SMLOUVA O DiLO
»<Demolice UNIMO OBJEKTU v areialu TS Opava“

Clinek 1

Smluvni strany
Objednatel: Technické sluzby Opava s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé, spis. zn. oddil C, viozka 14177
se sidlem: Té&sinska 71, 746 01 Opava
zastoupen: Ing. Janem Hazuchou, jednatelem spole¢nosti
IC: 64618188
DIC: CZ64618188
bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s. Opava

Cislo ugtu:

kontaktni osoby objednatele:
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: VZS RYCHTAR s.r.o.,

Zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé oddil C, vioZka 20879
se sidlem: Bezova 139, PSC 747 44

zastoupen: Ing. Véclavem Rychtafem - jednatelem spole¢nosti
IC: 25840428

DIC: CZ25840428

bankovni spojeni: CSOB a.s., pobotka Opava

Cislo tiétu:
kontaktni osoby zhotovitele:

ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Rychtaf,
ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Clinek 2
Zakladni ustanoveni

2.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v Clanku 1 této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti a Ze zmény dotenych idajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

2.2  Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén podnikat v zdleZitostech, které jsou pfedmétem
této smlouvy a Ze je vzhledem ke své odbomosti a svym zku$enostem schopen dilo,
jez je predmétem této smlouvy, fadné a véas provést.

2.3  Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma a po celou dobu ucinnosti této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu o odpovédnosti za Skodu pro ptipad zplisobeni skody v
souvislosti s plnénim této smlouvy.
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Clinek 3
Ptedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo s nazvem:
,,Demolice budovy zimni posypové sluzby (UNIMO burky)“

(dale jen ,.dilo*) a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli v
souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

Dilo bude provedeno dle polozkového rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti této
smlouvy jako jeji Piiloha ¢. 1.

Dilo bude provedeno vsouladu s Metodickym navodem Ministerstva Zivotniho
prostiedi pro fizeni vzniku odpadd s obsahem azbestu ptfi provadéni a odstrafiovani
staveb a pro nakladani s nimi (2008), ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji
Piiloha €. 2, resp. § 128 odst. 5 Zakona ¢. 183/2006 Sb., Stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich piedpist.

Zhotovitel se zavazuje k fadnému provedeni dila v souladu s touto smlouvou, jakoZ i v
souladu s pfisluSnymi obecné zadvaznymi pravnimi piedpisy a pfisluSnymi normami.
Zhotovitel se zavazuje Fidit se pfi provadéni dila rovnéz pokyny objednatele.

Clinek 4
Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Cena bez DPH: 313.530,00 K¢

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
a veSkeré dal$i ndklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila.

Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nékladd.
Cena je kone¢na, mize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v piipadé
neptedvidatelné zmény mnozZstvi praci a dodavek.

Veskeré viceprace budou zhotovitelem zrealizovany na zékladé piedchozi pisemné
dohody smluvnich stran. Za viceprace budou povazovany pouze dodatecné zmény
rozsahu praci, které nebylo moZno znét v dob& uzavteni této smlouvy.

Cena vicepraci bude stanovena pomoci jednotkové ceny podle rozpoctu, pokud jde

0 prace v tomto rozpoctu uvedené. Cena praci v tomto rozpoétu neuvedenych bude
stanovena dohodou smluvnich stran pfed provedenim téchto praci. Rozpocet ceny dila
je soucasti nabidky zhotovitele, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji
Ptiloha €. 1.

V ptipadé, Ze zhotovitel nekteré prace ¢i dodavky provede v menSim, nez v této
smlouvé stanoveném rozsahu (ménéprace), zhotovitel odefte cenu téchto
neprovedenych praci a dodavek od ceny dila. Cena neprovedenych praci a dodavek
bude odpovidat cené té€chto praci a dodavek dle rozpoctu.
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Clinek 5
Platebni podminky

Zhotovitel je povinen vyuctovat objednateli cenu dila v souladu se skutené
provedenymi pracemi na dile a v souladu se skute¢né provedenymi dodavkami.

Cena dila bude placena po ¥dném ukondeni dila v nivaznosti na Clanek 7 této
smlouvy, a to poté, co objednatel na zdkladé¢ predavaciho protokolu prevezme
provedené dilo.

Pfedpokladem pro vyuctovani ceny dila je vedle pievzeti dila objednatelem také
odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek ze strany objednatele. Zhotovitel
je povinen pied pfedanim dila objednateli vyhotovit soupis praci provedenych na dile
a dodavek uskute¢nénych v ramci plnéni a tento soupis piedat objednateli. Objednatel
je opravnén spravnost tohoto soupisu zkontrolovat a neshledé-li zavady, tento soupis
odsouhlasi.

Zhotovitel vyuctuje cenu dila dailovym dokladem - fakturou, kterd musi obsahovat
nalezitosti dle § 29 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich predpisti.

Objednatel prohlasuje, Ze v piipad€¢ hlavniho plnéni odpovidajiciho ¢iselnému kodu
dle Ciselniku klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, které je pfedmétem smlouvy o
dilo, bude uplatiiovat rezim pFeneseni dafové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e
zéakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisu.

Lhtita splatnosti faktury je 30 dni ode dne jejiho doruéeni objednateli. Stejny termin
splatnosti plati pro smluvni strany pfi uhradé jinych plateb podle této smlouvy.
Nebude-li faktura obsahovat stanovené naleZitosti nebo bude chybné vyuctovana cena
dila, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k doplnéni ¢i oprave, pficemz ve
vadné faktufe vyznaéi diivod vraceni. V takovém piipadé se rusi doba splatnosti
stanovend vadnou fakturou a nové lhita splatnosti zapo€ne bézet doruc¢enim opravené
a bezvadné faktury objednateli.

Povinnost objednatele zaplatit cenu dila je splnéna dnem odepsani piislu§né penézni
¢astky z uctu objednatele.

Clinek 6
Misto plnéni

Mistem plnéni dila je aredl Technickych sluzeb Opava s.r.o0., parc. ¢. 2890/412, kat. u.
Opava-Piedmésti.

Objednatel je ndjemcem vyse uvedenych pozemkd.

Objednatel pieda zhotoviteli vyse uvedené pozemky, které budou dotéeny provedenim
dila, neprodlené¢ po uzavieni této smlouvy. Ve stavebnim deniku bude proveden
pisemny zaznam o predani pozemku a soucasné piedana veskera vyjadieni dotéenych
spravci inZenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen na své ndklady provést vytyéeni dotéenych spravch
inZenyrskych siti.

Zhotovitel je opravnén vySe uvedené pozemky uZivat vyhradné za ucelem provedeni
dila a pouze v rozsahu nezbytném pro fadné provedeni dila. Zhotovitel odpovida za
§kodu, kterou na pozemcich, véetné jejich soucasti a piisluSenstvi, zplsobi.
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Clinek 7
Doba plnéni

Zhotovitel zahdji prace na dile v den, kdy pievzal ¢i dle této smlouvy mél nejpozdéji
od objednatele prevzit staveniste.

Termin: do 45 kalendainich dni od dohodnutého dne zahdjeni praci, nejpozdé€ji do
15.11. 2018.

Zhotovitel je povinen dilo pfedat v terminu stanoveném v tomto ¢lanku této smlouvy.
V ptipadé€, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile na dobu uréenou
objednatelem. O tuto dobu se prodluzuji veskeré lhity tim dotcéené.

Pfed zapocetim praci po pieruseni prace na dile podle bodu 7.3 této smlouvy vyhotovi
smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skuteény stav jiZ provedenych praci a
dodavek a ur¢i rozsah a cenu jejich nezbytnych tprav.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym provedenim a predanim
objednateli bez vad a nedod€lkti ve stanovené dobé€. Dilo se povaZuje za predané
okamzikem podpisu predavaciho protokolu vztahujiciho se k druhé ¢asti dila ze strany
objednatele.

Pro predani a prevzeti dila plati postup podle Clanku 9 této smlouvy.

Clinek 8
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svlij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané
dobé. V piipad€, Ze zhotovitel povéfi provedenim dila jinou osobu, ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo proved] sam.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti ¢i podminky obsazené v
pravomocnych rozhodnutich spravnich organti a ve vSech dalSich vyjadienich.
Zhotovitel se zavazuje provadeét dilo tak, aby nedos$lo k ohroZovéni, nadmérnému nebo
zbyteénému obtéZovani okoli a ke zne€ist'ovani komunikaci a chodnikt. Zhotovitel je
povinen citlivé jednat zvlaste€ pfi zasazich do soukromého majetku.

Zhotovitel je povinen udrZovat v misté provadéni dila (misto plné€ni) potadek a Eistotu,
je povinen neprodlené na sviij naklad odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho
¢innosti, a to v souladu s pfisluSnymi pravnimi ptedpisy, zejména piedpisy o ochrané
Zivotniho prostfedi a o nakladani s odpady (zédkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve
znéni pozdéjSich predpist).

Zjisti-li zhotovitel pti provadéni dila skryté ptekazky bréanici fddnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dal$i postup.

Pfi provadéni dila nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pfipadné
vzniklé Skody hradi zhotovitel.

Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
provadénych praci, za dodrZzovani bezpec¢nostnich, hygienickych a pozarnich ptedpist,
a bezpecnosti silniéniho provozu v prostoru provadénych praci.

V piipad€ potieby si zhotovitel zajisti zvla§tni uzivani komunikaci.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni odbornou zpiisobilost nebo
povoleni podle piisluSnych piedpisti pouze osobami, které prislusné podminky spliiuji.
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi ¢i nekvalitn€, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim fadnym
zplisobem. Jestlize zhotovitel dila tak neuéini v pfiméfené 1hiit€¢ mu k tomu poskytnuté
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a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clinek 9
Pfedani dila

Objednatel je povinen dilo po jeho dokonceni pievzit, jen je-li provedeno fadné a bez
vad a nedod¢lkd.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfedani a k prevzeti dila, resp. jeho ¢asti
alesponi 3 pracovni dny pfed navrhovanym dnem ptedani a pfevzeti. Pfilohou této
vyzvy musi byt soupis praci a dodavek, které zhotovitel skute¢né v ramci dané ¢asti
dila provedl. Neshled4-li objednatel v tomto soupisu zavady, tento soupis odsouhlasi.
O pfedani a prevzeti dila, resp. jeho €asti, bude sepsan pfedavaci protokol, ktery sepise
zhotovitel a ktery bude zejména obsahovat:

a) oznaceni dila a uvedeni pfislusné ¢asti,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele,

c¢) odkaz na tuto smlouvu - datum uzavieni této smlouvy,

d) zah4jeni a ukonceni praci na dile,

e) prohlaseni objednatele o pfevzeti dila,

f) datum a misto sepséni protokolu,

g) jména a podpisy zéastupcli objednatele a zhotovitele.

Pfilohou ptedavaciho protokolu bude soupis praci a dodavek skute¢né provedenych v
ramci dané ¢asti, odsouhlaseny objednatelem.

Piedavaci protokol musi byt sepsan ve dvojim vyhotoveni, musi byt podepsan obéma
smluvnimi stranami, po jednom vyhotoveni obdrzi kazd4 smluvni strana.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v pfeddvacim protokole vse, co budou
povazovat za nutné€ v souvislosti s provedenim dila.

Clinek 10
Zaruka za jakost, zaruéni podminky, odpovédnost za vady

Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhm vlastnosti provedeného dila bude odpovidat
této smlouve, platné pravni upravé a piislu§nym technickym normam.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku za jakost v délce 48 mésica.

Zaruéni doba za¢iné bézet ode dne ptedéni a pievzeti celého dila.

Pfipadné vady zjisté€né v zaruéni dobé budou reklamovany objednatelem bezodkladné.
Odstranéni piipadnych vad bude zhotovitelem provedeno bezodkladné po jejich
zjiSténi objednatelem, nejpozdéji do 5 dnli od oznameni vady zhotoviteli, nebude-li
mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

Clinek 11
Nebezpeéi skody na dile

Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel az do okamzZiku pfedani dila,
resp. jeho ¢asti na zéklad€ predavaciho protokolu objednateli.
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Clinek 12
Smluvni pokuty

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni s pfedanim dila.

Objednatel je v ptipadé prodleni se zaplacenim ceny dila povinen zaplatit zhotoviteli
zédkonny urok z prodleni dle nafizeni vlady €. 142/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve stanovené lhuté, vznika objednateli vaci
zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pokud zavazek provést dilo zanikne pied fddnym ukonéenim dila, nezanikd narok na
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skod, kterou
1ze vyméhat samostatné.

Pohledavku z titulu smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledévce
zhotovitele.

Clanek 13
Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dov€dél v souvislosti s

plnénim této smlouvy nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne tietim

osobam ani je nepouzije v rozporu s jejich ucelem pro své potieby.

Objednatel muze od této smlouvy odstoupit vedle ptipadi, které stanovi zakon, rovnéz

v pripad€, Ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace na dile na dobu del$i nez pét

pracovnich dnili, nebo Ze nezahdji prace na dile do sedmi dni ode dne uzavieni této

smlouvy, nebo nedodrzi-li zhotovitel opakované pies upozoméni ze strany objednatele

piislusné technické normy, technologické ptedpisy a postupy anebo nerespektuje-li

zhotovitel pfi provadéni dila pokyny objednatele. Odstoupeni je uc¢inné dnem doruceni

odstoupeni druhé smluvni stran¢.

Objednatel miZze smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s 15-denni vypovédni

lhitou, které zac¢ind béZet dnem doruceni vypovédi druhé smluvni strané.

Zhotovite] nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava (pohledavky)

plynouci z této smlouvy na tieti osobu.

Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této

smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz

kazda smluvni strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

Tato smlouva vznikd a nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi

stranami.

Tato smlouva byla uzaviena svobodné a vazné€ a veskera jeji ustanoveni jsou urcita a

smluvnim strandm srozumitelnd, coz smluvni strany stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou souéésti této smlouvy jsou nésledujici ptilohy:

e Priloha &. 1 - Polozkovy rozpocet ze dne 15. 8. 2016,

e Piiloha €. 2 - Metodicky navod Ministerstva zZivotniho prostiedi pro fizeni vzniku
odpadl s obsahem azbestu pii provadéni a odstrariovéni staveb a pro naklddani
s nimi (2008).
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13.10 Prava a povinnosti smluvnich stan v této smlouvé neupravené se fidi ustanovenimi
zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisti a pravnim
tadem Ceské republiky.

13.11 Zhotovitel se zavazuje pfijmout veSkerd nezbytnd a pfiméfend opatieni k zamezeni

korupce a tuplatkafstvi. V souladu s tim se zhotovitel zavazuje, Ze nebude nabizet,
neslibi ani neposkytne a neda ani tfeti stran€¢ pokyn k tomu, aby nabizela, slibovala
¢i poskytovala jakékoli vyhody (penize, cenné dary apod.) zaméstnancim
Technickych sluzby Opava s.r.o. nebo Statutarniho meésta Opavy, ¢lendim
Zastupitelstva Statutarniho mésta Opavy, ¢lenam Zastupitelstva méstskych ¢asti jakoz
i ¢lenim dalsich organid Statutdmiho mésta Opavy a ¢lenim organii Rady, a to véetné
rodinnych pfisludniki té€chto osob a dalSich osob uvedenym osobam blizkych. Smluvni
strany se dohodly, Ze poru$i-li zhotovitel tento sviij zavazek, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny dila bez DPH.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze porusi-li zhotovitel svlyj zavazek uvedeny v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovédét
s uéinnosti ke dni doruéeni vypovédi zhotoviteli. Tim nejsou dotéeny piipadné
trestnépravni disledky takového jednani.

13.12 Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva - at’ uz je povinné uveiejiiovana dle
zédkona o registru smluv, ¢i nikoli — bude uvefejnéna v registru smluv, a to v celém
rozsahu. Obsahuje-li informace ¢i metadata, které se dle zdkona o registru smluv
obecné neuvetejiiuji nebo které maji ¢i mohou byt vylouc¢eny, smluvni strany vyslovné
souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvetejnéna jako celek véetné takovych informaci
a metadat (osobnich udajt apod.). Uvetejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti bez
zbyte¢ného odkladu po jejim uzavieni Technické sluzby Opava s.r.o. Nezajisti-li viak
uvefejnéni této smlouvy v registru smluv v souladu se zdkonem Technické sluZzby
Opava s.r.o. nejpozdéji do 15 dni od jejiho uzavieni, je uvefejnéni povinna nejpozdeji
do 30 dnd od uzavfeni této smlouvy v souladu se zdkonem zajistit druhd smluvni
strana. Strana uvefejiiujici smlouvu se zavazuje splnit podminky pro to, aby spravce
registru smluv zaslal potvrzeni o uvefejnéni smlouvy také druhé smluvni stran€.

V Opavé dne: 12. 9. 2018 V Opavé dne: 7% S. 207,

Za objednatele: Za zhotovitele:

jednatel spole¢nosti

- L posypové sluzby (UNIMO buriky) Strana 7 (celkem 7)







( ‘st RYCHTAR 0.

Stavebni rozpocet

Nazev stavby: Demolice UNIMO OBJEKTU v arealu TS Opava Doba vystavby: Objednatel: TECHNICKE SLUZBY OPAVA s.r.0.

Druh stavby: Zacatek vystavby: Projektant:

Lokalita: Opava Konec vystavby: Zhotovitel: VZS RYCHTAR s.r.0., ¢.p. 139, 747 44, Biezova

JKSO: Zpracovano dne: 09.10.2017 Zpracoval: Ing. Vaclav Rychtaf

Objekt [Kod Zkraceny popis M.j.| Mnoistvi Jednot. Naklady (K¢) Hmotnost (t) Cenova

| Rozméry cena (K&) Dodédvka | Monta? |  Celkem Jednot. | Celkem soustava
1 Pripravné a pridruzené prace 0,00 11 000,00 11 000,00 71,00

1 113151111R00 Rozebrani ploch ze silniénich panell m2 200,00 55,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,36 71,00 RTS 11 / 2017
765 Krytina turda 0,00 51 440,00 51 440,00 6,51

2 765321811R00 Demontaz azbestocem.&tvercl na latovani, do suti m2 162,00 120,00 0,00 19 440,00 19 440,00 0,01 2,11 RTS11/2017

3 765323830R00 Demontaz azbestocement.vinovek, na konstr.,do suti m2 200,00 160,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,02 4,40 RTS It /2017
96 Bourani konstrukci 0,00 4.000,00 4000,00 3,01

4 962300011RAQ Bourani komini z cihe! s jednim priduchem m 5,00 800,00 ___0uo 4 000,00 4 000,00 0,60 3,01 RTSI11/2017
038 Demolice 28 022,40 64 677,60 92700,00

5 981010010RA0 Demolic® dievénych objektl postupnym rozebranim m3 720,00 110,00 14 522,40 6467760 79 200,00 0,04 28,61 RTS /2017

6 98000009VD  Nakladka paneld ks 45,00 300,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00
S Presuny suti 307,88 154 082,12 154 390,00 0,00

7 979087212R00 Nakladani suti na dopravni prostredky t 102,00 100,00 0,00 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 RTS11/2017

8 979095312R00 Nalozeni a slozZeni suti t 6,50 800,00 0,00 5200,00 5200,00 0,00 0,00 RTS11/2017

9 979012212R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m t 108,50 180,00 0,00 19530,00 19 530,00 0,00 0,00 RTSII /2017

10 979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 108,50 200,00 0,00 21 700,00 21 700,00 0,00 0,00 RTS11/2017

11 979083116R00 Vodorovné pifemisténi suti na skladku do 5000 m t 102,00 280,00 289,68 28 270,32 28 560,00 0,00 0,00 RTS 11 /2017

12 979083117R00 Vodorovné piemisténi suti na skladku do 6000 m t 6,50 300,00 18,20 1931,80 1 950,00 0.00 0,00 RTS11/2017

13 979990201R00 Poplatek za skladku suti -azbestocementové vyrobky t 6,50 2 500,00 0,00 16 250,00 16 250,00 0,00 0,00 RTS11/2017

14 979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dfeva t 102,00 500,00 0,00 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 RTS11/2017

Celkem: 313 530,00

Poznamka:







Metodicky navod pro fizeni vzniku odpadt s obsahem azbestu pfi
provadéni a odstranovani staveb a pro nakladani s nimi

Ministerstvo Zivotniho prostredi

Praha, 2018
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1. Uvod

Vladda CR dne 22. prosince 2014 schvdlila Plén odpadového hospodatstvi Ceské republiky 2015 —
2024 (POH CR). Rovné; schvdlila nafizeni vlady €. 352/2014 Sb., kterym se vyhladuje zévazna &ast
POH CR.

V zdvazné ¢asti POH CR je v kapitole 3.3.2.3 uveden jako jeden z cild: ,Minimalizovat moZné
negativni ucinky pii nakladani s odpady s obsahem azbestu na lidské zdravi a Zivotni prostfedi.“ Ve
vazbé na tento cil byl pfipraven nize uvedeny metodicky navod.

Metodicky navod napliiuje opatfeni uvedené v POH CR v kapitole 3.3.2.3 pism. b), které uklada
Ministerstvu Zivotniho prostiedi vypracovat ve spolupraci s Ministerstvem pro mistni rozvoj
a Ministerstvem zdravotnictvi postup pro stavebni urady, jak v ramci povolovani stavebnich uprav,
nastavby nebo pfistavby a povolovani odstranovani staveb ovlivnit Zddoucim zplisobem manipulaci
s odpady z azbestu.

1.1 Cile metodického navodu

Metodicky navod je vydavan s cilem:

e popsat postup pii nakladani se stavebnimi materidly s obsahem azbestu, ktery je v souladu
s pravnimi predpisy,

e popsat kompetence a povinnosti jednotlivych organd statni spravy vramci nakladani se
stavebnimi materialy, které obsahuji azbest, a nasledné se stavebnimi a demoli¢nimi odpady s
obsahem azbestu,

e popsat postup, ktery povede k minimalizaci zdravotnich rizik pti nakladani se stavebnimi
materidly, které obsahuji azbest a nasledné se stavebnimi a demoli¢nimi odpady s obsahem
azbestu.

Pfedmétem tohoto Metodického ndavodu jsou doporucené postupy, které, pokud budou pfi
pripravé dokumentace staveb a jejich provadéni odpovédnymi osobami (projektantem,
autorizovanym inspektorem, stavebnikem, stavbyvedoucim a stavebnim dozorem) dodrZovany,
sméruji k vysoké urovni ochrany zdravi lidi pfi nakladani s odpady s obsahem azbestu a ke snizeni
rizika zne¢istovani nebo ohroZeni Zivotniho prostiedi.

1.2 Urceni metodického navodu

1) Metodicky navod je urcen pracovnikim organt verejné spravy, ktefi vykonavaji kompetence
stanovené pravnimi predpisy v oblastech nakladani se stavebnimi materidly, které obsahuji
azbest a nasledné se stavebnimi a demoli¢nimi odpady s obsahem azbestu.

2) Metodicky ndavod je urCen rovnéz osobam, které fidi a vykondvaji Cinnosti pfi pripravé
a provadéni stavby (stavebnik, stavebni dozor, projektant, stavbyvedouci apod.) a odpovidaji za
soulad téchto cCinnosti s pozadavky obecné zdvaznych pravnich predpist vcetné zdkona
o odpadech.



1.3 Vyuziti metodického navodu

Vyuziti navodu je doporuceno zejména pro:

e piipravu dokumentace staveb, pro provadéni staveb a zejména pro provadéni jejich udrzby
{oprav), zmén dokoncenych staveb (stavebnich Uprav, pfistaveb a nastaveb) a odstranovani
(bourani, demolice) staveb, které obsahuji ¢asti staveb nebo materidly s obsahem azbestu,

e vydavani stanovisek spravnich organ(i verejné spravy (zejm. organ( chranicich vefejny zajem
ochrany zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi),

e hodnoceni, zda stavebni a demoli¢ni odpady obsahuji azbest, povéfenymi osobami (vcetné
vzorkovani odpadd k tomuto ucelu),

e dalsi cinnosti spojené se vznikem stavebnich a demoli¢nich odpad( s obsahem azbestu
a nakladanim s nimi.



2. Relevantni pravni predpisy, normy, metodické pokyny

/1/ Zékon €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdé;jsich
predpist.

/1.1/ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadi, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

/1.2/ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi a Ministerstva zdravotnictvi ¢. 94/2016 Sb.,
o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpad(, ve znéni pozdéjsich predpisu.

/1.3/ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjsich predpist.

/1.4/ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na
skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisu.

/1.5/ Naftizeni vlady €. 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodarstvi Ceské republiky na obdobi
2015 - 2024.

/1.6/ Vyhlaska ¢. 384/2001 Sb., o nakladani s polychlorovanymi bifenyly, polychlorovanymi
terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetanem a veskerymi smésmi obsahujicimi kteroukoliv z téchto latek v
koncentraci vétsi nez 50 mg/kg (o nakladani s PCB).

/2/ Zékon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist.

/2.1/ Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho opatieni
a stavebniho fadu, ve znéni vyhlasky ¢. 63/2013 Sb.

/2.2/ Vyhlaska ¢.268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpis.
/2.3/ Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé;jsich predpisu.

/2.4/ Zakon €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyra a techniki cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

/2.5/ Zakon €. 455/1991 Sb. o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisa.

/3/ Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.

/3.1/ Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist.

/4/ Natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

/5/ Zékon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(
ve znéni pozdéjsich predpisti.

/5.1/ Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich test, podminky



odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozicnich testl a nalezitosti hlaseni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, ve znéni pozdéjsich predpisu.

/5.2/ Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou
a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi urceni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

/5.3/ Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich
a biologickych ukazatell pro vnitifni prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

/6/ Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci), ve znéni pozdéjsich predpisu.

/6.1/ Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pri praci na stavenistich, ve znéni nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb.

/6.2/ Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

/6.3/ Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek
a znacenf zavedenych signalu. :

/7/ Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

/8/ Zékon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobku a o zméné nékterych zakonu (zakon
0 obecné bezpecnosti vyrobku), ve znéni pozdéjsich predpisu.

/9/ Zékon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu (zdkon o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjsich predpisu.

/10/ Zékon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zékonu (chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

/10.1/ Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907 /2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice
Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nafizeni
REACH), v platném znéni.

/10.2/ Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafrizeni (ES) C.
1907/2006 (nafizeni CLP), v platném znéni.

/12/ CSN EN 14899 Charakterizace odpadl — Vzorkovani odpadii — Zasady pfipravy programu
vzorkovani a jeho pouziti.

/14/ Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

/15/ Zékon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisu.

/16/ Metodicky navod odbéru vzorki pro stanoveni poctu minerdlnich a azbestovych vldken v
ovzdusi 3kol a 8kolskych zafizeni (SZU, 2012).



/17/ Prakticka pfirucka o osvédcenych postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu pfi praci
(potencidlné) zahrnujici kontakt s azbestem: pro zaméstnavatele, zaméstnance
a inspektory prace (Evropska komise, 2007).

/18/ Metodicky navod odboru odpadi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro
nakladdani s nimi (Véstnik MZP, roénik XVIII, éastka 3, bfezen 2008).



3. Pouzivané pojmy
Azbest - azbestem se rozumi vlaknité silikaty, kterymi jsou aktinolit, amosit, antofylit, chrysotil,
krokydolit, tremolit /4/.

Stavebni a demolicni odpad s obsahem azbestu — odpad s obsahem azbestu vznikajici pfi zfizovani
staveb, jejich udrzbé, pfi zménach dokoncenych staveb a odstranovani staveb zarfazovany do
skupiny 17 Katalogu odpad( /1.1/ (zejména vytéZzené zeminy, stavebni vyrobky a materialy); vybér
druhi téchto odpad( je uveden v priloze €. 1 tohoto navodu.

Stavebnik —osoba, kterd pro sebe Zada vydani stavebniho povoleni nebo ohlasuje provedeni stavby,
terénni Upravy nebo zafizeni, jakoZ i jeji pravni nastupce, a déle osoba, ktera stavbu, terénni upravu
nebo zarizeni provadi, pokud nejde o stavebniho podnikatele realizujiciho stavbu v ramci své
podnikatelské ¢innosti; stavebnikem se rozumi téz investor a objednatel stavby /2/.

Stavebni podnikatel — osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo montaznich praci /2/ jako
predmétu své Cinnosti podle Zivnostenského zakona /2.5/.

Stavebni dozor — odborny dozor nad provadénim stavby svépomoci vykonavany osobou, ktera ma
vysokoskolské vzdélani stavebniho nebo architektonického sméru nebo stfedni vzdélani stavebniho
sméru s maturitni zkouskou a alespon 3 roky praxe pii provadéni staveb /2/.

Projektant — fyzickda osoba opravnéna k vybranym ¢innostem podle zvlastniho pravniho predpisu

/2.4/.

Stavbyvedouci — osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby a ma pro tuto ¢innost
opravnéni podle zvlastniho pravniho predpisu /2/,/2.4/.

PovéFenda osoba — pravnicka osoba nebo fyzickda osoba povérena Ministerstvem Zivotniho prostredi
nebo Ministerstvem zdravotnictvi k hodnoceni prislusnych nebezpecnych vlastnosti odpadu /1/.

s wvo

Vymezené Easti stavby — Casti stavby vymezené pfi prohlidce stavby pied jeji tdrzbou, zménou nebo
odstranénim, vyhodnocené jako podezielé z pritomnosti Skodlivin, které byly pfi prohlidce stavby
urceny k odnéti ze stavby ve zvlastnim rezimu, zabezpecujicim vysokou troven ochrany zdravi lidi a
minimalizaci moZnosti rozsiteni Skodlivin do Zivotniho prostiedi v souladu se zvlastnimi pravnimi
predpisy /1/, /4/.

Zameéstnavatel - je pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka osoba, pro kterou se fyzicka osoba
zavazala k vykonu zavislé prace v zakladnim pracovnépravnim vztahu/7/.

Fyzicka osoba — nepodnikajici fyzicka osoba, ktera provadi prace svépomoci.



4. Postupy pro piipravu a provadéni nebo odstrafiovani stavby ve vztahu k materialim
s obsahem azbestu

4.1 Priprava na provadéni nebo odstrafiovani stavby s obsahem azbestu

Podle § 128 odst. 5 stavebniho zdkona /2/ je vlastnik stavby povinen zajistit, aby odstranéni
stavby bylo provedeno stavebnim podnikatelem. Stavbu, ktera k uskutecnéni nevyzaduje stavebni
povoleni, maze jeji vlastnik odstranit svépomoci, pokud zajisti provadéni stavebniho dozoru.
U staveb, v nichZ je pfitomen azbest, zajisti provadéni dozoru osobou, ktera ma opravnéni pro
odborné vedeni provadéni stavby podle zvlastniho pravniho piedpisu /2.4/. Povinnosti vlastnika
odstrafiované stavby, stanovené zvlastnimi pravnimi pfedpisy?, nejsou dotéeny.

Dle § 128 odst. 6 stavebniho zdkona /2/ se v pFipadé, kdy se ohlaSeny zamér odstranit stavbu
tyka nemovitosti, v niZ je obsaZzen azbest, vede fizeni o povoleni odstranéni a zavazné stanovisko
organu ochrany verejného zdravi stanovi podminky pro provedeni tohoto zaméru. Podané
ohlaseni odstranéni se v uvedenych pfipadech povaZuje za Zadost a dnem jeho podani je zahdjeno
fizeni o povoleni odstranéni stavby.

U vSech druh( staveb, na které se vztahuje povinnost zpracovat dokumentaci bouracich praci k
jejich odstranéni (§ 128 odst. 1 stavebniho zédkona /2/) se doporuéuje provést dukladnou prohlidku
vSech prostor dotéeného objektu a jeho okoli. Doporucuje se, aby prohlidku stavby provedia
skupina osob tvorena stavebnikem, projektantem a osobou povéienou k hodnoceni nebezpecnych
vlastnosti odpadu. Jako ucelné je doporuceno doplnit skupinu o zastupce dodavatele stavby (napf.
budouciho stavbyvedouciho). V pfipadé odstranovani stavby, ktera k uskutec¢néni zaméru vyzaduje
ohlaseni stavebnimu uradu podle ustanoveni § 104 odst. 1 stavebniho zdkona nebo stavby, ktera k
uskutecnéni zaméru nevyZaduje stavebni povoleni ani ohlaseni stavebnimu ufadu podle ustanoveni
§ 103 stavebniho zdkona, se doporucuje provést prohlidku pfimérené, tzn., Ze prohlidku uskutecni
osoba, ktera bude provadét pti odstranéni stavby stavebni dozor.

Pred prohlidkou stavby se doporucuje seznamit se:

e s doklady o souladu existence stavby s poZadavky stavebniho zakona a o shodé skutecného
uzivani stavby s ucelem, s nimz byla stavba zfizena. Jedna se zejména o nasledujici doklady:
dokumentace stavby ovéiené stavebnim ufadem pfi postupech podle stavebniho zakona
(ohlaseni stavby, stavebni povoleni, povoleni k uzivani stavby, zmény v uzivani stavby apod.),
vypis z katastru nemovitosti, atd.;

e sinformacemi o historii objektu (stavby) — v pisemné podobé nebo rozhovory s pamétniky. Jedna
se zejména o informace o zménach uzivani stavby, zmény technologii uzivanych v objektu,

1 Naptiklad zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zékond (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist,
zakon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich ptedpist, zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi a 0 zméné nékterych dalsich zakonl (zékon o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjsich predpist, zékon €. 334/1992
Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpist, zékon & 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich pFedpist, zdkon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakont (lesni zékon),
ve znéni pozdéjsich predpist, zakon &. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich ptedpist, zdkon &. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pf¥edpist, zdkon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuiiti nerostného
bohatstvi (horni zékon), ve znéni pozdéjsich pfedpist, zdkon €. 164/2001 Sb., o pfirodnich lé€ivych zdrojich, zdrojich
pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich Ié¢ebnych laznich a lazefiskych mistech a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont
(lazerisky zdkon), ve znéni pozdéjSich ptredpist, zakon &. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi, zdkon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkonl, ve znéni
pozdé;jsich predpisa
9



havdrie (pozary), dusledky valecnych udalosti, pfestavby a opravy, které by mély byt vidy
alespon ramcové datovany;

s ¢innostmi uskutecnovanymi v dotCené stavbé v minulosti davné i nedavné, se zamérenim
zejména na suroviny, vyrobky a odpady, s nimiz bylo v objektu naklddano, na druhy
nebezpecnych chemickych latek a smési a na mista, kde bylo s dotfenymi vécmi nakladano
vcetné mist jejich skladovani;

se zplUsobem vytapéni budovy (lokaini vytapéni, zptsob odvodu spalin, identifikace stavebnich
konstrukci, které byly ve styku se spalinami), s druhem paliv spalovanych ve zdrojich tepla,
zpusobem manipulace s palivy a zpusobem a mistem jejich skladovani;

se zpusobem odvodu odpadnich vod a s jejich kvalitou, s umisténim predCisticich zafizeni
odpadnich vod v budové (umisténi sedimentacnich jimek, odlucovact oleju a benzinu,
odlucovacl tukl a Cistiren odpadnich vod) a trasovanim a materidly pouzitymi pro zfizeni
kanalizace, umisténi bezodtokych jimek apod.;

s ostatnimi zdroji znecistovani ovzdusi a predcisticimi zafizenimi zajiStujicimi pInéni emisnich
limitl z téchto zdroju i ze spalovacich zdroju;

se zdroji vody v objektu (studny, material vodovodnich potrubi s diirazem na olovo nebo azbest)
a se zasobniky a zafizenim na upravu vody;

s vysledky ekologickych auditt, pokud byl dotéeny objekt jejich predmétem.

fi prohlidce stavby se doporucuje:

zaméfit se na ovéreni tloustky pficek a podhledu a dobé jejich zabudovani do stavby (pomucka
pro identifikaci stavebnich materiali obsahujicich azbest, viz pfiloha €. 1 tohoto navodu);
jednoznacné identifikovat nosné prvky a prekontrolovat jejich rozméry a provedeni. Pfi pfipravé
slozitéjsi dokumentace bouracich praci k odstranéni stavby nebo jejich ¢asti se musi spravné
odhadnout skutecné ptsobeni sil na konstrukci stavby.

Ucelem prohlidky stavby je uréeni vymezenych ¢asti stavby, které se stanou po odnéti ze stavby
nebezpecnymi odpady nebo mohou byt zdrojem vzniku nebezpec¢nych odpadui. Vymezené casti
stavby, pokud je to z divodu statické bezpecnosti stavby mozné, budou v dokumentaci uréeny
k odstranéni ze stavby oddélené. Tim se zabrani miSeni odpadu kategorie ostatni a kategorie
nebezpecny. Zvlastni pozornost je nutno vénovat ureni vymezenych ¢asti stavby obsahujicich
azbest. U téchto vymezenych ¢asti stavby je doporuceno, aby v dokumentaci odstranéni stavby
byly stanoveny podminky a postupy nakladani s odpady s azbestem konkrétné v souladu se
zvlastnimi pravnimi predpisy /1/, /1.3/, 1.4/.

Prohlidku stavby je tfeba dokumentovat zapisem (protokolem — viz ptiloha ¢. 2 tohoto pokynu),

ktery je jednim z podkladi pro zpracovani dokumentace odstranéni stavby. Zapis (protokol)
z prohlidky stavby je doporuceno doprovodit fotodokumentaci. Vymezené casti stavby se
doporucuje pred zahajenim stavebnich praci zietelné oznacit.

V piipadé pochybnosti se doporucuje odebrat pfi prohlidce nebo nasledné pred zahajenim

stavebnich praci vzorky stavebnich materidli, které by mohly obsahovat azbest (budoucich
odpadi), z vymezenych ¢asti stavby. Odbér vzorkl stavebnich materiali metodou vzorkovani s
usudkem z vymezenych cCasti stavby, u nichz se predpoklada, Zze se stanou odpady, musi byt
dokumentovan a proveden v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 94/2016 Sb. /1.2/. Vysledky zkouSek
odebranych vzorkt z vymezenych ¢asti stavby jsou jednim z podkladt pro zpracovani dokumentace
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odstranéni stavby a podkladem pro zafazeni vzniklych odpad( do pfislusné kategorie /1.1/ (azbest
je zarazen do kategorie ,N“ nebezpe¢ny odpad).

V souladu s § 128 odst. 1 stavebniho zdkona /2/ ohlasuje odstranéni stavby jeji vlastnik
stavebnimu uradu podanim na formulafi, jehoz naleZitosti jsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 503/2006
Sb. /2.1/.

Mezi prilohy, které se pfripojuji k tomuto ohlaseni, nalezi mimo jiné u vybranych staveb
dokumentace bouracich praci podle vyhlasky ¢.499/2006 Sb. /2.3/, jejiz soucasti jsou zdvazna
stanoviska dotcenych organt, poptipadé jejich rozhodnuti opatiena dolozkou pravni moci nebo jiné
doklady podle zvlastnich pravnich predpisi, pokud mohou byt verejné zajmy, které tyto organy
podle zvlastniho pravniho predpisu /1, 5, 6/ haji, odstrariovanim stavby dotcéeny, k odstranéni
stavby, pokud jsou zvlastnim zdkonem vyzadovana - viz bod 2. a 6. Casti B prilohy €. 7 k vyhlasce
/2.1/. | v pripadé zmén dokoncenych staveb podava stavebnik Zadost o stavebni povoleni
stavebnimu uradu na formulari, jehoZ néleZitosti jsou stanoveny v pfiloze €. 2 k vyhlasce /2.1/ a mezi
prilohy, které se pfipojuji k této zadosti, ndlezi mimo jiné projektova dokumentace (PD) stavby
zpracovand autorizovanou osobou v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a zavazna stanoviska
dotcenych organ(, pokud jsou zvlastnim zakonem vyzadovana. Rovnéz pro ohlaseni staveb dle ust.
§ 104 odst. 1 stavebniho zdkona /2/ véetné jejich zmén, je pro jejich ohlaseni pfedepsan formular,
a to v p¥iloze & 8 vyhlagky & 503/2006 Sb. Pokud mohou byt ohladovanou stavbou dotceny verejné
zajmy chranéné zvlastnimi predpisy, tak stavebnik k ohlaseni doklada zavazna stanoviska dotcenych
organ( s provedenim stavby.

V ramci posuzovani predlozené PD mlZe odbor ochrany verejného zdravi (OOVZ) stanovit
podminky, Ze prace s moinou expozici azbestu (napf. odstranovani stfeSni krytiny,
azbestocementového odpadniho potrubi apod.) budou hlaseny krajské hygienické stanici (KHS) v
souladu s platnou legislativou, tzn. minimalné 30 dni pred zahajenim prace atp. Predpoklada se, ze
obecné prislusny stavebni Grad stanovené podminky prenese do pfislusného vyjadieni, rozhodnuti.

Dle § 41 zékona ¢. 258/2000 Sb. /5/ je zaméstnavatel (stavebni podnikatel) povinen ohlasit
mistné prislusnému organu ochrany verejného zdravi - krajské hygienické stanici, popfipadé
Hygienické stanici hlavniho mésta Prahy, prace, pfi nichZ jsou nebo mohou byt jeho zaméstnanci
exponovani azbestu. Hlaseni je zaméstnavatel povinen ucinit nejméné 30 dnli pied zahajenim prace
a dale vidy, kdyz dojde ke zméné pracovnich podminek, které pravdépodobné budou mit za
nasledek zvySeni expozice.

Hlaseni o provadéni praci s azbestem, vCetné praci pfi odstranovani staveb nebo jejich ¢asti,
konstrukci, zafizeni, instalaci nebo vyrobku, jejichz soucasti je azbest, musi obsahovat nalezitosti
uvedené v § 5 vyhlasky ¢. 432/2003 Sb. /5.1/.

Dle § 41 zakona ¢. 258/2000 Sb. /5/ povinnost ohldsit prace s expozici azbestu zaméstnavatel
nema, jde-li o praci s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu. Pfitom za prace s ojedinélou
a kratkodobou expozici azbestu se dle § 2 vyhlasky ¢. 394/2006 Sb. /5.2/ povazuji prace souvisejici
s udrzbou na sebe nenavazujici a kratkodobé, pfi nichZ se pracuje pouze s nedrolivymi materialy,
prace spojené s odstranovanim nerozrusenych a nedrolivych materidld, v nichZ je azbest pevné
zakotven v pojivu, nebo pfi zapouzdrovani materidli obsahujicich azbest nebo jejich potahovani
ochrannymi prostiedky proti uvoliiovani azbestu. Za praci s ojedinélou a kratkodobou expozici se
povazuje i méreni koncentraci azbestu v ovzdusi a odbér vzork materidla ke stanoveni pfitomnosti
a koncentrace azbestu.
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Postup pfi urCeni ojedinélé a kratkodobé expozice azbestu je stanoven v § 3 vyhlasky ¢. 394/2006
Sh. /5.2/. Posouzeni rizika provede zaméstnavatel (stavebni firma), ktery ma pro posouzeni miry
rizika k dispozici vSechny potiebné informace. Na zakladé hodnoceni rizik a urCeni expozice
zameéstnanct by mél zaméstnavatel opfit tvrzeni, Ze pri téchto podminkach prace nebude prekrocen
pripustny expozicni limit (PEL). Pfislusna hygienicka stanice posoudi, zda riziko expozice azbestem
bylo spravné vyhodnoceno.

Zaméstnavatel (zejména stavebni firmy) je ddle povinen predem s pfislusSnym OOVZ projednat
opatreni k predchazeni a omezeni rizik souvisejicich s expozici azbestu, a to vidy, tedy i v pfipadé,
Ze se jedna o prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu. Pficemz minimalni opatieni
k ochrané zdravi, blizsi hygienické pozadavky na pracovisté, blizsi poZzadavky na pracovni postupy
a obsah Skoleni stanovi § 21 nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. /4/. Kazda rekonstruovand nebo bourana
stavba by méla byt zhodnocena z hlediska zdravotniho rizika na mozny vyskyt azbestového
materialu dle § 20 natizeni vlady 361/2007 Sb., v platném znéni.

V ramci preventivniho hygienického dozoru, pokud KHS obdrzi PD na akci, v ramci které je
nakladano s materidlem obsahujicim azbest, vyda KHS stanovisko, ve kterém muZe stanovit
pozadavek na méreni koncentraci azbestu ve vnitfnim prostfedi pobytovych mistnosti nékterych
staveb dle vyhlasky ¢. 6/2003 Sb. /5.3/, nebo v pracovnim prostiedi dle natizeni vlady ¢. 361/2007
Sb. /4/, kterym se prokaze dodrieni hygienickych limiti pfed uvedenim stavby do trvalého uZivani.

Od 1. ledna 2018 vydava dle § 79 odst. 4 zakona o odpadech obecni urad obce s rozsifrenou
pusobnosti zdvazné stanovisko k umisténi stavby, ke zméné vyuziti uzemi, k povoleni stavby a k
fizenim podle zvlastniho pravniho piedpisu z hlediska nakladani s odpady.

Obecnim uUfadum obci s rozsifenou pusobnosti se doporucuje v ramci vydavani zavaznych
stanovisek podle § 79 odst. 4 zikona o odpadech, poZadovat od Zadateli zaznam (protokol)
o prohlidce stavby a na zakladé tohoto zaznamu (protokolu) stanovit podminky k nakladani se
vzniklymi stavebnimi a demolicnimi odpady s obsahem azbestu.

V piipadé, Ze pfislusny zaznam (protokol) o prohlidce stavby nebude soucasti dokumentace
stavby, je moZné se opravnéné domnivat, Ze v prlibéhu stavebnich cinnosti pfi udrzbé, zméné
dokoncené stavby nebo odstranéni stavby nebudou napinény povinnosti plvodce odpadu podle
§ 12 odst. 5 (,miSeni nebezpecnych odpad( navzajem nebo s ostatnimi je zakazano“) a podle § 16
odst. 1 pism. e) zakona o odpadech (shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druh
a kategorii) /1/.

4.2 Provadéni nebo odstranéni stavby nebo jejich Casti

Podle § 128 odst. 5 stavebniho zakona /2/ odpovida vlastnik stavby za to, Ze odstranéni stavby
bude provedeno stavebnim podnikatelem. Stavbu, kterda k uskutecnéni nevyzaduje stavebni
povoleni, muze jeji vlastnik odstranit svépomoci, pokud zajisti provadéni stavebniho dozoru.
U staveb, v nichz je pritomen azbest, zajisti provadéni dozoru osobou, kterd ma oprdvnéni pro
odborné vedeni provadéni stavby podle zvlastniho pravniho predpisu /2.4/.

Azbest a materidly, které jej obsahuji, musi byt odstranény pfed odstrariovanim stavby nebo jeji
Casti, pokud z hodnoceni rizika nevyplyva, ze expozice zaméstnancli azbestu by byla pfi tomto
postupu vyssi. Kromé pracovnikt provadéjicich prace s azbestem na stavbé nesmi byt provadény
jiné ¢innosti.
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Prostor, kde dochazi k nakladani s azbestem nebo stavba celd, musi byt vymezen tzv.
»kontrolovanym pasmem®, v némi je nutno dodrzovat stanovena rezimova opatreni (viz pfiloha
¢. 7).

Pfi odnimani stavebnich materidll s obsahem azbestu ze stavby musi byt voleny takové
technologické postupy, které predchazeji nebo minimalizuji uvolfiovani azbestu do ovzdusi
a vedou k omezeni pusobeni rizik, tak aby ohroZeni zdravi zaméstnancti bylo minimalizovano.
PficemZ rozdilné technologické potupy budou zvoleny pro odstranovani azbestu ve vnéjSim
prostiedi (napf. odstrafiovani stiesni krytiny) a odstraniovani azbestu uvnitr stavby (napf. podhledy,
délici pricky, potrubi, izolace). Priklad vhodnych technologickych postupt je uveden v pfiloze €. 3.

Pozadavky na ochranu zdravi zaméstnanc(, podnikajicich fyzickych osob, pfipadné fyzickych osob
pfi nakladani s azbestem, véetné odpadl obsahujicich azbest, jsou obsazeny v nafizeni vlady
¢. 361/2007 Sb. /4/ (dalSi poZadavky na praci v kontrolovaném pasmu jsou pak uvedeny v § 7 odst.
3 aZ 6 zakona ¢. 309/2006 Sb. /6/ a o evidenci rizikovych praci v § 40 zdkona ¢. 258/2000 Sb. /5/).
Pti Cinnostech, jejichz predmétem jsou materidly z azbestu nebo obsahuji jako slozku azbest, je
nezbytné jiz od prvniho kontaktu s nimi dbat na disledné zabranéni kontaminace ovzdusi a okolniho
prostiedi azbestem a azbestovym prachem a zabranéni jeho vdechnuti. Pracovnici v
»kontrolovaném pasmu” musi pouZit pfisludné vybaveni (viz pfiloha ¢. 4 tohoto pokynu).

Dle § 17 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. /4/, musi byt provedeno hodnoceni zdravotniho rizika,
pokud muze byt jakakoli ¢innost spojena s expozici zaméstnance azbestu, musi byt stanoveny typ,
vySe a trvani této expozice, aby mohla byt vyhodnocena veSkera nebezpeci pro zdravi
zaméstnance a stanovena odpovidajici opatieni k ochrané jeho zdravi. Hodnoceni se opakuje
pravidelné nejméné jedenkrat rocné a dale vidy, kdyz dojde ke zméné pracovnich podminek, které
mohou mit vliv na vysSi expozice zaméstnance. Pfi hodnoceni miry rizika musi byt zhodnoceny
vSechny zplsoby expozice zaméstnance vcetné vstiebavani kazi a dalsi skutecnosti, které mohou
mit vliv na zdravi zaméstnance.

Dle § 5 pism. k) vyhlasky ¢. 432/2003 Sb. /5.1/ ma zaméstnavatel povinnost zajistit kontrolu
koncentrace azbestu v pracovnim ovzdusi, obdobné po ukonceni praci spojenych s odstraitovanim
azbestu nebo materidlu obsahujiciho azbest musi byt provedeno kontrolni méFeni tirovné azbestu
v pracovnim ovzdusi ve smyslu § 21 odst. 4 nafrizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. /4/, nejde-li o prace s
ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu; v praci pak Ize pokracovat, je-li zjiSténa hodnota azbestu
Méreni v pracovnim prostredi je realizovano v pribéhu praci s azbestem pro tcely hodnoceni rizik
a po skonceni praci s azbestem pred zapocetim dalSich praci — dle natizenivlady¢. 361/2007 Sb. /4/.

Pro zaméstnance, ktery je nebo muZe byt exponovan azbestu nebo prachu z materidlu
obsahujiciho azbest, musi byt zajiSténo v pravidelnych intervalech skoleni, které umozni ziskavani
znalosti a dovednosti k uplatiiovani spravné prevence ohrozeni zdravi dle § 21 odst. 6 natizeni viady
¢. 361/2007 Sb. /4/.

Pro méreni koncentrace azbestovych viaken ve Skolach a Skolskych zafizenich doporucujeme fidit
se Metodickym navodem odbéru vzorkl pro stanoveni poctu mineralnich a azbestovych vldken
v ovzdusi Skol a Skolskych zafizeni /16/.
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4.3 Nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady s obsahem azbestu

Pi nakladani s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahuiji, je nutné postupovat v souladu
s § 35 zakona o odpadech /1/ a § 3 odst. 2 zédkona €. 309/2006 Sb. /6/ ve spojeni s § 21 odst. 2 pism.
c) nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. /4/. Dle § 35 zdkona o odpadech jsou plvodce odpadti obsahujicich
azbest a opravnéna osoba, kterd naklada s odpady obsahujicimi azbest, povinni zajistit, aby pfi
tomto nakladani nebyla z odpadl do ovzdusi uvolfiovana azbestova vlakna nebo azbestovy prach,
a aby nedoslo k rozliti kapalin obsahujicich azbestova vldkna. Opatifenim proti uvoliiovani azbestu
do ovzduSi se rozumi mimo jiné Ffadné zvlhéovani materidld vodou a ndstfik materidlu
polymernimi enkapsula¢nimi pripravky.

Plvodce a opravnéna osoba, kterd naklada s nebezpeénym odpadem, jsou povinni zpracovat
identifikacni list nebezpecného odpadu a mista nakladani s nebezpe¢nym odpadem timto listem
vybavit.

Odpady s obsahem azbestu musi byt neprodlené po vzniku baleny do neprodysnych obali
nebo uloZeny do utésnénych nadob ¢i kontejnert a oznaceny v souladu s pozadavky § 13 zékona
o odpadech /1/ - ndpisem upozornujicim na obsah azbestu zplsobem a v rozsahu stanoveném
provadécim pravnim predpisem a grafickym symbolem podle pfimo pouzitelného predpisu
Evropské unie o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési /10.2/. Takto zabezpeéené odpady
musi byt nasledné predany do vlastnictvi pouze spolecnosti, ktera je k takovému prevzeti odpadu
opravnéna ve smyslu § 12 odst. 3 zakona ¢. 185/2001 Sb. /1/.

Pfi prepravé nebezpecného odpadu jsou odesilatel a pfijemce odpadu povinni dodrzovat
ustanoveni uvedena v § 40 zdkona ¢. 185/2001 Sb./1/.

Odpady obsahujici azbest je mozné odstranovat na nékterych skladkach skupiny S-00 (skladky
»ostatnich” odpadt) a na skladkach skupiny S-NO (skladky ,,nebezpecnych” odpadt) v souladu s § 7
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. /1.4/ a v souladu s jejich schvdlenym provoznim fadem a podminkami
uvedenymi v rozhodnuti ptislusného spravniho organu o souhlasu s provozem takového zafizeni na
odstranovani odpadu.

Provozovatel skladky je povinen zajistit, aby se ¢astice azbestu nemohly uvolfiovat do ovzdusi.
Odpady musi byt upraveny, zabaleny, pfipadné po uloZeni na skladku okamzité zakryty. UloZeni
odpadu s azbestem na pfislusnou skladku je obvyklym zplisobem odstranéni tohoto druhu odpadu.

Odpady obsahujici azbest je mimo zafizeni k jejich odstranéni mozné predavat do zafizeni ke
sbéru odpadu ¢i sbérnych dvori odpadu, které maji povoleno takové odpady pfijimat a maji tyto
odpady uvedeny v platném provoznim fadu. Podminkou v3ak je, Ze odpady opét musi byt baleny do
neprodySnych obali nebo ulozeny do utésnénych nadob ¢i kontejnerl a oznaceny napisem
upozoriujicim na obsah azbestu, viz vyse.
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5 Organy verejné sprdvy a jejich kompetence v rdmci provadéni a odstrafiovani staveb
s obsahem azbestu

5.1 Organy verejné spravy a jejich kompetence podle stavebniho zdkona

PrisluSny stavebni ufad pfi zjisténi nedodrzeni ustanoveni stavebniho zdkona vztahujicich se
k povoleni staveb ¢i odstranéni staveb s obsahem azbestu udéli v souladu s ust. § 179 - 181 /2/
pokutu.

5.2 Organy verejné spravy a jejich kompetence podle zakona o verejném zdravi

Provozovatelé zatizeni pro skladovani a odstranovani nebezpecného odpadu s obsahem azbestu
musi pozadat o souhlasné stanovisko k provoznimu fadu zafizeni.

vv s

V ramci bézného dozoru krajska hygienicka stanice, popfipadé Hygienické stanice hlavniho
meésta Prahy, provadi posuzovani podanych hlaseni prace s azbestem a provadi statni dozor
provadénych opatfeni k omezeni rizik pfi praci s azbestem nebo provadi Setfeni podnéti na
provadéné prace s azbestem. KHS projednava opatieni k predchazeni a omezeni rizik souvisejicich
s expozici azbestu se zaméstnavatelem, jehoZ zaméstnanci budou tyto prace provadét, a hlaseni
praci s azbestem.

V ramci preventivniho dozoru posuzovani projektovych dokumentaci ke stavebnim Gpravam,
rekonstrukcim nebo dokumentaci bouracich praci KHS vydava zavazna stanoviska. Podle § 77 odst.
1 zdkona €. 258/2000 Sb. /5/ je organ ochrany vefejného zdravi dotéenym spravnim uradem pri
rozhodovani ve vécech upravenych zvlastnimi pravnimi predpisy, vydava zavazné stanovisko
k odstranéni staveb ve smyslu § 4 odst. 2 zdkona €. 183/2006 Sb. /2/ a dle zékona €. 258/2000 Sb.
/5/. Zavazné stanovisko lze vydat s upozornénim na povinnosti zaméstnavatele, jehoz zaméstnanci
budou provadét prace s moznou expozici azbestu, stanovené v § 41 zakona €. 258/2000 Sb. /5/.
U staveb uvedenych v § 13 zdkona ¢. 258/2000 Sb. /5/ lze vydat zdvazné stanovisko s podminkou,
Ze mérenim v pobytovych mistnostech téchto staveb se pred uvedenim do uZivani dolozi dodrzeni
limith dle vyhlasky ¢. 6/2003 Sb. /5.3/. KHS dale pozaduje naplnéni § 9 odst. 2 nafizeni vlady ¢.
361/2007 Sb. /4/, aby koncentrace prachu v pracovnim ovzdusi, jehoZ zdrojem neni technologicky
proces, nepiekrocila 1/3 PEL tedy 1/3 z 100 000 viaken/m3.

Organy ochrany verejného zdravi - krajské hygienické stanice - a Hygienicka stanice hlavniho
meésta Prahy - mohou udélit pravnické nebo podnikajici fyzické osobé jako zaméstnavateli pokutu
pfi neprojednani opatreni k predchazeni a omezeni rizik souvisejicich s expozici azbestu pied
zapoéetim praci s materidlem obsahujicim azbest (dle § 92 odst. 1 pism. e) zakona ¢. 258/2000 Sb.
/5/), jelikoz se jedna o prestupek a dale pfFi zjiSténi nedodrieni platnych pravnich pfFedpist

vztahujicich se na minimalni opatfeni k ochrané zdravi pfi odstraiiovani stavby nebo jeji ¢asti, v
niZ byl pouZit azbest nebo material obsahujici azbest.

Déle KHS udéli pokutu za poruseni/nedodrzeni povinnosti stanovenych pfislusnymi ustanovenimi
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. /4/ jako provadéciho pravniho pfedpisu k zakonu €. 309/2006 Sb. /6/
a zédkoniku prace /7/.
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5.3 Orgény verejné spravy a jejich kompetence podle zékona o odpadech

CIZP — udéli pokutu p¥i zjisténi nedodrzeni platnych pravnich pfedpisa pfi nakladani se stavebnimi
a demoli¢nimi odpady s obsahem azbestu a jejich odstranovani fyzickym osobam (dle § 69 zdkona
o odpadech /1/) nebo fyzickym osobdam opravnénym k podnikani nebo pravnickym osobam (dle
§ 66 zdkona o odpadech).

Obecni ufad obce srozsifenou pasobnosti - udéli pokutu pfi zjiSténi nedodrzeni platnych
pravnich predpist pfi nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady s obsahem azbestu a jejich
odstranovani fyzickym osobam opravnénym k podnikani nebo pravnickym osobam (dle § 66 zakona
o odpadech /1/). Obecni ufad obce s rozsitenou plGsobnosti dle § 79 odst. 1 pism. d) vede
a zpracovava evidenci odpadu a zplsob( nakladani s nimi, autovraki a zplsoba jejich zpracovani,
typu, mnozstvi a zplsobu zpracovani, vyuziti nebo odstranéni elekroodpadu, jim vydanych souhlasti
a dalSich rozhodnuti podle tohoto zakona a na pozadani podava informace zadatelim o sidle zafizeni
vhodnych k odstranéni nebo vyuziti jimi vyprodukovaného odpadu.

0Od 1. ledna 2018 vydava dle § 79 odst. 4 zakona o odpadech obecni Gfad obce s rozsifenou
plsobnosti zavazné stanovisko k umisténi stavby, ke zméné vyuziti tzemi, k povoleni stavby a k
fizenim podle zvlastniho pravniho predpisu z hlediska nakladani s odpady.

5.4 Organy verejné spravy a jejich kompetence podle Zivhostenského zakona

Obecni Zivnostensky Ufad - muzZe zrusit Zivnostenské opravnéni nebo v odpovidajicim rozsahu
pozastavit provozovani Zivnosti, jestlize podnikatel zavaznym zplGsobem porusil nebo porusuje
podminky stanovené rozhodnutim o udéleni koncese, Zivnostenskym zdkonem /2.5/ nebo
zvla$tnimi pravnimi predpisy. Zivnostensky Gfad je rovnéZ opravnén pozastavit provozovani
Zivnosti v provozovné, jsou-li pii provozovani Zivnosti vdané provozovné zavainym zplsobem
poruseny nebo porusovany povinnosti stanovené Zivnostenskym zakonem nebo zvlastnimi
predpisy. Ve vSech pripadech zavainého poruseni/porusovani zvlastnich pravnich predpisi
podnikatelem si Zivnostensky urad jako podklad pro posouzeni zavainosti poruseni pravniho
predpisu vyZaduje stanovisko pfislusného organu dozoru, resp. rozhoduje na zdkladé podnétu
prislusného organu dozoru (napt. stavebniho tiadu, CiZP, hygienika).
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. Shrnuti zdsad pfi nakladani s materidly s obsahem azbestu a naklddani s odpady
obsahujicimi azbest

Odnéti stavebnich materidli s obsahem azbestu ze stavby by méla provadét stavebni firma,

ktera zaruci Fadny a bezpecny technologicky postup odnéti téchto materidl( ze stavby, jejich
zabaleni, oznaceni a nasledné piedani vzniklych odpadt k bezpe¢nému odstranéni.

Odstranéni mazZe v nékterych pripadech provadét i fyzickda osoba nepodnikajici svépomoci.
Zaméstnanci podnikajici fyzické nebo pravnické osoby nebo fyzicka osoba by méli byt nalezité
proskoleni opravnénou osobou provadéjici stavebni dohled o bezpecném pracovnim postupu
pfi préci s azbestem a jeho moznych zdravotnich rizicich dle §21 odst. 6 nafizeni viddy 361/2007
Sb. v platném znéni /4/.

Pfed odstranovanim azbestu nebo materidlu obsahujiciho azbest ze stavby musi byt vypracovan
plan praci — poZadované udaje jsou stanoveny § 21 odst. 3 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. /4/.

Stavebni firmy odstranujici azbest ze staveb jsou povinny takové prace ohlasovat 30 dni pred
jejich zahdjenim mistné prislusSnému organu ochrany verejného zdravi - tj. Krajské hygienické
stanici podle § 41 zdkona ¢. 258/2000 Sb. /5/. Nalezitosti takového hlaseni stanovi § 5 vyhlasky
€. 432/2003 Sb. /5.1/. Tato povinnost hlaseni neni vyzadovana, jde-li o prace s ojedinélou
a kratkodobou expozici azbestu. Pfitom definice takovych praci jsou uvedeny v § 2 vyhlasky
€. 394/2006 Sb. /5.2/ a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice azbestu je stanoven v
§ 3 vyhlasky ¢. 394/2006 Sb. Zaméstnavatel je ddle povinen pfedem s prislusnym OOVZ
projednat opatfeni k predchazeni a omezeni rizik souvisejicich s expozici azbestu, pficemz
minimalni opatifeni k ochrané zdravi, blizsi poZzadavky na pracovisté, pracovni postupy a obsah
Skoleni stanovi § 21 nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. /4/ (posouzeni rizika provede mistné pfislusna
KHS).

Prostor, kde dochazi k naklddani s azbestem nebo stavba celd, musi byt vymezen tav.
»kontrolovanym pasmem®, v némz je nutno dodrZovat stanovena reZzimova opatieni - nesmi se
zde jist, pit, koufit (pro tyto ucely musi byt vy¢lenéno misto, mimo kontrolované pasmo které
neni kontaminovdno azbestem) a pouzivat navykové latky a zaroven je nutné vést evidenci
vstupu vSech osob — jak pracujicich, tak vSech ostatnich osob, ktefi do kontrolovaného pasma
vstupuji. Opatieni pro provadéni praci v kontrolovaném pasmu jsou uvedena v priloze €. 7.

Pfi odnimani stavebnich materidli s obsahem azbestu ze stavby musi byt voleny takové
technologické postupy, které predchazeji nebo minimalizuji uvoliiovani azbestu do ovzdusi
avedou k omezeni pusobeni rizik, tak aby ohroZeni zdravi zaméstnanci bylo minimalizovano.
Ptiklad vhodnych technologickych postupl je uveden v piiloze ¢. 3.

Azbest a materidly, které jej obsahuji, musi byt odstranény pred odstrafiovanim stavby nebo
jeji €asti, pokud z hodnoceni rizika nevyplyva, Ze expozice zaméstnancl azbestu by byla pfi
tomto postupu vyssi. Kromé pracovniki provadéjicich prace s azbestem na stavbé nesmi byt
provadény jiné ¢innosti.

Odpady a materidly obsahujici azbest musi byt po odnéti ze stavby (z mista svého plvodu,
pracovisté) odstrafiovany co nejrychleji a uklddany do neprodySné utésnéného obalu
(uzaviratelné kontejnery, uzaviratelné nadoby, plastové pytle apod.), které jsou pred dalSim
nakladanim s nimi utésnény a oznaceny napisem upozorfiujicim na obsah azbestu.
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e Pri Cinnostech, jejichz pfedmétem jsou materidly z azbestu nebo obsahuiji jako slozku azbest,
je nezbytné jiz od prvniho kontaktu s nimi dbat na diisledné zabranéni kontaminace ovzdusi
a okolniho prostfredi azbestem a azbestovym prachem a zabranéni jeho vdechnuti. Pracovnici
v ,kontrolovaném pasmu“ musi byt vybaveni maskou s filtrem (viz ptiloha ¢. 4 tohoto navodu)
nebo polomaskou, ochrannym odévem (kombinéza), rukavicemi, pracovni obuvi, ochrannymi
brylemi. PouzZité ochranné odévy se musi prepravovat napf. do Cistirny nebo pradelny v
uzavienych obalech (pytlich, kontejnerech), ¢imz ovsem muzZe dojit k expozici dalSich osob.
Vhodné je proto, pokud je to mozné, pouzivat jednorazové kombinézy, které se odstranuji jako
odpad spolecné s azbestem. Tim se predejde ohroZeni pracovnikl Cistirny nebo pradelny.
Obecné je vhodné prednostné pouzivat jednorazové osobni ochranné pracovni prostredky. Z
mista, kde dochazi k odnimani stavebnich prvki obsahujicich azbest nebo je nakladano s
azbestovymi odpady, nesmi dochazet k uniku prachu do okolniho nechranéného prostredi. Toho
se dosahne pouzitim vhodného technologického postupu (viz pfiloha €. 3). Pfi rekonstrukci
stfechy nebo vyméné stiresni krytiny u stavby, ktera je obydlena, je nutné provést opatieni k
zamezeni kontaminace vnitinich prostor, jejichZ ¢isténi by pak bylo velmi nakladné. Obvykle se
provadi uzavieni a neprodysné utésnéni vsech otvorovych prvkl PE folii.

® Pozadavky na ochranu zdravi zaméstnanct pti nakladani s azbestem, vcetné odpadu
obsahujicich azbest, jsou obsazeny v § 21 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. /4/ a predpisech
souvisejicich (pozadavky na kontrolované pasmo jsou uvedeny v § 7 odst. 4 zékona €. 309/2006
Sb. /6/, a na evidenci pracovnikl v kontrolovaném pasmu dle § 40 zakona ¢. 258/2000 Sb. /5/).

e Pii jakékoliv manipulaci s materidly obsahujicimi azbest je nutné sniZit prasnost vihéenim
demontovanych materidll vodou nebo jinymi vhodnymi technologickymi postupy. Jsou znamy
a pouzivany také technologické postupy, kdy stavebni materidly obsahujici azbest jsou pred
demontazi opatfeny nastfikem polymernimi hmotami a specidlnimi enkapsulaénimi pfipravky,
které vytvori na povrchu nepropustnou vrstvu branici oddélovani azbestovych vlaken a jejich
uniku do ovzdusi.

Pozn.: vihéeni vodou muze snizit aktualni prasnost, ale neodstrani nebezpeci ndsledného
vdechnuti respirabilniho azbestového vldkna. Enkapsulacni pripravky nepini pouze funkci fixacni,
ale zejména méni respirabilni azbestové vlakno na nerespirabilni, nebot méni jeho velikost a tvar.

e (Odpady obsahujici azbest je mimo zafizeni k jejich odstranéni mozné predavat do zafizeni ke
sbéru odpadu ¢i sbérnych dvori odpadu, které maji povoleno takové odpady pfijimat a maji tyto
odpady uvedeny v platném provoznim fadu (pfi vstupu do kazdého zafizeni ke sbéru odpadt
vCetné sbérného dvora odpadu musi byt v souladu s platnymi pravnimi predpisy vyvésena tabule
s udaji, které obsahuji oznaceni provozovatele sbérného dvora odpadu, jeho adresu, osoby
opravnéné jednat jménem provozovatele a seznam odpadu, které je nutné do takového zatizeni
pfijmout). Zasadni podminkou vsak je, Ze tyto odpady musi byt pfeddny v neprody$ném
utésnéném obalu (kontejnery, nadoby, plastové pytle apod.) s oznacenim, Ze odpad obsahuje
azbest.

e (Odpady obsahujici azbest je mozné odstranovat na nékterych skladkach skupiny S-00 (skladky
»ostatnich” odpadu) a na skladkach skupiny S-NO (skladky ,,nebezpecnych” odpadu) v souladu s
§ 7 vyhlasky ¢ 294/2005 Sb. /1.4/ a v souladu s jejich schvdlenym provoznim radem
a podminkami uvedenymi v rozhodnuti prislusného spravniho organu o souhlasu s provozem
takového zafizeni na odstranovani odpadu.

e Praktické postupy pro méneé rizikové prace spojené s azbestem jsou uvedeny v priloze ¢. 6.
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7. Prilohy
Prilohac. 1

Priklady stavebnich material(i s obsahem azbestu, které byly v CR*) v minulosti vyrabény

Vyrobek Dopliiujici idaje Misto vyroby Ukonéeni vyroby
400x400x4 mm, 450x400x4 mm,

Stresni Sablony Sedé, Cerné, Cervené i jiné barvy, 1996 (od roku

Eternit, Betonit p =2100 kg/m3 Beroun, Sumperk, Nitra | 1912)

VInitd stfesni krytina | deskySedé, Cerné, cervené,

typu A a B (podle zelené i jiné barvy, rznych Beroun, Sumperk,

velikosti ,,viny”) rozmért, p = 1800 kg/m3 Hranice, Nitra, Pichov 1995

Hrebenace, tvarovky a | rizné dopliiky k zakladnim Beroun, Sumperk,

stfeSni vétraci prvky | stfeSnim prvkim Hranice, Nitra 1996

Izolaéni Sidira @ =1-50 mm 2vérinek 1990

Netkané textilie

NETAS tloustka 0,6 - 1,1 mm Zvéiinek 1990

Izolaéni deska ID a IDK | tloustka 1- 6 mm Zvérinek 1990

Kvétinové truhliky a

zahradni doplriky rtzna velikost a tvar Beroun, Nitra 1999

Tlakové a kanalizaéni | @ =50 - 1000 mm, délek 500

roury a tvarovky —5000 mm Beroun, Hranice, Nitra 1999

Interiérové

velkoplo$né tloustka 6, 8, 10, 12 mm

desky (Dupronit A, B, | = 600 az 1800 kg/m3 Beroun, Sumperk,

C, Ezalit A, B, C) v prirodni svétle Sedé barvé Nitra, Pichov 1995, 2000

Desky exteriérové a

podstFesni (Dekalit, tloustka 6, 8, 10, 12 mm Beroun, Hranice,

Lignat, Cembalit, =600 az 2000 kg/m3 Sumperk, Cernousy,

Cemboplat, Unicel) v prirodni svétle Sedé barvé Puchov, Nitra 1995

Sendvicové desky
S pénovym

polystyrenem Nitra 1995
pozdarné odolné sendvic¢ové desky

Desky Pyral s vinitou hlinikovou félii v jadru Praha 1992

Desky Izomin, Akumin, | thermoizola¢ni desky, Nova Baria, Banska

Calothermex =250 - 400 kg/m3 Stiavnica 1992

Asfaltové desky ASBIT | vyrobky s mikromletym azbestem | Brno 1990

Asfaltové pdasy — napr.
Aralebit, Bitagit,

Cufolbit, Arabit-S, Brno, Hostinné, Béla pod
plastbit vyrobky s mikromletym azbestem | Bezdézem 1990
Nastrikové hmoty protipoZarni nastiiky zejména na | Praha, DIha Ves,

Pyrotherm ocelové konstrukce Ci¢ajovce, Parchovany 1992

4 CR - Ceskd republika, pod timto ndzvem jsou pro potteby tohoto metodického ndvodu minény i stétni dtvary, do nichz
CR pattila pted svym vznikem (CSR, CSSR, CSFR, C-SFR)
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Vyrobci:

Beroun, Hranice, Nitra, Pichov — Azbestocementové zavody n.p. (s.p.)
Sumperk — Eternitové zavody n.p. (s.p.)

Zvérinek — Azbestos n.p. (s.p.)

Brno — Izola¢ni zavody n.p. (s.p.)

Praha — Stavebni izolace n.p. (s.p.)

Cernousy — Severoceské drevaiské zavody n.p. (s.p.) Ceska Lipa
Hostinné — Krkono3ské papirny n.p. (s.p.)

Béla pod Bezdézem — Dehtochema n.p. (s.p.)

Banska Stiavnica — Rudné bane n.p. (s.p.)

Nova Bana — Stavebni zavody tézkého strojirenstvi (vyroba desek ukoncena v roce 1970)
DIh4 Ves, Ci¢ajovce, Parchovany — Jednotné rolnické druzstvo (JRD)

Poznamka: Informace byly ziskdany z archivnich materidl( nastupci vyrobct a z Vyzkumného ustavu
stavebnich hmot Brno, a.s.

Rok ukonceni vyroby je pouze orientacni udaj — konkrétni udaje o ukonceni vyroby vyrobku s
obsahem azbestu nejsou zpravidla dokumentovdny.
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Pfiloha ¢. 2

Doporuceny obsah zapisu (protokolu) o prohlidce stavby

1. Popis stavby, historie stavby

(Kdy byla stavba ziizena a k jakému ucelu, kdy a k jakému ucelu byla zménéna)

Pouzité stavebni materidly — materidly, které jsou soucasti stavby, vCetné odhadu jejich
hmotnosti.

Zpusoby uzivani stavby véetné vybaveni stavby technologiemi (dopravni technologie, vyrobni
technologie, uzivané a skladované suroviny a vyrobky s diirazem na chemické latky a pfipravky
a mista, kde s nimi bylo nakladano).

Zpusob vytapéni, vétrani, klimatizace — pouzivana zatizeni, paliva a mista jejich skladovani,
odvod spalin, technologie chlazeni a klimatizace véetné druhu provoznich naplni.

Rozvody (voda, plyn, elekttina, odpady — kanalizace, apod.) — popis pouzitych materialu a odhad
jejich hmotnosti — mnozstvi).

2. Konstatovani, zda byly nebo zda nebyly do stavby zabudovany vyrobky obsahujici azbestova
vlakna, olovo, dehet a zaFizeni obsahujici nebezpecné chemické latky a nebezpecné chemické
smési (s dirazem na latky ohroZujici ozénovou vrstvu /14/, PCB /1.6/, nebezpeéné zidvadné latky
a zvla$t nebezpeéné zivadné latky pro vody /15/). Pokud ano, tak uvést kde, v éem a v jakém
mnozstvi.

3. Popis pripadného znecisténi stavebnich konstrukci.

Popis vymezenych ¢asti stavby — divod vymezeni, popis znecisténi (druh znecistujici latky nebo
smési, mira pfitomnosti znecisténi ve stavebnich konstrukcich, napf. s odkazem na zkousky
odebranych vzorkd).

Popis znecisténych nosnych konstrukci, které nemohou byt ze stavby odstranény.

4. Navrh na zatfidéni budoucich stavebnich a demoliénich odpadu dle Katalogu odpadi /1.1/.

5

Mnoistvi a druhy odpadu z vymezenych ¢asti stavby
Mnoizstvi a druhy odpadu z nevymezenych Casti stavby.

Doporuceni pro dalsi nakladani s odpady.

. Navrh postupu odstranéni stavby, ¢asti stavby v pfipadé udrzby nebo zmény dokoncené stavby

a postupu odstranovani vymezenych ¢asti stavby.
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Ptiloha ¢. 3

Pfiklady vhodnych technologickych postupl odstrariovani materiali s obsahem azbestu

Techniky potlacovani prasnosti:

Strhavani za mokra - materidly obsahujici azbest lze zvlhéovat pomoci alternativnich technik
nanaseni vody: mechanickym rozprasovaéem (pro navihéeni povrchu nebo u tenkych
a poréznich materialt) a pomoci injektaznich jehel u materialu silnéjSich nebo s nepropustnym
povrchem. Pro ucinné zvihceni azbestu je nutné do vody pridat smacedlo. Metoda injektaze se
hodi na materidly, jako jsou izolacni plasté a nasttiky, a muze byt vhodna také u dalSich materialQ
s obsahem azbestu, které maji nepropustny povrch (napf. azbestové izolacni desky s natérem).

Mechanicky rozprasovac (tj. rozprasovac, ktery k vytlaCovani vody nevyuziva vzduch ani jiny
plyn) Ize pouzit k navlhéeni povrchu poréznich materialt (naptiklad izolacni rohoZe, provazce,
tésnéni) a pro pfipravu libovolného materidlu pred vrtanim otvorl pro zasunuti injektaznich
jehel. Mechanickym rozprasovacem lze navlhcovat také azbestové izolacni desky (pfi jejich
odstrafovani s mistnim odsavanim) a drobné ulomky béhem uklidu.

Odstrarnovani navlhéenych material obsahujicich azbest se nejlépe provadi ru¢nim naradim

(napf. Skrabky, dlata, Sroubovaky). K profezavani téchto materialt by se nikdy nemély pouzivat

elektrické nastroje (jako jsou rozbruSovacky nebo brusky). Prace by méla byt metodicky
organizovana, odstranény material by se mél okamzité ukladat do pytli nebo balit a pracovat by
se mélo postupné, smérem odshora doll, aby se zabranilo rekontaminaci jiz vycisténych ploch
(napt. nejprve stropy/tramy, pak stény a nakonec podlaha).

Nékteré pevné prichycené casti zbytkového materidlu neni moiné odstranit bez pouziti
elektrickych nastrojl. V takovych ptipadech by se tyto nastroje mély nastavit na nejnizsi vykon
a pouzivat spolu s nékterou technikou potlatovani prasnosti (pény, mechanické rozprasovace
nebo ventilace mistnim odsavanim).

Kontrolované odstranéni za sucha - strhavani za mokra je nejlepsi metoda, ktera by se méla
pouzivat vzdy s vyjimkou velmi zvlastnich okolnosti. Za takovych zvlastnich okolnosti, kdy
strhavani za mokra nelze pouzit, je alternativou kontrolované odstranéni za sucha - t;j.
odstranéni s vyuzitim jinych metod kontroly uvolfiovani prachu, jako je ventilace mistnim
odsavanim nebo zabaleni izolovanych dili a nasledné odFfiznuti a odstranéni celého useku
(metoda ,,wrap and cut”).

Zabalovani a odrezavani usek( potrubi s izolacnim plastém je vhodné, jestlize se jakozto
azbestovy odpad bude odstranovat jak izolace, tak trubka. lzolované trubky se bali do
polyethylenu. Nékdy je nutné odstranit malé ¢asti izolacniho plasté na vymezenych mistech, kde
se bude trubka fezat. Odstranovani téchto Casti izolace je spojeno s rizikem expozice azbestu,
a proto by se méla cela prace provadét v uzavieném prostoru. Tato technika je vhodna pouze za
predpokladu, Ze se s useky potrubi dd manipulovat (vzhledem k jejich velikosti) a Ze byl obsah
potrubi/nadrzi vypustén.

Vaky s manipula¢nimi rukavicemi (glovebags) - vyrobené ze silného prihledného plastu. Maji

jako svou nedilnou soucast plastové rukavice s dlouhymi rukavy, které umoznuji, aby s predméty

uvniti vaku manipuloval pracovnik zvenku. Po upevnéni vaku kolem predmétu, z néjz se bude

odstranovat azbest, mlze pracovnik odstranéni provést pomoci nastroju, které drii pres

rukavice. Vak s rukavicemi chrani pracovnika odstranujiciho azbest, ale neni pfimérenou

nahradou za osobni ochranné prostiedky ani prostfedky na ochranu dychacich organt
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a neodstranuje nutnost vybudovat zavieny prostor, protoZe azbest mtize uniknout, pokud se vak
protrhne. Na trhu je k dispozici nékolik typi vakd s manipulaénimi rukavicemi.

Pfimé odstranéni pomoci vakuovych systému - je vhodna a efektivni metoda odstrafiovani
volné sypaného azbestu (napf. tepelna nebo protihlukova izolace). Azbestovy odpad se odvadi
do vzdalené sbérné jednotky pomoci vakuového piepravniho potrubi, kde je vakuum
generovano k tomu ucelu zkonstruovanym zafizenim. Pokud je toto potrubi napojeno na
pytlovaci jednotku, ktera se nachazi mimo uzavieny prostor pro odstranovani azbestu, pak musi
mit tato jednotka svuj vlastni uzavieny prostor a délnici, ktefi v ni pracuji, museji nosit kompletni
prostredky na ochranu dychacich organi a osobni ochranné prostiedky a dodrzovat
dekontaminacni postupy (jako by pfimo odstranovali azbest). Pouziva-li se zafizeni tohoto typu,
mélo by byt v planu prace jasné uvedeno, jak se bude vakuové prepravni potrubi uvolfiovat,
pokud se ucpe. Potrubi se naptiklad bude muset peclivé uzavfit na obou koncich a odtahnout do
uzavireného prostoru pro odstrafnovani azbestu, kde se vycisti.

Zapouzdreni a uzavieni - jestlize bylo rozhodnuto, ze vSechny nebo nékteré materidly obsahujici
azbest |ze zabezpecit zapouzdienim nebo uzavienim, nasledny postup maze byt spojen s rizikem
naruseni téchto materiall. Zapouzdreni Ize docilit potazenim materidlu obsahujiciho azbest
tenkou nebo silnou vrstvou tésnici hmoty nebo jeho impregnaci tvrdnouci kapalinou. Nicméné
potateéni navlhéeni maze natolik zvyiit hmotnost tohoto materidlu, Ze se odlepi a odpadne,
pricemz se uvolni prach. Obecné je pii zapouzdifovani materidli obsahujicich azbest potreba
prijmout stejnd preventivni opatfeni jako pfi odstrafovani azbestu. Uzavieni mlze znamenat
obestavéni materidlu obsahujiciho azbest tésnou konstrukci, kterd k nému nemusi ptiléhat. V
posouzeni rizik spojenych s timto tkolem by se mélo zhodnotit, zda je pravdépodobné, Ze bude
tento material pfi prdaci narusen.

Dals$i vhodné postupy:

nepouZivat buldozer k hrnuti azbestocementu na hromady,

nepouzZivat azbestocementové tlomky,

azbestocementovy odpad a ulomky odstranovat jakoZzto odpad kontaminovany azbestem. Velké
kusy azbestocementu by se mély odvazet vcelku. Pfed odvozem by se mély ulozit do krytého
kontejneru nebo na kryty nakladni viiz nebo zabalit do polyethylenu,

malé dlomky a usazeny prach by se mély vysat vysavaéem tfidy H uréenym pro azbest. Ulomky,
které jsou na vysavani piilis velké, by mély byt sebrany do pytli v souladu s pokyny pro odpad
obsahujici azbest,

zabranit lamani azbestocementovych materidl( — odstrarnovat je vcelku,

material pribézné navlhcovat pfi jeho pfemistovani nebo praci s nim,

pfi praci materidl prabézné navlhcovat, ale nevytvaret blato nadmérnym mnozstvim vody,

pti odstranovani azbestocementu z vysek tento materidl pokladat na Cistou pevnou plochu,
kdykoli je to proveditelné, vyvarovat se pripeviiovani predmétl k azbestocementu, vedeni
elektrické instalace a kabell skrz azbestocement,

chranit vSechny prilehlé povrchy pred kontaminaci.
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Priloha ¢. 4

Vybaveni pro méneé rizikové prace s azbestem (nepodléhajici oznamovaci povinnosti

U méné rizikovych praci s azbestem (které nepodléhaji oznamovaci povinnosti) se doporucuje
pouziti tohoto vybaveni:

e materidly pro vymezeni a oddéleni pracovniho prostoru (pdasky, zabrany, Stitky, vystrainé
znacky/tabule),

e materidly na ochranu proti Sifeni kontaminace (trvanlivy polyethylen o tloustce 125 a 250 um,
znamy rovnéz jako polyethylen 500 a 1000, a difevéné, plastové nebo kovové materidly na nosné
konstrukce),

e kourové trubice na kontrolu neporusenosti malych uzavienych prostorQ,

e osobni ochranné prostredky (napt. jednorazové pracovni kombinézy, omyvatelné vysoké boty)
a prostiedky na ochranu dychacich organa (napf. jednorazova ochrana dychacich organt pred
azbestem EN 149 typu FFP3 nebo polomasky EN405 — s ovéfenim vhodnosti pro kazdého
jednotlivce pomoci zkousky priléhavosti k obliceji a s pravidelnou vyménou znecisténych filtrd),

e vysavac tfidy H, tj. vysavat s vysoce ucinnymi €asticovymi vzduchovymi filtry (High Efficiency
Particulate Air, HEPA), vyrobeny podle mezinarodnich specifikaci pro praci s azbestem,

e zafizeni k potlaceni prasnosti, napf. ventilace mistnim odsavanim propojena s vysavacem tfidy
H pro odvadéni prachu z vrtanych otvort atd.,
vhodné obaly na azbestovy odpad (napr. fddné oznacené plastové pytle),
vybaveni a spotfebni materialy na Cisténi (stiraci vihké hadry, pfilnavé utérky na prach, jemny
mechanicky rozprasovac vody),

e bezpecné ulozisté pro odpovidajici mnozstvi odpadu,

e hygienicka zafizeni pro osobni dekontaminaci (umyvarna, pokud mozno sprcha), ktera museji
obsahovat prostor na ukladani pracovnich a ochrannych odévi oddéleny od prostoru pro civilni
odévy,

e spotiebni materidly pro osobni dekontaminaci (sprchovy gel, kartacky na nehty, rucniky),

e zafizeni na filtraci vody.

Dodatecné vybaveni pro prace s azbestem vyZadujici oznameni
Pro praci s azbestem, ktera podléha oznamovaci povinnosti, se ddle doporucuje toto vybaveni:

e zcela uzavieny prostor (trvanlivé polyethylenové fdlie, nosna konstrukce a podtlakova jednotka
s pristroji na monitorovani tlaku),

e uzavieny prostor by mél mit jasné prGzory nebo uzavieny televizni okruh, aby bylo moiné
sledovat praci a pracovniky bez nutnosti vstupovat do uzavieného prostoru,

e dobré osvétleni (pfenosna omyvatelna svitidla vhodna k pouziti v uzavieném prostoru),
generator koufe pro kontrolu neporusenosti velkého uzavieného prostoru,
vysoce ucinny celoobli¢ejovy respirator (zaméstnanci museji vyzkouset pfiléhavost daného typu
prostiedki na ochranu dychacich orgdn( k obliceji) nebo dychaci pfistroj s privodem vzduchu,

e osobni ochranné prostiedky (jednorazové kombinézy a omyvatelné vysoké boty),

e dekontaminacni jednotka, kterou Ize celou vycistit, s vyhtivanou sprchou s regulovatelnou
teplotou a s oddélenymi misty pro Cisté odévy a pro odkladani kontaminovanych jednorazovych
pracovnich odévi. Musi existovat osvédceni potvrzujici, Ze dekontaminaéni jednotka byla pred
pfijezdem na pracovisté testovdna a bylo zjisténo, ze neni kontaminovana. K dispozici musi byt
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alespon jedna sprcha (dekontaminacni jednotka) na kazdé ctyri déiniky zapojené do prace s
azbestem,

podtlakova jednotka (odtahovy ventilator s vysoce ucinnym filtrem HEPA) pro zachovani sméru
ventilace dovnitf uzavienych prostorl, vybavena monitorovacim zafizenim pro kontrolu
udrzovani tlaku,

zarizeni k potlaceni prasnosti — pro injektdz vody do izolace obsahujici azbest pred jejim
odstranénim a pro postiikovani povrchu materiall obsahujicich azbest,

bezpecné ulozisté pro odpovidajici mnozstvi azbestového odpadu.
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Priloha €. 5

Priklady méné rizikovych praci s materidly s obsahem azbestu

Cisténi okapovych zZlabli azbestocementové stiechy

Ulomky v okapovych zlabech u azbestocementové stfechy mohou obsahovat azbest. Cidténi
téchto ulomkd proto maze vést k riziku expozice azbestu a Sifeni azbestové kontaminace. Z toho
divodu je nutné, aby byl pracovnik provadéjici tuto praci patticné vyskolen.

Odstranéni azbestové izolacni desky ve formé sténového panelu

Odstrarfovani sténovych panelll z jedné pfiSroubované azbestové izolacni desky o ploSe mensi
nez 1 m2 Tento ukol spada do kategorie praci nepodléhajicich oznamovaci povinnosti za

predpokladu, Ze azbestova izolacni deska je nanejvys mirné poskozena, neni pokryta silnym
natérem (jinak by jeji odstranéni mohlo poskodit sousedni panely) a nejedna se o stropni lamely.

UdrZba nebo odstranéni azbestocementovych materiali

Z vysledkl posouzeni rizik bude pravdépodobné ziejmé, Ze odstranéni azbestocementovych
materiali Ize povaZovat za méné rizikovou praci, pokud se s témito materidly bude spravné
zachazet. K odliSnému zavéru vsak mGze posouzeni vést v pfipadé, Ze prace vyzaduje pouziti
elektrickych nastroj.
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Priloha €. 6

VSeobecné postupy pro méné rizikové prace s materidly s obsahem azbestu

Obecné zdsady:

Pred zapocetim jakychkoli praci s materidly obsahujicimi azbest nebo v jejich blizkosti by mélo byt
hotovo posouzeni rizik a planovani. Zaméstnanci by méli byt dostatecné vyskoleni a mélo by byt
zajiSténo prislusné vybaveni. Méla by byt pfijata opatieni k oddéleni pracovniho prostoru a mély by
byt zajiStény vhodné prostfedky na ochranu dychacich orgdn(, osobni ochranné prostiedky
a zarizeni pro osobni hygienu.

Praktické postupy:

Jestlize budou zaméstnavany nebo fizeny osoby, které budou provadét méné rizikové prace s
materidly obsahujicimi azbest, zaméstnavatel by se mél ujistit, Zze bylo dokonceno planovani,
ptipravy, Skoleni atd.

Pfi vypracovani posouzeni rizik by méla byt dostatecné zahrnuta rizika pro zaméstnance i dalsi
osoby. Do pisemnych instrukci o tom, jak maji prace na misté probihat, by se mély zaradit praktické
postupy uvedené nize spolu s podrobnostmi specifickymi pro dané pracovisté (napf. trasa, ktera se
bude pouzivat k odstranovani odpadu). Mél by byt omezen pocet osob, které se budou na praci
podilet.

Mélo by byt zajisténo, aby bylo k dispozici vybaveni potfebné pro pouzivani téchto postup( a aby
toto vybaveni bylo v dobrém funkénim stavu.

Rovnéz by mély byt zajiStény vhodné zplsoby fizeni a dohledu, aby bylo moiné kontrolovat
dodrzovani instrukci ohledné bezpecnych pracovnich postup.

Mély by se porizovat a uchovavat zaznamy o zaméstnancich, odpracované dobé a namérené nebo
odhadnuté expozici azbestu.

Jestlize budou provadény méné rizikové prace s materialy obsahujicimi azbest, mélo by se ovérit, ze
jsou hotovy ptipravy (napf. pisemné instrukce, v nichZ se vymezuje a omezuje rozsah praci a uvadéji
nutna preventivni opatieni, Ze byla absolvovana ptislusna skoleni a je k dispozici nezbytné vybaveni.
Nasledné by se mélo:

oddélit pracovni prostor a chranit bezpecnost ostatnich,
naplanovat prdci s cilem minimalizovat naruSeni materiall obsahujicich azbest nebo mu zcela
zamezit,
e zakryt povrchy polyethylenem o tloustce 125 um (polyethylen 500) nebo 250 um (ktery bude po
skonceni prace odstranovan jako odpad potencialné kontaminovany azbestem),
pouzit metody minimalizujici uvoliovani azbestovych vlaken do vzduchu (napf. spraiené
vysavani, zvihovani postiikem),
pouzit vhodnou ochranu dychacich organ( uréenou pro azbest (napi. EN 149 FFP3),
zabranit lamani materialG obsahujicich azbest,
vyvarovat se prace na materidlech obsahujicich azbest pfimo nad hlavou,
pouzivat vysavaC urceny pro azbest (tfida H) a jen ty zpUsoby cisténi, které potlacuji prasnost,
napfiklad vlihké hadry ¢i ptilnavé utérky (k nimz se prach pfichytavd) — necistit zametanim ani
pomoci tlakového vzduchu,
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pfi praci na materidlech obsahujicich azbest pfimo nad hlavou, napf. odstranovanijediné stropni
obkladové desky, postavit jednoduchy uzavieny prostor o plose asi 1 m? (tj. uzavirajici oblast,
kde se deska nachazi), a tak zcela zamezit Sifeni prachu ve vzduchu. MiZe se jednat
o jednoduchou dievénou konstrukci pokrytou trvanlivym polyethylenem (napf. o tloustce 125
pm, tedy polyethylenem 500). Neporusenost uzavieného prostoru se zkontroluje prejizdénim
kourovou trubici kolem polyethylenu, zejména u spojt. Pfitom by mél spolupracovnik sledovat
znamky uniku koufe pomoci jasného svétla nebo svitilny,

vruty nebo hiebiky peclivé odstranit a pfitom tlumit uvolfiovani prachu natfenim vrutl nebo
hiebiki hustou pastou (lepidlem na tapety) pfed jejich vyjmutim nebo pomoci mistniho
odsavani nad vruty pfipojeného k vysavaci uréenému pro azbest (tfida H) a s vyjmutymi vruty
nebo hiebiky naloZit jako s materidlem kontaminovanym azbestovym prachem,

odstranit obklady nebo jiné desky obsahujici azbest neporusené, zamezit jejich ldmani nebo
poskozeni,

materialy obsahujici azbest opatrné ukladat do oznacenych plastovych pytl(, a to rovnou (tj.
nedopustit hromadéni nezabaleného odpadu),

pytle na odpad naplnovat jen ¢astecné, aby Sly snadno a dobre uzaviit,

nevytlacovat vzduch prudce z pytlQ pfi jejich zavirani, protoze tak by se mohl dostat ven prach
a azbest; pytle peclivé uzaviit a zaviené a oznacené je vlozit do dalSich prahlednych pytli z
tuhého plastu,

vétsi predméty, které se do pytli nevejdou (napf. celd azbestova izolacni deska), uchovat
neporusené a celé je zabalit do dvou vrstev polyethylenu, pficemz Stitek upozornujici na
pritomnost azbestu musi byt dobre viditelny (napf. pevné prichyceny pod vnéjsi vrstvou
prihledného plastu),

minimalizovat jakékoli riziko Sifeni kontaminace tim, Ze se bude pouzivat vyhradné predem
urcena trasa a bude se postupovat opatrné, aby se predeslo nahodnému poskozeni pytli pfi
jejich prepravé z pivodniho mista do bezpecného zafizeni pro ukladani odpadu,

pred jeho odvozem z pracovisté ukladat odpad obsahujici azbest v pytlich nebo obalech na
bezpetné skladovaci misto (napf. do uzamykatelného kontejneru),

dikladné se umyt po kazdém opusténi pracovniho prostoru. Po skonceni prace obnovit Cistotu
pracovniho prostoru (vycistit jej pomoci vysavace tfidy H a/nebo vihké papirové utérky). Pouzity
papir odstranovat jako odpad kontaminovany azbestem.

Konecné, pfi odkladani osobnich ochrannych prostifedk( a ochrannych prostfedki na ochranu
dychacich orgdna se fidit pravidly hygieny, aby nikdo nebyl vystaven azbestu, ktery se mohl zachytit
na pracovni kombinéze. Pouzivat jednorazové kombinézy, které se po pouziti odstranuji jako odpad
kontaminovany azbestem, nebo omyvatelné kombinézy, které lze pfed svieCenim umyt pod
sprchou. Prach z pracovnich kombinéz by se mél odstranovat vysavatem tiidy H; kombinézy si
mohou spolupracovnici €istit navzajem, aby bylo mozné vycistit i jejich zadni ¢ast. Prostfedek na
ochranu dychacich organ( odkladat aZz nakonec.

Umyt si boty.

Svléct si kombinézu; jednorazovou kombinézu obratit naruby, aby se uzaviel pripadny zbyvajici
prach.

Otfit vnéjsi povrch respiratoru (vihkym rucnikem).

Oplachnout se a umyt (pouzit sprchu, je-li k dispozici) a teprve poté odlozit osobni prostfedek
na ochranu dychacich organa.
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e Nebrat si pracovni odévy domi — mély by to byt jednordzové kombinézy nebo by se mély
povaZovat za kontaminované azbestem a nechat prat ve specializované pradelné.
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Priloha ¢. 7

Opatieni pro provadéni praci s materidly s obsahem azbestu v kontrolovaném pasmu

Odstranovani azbestovych materialli ve vnitfnim prostfedi:

Azbestové materidly ve vnitfnim prostiedi se zpravidla odstrafuji vtzv. ,uzavieném“
kontrolovaném pasmu (KP), které je hermeticky oddéleno od okolnich prostor. Odsavaci jednotky
vytvareji v KP tlakovou diferenci vzduchu, ktera zamezuje uniku azbestovych vlidken mimo KP.

K vytvoreni KP se bézné uziva systému lehkych prestavitelnych pricek tvorenych napr. hlinikovou
nebo dievénou konstrukci, ktera se prekryva dostatecné pevnou PP/PE folii. Pokud moZno je vidy
lepsi variantou vyuzit k vytvoreni KP stavajicich pric¢ek/stén.

Pfi urcovani velikosti KP je nutno vzit v Uvahu nasledujici skutecnosti: mnoistvi a rozméry
odstrafiovanych azbestovych materiali, umisténi nutného technického vybaveni, umisténi
personalniho dekontamina¢niho systému (DS), materidlové dekontamina¢ni komory atd. KP musi
byt vyrazné oznaceno vystraznou paskou v kombinaci s vystraznymi Stitky umisténymi pfimo na
sténach KP, které upozornuji na prace s azbestem.

V KP musi byt zajisténa kontinualni vyména vzduchu a dostatecna tlakova diference vzduchu, aby
nedochazelo k uniku azbestovych viaken do okoli.

Tlakova diference vzduchu v KP musi byt béhem celé doby sanace azbestovych materidlt
a manipulace s nimi monitorovana zarizenim schopnym ji méfit a zaznamendvat.

Zarizeni méreni tlakové diference musi byt schopno vyvolat dostatecné slysitelny alarm v pfipadé
prekroceni meznich hodnot.

Je vhodné, aby zafizeni méreni tlakové diference bylo pravidelné kontrolovano zkalibrovanym
méfidlem, které obsluhuje nestrannd a odborné zpusobila (akreditovana) osoba.

Odstrarniovani azbestovych materidlii ve vnéjsim prostiedi:

Azbestové materialy ve vnéjSim prostredi se zpravidla odstranuji v tzv. ,,otevieném” KP, které je od
okolnich prostor oddéleno pouze vystraznymi paskami a cedulemi upozornujicimi na prace s
azbestem a zamezujicimi vstupu nepovolanym osobam.

Vzhledem k tomu, Ze sanacni prace probihaji v otevieném KP, je tfeba minimalizovat unik
azbestovych vldken volbou vhodného technologického postupu.

Personalni olista pracovnikli provadéjicich sanace je zajisténa personalnim dekontaminacnim
systémem, ktery je umistén na hranici KP a musi byt dimenzovan na pocet osob pracujicich uvnitf
KP.

Personalni DS je napojen na odsavaci zafizeni vytvarejici tlakovou diferenci, ktera musi byt
monitorovana. Je vhodné, aby zafizeni méreni tlakové diference bylo pravidelné kontrolovano
zkalibrovanym méridlem, které obsluhuje nestranna a odborné zpUsobila (akreditovana) osoba.

V pfipadech velmi malého prostoru je mozno pouzit nékterou z variant do¢asnych personalnich DS.
V téchto pripadech je také mozné namisto vodni sprchy urcené k persondlni o€isté, pouzit sprchu
vzduchovou nebo vysati odévu vysavacem s filtry H13/14.

Duvodem vytvoreni personalniho DS je zamezit kontaminaci okoli azbestovymi vldkny uvolnénymi z
odévl a obuvi zaméstnancu.
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Priloha c. 8

Schéma — Doporuéeny postup pfi odstrafiovani (rekonstrukci) stavby s vyskytem azbestu
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