Cislo objednatele: 84/01-PD/14-Za
Cislo zhotovitele: 48/2014

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této

Obecna ustanoveni

Objednatel:

Se sidlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

ICO:

DIC :

Zapsén v obch. rejstiiku :
Bankovni spojent :

Povéten k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

dokumentaci

CASTA

.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Uprkova 1, 702 23 Ostrava

5951350911

596 133 729

Ing. Tomas Bohm — feditel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

Komer¢ni banka a.s., Karvina,
¢islo uétu 43-16732791/0100

1) Ing. Jan LukSo — obchodné investi¢ni namé&stek

2) Ing. Zbyn¢k Kubala — vedouci stiediska Novy Ji¢in
3) Ing. Lumir Zrnik — stfedisko Novy Ji¢in

4) p. Ladislav Novicky- stiedisko Novy Ji¢in

5) Ing. Tomas Kolovrat — pracovnik feditelstvi

(dale jen v ¢asti ,,B“ objednatel a v ¢asti ,,C* prikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstiiku :
Bankovni spojenti :

Geoengineering spol. sr. o.

Havlickovo nabiezi 2728/38, 702 00 Ostrava

596 639 667

Ing. Jindfichem Bilanem, jednatelem spole¢nosti

47668121

CZ47668121

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 4888

CSOB, a.s., pobocka Ostrava
¢islo uctu: 153269529/0300



Povéten k jednani ve vécech

technickych, realizace stavby

a smlouvy: Ing. Jindfich Bilan, jednatel spole¢nosti
Ing. Lud€k Venclik, vedouci projektant

(dale jen v ¢asti,,B*“ zhotovitel a v ¢asti ,,C* prikaznik)

1.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb.
obCansky zakonik, ve znéni pozdé¢jSich predpisit (dale jen ,,obCansky zdkonik*), a
uzaviraji tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské cinnosti
(dale jen ,,smlouva‘®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl.
obcanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
udajit 0ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajt
smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouve dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni tcet uvedeny v €l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvetfejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jSich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®). V piipadé¢ zmény uUctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
pfedchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ulelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci Silnice 111/46419 -
rekonstrukce OZ v obci Velké Albrechtice vkm 1,224 —1,524 a vkm 1,607 — 1,787



CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Il.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby ,,Silnice 111/46419 - rekonstrukce OZ v obci
Velké Albrechtice vkm 1,224 — 1524 a v km 1,607 — 1,787 (dale jen ,,stavba®) a
projednat ji s dotCenymi organy statni spravy a Ucastniky tizemniho a stavebniho fizeni
(dale jen ,,dilo%).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zZadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zarizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upraveé tzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy
a uzemniho opatfeni véetné dokladi o vysledcich jednani s ptisluSnymi organy
a organizacemi povétenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi G¢astniky fizeni
tak, aby mohlo byt vydano pravomocné uzemni rozhodnuti. Soucasti PD ve stupni
DUR budou rovnéz veskeré podklady viz. Zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)
Projektovéa dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni
pozd¢jsich predpisii (dale jen ,,stavebni zdkon*) a souvisejicimi piedpisy, vcetné
dokladi o vysledcich jednéni s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovéa dokumentace bude obsahovat veskeré nélezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotcenych realizaci projektované stavby. Déle bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadieni a rozhodnuti
pfislusnych organti a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikil spravnich fizeni v€etné spravci inZenyrskych siti (tras technicke
infrastruktury).
Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 az § 47 zdkona €.137/2006 Sb.,
o vetejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,,zékon ¢.137/2006
Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektt

a provoznich soubori ve smyslu zdkona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a), soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické
podobé¢ dle § 44 odst. 4 pism. b) pfi dodrzeni § 44 odst. 9 a dale technické podminky
dle § 45, zptisobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zakona ¢. 137/2006 Sb. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladl stavby, clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.



Vykaz vymeér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklada
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektli a provoznich
soubortl.

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIizsi technické podminky a rozsah dila:

Ptredpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smeérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)

Soucasti dokumentace bude napr-.:

Zameéteni piip. doméfeni polohopisu a vyskopisu zajmového tizemi véetné zaméteni
inZenyrskych siti a vedeni (CD 1 slozka)
Inzenyrsko geologicky prizkum (CD i slozka)

Oznameni ve smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi
a o zmeéng nékterych souvisejicich zdkont, ve znéni pozde¢jsich predpist (EIA)
Zaborovy elaborat
Plan BOZP
Rozpocet, soupis praci (RTS, v¢. vystupu v *.xls)

Projednani v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci inzenyrskych siti a
dotéenymi organizacemi.

Vyrobni vybory min: 1x vstupni vyrobni vybor (rozsah projekéni pfipravy), 2x
vyrobni vybor (DUR), 2x vyrobni vybor (DSP), 2x vyrobni vybor (PDPS)

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vetfejnou zakézku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchéazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-OSI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
137/2006 Sb., o vetejnych zakazkéach, ve znéni pozdéjsSich predpisti, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vetejné zakdzky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér s
uptesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK
(TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vzdy kazda ve 3 vyhotovenich a 3 x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpoCty a vykazy vymeér *xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli pfedany dokumentace ovétené stavebnim tfadem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto clanku budou objednateli dodany
ve 4 vyhotovenich a na dvou CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty a
vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (I sada = 2 x CD, I x CD rozpocet ocenény a neoceneny a Ix
CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci.). Tato skutecnost bude na
CD zfetelné oznacena).



5.

Projektované stavebni prace a dodavky musi byt ocenény dle nékterého platn¢ho
aktualniho ceniku stavebnich praci .(URS, RTS, CALIDA, ASPE ve formatu xls.)

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci), ve znéni pozdéjSich predpist. Soucasti projektové dokumentace bude
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti (dale jen "plan BOZP™)
zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena potiebna
opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto c¢lanku zpracuje
zhotovitel navrh ¢asového harmonogramu stavby.

Objednatel se zavazuje fadn¢ provedené dilo bez vad a nedodélku pievzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoZznym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po peclivém zvazeni vS§ech moznych disledku.

V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé Casti dila v téchto
terminech:

a) Zaméteni, prizkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 ¢l. III této smlouvy do 5 #ydnu ode
dne nabyti u€innosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy do 12 tydnti ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

c) Projektovou dokumentaci pro stavebni tizeni (DSP) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.2. této
smlouvy do 24 tydnt ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

d) Projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle €l. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy do 25 tydnid ode dne
nabyti ucinnosti smlouvy.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle ¢l. III odstavec 2 bod 2.2 a 2.3.
této smlouvy po dobu, po kterou bude ptislusny stavebni ufad v prodleni s vydanim
uzemniho nebo stavebniho povoleni (oproti terminiim stanovenym platnymi pravnimi

predpisy).
3. Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stiedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody
Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno po castech, a to v terminech uvedenych

v ¢L. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a pfevzeti jednotlivych casti dila bude provedeno
v misté ptislusného stiediska objednatele.



Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v ptipad€, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkti. O predani a prevzeti dila (jeho Casti) zhotovitel sepise protokol, ve kterém
objednatel prohlési, zda dilo (jeho ¢ast) piejima ¢i nikoli.

Pfejimaci fizeni bude zahdjeno s dostateCnym piedstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a ptedani jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim
protokolu, zda dilo (jeho cast) pfejima ¢i nikoli do péti pracovnich dni od piredlozeni
prislusné Casti dila v ramci pfejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a pfedani objednateli. Smluvni strany se dohodly,
7ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im dokumentiim
a hmotnym vystupiim, které jsou pfedmétem dila a nebezpeci Skody na nich ptechazi
na objednatele dnem jejich ptevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nésledujicimi obanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, véas a za pouziti postupi, které odpovidaji pravnim piedpisim CR,

b) dodrzovat pii provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravci siti a dotenych organti statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpeci,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poteé, kdy prislusné skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, ptipadné
vysvétleni, k dotazlim uchazecl o vefejnou zakazku na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (piipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sd€leni zaslané faxem nebo e-mailem) na:
« e-mail: geoengineering@geoengineering.cz

h) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci..

3. Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepiedpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladt, dopliujicich tdajt, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potteba vznikne v pritbéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.



VII.

Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cisti dila Cena bez DPH DPH 21 % Cena véetng
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
1.¢ast | Zaméreni (polohopis, vySkopis) 9 600 2016 11 616
(¢l. 111, odst. 3 smlouvy)
Priuzkumy:
a) inZenyrskogeologicky 47 500 9975 57 475
b) zjisténi IS 8 000 1680 9680
1. &ast celkem 65 100 13671 78771
2.¢ast | Dokumentace kzadosti o vydani 67 200 14 112 81312
rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zatizeni (DUR) a oznameni ve smyslu
zakona ¢. 101/2001 Sb. (¢l. III odst.2 bod
2.1 smlouvy)
2. ¢ast celkem 67 200 14112 81 312
3.¢ast | PD pro stavebni Fizeni 102 600 21546 124 146
(Cl. IIT odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
3. ¢ast celkem 102 600 21 546 124 146
4.¢ast | PD stavby pro vybér zhotovitele a pro 50 000 10500 60 500
provadéni stavby
(Cl. IIT odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
4. ¢ast celkem 50 000 10 500 60 500
Cena celkem 284 900 59 829 344 729
2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady
nezbytné pro fadné a tiplné provedeni dila projektové dokumentace.
3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. Odst 3).
4.  Nebude-li n¢ktera ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veSkerych ndkladl na provedeni téch ¢asti dila, které
VvV ramci ménépraci nebudou provedeny.
5. Vpfipad¢, ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez




DPH povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé
zmény ceny dila v dasledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat
dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

VIII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

Po predani zaméfeni, prazkumi a diagnostiky dle ¢l. III odst. 3 bude uhrazena cena za
prvni ¢ast dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

po piedani pravomocného uzemniho rozhodnuti nebo vydaného tizemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle ¢l. III. odst 2 bod 2,1 za druhou ¢ast
dila dle ¢l. VII odst.1 této smlouvy,

po piedani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2,2 za tieti cast dila dle ¢1. VII odst. 1 této smlouvy,

po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
¢tvrtou Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro thradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zdkona o DPH, a ndlezitosti stanovené obecné zdvaznymi
pravnimi piedpisy (dale jen ,,faktura®). Faktura musi kromé& zdkonem stanovenych
nalezitosti pro danovy doklad obsahovat také:

&islo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo vefejné zakazky /084/01-PD/14-Za

pfedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni XYZ
Silnice 111/46419 — rekonstrukce OZ v obei Velké Albrechtice v km 1,224-1,524 a
v km 1,607-1,787,

oznaceni banky a cCisla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od cisla uvedeného v €l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

¢islo a datum ptedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
piejima (piedavaci protokol bude ptilohou faktury),

lhitu splatnosti faktury,

jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

Lhuta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendainich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostiednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu mtize zhotovitel vystavit pouze na zaklad¢ ptedavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zéastupci obou smluvnich stran,
Vv némz bude uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho ¢ast) piejima.



7.

Nebude-li faktura obsahovat n€kterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude chybné¢ vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pied
uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu
vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel
vadnou fakturu zhotoviteli, pfestdva bézet plivodni lhtta splatnosti. Celd lhita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zpisobu zajisténi dan¢ dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z ptidané¢ hodnoty uvedené na faktufe uhradi
V terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné ptisluSného spravce dané v ptipade, ze

zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvetejnén v aplikaci ,,Registr
platctt DPH* jako nespolehlivy platce nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni.

10. Objednatel nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vymeétrené Cci

stanovené spravcem dan¢ zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH,
tj. po datu splatnosti této dané
IX.
Zaruéni doba

Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na p¢t let. Uplatnéni pozadavki za Skody musi byt pted obdobim, kdy kon¢i zaruéni
doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této

smlouvy proti vzniku pfipadnych skod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v diisledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatieni potiebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

XI.
Prava z vadného plnéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouve,.

Objednatel mé pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pievzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po ptevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpiisobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prubéhu zaruky, ma se zato, ze dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji



vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnii od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pieda pisemnym protokolem.

XII.
Smluvni pokuty

. Nepteda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve 1haté dle ¢I. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny
ptislusné ¢asti dila, s jejimZ predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhiit¢ uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%,
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
ceny véetné DPH dle ¢l. VII odstavce 1..

V piipadé€ poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢&.

V ptipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo
véetné DPH (viz ¢l. VIl odst.l) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého
objednatelem zaslané¢ho pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.

V piipadé, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS*) zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zéklad¢ zpracované projektové dokumentace
stavby (kterd je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné
zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli naklady na spravni fizeni vedené UOHS, véetn& piipadnych sankci z néj
vyplyvajicich vii¢i objednateli.

Pro ptfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok
Z prodleni ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

Pokud zévazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych €asti zanikne pted
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porusenim smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu piipadné vzniklé Skody, kterou lze
vymahat samostatn¢ v plné vysi vedle smluvni pokuty.



CAST C

Vykon inZenyrské ¢innosti

X1,
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro ptikazce, jeho jménem na jeho et vykonavat:

a) inzenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Silnice 111/46419 - rekonstrukce OZ v obci Velké
Albrechtice vkm 1,224 — 1524 a v km 1,607 — 1,787 za tcelem obstarani
pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasti dle stavebniho zékona, na zaklad¢ kterych
bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen ,,inzenyrskd Cinnost™). Inzenyrska
¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

V ramci vvkonu inZenvrské ¢innosti piikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani tizemniho rozhodnuti, pfipadné¢ oznameni o zaméru
vuzemi k vydédni uzemniho souhlasu a Zzadosti o stavebni povoleni s ptilohami
ve smyslu stavebniho zdkona a souvisejicich pfedpist a jejich podéni, zajisti doklady
o vysledcich projednani s prisluSnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi Uc€astniky fizeni,

b) podani oznameni u ptislusného ufadu za ucelem obstarani zavéru zjist'ovaciho fizeni
podle zakona ¢. 100/2001 Sb., pokud bude potieba,

C) ucast na jednanich a dal$i ukony v ramci tizemniho a stavebniho Fizeni.

2. Prikaznik ptredd piikazci neprodlené origindl pravomocného uzemniho rozhodnuti,
pfipadné uzemniho souhlasu, origindl pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
»stavba povolena“ a origindly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o vynéti
ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocicht, apod.). Jedno vyhotoveni ovétenych projektovych dokumentaci.

3. Neprodlené po podani kazdé Zzadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
pfeda piikaznik ptikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
pfisluSnému ufadu.

4. Pokud vpribéhu provadéni inzenyrské cinnosti dojde ke skuteénostem, které
neptfedpokladala zddnéa ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni

inzenyrské cinnosti, zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Ptikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. IIT odst. 2 této
smlouvy a ptedat ptislusna rozhodnuti a povoleni piikazci v téchto terminech:
e 7adost o vydani izemniho rozhodnuti do 12 tydnti ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,
e predani tzemniho rozhodnuti do 24 tydni ode dne nabyti i¢innosti smlouvy,
e zadost o vydani stavebniho povolenido 24 tydnti ode dne nabyti uc¢innosti smlouvy,

e pfedani stavebniho povoleni do 36 tydnii ode dne nabyti ucinnosti smlouvy.



2. Mistem piedani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
y
podani, piedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovéfené
projektové dokumentace je technicko-spravni usek prislusného sttediska objednatele.

XV.
Uplata
1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
Casti inZenyrské ¢innosti Cena bez DPH 21 Cena véetné
DPH % (v DPH (v K¢)
v K& i)
UR InZenyrska ¢innost pro
zajisténi uzemniho 14 400 3024 17 424
rozhodnuti
SP InZenyrska ¢innost pro
zajisténi stavebniho povoleni 7 200 1512 8712
stavby
Spravni poplatky —
30000 30 000
refakturaci bez DPH
Cena celkem 51 600 4 536 56 136

2. Vuplat¢ jsou zahrnuty veSkeré ndklady piikaznika nutn€ nebo ucelné vynaloZené
pii plnéni jeho zévazku z této smlouvy vetné spravnich poplatkt.

Uplata je dohodnuta jako nejvyse piipustna a nelze ji prekroéit.(vyjma ¢1. XIII odst.5)

4. V ptipadé, ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je ptikaznik k uplaté¢ bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmeny vyse
uplaty v dasledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Ptikaznik
odpovida za to, ze sazba dan¢ z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.



XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude piikaznikovi uhrazena po ukonéeni
jednotlivych ucelenych casti a po piedani vSech pravomocnych rozhodnuti a
ovefenych projektovych dokumentaci piikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1
této smlouvy.

Podkladem pro thradu uplaty budou faktury, které budou mit nélezitosti daiiového
dokladu dle zakona o DPH a nélezitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,,faktura®). Faktura musi krom¢ zdkonem stanovenych naleZzitosti
pro datlovy doklad obsahovat také:

&islo smlouvy piikazce, IC ptikazce, ¢islo veiejné zakazky /084/01-PD/14-Za

predmét smlouvy, tj. text ,,vykon inzenyrské ¢innosti pro stavbu ,,Silnice 111/46419 —
rekonstrukce OZ v obci Velké Albrechtice v km 1,224-1,524 av km 1,607-1,787¢

oznaceni banky a ¢isla Gc¢tu, na ktery méa byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je ptikaznik povinen o této skute¢nosti v souladu
s €l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

lhiitu splatnosti faktury,

jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné¢ kontaktniho
telefonu.

Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dnli ode dne doruceni ptikazci. Doru€eni
faktury se provede osobn¢ oproti podpisu zmocnéné osoby piikazce nebo doruc¢enkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-1i faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je ptikazce opravnén fakturu pred
uplynutim lhuty splatnosti vratit piikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim
diivodu vraceni. Piikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li ptikazce
vadnou fakturu ptikaznikovi, prestdva bézet plivodni lhita splatnosti. Celd lhtta
splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury ptikazci.

Povinnost zaplatit Gplatu je splnéna dnem odepsani piislusné ¢astky z uctu piikazce.

Ptikazce uplatni institut zvlaStniho zpisobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z ptidané hodnoty uvedené na faktute uhradi
V terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet ptikaznika vedeny u mistné ptislusného spravce dané v ptipade, ze

a) Ptikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr

platci DPH* jako nespolehlivy platce nebo

b) Piikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni.

Ptikazce nenese odpovédnost za piipadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢i stanovené
spravcem dané Ptikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.



XVIL.
Prava a povinnosti prikazce

1. Piikazce je povinen piizvat piikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlen¢ zapis nebo informace o
jednanich, kterych se ptikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnuteln¢ potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfii zajisténi podkladt, dopliujicich daji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potteba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
ptikaznikovi ve lhité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Ptikaznik je povinen
a) upozornit piikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynt, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutec¢nost dozvéd¢€l. V piipade,
ze piikazce i1 ptes upozornéni piikaznika na splnéni pokynt trva, ptikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,
b) bez zbyteéného odkladu ptedat ptikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pii své
¢innosti,
C) postupovat pii zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,
d) fidit se pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu,
e) dodrzovat zavazné pravni piedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organtl a organizaci,
f) bez odkladi oznamit piikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynii piikazce,
g) poskytovat ptikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou
2. Piikaznik se miZe odchylit od pokynt piikazce jen je-li to nezbytné v zajmu piikazce a
pokud nemtiZe v€as obdrZet jeho souhlas. V Zadném ptipad¢ se vSak ptikaznik nesmi od
pokynil odchylit, jestlize je to zakdzédno smlouvou nebo ptikazcem.

3. Ptikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tietim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zékoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Ptikaznik odpovidéa za Skodu, ktera piikazci vznikne v diisledku vadného plnéni, a to
V plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd piikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit ndklady v diisledku poruseni povinnosti ptikaznika.



XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li piikaznik zadosti o pfisluSna rozhodnuti a povoleni nebo nepteda-li ptikazci
piislusnd rozhodnuti a povoleni ve lhuté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wvysi 0,25 % ze sjednané TUplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské ¢innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
aV jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody lze vyméhat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zévazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pied jeho fadnym
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povinnosti.

5. Zénik zéavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni
XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfi€emZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo tplaty objednatelem po druhé vyzve zhotovitele k uhrazeni
dluzné ¢astky, pficemz druhd vyzva nesmi néasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni
prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zékona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho feseni (insolven¢ni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytecného odkladu‘ rozumi ,,nejpozdéji do
14-ti dnu™.

4. V pfipad¢ zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned ptfedat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouzije 1 pro zanik
zavazku dle ¢asti C této smlouvy pied fadnym dokoncenim inZenyrské €innosti.

5. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.



6. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem névrhu
smlouvy dojde druhé smluvni stran¢.

7. Smlouva je vyhotovena ve cCtyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tii a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

8. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcit€, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu piezkoumal ve vztahu k VZ

Ing. Jan Lukso.

V Ostravé dne: V Ostravé dne:
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Tomas Bohm Ing. Jindfich Bilan

feditel organizace jednatel spolecnosti



