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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 18/SML4497/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:          
 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená  dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČO: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem. 

číslo účtu: 3304632/0800 
Zástupce pro věcná jednání č. 1: Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná jednání č. 2: Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého 
kraje 

E-mail/telefon: Zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344 
(dále jen „objednatel“)  

a 

Zhotovitel:               „Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část“ 

 
Společník 1 - Správce: EUROVIA CS, a.s. 
Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Adresa pro doručování korespondence: 
Odštěpný závod oblast Čechy západ 
Závod Ústí nad Labem 
U Dálnice 261, 403 39 Chlumec 

Zastoupený: 
Ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy západ 
(na základě plné moci udělené statutárními zástupci 
EUROVIA CS, a.s.) 

IČO (RČ): 452 74 924 
DIČ: CZ45274924 
Bank. spojení: 

Zástupce pro věcná jednání: ředitel závodu Ústí nad Labem 
E-mail/telefon: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
pod sp. zn. B1561  
(výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) 
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Společník 2: HERKUL a.s. 
Sídlo: Obrnice č.p. 228, 435 21 Obrnice 
Zastoupený: Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva 

Ing. Radkem Braumem, místopředsedou představenstva 
Karlem Hengstem, členem představenstva 

IČO (RČ): 250 04 638 
DIČ: CZ25004638 
Bank. spojení: 

Zástupce pro věcná jednání: obchodní ředitel 
E-mail/telefon: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1820,  pod sp. zn. B1820  
(výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) 

 

Společník 3: SILNICE GROUP a.s. 
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva 

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou 
představenstva (každý jedná a podepisuje samostatně) 

IČO (RČ): 622 42 105 
DIČ: CZ62242105 
Bank. spojení: 

Zástupce pro věcná jednání: obchodní ředitel 
E-mail/telefon: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069,  
pod sp. zn. B12069  
(výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) 

 

Společník 4: SMP, a.s. 
Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
Zastoupený: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva 

Ing. Jindřichem Tautrmanem, členem představenstva 
IČO (RČ): 271 95 147 
DIČ: CZ27195147 
Bank. spojení: 

Zástupce pro věcná jednání: 
E-mail/telefon: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654,  
pod sp. zn. B9654  
(výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) 
(dále jen „objednatel“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
SMLOUVU O DÍLO:    
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 I. 
 Předmět smlouvy a díla  
 
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla 

(stavby) „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice 
III/00732- silnice I/13“ (dále i jako „předmět plnění“) za podmínek dále sjednaných v této 
smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. Předmět díla je vymezen v: 
a) projektové dokumentaci. Popis díla je uveden v technické zprávě, která je 

součástí této dokumentace. Projektová dokumentace č. zak. 1023, z 02/2015 
zpracovaná ARTECH spol. s.r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671, 
zpracovaná v souladu s vyhláškou 231/2012 Sb., je předávána zhotoviteli 
předávacím protokolem při podpisu této smlouvy, 

b) položkovém rozpočtu zhotovitele, který vznikl oceněním soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „soupis prací“) v zadávacím 
řízení veřejné zakázky VZ-INV-30/INV/2017-03.09, který tvoří přílohu č. 2 a je 
nedílnou součástí této smlouvy, 

c) nabídce zhotovitele ze dne 13.4.2018 

4. Pokud je v projektové dokumentaci nebo v soupisu prací (je součástí přílohy č. 2 k této 
smlouvě) individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští použití jiného, 
kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím odsouhlasení 
objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skutečnost musí být 
zaznamenaná v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu 
z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu navýšení rozpočtu ÚK (jedná se o částečné odstoupení od 
smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem podle  ust. § 2614 
občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: provozování krajských silnic ve správě Správy a údržby silnic 
Ústeckého kraje. 

8. Náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na základě Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu „Nová komunikace u města Chomutova“. 
Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil porušení 
povinností objednatele, jako příjemce dotace. 

9. Předmět plnění zahrnuje i zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentaci 
skutečného provedení v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 účinnost od 
:1.2.2007, vč. Dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 
2009, s účinností od 1. ledna 2010, včetně pozdějších změn a dodatků. Dále dopravní 
opatření nezbytná k provedení díla - zajištění nezbytných uzavírek, objížděk, dočasného 
dopravního značení, zvláštního užívání PK, zábory veřejného prostranství, nájmy 
pozemků dočasných záborů, zpracování protipovodňového plánu (v případě že je 
potřeba) aj.. Měření, zkoušky, geodetické práce (zaměření dokončené stavby, GP pro 
potřebu majetkoprávního vypořádání a jeho zápisu do KN a zřízení věcných břemen) a 
zajištění dokladové části nezbytné ke kolaudaci stavby a řádnému předání a provozování 
díla (např. mostní prohlídka, mostní list). Předmět plnění zahrnuje i zpracování plánu 
BOZP dle platných předpisů. 
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II. 
Doba a místo provedení díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 30.4.2022.  

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 
a) prodloužit dobu provádění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby zajištění 

finančních prostředků pro posílení rozpočtu Ústeckého kraje, 
b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby zajištění finančních prostředků 

pro posílení rozpočtu Ústeckého kraje. 
Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD. Provádění díla bude zhotovitelem 
pozastaveno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku 
informován o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na 
financování díla. Po odpadnutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění 
díla pokračováno nejpozději do 2 dnů od dojití písemné výzvy objednatele k pokračování 
provádění prací. Datum opětovného zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve 
SD a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající pozastavení 
provádění díla dle odst. 4 písm. b) tohoto článku se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 
tohoto článku 

5. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními 
stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla 
oproti dílu původnímu.  

6. Místem provedení díla je v projektové dokumentaci vymezený prostor (v této smlouvě 
označeno i jako „staveniště“).  

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 
1. Cena díla se ujednává ve výši  373.213.083,90 Kč (slovy: tři sta sedmdesát tři miliónů 

dvě stě třináct tisíc osmdesát tři korun českých a devadesát haléřů) bez DPH a 
451.587.831,52 Kč (slovy: čtyři sta padesát jedna miliónů pět set osmdesát sedm tisíc 
osm set třicet jedna korun českých a padesát dva haléře) s 21 % DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-30/INV/2017-03.09 uvedené 
v nabídce zhotovitele ze dne 13.4.2018. 

2. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě 
oprávněn žádat změnu ceny díla (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která 
je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích 
bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je 
kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených 
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v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž 
výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota 
bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace ve výši 
380 070 376,77  Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.  

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 

d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která 
je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo 
jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných 
oboustranně odsouhlasených dodatků postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).  

5. V případě omezení rozsahu díla dle článku. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla 
snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku. 

6. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při 
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami 
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez 
jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání 
a převzetí díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání 
a převzetí, 

7. Konečný daňový doklad - faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela 
dokončeném přejímacím řízení bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná 
faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 
zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „ZDPH“), 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- soupis všech nákladů stavby rozdělené dle stavebních objektů 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH. 

- nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu „Nová 
komunikace u města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732- 
silnice I/13“, číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357 a uvedení 
skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

Konečná faktura bude objednateli doručena v listinné podobě, popř. výjimečně 
v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše 
uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se 
do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ji ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu 



 

 

6/16 

vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového 
dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Měsíční faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 
zejména ZDPH, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, 

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. 

- nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu „Nová 
komunikace u města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732- 
silnice I/13“, číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0006357 a uvedení 
skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

  Měsíční faktura bude objednateli doručena v listinné podobě, popř. výjimečně  
v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše 
uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává 
se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ji ve lhůtě splatnosti, objednatel 
fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení 
daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

9. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen 
přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.  

10. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

11. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

12. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení doby provádění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.). 

13. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 ZDPH, nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 
a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
b)    DPH zaplatí na účet pod variabilním symbolem č. 

konstantní symbol č.  specifický symbol č.  ve zprávě správci 
 daně objednatel uvede den uskutečněného zdanitelného plnění. 
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Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky je číslem matriky bankovního 
účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele a tedy součástí 
čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel má uhradit DPH. Objednatel, 
jako příjemce zdanitelného plnění, bude při placení DPH postupovat podle § 109a ZDPH. 
Zaplacením ceny díla způsobem dle tohoto odstavce bude povinnost objednatele zaplatit 
cenu díla řádně splněna. 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit. 

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínu pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 15 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má objednatel právo odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na 
takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se 
splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po 
uplynutí doby plnění díla dle článku II odst. 1. 

 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými částmi Technických kvalitativních 
podmínek PK (TKP) Schválených MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007, včetně 
pozdějších změn a dodatků a dle hodnot uvedených v projektové dokumentaci. Zhotovitel 
doloží dosažení deform. modulu zemní pláně před pokládkou konstrukčních vrstev 
vozovky, a to i pro případy v místech napojení mostu, Edef,2 = min. 45 MPa. Zhotovitel 
provede veškeré zkoušky v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, pokud dílo při předání vykazuje vady, 
popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat, a to nad rámec jistoty 

zhotovitele dle čl. III odst. 5.. 

5. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 
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6. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech vad 
a nedodělků). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

7. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují.  
 

8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst.1 věty druhé 
občanského zákoníku má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva 
z odpovědnosti za vady a za jakost :  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 

dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání, 
b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla 
c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo 
d)  odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 7 
dnů. 

 
9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy  nebo pokud objednatel volbu práva 

dle odst. 7 tohoto článku neprovede včas, má objednatel vůči zhotoviteli tato práva 
z odpovědnosti za vady a za jakost:  

       a)  právo  na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo 
       b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.      

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad platí, že zhotovitel je       
povinen vady odstranit nejpozději do 7 dnů. 

10. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování 

11. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele. 

12. Uplatněním práv dle odst. 8. a 9. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

13. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 8. a 9. tohoto článku je objednatel oprávněn uplatnit a 
požadovat proplacení u zhotovitele. 

14. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

15. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na 
jejich odstranění s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.  

16. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané 
osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou 
objednatelem, pokud na tyto chyby a selhání před předáním a převzetím díla objednatele 
písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 
občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.     

17. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka. Přítomnost autorského dozoru projektanta není povinné. 
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VI. 

Porušení smluvních povinností 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý i započatý den překročení 

sjednané doby provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla 
bez DPH 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady (a to i vad reklamovaných v období záruční lhůty) smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč, v případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zavazuje se 
zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den překročení 
sjednané doby odstranění vady. 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost (a to i vad reklamovaných v období záruční 
lhůty) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, v případě, že se jedná o vadu, která 
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 
každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které 
bude písemným zápisem upozorněn za strany koordinátora BOZP (dle článku VII. 
odst. 2. a 9) smlouvy nebo objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále 
jako „TDS“) pokud ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do 
provedení nápravy, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení 
sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve 
výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení 

 
  

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel je povinen převzít staveniště, nebo jeho 
ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této 
smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání 
staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště 
je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto 
doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající funkci 
koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k 
SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné provedení všech 
úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost 
osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ust. § 158 odst. 
1 a § 160 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen 

Zástupcem stavbyvedoucího je V případě změny 
stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 
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požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být 
doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího 
splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí nebo zástupce 
stavbyvedoucího. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud 
budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o 
stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

8. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 
O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez vad a nedodělků vyhotoví smluvní 
strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta a 
koordinátorem BOZP. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na 
porušení BOZP upozorněn koordinátorem BOZP, objednatelem nebo TDS, a to ve 
stanoveném termínu. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li 
objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do SD. 

13. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 
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14. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

15. Pro plnění dodávky platí  Smluvní podmínky pro stavby pozemních komunikací menšího 
rozsahu – obecné podmínky s účinností od 1.6.2017 a nahrazující Obchodní podmínky 
staveb pozemních komunikací menšího rozsahu schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 
ze dne 9.4.2008, s účinností od 1.5.2008, vč. pozdějších změn a dodatků, pokud tato 
SoD neupravuje podmínky dodávky jinak. 

16. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstraní či nahradí. 

17. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

18. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

19. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím 
subdodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně tohoto subdodavatele, musí 
zhotovitel před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, 
přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový 
subdodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní subdodavatel. Součástí 
žádosti musí být i doklady podle § 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného 
odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu 
odsouhlasí. 

20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku o tom, že 
TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

21. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

22. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

23. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 2 této 
smlouvy). 

24. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána všechna stavební povolení. Zhotovitel je 
povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebních povoleních, 
zavazuje se k dodržení veškerých, zde uvedených podmínek, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

25. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a ZDPH a to nejpozději před doručením 
prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem uskutečnění 
zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění 
uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany 
objednatele. 

26. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) Ivana Zíková. Za 
zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 
této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) 

 

K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 
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27. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

28. Zhotovitel upřesní a předloží objednateli do 14 dnů po uzavření SoD harmonogram 
postupu prací, práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu bylo 
pouze na dobu nezbytně nutnou. 

29. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

30. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady 
o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o 
shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující 
splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle 
zák.č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení 
zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby 
a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 

31. Bankovní záruky 

30.1 Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla 
v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 
Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění 
stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků.  
Nepředložení originálu záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění 
stavby nejpozději při podpisu smlouvy bude zadavatelem považováno za neposkytnutí 

řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy. 

30.2 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé 
objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 
Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ( garantovaná částka ) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky 
odpovídají podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty. 
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

32. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace poskytnuté 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou 
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aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií 
v rámci IROP  

33.  V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 32. tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám na 3. Část: III. etapa Spojka 
silnice III/00732 – silnice I/13. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být 
pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 350 mil. Kč. Doklady o pojištění je 
zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (poddodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit. 

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)   neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na 
celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla  bez vad a nedodělků, a to 
na novou cenu díla. 
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Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje usnesením č. 240/40R/2018 ze dne 23.5.2018. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
článku I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) dochází zde uvedenými 
zápisy, popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 7 paré s platností originálu, přičemž objednatel  obdrží  5 
vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem nabytí účinnosti 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace uzavřeného mezi objednatelem a Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dle článku. I 
odst. 8. této smlouvy o dílo. Pokud Rozhodnutí o poskytnutí dotace uzavřené 
objednatelem s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu dle článku. I odst. 8. této smlouvy o dílo nabylo účinnosti přede 
dnem uzavření této smlouvy o dílo, nabývá tato smlouva o dílo platnosti a účinnosti dnem 
jejího uzavření. 

6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 

7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této 
smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  bjpdzta / na e-mail: 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

2. Ing. Zdeněk Novák, ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ, na základě plné 
moci obsažené ve smlouvě o sdružení ve společnosti a na základě plné moci udělené 
statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s. je oprávněn podepsat tuto smlouvu za 
zhotovitele v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 
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V Ústí nad Labem, dne 13. 09. 2018                   V Chlumci dne 13. 09. 2018 
 

 

 

 

 
……………………………………….                                ………………………………………. 
                objednatel                                                                 zhotovitel  - společník 1       
             Ústecký kraj                          EUROVIA CS, a.s.   
          Oldřich Bubeníček              
      Hejtman Ústeckého kraje                          ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ,  
              na základě plné moci                         
   
 
V Obrnicích, dne 13 9 2018                    
 

 

 

 

 
……………………………………….                                ………………………………………. 
          Zhotovitel – společník 2                                                   zhotovitel  - společník 2       
                HERKUL a.s.                              HERKUL a.s.   
            Ing. Radovan Dušek              Ing. Radek Braum 
      Předseda představenstva                                               místopředseda představenstva  

               

 

 
V Praze, dne 13. 09. 2018 
 

 

 

 

 
……………………………………….                                 
           zhotovitel  - společník 3       
             SILNICE GROUP, a.s.   
               Ing. Karel Rypl 
      Předseda předstvaenstva             
 
 
V Praze, dne 13. 09. 2018                    
 

 

 

 

 
……………………………………….                                ………………………………………. 
          Zhotovitel – společník 4                                                   zhotovitel  - společník 4       
                SMP CZ a.s.                              SMP CZ a.s.   
               Ing. Jan Jech             Ing. Jindřich Tautrman 
      Místopředseda představenstva                                               člen představenstva  
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Přílohy: 
Příloha č. 1:   Kopie výpisu z obchodního rejstříku zhotovitele  
Příloha č. 2:     Položkový rozpočet zhotovitele 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 1561

Datum vzniku a zápisu: 4. května 1992
Spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 452 74 924
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
opravy silničních vozidel
zpracování kamene
izolatérství
provozování drážní dopravy
činnost prováděná hornických způsobem
hornická činnost
provozování dráhy - vlečky
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Klempířství a oprava karoserií
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výkon zeměměřických činností
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
vodoinstalatérství, topenářství
malířství, lakýrnictví, natěračství
Distribuce pohonných hmot
Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 
přemísťuje více než 100.000 metrů krychlových horniny, s výjimkou zakládání 
staveb
Podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení stol a 
tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 metrů 
krychlových horniny

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  MARTIN BOROVKA, dat. nar. 24. února 1974
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Tychonova 268/6, Hradčany, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 30. června 2014
Den vzniku členství: 30. června 2014

místopředseda
představenstva:

  LUBOŠ TROJÁNEK, dat. nar. 25. května 1966
č.p. 206, 503 27 Lhota pod Libčany
Den vzniku funkce: 30. června 2014
Den vzniku členství: 30. června 2014

Člen představenstva:
  ERIKA KOHOUTOVÁ, dat. nar. 17. dubna 1983

Fojtecká 280, 463 31 Mníšek
Den vzniku členství: 20. února 2018

Způsob jednání: Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí
rady:

  XAVIER NEUSCHWANDER, dat. nar. 26. prosince 1957
94160 St Mande, ter avenue Daumesnil 37, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 1. července 2014
Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:
  PIERRE ANJOLRAS, dat. nar. 4. února 1966

78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27, Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:
  PATRICK JUTIER, dat. nar. 8. října 1961

78290 Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86, Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:
  GRÉGOIRE PINASSEAU, dat. nar. 3. prosince 1967

Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 162 00 Praha 6
Den vzniku členství: 30. června 2014

člen dozorčí rady:
  LUDOVIC DEMIERRE, dat. nar. 20. září 1971

38110 Dolomieu, 947 chemin du Guinet, Francouzská republika
Den vzniku členství: 20. března 2017

Jediný akcionář:
EUROVIA
92500 Rueil Malmaison, Place De L'Europe 18, Francouzská republika

Akcie:
1 386 200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál: 1 386 200 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na společnost EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Praha 1, Národní 10, 
PSČ 113 19, jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze 
sloučením jmění zanikající společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ: 
25378147, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Starobělská 3040/56, PSČ 704 16, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, 
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vložce 1710, jmění zanikající společnosti EUROVIA SOK, s.r.o., IČ: 62969005, 
se sídlem Třebestovice, Tovární 164, okres Nymburk, PSČ 289 12, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 
44954, a jmění zanikající společnosti EUROVIA Brno, s.r.o., IČ: 41603281, se 
sídlem Brno, Vídeňská 104, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně v oddílu C, vložce 2348, včetně práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů.
U osoby vedoucí odštěpného závodu:
Ing. Jaroslav Hobza, r.č.420309/433 se zapisuje den zániku funkce 31.12.2003
Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společností Silnice 
a vlečky Zlín, a.s., IČ 64510646, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložky 1936. Na 
společnost přešlo jmění zanikající společnosti Silnice a vlečky Zlín, a.s.
Založení společnosti:
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního
zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního
majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí
32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11
odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu
na jiné osoby.
Na obchodní společnost Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Praha 1, 
Národní tř. 10, PSČ 110 00, identifikační číslo 452 74 924 přešlo jmění obchodní 
společnosti Silnice Nepomuk a.s., se sídlem Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 
01, identifikační číslo 453 59 130.
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 8.srpna 2005 toto usnesení:
Mimořádná valná hromada svolaná na základě žádosti o svolání valné hromady, 
předložené představenstvu společnosti EUROVIA. S.A. se sídem 18 De 
l´Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, která je podle údajů 
Střediska cenných papírů hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic 
a železnic, a.s. se sídlem Praha  1, Národní třída 10, PSČ 113 19, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
1. konstatuje, že společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l´Europe, 92500 
Rueil Malmaison, Francouzská republika, vlastní akcie, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota činí 92,06 % základního kapitálu společnosti Stavby silnic 
a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19 (dále také 
"společnost"), a je tedy ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním 
akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., což je osvědčeno výpisem 
z registru emitenta cenných papírů společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. ze 
Střediska cenných papírů (dále "SCP") vyhotoveného k rozhodnému dni pro 
konání mimořádné valné hromady a výpisy z účtu majitele cenných papírů 
vedeného pro hlavního akcionáře v SCP vyhotovených ke dni 1.července 2005 
a k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady a čestným 
prohlášením hlavního akcionáře ke dni konání této mimořádné valné hromady;
2. rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních 
účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN 
CZ0005022854 ve vlastnictví ostatních akcionářů, na společnost EUROVIA, S.A. 
se  sídlem 18 De l´Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika za 
protiplnění ve výši 4100,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč;
3. určuje, že společnost EUROVIA, S.A., jako hlavní akcionář společnosti Stavby 
silnic a železnic a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Stavby 
silnic a železnic, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám 
(dále "oprávněné osoby"), protiplnění ve výši 4 100,- Kč za jednu akcii na 
majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost stanovené výše protiplnění 
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byla v souladu se zákonem doložena posudkem znalce vypracovaným 
znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o. pod č. 061304 ze dne 13.července 
2005, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci 
práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 4 100,- Kč přiměřená ve 
smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem 
představenstvo společnosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se 
k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za 
spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše 
protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního 
zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve 
smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku;
4. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto:
      Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu 
ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním 
účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet ve  Středisku 
cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. 
Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných 
peněžních prostředků na terminálech Komerční banky, a.s. s tím, že o možnosti 
výběru těchto pěněžních prostředků budou oprávněné osoby informovány 
dopisem Komerční banky, a.s. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily 
ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální 
evidenci cenných papírů v okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem 
ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. 
K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho 
měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do 
obchodního rejstříku;
5. pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných 
k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku 
a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti 
a dále poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti 
s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 5
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Odštěpné závody:
Odštěpný závod:

Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ
Sídlo nebo umístění: Plzeň - Lobzy, Lobezská 1191/74, PSČ 32600
Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.
Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. ZDENĚK NOVÁK, dat. nar. 10. června 1967
Strmilov - Malý Jeníkov 21, PSČ 37853

Odštěpný závod:
Obchodní firma: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed
Sídlo nebo umístění: Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.
Vedoucí odštěpného závodu:

PAVEL JIROUŠEK, dat. nar. 8. října 1965
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Seniorů 1210, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec
Odštěpný závod:

Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava
Sídlo nebo umístění: Brno, Vídeňská 104, PSČ 61900
Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti
Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JÁN ŠPAŇO, dat. nar. 3. února 1967
93401 Levice, Kpt. J. Nálepku 3010/25, Slovenská republika

Odštěpný závod:
Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Obalovny a lomy
Sídlo nebo umístění: Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9
Předmět podnikání:

předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti
Vedoucí odštěpného závodu:

MARTIN PEKÁČEK, dat. nar. 13. ledna 1974
Do Humen I 651, Štípa, 763 14 Zlín

Odštěpný závod:
Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty
Sídlo nebo umístění: Brožíkova 564, Polabiny, 530 09 Pardubice
Předmět podnikání:

Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti.
Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MIROSLAV TRNKA, dat. nar. 8. června 1972
Zimní 824, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 1820

Datum vzniku a zápisu: 10. června 1996
Spisová značka: B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: HERKUL a.s.
Sídlo: č.p. 228, 435 21 Obrnice
Identifikační číslo: 250 04 638
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) -
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR
č. 61/1988 Sb.
oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu
§ 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a
výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než
100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák.
ČNR č. 61/1988 Sb.
oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí 
hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
vodoinstalatérství, topenářství
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
opravy silničních vozidel
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy a rekonstrukce chladících  zařízení a tepelných čerpadel
zámečnictví, nástrojářství
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
malířství, lakýrnictví a natěračství
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

  KAREL HENGST, dat. nar. 19. června 1966
Česká 96/1, 434 01 Most
Den vzniku členství: 14. března 2014

předseda
představenstva:

  Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971
Sportovní 1914, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 13. května 2016
Den vzniku členství: 14. března 2014
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místopředseda
představenstva:

  Ing. RADEK BRAUM, dat. nar. 19. prosince 1969
Mikoláše Alše 2133/33, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 13. května 2016
Den vzniku členství: 12. května 2016

Počet členů: 3
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek vždy dva jeho členové společně.

Prokura:
Ing. VLADIMÍR REPÁČ, dat. nar. 13. února 1967
Janáčkovo nábřeží 140/55, Malá Strana, 150 00 Praha 5
RADKA BENDOVÁ, dat. nar. 9. září 1972
Holubí vrch 146, Sedlo, 436 01 Klíny

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:

  IRENA KUBÁTOVÁ, dat. nar. 28. října 1972
Pod Vodojemem 80, Vtelno, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 19. prosince 2013
Den vzniku členství: 19. prosince 2013

člen dozorčí rady:
  Ing. PAVEL NEUWINGER, dat. nar. 11. března 1973

Valdštejnská 2065, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
Den vzniku členství: 14. března 2014

člen dozorčí rady:
  MARKÉTA BENEŠOVÁ, dat. nar. 24. července 1975

č.p. 25, 434 01 Malé Březno
Den vzniku funkce: 29. srpna 2016
Den vzniku členství: 29. srpna 2016

Akcie:
18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600
000,- Kč
10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120
000,- Kč

Základní kapitál: 12 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vtelno, 
Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na 
akciovou společnost HERKUL a.s..
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 12069

Datum vzniku a zápisu: 14. prosince 1994
Spisová značka: B 12069 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: SILNICE GROUP a.s.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 622 42 105
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. a) zák. 
ČNR č. 61/1988 Sb. pro dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým 
způsobem s maximální roční těžbou 500 000 t  a v rozsahu § 3 písm. e) zák. 
ČNR č. 61/1988 Sb. - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud 
se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou 
zakládání staveb
oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) zák. ČNR č. 61/1988 Sb. - 
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  KAREL RYPL, dat. nar. 18. ledna 1964
Slezská 5387, 430 03 Chomutov
Den vzniku funkce: 25. června 2014
Den vzniku členství: 25. června 2014

místopředseda
představenstva:

  PETR DUCHEK, dat. nar. 9. července 1963
Čeradická 2949, 438 01 Žatec
Den vzniku funkce: 25. června 2014
Den vzniku členství: 25. června 2014

člen představenstva:
  PETRA RYPLOVÁ, dat. nar. 23. ledna 1968

Slezská 5387, 430 03 Chomutov
Den vzniku členství: 25. června 2014

Způsob jednání: Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva 
samostatně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
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  ZBYNĚK KOVAČKA, dat. nar. 15. června 1963
č.p. 234, 439 68 Domoušice
Den vzniku členství: 25. června 2014

Jediný akcionář:
RESIST a.s., IČ: 254 67 620
Řehlovice - Hliňany 18, PSČ 40313

Akcie:
20 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč
Jakákoliv akcie společnosti je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady.
160 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
100 000,- Kč
Jakákoliv akcie společnosti je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady.
800 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 5
000,- Kč
Jakákoliv akcie společnosti je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady.

Základní kapitál: 40 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Společnost změnila na základě rozhodnutí jediného společníka ze dne 25.9.2006 
právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.
Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 9654

Datum vzniku a zápisu: 30. listopadu 2004
Spisová značka: B 9654 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: SMP CZ, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 271 95 147
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Vodoinstalatérství, topenářství
Výkon zeměměřických činností
Projektová činnost ve výstavbě
Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu 
ustanovení zákona č. 61/1988 Sb.
§ 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek
               a odkališť při činnostech uvedených v písmenech
               a) až d),
§ 2 písm. f) - zvláštní zásahy do zemské kůry,
§ 2 písm. g) - zajišťování a likvidace starých důlních děl,
§ 3 písm. c) - práce k zajištění stability podzemních prostorů
               (podzemní sanační práce),
§ 3 písm. d) - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na
               jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů
               a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě
               přemísťuje více ne 100 000 m krychlových
               horniny, s výjimkou zakládání staveb,
§ 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely
               než k činnostem uvedeným v § 2 a 3,
§ 3 písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl
               nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na
               jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních
               jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož
               i ve vytváření podzemních prostorů o objemu
               větším než 300 m krychlových horniny.
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Zámečnictví, nástrojářství
Obráběčství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Truhlářství, podlahářství
Pokrývačství, tesařství
Geologické práce
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
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Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Předmět činnosti:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo:
člen:

  Ing. JAN FREUDL, dat. nar. 6. ledna 1973
Dobříšská 1032, 252 10 Mníšek pod Brdy
Den vzniku členství: 9. září 2015

člen představenstva:
  Ing. LUCIE ZÍMOVÁ, dat. nar. 20. dubna 1980

Špirkova 524/10, Kamýk, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 2. března 2016

člen představenstva:
  Ing. JINDŘICH TAUTRMAN, dat. nar. 10. dubna 1971

Ciboušovská 816, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
Den vzniku členství: 24. května 2016

předseda
představenstva:

  Ing. MARTIN DOKSANSKÝ, dat. nar. 27. září 1963
Pod Černým vrchem 5420, 430 01 Chomutov
Den vzniku funkce: 28. června 2016
Den vzniku členství: 28. června 2016

místopředseda
představenstva:

  Ing. JAN JECH, dat. nar. 20. srpna 1955
Švabinského 498/29, Chodov, 149 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 28. června 2016
Den vzniku členství: 28. června 2016

člen představenstva:
  Ing. PAVEL KAMENÍK, dat. nar. 20. ledna 1971

Do Nehvizdek 585, 250 81 Nehvizdy
Den vzniku členství: 6. března 2016

Počet členů: 6
Způsob jednání: Za společnost jednají vždy společně předseda představenstva a jakýkoliv člen 

představenstva, s výjimkou místopředsedy představenstva, nebo společně 
místopředseda představenstva a jakýkoliv člen představenstva, s výjimkou 
předsedy představenstva, nebo člena představenstva, který byl k tomu pro 
jednotlivý případ zmocněn.
Je-li ve společnosti udělena prokura, jedná za společnost rovněž prokurista. Je-li 
prokura udělena více osobám, jedná každý prokurista samostatně.

Prokura:
Každý z prokuristů je oprávněn zastupovat a podepisovat za společnost 
samostatně.



oddíl B, vložka 9654

Údaje platné ke dni: 12. září 2018 03:37 3/3

Dozorčí rada:
člen:

  ERIC ABADIE, dat. nar. 6. listopadu 1951
Paris, Rue du Général Camou 12, Francouzská republika
Den vzniku členství: 28. června 2016

člen dozorčí rady:
  Ing. PAVEL NĚMEJC, dat. nar. 12. listopadu 1960

Těšínská 836/22, Předměstí, 746 01 Opava
Den vzniku členství: 27. června 2017

člen dozorčí rady:
  MARC PIERRE FERNAND CORNIL HUYSMAN, dat. nar. 21. března 1958

786 70 Villennes sur Seine, rue de la Clémenterie, Francouzská republika
Den vzniku členství: 26. března 2016

člen dozorčí rady:
  ERIC BARTHELEMY, dat. nar. 18. května 1961

920 00 Nanterre, rue Lamartine 51, Francouzská republika
Den vzniku členství: 26. března 2016

předseda dozorčí
rady:

  JEAN-PHILIPPE LOISEAU, dat. nar. 13. května 1968
Paris, 225,rue Lafayette, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 12. prosince 2017
Den vzniku členství: 12. prosince 2017

Počet členů: 5
Jediný akcionář:

VINCI CONSTRUCTION INTERNATIONAL NETWORK
Rueil-Malmaison, 925 00, 9 Place de l'Europe, Francouzská republika
Registrační číslo: 331 631 408 R.C.S. Nanterre
Právní forma: zjednodušená akciová společnost

Akcie:
200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1
000 000,- Kč

Základní kapitál: 200 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na základě smlouvy o převzetí jmení hlavním akcionářem převzala společnost 
SMP CZ, a.s., identifikační číslo 271 95 147, jako hlavní akcionář jmění zanikající 
společnosti SMP CONSTRUCTION, a.s., se sídlem  160 41 Praha 6, Evropská 
1692/37, identifikační číslo 452 74 932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1586.
Počet členů statutárního orgánu: 5
Počet členů dozorčí rady: 6
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona o obchodních společnostech a družstvech



DPH

[21%]

SO 051 DEMOLICE BUDOVY V K.Ú. OTVICE (P.Č. ST. 553) 320 105,08 67 222,07 387 327,15

SO 052 DEMOLICE BUDOVY V K.Ú. OTVICE (P.Č. ST. 552) 474 024,56 99 545,16 573 569,72

SO 151 KOMUNIKACE - III. ETAPA 10 284 024,35 2 159 645,11 12 443 669,46

SO 152 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE A CYKLOSTEZKA - III. ETAPA 3 834 525,19 805 250,29 4 639 775,48

SO 153 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE U VODOJEMU 1 615 062,11 339 163,04 1 954 225,15

SO 154 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE POD ESTAKÁDOU 3 058 531,27 642 291,57 3 700 822,84

SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PŘES HUTNÍ POTOK I 3 945 555,48 828 566,65 4 774 122,13

SO 252 MOST PRO CYKLOSTEZKU PŘES HUTNÍ POTOK I 1 522 085,95 319 638,05 1 841 724,00

SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA 257 243 566,18 54 021 148,90 311 264 715,08

SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ U VODOJEMU 23 257 047,51 4 883 979,98 28 141 027,49

SO 351 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE (KM 0.680 - 1.100) - III. ETAPA 1 626 657,71 341 598,12 1 968 255,83

SO 352 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE (KM 0.400 - 0.680) - III. ETAPA 1 666 746,71 350 016,81 2 016 763,52

SO 353 OTVICKÝ RYBNÍK - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 3 072 800,72 645 288,15 3 718 088,87

SO 354 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE VÝPUSTNÍHO OBJEKTU 1 711 885,38 359 495,93 2 071 381,31

SO 355 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE HRÁZE 10 136 497,04 2 128 664,38 12 265 161,42

SO 356 PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 A DN 500 - III. ETAPA 3 875 097,86 813 770,55 4 688 868,41

SO 451 PŘELOŽKY ELEKTRO - NN - III. ETAPA 0,00 0,00 0,00

SO 551 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN 150 - III. ETAPA 2 906 857,10 610 439,99 3 517 297,09

SO 651 ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ SŽDC 15 447 497,00 3 243 974,37 18 691 471,37

SO 651.4 PŘELOŽKA DRÁŽNÍHO OSVĚTLENÍ 174 486,64 36 642,19 211 128,83

SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP 1 985 257,20 416 904,01 2 402 161,21

SO 752 NÁHRADNÍ OPLOCENÍ NA P.P.Č. 567/2 K.Ú. OTVICE 215 146,56 45 180,78 260 327,34

SO 851 PŘÍPRAVA PLOCH TRVALÉHO A DOČASNÉHO ZÁBORU - III. ETAPA 1 381 308,36 290 074,76 1 671 383,12

SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III. ETAPA 2 376 130,59 498 987,42 2 875 118,01

SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III. ETAPA 107 431,41 22 560,60 129 992,01

SO 951 MIGRAČNÍ OBJEKT PRO OBOJŽIVELNÍKY 2 287 524,20 480 380,08 2 767 904,28

SO 190_III PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 562 901,81 118 209,38 681 111,19

SO 190.1_III DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1 156 214,40 242 805,02 1 399 019,42

SO 191_III PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZS 1) 2 209 617,23 464 019,62 2 673 636,85

SO 192 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ UŽÍVANÝCH STAVBOU 14 758 498,30 3 099 284,64 17 857 782,94

III. ETAPA - CELKEM 373 213 083,90 78 374 747,62 451 587 831,52

III. ETAPA

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOV - AKTUALIZACE PD

(07/2017)

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - SOUPIS PRACÍ

CENA BEZ DPH CENA VČETNĚ DPH



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.4.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

1023/III/2017

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

373 213 083,90

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 373 213 083,90 78 374 747,62

15,00% 0,00 0,00

CZK 451 587 831,52
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1023/III/2017

Stavba:

Místo: Chomutov, Otvice Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

13.04.2018

Artech spol. s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

387 327,15320 105,08051
SO 051 DEMOLICE BUDOVY V KÚ OTVICE 

(P.Č.ST.553)

573 569,72474 024,56052
SO 052 DEMOLICE BUDOVY V K.Ú.OTVICE 

(P.Č.ST.552)
12 443 669,4610 284 024,35151 SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA

4 639 775,483 834 525,19152
SO 152 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE A CYKLOSTEZKA 

- III.ETAPA

1 954 225,151 615 062,11153 SO 153 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE U VODOJEMU

3 700 822,843 058 531,27154
SO 154 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE POD 

ESTAKÁDOU

681 111,19562 901,81190/III SO 190/III PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

1 399 019,421 156 214,40190.1/III SO 190.1/III DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

2 673 636,852 209 617,23191/III SO 191/III PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

17 857 782,9414 758 498,30192
SO 192 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ UŽÍVANÝCH 

STAVBOU

4 774 122,133 945 555,48251
SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PŘES HUTNÍ 

POTOK I. (ASPE)

1 841 724,001 522 085,95252
SO 252 MOST PRO CYKLOSTEZKU PŘES HUTNÍ 

POTOK I. (ASPE)
311 264 715,08257 243 566,18253 SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)

373 213 083,90 451 587 831,52
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

Soupis

28 141 027,4923 257 047,51254 SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ  U VODOJEMU (ASPE)

1 968 255,831 626 657,71351
SO 351 - ODVODNÉNÍ KOMUNIKACE KM 0,680-

1,10 - III.etapa

2 016 763,521 666 746,71352
SO 352 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE KM 0,400-

0,680 - III.etapa

3 718 088,873 072 800,72353 SO 353 OTVICKÝ RYBNÍK - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

2 071 381,311 711 885,38354
SO 354 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE 

VÝPUSTNÍHO OBJEKTU

12 265 161,4210 136 497,04355
SO 355 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE 

HRÁZE

4 688 868,413 875 097,86356
SO 356 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 a DN 

500 - III.etapa

3 517 297,092 906 857,10551
SO 551 - PŘELOŽKA  VTL PLYNOVODU DN 150 - 

III.ETAPA

18 691 471,3715 447 497,00651 SO 651 ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ SŽDC 

211 128,83174 486,64651.4 SO 651 PŘELOŽKA DRÁŽNÍHO OSVĚTLENÍ

2 402 161,211 985 257,20652 SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

762 221,35629 935,00652.1 1.PROVOZNÍ STAV TV

787 950,79651 199,00652.2 2.PROVOZNÍ STAV TV

390 210,48322 488,00652.3 DEFINITIVNÍ STAV TV

267 200,91220 827,20652.4 ZEMNÍ PRÁCE PRO TROLEJOVÉ VEDENÍ

86 686,8271 642,00652.5
DEMONTÁŽ TROLEJOVÉHO VEDENÍ (stávající, 1. 

provozní stav, 2.provozní stav)

107 890,8689 166,00652.6 ZKOUŠKY A REVIZE

260 327,34215 146,56752
SO 752 NÁHRADNÍ OPLOCENÍ NA PP Č.567/2 

K.Ú.OTVICE

1 671 383,121 381 308,36851
SO 851 PŘÍPRAVA PLOCH TRVALÉHO A 

DOČASNÉHO ZÁBORU - III.ETAPA

2 875 118,012 376 130,59852 SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA

1 253 546,561 035 988,89852 SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

446 300,34368 843,26852.1 SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

446 300,34368 843,26852.2 SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

446 300,34368 843,26852.3 SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

274 236,72226 641,92852.4 SO 852. NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

8 433,706 970,00852.5 SO 852 NÁSLEDNÁ OÉČE 5.ROK

107 431,41853
SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - 

III.ETAPA

119 501,3198 761,41853
SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - 

III.ETAPA
2 098,141 734,00853.1 SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

2 098,141 734,00853.5 SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 5.ROK

2 767 904,282 287 524,20951 SO 951 MIGRAČNÍ OBJEKT PRO OBOJŽIVELNÍKY

2 098,141 734,00853.2 SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

2 098,141 734,00853.3 SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

2 098,141 734,00853.4 SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

129 992,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 320 105,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 320 105,08 21,00% 67 222,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 387 327,15

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

051 - SO 051 DEMOLICE BUDOVY V KÚ OTVICE (P.Č.ST.553)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 320 105,08

HSV - Práce a dodávky HSV 260 384,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 260 384,08

      99 - Přesuny hmot a sutí 110 238,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 59 721,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 814,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 710,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 342,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 342,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

051 - SO 051 DEMOLICE BUDOVY V KÚ OTVICE (P.Č.ST.553)

Strana 6 z 437



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 320 105,08

D HSV Práce a dodávky HSV 260 384,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 260 384,08

1 K 981013315

Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného 

nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 

podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 718,400 209,00 150 145,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl 

konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh 

zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov 

výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a 

nejnižšího bodu přilehlého terénu. 

VV m3 OP 898,00 z toho 80%

VV 898,00*0,80 718,400

VV Součet 718,400

D 99 Přesuny hmot a sutí 110 238,48

2 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

přes 100 m do 1 km
t 395,120 50,00 19 756,00 CS ÚRS 2017 01

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

051 - SO 051 DEMOLICE BUDOVY V KÚ OTVICE (P.Č.ST.553)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

3 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
t 3 556,080 5,00 17 780,40 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV 395,12*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 556,080

4 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 395,120 17,00 6 717,04 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání 

konstrukcí. 

5 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 395,120 167,00 65 985,04 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 59 721,00
6 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 3 513,00 3 513,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 814,00

7 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

geodetické práce
Kč 1,000 5 855,00 5 855,00 CS ÚRS 2013 02

VV geodetické práce zahrnují:

VV - vybudování a udržování základní vtyčovací sítě

VV (prostorové polohy stavby)

VV - zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury

VV na staveništi

VV - kontrolní geodetické měření nezbytné k prokázání

VV provedeného množství

VV - geodetické zaměření dokončení stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

8 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 25 762,00 25 762,00 CS ÚRS 2013 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 8 197,00 8 197,00

D VRN3 Zařízení staveniště 11 710,00

10 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 11 710,00 11 710,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN7 Provozní vlivy 2 342,00

11 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 2 342,00 2 342,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 2 342,00

12 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 2 342,00 2 342,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 474 024,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 474 024,56 21,00% 99 545,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 573 569,72

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

052 - SO 052 DEMOLICE BUDOVY V K.Ú.OTVICE (P.Č.ST.552)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 474 024,56

HSV - Práce a dodávky HSV 395 567,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 395 567,56

      99 - Přesuny hmot a sutí 171 583,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 78 457,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 550,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 710,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 342,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 342,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

052 - SO 052 DEMOLICE BUDOVY V K.Ú.OTVICE (P.Č.ST.552)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 474 024,56

D HSV Práce a dodávky HSV 395 567,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 395 567,56

1 K 962022391
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 32,330 721,00 23 309,93 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2390 a - 2391, popř. -2490 a - 2491 

jako bourání zdiva kamenného nadzákladového. 

2 K 981013413
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, tvárnic na 

maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %
m3 1 443,700 139,00 200 674,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl 

konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh 

zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov 

výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a 

nejnižšího bodu přilehlého terénu. 

VV zbořeniště č. 1

VV 295,20 295,200

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

052 - SO 052 DEMOLICE BUDOVY V K.Ú.OTVICE (P.Č.ST.552)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV zbořeniště č. 2

VV 898,00 898,000

VV zbořeniště č. 3

VV 250,50 250,500

VV Součet 1 443,700

D 99 Přesuny hmot a sutí 171 583,33

3 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

přes 100 m do 1 km
t 614,994 50,00 30 749,70 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

4 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
t 5 534,946 5,00 27 674,73 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV 614,994*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 534,946

5 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 614,994 17,00 10 454,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání 

konstrukcí. 

6 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 614,994 167,00 102 704,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 457,00
7 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 3 513,00 3 513,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 550,00

8 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

geodetické práce
Kč 1,000 5 855,00 5 855,00 CS ÚRS 2013 02

VV geodetické práce zahrnují:

VV - vybudování a udržování základní vtyčovací sítě

VV (prostorové polohy stavby)

VV - zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury

VV na staveništi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV - kontrolní geodetické měření nezbytné k prokázání

VV provedeného množství

VV - geodetické zaměření dokončení stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

9 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 39 814,00 39 814,00 CS ÚRS 2013 02

10 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 12 881,00 12 881,00

D VRN3 Zařízení staveniště 11 710,00

11 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 11 710,00 11 710,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN7 Provozní vlivy 2 342,00

12 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 2 342,00 2 342,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 2 342,00

13 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 2 342,00 2 342,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 284 024,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 284 024,35 21,00% 2 159 645,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 443 669,46

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

151 - SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 284 024,35

HSV - Práce a dodávky HSV 8 841 538,35

    1 - Zemní práce 2 234 070,08

    2 - Zakládání 58 224,32

    4 - Vodorovné konstrukce 18 384,91

    5 - Komunikace 5 433 662,24

    8 - Trubní vedení 118 511,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 978 685,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 442 486,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 516 411,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 767 005,00

    VRN7 - Provozní vlivy 35 130,00

    VRN9 - Ostatní náklady 30 260,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

151 - SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 10 284 024,35

D HSV Práce a dodávky HSV 8 841 538,35

D 1 Zemní práce 2 234 070,08

1 K 113107225

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 1 092,000 51,00 55 692,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 

ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 

200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 

Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -

7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -

718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV stávající zpevněné plochy

VV 1092,00 1 092,000

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

151 - SO 151 KOMUNIKACE - III.ETAPA

Strana 17 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1 092,000

2 K 119001204
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení 

mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 500 mm
m2 5 713,000 45,00 257 085,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách není započteno dodání vápna; tato dodávka se ocení ve specifikaci. Doporučené 

množství vápna v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 2-3 %. Předpokládá se objemová 

hmotnost zeminy 1750 kg/m3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 % z množství dodávaného vápna. 2. 

Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na zhutnění a úprava pláně, tyto se oceňují soubory cen 181 *0- . . Úprava pláně 

nebo 215 90- . . Zhutnění podloží pod násypy. 

VV 571,30*10,00 5 713,000

VV Součet 5 713,000

3 M 585301600 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL t 146,396 2 926,00 428 354,70 CS ÚRS 2017 01

VV objemová hmotnost zlepšované zeminy 2050,00 kg/m3 cca 2,5% vápna

VV (5713,00*0,50)*2,05*0,025 146,396

VV Součet 146,396

4 K 122301403R Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 - pro násyp m3 4 571,000 37,00 169 127,00

VV vč nákupu stabilizační zeminy

VV nedostatek zeminy pro násypy

VV výkop 1646,00

VV násyp 5777,00

VV 5777,00-1646,00 4 131,000

VV dodatečný násyp

VV 440,00 440,000

VV Součet 4 571,000

5 K 122301409

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

m3 2 285,500 5,00 11 427,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi 

důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy 

nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů 

dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými 

cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících 

nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 

3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 4571*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2 285,500

6 K 122302203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 646,000 46,00 75 716,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

7 K 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 823,000 6,00 4 938,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV 1646*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 823,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 75,358 87,00 6 556,15 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV P10 propustek

VV (16,60+1,87)*(1,50+3,80/2)*1,20 75,358

VV Součet 75,358

9 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 37,679 12,00 452,15 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV 75,358*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 37,679

10 K 132302101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 0,720 954,00 686,88

VV pro patky propustku

VV (1,50*0,40*0,60)*2 0,720

VV Součet 0,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 132302109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 4
m3 0,360 50,00 18,00

VV 0,72*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,360

12 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 76,078 17,00 1 293,33 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV 75,358 75,358

VV 0,72 0,720

VV Součet 76,078

13 K 162701105.1 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - pro násyp, propust m3 6 293,078 120,00 755 169,36

VV výkop pro zpětný násyp na mezideponii (2 km) a zpět

VV 1646,00 1 646,000

VV pro násyp ze zemníku

VV 4571,00 4 571,000

VV výkop propust

VV 75,358+0,72 76,078

VV Součet 6 293,078

14 K 171101141

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv 

způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m

m3 6 217,000 52,00 323 284,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 

uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 

pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 

zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 

hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 

cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 

částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 

vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 

vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 

Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 

rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 

125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 

úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 

být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 

přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 

neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 

sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 

ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 

při pozemkových úpravách 

VV násyp

VV 5777,00 5 777,000

VV dodatečný násyp

VV 440,00 440,000

VV Součet 6 217,000

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 76,078 9,00 684,70 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 75,358 75,358

VV 0,72 0,720

VV Součet 76,078

16 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 120,964 59,00 7 136,88 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 76,078*1,59 'Přepočtené koeficientem množství 120,964

17 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu
m3 42,955 91,00 3 908,91

VV propustek

VV 16,60*(2,00+3,80)/2*0,95 45,733

VV odpočet potrubí 40%

VV -(16,60*0,4183)*0,40 -2,778

VV Součet 42,955

18 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 44,242 163,00 7 211,45 CS ÚRS 2017 01

VV 16,60*(3,10+3,80/2)*0,35 29,050

VV odpočet potrubí 40%

VV -(16,60*0,4183)*0,40 -2,778

VV Součet 26,272

VV 26,272*1,684 'Přepočtené koeficientem množství 44,242

19 M 583373680 štěrkopísek frakce netříděná zásyp t 36,593 162,00 5 928,07 CS ÚRS 2017 01

VV 16,60*(2,00+3,20)/2*0,60 25,896

VV odpočet potrubí 60%

VV -(16,60*0,4183)*0,60 -4,166

VV Součet 21,730

VV 21,73*1,684 'Přepočtené koeficientem množství 36,593
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 3 980,000 30,00 119 400,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

D 2 Zakládání 58 224,32

21 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 6 042,000 5,00 30 210,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 

konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 

jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV 5713,00 5 713,000

VV 329,00 329,000

VV Součet 6 042,000

22 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 4,482 3 316,00 14 862,31 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV P10

VV 16,60*1,80*0,15 4,482

VV Součet 4,482

23 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení

m2 5,520 450,00 2 484,00 CS ÚRS 2017 01

VV P10

VV 2*(16,60+1,80)*0,15 5,520

VV Součet 5,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 K 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění

m2 5,520 70,00 386,40 CS ÚRS 2017 01

25 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,016 28 772,00 460,35 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV 4,482*0,00359 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

26 K 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 0,932 3 543,00 3 302,08 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV pro patky betonování přímo do výkopu K 3,5%

VV (1,50*0,40*0,75)*2 0,900

VV 0,90*0,035 0,032

VV Součet 0,932

27 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 

16/20
m3 2,029 3 213,00 6 519,18 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV patka pro silniční sloupek

VV 0,07 m3/1 patku

VV přímo do výkopu k 3,5%

VV (0,07*28)*1,035 2,029

VV Součet 2,029

D 4 Vodorovné konstrukce 18 384,91

28 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 2,610 2 879,00 7 514,19 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV P10

VV 16,60*1,50*0,10 2,490

VV pro patky

VV (1,50*0,40*0,10)*2 0,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,610

29 K 465513228

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na 

cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou 

maltou MCs tl. 250 mm

m2 6,740 928,00 6 254,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře do 100 

mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní, b) 

zřízení dlažby na plochách kuželových, c) zhotovení dlažby u schodů. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého. 

VV dno

VV 1,50*2,00 3,000

VV 1,87*2,00 3,740

VV Součet 6,740

30 M 583807600 kámen lomový rigol DR 20,25,30 t 4,282 1 078,00 4 616,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,7m2/t

VV (6,74/1,7)*1,08 4,282

VV Součet 4,282

D 5 Komunikace 5 433 662,24

31 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 154,400 56,00 8 646,40 CS ÚRS 2017 01

VV příkopový žlab

VV 193,00*0,80 154,400

VV Součet 154,400

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 350,000 82,00 28 700,00 CS ÚRS 2017 01

VV betonová dlažba

VV 329,00 329,000

VV ostrůvky

VV 21,00 21,000

VV Součet 350,000

33 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 6 042,000 183,00 1 105 686,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6042,00 6 042,000

VV Součet 6 042,000

34 K 564952113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 

s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm
m2 5 473,000 170,00 930 410,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-

11. 

VV 5473,00 5 473,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 5 473,000

35 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 4 801,000 181,00 868 981,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

36 K 569951133
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

asfaltovým recyklátem tl. 150 mm
m2 562,000 58,00 32 596,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-

11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 

oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po 

prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

37 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 

kg/m2
m2 4 801,000 15,00 72 015,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 

kg/m2
m2 9 602,000 11,00 105 622,00 CS ÚRS 2017 01

VV nová komunikace

VV 4801,00*2 9 602,000

VV Součet 9 602,000

39 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm
m2 4 801,000 182,00 873 782,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV nová komunikace

VV 4801,00 4 801,000

VV Součet 4 801,000

40 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 4 801,000 264,00 1 267 464,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV nová komunikace

VV 4801,00 4 801,000

VV Součet 4 801,000

41 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 350,000 200,00 70 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot 

pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve 

výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 

tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm 

tloušťky podkladu nebo lože. 

VV chodník

VV 317,00 317,000

VV ostrůvky

VV 21,00 21,000

VV reliéfní

VV 12,00 12,000

VV Součet 350,000

42 M 592450400 dlažba zámková profilová základní 23x14x6 cm přírodní m2 344,760 188,00 64 814,88 CS ÚRS 2017 01

VV CH

VV 317,00 317,000

VV ostrůvky

VV 21,00 21,000

VV Součet 338,000

VV 338*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 344,760

43 M 592451190 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná m2 12,240 404,00 4 944,96 CS ÚRS 2017 01

VV 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

D 8 Trubní vedení 118 511,00

44 K 89441112R Odstranění kanalizačních šachet kus 5,000 4 302,00 21 510,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu 

se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) 

podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- 

. 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů 

se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, 

přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

45 K 89441113R Šachty kanalizační z betonových dílců kus 5,000 14 031,00 70 155,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu 

se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) 

podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- 

. 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů 

se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, 

přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

46 K 89594111R Uliční vpust betonová kus 3,000 6 142,00 18 426,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání 

kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se 

oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části 

A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto 

katalogu. 

47 K 89933211R Odstranění stávající uliční vpusti kus 4,000 2 105,00 8 420,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 978 685,80

48 K 911331123KC Svodidlo ocelové jednostranné JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků po 4 m m 272,000 690,00 187 680,00

VV položka obsahuje :

VV -sloupky

VV -svodnice rovná, svodnice oblouk

VV -přechodové díly

VV -spojovací materiál

VV -povrchová úprava

VV ---------------------------------------

VV 272,00 272,000

VV Součet 272,000

49 K 911331412
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky 

přes 4 do 12 m
m 48,000 1 332,00 63 936,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách: a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady 

na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku 

kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, spojovacího 

materiálu atd.), b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a 

spojovacího materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) případnou povrchovou úpravu 

svodidel (zinkování, nátěry apod.), které se oceňují samostatně, b) krácení a úpravu pásnic a 

sloupků, toto se oceňuje individuálně. 3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se 

krácená část neodečítá. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

50 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 

základu silničního
kus 28,000 59,00 1 652,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, 

s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 i 

náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto 

se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce. 

51 M 404451580 sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm kus 28,000 282,00 7 896,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 912211121 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo kus 14,000 59,00 826,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, 

s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 i 

náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto 

se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce. 

53 M 404451530 sloupek svodidlový plastový s retroreflexní fólií s kovovým držákem kus 14,000 282,00 3 948,00 CS ÚRS 2017 01

54 K 912311111 Montáž odrazek na svodidla ocelová kus 14,000 2,00 28,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž odrazek včetně upevňovacího materiálu. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání odrazek, tyto se oceňují ve specifikaci. 

55 M 404451750 odrazka na svodidla V.1.B kus 14,000 176,00 2 464,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

základní
m 1 167,000 15,00 17 505,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 

V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV rovná

VV 1167,00 1 167,000

VV Součet 1 167,000

57 K 915121111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá 

základní
m 2 376,000 27,00 64 152,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 

V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

58 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 

základní
m2 97,000 106,00 10 282,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 

V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV 41,00+56,00 97,000

VV Součet 97,000

59 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 

hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
m 3 543,000 3,00 10 629,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího 

proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV 1167,00+2376,00 3 543,000

VV Součet 3 543,000

60 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 

hmot plošné šipky, symboly, nápisy
m2 97,000 12,00 1 164,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího 

proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV 41,00+56,00 97,000

VV Součet 97,000

61 K 916131112

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 

12/15

m 514,000 265,00 136 210,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

62 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 231,540 86,00 19 912,44 CS ÚRS 2017 01

63 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm kus 16,320 79,00 1 289,28 CS ÚRS 2017 01

64 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm kus 8,160 250,00 2 040,00 CS ÚRS 2017 01

65 M 592174710 obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 vibrolisovaný 78x15x25 cm kus 105,400 260,00 27 404,00 CS ÚRS 2017 01

66 M 592174090 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm kus 205,020 67,00 13 736,34 CS ÚRS 2017 01

67 K 919511112 Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou m3 8,524 5 126,00 43 694,02 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 31-1112 jsou započteny i náklady na bednění a ukončující desku o tl. 50 mm. 2. V ceně 51-

1112 jsou započteny i náklady na krycí desku ze železového betonu tř. C 12/15, včetně bednění a 

vyspárování cementovou maltou. 3. Ceny jsou určeny pro čela trubních propustků kolmých a 

šikmých do DN 1500. 4. Objem čela propustku se určuje součtem objemu základu, nadzákladového 

zdiva a krycí desky. 5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost 

betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické 6. Při 

zpevnění svahu nad čelem propustku geotextílií se práce oceňují cenami souboru cen 153 31 části 

A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV ((2,00+3,80/2)*1,20)*2 9,360

VV -2*0,418 -0,836

VV Součet 8,524

68 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 16,600 725,00 12 035,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub 

cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; 

ztratné lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555. 

69 M 592SPCM 06 trouba železobetonová hrdlová DN600 TBP3-600 m 16,932 4 085,00 69 167,22

VV 16,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,932

70 K 919551000R Řezání trub DN 800 - koncová trouba kus 2,000 6 071,00 12 142,00

71 K 919723211 Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm m 212,400 51,00 10 832,40

VV podél  říms a dilatačních celků (SO 254)

VV 212,40 212,400

VV Součet 212,400

72 M 111636310 zálivka asfaltová MOZAL TS/39 (39 kg) t 0,234 25 762,00 6 028,31

VV 212,4*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,234

73 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 

zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm
m 20,000 79,00 1 580,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na 

vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady 

jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

74 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 20,000 52,00 1 040,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

75 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 212,400 52,00 11 044,80 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV řezání podél říms opěrné zdi a dilatačních celků

VV 212,40 212,400

VV Součet 212,400

76 K 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových 

tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 193,000 443,00 85 499,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují 

ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic 

(žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní 

plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 

rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá 

šířka tvárnice. 

77 M 592274960 žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm kus 584,848 50,00 29 242,40 CS ÚRS 2017 01

VV 193,00/0,33 584,848

VV Součet 584,848

78 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 786,240 34,00 26 732,16 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 797,405 797,405

VV -11,165 -11,165

VV Součet 786,240

79 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7 076,160 5,00 35 380,80 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 786,24*9 'Přepočtené koeficientem množství 7 076,160

80 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 786,240 16,00 12 579,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

81 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 786,240 59,00 46 388,16 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

82 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 11,165 37,00 413,11 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

83 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 100,485 5,00 502,43 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV 11,165*9 'Přepočtené koeficientem množství 100,485

84 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 11,165 34,00 379,61 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

85 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 11,165 112,00 1 250,48 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 442 486,00
86 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 93 680,00 93 680,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 516 411,00

87 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

geodetické práce
Kč 1,000 257 620,00 257 620,00 CS ÚRS 2013 02

VV geodetické práce zahrnují:

VV - vybudování a udržování základní vtyčovací sítě

VV (prostorové polohy stavby)

VV - zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury

VV na staveništi

VV - kontrolní geodetické měření nezbytné k prokázání

VV provedeného množství

VV - geodetické zaměření dokončení stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

88 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 194 386,00 194 386,00 CS ÚRS 2013 02

89 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 64 405,00 64 405,00

D VRN3 Zařízení staveniště 767 005,00

90 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 1,000 281 040,00 281 040,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - náklady na pronájem stavebních buněk,

VV mobilních WC a j.

VV - vymezení pracoviště

VV - vybudování míst pro nakládku zemin a demol.

VV materiálů pro odvoz na skládku

VV - dočasné staveništní plochy

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

91 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 485 965,00 485 965,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN7 Provozní vlivy 35 130,00

92 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 35 130,00 35 130,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 30 260,00

93 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 30 260,00 30 260,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 834 525,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 834 525,19 21,00% 805 250,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 639 775,48

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

152 - SO 152 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE A CYKLOSTEZKA - III.ETAPA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 834 525,19

HSV - Práce a dodávky HSV 3 496 199,19

    1 - Zemní práce 942 430,43

    2 - Zakládání 33 239,15

    4 - Vodorovné konstrukce 18 466,94

    5 - Komunikace 1 776 136,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 725 925,87

      99 - Přesun hmot 37 038,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 338 326,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 188 531,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 105 390,00

    VRN7 - Provozní vlivy 17 565,00

    VRN9 - Ostatní náklady 3 420,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

152 - SO 152 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE A CYKLOSTEZKA - III.ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 834 525,19

D HSV Práce a dodávky HSV 3 496 199,19

D 1 Zemní práce 942 430,43

1 K 113107225

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 2 483,000 51,00 126 633,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 

ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 

200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 

Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -

7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -

718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV stávající zpevněné plochy

VV 2483,00 2 483,000

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

152 - SO 152 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE A CYKLOSTEZKA - III.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2 483,000

2 K 119001204
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení 

mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 500 mm
m2 3 125,000 45,00 140 625,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách není započteno dodání vápna; tato dodávka se ocení ve specifikaci. Doporučené 

množství vápna v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 2-3 %. Předpokládá se objemová 

hmotnost zeminy 1750 kg/m3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 % z množství dodávaného vápna. 2. 

Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na zhutnění a úprava pláně, tyto se oceňují soubory cen 181 *0- . . Úprava pláně 

nebo 215 90- . . Zhutnění podloží pod násypy. 

3 M 585301600 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL t 80,078 2 926,00 234 308,23 CS ÚRS 2017 01

VV objemová hmotnost zlepšované zeminy 2050,00 kg/m3 cca 2,5% vápna

VV (3125,00*0,50)*2,05*0,025 80,078

VV Součet 80,078

4 K 122302203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 034,000 46,00 47 564,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

5 K 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 517,000 6,00 3 102,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV 1034*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 517,000

6 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 41,208 87,00 3 585,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV P11

VV (8,60+1,50)*(1,50+3,80/2)*1,20 41,208

VV Součet 41,208

7 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 20,604 12,00 247,25 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV 41,208*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 20,604

8 K 132302101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 0,720 954,00 686,88

VV pro patky

VV (1,50*0,40*0,60)*2 0,720

VV Součet 0,720

9 K 132302109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 4
m3 0,360 50,00 18,00

VV 0,72*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,360

10 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 41,980 17,00 713,66 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

11 K 162701105.1 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - pro násyp, propust m3 1 785,928 120,00 214 311,36

VV výkop propust

VV 41,208+0,72 41,928

VV odkopávka

VV 1034,00-(495,00+215,00) 324,000

VV 2*710 " přemístění části odkopu na deponii a zpět 1 420,000

VV Součet 1 785,928

Strana 43 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 171101141

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv 

způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m

m3 710,000 52,00 36 920,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 

uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 

pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 

zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 

hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 

cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 

částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 

vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 

vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 

Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 

rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 

125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 

úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 

být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 

přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 

neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 

sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 

ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 

při pozemkových úpravách 

VV násyp

VV 495,00 495,000

VV dodatečný násyp

VV 215,00 215,000

VV Součet 710,000

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 365,928 9,00 3 293,35 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 365,928 365,928

VV Součet 365,928

14 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 581,826 59,00 34 327,73 CS ÚRS 2017 01

Strana 45 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 365,928*1,59 'Přepočtené koeficientem množství 581,826

15 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu
m3 20,096 91,00 1 828,74

VV 8,60*(2,00+3,80)/2*0,95 23,693

VV odpočet potrubí

VV -8,60*0,4183 -3,597

VV Součet 20,096

16 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 41,024 164,00 6 727,94 CS ÚRS 2017 01

VV 8,60*(3,10+3,80/2)*0,60 25,800

VV odpočet potrubí 40%

VV -(8,60*0,4183)*0,40 -1,439

VV Součet 24,361

VV 24,361*1,684 'Přepočtené koeficientem množství 41,024

17 M 583373680 štěrkopísek frakce netříděná zásyp t 14,107 170,00 2 398,19 CS ÚRS 2017 01

VV 8,60*(3,20+3,80)/2*0,35 10,535

VV odpočet potrubí 60%

VV -(8,60*0,4183)*0,60 -2,158

VV Součet 8,377

VV 8,377*1,684 'Přepočtené koeficientem množství 14,107

18 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 2 838,000 30,00 85 140,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

D 2 Zakládání 33 239,15

19 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 3 125,000 5,00 15 625,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 

konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 

jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

20 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 2,322 3 556,00 8 257,03 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV P11

VV 8,60*1,80*0,15 2,322

VV Součet 2,322

21 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení

m2 3,120 531,00 1 656,72 CS ÚRS 2017 01

VV P11

VV 2*(8,60+1,80)*0,15 3,120

VV Součet 3,120

22 K 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění

m2 3,120 82,00 255,84 CS ÚRS 2017 01

23 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,008 28 772,00 230,18 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV 2,322*0,00359 'Přepočtené koeficientem množství 0,008
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 K 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 0,932 3 543,00 3 302,08 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV pro patky betonování přímo do výkopu K 3,5%

VV (1,50*0,40*0,75)*2 0,900

VV 0,90*0,035 0,032

VV Součet 0,932

25 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 

16/20
m3 1,449 2 700,00 3 912,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV patka pro silniční sloupek

VV 0,07 m3/1 patku

VV přímo do výkopu k 3,5%

VV (0,07*20)*1,035 1,449

VV Součet 1,449

D 4 Vodorovné konstrukce 18 466,94

26 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 1,410 2 665,00 3 757,65 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV P11

VV 8,60*1,50*0,10 1,290

VV pro patky

VV (1,50*0,40*0,10)*2 0,120

VV Součet 1,410

27 K 465513228

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na 

cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou 

maltou MCs tl. 250 mm

m2 9,120 928,00 8 463,36 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře do 100 

mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní, b) 

zřízení dlažby na plochách kuželových, c) zhotovení dlažby u schodů. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého. 

VV dno

VV 1,50*2,00 3,000

VV nad propustem ve svahu

VV (1,00+0,70)*3,60 6,120

VV Součet 9,120

28 M 583807600 kámen lomový rigol DR 20,25,30 t 5,794 1 078,00 6 245,93 CS ÚRS 2017 01

VV 1,7m2/t

VV (9,12/1,7)*1,08 5,794

VV Součet 5,794

D 5 Komunikace 1 776 136,80

29 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 122,400 57,00 6 976,80 CS ÚRS 2017 01

VV příkopový žlab

VV 153,00*0,80 122,400

VV Součet 122,400

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 125,000 147,00 459 375,00 CS ÚRS 2017 01

VV obslužná komunikace

VV 3125,00 3 125,000

VV Součet 3 125,000

31 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 

s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2 2 669,000 150,00 400 350,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-

11. 

32 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 2 213,000 216,00 478 008,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

33 K 569951133
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

asfaltovým recyklátem tl. 150 mm
m2 456,000 58,00 26 448,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-

11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 

oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po 

prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

34 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 

kg/m2
m2 2 213,000 15,00 33 195,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 

kg/m2
m2 2 213,000 11,00 24 343,00 CS ÚRS 2017 01

VV komunikace

VV 2213,00*1 2 213,000

VV Součet 2 213,000

36 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 2 213,000 157,00 347 441,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 725 925,87

37 K 911331123KC Svodidlo ocelové jednostranné JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků po 4 m m 260,000 690,00 179 400,00

VV položka obsahuje :

VV -sloupky

VV -svodnice rovná, svodnice oblouk

VV -přechodové díly

VV -spojovací materiál

VV -povrchová úprava

VV ---------------------------------------

VV 260,00 260,000

VV Součet 260,000

38 K 911331412
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky 

přes 4 do 12 m
m 24,000 1 332,00 31 968,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách: a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady 

na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku 

kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, spojovacího 

materiálu atd.), b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a 

spojovacího materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) případnou povrchovou úpravu 

svodidel (zinkování, nátěry apod.), které se oceňují samostatně, b) krácení a úpravu pásnic a 

sloupků, toto se oceňuje individuálně. 3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se 

krácená část neodečítá. 

39 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 

základu silničního
kus 20,000 24,00 480,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, 

s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 i 

náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto 

se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce. 

40 M 404451580 sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm kus 20,000 282,00 5 640,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 912211121 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo kus 13,000 59,00 767,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, 

s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 i 

náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto 

se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce. 

42 M 404451530 sloupek svodidlový plastový s retroreflexní fólií s kovovým držákem kus 13,000 282,00 3 666,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 912311111 Montáž odrazek na svodidla ocelová kus 13,000 2,00 26,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž odrazek včetně upevňovacího materiálu. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání odrazek, tyto se oceňují ve specifikaci. 

44 M 404451750 odrazka na svodidla V.1.B kus 13,000 176,00 2 288,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 

základní
m2 4,000 106,00 424,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. 

V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV cyklostezka

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

46 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 

hmot plošné šipky, symboly, nápisy
m2 4,000 12,00 48,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího 

proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

47 K 919511112 Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou m3 8,524 5 126,00 43 694,02 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 31-1112 jsou započteny i náklady na bednění a ukončující desku o tl. 50 mm. 2. V ceně 51-

1112 jsou započteny i náklady na krycí desku ze železového betonu tř. C 12/15, včetně bednění a 

vyspárování cementovou maltou. 3. Ceny jsou určeny pro čela trubních propustků kolmých a 

šikmých do DN 1500. 4. Objem čela propustku se určuje součtem objemu základu, nadzákladového 

zdiva a krycí desky. 5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost 

betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické 6. Při 

zpevnění svahu nad čelem propustku geotextílií se práce oceňují cenami souboru cen 153 31 části 

A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV ((2,00+3,80/2)*1,20)*2 9,360

VV -2*0,418 -0,836

VV Součet 8,524

48 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 8,600 725,00 6 235,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub 

cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; 

ztratné lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555. 

49 M 592SPCM trouba železobetonová hrdlová DN600 TBP3-600 m 8,772 4 085,00 35 833,62

VV 8,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,772

50 K 919551000R Řezání trub DN 800 - koncová trouba kus 2,000 6 071,00 12 142,00

51 K 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových 

tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 153,000 443,00 67 779,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují 

ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic 

(žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní 

plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 

rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá 

šířka tvárnice. 

52 M 592274960 žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm kus 463,636 50,00 23 181,80 CS ÚRS 2017 01

VV 153,00/0,33 463,636

VV Součet 463,636

53 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 1 787,760 34,00 60 783,84 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

54 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 16 089,840 5,00 80 449,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 1787,76*9 'Přepočtené koeficientem množství 16 089,840

55 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 787,760 16,00 28 604,16 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

56 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 1 787,760 59,00 105 477,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 99 Přesun hmot 37 038,39

57 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 2 849,107 13,00 37 038,39 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 338 326,00
58 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 23 420,00 23 420,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 188 531,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

59 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

geodetické práce
Kč 1,000 46 840,00 46 840,00 CS ÚRS 2013 02

VV geodetické práce zahrnují:

VV - vybudování a udržování základní vtyčovací sítě

VV (prostorové polohy stavby)

VV - zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury

VV na staveništi

VV - kontrolní geodetické měření nezbytné k prokázání

VV provedeného množství

VV - geodetické zaměření dokončení stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

60 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 106 561,00 106 561,00 CS ÚRS 2013 02

61 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 35 130,00 35 130,00

D VRN3 Zařízení staveniště 105 390,00

62 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 1,000 23 420,00 23 420,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - náklady na pronájem stavebních buněk,

VV mobilních WC a j.

VV - vymezení pracoviště

VV - vybudování míst pro nakládku zemin a demol.

VV materiálů pro odvoz na skládku

VV - dočasné staveništní plochy

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

63 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 81 970,00 81 970,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN7 Provozní vlivy 17 565,00

64 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 17 565,00 17 565,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 3 420,00

65 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 3 420,00 3 420,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 615 062,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 615 062,11 21,00% 339 163,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 954 225,15

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

153 - SO 153 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE U VODOJEMU

Strana 56 z 437



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 615 062,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 412 795,11

    1 - Zemní práce 298 747,72

    2 - Zakládání 9 807,87

    4 - Vodorovné konstrukce 1 824,00

    5 - Komunikace 914 901,80

    8 - Trubní vedení 23 794,00

    8 - 2 - Horské vpusti 24 693,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 139 026,72

      99 - Přesun hmot 8 831,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 202 267,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 457,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 81 970,00

    VRN7 - Provozní vlivy 11 710,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 565,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

153 - SO 153 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE U VODOJEMU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 615 062,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 412 795,11

D 1 Zemní práce 298 747,72

1 K 113107165

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 140,000 66,00 9 240,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 

ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 

200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 

Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -

7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -

718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV stávající zpevněné plochy

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

153 - SO 153 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE U VODOJEMU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 140,00 140,000

VV Součet 140,000

2 K 119001204
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení 

mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 500 mm
m2 1 440,000 45,00 64 800,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách není započteno dodání vápna; tato dodávka se ocení ve specifikaci. Doporučené 

množství vápna v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 2-3 %. Předpokládá se objemová 

hmotnost zeminy 1750 kg/m3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 % z množství dodávaného vápna. 2. 

Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na zhutnění a úprava pláně, tyto se oceňují soubory cen 181 *0- . . Úprava pláně 

nebo 215 90- . . Zhutnění podloží pod násypy. 

VV 240,00*6,00 1 440,000

VV Součet 1 440,000

3 M 585301600 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL t 37,003 2 926,00 108 270,78 CS ÚRS 2017 01

VV objemová hmotnost zlepšované zeminy 2050,00 kg/m3 cca 2,5% vápna

VV (1444,00*0,50)*2,05*0,025 37,003

VV Součet 37,003

4 K 122302202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 277,000 64,00 17 728,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

5 K 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 138,500 6,00 831,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV 277*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 138,500

6 K 162701105.1 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku m3 520,000 120,00 62 400,00

VV 277,00-243,00 34,000

VV 2*243 " přemístění části odkopu na deponii a zpět 486,000

VV Součet 520,000

7 K 171101141

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv 

způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m

m3 243,000 52,00 12 636,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 

uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 

pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 

zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 

hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 

cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 

částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 

vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 

vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 

Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 

rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 

125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 

úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 

být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 

přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 

neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 

sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 

ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 

při pozemkových úpravách 

VV násyp

VV 135,00 135,000

VV dodatečný násyp

VV 108,00 108,000

VV Součet 243,000

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 34,000 9,00 306,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 277,00-243,00 34,000

VV Součet 34,000

9 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 54,060 59,00 3 189,54 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 34*1,59 'Přepočtené koeficientem množství 54,060

10 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 9,600 123,00 1 180,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 20,00*0,80*0,60 9,600

VV Součet 9,600

11 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 19,200 168,00 3 225,60 CS ÚRS 2017 01

VV 9,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,200

12 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 498,000 30,00 14 940,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

D 2 Zakládání 9 807,87

13 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 1 440,000 5,00 7 200,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 

konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 

jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

14 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 

16/20
m3 0,869 3 001,00 2 607,87 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV patka pro silniční sloupek

VV 0,07 m3/1 patku

VV přímo do výkopu k 3,5%

VV (0,07*12)*1,035 0,869

VV Součet 0,869

D 4 Vodorovné konstrukce 1 824,00

15 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 2,400 760,00 1 824,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV 20,00*0,80*0,15 2,400

VV Součet 2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 5 Komunikace 914 901,80

16 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 148,800 56,00 8 332,80 CS ÚRS 2017 01

VV příkopový žlab

VV 186,00*0,80 148,800

VV Součet 148,800

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 444,000 147,00 212 268,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1444,00 1 444,000

VV Součet 1 444,000

18 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 

s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2 1 351,000 150,00 202 650,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-

11. 

VV 1351,00 1 351,000

VV Součet 1 351,000

19 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 1 185,000 217,00 257 145,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

20 K 569951133
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

asfaltovým recyklátem tl. 150 mm
m2 259,000 59,00 15 281,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-

11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 

oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po 

prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

21 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 

kg/m2
m2 1 185,000 15,00 17 775,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 

kg/m2
m2 1 185,000 11,00 13 035,00 CS ÚRS 2017 01

VV komunikace

VV 1185,00*1 1 185,000

VV Součet 1 185,000

23 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1 185,000 159,00 188 415,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 8 Trubní vedení 23 794,00

24 K 87135032R
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 

12 DN 200 vč zemních prací
m 20,000 279,00 5 580,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 

kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 

cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 

Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 

polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV přípojka k horské vpusti

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

25 M 286102210 trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní DN 200 D 225 x 8,7 x 6000 mm kus 3,500 5 204,00 18 214,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

barva šedá

D 8 - 2 Horské vpusti 24 693,00

44 K 895931111.1 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1600/1000 mm kus 1,000 2 618,00 2 618,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 8/10. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se 

oceňuje ve specifikaci, b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu. 3. Pro výpočet přesunu 

hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na 

místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

45 M 592250000 Horská vpusť TBV Q HV 1600/1000/1600 kus 1,000 8 835,00 8 835,00

46 M 592250001 Retifikační rámeček TBV Q R260 kus 1,000 1 862,00 1 862,00

47 K 899204111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 150 

kg
kus 1,000 871,00 871,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

48 M 592250003 Litinová vtoková mříž, vč.obetonování kus 1,000 10 507,00 10 507,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 139 026,72

27 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 

základu silničního
kus 12,000 59,00 708,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, 

s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 i 

náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto 

se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce. 

28 M 404451580 sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm kus 12,000 282,00 3 384,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových 

tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 186,000 443,00 82 398,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují 

ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic 

(žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní 

plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 

rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá 

šířka tvárnice. 

30 M 592274960 žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm kus 563,636 50,00 28 181,80 CS ÚRS 2017 01

VV 186,00/0,33 563,636

VV Součet 563,636

31 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 100,800 34,00 3 427,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

32 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 907,200 5,00 4 536,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 100,8*9 'Přepočtené koeficientem množství 907,200

33 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 100,800 16,00 1 612,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

34 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 100,800 59,00 5 947,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 99 Přesun hmot 8 831,72

35 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 679,363 13,00 8 831,72 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 202 267,00
36 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 17 565,00 17 565,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 457,00

37 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

geodetické práce
Kč 1,000 40 985,00 40 985,00 CS ÚRS 2013 02

VV geodetické práce zahrnují:

VV - vybudování a udržování základní vtyčovací sítě

VV (prostorové polohy stavby)

VV - zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury

VV na staveništi

VV - kontrolní geodetické měření nezbytné k prokázání

VV provedeného množství

VV - geodetické zaměření dokončení stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

38 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 28 104,00 28 104,00 CS ÚRS 2013 02

39 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 9 368,00 9 368,00

D VRN3 Zařízení staveniště 81 970,00

40 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 1,000 23 420,00 23 420,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - náklady na pronájem stavebních buněk,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV mobilních WC a j.

VV - vymezení pracoviště

VV - vybudování míst pro nakládku zemin a demol.

VV materiálů pro odvoz na skládku

VV - dočasné staveništní plochy

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

41 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 58 550,00 58 550,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN7 Provozní vlivy 11 710,00

42 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 11 710,00 11 710,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 12 565,00

43 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 12 565,00 12 565,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 058 531,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 058 531,27 21,00% 642 291,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 700 822,84

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

154 - SO 154 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE POD ESTAKÁDOU
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 058 531,27

HSV - Práce a dodávky HSV 2 826 134,27

    1 - Zemní práce 741 109,72

    2 - Zakládání 19 091,80

    5 - Komunikace 1 774 447,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 291 485,15

      99 - Přesun hmot 34 137,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 232 397,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 111 245,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 72 602,00

    VRN7 - Provozní vlivy 11 710,00

    VRN9 - Ostatní náklady 13 420,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

154 - SO 154 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE POD ESTAKÁDOU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 058 531,27

D HSV Práce a dodávky HSV 2 826 134,27

D 1 Zemní práce 741 109,72

1 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 154,000 60,00 9 240,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 

ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 

200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 

Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -

7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -

718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV cyklostezky v tl. 300 mm

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

154 - SO 154 OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE POD ESTAKÁDOU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 154,00 154,000

VV Součet 154,000

2 K 119001204
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení 

mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 500 mm
m2 2 775,000 45,00 124 875,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách není započteno dodání vápna; tato dodávka se ocení ve specifikaci. Doporučené 

množství vápna v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 2-3 %. Předpokládá se objemová 

hmotnost zeminy 1750 kg/m3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 % z množství dodávaného vápna. 2. 

Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na zhutnění a úprava pláně, tyto se oceňují soubory cen 181 *0- . . Úprava pláně 

nebo 215 90- . . Zhutnění podloží pod násypy. 

VV 2775,00 2 775,000

VV Součet 2 775,000

3 M 585301600 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL t 71,109 2 926,00 208 064,93 CS ÚRS 2017 01

VV objemová hmotnost zlepšované zeminy 2050,00 kg/m3 cca 2,5% vápna

VV (2775,00*0,50)*2,05*0,025 71,109

VV Součet 71,109

4 K 122301403R
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3 - pro násyp
m3 1 172,000 37,00 43 364,00

VV vč nákupu stabilizační zeminy

VV násyp

VV 978,00 978,000

VV dodatečný násyp

VV 194,00 194,000

VV Součet 1 172,000

5 K 122301409

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

m3 586,000 5,00 2 930,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi 

důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy 

nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů 

dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými 

cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících 

nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 

3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 1172*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 586,000

6 K 122302202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 359,000 64,00 22 976,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

7 K 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 179,500 6,00 1 077,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV 359*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 179,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 162701105.1 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - do násypů m3 1 531,000 120,00 183 720,00

VV výkop 

VV 359,00 359,000

VV násyp 

VV 1172,00 1 172,000

VV Součet 1 531,000

9 K 171101141

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv 

způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m

m3 1 172,000 52,00 60 944,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 

uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 

pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 

zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 

hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 

cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 

částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 

vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 

vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 

Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 

rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 

125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 

úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 

být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 

přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 

neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 

sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 

ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 

při pozemkových úpravách 

VV násyp

VV 978,00 978,000

VV dodatečný násyp
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 194,00 194,000

VV Součet 1 172,000

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 359,000 9,00 3 231,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

11 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 570,810 59,00 33 677,79 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 359*1,59 'Přepočtené koeficientem množství 570,810

12 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
m2 1 567,000 30,00 47 010,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

D 2 Zakládání 19 091,80

13 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 2 775,000 5,00 13 875,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 

konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 

jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 

16/20
m3 1,884 2 769,00 5 216,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV patka pro silniční sloupek

VV 0,07 m3/1 patku

VV přímo do výkopu k 3,5%

VV (0,07*26)*1,035 1,884

VV Součet 1,884

D 5 Komunikace 1 774 447,60

15 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 321,600 56,00 18 009,60 CS ÚRS 2017 01

VV příkopový žlab

VV 402,00*0,80 321,600

VV Součet 321,600

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 175,000 84,00 14 700,00 CS ÚRS 2017 01

VV cyklostezka

VV 175,00 175,000

VV Součet 175,000

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 775,000 147,00 407 925,00 CS ÚRS 2017 01

VV obslužná komunikace

VV 2775,00 2 775,000

VV Součet 2 775,000

18 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 

s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2 2 454,000 150,00 368 100,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-

11. 

VV obslužná komunikace 

VV 2454,00 2 454,000

VV Součet 2 454,000

19 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 154,000 186,00 28 644,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV cyklostezka

VV 154,00 154,000

VV Součet 154,000

20 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 2 153,000 216,00 465 048,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV 2153,00 2 153,000

VV Součet 2 153,000

21 K 569951133
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

asfaltovým recyklátem tl. 150 mm
m2 493,000 58,00 28 594,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-

11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 

oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po 

prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

22 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 

kg/m2
m2 2 307,000 15,00 34 605,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 

kg/m2
m2 2 307,000 11,00 25 377,00 CS ÚRS 2017 01

VV komunikace

VV 2153,00*1 2 153,000

VV plocha cyklostezka

VV 154,00*1 154,000

VV Součet 2 307,000

24 K 577133121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 154,000 267,00 41 118,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 2 153,000 159,00 342 327,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV obslužná komunikace

VV 2153,00 2 153,000

VV Součet 2 153,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 291 485,15

26 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 

základu silničního
kus 26,000 59,00 1 534,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, 

s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 i 

náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto 

se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce. 

27 M 404451580 sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm kus 26,000 282,00 7 332,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových 

tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 402,000 443,00 178 086,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují 

ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic 

(žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní 

plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 

rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá 

šířka tvárnice. 

29 M 592274960 žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm kus 1 218,182 50,00 60 909,10 CS ÚRS 2017 01

VV 402,00/0,33 1 218,182

VV Součet 1 218,182

30 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 61,600 34,00 2 094,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

31 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 554,400 5,00 2 772,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 61,6*9 'Přepočtené koeficientem množství 554,400

32 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 61,600 16,00 985,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

33 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 61,600 59,00 3 634,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 99 Přesun hmot 34 137,65

34 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 2 625,973 13,00 34 137,65 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 232 397,00
35 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 23 420,00 23 420,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 111 245,00

36 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

geodetické práce
Kč 1,000 40 985,00 40 985,00 CS ÚRS 2013 02

VV geodetické práce zahrnují:

VV - vybudování a udržování základní vtyčovací sítě

VV (prostorové polohy stavby)

VV - zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury

VV na staveništi

VV - kontrolní geodetické měření nezbytné k prokázání

VV provedeného množství

VV - geodetické zaměření dokončení stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

37 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 52 695,00 52 695,00 CS ÚRS 2013 02

38 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 17 565,00 17 565,00

D VRN3 Zařízení staveniště 72 602,00

39 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 1,000 19 907,00 19 907,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - náklady na pronájem stavebních buněk,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV mobilních WC a j.

VV - vymezení pracoviště

VV - vybudování míst pro nakládku zemin a demol.

VV materiálů pro odvoz na skládku

VV - dočasné staveništní plochy

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

40 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 52 695,00 52 695,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN7 Provozní vlivy 11 710,00

41 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 11 710,00 11 710,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 13 420,00

42 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 13 420,00 13 420,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 562 901,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 562 901,81 21,00% 118 209,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 681 111,19

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

190/III - SO 190/III PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 562 901,81

HSV - Práce a dodávky HSV 525 429,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 525 429,81

      99 - Přesun hmot 9,81

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 472,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 907,00

    VRN9 - Ostatní náklady 17 565,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

190/III - SO 190/III PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 562 901,81

D HSV Práce a dodávky HSV 525 429,81

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 525 429,81

1 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 

a sloupku základních
kus 17,000 586,00 9 962,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. 

VV schema B/4

VV 2,00 2,000

VV schema B/5.2

VV 9,00 9,000

VV schema B/6

VV 6,00 6,000

VV Součet 17,000

2 M 404440140 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm kus 8,000 1 874,00 14 992,00 CS ÚRS 2017 01

VV A15

VV schema B/4 

VV 2,00 2,000

VV schema B/5.2

VV 2,00 2,000

VV schema B/6

VV 2,00 2,000

VV A10

VV schema B/6

VV 2,00 2,000

VV Součet 8,000

3 M 404441210 značka dopravní svislá reflexní zákazová B AL- 3M 900 mm kus 5,000 1 874,00 9 370,00 CS ÚRS 2017 01

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

190/III - SO 190/III PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV schema B/5.2

VV B21a

VV 2,00 2,000

VV P7

VV 1,00 1,000

VV B21b

VV 2,00 2,000

VV Součet 5,000

4 M 404442380 značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm kus 1,000 1 523,00 1 523,00 CS ÚRS 2017 01

VV schema B/5.2

VV P8

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

5 M 404442130 značka dopravní svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm kus 3,000 1 523,00 4 569,00 CS ÚRS 2017 01

VV C4a

VV schema B/5.2

VV 1,00 1,000

VV schema B/6

VV 2,00 2,000

VV Součet 3,000

6 K 913211113 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m kus 3,000 586,00 1 758,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. 

VV Z2

VV schema B/5.2

VV 1,00 1,000

VV schema B/6

VV 2,00 2,000

VV Součet 3,000

7 M 404440151R zábrana Z2 kus 3,000 1 757,00 5 271,00

VV Z2

VV schema B/5.2

VV 1,00 1,000

VV schema B/6

VV 2,00 2,000

VV Součet 3,000

8 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 22,000 176,00 3 872,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

VV Z4

VV schema B/4 

VV 9,00 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV schema B/5.2

VV 8,00 8,000

VV schema B/6

VV 5,00 5,000

VV Součet 22,000

9 M 404440150R směrovací deska Z4 kus 22,000 1 171,00 25 762,00

VV Z4

VV schema B/4 

VV 9,00 9,000

VV schema B/5.2

VV 8,00 8,000

VV schema B/6

VV 5,00 5,000

VV Součet 22,000

10 K 913331115
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny [EKO] 

včetně akumulátoru
kus 23,000 1 171,00 26 933,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. 

VV schema B/4

VV 5,00 5,000

VV schema B/5.2

VV 10,00 10,000

VV schema B/6

VV 8,00 8,000

VV Součet 23,000

11 M 404440152R žluté výstražné zábleskové světlo umístěné na  výstražné znamení vč držáku kus 23,000 9 368,00 215 464,00

VV schema B/4

VV 5,00 5,000

VV schema B/5.2

VV 10,00 10,000

VV schema B/6

VV 8,00 8,000

VV Součet 23,000

12 K 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory kus 1,000 9 368,00 9 368,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné semaforové soupravy. 

13 M 404143100 návěstidlo výměn., křižov., výhybka kus 2,000 93 680,00 187 360,00 CS ÚRS 2017 01

VV schema B/6

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

14 K 915211116
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá 

retroreflexní
m 256,000 36,00 9 216,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 

bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV schema B/4

VV 250,00 250,000

VV schema B/6

VV 3,00*2 6,000

VV Součet 256,000

D 99 Přesun hmot 9,81

15 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 

50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,327 30,00 9,81 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro přesun hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních 

prostředků – především pro vnitřní plochy objektů např. atria, terasy. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 472,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 907,00

16 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 14 052,00 14 052,00 CS ÚRS 2013 02

17 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 5 855,00 5 855,00

D VRN9 Ostatní náklady 17 565,00

18 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 17 565,00 17 565,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 156 214,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 156 214,40 21,00% 242 805,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 399 019,42

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

190.1/III - SO 190.1/III DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 156 214,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 061 679,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 061 679,40

      99 - Přesun hmot 725,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 94 535,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 840,00

    VRN7 - Provozní vlivy 17 565,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 565,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

190.1/III - SO 190.1/III DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 156 214,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 061 679,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 061 679,40

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 

konzoly
kus 17,000 198,00 3 366,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem 

připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných 

konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 

Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 

800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, 

tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech 

nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. 

2 M 404SPCM 02 svislé dopravní značky 17,000 985,00 16 745,00

3 K 914211112 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2 kus 1,000 42 254,00 42 254,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, 

b) železobetonovou základovou konstrukci 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

značek a nosné konstrukce, včetně spojovacího materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci b) 

naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4 M 404SPCM 01 návěst před křižovatkou kus 1,000 29 838,00 29 838,00

5 K 91421111R Svislé dopravní značení - směrová dopravní značka kus 4,000 621,00 2 484,00

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

190.1/III - SO 190.1/III DEFINITIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Strana 91 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, 

b) železobetonovou základovou konstrukci 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

značek a nosné konstrukce, včetně spojovacího materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci b) 

naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

6 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 14,000 808,00 11 312,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 

m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou 

započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou 

patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se 

oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 

800-1 Zemní práce. 

7 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 14,000 770,00 10 780,00 CS ÚRS 2017 01

8 M 404452410 patka hliníková pro sloupek D 70 mm kus 14,000 491,00 6 874,00 CS ÚRS 2017 01

9 M 404452540 víčko plastové na sloupek 70 kus 14,000 18,00 252,00 CS ÚRS 2017 01

10 M 404452570 upínací svorka na sloupek D 70 mm kus 56,000 33,00 1 848,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

retroreflexní
m 1 167,000 36,00 42 012,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 

bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV 1167,00 1 167,000

VV Součet 1 167,000

12 K 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá 

retroreflexní
m 12 376,000 70,00 866 320,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 

bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV 2376,00 2 376,000

VV 10000,00 10 000,000

VV Součet 12 376,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly 

nápisy bílé retroreflexní
m2 97,000 277,00 26 869,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 

bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV 41,00 41,000

VV 56,00 56,000

VV Součet 97,000

D 99 Přesun hmot 725,40

14 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 

50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
t 24,180 30,00 725,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro přesun hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních 

prostředků – především pro vnitřní plochy objektů např. atria, terasy. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 94 535,00
15 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 17 565,00 17 565,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 840,00

16 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 35 130,00 35 130,00 CS ÚRS 2013 02

17 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 11 710,00 11 710,00

D VRN7 Provozní vlivy 17 565,00

18 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 17 565,00 17 565,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN9 Ostatní náklady 12 565,00

19 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 12 565,00 12 565,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 209 617,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 209 617,23 21,00% 464 019,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 673 636,85

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

191/III - SO 191/III PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 209 617,23

HSV - Práce a dodávky HSV 2 169 264,23

    1 - Zemní práce 458 915,40

    2 - Zakládání 997 370,00

    5 - Komunikace 438 220,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 274 758,83

      99 - Přesun hmot 91 165,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 353,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 788,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 855,00

    VRN9 - Ostatní náklady 855,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

191/III - SO 191/III PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 209 617,23

D HSV Práce a dodávky HSV 2 169 264,23

D 1 Zemní práce 458 915,40

1 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1 720,000 24,00 41 280,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 

ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 

200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 

Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -

7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -

718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 1720,00 1 720,000

VV Součet 1 720,000

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

191/III - SO 191/III PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1 720,000 24,00 41 280,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 

ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 

200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 

Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -

7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -

718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

3 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
m2 900,000 139,00 125 100,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z 

kameniva včetně odstranění lože. 

4 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého
m3 135,000 150,00 20 250,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu podkladu každé vrstvy samostatně. 

VV 900*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 135,000

5 K 122101402R Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 - ornice m3 393,000 36,00 14 148,00

VV vč nákupu

VV 2620,00*0,15 393,000

VV Součet 393,000

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 393,000 120,00 47 160,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

7 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 2 620,000 40,00 104 800,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

8 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 2 620,000 18,00 47 160,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

9 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 39,300 118,00 4 637,40 CS ÚRS 2017 01

VV 2620*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 39,300

10 K 181907211 Rozrušení povrchu plochy zemin tř. 1 až 4 hloubky do 0,70 m m2 2 620,000 5,00 13 100,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek na povrchu plochy, která má být 

rozrušena. Odstranění překážek se oceňuje: a) vegetační kryt cenami souboru cen 111 10-11 

Odstranění travin a rákosů, b) kořeny cenami souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s 

odstraněním kořenů, c) balvany velikosti přes 0,10 m3 cenami souboru cen 122 86-1101 Těžení a 

rozpojení jednotlivých balvanů částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) odstranění kamene z 

pozemku cenami souboru cen 181 11-47, části A 01 katalogu 823-1 Plochy a úpravy území. 

D 2 Zakládání 997 370,00

11 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 2 620,000 5,00 13 100,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 

konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 

jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV ZS1

VV 1720,00+900,00 2 620,000

VV Součet 2 620,000

12 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 900,000 183,00 164 700,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) 

osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento 

materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti. 

VV plocha

VV 900,00 900,000

VV Součet 900,000

13 M 593810850 panel silniční 300x120x15 cm (60t a 30t) kus 255,000 3 214,00 819 570,00 CS ÚRS 2017 01

VV 250*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 255,000

D 5 Komunikace 438 220,00

14 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 900,000 41,00 36 900,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2 1 720,000 121,00 208 120,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 720,000 82,00 141 040,00 CS ÚRS 2017 01

VV ZS1

VV 1720,00 1 720,000

VV Součet 1 720,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 571903211 Posyp podkladu lomovými výsivkami m2 1 720,000 23,00 39 560,00

VV ZS1

VV 1720,00 1 720,000

VV Součet 1 720,000

18 K 599441111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky kamenivem těženým m 1 050,000 12,00 12 600,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na 

vyčištění spár. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 274 758,83

19 K 979094441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 900,000 54,00 48 600,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek 

uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, 

krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 

Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

20 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 1 033,000 34,00 35 122,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 412,80+404,20+216,00 1 033,000

VV Součet 1 033,000

21 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 9 297,000 5,00 46 485,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 1033*9 'Přepočtené koeficientem množství 9 297,000

22 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 319,500 37,00 11 821,50 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

23 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 2 875,500 5,00 14 377,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 

prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV 319,5*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 875,500

24 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 033,000 16,00 16 528,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

25 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 313,500 34,00 10 659,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

D 99 Přesun hmot 91 165,83

26 K 998226011

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních 

dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 1 720,110 53,00 91 165,83 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 353,00
27 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 855,00 855,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 788,00

28 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 24 591,00 24 591,00 CS ÚRS 2013 02

29 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 8 197,00 8 197,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 855,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 5 855,00 5 855,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 855,00

31 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 855,00 855,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 758 498,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 758 498,30 21,00% 3 099 284,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 857 782,94

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

192 - SO 192 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ UŽÍVANÝCH STAVBOU
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 758 498,30

HSV - Práce a dodávky HSV 14 055 136,30

    1 - Zemní práce 760 000,00

    5 - Komunikace 11 620 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 675 136,30

      99 - Přesun hmot 90 250,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 703 362,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 538 660,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 106 561,00

    VRN7 - Provozní vlivy 52 695,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 710,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

192 - SO 192 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ UŽÍVANÝCH STAVBOU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 14 758 498,30

D HSV Práce a dodávky HSV 14 055 136,30

D 1 Zemní práce 760 000,00

1 K 113154432
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 40 000,000 19,00 760 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 

frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 

překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části 

katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 

Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství 

měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy 

(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, 

kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny 

obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. 

Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od 

frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

ochranné ostrůvky apod. 

D 5 Komunikace 11 620 000,00

2 K 565131111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm
m2 20 000,000 180,00 3 600 000,00 CS ÚRS 2017 01

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

192 - SO 192 REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ UŽÍVANÝCH STAVBOU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání podkladů (včetně výtluků) pod obrusnou vrstvu. Pro volbu ceny 

je rozhodující průměrná tloušťka podkladu. 

VV rekonstruovaná komunikace

VV z 50 %

VV 40000,00*0,50 20 000,000

VV Součet 20 000,000

3 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 

kg/m2
m2 20 000,000 15,00 300 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV lokální opravy 

VV 20000,00 20 000,000

VV Součet 20 000,000

4 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 

kg/m2
m2 40 000,000 11,00 440 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 40000,00*1 40 000,000

VV Součet 40 000,000

5 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm
m2 40 000,000 182,00 7 280 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 675 136,30

6 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

retroreflexní
m 5 000,000 36,00 180 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 

bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

7 K 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá 

retroreflexní
m 10 000,000 68,00 680 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 

bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, 

b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo 

hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u 

ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

8 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 

hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
m 15 000,000 2,00 30 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího 

proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV 10000,00 10 000,000

VV 5000,00 5 000,000

VV Součet 15 000,000

9 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 

betonového nebo dlážděného
m2 40 000,000 4,00 160 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé 

vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před 

zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou 

dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti. 

10 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 4 120,000 34,00 140 080,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

11 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 62 481,150 5,00 312 405,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 62481,15 62 481,150

12 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 4 120,000 16,00 65 920,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

13 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 4 120,000 4,00 16 480,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 99 Přesun hmot 90 250,55

14 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 6 942,350 13,00 90 250,55 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 703 362,00
15 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 3 736,00 3 736,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 538 660,00

16 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

geodetické práce
Kč 1,000 58 550,00 58 550,00 CS ÚRS 2013 02

VV geodetické práce zahrnují:

VV - vybudování a udržování základní vtyčovací sítě

VV (prostorové polohy stavby)

VV - zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury

VV na staveništi

VV - kontrolní geodetické měření nezbytné k prokázání

VV provedeného množství

VV - geodetické zaměření dokončení stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

17 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce RDS
Kč 1,000 368 865,00 368 865,00 CS ÚRS 2015 01

18 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 111 245,00 111 245,00

D VRN3 Zařízení staveniště 106 561,00

19 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 1,000 24 591,00 24 591,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - náklady na pronájem stavebních buněk,

VV mobilních WC a j.

VV - vymezení pracoviště

VV - vybudování míst pro nakládku zemin a demol.

VV materiálů pro odvoz na skládku

VV - dočasné staveništní plochy

VV 1,00 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

20 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 81 970,00 81 970,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN7 Provozní vlivy 52 695,00

21 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 52 695,00 52 695,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 1 710,00

22 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 1 710,00 1 710,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 945 555,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 945 555,48 21,00% 828 566,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 774 122,13

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

251 - SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 945 555,48

0 - Všeobecné konstrukce a práce 472 074,07

1 - Zemní práce 459 538,11

2 - Základy 650 561,18

3 - Svislé konstrukce 518 185,04

4 - Vodorovné konstrukce 1 281 636,16

5 - Komunikace 62 508,92

7 - Přidružená stavební výroba 110 110,54

8 - Potrubí 2 992,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 387 949,46

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

251 - SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 945 555,48

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 472 074,07

1 K 141021 POPLATKY ZA SKLÁDKU - uložení vytěžené zeminy nevhodné ke zpětným zásypům T 708,140 59,00 41 780,26

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VV 708,140 " z pol. 131738, 113328, 12960: (306,02+28,050+20,0)*2,0=708.140 [A] 708,140

2 K 141022 POPLATKY ZA SKLÁDKU - skládkovné prostý beton T 40,250 161,00 6 480,25

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VV 40,250 " z pol. 966158: 17,5*2,3=40.250 [A] 40,250

3 K 141023 POPLATKY ZA SKLÁDKU - skládkovné živice T 41,140 4,00 164,56

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VV 41,140 " z pol: 113138: 18,7*2,2=41.140 [A] 41,140

4 K 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 33 523,00 33 523,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

VV 1 " 1,000

5 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 175 650,00 175 650,00

VV 1,00 1,000

6 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 17 565,00 17 565,00

VV 1,00 1,000

7 K 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY, 1. hlavní mostní prohlídka KUS 1,000 20 653,00 20 653,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

251 - SO 251 MOST PRO KOMUNIKACI PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,00 " hlavní mostní prohlídka 1,000

8 K 03130
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY, Zařízení staveniště, vč. oplocení a ostrahy, 

společné s SO 252
KČ 1,000 176 258,00 176 258,00

P

Poznámka k položce:

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a 

likvidaci zhotovitelova zařízení

VV 1,00 1,000

D 1 Zemní práce 459 538,11
9 K 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN, vymýcení břehů potoka, společné s SO 252 M2 200,000 39,00 7 800,00

P

Poznámka k položce:

odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, 

spálení na hromadách nebo štěpkování

VV 200,00 " 5,0*20,0*2=200.000 [A] 200,000

VV Součet 200,000

10 K 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, společné s SO 252 KUS 5,000 1 996,00 9 980,00

P

Poznámka k položce:

Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje 

zejména:, - poražení stromu a osekání větví, - spálení větví na hromadách nebo štěpkování, - 

dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace., 

Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:, - 

vytrhání nebo vykopání pařezů, - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů, - dopravu a 

uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  , - zásyp jam po 

pařezech

VV 5 " =5.000 [A] 5,000

11 K 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM, 

ostranění krytu stávající vozovky
M3 18,700 1 016,00 18 999,20

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

VV 18,700 " 0,2*5,5*(7,0+5,0+5,0)=18.700 [A] 18,700

VV Součet 18,700

12 K 113328
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM, 

odstranění podkladních vrstev stávající komunikace
M3 28,050 693,00 19 438,65

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

VV 28,050 " 5,5*0,3*(7,0+5,0+5,0)=28.050 [A] 28,050

13 K 11526

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M, dočasné zatrubnění 

potoka po dobu stavby 2x DN800, v prostoru stávající propustku budou po dobu stavby 

ponechány stávající bet. trouby, společné s SO 252

M 40,000 4 447,00 177 880,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. 

Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

VV 40,00 " 2*20,0=40.000 [A] 40,000

VV Součet 40,000

14 K 12960
ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ, vyčištění koryta potoka po 

ukončení stavby 10,0 m před a za nové odláždění
M3 20,000 164,00 3 280,00

P
Poznámka k položce:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

VV 20,00 " 2*10*1,0=20.000 [A] 20,000

15 K 131738
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM -výkopy pro nové opěry, úpravy 

koryta
M3 306,020 467,00 142 911,34

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření, - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod., - příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 

(figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční vykopávky, 

odstranění kořenů a napadávek, - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 

stěn), - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů, - odvedení nebo obvedení 

vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré pomocné konstrukce umožňující 

provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.), - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 

skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV 306,020 " 28,6*10,7=306.020 [A] 306,020

VV Součet 306,020

16 K 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS, obsypy křídel M3 10,264 320,00 3 284,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. 

výběru vhodného materiálu , - nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV 10.264 " 3,14*2,4*2,4/4*1,2/3/4*2+2,4*1,2/2*(3,0+3,5)=10.264 [A] 10,264

17 K 17290R

ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ - těsnící vrstva v přechodové oblasti dle ČSN 73 

6244/2010 čl. 5.2 - geomembrána, nebo těsnící folie z HDPE, vč. ochrany těsnící 

vrstvy, 2x geotextilie min. 600 g/m2

M2 47,000 102,00 4 794,00

P

Poznámka k položce:

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. 

výběru a dodání vhodného materiálu , - nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  

ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV 47,00 " 2,0*11,75*2=47.000 [A] 47,000

VV Součet 47,000

18 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT, zásyp základů - líc opěr M3 32,480 153,00 4 969,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , - 

nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - 

případné prohození nebo třídění materiálu.

VV 32,480 " 1,4*11,6*2=32.480 [A] 32,480

19 K 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, zásyp základu za opěrou, zásyp za 

opěrou, zemina vhodná, nebo velmi vhodná dle ČSN 73 6244, D=100%PS
M3 106,925 320,00 34 216,00

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , - 

nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - 

případné prohození nebo třídění materiálu.

VV 106,925 " 4,55*11,75*2=106.925 [A] 106,925

VV Součet 106,925

20 K 17750

ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH, zemní hrázka v korytě před a za mostem 

pro zajištění dočasného převední vody během provádení výstavby. hrázka bude 

provedena z těsnící zeminy, nebo bude vložena těsnící fólie - zřízení a odstranění s 

naložením materiálu, odvozem na skládku a uloženim, vč. poplatku za skládku, 

společné s SO 252

M3 15,000 1 639,00 24 585,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Hrázka bude provedena z těsnící zeminy, nebo bude vložena těsnící fólie - zřízení a odstranění s 

naložením materiálu, odvozem na skládku a uloženim, vč. poplatku za skládku

Položka zahrnuje:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , - 

nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - 

případné prohození nebo třídění materiálu.

VV 15,00 " 15,0=15.000 [A] 15,000

21 K 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 100,000 38,00 3 800,00

P
Poznámka k položce:

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

VV 100,00 " 100=100.000 [A] 100,000

VV Součet 100,000

22 K 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 100,000 36,00 3 600,00

P

Poznámka k položce:

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení

VV 100,00 " 100=100.000 [A] 100,000

VV Součet 100,000

D 2 Základy 650 561,18
23 K 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, geosyntetická drenáž rubu opěr M2 60,000 46,00 2 760,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

VV 60,00 " 12,0*2,5*2=60.000 [A] 60,000

VV Součet 60,000

24 K 224325
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30), C25/30-XA3, vč. přebetonování a 

následného odbourání hlav pilot
M3 28,825 2 858,00 82 381,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 

a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro 

položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a 

tmelení spar a spojů, - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - 

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, - objem betonu pro 

přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty, - 

ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem, - odbourání a 

odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části, 

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody, - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje 

vrty

VV 28,825 " 3,14*0,6*0,6/4*8,5*6*2=28.825 [A] 28,825

25 K 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, 200kg/m3 T 5,765 26 348,00 151 896,22

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 5,765 " 0,2*28,825=5.765 [A] 5,765

VV Součet 5,765
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 264128

VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM, vrty pro piloty prof. 600 mm vrtané z úrovně 

stávajícího terénu po odstranění stávající komunikace, vč. odvozu a skládky vytěžené 

zeminy, hluché vrtání

M 24,000 1 523,00 36 552,00

P

Poznámka k položce:

- zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. 

i nepaž. vrtu , - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu, - zabezpečení vrtacích prací, - veškerou 

dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů, - lešení a podpěrné 

konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů, - vrtací plošiny vč. 

zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod., - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi, - v 

případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení, - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s 

ní.

VV 24,00 " 2,0*6*2=24.000 [A] 24,000

27 K 264228

VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM, rty pro piloty prof. 600 mm vrtané z úrovně 

stávajícího terénu po odstranění stávající komunikace, vč. odvozu a skládky vytěžené 

zeminy

M 96,000 1 581,00 151 776,00

P

Poznámka k položce:

- zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. 

i nepaž. vrtu , - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu, - zabezpečení vrtacích prací, - veškerou 

dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů, - lešení a podpěrné 

konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů, - vrtací plošiny vč. 

zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod., - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi, - v 

případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení, - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s 

ní.

VV 96,00 " 8,0*6*2=96.000 [A] 96,000

VV Součet 96,000

28 K 272315
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37), C30/37-XF3 Vtokový a výtokový práh 

ohraničující odláždění koryta potoka, společné s SO 252
M3 7,000 4 002,00 28 014,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů,

VV 7,00 " (1,2+2,2*2+0,7*2)*0,5*1,0*2=7.000 [A] 7,000

29 K 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30), C25/30-XF2+XC2 M3 24,255 3 814,00 92 508,57

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů,

VV 17,625 "pod dříky opěr: 1,0*0,75*11,75*2=17.625 [A] 17,625
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6,630 " pod křídlem O2: 0,75*1,5*(5,47+6,316)/2=6.630 [B] 6,630

VV 0 "Celkem: A+B=24.255 [C] 0,000

VV Součet 24,255

30 K 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3 T 3,638 28 772,00 104 672,54

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 3,638 " 0,15*24,255=3.638 [A] 3,638

D 3 Svislé konstrukce 518 185,04

31 K 31717
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY, kotvy M24 á 1,0 m, kompletní dodávka vč. 

PKO, vč. vrtání a vlepení
KG 64,000 140,00 8 960,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 64,00 " 2*8*4,0=64.000 [A] 64,000

VV Součet 64,000

32 K 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), C30/37-XF4 M3 7,606 15 209,00 115 679,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů,

VV 3,491 " svislá část: 0,57*0,25*(11,15+5,7+6,65+2*0,5)=3.491 [A] 3,491

VV 4,115 " vodorovná část: (11,94+5,95)*0,23=4.115 [B] 4,115

VV 0 "Celkem: A+B=7.606 [C] 0,000

VV Součet 7,606

33 K 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3 T 1,521 28 772,00 43 762,21

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 1,521 " 0,200*7,606=1.521 [A] 1,521

VV Součet 1,521

34 K 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37), stěny rámu a 

rovnoběžná křídla, C30/37-XF2+XD4
M3 27,125 7 860,00 213 202,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

O1: (1,220+1,679)/2*11,558*0,6+(2,251+2,276)/2*5,7*0,4=15.213 [A], O2: 

(1,286+1,675)/2*11,757*0,6+(0,75+2,278)/2*2,424*0,4=11.912 [B], Celkem: A+B=27.125 [C]; - dodání  

čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru 

při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,, - zřízení pracovních a 

dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,, - 

bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 

včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech 

druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření 

kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 

prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,, - úpravy pro osazení 

výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 

povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 

prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,, - výplň, 

těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, - případné zřízení spojovací vrstvy u 

základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VV 15,213 " O1: (1,220+1,679)/2*11,558*0,6+(2,251+2,276)/2*5,7*0,4=15.213 [A] 15,213

VV 11,912 " O2: (1,286+1,675)/2*11,757*0,6+(0,75+2,278)/2*2,424*0,4=11.912 [B] 11,912

VV 0 " Celkem: A+B=27.125 [C] 0,000

VV Součet 27,125

35 K 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, odhad 200 kg/m3 T 4,747 28 772,00 136 580,68

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 4,747 " 0,175*27,125=4.747 [A] 4,747

D 4 Vodorovné konstrukce 1 281 636,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

36 K 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), C30/37-XF2 M3 33,422 15 094,00 504 471,67

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV 33,422 " 3,38*7,26+0,2*1,21/2*6,05/2+(7,162+7,034)*0,6=33.422 [A] 33,422

VV Součet 33,422

37 K 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505, odhad 225 kg/m3 T 6,684 28 772,00 192 312,05

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 6,684 " 0,200*33,422=6.684 [A] 6,684

38 K 451311
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5, podkladní beton pod základy a římsy 

C8/10-X0
M3 5,244 3 011,00 15 789,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV 3,399 " pod základy: 0,1*1,0*11,85*2+0,1*1,7*(5,6+6,5)/2=3.399 [A] 3,399

VV 1,845 " pod římsy: 0,2*2,2*0,5+0,5*6,5*0,5=1.845 [B] 1,845

VV 0 " Celkem: A+B=5.244 [C] 0,000

VV Součet 5,244

39 K 45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ, drenážní žebro z drenážního plastbetonu M3 0,036 73 387,00 2 641,93

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 0,036 " 0,1*0,04*9,0=0.036 [A] 0,036

40 K 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9, přechodová oblast - 

ochranný zásyp za opěrami
M3 22,560 731,00 16 491,36

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 22,560 " 0,6*1,6*11,75*2=22.560 [A] 22,560

VV Součet 22,560

41 K 46251
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE, těžký kamenný zához s proštěrkováním, hmotnost 

jednotlivých kamenů přes 80 kg, na začátku a konci úpravy koryta, společné s SO 252
M3 8,000 3 844,00 30 752,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 8,00 " 2*4,0=8.000 [A] 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

42 K 4655121
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - odláždění dna potoka, regulační kámen tl. 300 

mm do bet. lože tl. 200 mm, vč.betonového lože C25/30, společné s SO 252
M3 85,400 5 535,00 472 689,00

P

Poznámka k položce:

- úpravu podkladu, - zřízení spojovací vrstvy, - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu, - 

dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy, - spárování, 

těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním, - úprava povrchu pro odvedení srážkové 

vody

VV 85,400 " 0,5*(1,2+2,2*2+0,7*2)*24,4=85.400 [A] 85,400

VV Součet 85,400

43 K 4655122

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - přechodová oblast říms a odláždění kolem 

křídel, lom. kámen tl. 0,20 m do bet. lože C16/20n-XF1 tl. 150 mm, vč. betonových 

obrub z betonu C30/37-XF4 dle specifikace v PD

M3 8,399 5 535,00 46 488,47

P

Poznámka k položce:

- úpravu podkladu, - zřízení spojovací vrstvy, - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu, - 

dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy, - spárování, 

těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním, - úprava povrchu pro odvedení srážkové 

vody

VV 4,637 " 0,35*2,5*1,25*2+0,5*(7,5+6,5)*0,35=4.637 [A] 4,637

VV 3,762 " 0,35*(2,0*(3,5+2,0)/2+2,0*(3,25+2,0)/2)=3.762 [B] 3,762

VV 0 " Celkem: A+B=8.399 [C] 0,000

VV Součet 8,399

D 5 Komunikace 62 508,92

44 K 572411
JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM, uzavírací nátěr šířky 

0,50 m podél nižší římsy
M2 7,250 52,00 377,00

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu 

případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 

po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu 

dilatačních spar a povrchu vrstvy

VV 7,250 " 0,5*14,5=7.250 [A] 7,250

VV Součet 7,250

45 K 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM - obrusná 

vrstva ACO 11S tl. 40 mm na mostě
M2 68,730 182,00 12 508,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi v požadované kvalitě, - očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného 

technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení 

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

- nezahrnuje postřiky, nátěry, - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 68,730 " 7,9*8,7=68.730 [A] 68,730

46 K 575C55
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM - ochrana izolace - MA 

16 IV
M2 68,730 722,00 49 623,06

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi v požadované kvalitě, - očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného 

technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení 

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

- nezahrnuje postřiky, nátěry, - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 68,730 " 7,9*8,7=68.730 [A] 68,730

VV Součet 68,730

D 7 Přidružená stavební výroba 110 110,54

47 K 711312
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY, izolace 

za rubem opěr
M2 60,000 475,00 28 500,00

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 

dokumentací, - dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a 

kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), 

krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.), Pozn.: 

Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, 

např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod., - očištění a 

ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, - zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné 

expanzní vložky, - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, 

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka, - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 

pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod., - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak, - zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a 

dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka, - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce, - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace, - provedení požadovaných 

zkoušek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 60,00 " 12,0*2,5*2=60.000 [A] 60,000

48 K 711442
IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST, izolace mostovky pásy z 

modifikovaného NAIP tl. 5 mm na epox. kotevní nátěr
M2 78,735 529,00 41 650,82

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 

dokumentací, - dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a 

kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), 

krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.), Pozn.: 

Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, 

např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod., - očištění a 

ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, - zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné 

expanzní vložky, - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, 

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka, - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 

pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod., - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak, - zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a 

dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka, - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce, - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace, - provedení požadovaných 

zkoušek.

VV 78,735 " 9,05*8,7=78.735 [A] 78,735

VV Součet 78,735

49 K 711502
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY, ochrana izolace pod římsami, 

asfaltový pás s Al výztužnou vložkou
M2 15,090 195,00 2 942,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 

dokumentací, - dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a 

kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), 

krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.), Pozn.: 

Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, 

např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod., - očištění a 

ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, - zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné 

expanzní vložky, - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, 

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka, - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 

pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod., - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak, - zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a 

dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka, - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce, - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace, - provedení požadovaných 

zkoušek.

VV 15,090 " 7,82+7,27=15.090 [A] 15,090

50 K 75713R ZJEDNODUŠENÉ MĚŘENÍ VLIVU BLUDNÝCH PROUDŮ PŘI DOKONČENÍ STAVBY KČ 1,000 33 358,00 33 358,00

VV 1,00 1,000

51 K 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B, nátěr boku NK s přetažením 0,30 m na podhled M2 7,975 208,00 1 658,80

P

Poznámka k položce:

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

VV 7,975 " (0,25+0,30)*7,25*2=7.975 [A] 7,975

VV Součet 7,975

52 K 78383
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C, nátěr říms (obrubníků) pružným polymerním 

povlakem, rozvinuté šířky 0,3 m
M2 7,635 262,00 2 000,37

P

Poznámka k položce:

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

VV 7,635 " 0,3*(16,75+8,7)=7.635 [A] 7,635

D 8 Potrubí 2 992,00

53 K 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM, chráničky IS v římse profil 90/75 M 34,000 88,00 2 992,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon., - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu), - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav, - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 

podpěr, - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu, - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod., - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 

podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí, - ochrana potrubí 

nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky, - 

úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí, - položky platí pro práce prováděné v prostoru 

zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách, - položky zahrnují i práce spojené s 

nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody, - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a 

nutné opravy opláštění při jeho poškození

VV 34,00 " 17,0*2=34.000 [A] 34,000

VV Součet 34,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 387 949,46

54 K 9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - zábradelní svodidlo 

na mostě pro stupeň zadržení H2 s vodorovnou výplní, vč. kotvení do římsy a napojení 

na silniční svodidlo, vč. PKO dle TZ a TKP kap. 19B

M 32,000 8 453,00 270 496,00

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků, - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní 

desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky, - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nezahrnuje odrazky nebo 

retroreflexní fólie

VV 32,00 " 20,0+12,0=32.000 [A] 32,000

55 K 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 650,00 3 300,00

VV 2,00 2,000

56 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM, pro zálivku podél říms a 

proříznutí vozovky nad konci NK
M 44,350 52,00 2 306,20

P
Poznámka k položce:

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

VV 25,45 " podél říms: 16,75+8,7=25.450 [A] 25,450

VV 18,90 " nad koncem NK: 9,3+9,6=18.900 [B] 18,900

VV 0 " Celkem: A+B=44.350 [C] 0,000

VV Součet 44,350

57 K 931326
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2, podél říms a 

dilatace vozovky nad konci NK
M 44,350 129,00 5 721,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 25,45 " podél říms: 16,75+8,7=25.450 [A] 25,450

VV 18,90 " nad koncem NK: 9,3+9,6=18.900 [B] 18,900

VV 0 " Celkem: A+B=44.350 [C] 0,000

VV Součet 44,350

58 K 936501R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ - tabulka s vyznačením letopočtu výstavby KUS 1,000 1 936,00 1 936,00

P

Poznámka k položce:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,, - dodání  materiálu  v 

požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,, - dodání spojovacího 

materiálu,, - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro 

tyto konstrukce a lešení,, - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,, - montážní dokumentace včetně technologického 

předpisu montáže,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - čištění konstrukce a odstranění 

všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 

nátěry a pod izolaci,, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,, - všechny 

druhy ocelového kotvení,, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 

dokladů,, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření,, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo 

do zeminy,, - výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 

povětrnosti a pod.,, - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 

výrobce a vyznačení letopočtu., Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena 

položky ještě obsahuje například:, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,, - 

žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,, - zvláštní spojovací 

prostředky, rozebíratelnost konstrukce,, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - ochranná 

opatření před účinky bludných proudů, - ochranu před přepětím.

VV 1,00 1,000

59 K 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI, nivelační značky z korozivzdorné oceli KUS 10,000 401,00 4 010,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

VV 4,00 " spodní stavba: 4=4.000 [A] 4,000

VV 6,00 " římsy: 6=6.000 [B] 6,000

VV 0 " Celkem: A+B=10.000 [C] 0,000

VV Součet 10,000

60 K 938554
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ, předúprava povrchu 

NK pro pokládku izolace
M2 66,065 94,00 6 210,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení 

vzniklého odpadu.

VV 66,065 " 9,05*7,3=66.065 [A] 66,065

61 K 966158
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM, zbourání monolitické 

zábradelní zídky, poprsních zdí a obetonování čel betonových trub
M3 17,500 3 124,00 54 670,00

P

Poznámka k položce:

- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 

za skládku,, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

VV 3,50 " zábradelní zídky: 2*7,0*0,25*1,0=3.500 [A] 3,500

VV 9,500 " poprsní zdi: 2*0,5*(7,0+2,5)/2*2,0=9.500 [B] 9,500

VV 4,500 " podkladní beton: 2,5*0,3*6,0=4.500 [C] 4,500

VV 0 " Celkem: A+B+C=17.500 [D] 0,000

VV Součet 17,500

62 K 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM, vybourání betonových trub DN 1000 mm M 12,000 3 275,00 39 300,00

P

Poznámka k položce:

- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku 

za skládku,, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),, - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

VV 12,00 " 2*6,0=12.000 [A] 12,000

Strana 133 z 437



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 522 085,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 522 085,95 21,00% 319 638,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 841 724,00

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

252 - SO 252 MOST PRO CYKLOSTEZKU PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 522 085,95

0 - Všeobecné konstrukce a práce 203 754,00

1 - Zemní práce 116 574,32

2 - Základy 297 948,85

3 - Svislé konstrukce 259 975,27

4 - Vodorovné konstrukce 406 054,20

5 - Komunikace 32 456,60

7 - Přidružená stavební výroba 51 992,03

9 - Ostatní konstrukce a práce 153 330,68

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

252 - SO 252 MOST PRO CYKLOSTEZKU PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 522 085,95

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 203 754,00

1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU, uložení vytěžené zeminy nevhodné ke zpětným zásypům T 352,000 59,00 20 768,00

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VV 352,00 " z pol. 131738:176*2,0=352.000 [A] 352,000

VV Součet 352,000

2 K 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 33 523,00 33 523,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

VV 1,00 1,000

3 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 117 100,00 117 100,00

VV 1,00 1,000

4 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 11 710,00 11 710,00

VV 1,00 1,000

5 K 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY, 1. hlavní mostní prohlídka KUS 1,000 20 653,00 20 653,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

VV 1,00 1,000

D 1 Zemní práce 116 574,32
6 K 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN, vymýcení břehů potoka, viz SO 251 M2 0,000 0,00

P

Poznámka k položce:

odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, 

spálení na hromadách nebo štěpkování

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

252 - SO 252 MOST PRO CYKLOSTEZKU PŘES HUTNÍ POTOK I. (ASPE)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,00 0,000

7 K 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, viz SO 251 KUS 0,000 0,00

P

Poznámka k položce:

Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje 

zejména:, - poražení stromu a osekání větví, - spálení větví na hromadách nebo štěpkování, - 

dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace., 

Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:, - 

vytrhání nebo vykopání pařezů, - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů, - dopravu a 

uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  , - zásyp jam po 

pařezech

VV 0,00 0,000

8 K 11526

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M, dočasné zatrubnění 

potoka po dobu stavby 2x DN800, v prostoru stávající propustku budou po dobu stavby 

ponechány stávající bet. trouby, viz SO 251

M 0,000 0,00

P

Poznámka k položce:

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. 

Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

VV 0,00 0,000

9 K 131738
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM - výkopy pro nové opěry, úpravy 

koryta
M3 176,000 467,00 82 192,00

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření, - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod., - příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 

(figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční vykopávky, 

odstranění kořenů a napadávek, - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 

stěn), - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů, - odvedení nebo obvedení 

vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré pomocné konstrukce umožňující 

provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.), - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 

skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV 176,00 " 22,0*8,0=176.000 [A] 176,000

10 K 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS, obsypy křídel M3 10,000 320,00 3 200,00

Strana 137 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

10=10.000 [A]; Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:, - kompletní provedení zemní 

konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , - nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  

ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV 10,00 " 10=10.000 [A] 10,000

11 K 17290R

ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ - těsnící vrstva v přechodové oblasti dle ČSN 73 

6244/2010 čl. 5.2 - geomembrána, nebo těsnící folie z HDPE, vč. ochrany těsnící 

vrstvy, 2x geotextilie min. 600 g/m2

M2 23,200 102,00 2 366,40

P

Poznámka k položce:

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. 

výběru a dodání vhodného materiálu , - nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  

ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV 23,200 " 2,0*5,8*2=23.200 [A] 23,200

VV Součet 23,200

12 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT, zásyp základů - líc opěry M3 16,240 153,00 2 484,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , - 

nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - 

případné prohození nebo třídění materiálu.

VV 16,240 " 1,4*5,8*2=16.240 [A] 16,240

13 K 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, zásyp základu za opěrou, zásyp za 

opěrou, zemina vhodná, nebo velmi vhodná dle ČSN 73 6244, D=100%PS
M3 59,160 320,00 18 931,20

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , - 

nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - 

případné prohození nebo třídění materiálu.

VV 59,160 " 5,1*5,8*2=59.160 [A] 59,160

VV Součet 59,160

14 K 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH, viz SO 251 M3 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , - 

nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - 

případné prohození nebo třídění materiálu.

VV 0,00 0,000

15 K 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 100,000 38,00 3 800,00

P
Poznámka k položce:

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

VV 100,00 " 100=100.000 [A] 100,000

16 K 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 100,000 36,00 3 600,00

P

Poznámka k položce:

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení

VV 100,00 " 100=100.000 [A] 100,000

VV Součet 100,000

D 2 Základy 297 948,85
17 K 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, geosyntetická drenáž rubu opěr M2 23,600 46,00 1 085,60

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

VV 23,600 " 2,0*5,9*2=23.600 [A] 23,600

18 K 224325
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30), C25/30-XA3, vč. přebetonování a 

následného odbourání hlav pilot
M3 14,413 2 858,00 41 192,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 

a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro 

položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a 

tmelení spar a spojů, - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - 

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, - objem betonu pro 

přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty, - 

ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem, - odbourání a 

odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části, 

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody, - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje 

vrty

VV 14,413 " 3,14*0,6*0,6/4*8,5*3*2=14.413 [A] 14,413

VV Součet 14,413

19 K 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, 200kg/m3 T 2,883 26 348,00 75 961,28

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 2,883 " 0,2*14,413=2.883 [A] 2,883
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K 264128
VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM, vrty pro piloty prof. 600 mm vrtané z úrovně 

stávajícího terénu po skrývce, vč. odvozu a skládky vytěžené zeminy, hluché vrtání
M 12,000 1 523,00 18 276,00

P

Poznámka k položce:

- zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. 

i nepaž. vrtu , - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu, - zabezpečení vrtacích prací, - veškerou 

dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů, - lešení a podpěrné 

konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů, - vrtací plošiny vč. 

zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod., - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi, - v 

případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení, - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s 

ní.

VV 12,00 " 2,0*3*2=12.000 [A] 12,000

VV Součet 12,000

21 K 264228
VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM, vrty pro piloty prof. 600 mm vrtané z úrovně 

stávajícího terénu po skrývce, vč. odvozu a skládky vytěžené zeminy
M 48,000 1 581,00 75 888,00

P

Poznámka k položce:

- zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. 

i nepaž. vrtu , - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu, - zabezpečení vrtacích prací, - veškerou 

dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů, - lešení a podpěrné 

konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů, - vrtací plošiny vč. 

zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod., - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi, - v 

případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení, - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s 

ní.

VV 48,00 " 8,0*3*2=48.000 [A] 48,000

22 K 272315
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37), C30/37-XF3 Vtokový a výtokový práh 

ohraničující odláždění koryta potoka, viz SO 251
M3 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů,

VV 0,00 0,000

23 K 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30), C25/30-XF2+XC2 M3 9,480 4 708,00 44 631,84

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů,

VV 9,480 " 0,75*1,0*6,32*2=9.480 [A] 9,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 9,480

24 K 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3 T 1,422 28 772,00 40 913,78

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 1,422 " 0,15*9,48=1.422 [A] 1,422

D 3 Svislé konstrukce 259 975,27

25 K 31717
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY, kotvy M24 á 2,0 m, kompletní dodávka vč. 

PKO, vč. vrtání a vlepení
KG 32,000 140,00 4 480,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 32,00 " 4,0*4*2=32.000 [A] 32,000

VV Součet 32,000

26 K 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), C30/37-XF4 M3 4,473 15 635,00 69 935,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů,

VV 4,473 " 0,21*(12,4+8,9)=4.473 [A] 4,473

27 K 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3 T 0,895 28 772,00 25 750,94

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 0,895 " 0,200*4,473=0.895 [A] 0,895

VV Součet 0,895

28 K 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37), stěny rámu a 

rovnoběžná křídla, C30/37-XF2+XD4
M3 12,196 8 069,00 98 409,52

Strana 145 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV 6,052 " opěra O: (1,325+1,443)/2*6,314*0,6+(1,873+0,75)/2*1,763*0,35=6.052 [A] 6,052

VV 6,144 " opěra O2: (1,347+1,465)/2*6,314*0,6+(1,90+0,75)/2*1,763*0,35=6.144 [B] 6,144

VV 0 " Celkem: A+B=12.196 [C] 0,000

VV Součet 12,196

29 K 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, odhad 200 kg/m3 T 2,134 28 772,00 61 399,45

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 2,134 " 0,175*12,196=2.134 [A] 2,134

VV Součet 2,134

D 4 Vodorovné konstrukce 406 054,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 K 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), C30/37-XF2 M3 17,276 15 862,00 274 031,91

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV 17,276 " 1,6*7,7+0,2*1,3/2*3,0*2+3,48*0,6*2=17.276 [A] 17,276

31 K 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505, odhad 225 kg/m3 T 3,455 28 772,00 99 407,26

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 3,455 " 0,200*17,276=3.455 [A] 3,455

VV Součet 3,455

32 K 451311
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5, podkladní beton pod základy C8/10-

X0
M3 1,548 3 011,00 4 661,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV 1,548 " 0,1*1,2*6,45*2=1.548 [A] 1,548

33 K 45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ, drenážní žebro z drenážního plastbetonu M3 0,034 73 387,00 2 495,16

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 0,034 " 0,04*0,1*8,6=0.034 [A] 0,034

VV Součet 0,034

34 K 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9, přechodová oblast - 

ochranný zásyp za opěrami
M3 12,960 731,00 9 473,76

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 12,960 " 1,8*0,6*6,0*2=12.960 [A] 12,960

35 K 46251
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE, těžký kamenný zához s proštěrkováním, hmotnost 

jednotlivých kamenů přes 80 kg, na začátku a konci úpravy koryta, viz SO 251
M3 0,000 0,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 0,00 0,000

36 K 4655121
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, odláždění dna potoka, regulační kámen tl. 300 

mm do bet. lože tl. 200 mm, vč.betonového lože C25/30, viz SO 251
M3 0,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- úpravu podkladu, - zřízení spojovací vrstvy, - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu, - 

dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy, - spárování, 

těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním, - úprava povrchu pro odvedení srážkové 

vody

VV 0,00 0,000

37 K 4655122

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - přechodová oblast říms a odláždění kolem 

křídel, lom. kámen tl. 0,20 m do bet. lože C16/20n-XF1 tl. 150 mm, vč. betonových 

obrub z betonu C30/37-XF4 dle specifikace v PD  

M3 2,888 5 535,00 15 985,08

P

Poznámka k položce:

- úpravu podkladu, - zřízení spojovací vrstvy, - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu, - 

dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy, - spárování, 

těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním, - úprava povrchu pro odvedení srážkové 

vody

VV 2,888 " 0,35*(0,85*2,5*2+0,5*4,0*2)=2.8875 [A] 2,888

D 5 Komunikace 32 456,60

38 K 572411
JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM, uzavírací nátěr šířky 

0,50 m podél nižší římsy
M2 8,750 52,00 455,00

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu 

případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 

po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu 

dilatačních spar a povrchu vrstvy

VV 8,750 "0,5*17,5=8.750 [A] 8,750

VV Součet 8,750

39 K 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM - obrusná 

vrstva ACO 11S tl. 40 mm na mostě
M2 35,400 182,00 6 442,80

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi v požadované kvalitě, - očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného 

technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení 

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

- nezahrnuje postřiky, nátěry, - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 35,400 " 8,85*4,0=35.400 [A] 35,400

40 K 575C55
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM - ochrana izolace - MA 

16 IV
M2 35,400 722,00 25 558,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi v požadované kvalitě, - očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného 

technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení 

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

- nezahrnuje postřiky, nátěry, - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 35,400 " 8,85*4,0=35.400 [A] 35,400

VV Součet 35,400

D 7 Přidružená stavební výroba 51 992,03

41 K 711312
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY, izolace 

za rubem opěr
M2 23,600 475,00 11 210,00

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 

dokumentací, - dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a 

kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), 

krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.), Pozn.: 

Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, 

např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod., - očištění a 

ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, - zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné 

expanzní vložky, - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, 

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka, - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 

pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod., - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak, - zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a 

dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka, - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce, - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace, - provedení požadovaných 

zkoušek.

VV 23,600 " 2,0*5,9*2=23.600 [A] 23,600

42 K 711442
IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST, izolace mostovky pásy z 

modifikovaného NAIP tl. 5 mm na epox. kotevní nátěr
M2 41,595 529,00 22 003,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 

dokumentací, - dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a 

kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), 

krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.), Pozn.: 

Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, 

např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod., - očištění a 

ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, - zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné 

expanzní vložky, - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, 

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka, - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 

pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod., - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak, - zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a 

dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka, - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce, - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace, - provedení požadovaných 

zkoušek.

VV 41,595 " 4,7*8,85=41.595 [A] 41,595

VV Součet 41,595

43 K 711502
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY, ochrana izolace pod římsami, 

asfaltový pás s Al výztužnou vložkou
M2 10,620 195,00 2 070,90

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 

dokumentací, - dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a 

kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), 

krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.), Pozn.: 

Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, 

např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod., - očištění a 

ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, - zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné 

expanzní vložky, - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, 

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka, - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 

pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod., - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak, - zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a 

dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka, - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce, - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace, - provedení požadovaných 

zkoušek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 10,620 " 0,60*8,85*2=10.620 [A] 10,620

44 K 75713R ZJEDNODUŠENÉ MĚŘENÍ VLIVU BLUDNÝCH PROUDŮ PŘI DOKONČENÍ STAVBY KČ 1,000 13 344,00 13 344,00

VV 1,000 1,000

45 K 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B, nátěr boku NK s přetažením 0,30 m na podhled M2 8,140 208,00 1 693,12

P

Poznámka k položce:

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

VV 8,140 " (0,3+0,25)*7,4*2=8.140 [A] 8,140

VV Součet 8,140

46 K 78383
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C, nátěr říms (obrubníků) pružným polymerním 

povlakem, rozvinuté šířky 0,3 m
M2 6,375 262,00 1 670,25

P

Poznámka k položce:

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

VV 6,375 " 0,3*(8,85+12,4)=6.375 [A] 6,375

D 9 Ostatní konstrukce a práce 153 330,68

47 K 9112B1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - zábradlí na mostě, 

kompletní dodávka, vč. PKO dle TZ a TKP kap. 19B, vč. kotvení chem. maltou
M 21,100 6 377,00 134 554,70

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy, kotvení sloupků, t.j. 

kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, 

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

VV 21,100 " 8,7+12,4=21.100 [A] 21,100

VV Součet 21,100

48 K 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 650,00 3 300,00

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a 

nutných zemních prací a zabetonování

VV 2,00 2,000

49 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM, pro zálivku podél říms a 

proříznutí vozovky nad konci NK
M 31,050 52,00 1 614,60

P
Poznámka k položce:

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

VV 21,250 " podél říms: 12,4+8,85=21.250 [A] 21,250

VV 9,800 " nad koncem NK: 4,9*2=9.800 [B] 9,800

VV 0 " Celkem: A+B=31.050 [C] 0,000

VV Součet 31,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

50 K 931326
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2, podél říms a 

dilatace vozovky nad konci NK
M 31,050 129,00 4 005,45

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 21,250 " podél říms: 12,4+8,85=21.250 [A] 21,250

VV 9,800 " nad koncem NK: 4,9*2=9.800 [B] 9,800

VV 0 " Celkem: A+B=31.050 [C] 0,000

VV Součet 31,050

51 K 936501R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ - tabulka s vyznačením letopočtu výstavby KUS 1,000 1 936,00 1 936,00

P

Poznámka k položce:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,, - dodání  materiálu  v 

požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,, - dodání spojovacího 

materiálu,, - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro 

tyto konstrukce a lešení,, - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,, - montážní dokumentace včetně technologického 

předpisu montáže,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - čištění konstrukce a odstranění 

všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 

nátěry a pod izolaci,, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,, - všechny 

druhy ocelového kotvení,, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 

dokladů,, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření,, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo 

do zeminy,, - výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 

povětrnosti a pod.,, - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 

výrobce a vyznačení letopočtu., Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena 

položky ještě obsahuje například:, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,, - 

žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,, - zvláštní spojovací 

prostředky, rozebíratelnost konstrukce,, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - ochranná 

opatření před účinky bludných proudů, - ochranu před přepětím.

VV 1,00 1,000

52 K 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI, nivelační značky z korozivzdorné oceli KUS 10,000 401,00 4 010,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

VV 4,00 " spodní stavba: 4=4.000 [A] 4,000

VV 6,00 " na římsách: 6=6.000 [B] 6,000

VV 0 " Celkem: A+B=10.000 [C] 0,000

VV Součet 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

53 K 938554
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ, předúprava povrchu 

NK pro pokládku izolace
M2 41,595 94,00 3 909,93

P

Poznámka k položce:

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení 

vzniklého odpadu.

VV 41,595 " 4,7*8,85=41.595 [A] 41,595

VV Součet 41,595
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 257 243 566,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 257 243 566,18 21,00% 54 021 148,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 311 264 715,08

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

253 - SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 257 243 566,18

0 - Všeobecné konstrukce a práce 11 157 842,60

1 - Zemní práce 2 903 035,89

2 - Základy 34 266 245,32

3 - Svislé konstrukce 33 686 578,47

4 - Vodorovné konstrukce 135 427 438,60

5 - Komunikace 4 936 589,10

7 - Přidružená stavební výroba 17 201 553,12

8 - Potrubí 3 111 284,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 14 552 999,08

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

253 - SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 257 243 566,18

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 11 157 842,60

1 K 01400 POPLATKY - VÝLUKY SŽDC - Náhrady za výluky a pomalé jízdy na trati SŽDC HOD 96,000 45 000,00 4 320 000,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

VV 96,00 96,000

2 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU, uložení vytěžené nevyužité zeminy z výkopů základů T 2 129,400 59,00 125 634,60

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VV 2129,400 " pol. 131738-17411: (3922,8-2858,1)*2,0=2 129.400 [A] 2 129,400

VV Součet 2 129,400

3 K 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 18 619,00 18 619,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

VV 1,00 " 1=1.000 [A] 1,000

4 K 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY, 1. hlavní prohlídka KUS 1,000 35 997,00 35 997,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

VV 1,00 1,000

5 K 03131 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY - zařízení staveniště, vč. oplocení a ostrahy KČ 1,000 1 219 414,00 1 219 414,00

P

Poznámka k položce:

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a 

likvidaci zhotovitelova zařízení

VV 1,00 1,000

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

253 - SO 253 MOSTNÍ ESTAKÁDA (ASPE)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 03171
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY - zpevněné plochy pro výstavbu 

NK, vnitrostaveništní komunikace
KČ 1,000 1 853 698,00 1 853 698,00

P

Poznámka k položce:

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a 

likvidaci zhotovitelova zařízení

VV 1,00 1,000

7 K 29431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - vypracování RDS mostu KČ 1,000 3 187 276,00 3 187 276,00

VV 1,00 1,000

8 K 29432
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS - vypracování RDS systému měření a 

diagnostiky koroze výztuže dle TP 124
KČ 1,000 55 857,00 55 857,00

VV 1,00 1,000

9 K 29441
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - vypracování 

DSPS mostu
KČ 1,000 310 315,00 310 315,00

VV 1,00 1,000

10 K 29442
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - vypracování 

DSPS systému měření a diagnostiky koroze výztuže dle TP 124
KČ 1,000 31 032,00 31 032,00

VV 1,00 1,000

D 1 Zemní práce 2 903 035,89

11 K 131738

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM - výkopy pro základy pilířů a 

opěr, vč. pažení výkopů u trati SŽDC v rozsahu: P4 - vlevo - max. vzdušná výška 4,50 

m, délka pažení 17,0 m, pažení po dokončení ponecháno, P4 - vpravo -  max. vzdušná 

výška 

M3 3 922,822 534,00 2 094 786,95

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření, - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod., - příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 

(figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční vykopávky, 

odstranění kořenů a napadávek, - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 

stěn), - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů, - odvedení nebo obvedení 

vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré pomocné konstrukce umožňující 

provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.), - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 

skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV 3651,120 " pilíře: ((6,2*8,2)+(10,6*12,6))/2*2,2*18=3 651.120 [A] 3 651,120

VV 145,464 " opěra O1: (10,1+2*0,6+1,9)*(4,25+0,6+1,9/2)*1,9=145.464 [B] 145,464

VV 126,238 " Opěra O20: (10,1+2*0,6+1,4)*(4,5+2*0,6+1,4)*1,4=126.238 [C] 126,238

VV 0 " Celkem: A+B+C=3 922.822 [D] 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 3 922,822

12 K 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, násyp a obsypy u opěry 

O20
M3 912,950 435,00 397 133,25

P

Poznámka k položce:

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. 

výběru vhodného materiálu , - nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV 912,950 " 30,7*10,1+3,14*12,0*12,0*8,0/3/2=912.950 [A] 912,950

13 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT, zásyp základů pilířů a opěr M3 2 858,115 119,00 340 115,69

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , - 

nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - 

případné prohození nebo třídění materiálu.

VV 2858,115 " 1961,4*2-18*5,0*7,0*1,5-10,1*4,25*1,2-10,1*4,5*1,5=2 858.115 [A] 2 858,115

VV Součet 2 858,115

14 K 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 1 000,000 45,00 45 000,00

P
Poznámka k položce:

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

VV 1000,00 " 1000=1 000.000 [A] 1 000,000

15 K 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 000,000 26,00 26 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení

VV 1000,00 " 1000=1 000.000 [A] 1 000,000

VV Součet 1 000,000

D 2 Základy 34 266 245,32

16 K 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, příčná drenáž za opěrou 

O1 včetně vyústění a obetonování
M 10,100 653,00 6 595,30

P

Poznámka k položce:

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:, - výkop, výplň, zásyp 

trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň 

a zásyp, - zřízení spojovací vrstvy, - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu, - 

dodávka a uložení trativodu, - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační 

nebo drenážní vložky, - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně 

vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL, Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 

a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením

VV 10,100 " 10,1=10.100 [A] 10,100

17 K 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, geosyntetická drenáž rubu opěr M2 90,900 207,00 18 816,30

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

VV 90,900 " 10,1*4,0+10,1*5,0=90.900 [A] 90,900

VV Součet 90,900

18 K 224325
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 - C30/37-XA3, vč. přebetonování a následného 

odbourání hlav pilot
M3 2 726,525 3 030,00 8 261 370,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 

a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro 

položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a 

tmelení spar a spojů, - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - 

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, - objem betonu pro 

přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty, - 

ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem, - odbourání a 

odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části, 

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody, - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje 

vrty

VV 2502,706 " pilíře: 6*18*20,5*3,14*1,2*1,2/4=2 502.706 [A] 2 502,706

VV 223,819 " opěry: 6*2*16,5*3,14*1,2*1,2/4=223.819 [B] 223,819

VV 0 " Celkem: A+B=2 726.525 [C] 0,000

VV Součet 2 726,525

19 K 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, odhad 120kg/m3 T 327,240 27 929,00 9 139 485,96

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 327,240 " 0,12*2727=327.240 [A] 327,240

VV Součet 327,240

20 K 224367
VÝZTUŽ PILOT TUHÁ, vystrojení pilot pro zkoušku integrity piloty metodou CHA, 

4xtrubka prof. 60,3x3,2
T 7,347 27 929,00 205 194,36

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 7,347 " 20*4,48*4*20,5/1000=7.347 [A] 7,347

21 K 264242
VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM, vrty pro piloty prof. 1200 mm vrtané z úrovně 

stávajícího terénu, vč. odvozu a skládky vytěžené zeminy
M 2 609,400 2 421,00 6 317 357,40

P

Poznámka k položce:

- zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. 

i nepaž. vrtu , - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu, - zabezpečení vrtacích prací, - veškerou 

dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů, - lešení a podpěrné 

konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů, - vrtací plošiny vč. 

zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod., - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi, - v 

případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení, - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s 

ní.

VV 2397,600 " pilíře: 6*(20,0+2,2)*18=2 397.600 [A] 2 397,600

VV 107,400 " opěra O1: 6*(16,0+1,9)=107.400 [B] 107,400

VV 104,400 " opěra O20: 6*(16,0+1,4) =104.400 [C] 104,400

VV 0 " Celkem: A+B+C=2 609.400 [D] 0,000

VV Součet 2 609,400

22 K 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30), C25/30-XF2+XC2 M3 1 064,685 5 500,00 5 855 767,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

pilíře: 18*5,0*7,0*1,5=945.000 [A], opěra O1: 4,25*10,1*1,2=51.510 [B], opěra O20: 

4,5*10,1*1,5=68.175 [C], Celkem: A+B+C=1 064.685 [D]; - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  

směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení 

nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití 

potřebných přísad a technologií výroby betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 

potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  

konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,, - podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, 

nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 

konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a 

spojů,, - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

zeminou nebo kamenivem,, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení 

zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

VV 945,00 " pilíře: 18*5,0*7,0*1,5=945.000 [A] 945,000

VV 51,510 " opěra O1: 4,25*10,1*1,2=51.510 [B] 51,510

VV 68,175 " opěra O20: 4,5*10,1*1,5=68.175 [C] 68,175

VV 0 " Celkem: A+B+C=1 064.685 [D] 0,000

VV Součet 1 064,685

23 K 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3 T 159,750 27 929,00 4 461 657,75

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 159,750 " 0,15*1065=159.750 [A] 159,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 3 Svislé konstrukce 33 686 578,47

24 K 31717
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY, levá římsa - kotvy M24 á 1,0 m, pravá 

římsa - kotvy M24 á 2,0 m
KG 3 456,000 168,00 580 608,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 2304,00 " levá římsa: 576,0*4,0=2 304.000 [A] 2 304,000

VV 1152,00 " pravá římsa: 576,0/2*4,0=1 152.000 [B] 1 152,000

VV 0 " Celkem: A+B=3 456.000 [C] 0,000

VV Součet 3 456,000

25 K 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), C30/37-XF4 M3 536,017 10 774,00 5 775 047,16

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů,

VV 527,874 " na mostě: (0,27*(0,75+1,45)+0,65*0,25*2)*(576,4-2*1,0)=527.874 [A] 527,874

VV 8,143 " na křídlech: (0,27*(0,75+1,45)+0,9*0,25*2)*(2*1,0+0,8+5,0)=8.143 [B] 8,143

VV 0 " Celkem: A+B=536.017 [C] 0,000

VV Součet 536,017

26 K 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3 T 107,200 29 170,00 3 127 024,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 107,200 " 0,200*536=107.200 [A] 107,200

VV Součet 107,200

27 K 31899
ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA, výplň zábradelního svodidla na levé římse z 

polykarbonátu v ocelovém rámu, výška 0,80 m
M2 465,120 7 386,00 3 435 376,32

P

Poznámka k položce:

0,8*(576,4+5,0)=465.120 [A]; Popisy prací zahrnují veškerý materiál včetně spojovacího a těsnícího, 

výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením.

VV 465,120 " 0,8*(576,4+5,0)=465.120 [A] 465,120

28 K 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37), C30/37-XF4 M3 202,718 8 193,00 1 660 868,57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV 99,510 " opěra O1: 2,5*3,35*10,1+10,1*1,8*0,4+2*5,1*0,75=99.510 [A] 99,510

VV

103,208 " opěra O20: 

(3,6+2,4)/2*4,1*0,6*6+(1,9+1,55)/2*10,1*2,5+1,8*0,4*10,1+10,4*0,4+9,85*0,4=103.208 

[B]

103,208

VV 0 " Celkem: A+B=202.718 [C] 0,000

VV Součet 202,718

29 K 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, odhad 100 kg/m3 T 20,300 27 929,00 566 958,70

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 20,300 " 0,100*203=20.300 [A] 20,300

VV Součet 20,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 K 334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET DO C40/50 (B50), C35/45-XF2 M3 480,330 12 377,00 5 945 044,41

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV

222,786 " Dříky: 

(3,14*1,2*1,2/4+1,0*1,2)*(2,15+2,9+6,8+7,3+4,7+4,75+4,95+5,45+5,75+6,05+6,4+6,3+6

,7+5,8+4,7+5,05+5,25+4,6)=222.786 [A]

222,786

VV 257,544 " Stativo: (7,3*0,8+1,2*7,3/2)*1,4*18=257.544 [B] 257,544

VV 0 " Celkem: A+B=480.330 [C] 0,000

VV Součet 480,330

31 K 334365 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, odhad 200 kg/m3 T 96,066 27 929,00 2 683 027,31

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 96,066 " 0,2*480,33=96.066 [A] 96,066
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 96,066

32 K 34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA, PHS výšky 2,0 m na pravé římse M2 1 164,000 8 516,00 9 912 624,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál včetně spojovacího a těsnícího, výrobky a polotovary, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

VV 1164,00 " (576,4+5,0+0,6)*2,0=1 164.000 [A] 1 164,000

D 4 Vodorovné konstrukce 135 427 438,60
33 K 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30, C25/30-XF1 M3 22,350 5 727,00 127 998,45

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV 11,100 " opěra O1: 5,0*7,4*0,3=11.100 [A] 11,100

VV 11,250 " opěra O20: 5,0*7,5*0,3=11.250 [B] 11,250

VV 0 " Celkem: A+B=22.350 [C] 0,000

VV Součet 22,350

34 K 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3 T 3,360 27 929,00 93 841,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 3,360 " 0,15*22,4=3.360 [A] 3,360

35 K 421326
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45, spřažená deska 

C35/45-XF2
M3 1 566,614 21 274,00 33 328 146,24

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV 1513,626 " základní průžez: 0,26*10,1*576,4=1 513.626 [A] 1 513,626

VV 47,736 " zesílení v místě trakčních stožárů: (0,12*10,1+0,3*0,38)*1,2*30=47.736 [B] 47,736

VV 5,252 " zesílení u MZ: 0,26*10,1*2*1,0=5.252 [C] 5,252

VV 0 " Celkem: A+B+C=1 566.614 [D] 0,000

VV Součet 1 566,614

36 K 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505, odhad 300 kg/m3 T 470,100 28 177,00 13 246 007,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 470,100 " 1567*0,30=470.100 [A] 470,100

39 K 42194A MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 - montážní ztužení, výroba T 57,600 47 168,00 2 716 876,80

P

Poznámka k položce:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,, - dodání  materiálu  v 

požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,, - dodání spojovacího 

materiálu,, - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro 

tyto konstrukce a lešení,, - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              , - montážní dokumentace včetně 

technologického předpisu montáže,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - čištění konstrukce a 

odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně 

úprav pod nátěry a pod izolaci,, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a 

povlaků,, - všechny druhy ocelového kotvení,, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 

požadovaných dokladů,, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 

úpravy, očištění a ošetření,, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 

nebo do zeminy,, - výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 

povětrnosti a pod.,, - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 

výrobce a vyznačení letopočtu., Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena 

položky ještě obsahuje například:, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,, - 

žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,, - zvláštní spojovací 

prostředky, rozebíratelnost konstrukce,, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - ochranná 

opatření před účinky bludných proudů, - ochranu před přepětím.

VV 57,60 " viz výkaz materiálu 57,600

VV Součet 57,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 K 42194B
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 - výroba, nosná konstrukce ocel S355 

N
T 1 207,000 52 133,00 62 924 531,00

P

Poznámka k položce:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,, - dodání  materiálu  v 

požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,, - dodání spojovacího 

materiálu,, - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro 

tyto konstrukce a lešení,, - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              , - montážní dokumentace včetně 

technologického předpisu montáže,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - čištění konstrukce a 

odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně 

úprav pod nátěry a pod izolaci,, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a 

povlaků,, - všechny druhy ocelového kotvení,, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 

požadovaných dokladů,, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 

úpravy, očištění a ošetření,, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 

nebo do zeminy,, - výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 

povětrnosti a pod.,, - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 

výrobce a vyznačení letopočtu., Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena 

položky ještě obsahuje například:, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,, - 

žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,, - zvláštní spojovací 

prostředky, rozebíratelnost konstrukce,, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - ochranná 

opatření před účinky bludných proudů, - ochranu před přepětím.

VV 1207,00 " viz výkaz materiálu 1 207,000

VV Součet 1 207,000

37 K 42194R1
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU - DOPRAVA A MONTÁŽ - doprava a montáž 

ocelové NK viz TZ, vč. všech souvisejících materiálů, podpěrných konstrukcí a prací
T 1 279,700 13 034,00 16 679 609,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,, - dodání  materiálu  v 

požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,, - dodání spojovacího 

materiálu,, - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro 

tyto konstrukce a lešení,, - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              , - montážní dokumentace včetně 

technologického předpisu montáže,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - čištění konstrukce a 

odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně 

úprav pod nátěry a pod izolaci,, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a 

povlaků,, - všechny druhy ocelového kotvení,, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 

požadovaných dokladů,, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 

úpravy, očištění a ošetření,, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 

nebo do zeminy,, - výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 

povětrnosti a pod.,, - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 

výrobce a vyznačení letopočtu., Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena 

položky ještě obsahuje například:, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,, - 

žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,, - zvláštní spojovací 

prostředky, rozebíratelnost konstrukce,, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - ochranná 

opatření před účinky bludných proudů, - ochranu před přepětím.

VV 1279,70 " viz výkaz materiálu 1 279,700

VV Součet 1 279,700

38 K 42194R2 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU, spřahovací trny 19x125 mm - 47 000 ks T 15,126 74 476,00 1 126 523,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,, - dodání  materiálu  v 

požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,, - dodání spojovacího 

materiálu,, - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro 

tyto konstrukce a lešení,, - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              , - montážní dokumentace včetně 

technologického předpisu montáže,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - čištění konstrukce a 

odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně 

úprav pod nátěry a pod izolaci,, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a 

povlaků,, - všechny druhy ocelového kotvení,, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 

požadovaných dokladů,, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich 

úpravy, očištění a ošetření,, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce 

nebo do zeminy,, - výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 

povětrnosti a pod.,, - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 

výrobce a vyznačení letopočtu., Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena 

položky ještě obsahuje například:, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,, - 

žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,, - zvláštní spojovací 

prostředky, rozebíratelnost konstrukce,, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - ochranná 

opatření před účinky bludných proudů, - ochranu před přepětím.

VV 15,126 " viz výkaz materiálu 15,126

VV Součet 15,126

41 K 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 8,000 57 726,00 461 808,00

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné, - dodání kompletních ložisek 

požadované kvality, - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch, - osazení ložisek podle 

předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení, - uložení do 

malty jakéhokoliv druhu, - uložení na plastické vložky nebo maltu, - uložení na vrstvu 

plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů, - 

vyplnění kotevních otvorů, - lešení a podpěrné konstrukce, - tmelení, těsnění a výplně spar, - 

nastavení ložisek a odborná prohlídka, - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek, - 

opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem, - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek, - 

přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

VV 8,00 " 8=8.000 [A] 8,000

VV Součet 8,000

42 K 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 36,000 89 371,00 3 217 356,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné, - dodání kompletních ložisek 

požadované kvality, - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch, - osazení ložisek podle 

předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení, - uložení do 

malty jakéhokoliv druhu, - uložení na plastické vložky nebo maltu, - uložení na vrstvu 

plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů, - 

vyplnění kotevních otvorů, - lešení a podpěrné konstrukce, - tmelení, těsnění a výplně spar, - 

nastavení ložisek a odborná prohlídka, - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek, - 

opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem, - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek, - 

přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

VV 36,00 " 36=36.000 [A] 36,000

43 K 431125

SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37), revizní schodiště šířky 

0,75 m z prefabrikovaných stupňů z betonu C30/37-XF4, vč. podkladního betonu a 

lemujících obrubníků

M3 2,160 20 385,00 44 031,60

P

Poznámka k položce:

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní 

polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,, - u dílců 

železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,, - 

úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně 

doplňkových konstrukcí a vybavení,, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin 

a prahů a pod.,, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,, - očištění a ošetření úložných ploch,, - 

zednické výpomoce pro montáž dílců,, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,, - 

úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,, - 

veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,, - další práce dané případně specifikací 

k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

VV 2,160 " 0,6*0,2*1,0*18=2.160 [A] 2,160

VV Součet 2,160

44 K 451311
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5, podkladní beton pod základy a 

příčnou drenž C8/10
M3 127,129 2 483,00 315 661,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV 104,463 " základy pilířů: 5,3*7,3*0,15*18=104.463 [A] 104,463

VV 7,098 " základ opěry O1: 4,55*10,4*0,15=7.098 [B] 7,098

VV 7,488 " základ opěry O20: 4,8*10,4*0,15=7.488 [C] 7,488

VV 8,080 " příčná drenáž: 0,4*10,1*1,0*2=8.080 [D] 8,080

VV 0 " Celkem: A+B+C+D=127.129 [E] 0,000

VV Součet 127,129

45 K 451471 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ - podlití ložisek plastmaltou tl. 15mm M3 0,347 160 347,00 55 640,41

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 0,304 " pilíře: 0,75*0,75*0,015*18*2=0.304 [A] 0,304

VV 0,043 " opěry: 0,6*0,6*0,015*4*2=0.043 [B] 0,043

VV 0 " Celkem: A+B= 0.347 [C] 0,000

VV Součet 0,347

46 K 451472
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ - drenážní žebro z drenážního 

plastbetonu
M3 3,458 78 821,00 272 563,02

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 3,458 " 0,04*0,1*576,4*1,5=3.458 [A] 3,458

47 K 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9, přechodová oblast 

opěr, zásyp za opěrami
M3 667,790 845,00 564 282,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 227,900 " opěra O1: 26,5*8,6=227.900 [A] 227,900

VV 439,890 " opěra O20: 47,3*9,3=439.890 [B] 439,890

VV 0 " Celkem: A+B=667.790 [C] 0,000

VV Součet 667,790

48 K 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, odláždění svahu pod opěrou O20, přechodová 

oblast říms za opěrou O20, z lom. kamene tl. 0,20 m do betonu C16/20n-XF1 tl. 0,15 

m, vč. spárování a betonových obrubníků z betonu C30/37-XF4, specifikace dle PD

M3 42,383 5 959,00 252 560,30

P

Poznámka k položce:

- úpravu podkladu, - zřízení spojovací vrstvy, - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu, - 

dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy, - spárování, 

těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním, - úprava povrchu pro odvedení srážkové 

vody

VV 42,383 " ((8,7+0,75)*11,1+0,5*8,2*2+2,5*(1,25+1,95))*0,35=42.383 [A] 42,383

D 5 Komunikace 4 936 589,10

49 K 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2, spojovací postřik mezi ložnou a 

obrusnou vrstvou
M2 4 553,560 15,00 68 303,40

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu 

případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 

po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu 

dilatačních spar a povrchu vrstvy

VV 4553,560" 7,9*576,4=4 553.560 [A] 4 553,560

VV Součet 4 553,560

50 K 572411
JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM, uzavírací nátěr šířky 

0,50 m podél říms
M2 576,400 19,00 10 951,60

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, - očištění podkladu 

případně zřízení spojovací vrstvy, - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků 

dle předepsaného technologického předpisu, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 

po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél 

obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů, - úpravu 

dilatačních spar a povrchu vrstvy

VV 576,400 " 0,5*576,4*2=576.400 [A] 576,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

51 K 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM - obrusná 

vrstva ACO 11S tl. 40 mm na mostě
M2 4 553,560 243,00 1 106 515,08

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi v požadované kvalitě, - očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného 

technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení 

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

- nezahrnuje postřiky, nátěry, - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 4553,560 " 7,9*576,4=4 553.560 [A] 4 553,560

VV Součet 4 553,560

52 K 574D46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM - ložná vrstva 

ACL 16S tl. 50 mm na mostě
M2 4 553,560 299,00 1 361 514,44

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi v požadované kvalitě, - očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného 

technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení 

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

- nezahrnuje postřiky, nátěry, - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 4553,560 " 7,9*576,4=4 553.560 [A] 4 553,560

VV Součet 4 553,560

53 K 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 4 568,460 523,00 2 389 304,58

P

Poznámka k položce:

- dodání směsi v požadované kvalitě, - očištění podkladu, - uložení směsi dle předepsaného 

technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení 

šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úpravu napojení, ukončení 

podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

- nezahrnuje postřiky, nátěry, - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV 4568,460 " 7,9*576,4+(7,4+7,5)*1,0=4 568.460 [A] 4 568,460

VV Součet 4 568,460

D 7 Přidružená stavební výroba 17 201 553,12

54 K 711312
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY, izolace 

za rubem opěr, izolace patek pilířů P2-P6 proti stékající - ochrana proti BP
M2 601,250 404,00 242 905,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 

dokumentací, - dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a 

kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), 

krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.), Pozn.: 

Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, 

např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod., - očištění a 

ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, - zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné 

expanzní vložky, - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, 

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka, - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 

pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod., - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak, - zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a 

dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka, - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce, - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace, - provedení požadovaných 

zkoušek.

VV 38,700 " opěra O1: 4,5*8,6=38.700 [A] 38,700

VV 32,550 " opěra O20: 3,5*9,3=32.550 [B] 32,550

VV 530,000 " pilíře: (5,0*7,0*2+5,0*1,5*2+7,0*1,5*2)*5=530.000 [C] 530,000

VV 0 " Celkem: A+B+C=601.250 [D] 0,000

VV Součet 601,250

55 K 711442
IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST, izolace mostovky pásy z 

modifikovaného NAIP tl. 5 mm na pečetící vrstvu
M2 5 818,360 529,00 3 077 912,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 

dokumentací, - dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a 

kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), 

krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.), Pozn.: 

Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, 

např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod., - očištění a 

ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, - zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné 

expanzní vložky, - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, 

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka, - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 

pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod., - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak, - zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a 

dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka, - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce, - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace, - provedení požadovaných 

zkoušek.

VV 5818,360 " 10,1*574,6 + 7,4*1,0+7,5*1,0=5 818.360 [A] 5 818,360

VV Součet 5 818,360

56 K 711502
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY, ochrana izolace pod římsami, 

asfaltový pás s Al výztužnou vložkou
M2 1 556,280 162,00 252 117,36

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 

dokumentací, - dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a 

kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), 

krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.), Pozn.: 

Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, 

např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod., - očištění a 

ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, - zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné 

expanzní vložky, - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, 

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka, - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 

pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod., - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak, - zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a 

dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka, - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce, - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace, - provedení požadovaných 

zkoušek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1556,280 " 576,4*(1,0+1,7)=1 556.280 [A] 1 556,280

57 K 75513R SYSTÉM DIAGNOSTIKY KOROZE VÝZTUŽE, KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ KČ 1,000 614 672,00 614 672,00

P
Poznámka k položce:

trvalý systém měření a diagnostiky koroze výztuže dle TP 124

VV 1,00 1,000

58 K 75711R MĚŘENÍ VLIVU BLUDNÝCH PROUDŮ V PRŮBĚHU STAVBY KČ 1,000 186 189,00 186 189,00

VV 1,00 1,000

59 K 75712R MĚŘENÍ VLIVU BLUDNÝCH PROUDŮ PŘI DOKONČENÍ STAVBY KČ 1,000 93 095,00 93 095,00

VV 1,00 1,000

60 K 783111

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST - montážní prvky a horní 

plocha horní pásnice NK a trny systému ID - otryskání na Sa2,5, základní nátěr  80 

mikronů

M2 3 641,000 339,00 1 234 299,00

P

Poznámka k položce:

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

VV 3641,000 3 641,000

61 K 783112
PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST - vybráné části OK, 

doplňkový nátěr do systému Ia-speciál, mezilehlý epoxidový nátěr 100 mikronů
M2 135,000 99,00 13 365,00

P

Poznámka k položce:

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

VV 135,00 135,000

62 K 783161

PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ, ocelová část 

NK, nátěrový systém Ia:, ostryskání na Sa3, žárový nástřik Zn nebo jeho slitin 100 

mikronů, uzavírací penetrační nátěr 30 mikronů, epoxi nátěr dvoukomponentní 

(2vrstvy) 160 mikronů, alifatický polyuretanový nátěr 60 mikronů

M2 12 115,000 928,00 11 242 720,00

P

Poznámka k položce:

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

VV 12115,00 12 115,000

63 K 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B, nátěr boku NK s přetažením na podhled M2 634,040 241,00 152 803,64

P

Poznámka k položce:

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

VV 634,040 " (0,25+0,3)*576,4*2=634.040 [A] 634,040

VV Součet 634,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

64 K 78383
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C, nátěr říms (obrubníků) pružným polymerním 

povlakem, rozvinuté šířky 0,3 m
M2 349,140 262,00 91 474,68

P

Poznámka k položce:

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

VV 349,140 " 0,3*(576,4+0,5+5,0)*2=349.140 [A] 349,140

D 8 Potrubí 3 111 284,00

65 K 84434

POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM, podélné svody 

odvodnění, vč. závěsů na NK, svislé svody odvodnění na opěře O1, pilířích P8 a P14, 

vč. kompenzátorů pohybů NK

M 853,300 3 340,00 2 850 022,00

P

Poznámka k položce:

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon., - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu), - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav, - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 

podpěr, - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu, - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod., - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 

podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí, - ochrana potrubí 

nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky, - 

úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí, - položky platí pro práce prováděné v prostoru 

zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách, - položky zahrnují i práce spojené s 

nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody, - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a 

nutné opravy opláštění při jeho poškození

VV 817,00 "vodorovné svody: 60+280+285+180+3*4,0=817.000 [A] 817,000

VV 36,300 " svislé svody: 2*4,0+8,0+2*10,0=36.000 [B] 36,300

VV 0 " Celkem: A+B=853.000 [C] 0,000

VV Součet 853,300

66 K 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM, chráničky IS v pravé římse profil 110/94 M 1 170,800 115,00 134 642,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon., - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu), - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav, - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 

podpěr, - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu, - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod., - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 

podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí, - ochrana potrubí 

nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky, - 

úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí, - položky platí pro práce prováděné v prostoru 

zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách, - položky zahrnují i práce spojené s 

nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody, - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a 

nutné opravy opláštění při jeho poškození

VV 1170,800 " 2*(574,6+0,8+5,0+5,0)=1 170.800 [A] 1 170,800

67 K 899111
POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ, nad protahovacími šachatmi IS, ocelový poklop 

vodotěsný, uzamykatelný, kompl. sestava vč. odvodnění šachty
KUS 20,000 6 331,00 126 620,00

P
Poznámka k položce:

Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy

VV 20,00 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 14 552 999,08

68 K 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ - 

ukončení svodidla a zábradelního svodidla za opěrou O20
M 40,000 1 118,00 44 720,00

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků, - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo 

osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací, - ukončení 

zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, - ochranu proti bludným 

proudům a vývody pro jejich měření, nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

VV 40,00 " 2*(12,0+8,0)=40.000 [A] 40,000

VV Součet 40,000

69 K 9115C1
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - mostní 

svodidlo pro stupeň zadržení H2, vč. kotvení do římsy
M 582,000 5 326,00 3 099 732,00

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků, - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní 

desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky, - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nezahrnuje odrazky nebo 

retroreflexní fólie

VV 582,00 " 577,0+5,0=582.000 [A] 582,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

70 K 9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - zábradelní svodidlo 

na mostě pro stupeň zadržení H2, vč. kotvení do římsy, výplň svodidla plná z 

polykarbonátu, oceněno v pol. 31899

M 582,000 7 809,00 4 544 838,00

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků, - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní 

desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky, - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nezahrnuje odrazky nebo 

retroreflexní fólie

VV 582,00 " 577,0+5,0=582.000 [A] 582,000

VV Součet 582,000

71 K 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU
KUS 48,000 348,00 16 704,00

P

Poznámka k položce:

- dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí, - vnitrostaveništní a mimostaveništní 

doprava, - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

VV 48,00 48,000

72 K 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - KUS 2,000 2 049,00 4 098,00

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a 

nutných zemních prací a zabetonování

VV 2,00 2,000

73 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM, pro zálivku podél říms a 

mostních závěrů
M 2 360,400 107,00 252 562,80

P
Poznámka k položce:

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

VV 2360,400 " 4*(576,4+5,0+0,8)+7,9*4=2 360.400 [A] 2 360,400

74 K 931326
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2, těsnící zálivka podél 

říms a MZ
M 2 360,400 156,00 368 222,40

P

Poznámka k položce:

4*(576,4+5,0+0,8)+7,9*4=2 360.400 [A]; Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 

polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 

a složení, případně s uložením.

VV 2360,400 " 4*(576,4+5,0+0,8)+7,9*4=2 360.400 [A] 2 360,400

75 K 93155 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 400MM M 24,800 143 552,00 3 560 089,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu), - dodání kompletního dil. zařízení vč. všech 

přepravních a montážních úprav a zařízení, - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou 

opravu nátěrů po těchto úkonech, - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení, - pro 

kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94, - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího 

materiálu, - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění, - 

zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného 

nastavení, - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - úprava  most. 

závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na 

chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.), - ochrana mostního závěru proti bludným 

proudům a vývody pro jejich měření, - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního 

stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření, - konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  

povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod., - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru, - 

opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem, - provedení odborné prohlídky, je-li 

požadována

VV 24,800 " 2*(10,6+2*0,9)=24.800 [A] 24,800

VV Součet 24,800

76 K 932121
MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD, zalomená 

protidotyková ochrana v. 2 m, včetně povrchové úpravy
M2 40,000 2 564,00 102 560,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

VV 40,00 " 20,0*2,0=40.000 [A] 40,000

77 K 93312 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 KUS 1,000 279 532,00 279 532,00

P

Poznámka k položce:

- podklady a dokumentaci zkoušky, - výrobní dokumentace potřebných zařízení, - stavební práce 

spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění), - veškerá zkušební zařízení vč. 

opotřebení a nájmu, - výpomoce při vlastní zkoušce, - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, 

manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem, - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na 

stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků, - provedení vlastní zkoušky a její 

vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

VV 1,00 1,000

78 K 93316 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2 KUS 1,000 130 333,00 130 333,00

P

Poznámka k položce:

- podklady a dokumentaci zkoušky, - výrobní dokumentace potřebných zařízení, - stavební práce 

spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění), - veškerá zkušební zařízení vč. 

opotřebení a nájmu, - výpomoce při vlastní zkoušce, - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, 

manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem, - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na 

stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků, - provedení vlastní zkoušky a její 

vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

VV 1,00 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

79 K 933331

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH, testování 

integrity pilot metodou CHA - 1 pilota na každém základu, vystrojení pilot pro CHA je 

součástí výztuže pilot

KUS 20,000 28 798,00 575 960,00

VV 20,00 " 20=20.000 [A] 20,000

VV Součet 20,000

80 K 933333
ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH, 

testování integrity pilot metodou PIT - všechny piloty
KUS 120,000 1 012,00 121 440,00

VV 120,00 " 6*20=120.000 [A] 120,000

81 K 93650R
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - kotevní koše pro kotvení trakčních stožárů 

zabetonované do NK, dodávka vč. PKO, vč. osazení a detailů prostupů izolací NK 
KUS 60,000 5 586,00 335 160,00

P

Poznámka k položce:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,, - dodání  materiálu  v 

požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,, - dodání spojovacího 

materiálu,, - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro 

tyto konstrukce a lešení,, - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,, - montážní dokumentace včetně technologického 

předpisu montáže,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - čištění konstrukce a odstranění 

všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 

nátěry a pod izolaci,, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,, - všechny 

druhy ocelového kotvení,, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 

dokladů,, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření,, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo 

do zeminy,, - výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 

povětrnosti a pod.,, - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 

výrobce a vyznačení letopočtu., Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena 

položky ještě obsahuje například:, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,, - 

žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,, - zvláštní spojovací 

prostředky, rozebíratelnost konstrukce,, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - ochranná 

opatření před účinky bludných proudů, - ochranu před přepětím.

VV 60,00 " 2*30=60.000 [A] 60,000

VV Součet 60,000

82 K 936501R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ - deska s vyznačením letopočtu výstavby KUS 2,000 5 586,00 11 172,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,, - dodání  materiálu  v 

požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,, - dodání spojovacího 

materiálu,, - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro 

tyto konstrukce a lešení,, - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,, - montážní dokumentace včetně technologického 

předpisu montáže,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - čištění konstrukce a odstranění 

všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 

nátěry a pod izolaci,, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,, - všechny 

druhy ocelového kotvení,, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 

dokladů,, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření,, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo 

do zeminy,, - výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 

povětrnosti a pod.,, - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 

výrobce a vyznačení letopočtu., Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena 

položky ještě obsahuje například:, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,, - 

žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,, - zvláštní spojovací 

prostředky, rozebíratelnost konstrukce,, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - ochranná 

opatření před účinky bludných proudů, - ochranu před přepětím.

VV 2,00 2,000

83 K 936533
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500, mostní odvodňovače, vč. napojení do 

podélného svodu odvodnění
KUS 39,000 15 893,00 619 827,00

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu), - dodání kompletní odvodňovací 

soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení, - pro kovové součásti je nutné 

užít ustanovení pro TMCH.94, - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu, - úprava a 

příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření, - zřízení kompletní 

odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a 

směrových úprav, - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - 

prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího 

odvodňovacího zařízení, - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními 

(u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.), - ochrana odvodňovací soupravy do doby 

provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření, - konečné  úpravy 

odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., 

vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod., - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 

odvodňovací soupravy, - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem, - provedení 

odborné prohlídky, je-li požadována

VV 39,00 39,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

84 K 936541

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI, po 5,0 m, vč. 

detailů (drenážní plastbeton), v místě nad železniční tratí vč. zapojení do podélného 

svodu odvodnění

KUS 121,000 2 184,00 264 264,00

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu), - dodání kompletní odvodňovací 

soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení, - pro kovové součásti je nutné 

užít ustanovení pro TMCH.94, - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu, - úprava a 

příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření, - zřízení kompletní 

odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a 

směrových úprav, - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů, - 

prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího 

odvodňovacího zařízení, - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními 

(u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.), - ochrana odvodňovací soupravy do doby 

provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření, - konečné  úpravy 

odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., 

vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod., - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem 

odvodňovací soupravy, - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem, - provedení 

odborné prohlídky, je-li požadována

VV 121,00 121,000

85 K 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI, nivelační značky z korozivzdorné oceli KUS 100,000 646,00 64 600,00

P

Poznámka k položce:

spodní stavba: 2+18+2=22.000 [A], římsy: 2*20+2*19=78.000 [B], Celkem: A+B=100.000 [C]; Popisy 

prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

VV 22,00 " spodní stavba: 2+18+2=22.000 [A] 22,000

VV 78,00 " římsy: 2*20+2*19=78.000 [B] 78,000

VV 0 " Celkem: A+B=100.000 [C] 0,000

VV Součet 100,000

86 K 938554
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ, předúprava povrchu 

Nk pro pokládku izolace
M2 5 821,640 27,00 157 184,28

P

Poznámka k položce:

Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení 

vzniklého odpadu.

VV 5821,640 " 10,1*576,4=5 821.640 [A] 5 821,640
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 257 047,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 257 047,51 21,00% 4 883 979,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 141 027,49

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

254 - SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ  U VODOJEMU (ASPE)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 257 047,51

0 - Všeobecné konstrukce a práce 724 729,25

1 - Zemní práce 1 139 973,63

2 - Základy 10 766 951,94

3 - Svislé konstrukce 7 829 265,01

4 - Vodorovné konstrukce 813 041,88

7 - Přidružená stavební výroba 401 576,50

8 - Potrubí 29 912,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 1 551 597,30

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

254 - SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ  U VODOJEMU (ASPE)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 23 257 047,51

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 724 729,25

1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU, skládkovné zemina z výkopů pro základy viz pol. 13121-17411 T 2 498,750 59,00 147 426,25

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VV 2498,750 " (1540,75-291,375)*2,0=2 498.750 [A] 2 498,750

VV Součet 2 498,750

2 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 234 200,00 234 200,00

VV 1,0 1,000

3 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 23 420,00 23 420,00

VV 1,00 1,000

4 K 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY -1. hlavní prohlídka KUS 1,000 1 171,00 1 171,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

VV 1,00 1,000

5 K 03130 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY, zařízení staveniště, vč. oplocení a ostrahy KČ 1,000 318 512,00 318 512,00

P

Poznámka k položce:

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a 

likvidaci zhotovitelova zařízení

VV 1,00 1,000

D 1 Zemní práce 1 139 973,63

6 K 131738
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM - výkopy pro základy, průměrná 

hloubka 1,50 m 
M3 1 540,750 311,00 479 173,25

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

254 - SO 254 OPĚRNÁ ZEĎ  U VODOJEMU (ASPE)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření, - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod., - příplatek za lepivost, - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 

(figurách), - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2), - potřebné snížení hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů, - vytahování a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do konečného 

tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy, - ruční vykopávky, 

odstranění kořenů a napadávek, - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových 

stěn), - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů, - odvedení nebo obvedení 

vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré pomocné konstrukce umožňující 

provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.), - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 

skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV

1540,750 " 

1,5*12,1*70,0+1,5*1,5/2*70,0*2+1,1*(12,5*2,25+12,5*1,75)+1,1*0,5*2*2*12,5+1,1*1,1*2

*12,5)=1 540.750 [A]

1 540,750

7 K 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, těleso násypu mezi 

zdmi, ze zemin vhodných pro násypy, zhutnění na 100%PS, ve spodní části násypu 

geokompozitní deska tl. 0,8 m vyztužená geomřížemi (samostatná položka) - viz PD, 

vč. nákupu a dovozu do 20 km

M3 1 733,800 320,00 554 816,00

P

Poznámka k položce:

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. 

výběru vhodného materiálu , - nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV 217,525 " mezi základy: 1,1*17,5*(3,1*2+5,1)=217.525 [A] 217,525

VV 1487,40 " nad základy: 243,0*7,4-0,8*7,4*17,5*3=1 487.400 [B] 1 487,400

VV 28,875 " dil. úseky 5,6 vlevo: 1,1*0,5*25,0+1,1*1,1/2*25,0=28.875 [C] 28,875

VV 0 " Celkem: A+B+C=1 733.800 [D] 0,000

VV Součet 1 733,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 17290R

ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ, těsnící vrstva dle ČSN 73 6244/2010 čl. 5.2 - 

geomembrána, nebo těsnící folie z HDPE, vč. ochrany těsnící vrstvy, 2x geotextilie 

min. 600 g/m2

M2 602,000 102,00 61 404,00

P

Poznámka k položce:

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. 

výběru a dodání vhodného materiálu , - nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  

ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV 602,00 " 8,6*17,5*4=602.000 [A] 602,000

9 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT, zpětný zásyp základů z vnější strany zdi M3 291,375 153,00 44 580,38

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:, - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu , - 

nákup materiálu dle zadávací dokumentace, - úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  

promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění , - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření, - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění, - ztížení 

provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech, - ztížené ukládání 

sypaniny pod vodu, - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek, - 

spouštění a nošení materiálu, - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy, - 

ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění 

podloží a svahů, - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů, - zřízení lavic na svazích a zásyp 

rýh, - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě, - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 

a v úložišti, - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - 

případné prohození nebo třídění materiálu.

VV 291,375 " 1,5*70,0*0,5*2+1,5*1,5/2*70,0*2+1,1*0,5*25,0+1,1*1,1/2*25,0=291.375 [A] 291,375

VV Součet 291,375

D 2 Základy 10 766 951,94

10 K 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, drenáž za rubem zdi, 

včetně obetonování a vyústění skrz zeď
M 152,500 746,00 113 765,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:, - výkop, výplň, zásyp 

trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň 

a zásyp, - zřízení spojovací vrstvy, - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu, - 

dodávka a uložení trativodu, - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační 

nebo drenážní vložky, - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně 

vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL, Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky 

a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení, případně s uložením

VV 152,500 " 17,5*4*2+12,5=152.500 [A] 152,500

11 K 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, geosyntetická drenáž rubu opěr M2 620,900 46,00 28 561,40

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

VV 292,000 " pravá zeď: 257,0+0,5*70,0=292.000 [A] 292,000

VV 328,900 " levá zeď: 281,4+0,5*95=328.900 [B] 328,900

VV 0 " Celkem: A+B=620.900 [C] 0,000

VV Součet 620,900

12 K 224325
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30), C25/30-XA3, vč. přebetonování a 

následného odbourání hlav pilot
M3 612,006 3 030,00 1 854 378,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu 

a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro 

položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - upevnění kotevních prvků a 

doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění  a 

tmelení spar a spojů, - opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 

přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - 

úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, - objem betonu pro 

přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty, - 

ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem, - odbourání a 

odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části, 

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody, - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje 

vrty

VV 612,006 " 0,9*0,9*3,14/4*77*(12,0+0,5)=612.006 [A] 612,006

13 K 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, 120kg/m3 T 73,440 27 929,00 2 051 105,76

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 73,440 " 0,12*612=73.440 [A] 73,440

VV Součet 73,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 224367
VÝZTUŽ PILOT TUHÁ, vystrojení pilot pro zkoušku integrity piloty metodou CHA, 

3xtrubka prof. 60,3x3,2
T 1,680 27 929,00 46 920,72

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 1,680 " 3*4,48*12,5*10/1000=1.680 [A] 1,680

15 K 264241
VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM, piloty prof. 900 mm, včetně hluchého vrtání, 

vč. odvozu a skládkování vytěžené horniny
M 1 039,500 2 179,00 2 265 070,50

P

Poznámka k položce:

- zřízení vrtu, svislé přemístění, dopravu a případné uložení vytěžené zeminy, vrtací práce zapaž. 

i nepaž. vrtu , - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu, - zabezpečení vrtacích prací, - veškerou 

dopravu, nájem, provoz a přemístění vrtacích zařízení a dalších mechanismů, - lešení a podpěrné 

konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů, - vrtací plošiny vč. 

zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod., - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi, - v 

případě zapažení pažnicemi jejich opotřebení, - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s 

ní.

VV 1039,500 " 77*(12,0+1,5)=1 039.500 [A] 1 039,500

VV Součet 1 039,500

16 K 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30), C25/30-XF2+XC2 M3 542,063 4 327,00 2 345 506,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů,

VV

542,063 " 

1,0*(11,1*17,5+2*4,0*17,5+1*4,0*17,5+2*3,0*17,5)+0,75*(2,0*12,5+1,5*12,5)=542.063 

[A]

542,063

17 K 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, odhad 125kg/m3 T 67,758 27 929,00 1 892 413,18

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 67,758 " 0,125*542,063=67.758 [A] 67,758

VV Součet 67,758

18 K 28996

ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT, vyztužení geosyntetické desky 

geomřížemi, radiální tuhost při nízkém protažení min 500 kN/m, trojúhelníkový tvar 

oka, tl. uzlu min 4,0 mm

M2 1 282,050 132,00 169 230,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:, - úpravu, očištění a ochranu podkladu, - přichycení k podkladu, případně 

zatížení, - úpravy spojů a zajištění okrajů, - úpravy pro odvodnění, - nutné přesahy, - veškerý 

materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 1282,050 " 17,5*3*7,4*3*1,1=1 282.050 [A] 1 282,050

D 3 Svislé konstrukce 7 829 265,01

19 K 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), C30/37-XF4, vč. detailů dilatačních a 

pracovních spar
M3 83,150 10 774,00 895 858,10

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů,

VV 34,675 " levá římsa: (0,27*0,75+0,65*0,25)*(17,5*4+12,5*2)=34.675 [A] 34,675

VV 48,475 " pravá římsa: (0,27*1,45+0,65*0,25)*17,5*5=48.475 [B] 48,475

VV 0 " Celkem: A+B=83.150 [C] 0,000

VV Součet 83,150

20 K 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, odhad 150 kg/m3 T 16,630 29 170,00 485 097,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 16,630 " 0,200*83,15=16.630 [A] 16,630

21 K 31899
ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA, výplň zábradelního svodidla na levé římse z 

polykarbonátu v ocelovém rámu, výška 0,80 m
M2 76,000 7 386,00 561 336,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál včetně spojovacího a těsnícího, výrobky a polotovary, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

VV 76,00 " 0,8*95,0=76.000 [A] 76,000

VV Součet 76,000

22 K 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37), C30/37-XF2+XC4 M3 390,725 6 430,00 2 512 361,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV 390,725 " (248,6+250,5)*0,75+32,8*0,5=390.725 [A] 390,725

23 K 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505, 200 kg/m3 T 78,140 27 929,00 2 182 372,06

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, - 

dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže 

betonem,, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a 

upevnění výztuže,, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,, - úpravy výztuže pro 

osazení doplňkových konstrukcí,, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,, - úpravy výztuže 

pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,, - 

veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,, - vodivé propojení výztuže, které je 

součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst 

pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)., - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže,, - separaci výztuže,, - osazení měřících zařízení a úpravy 

pro ně,, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV 78,140 " 0,2*390,7=78.140 [A] 78,140

VV Součet 78,140

24 K 34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA, PHS výšky 2,0 m na pravé římse M2 140,000 8 516,00 1 192 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál včetně spojovacího a těsnícího, výrobky a polotovary, 

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

VV 140,00 " 70*2,0=140.000 [A] 140,000

D 4 Vodorovné konstrukce 813 041,88

25 K 451311
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5, podkladní beton pod základy, drenáž 

a římsy C8/10
M3 134,262 2 483,00 333 372,55

P

Poznámka k položce:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

hutnění, ošetření a ochranu betonu,, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

betonu požadované trvanlivosti a vlastností,, - užití potřebných přísad a technologií výroby 

betonu,, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 

požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,, - 

podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 

doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

těchto konstrukcí a lešení,, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,, - zřízení  všech  

požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,, - úpravy povrchu 

pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,, - ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,, - konstrukce 

betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,, - nátěry zabraňující 

soudržnost betonu a bednění,, - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,, - opatření  povrchů  

betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce 

proti vlivu bludných proudů

VV
65,25 " pod základy: 

0,1*(11,3*17,5+2*4,2*17,5+2*4,2*17,5+2*3,2*17,5+2,2*12,5+1,7*12,5)=65.250 [A]
65,250

VV 42,762 " pod příčnou drenáž: 66,26*2*0,3+10,02*0,3=42.762 [B] 42,762

VV 26,250 " pod římsy: 0,75*0,5*17,5*4=26.250 [C] 26,250

VV 0 " Celkem: A+B+C=134.262 [D] 0,000

VV Součet 134,262

26 K 4585231 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 - ochranný zásyp M3 317,700 731,00 232 238,70

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 317,700 " 253*0,6*2+23,5*0,6=317.700 [A] 317,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 K 4585232

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 - zásyp 

štěrkodrťí frakce 0-63, po vrstvách tl. 0,20 m, vytvoření geosyntentické desky v patě 

násypu, výztuž z geomříží viz samostatná položka

M3 310,800 730,00 226 884,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 310,800 " 7,4*17,5*3*0,8=310.800 [A] 310,800

VV Součet 310,800

28 K 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, přechodová oblast říms, , z lom. kamene tl. 0,2 

m, do betonu C16/20n-XF1 tl. 0,15 m, vč. spárování a ohraničení bet. obrubníky z 

betonu C30/37-XF4, specifikace dle PD

M3 3,448 5 959,00 20 546,63

P

Poznámka k položce:

- úpravu podkladu, - zřízení spojovací vrstvy, - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu, - 

dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy, - spárování, 

těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním, - úprava povrchu pro odvedení srážkové 

vody

VV 3,448 " 0,35*(2,5*1,7+1,0*2,5+0,5*(2*0,75+1,1+3,6))=3.448 [A] 3,448

D 7 Přidružená stavební výroba 401 576,50

29 K 711312
IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY, izolace 

rubu zdi
M2 620,900 475,00 294 927,50

P

Poznámka k položce:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací 

dokumentací, - dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, 

rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a 

kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), 

krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.), Pozn.: 

Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, 

např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod., - očištění a 

ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení, - zřízení izolace 

jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné 

expanzní vložky, - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů, 

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka, - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i 

pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a 

pod., - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace 

pro zadání stavby nestanoví jinak, - zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a 

dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena 

samostatná položka, - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo 

konstrukce, - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace, - provedení požadovaných 

zkoušek.

VV 292,00 " pravá zeď: 257,0+0,5*70,0=292.000 [A] 292,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 328,900 " levá zeď: 281,4+0,5*95,0=328.900 [B] 328,900

VV 0 " Celkem: A+B=620.900 [C] 0,000

VV Součet 620,900

30 K 75713 ZJEDNODUŠENÉ MĚŘENÍ VLIVU BLUDNÝCH PROUDŮ PŘI DOKONČENÍ STAVBY KČ 1,000 93 680,00 93 680,00

VV 1,00 1,000

31 K 78383
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C, nátěr říms (obrubníků) pružným polymerním 

povlakem, rozvinuté šířky 0,3 m
M2 49,500 262,00 12 969,00

P

Poznámka k položce:

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 

odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

VV 49,500 " 0,3*(70,0+95,0)=49.500 [A] 49,500

D 8 Potrubí 29 912,00

32 K 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM, chráničky IS v pravé římse, profil 110/94 M 150,000 115,00 17 250,00

P

Poznámka k položce:

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon., - výrobní dokumentaci (včetně 

technologického předpisu), - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  

tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav, - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 

podpěr, - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu, - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod., - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 

podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí, - ochrana potrubí 

nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky, - 

úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí, - položky platí pro práce prováděné v prostoru 

zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách, - položky zahrnují i práce spojené s 

nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody, - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a 

nutné opravy opláštění při jeho poškození

VV 150,00 " 2*75=150.000 [A] 150,000

VV Součet 150,000

33 K 899111
POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ, nad protahovacími šachtami IS, ocelový poklop 

vodotěsný, uzamykatelný, kompl. sestava vč. odvodnění
KUS 2,000 6 331,00 12 662,00

P
Poznámka k položce:

Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy

VV 2,00 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 1 551 597,30

34 K 9115C1
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - mostní 

ocelové svodidlo pro stupeń zadržení H2, vč. kotvení do římsy
M 70,000 5 375,00 376 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků, - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní 

desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky, - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nezahrnuje odrazky nebo 

retroreflexní fólie

VV 70,00 " 70=70.000 [A] 70,000

35 K 9117C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - zábradelní svodidlo 

na mostě pro stupeň zadržení H2, vč. kotvení do římsy, výplň svodidla plná z 

polykarbonátu, oceněno v pol. 31899

M 95,000 7 612,00 723 140,00

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků, - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní 

desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky, - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, - 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nezahrnuje odrazky nebo 

retroreflexní fólie

VV 95,00 " 95=95.000 [A] 95,000

VV Součet 95,000

36 K 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO 

PÁSKU
KUS 7,000 282,00 1 974,00

P

Poznámka k položce:

- dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí, - vnitrostaveništní a mimostaveništní 

doprava, - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

VV 7,00 7,000

37 K 931244
VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM PROFIL TL DO 12MM, těsnění rubu 

dilatačních spár mezi jednotlivými dilatačními úseky
M 35,100 443,00 15 549,30

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

VV 35,100 " 2*(5,3+4,3+3,3+2,9)+2,1+1,4=35.100 [A] 35,100

38 K 933331

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH, testování 

integrity pilot metodou CHA - 1 pilota na každém ditačním celku, vystrojení pilot pro 

CHA je součástí výztuže pilot

KUS 10,000 28 798,00 287 980,00

VV 10,00 " 10=10.000 [A] 10,000

VV Součet 10,000

39 K 933333
ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH, 

testování integrity pilot metodou PIT - všechny piloty
KUS 77,000 1 012,00 77 924,00

VV 77,00 " 77=77.000 [A] 77,000

40 K 93650
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ, kotevní koše pro kotvení trakčních stožárů 

zabetonované do dříku zdi, dodávka vč. PKO, vč. osazení
KUS 8,000 5 586,00 44 688,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,, - dodání  materiálu  v 

požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,, - dodání spojovacího 

materiálu,, - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro 

tyto konstrukce a lešení,, - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,, - montážní dokumentace včetně technologického 

předpisu montáže,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - čištění konstrukce a odstranění 

všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 

nátěry a pod izolaci,, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,, - všechny 

druhy ocelového kotvení,, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 

dokladů,, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření,, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo 

do zeminy,, - výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 

povětrnosti a pod.,, - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 

výrobce a vyznačení letopočtu., Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena 

položky ještě obsahuje například:, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,, - 

žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,, - zvláštní spojovací 

prostředky, rozebíratelnost konstrukce,, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - ochranná 

opatření před účinky bludných proudů, - ochranu před přepětím.

VV 8,00 " 2*4=8.000 [A] 8,000

VV Součet 8,000

41 K 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ, tabulka s vyznačením letopočtu výstavby KUS 2,000 5 586,00 11 172,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,, - dodání  materiálu  v 

požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,, - dodání spojovacího 

materiálu,, - zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 

doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro 

tyto konstrukce a lešení,, - jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  

dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,, - montážní dokumentace včetně technologického 

předpisu montáže,, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,, - čištění konstrukce a odstranění 

všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 

nátěry a pod izolaci,, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,, - všechny 

druhy ocelového kotvení,, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných 

dokladů,, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření,, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo 

do zeminy,, - výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu 

povětrnosti a pod.,, - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem 

výrobce a vyznačení letopočtu., Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena 

položky ještě obsahuje například:, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,, - 

žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,, - zvláštní spojovací 

prostředky, rozebíratelnost konstrukce,, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - ochranná 

opatření před účinky bludných proudů, - ochranu před přepětím.

VV 2,00 2,000

42 K 93656
NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI, nivelační značky z korozivzdorné oceli, 2ks na 

každém dilatačním celku
KUS 20,000 646,00 12 920,00

P

Poznámka k položce:

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

VV 20,00 " 4*2+6*2=20.000 [A] 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 2

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 626 657,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 626 657,71 21,00% 341 598,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 968 255,83

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

351 - SO 351 - ODVODNÉNÍ KOMUNIKACE KM 0,680-1,10 - III.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 626 657,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 089 759,71

    1 - Zemní práce 188 467,75

    2 - Zakládání 17 488,90

    4 - Vodorovné konstrukce 13 246,09

    8 - Trubní vedení 9 954,90

    8 - 1 - Revizní šachty 41 204,00

    8 - 2 - Horské vpusti 49 386,00

    8 - 3 - Plastové potrubí 69 342,83

    8 - 4 - Vsakovací objekt 548 713,41

    8 - 5 - Výústní objekt 131 938,46

    99 - Přesun hmot 20 017,37

M - Práce a dodávky M 47 420,00

    23-M - Montáže potrubí 47 420,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 489 478,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 333 735,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 91 338,00

    VRN9 - Ostatní náklady 29 275,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

351 - SO 351 - ODVODNÉNÍ KOMUNIKACE KM 0,680-1,10 - III.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 626 657,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 089 759,71

D 1 Zemní práce 188 467,75

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

m 1,500 64,00 96,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 

oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 

zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV 1,50*1 1,500

VV Součet 1,500

2 K 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 238,679 45,00 10 740,56 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 17,40*5,20*3,50 "jáma pro vsakovací objekt" 316,680

VV 2,50*1,50*2,34 * 2 "jámy pro horské vpusti - 2 ks" 17,550

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

351 - SO 351 - ODVODNÉNÍ KOMUNIKACE KM 0,680-1,10 - III.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,93*1,80* ( 1,440+0,50 )/2 * 2 "jámy pro VO - 2 ks" 6,740

VV Mezisoučet 340,970

VV 0,000

VV 340,970*0,70 "70% zem.tř.3" 238,679

VV Mezisoučet 238,679

3 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 79,560 10,00 795,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 238,679/3 79,560

VV Součet 79,560

4 K 131301202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 102,291 52,00 5 319,13 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 340,970*0,30 "30% zem.tř.4" 102,291

VV Součet 102,291

5 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 34,097 20,00 681,94 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 102,291/3 34,097

VV Součet 34,097

6 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 65,170 183,00 11 926,11 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "odvodnění 1. část"

VV 28,70*1,00*1,40 40,180

VV "odvodnění 2.část"

VV 5,40*1,00*1,00 + 20,40*1,00*1,80 42,120

VV "rozšíření rýh u RŠ"

VV 2,00*0,50*1,80*2 * 3 10,800

VV Mezisoučet 93,100

VV 0,000

VV 93,100 *0,70 "70% zem.tř.3" 65,170

VV Mezisoučet 65,170

7 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 21,723 27,00 586,52 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 65,170/3 21,723
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 21,723

8 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 27,930 231,00 6 451,83 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 93,10*0,30 "30% zem.tř.4" 27,930

VV Součet 27,930

9 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

m3 9,310 27,00 251,37 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 27,930/3 9,310

VV Součet 9,310

10 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 153,800 66,00 10 150,80 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 

příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 

pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 

a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 

vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení 

stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn 

příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 28,70*1,40*2 80,360

VV 20,40*1,80*2 73,440

VV Součet 153,800

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 153,800 26,00 3 998,80 CS ÚRS 2017 01

12 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 201,112 64,00 12 871,17 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného 

pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 

odečítají. 

VV 17,40*3,50*2+5,20*3,50*2 158,200

VV ( 2,50*2,34*2+1,50*2,34*2 ) * 2 37,440

VV 1,80*1,44 + 1,00*1,44*2 5,472

VV Součet 201,112

13 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 201,112 26,00 5 228,91 CS ÚRS 2017 01

14 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 93,100 17,00 1 582,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

15 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 54,555 32,00 1 745,76 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV 340,970*0,16 "dle tab.svis.podílu - jámy -16%" 54,555

VV Součet 54,555

16 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 217,748 24,00 5 225,95 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV ( 93,10 + 340,970 ) - 216,322 217,748

VV Součet 217,748

17 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 216,322 120,00 25 958,64 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "vytlačená kubatura lože, obsypu a potrubí"

VV 28,70*1,00*0,75 21,525

VV 25,80*1,00*0,75 19,350

VV 3,14*0,62*0,62* ( 1,80-0,75 ) * 3 "vytlač.kubatura RŠ" 3,802

VV 2,50*1,50*0,35*2 + 2,00*1,00*1,99*2 "vytlač.kubatury - horské vpusti" 10,585

VV ( 1,93*1,80* ( 1,44+0,50)/2 ) * 2 "výústní objekty" 6,740

VV 15,20*4,20*0,50 + 15,00*4,00*2,04 "vytlač.kubatura vsak.objektu" 154,320

VV Součet 216,322

18 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 163,220 11,00 23 795,42 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 216,322*10 2 163,220

VV Součet 2 163,220

19 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 217,748 39,00 8 492,17 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 216,322 9,00 1 946,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

21 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 432,644 59,00 25 526,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 216,322*2 432,644

VV Součet 432,644

22 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 217,748 78,00 16 984,34 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

23 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu
m3 22,332 91,00 2 032,21

VV ( 28,70+5,40+20,40 ) * 1,00 * 0,60 32,700

VV - 3,14*0,15*0,15* ( 28,70+5,40+20,40 ) "odpočet kubatury potrubí" -3,850

VV - 3,14*0,62*0,62*1,80*3 "odpočet kubatury RŠ" -6,518

VV Součet 22,332

24 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 37,294 163,00 6 078,92 CS ÚRS 2017 01

VV 22,332*1,67 37,294

VV Součet 37,294

D 2 Zakládání 17 488,90
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25 K 212752212

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 

trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 69,840 239,00 16 691,76 CS ÚRS 2017 01

VV 29,87+39,97 69,840

VV Součet 69,840

26 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 159,428 5,00 797,14 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 

konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 

jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV ( 28,70+5,40+20,40 ) * 1,00 54,500

VV 17,40*5,20 90,480

VV 2,50*1,50*2 7,500

VV 1,93*1,80*2 6,948

VV Součet 159,428

D 4 Vodorovné konstrukce 13 246,09

27 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 19,946 273,00 5 445,26 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV ( 28,70+5,40+20,40 ) * 1,00*0,15 8,175

VV 15,20*4,20*0,15 9,576

VV 1,930*1,80*0,10*2 0,695

VV 2,50*1,50*0,20*2 1,500

VV Součet 19,946

28 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 1,692 2 961,00 5 010,01 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 3,14*0,75*0,75*0,15 * 3  "pod RŠ" 0,795

VV 2,30*1,30*0,15*2 0,897

VV Součet 1,692

29 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
m2 4,280 484,00 2 071,52 CS ÚRS 2017 01

VV 3,14*1,50*0,15*3 2,120

VV ( 2,30*0,15*2+1,30*0,15*2 ) * 2 2,160

VV Součet 4,280
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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30 K 452361112 Výztuž podkladních desek nebo bloků ze sítí typu KARI t 0,025 28 772,00 719,30

VV 2,30*1,30*2 * 0,004 * 1,05 0,025

VV Součet 0,025

D 8 Trubní vedení 9 954,90

31 M 899001 Krycí fólie m 89,150 5,00 445,75

VV 28,70+5,40+20,40+34,65 89,150

VV Součet 89,150

32 M 899003 Kamerové zkoušky m 89,150 31,00 2 763,65

33 M 899004 Zkouška vodotěsnosti kanalizace DN 300 m 89,150 30,00 2 674,50

34 K 899912115 Ocelové objímky z pásové oceli na potrubí DN 300 kus 3,000 1 357,00 4 071,00

D 8 - 1 Revizní šachty 41 204,00

35 K 452386111
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu 

tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 3,000 203,00 609,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti přilnavosti 

betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek 

pražců. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud 

je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

36 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm kus 1,000 181,00 181,00 CS ÚRS 2017 01

37 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm kus 1,000 202,00 202,00 CS ÚRS 2017 01

38 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm kus 1,000 227,00 227,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS kus 3,000 416,00 1 248,00

40 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,000 544,00 544,00 CS ÚRS 2017 01

41 M 592241610 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 1,000 842,00 842,00 CS ÚRS 2017 01

42 M 592241590
skruž betonová s ocelová se stupadly + PE povlakem TBS-Q 1000/330/120 SK 

100x25x12 cm
kus 1,000 1 636,00 1 636,00

43 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové kus 2,000 458,00 916,00

44 M 592243120 konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus 2,000 1 070,00 2 140,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 894403011 Osazení betonových dílců stropních jakéhokoli druhu kus 1,000 499,00 499,00

46 M 592243151 deska betonová zákrytová TZK Q 200/120 T kus 1,000 2 352,00 2 352,00

47 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 3,000 1 783,00 5 349,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 

oceňuje ve specifikaci. 

48 M 592243360 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q PERFEKT 300-785 kus 3,000 3 920,00 11 760,00

49 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 6,000 138,00 828,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 899104111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg kus 3,000 995,00 2 985,00 CS ÚRS 2017 01
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

51 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový DN600, zatížení D400 kus 3,000 2 962,00 8 886,00

D 8 - 2 Horské vpusti 49 386,00

52 K 895931111.1 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1600/1000 mm kus 2,000 2 618,00 5 236,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 8/10. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se 

oceňuje ve specifikaci, b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu. 3. Pro výpočet přesunu 

hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na 

místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

53 M 592250000 Horská vpusť TBV Q HV 1600/1000/1600 kus 2,000 8 835,00 17 670,00

54 M 592250001 Retifikační rámeček TBV Q R260 kus 2,000 1 862,00 3 724,00

55 K 899204111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 150 

kg
kus 2,000 871,00 1 742,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

56 M 592250003 Litinová vtoková mříž, vč.obetonování kus 2,000 10 507,00 21 014,00

D 8 - 3 Plastové potrubí 69 342,83

57 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
m 34,650 58,00 2 009,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 

kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 

cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 

Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 

polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

58 M 286113200 trubka kanalizační plastová KG - DN 200x5000 mm SN4 kus 7,069 744,00 5 259,34 CS ÚRS 2017 01

VV  ( 34,65/5 ) *1,02 7,069

VV Součet 7,069

59 K 877353121
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 

výkop DN 200
kus 4,000 143,00 572,00

60 M 286113680 koleno kanalizace plastové KG 200x87° kus 4,000 159,00 636,00 CS ÚRS 2017 01
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61 K 877353123
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 

výkop DN 200
kus 2,000 118,00 236,00

62 M 286114330 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87° kus 2,000 260,00 520,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315
m 54,500 66,00 3 597,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 

kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 

cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 

Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 

polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 28,70+5,40+20,40 54,500

VV Součet 54,500

64 M 286147300 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 5m kus 11,118 5 083,00 56 512,79 CS ÚRS 2017 01

VV ( 54,50/5 ) * 1,02 11,118

VV Součet 11,118

D 8 - 4 Vsakovací objekt 548 713,41

65 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 

nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
m2 197,520 22,00 4 345,44 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 

na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 

geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV 15,00*4,00*2 + 15,00*2,04*2 + 4,00*2,04*2 197,520

VV Součet 197,520

66 M 693112600 geotextilie netkaná PP 500 g/m2 m2 249,863 44,00 10 993,97 CS ÚRS 2017 01

VV 197,52*1,10 217,272

VV Součet 217,272

VV 217,272*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 249,863

67 K 452321151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25
m3 15,960 2 708,00 43 219,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 15,20*4,20*0,25 15,960

VV Součet 15,960

68 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
m2 9,700 484,00 4 694,80 CS ÚRS 2017 01

VV 15,20*0,25*2+ 4,20*0,25*2 9,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 9,700

69 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí 

typu Kari
t 0,603 28 772,00 17 349,52 CS ÚRS 2017 01

VV 15,20*4,20*2 * 0,0045*1,05 0,603

VV Součet 0,603

70 K 893812270 Osazení voštinových bloků kus 1,000 30 962,00 30 962,00

71 M 286000893 Voštinové bloky Nidaplast AS - o rozm. 2400/1200/520 kus 36,000 12 143,00 437 148,00

D 8 - 5 Výústní objekt 131 938,46

72 K 452313151 Podkladní bloky z kamene kus 2,000 6 808,00 13 616,00

73 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s 

vyplněním spár a dutin těženým kamenivem - VO
m3 6,444 3 844,00 24 770,74 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s 

výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 

21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým 

kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 

kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 

konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

VV ( 3,80*1,53 - 1,80*1,44 ) * 2 6,444

VV Součet 6,444

74 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm - VO
m2 5,184 2 058,00 10 668,67 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 

326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 

výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - 

. . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV 1,80*1,44 * 2 5,184

VV Součet 5,184

75 K 469521111

Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem zrna 63-125 mm, prolévaným 

cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50 mm z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 na povrchu uhlazenou bez zhutnění, tl. 200 mm

m2 7,200 437,00 3 146,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění na plochách o sklonu do 1:1. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na pomocné konstrukce, obdobné bednění pro dodržení tvaru bloků. 3. Plocha se stanoví v 

m2 rozvinuté lícní plochy zpevnění. 

VV 1,80*2,00 * 2 7,200

VV Součet 7,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

76 K 596411111

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních 

otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

m2 8,000 286,00 2 288,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve 

specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a 

přes 300 m2 ve výši 1 %, b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, 

c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-

1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 

451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "okolo HV"

VV ( 3,00*0,50*2+1,00*0,50*2 ) * 2 8,000

VV Součet 8,000

77 M 592282310 tvárnice betonová vegetační 80x60x20 cm kus 8,400 218,00 1 831,20 CS ÚRS 2017 01

VV 8,00*1,05 8,400

VV Součet 8,400

78 K 891375111 Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 300 kus 2,000 779,00 1 558,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky 

a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

ceně trub. 

79 M 422840240 klapka zpětná koncová litinová L55 067 601 DN300 kus 2,000 18 736,00 37 472,00 CS ÚRS 2017 01

80 K 894302151
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky 

přes 200 mm ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 4,276 5 898,00 25 219,85 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,80*1,44*0,25 0,648

VV 1,80*1,38*(0,70+0,50)/2 1,490

VV Mezisoučet 2,138

VV 0,000

VV 2,138*2 "2 výústní objekty" 4,276

VV Mezisoučet 4,276

81 K 894502101
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a 

vícehranných jednostranné
m2 15,120 670,00 10 130,40 CS ÚRS 2017 01

VV ( 1,80*1,44*2 + 1,44*0,25*2 + 1,38* (0,70+0,50)/2 * 2 ) * 2 15,120

VV Součet 15,120

82 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,043 28 772,00 1 237,20 CS ÚRS 2017 01

VV 4,276*0,010 0,043

VV Součet 0,043

D 99 Přesun hmot 20 017,37

83 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 158,868 126,00 20 017,37 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 

manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D M Práce a dodávky M 47 420,00

D 23-M Montáže potrubí 47 420,00

84 K 230011192 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 630 mm, tl. 12,0 mm m 4,000 2 190,00 8 760,00 CS ÚRS 2017 01

85 K 230200123
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 

potrubí DN 300
m 4,000 1 976,00 7 904,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na 

utěsnění konců. 

86 M 143332441 trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D600 tl 12 mm m 4,000 7 689,00 30 756,00

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 105 kg/m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 489 478,00
87 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 35 130,00 35 130,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 333 735,00

88 K 012002000 Geodetické zaměření Kč 1,000 140 520,00 140 520,00 CS ÚRS 2013 01

89 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - zaměření inženýrských sítí Kč 1,000 23 420,00 23 420,00 CS ÚRS 2013 01

90 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 163 940,00 163 940,00 CS ÚRS 2013 01

91 K 045403000 Fotodokumentace Kč 1,000 5 855,00 5 855,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 91 338,00

92 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce RDS
Kč 1,000 69 089,00 69 089,00 CS ÚRS 2015 01

93 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 22 249,00 22 249,00

D VRN9 Ostatní náklady 29 275,00

94 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 29 275,00 29 275,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 2

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 666 746,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 666 746,71 21,00% 350 016,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 016 763,52

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

352 - SO 352 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE KM 0,400-0,680 - III.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 666 746,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 249 870,71

    1 - Zemní práce 186 449,52

    2 - Zakládání 29 661,82

    4 - Vodorovné konstrukce 16 576,03

    8 - Trubní vedení 104 223,55

    8 - 1 - Revizní šachty 81 348,00

    8 - 2 - Uliční vpusti a horská vpusť 46 985,00

    8 - 3 - Plastové potrubí 147 891,16

    8 - 4 - Vsakovací objekt 548 150,81

    8 - 5 - Výústní objekt 65 954,84

    99 - Přesun hmot 22 629,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 416 876,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 258 791,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 93 680,00

    VRN9 - Ostatní náklady 29 275,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

352 - SO 352 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE KM 0,400-0,680 - III.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 666 746,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 249 870,71

D 1 Zemní práce 186 449,52

1 K 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 242,845 45,00 10 928,03 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 17,40*5,20*3,70 "jáma pro vsakovací objekt" 334,776

VV 2,50*1,50*2,34 "jámy pro horské vpusti " 8,775

VV 1,93*1,80* ( 1,440+0,50 )/2 "jámy pro VO" 3,370

VV Mezisoučet 346,921

VV 0,000

VV 346,921*0,70 "70% zem.tř.3" 242,845

VV Mezisoučet 242,845

2 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 80,948 10,00 809,48 CS ÚRS 2017 01

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

352 - SO 352 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE KM 0,400-0,680 - III.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 242,845/3 80,948

VV Součet 80,948

3 K 131301202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 104,076 52,00 5 411,95 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 346,9210*0,30 "30% zem.tř.4" 104,076

VV Součet 104,076

4 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 34,692 20,00 693,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 104,076/3 34,692

VV Součet 34,692

5 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 95,083 130,00 12 360,79 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 36,80*0,90*1,00 33,120

VV 47,00*0,90*1,80 76,140

VV 7,20*1,00*1,20 8,640

VV 4,83*1,00*0,70 3,381

VV "rozšíření rýh u RŠ"

VV 2,00*0,50*1,40*2 * 4 11,200

VV ( 36,80+47,00 ) * 0,20*0,20 "drenáž" 3,352

VV Mezisoučet 135,833

VV 0,000

VV 135,833 *0,70 "70% zem.tř.3" 95,083

VV Mezisoučet 95,083

6 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 31,694 27,00 855,74 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 95,083/3 31,694

VV Součet 31,694

7 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 40,750 152,00 6 194,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 135,833*0,30 "30% zem.tř.4" 40,750

VV Součet 40,750

8 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

m3 13,583 27,00 366,74 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 40,750/3 13,583

VV Součet 13,583

9 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 169,200 66,00 11 167,20 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 

příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 

pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 

a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 

vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení 

stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn 

příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 47,00*1,80*2 169,200

VV Součet 169,200

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 169,200 26,00 4 399,20 CS ÚRS 2017 01

11 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 191,432 64,00 12 251,65 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného 

pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 

odečítají. 

VV 17,40*3,70*2+5,20*3,70*2 167,240

VV ( 2,50*2,34*2+1,50*2,34*2 ) 18,720

VV 1,80*1,44 + 1,00*1,44*2 5,472

VV Součet 191,432

12 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 191,432 26,00 4 977,23 CS ÚRS 2017 01

13 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 80,062 17,00 1 361,05 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV 135,833 *0,50 "rýhy" 67,917

VV 8,775 + 3,370 "jámy do 100 m3 - 100%" 12,145

VV Součet 80,062

Strana 232 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 53,564 32,00 1 714,05 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV 334,776*0,16 "dle tab.svis.podílu - jámy -16%" 53,564

VV Součet 53,564

15 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 377,138 24,00 9 051,31 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV ( 135,833 + 346,921 ) - 105,616 377,138

VV Součet 377,138

16 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 105,616 120,00 12 673,92 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "vytlačená kubatura lože, obsypu a potrubí"

VV ( 36,80+47,00 ) *0,90*0,75 56,565

VV 7,20*1,00*0,65 4,680

VV 4,83*1,00*0,60 2,898

VV ( 36,80+47,00 ) * 0,20*0,20 "vytlač. kubatura drenáže" 3,352

VV 3,14*0,62*0,62* ( 1,40-0,75 ) * 4 "vytlač.kubatura RŠ" 3,138

VV 2,50*1,50*0,35 + 2,00*1,00*1,99 "vytlač.kubatury - horské vpusti" 5,293

VV ( 1,93*1,80* ( 1,44+0,50)/2 )  "výústní objekty" 3,370

VV 15,20*4,20*0,50 + 15,00*4,00*2,04 "vytlač.kubatura vsak.objektu" 154,320

VV "odpočet sypaniny do násypů"

VV - 128,00 -128,000

VV Součet 105,616

17 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 056,160 11,00 11 617,76 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 105,616*10 1 056,160

VV Součet 1 056,160

18 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 377,138 39,00 14 708,38 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

19 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) přes 96 do 100 % PS

m3 128,000 84,00 10 752,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 

uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 

pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 

zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 

hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 

cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 

částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 

vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 

vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 

Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 

rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 

125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 

úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 

být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 

přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 

neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 

sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 

ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 

při pozemkových úpravách 

VV 72,00*0,90*1,50 97,200

VV ( 5,19+2,83 ) *1,00*3,00 24,060

VV 3,06*1,00*1,10 3,366

VV 4,82*1,00*0,70 3,374

VV Součet 128,000

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 105,616 9,00 950,54 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

21 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 211,232 59,00 12 462,69 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 105,616*2 211,232

VV Součet 211,232

22 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 377,138 78,00 29 416,76 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

23 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu
m3 31,181 91,00 2 837,47

VV ( 36,80+82,43 - 70,00) * 0,90 * 0,60 26,584

VV 7,20*1,00*0,50 3,600

VV 15,90*1,00*0,45 7,155

VV - 3,14*0,15*0,15* ( 36,80+82,43-70,00) "odpočet kubatury potrubí" -3,478

VV - 3,14*0,10*0,10*7,20 -0,226

VV - 3,14*0,075*0,075*15,90 -0,281

VV - 3,14*0,62*0,62*0,60* 3 "odpočet kubatury RŠ" -2,173

VV Součet 31,181

24 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 52,072 163,00 8 487,74 CS ÚRS 2017 01

VV 31,181 *1,67 52,072

VV Součet 52,072
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 2 Zakládání 29 661,82

25 K 212752212

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 

trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 119,200 239,00 28 488,80 CS ÚRS 2017 01

26 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 234,604 5,00 1 173,02 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 

konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 

jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV ( 119,20-17,40 ) * 1,00 101,800

VV 2,00*0,50*2*6 12,000

VV ( 7,20+15,90 ) * 1,00 23,100

VV 17,40*5,20 90,480

VV 2,50*1,50 3,750

VV 1,93*1,80 3,474

VV Součet 234,604

D 4 Vodorovné konstrukce 16 576,03

27 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 21,035 275,00 5 784,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV "70 m potrubí bude obetonováno"

VV ( 36,80+82,43 - 70,00 ) * 0,90*0,15 6,646

VV ( 7,20+15,90 ) * 1,00*0,15 3,465

VV 15,20*4,20*0,15 9,576

VV 1,930*1,80*0,10 0,347

VV 2,50*1,50*0,20 0,750

VV 3,14*0,50*0,50*0,08*4 0,251

VV Součet 21,035

28 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
m3 2,805 2 679,00 7 514,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 3,14*0,75*0,75*0,15 * 6  "pod RŠ" 1,590

VV 2,30*1,30*0,15*2 0,897

VV 3,14*0,425*0,425*0,140 * 4 0,318
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,805

29 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
m2 6,814 426,00 2 902,76 CS ÚRS 2017 01

VV 3,14*1,50*0,15*6 4,239

VV ( 2,30*0,15*2+1,30*0,15*2 ) 1,080

VV 3,14*0,850*0,140* 4 1,495

VV Součet 6,814

30 K 452361112 Výztuž podkladních desek nebo bloků ze sítí typu KARI t 0,013 28 772,00 374,04

VV 2,30*1,30 * 0,004*1,05 0,013

VV Součet 0,013

D 8 Trubní vedení 104 223,55

31 M 899001 Krycí fólie m 142,300 5,00 711,50

VV 36,80+82,40+7,20+15,90 142,300

VV Součet 142,300

32 M 899003 Kamerové zkoušky m 142,300 31,00 4 411,30

33 M 899004 Zkouška vodotěsnosti kanalizace DN 300 m 142,300 30,00 4 269,00

34 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 

C 20/25
m3 20,254 2 735,00 55 394,69 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV 70,00*0,60*0,60 25,200

VV - 3,14*0,15*0,15*70,00 -4,946

VV Součet 20,254

35 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 84,000 414,00 34 776,00 CS ÚRS 2017 01

VV 70,00*0,60*2 84,000

VV Součet 84,000

36 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí 

typu Kari
t 0,162 28 772,00 4 661,06 CS ÚRS 2017 01

VV 70,00*0,60*0,0035*1,10 0,162

VV Součet 0,162

D 8 - 1 Revizní šachty 81 348,00

37 K 452386111
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu 

tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 5,000 203,00 1 015,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti přilnavosti 

betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek 

pražců. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud 

je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

38 M 592241780 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x12x12 cm kus 5,000 251,00 1 255,00
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39 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS kus 3,000 416,00 1 248,00

40 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 2,000 544,00 1 088,00 CS ÚRS 2017 01

41 M 592241610 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 1,000 842,00 842,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové kus 1,000 458,00 458,00

43 M 592243120 konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus 1,000 1 070,00 1 070,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 894403011 Osazení betonových dílců stropních jakéhokoli druhu kus 2,000 499,00 998,00

45 M 592243151 deska betonová zákrytová TZK Q 200/120 T XF4 kus 2,000 2 352,00 4 704,00

46 M 592243152 deska betonová zákrytová TZK Q 200/120 T int.poklop  XF4 kus 3,000 5 201,00 15 603,00

47 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 6,000 1 783,00 10 698,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 

oceňuje ve specifikaci. 

48 M 592243360 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q PERFEKT 300-785 kus 6,000 3 920,00 23 520,00

49 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 9,000 138,00 1 242,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 899102111
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 

100 kg
kus 3,000 899,00 2 697,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

51 M 552434390 poklop na vstupní šachtu A 15 park kus 3,000 1 013,00 3 039,00

52 K 899104111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg kus 3,000 995,00 2 985,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

53 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový DN600, zatížení D400 kus 3,000 2 962,00 8 886,00

D 8 - 2 Uliční vpusti a horská vpusť 46 985,00

54 K 895931111.1 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1600/1000 mm kus 1,000 2 618,00 2 618,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 8/10. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se 

oceňuje ve specifikaci, b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu. 3. Pro výpočet přesunu 

hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na 

místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

55 M 592250000 Horská vpusť TBV Q HV 1600/1000/1600 kus 1,000 8 835,00 8 835,00

56 M 592250001 Retifikační rámeček TBV Q R260 kus 1,000 1 862,00 1 862,00
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57 K 899204111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 150 

kg
kus 1,000 871,00 871,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

58 M 592250003 Litinová vtoková mříž, vč.obetonování kus 1,000 10 507,00 10 507,00

59 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 4,000 1 354,00 5 416,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání 

kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se 

oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části 

A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto 

katalogu. 

60 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 4,000 292,00 1 168,00 CS ÚRS 2017 01

61 M 592238560 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x19,5x5 cm kus 4,000 155,00 620,00 CS ÚRS 2017 01

62 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 4,000 279,00 1 116,00 CS ÚRS 2017 01

63 K 899202111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 

100 kg
kus 4,000 801,00 3 204,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

64 M 592238730 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusti 500/500 kus 4,000 2 268,00 9 072,00 CS ÚRS 2017 01

65 M 592238741 koš pozink. B1 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 4,000 424,00 1 696,00

D 8 - 3 Plastové potrubí 147 891,16

66 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
m 34,650 58,00 2 009,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 

kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 

cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 

Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 

polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

67 M 286113200 trubka kanalizační plastová KG - DN 200x5000 mm SN4 kus 7,069 744,00 5 259,34 CS ÚRS 2017 01

VV  ( 34,65/5 ) *1,02 7,069

VV Součet 7,069

68 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315
m 119,230 66,00 7 869,18 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 

kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 

cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 

Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 

polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 36,80+82,430 119,230

VV Součet 119,230

69 M 286147300 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 5m kus 24,323 5 083,00 123 633,81 CS ÚRS 2017 01

VV ( 119,230/5 ) * 1,02 24,323

VV Součet 24,323

70 K 877373121
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 

výkop. DN 300
kus 1,000 282,00 282,00

71 M 286147720 odbočka 45st. 315/160mm pro potrubí kanalizační žebrované PP kus 1,000 1 251,00 1 251,00 CS ÚRS 2017 01

72 K 877353121
Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 

výkop DN 200
kus 4,000 143,00 572,00

73 M 286113680 koleno kanalizace plastové KG 200x87° kus 4,000 159,00 636,00 CS ÚRS 2017 01

74 K 877353123
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 

výkop DN 200
kus 2,000 118,00 236,00

75 M 286114330 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87° kus 2,000 260,00 520,00 CS ÚRS 2017 01

76 K 871313122 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 m 15,900 50,00 795,00

77 M 286113130 trubka kanalizační plastová KG - DN 160x2000 mm SN4 kus 8,109 211,00 1 711,00 CS ÚRS 2017 01

VV ( 15,90/2 ) *1,02 8,109

VV Součet 8,109

78 K 871353121a Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 7,200 37,00 266,40

79 M 286113180 trubka kanalizační plastová KG - DN 200x2000 mm SN4 kus 3,672 324,00 1 189,73 CS ÚRS 2017 01

VV ( 7,20/2 ) * 1,02 3,672

VV Součet 3,672

80 K 877313123
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený 

výkop DN 150
kus 10,000 105,00 1 050,00

81 M 286113610 koleno kanalizace plastové KG 150x45° kus 10,000 61,00 610,00 CS ÚRS 2017 01

D 8 - 4 Vsakovací objekt 548 150,81

82 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 

nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
m2 197,520 22,00 4 345,44 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 

na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 

geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV 15,00*4,00*2 + 15,00*2,040*2 + 4,00*2,040*2 197,520

VV Součet 197,520

83 M 693112600 geotextilie netkaná PP 500 g/m2 m2 249,863 44,00 10 993,97 CS ÚRS 2017 01

VV 197,520*1,10 217,272

VV Součet 217,272

VV 217,272*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 249,863

84 K 452321151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25
m3 15,960 2 708,00 43 219,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 15,20*4,20*0,25 15,960

VV Součet 15,960

85 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
m2 9,700 426,00 4 132,20 CS ÚRS 2017 01

VV 15,20*0,25*2+4,20*0,25*2 9,700

VV Součet 9,700

86 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí 

typu Kari
t 0,603 28 772,00 17 349,52 CS ÚRS 2017 01

VV 15,20*4,20*2 * 0,0045*1,05 0,603

VV Součet 0,603

87 K 893812270 Osazení voštinových bloků kus 1,000 30 962,00 30 962,00

88 M 286000893 Voštinové bloky Nidaplast AS - o rozm. 2400/1200/520 kus 36,000 12 143,00 437 148,00

D 8 - 5 Výústní objekt 65 954,84

89 K 452313151 Podkladní bloky z kamene kus 1,000 6 808,00 6 808,00

90 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s 

vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
m3 3,222 3 844,00 12 385,37 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s 

výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 

21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým 

kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 

kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 

konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

VV ( 3,80*1,53 - 1,80*1,44 ) 3,222

VV Součet 3,222
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91 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
m2 2,592 2 058,00 5 334,34 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 

326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 

výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - 

. . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV 1,80*1,44 2,592

VV Součet 2,592

92 K 469521111

Zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem zrna 63-125 mm, prolévaným 

cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50 mm z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 na povrchu uhlazenou bez zhutnění, tl. 200 mm

m2 3,600 437,00 1 573,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění na plochách o sklonu do 1:1. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na pomocné konstrukce, obdobné bednění pro dodržení tvaru bloků. 3. Plocha se stanoví v 

m2 rozvinuté lícní plochy zpevnění. 

VV 1,80*2,00 3,600

VV Součet 3,600

93 K 596411111

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních 

otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

m2 4,000 286,00 1 144,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve 

specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % a 

přes 300 m2 ve výši 1 %, b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, 

c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-

1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 

451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "okolo HV"

VV ( 3,00*0,50*2+1,00*0,50*2 ) 4,000

VV Součet 4,000

94 M 592282310 tvárnice betonová vegetační 80x60x20 cm kus 4,200 218,00 915,60 CS ÚRS 2017 01

VV 4,00*1,05 4,200

VV Součet 4,200

95 K 891375111 Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 300 kus 1,000 779,00 779,00 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky 

a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

ceně trub. 

96 M 422840240 klapka zpětná koncová litinová L55 067 601 DN300 kus 1,000 18 736,00 18 736,00 CS ÚRS 2017 01

97 K 894302151
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky 

přes 200 mm ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 2,138 5 898,00 12 609,92 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů. 

VV 1,80*1,44*0,25 0,648

VV 1,80*1,38*(0,70+0,50)/2 1,490

VV Součet 2,138

98 K 894502101
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a 

vícehranných jednostranné
m2 7,560 670,00 5 065,20 CS ÚRS 2017 01

VV ( 1,80*1,44*2 + 1,44*0,25*2 + 1,38* (0,70+0,50)/2 * 2 ) 7,560

VV Součet 7,560

99 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,021 28 772,00 604,21 CS ÚRS 2017 01

VV 2,138*0,010 0,021

VV Součet 0,021

D 99 Přesun hmot 22 629,98

100 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 179,603 126,00 22 629,98 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 

manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 179,603 179,603

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 416 876,00
101 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 35 130,00 35 130,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 258 791,00

102 K 012002000 Geodetické zaměření Kč 1,000 103 048,00 103 048,00 CS ÚRS 2013 01

103 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - zaměření inženýrských sítí Kč 1,000 14 052,00 14 052,00 CS ÚRS 2013 01

104 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 135 836,00 135 836,00 CS ÚRS 2013 01

105 K 045403000 Fotodokumentace Kč 1,000 5 855,00 5 855,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 93 680,00

106 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce RDS
Kč 1,000 70 260,00 70 260,00 CS ÚRS 2015 01

107 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 23 420,00 23 420,00

D VRN9 Ostatní náklady 29 275,00

108 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 29 275,00 29 275,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 072 800,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 072 800,72 21,00% 645 288,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 718 088,87

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

353 - SO 353 OTVICKÝ RYBNÍK - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 072 800,72

HSV - Práce a dodávky HSV 2 773 024,72

    1 - Zemní práce 347 139,60

    4 - Vodorovné konstrukce 1 980 477,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 445 407,52

      99 - Přesuny hmot a sutí 25 735,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 299 776,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 104 219,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 43 327,00

    VRN9 - Ostatní náklady 111 245,00

      R3 - Náklady neuvedené v soupisech prací 35 130,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

353 - SO 353 OTVICKÝ RYBNÍK - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 072 800,72

D HSV Práce a dodávky HSV 2 773 024,72

D 1 Zemní práce 347 139,60

1 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 68,000 451,00 30 668,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 

20 m. 2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny : a) 1101 pro žlaby 

rozvinutého obvodu do 0,30 m, b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m, c) 1103 pro žlaby 

rozvinutého obvodu do 0,80 m, d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m, e) 1105 pro žlaby 

rozvinutého obvodu do 2,00 m, f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít 

i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při 

provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž potrubí 

nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot, b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. V 

ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů 

cen této části. 

2 K 124303101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3
m3 360,000 118,00 42 480,00 CS ÚRS 2017 01

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

353 - SO 353 OTVICKÝ RYBNÍK - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé 

přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-

li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto 

rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části 

A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, 

oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 

2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

3 K 124303109

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

m3 360,000 15,00 5 400,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé 

přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-

li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto 

rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části 

A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, 

oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 

2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

22 K 162701105.1

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 360,000 120,00 43 200,00

4 K 164203101
Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením 

z horniny tř. 1 až 4, na vzdálenost do 50 m
m3 360,000 59,00 21 240,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na dopravní prostředek nebo na složení 

výkopku na hromadu na suchu a) ve vodorovné vzdálenosti 15 m dané těžištěm a místem složení b) 

na výšku do 4 m od hladiny vody 2. Při přemístění výkopků po vodě, nejsou v cenách započteny 

náklady na proplouvání plavidel plavebními komorami; toto proplavování se oceňuje přičtením o 6 

km délky trasy na každou plavební komoru. Toto prodloužení kryje náklady na proplavení plavidel 

tam i zpět. 3. Oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku po vodě cenami souborů cen 164 . 0-31 

Vodorovné přemístění výkopku po vodě, neoceňuje se nakládání nebo překládání výkopku na loď 

cenami 167 10-1105 a 167 10-1155 Nakládání na loď nebo vykládání a překládání z lodi s výjimkou 

ustanovení pozn. č. 6. Ustanovení této poznámky platí obdobně i tehdy, nenakládá-li se výkopek k 

vodorovnému přemístění po vodě přímo ve výkopišti, nýbrž nakládá-li se z hromad nebo překládá-

li se z dopravních prostředků na suchu. 4. Skládá-li nebo překládá-li se výkopek na hromady nebo 

na dopravní prostředek na suchu na větší vzdálenost a výšku než je uvedeno v poznámce č. 1, ocení 

se toto individuálně. 5. Vzdálenost vodorovného přemístění po vodě, přemísťuje-li se výkopek lodí 

po hladině a) vodní nádrže, se rovná délce nejkratší spojnice těžiště, nákladiště s těžištěm 

výkladiště výkopku, určené se zřetelem na ostrovy, mělčiny a jiné plavební překážky. Je-li 

nákladiště nebo výkladiště na dně nádrže, považují se za zmíněné těžiště svislé průměty 

skutečných těžišť na vodní hladinu. Je-li nákladiště nebo výkladiště na břehu, považují se za jejich 

těžiště ty body na hladině vody u břehu, které jsou skutečnému těžišti nákladiště nebo výkladiště 

nejbližší; b) splavné vodoteče nebo kanálu, se rovná vzdálenosti profilu proložených těžišti 

nákladiště nebo výkladiště podle staničení, zvětšené o kolmé vzdálenosti těžiště nákladiště a 

výkladiště od osy vodoteče nebo kanálu, leží-li nákladiště nebo výkladiště na dně toku nebo 

kanálu. Je-li nákladiště nebo výkladiště na břehu, považuje se za jejich těžiště průsečík 

příslušného profilu s břehem v úrovni hladiny. 6. Navazuje-li na vodorovné přemístění výkopku po 

vodě, nebo předchází-li tomuto přemístění vodorovné přemístění výkopku po suchu, oceňuje se i 

vodorovné přemístění po suchu cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku a 

příp. přehození neulehlého výkopku cenami souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku a 

nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, 

skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 7. Množství jednotek se určí: a) v 

rostlém stavu hornin, z nichž výkopek rozpojením vznikl, u výkopku získaného: - vykopávkou na 

suchu, - vykopávkou v zemníku pod vodou; b) podle projektovaného objemu výkopu. 

23 K 171201201.1 Uložení sypaniny na skládky m3 360,000 9,00 3 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 360 360,000

VV Součet 360,000

24 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 572,400 59,00 33 771,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 360*1,59 'Přepočtené koeficientem množství 572,400

5 K 17210210KC
Zřízení těsnící výplně (jílové těsnění) včetně nákupu a dodání, s příp. nutným 

kropením se zhutněním do 100 % PS nebo I(d) 0,9
m3 100,000 1 639,00 163 900,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena neplatí pro: a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují 

cenami souboru cen 172 10-31 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy části A 03, b) těsnění 

hradicích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. V 

ceně nejsou započteny náklady na vykopávku vhodné zeminy a na přemístění výkopku z ní 

získaného na vzdálenost přes 10 m, měřenou mezi těžištěm sypané konstrukce a těžištěm 

výkopiště. 

VV - zemina F8 CV (jíly s velmi vysokou plasticitou)

VV - koeficient propustnosti n*10-9 až n*10-10

VV 100 100,000

6 K 17810350R Uložení vytěženého materiálu bez zhutnění m3 360,000 9,00 3 240,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky -3501 až -3503 neobsahují ceny a hmotnosti. Tyto se tvoří podle následujících poznámek 

2 a 3. 2. Ceny a hmotnosti se tvoří z cenových normativů pro kamenité hráze, uvedených v části A 

31. Při tvorbě ceny a hmotnosti se sčítají odpovídající normativy souborů č. 100 00-41 Uložení 

sypaniny do hráze, č. 100 00-42 Hutnění uložené a urovnané sypaniny jedním pojezdem válce č. 

100 00-43 Vlhčení sypaniny ukládané do hráze, které připadají na 1 m3 zhutněného kamenitého 

násypu hráze. 3. Množství se určuje v m3 objemu uložené zhutněné sypaniny. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 1 980 477,60

7 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 613,800 252,00 154 677,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek 

řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. 

V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu 

požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě 

uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní 

vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní 

zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem 

cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot 

nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách. 

8 K 465511525

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s 

dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním 

maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 500 mm

m2 600,000 3 043,00 1 825 800,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 445 407,52

9 K 927721R1 Propustky ŽB C 30/37 XC4 vč bednění m 12,000 6 261,00 75 132,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel při: a) DN 400 mm o délce čela do 4,0 

m b) DN 600 mm o délce čela do 5,0 m c) DN 800 mm o délce čela do 6,0 m d) DN 1000 mm o délce 

čela do 6,5 m e) DN 1250 mm o délce čela 7,0 m 2. V cenách jsou započteny u propustků i náklady 

na podkladní štěrkopískovou vrstvu a dodání, položení a utěsnění trub. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na zemní práce a na ochrannou izolaci, tyto práce se oceňují cenami a) 

katalogu 800-1 Zemní práce, b) katalogu 800-711 Izolace. 4. Délka se měří v propustku v m osy 

mezi lící čel. 

11 K 93890411KC Odstranění bahna vč odvozu a likvidace ze savek, kašen a obtokových kanálů m3 250,000 1 171,00 292 750,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož 

odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění 

porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 

997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -

4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek. 

10 K 927721R2 Výztuž propustku BST 500A t 1,800 28 772,00 51 789,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel při: a) DN 400 mm o délce čela do 4,0 

m b) DN 600 mm o délce čela do 5,0 m c) DN 800 mm o délce čela do 6,0 m d) DN 1000 mm o délce 

čela do 6,5 m e) DN 1250 mm o délce čela 7,0 m 2. V cenách jsou započteny u propustků i náklady 

na podkladní štěrkopískovou vrstvu a dodání, položení a utěsnění trub. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na zemní práce a na ochrannou izolaci, tyto práce se oceňují cenami a) 

katalogu 800-1 Zemní práce, b) katalogu 800-711 Izolace. 4. Délka se měří v propustku v m osy 

mezi lící čel. 

D 99 Přesuny hmot a sutí 25 735,92

12 K 998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní 

vzdálenost do 500 m
t 989,843 26,00 25 735,92 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 299 776,00
13 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 40 985,00 40 985,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 104 219,00

14 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

geodetické práce
Kč 1,000 23 420,00 23 420,00 CS ÚRS 2013 02

VV geodetické práce zahrnují:

VV - vybudování a udržování základní vtyčovací sítě

VV (prostorové polohy stavby)

VV - zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury

VV na staveništi

VV - kontrolní geodetické měření nezbytné k prokázání

VV provedeného množství

VV - geodetické zaměření dokončení stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

15 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce RDS
Kč 1,000 60 892,00 60 892,00 CS ÚRS 2015 01

16 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 19 907,00 19 907,00

D VRN3 Zařízení staveniště 43 327,00

17 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 1,000 23 420,00 23 420,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - náklady na pronájem stavebních buněk,

Strana 258 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV mobilních WC a j.

VV - vymezení pracoviště

VV - vybudování míst pro nakládku zemin a demol.

VV materiálů pro odvoz na skládku

VV - dočasné staveništní plochy

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

18 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 19 907,00 19 907,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN9 Ostatní náklady 111 245,00

19 K 092002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s provozem Kč 1,000 46 840,00 46 840,00 CS ÚRS 2013 02

VV - havarijní a povodňový plán

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

20 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 29 275,00 29 275,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D R3 Náklady neuvedené v soupisech prací 35 130,00

21 K R 3.1. Náklady uplatněné zhotovitelem nad rámec položek soupisu prací Kč 1,000 35 130,00 35 130,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (2)

VV 1,00 1,000

VV --------------------------------------------------------

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 711 885,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 711 885,38 21,00% 359 495,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 071 381,31

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

354 - SO 354 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE VÝPUSTNÍHO OBJEKTU
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 711 885,38

HSV - Práce a dodávky HSV 1 342 785,38

    1 - Zemní práce 205 163,24

    4 - Vodorovné konstrukce 592 822,30

    8 - Trubní vedení 183 750,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 361 049,84

      99 - Přesuny hmot a sutí 8 666,94

PSV - Práce a dodávky PSV 58 785,00

    767 - Konstrukce zámečnické 58 785,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 310 315,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 94 851,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 39 814,00

    VRN9 - Ostatní náklady 117 100,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

354 - SO 354 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE VÝPUSTNÍHO OBJEKTU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 711 885,38

D HSV Práce a dodávky HSV 1 342 785,38

D 1 Zemní práce 205 163,24

1 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 75,600 183,00 13 834,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

2 K 132201292

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při 

lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině tř. 3 přes 100 m3

m3 75,600 140,00 10 584,00 CS ÚRS 2017 01

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

354 - SO 354 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE VÝPUSTNÍHO OBJEKTU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

26 K 162701105.1

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 75,600 120,00 9 072,00

27 K 171201201.1 Uložení sypaniny na skládky m3 75,600 9,00 680,40

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 75,6 75,600

VV Součet 75,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 120,204 59,00 7 092,04 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 75,6*1,59 'Přepočtené koeficientem množství 120,204

3 K 17210210KC
Zřízení těsnící výplně (jílové těsnění) včetně nákupu a dodání, s příp. nutným 

kropením se zhutněním do 100 % PS nebo I(d) 0,9
m3 100,000 1 639,00 163 900,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena neplatí pro: a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují 

cenami souboru cen 172 10-31 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy části A 03, b) těsnění 

hradicích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. V 

ceně nejsou započteny náklady na vykopávku vhodné zeminy a na přemístění výkopku z ní 

získaného na vzdálenost přes 10 m, měřenou mezi těžištěm sypané konstrukce a těžištěm 

výkopiště. 

VV - zemina F8 CV (jíly s velmi vysokou plasticitou)

VV - koeficient propustnosti n*10-9 až n*10-10 

VV 100 100,000

D 4 Vodorovné konstrukce 592 822,30

4 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 m2 153,060 255,00 39 030,30 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek 

řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. 

V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu 

požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě 

uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní 

vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní 

zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem 

cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot 

nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách. 

5 K 465511525

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s 

dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním 

maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 500 mm

m2 180,000 3 043,00 547 740,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 46551152R

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1:2 s dodáním 

hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v 

ploše přes 20 m2, tl. 200 mm - Kamenný obklad

m3 1,000 6 052,00 6 052,00

D 8 Trubní vedení 183 750,00

7 K 81044211R1 Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 800 vč lože a obetonování m 42,000 4 375,00 183 750,00

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na připojení trub na dosavadní kanalizační stoku. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 361 049,84

8 K 9227790R Demolice stávajícícho požeráku kus 1,000 26 418,00 26 418,00

9 K 927721R3 Požerák ŽB C 30/37 XC4 vč bednění m3 8,000 7 750,00 62 000,00

10 K 927721R4 Výztuž požeráku BST 500 A t 1,200 28 772,00 34 526,40

11 K 927721R5 Výústní objekt ŽB C 30/37 XC4 vč bednění m3 10,000 5 870,00 58 700,00

12 K 927721R6 Výztuž výústního objektu BST 500 A t 1,500 28 772,00 43 158,00

13 K 93495612R
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, 

bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 100 mm vč  těsnění
m3 0,250 41 922,00 10 480,50

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska volby 

ceny považuje za samostatnou lávku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a 

spojovací prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy 

obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a 

stavidlových tabulí 

14 K 93890411KC Odstranění bahna vč odvozu a likvidace m3 100,000 1 171,00 117 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož 

odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění 

porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 

997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -

4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek. 

D 99 Přesuny hmot a sutí 8 666,94

15 K 998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní 

vzdálenost do 500 m
t 333,344 26,00 8 666,94 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 58 785,00

D 767 Konstrukce zámečnické 58 785,00

16 K 76799511R Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 400,000 125,00 50 000,00

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV poklop, profily L, stupadla

VV 400,00 400,000

VV Součet 400,000

17 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 5,000 1 757,00 8 785,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 310 315,00
18 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 58 550,00 58 550,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 94 851,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

geodetické práce
Kč 1,000 23 420,00 23 420,00 CS ÚRS 2013 02

VV geodetické práce zahrnují:

VV - vybudování a udržování základní vtyčovací sítě

VV (prostorové polohy stavby)

VV - zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury

VV na staveništi

VV - kontrolní geodetické měření nezbytné k prokázání

VV provedeného množství

VV - geodetické zaměření dokončení stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

20 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce RDS
Kč 1,000 53 866,00 53 866,00 CS ÚRS 2015 01

21 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 17 565,00 17 565,00

D VRN3 Zařízení staveniště 39 814,00

22 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 1,000 21 078,00 21 078,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - náklady na pronájem stavebních buněk,

VV mobilních WC a j.

VV - vymezení pracoviště

VV - vybudování míst pro nakládku zemin a demol.

VV materiálů pro odvoz na skládku

VV - dočasné staveništní plochy

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

23 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 18 736,00 18 736,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN9 Ostatní náklady 117 100,00

24 K 092002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s provozem Kč 1,000 58 550,00 58 550,00 CS ÚRS 2013 02

VV - havarijní a povodňový plán

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

25 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 58 550,00 58 550,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 136 497,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 136 497,04 21,00% 2 128 664,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 265 161,42

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

355 - SO 355 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE HRÁZE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 136 497,04

HSV - Práce a dodávky HSV 9 624 802,04

    1 - Zemní práce 1 670 766,80

    4 - Vodorovné konstrukce 5 259 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 694 235,24

      99 - Přesuny hmot a sutí 59 485,24

PSV - Práce a dodávky PSV 72 886,00

    767 - Konstrukce zámečnické 72 886,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 438 809,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 296 263,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 77 286,00

    VRN9 - Ostatní náklady 24 275,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

355 - SO 355 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE HRÁZE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 10 136 497,04

D HSV Práce a dodávky HSV 9 624 802,04

D 1 Zemní práce 1 670 766,80

1 K 124303101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3
m3 280,000 118,00 33 040,00 CS ÚRS 2017 01

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

355 - SO 355 OTVICKÝ RYBNÍK - REKONSTRUKCE HRÁZE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé 

přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-

li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto 

rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části 

A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, 

oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 

2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

2 K 124303119
Vykopávky pro koryta vodotečí Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v 

tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 4
m3 280,000 54,00 15 120,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně 

svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a 

prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní 

práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopávky pod vodou strojně části A 01 tohoto 

katalogu, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a zářezů části A 01 

tohoto katalogu, štětová stěna vzepřená nebo rozepřená, se z hlediska ocenění považuje za 

vzepřené nebo rozepřené pažení; c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro 

opěrné zdi, patky, soustřeďovací stavby apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy 

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam, 

132 . 0-11 Hloubení rýh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 0-14 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 0- . 0 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 

tohoto katalogu, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

části A 02 3. V cenách jsou započteny náklady na svislé přemístění výkopku do 4 m. Svislé 

přemístění z hloubky přes 4 m se oceňuje podle projektu (rampy, přehození apod.). 4. Předepisuje-

li projekt rozprostřít výkopek získaný vykopávkou pro koryta vodotečí, oceňuje se toto 

rozprostření cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů a vodorovné přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn části 

A 01 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující součet vykopávek pro koryta vodotečí, 

oceňovaných cenami tohoto souboru cen, zatrubněných koryt vodotečí, oceňovaných podle pozn. č. 

2 odst. d) i zapažených vykopávek oceňovaných podle pozn. č. 2 odst. b) tohoto souboru cen. 

21 K 162701105.1

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 280,000 120,00 33 600,00

3 K 164203101
Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením 

z horniny tř. 1 až 4, na vzdálenost do 50 m
m3 280,000 59,00 16 520,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na dopravní prostředek nebo na složení 

výkopku na hromadu na suchu a) ve vodorovné vzdálenosti 15 m dané těžištěm a místem složení b) 

na výšku do 4 m od hladiny vody 2. Při přemístění výkopků po vodě, nejsou v cenách započteny 

náklady na proplouvání plavidel plavebními komorami; toto proplavování se oceňuje přičtením o 6 

km délky trasy na každou plavební komoru. Toto prodloužení kryje náklady na proplavení plavidel 

tam i zpět. 3. Oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku po vodě cenami souborů cen 164 . 0-31 

Vodorovné přemístění výkopku po vodě, neoceňuje se nakládání nebo překládání výkopku na loď 

cenami 167 10-1105 a 167 10-1155 Nakládání na loď nebo vykládání a překládání z lodi s výjimkou 

ustanovení pozn. č. 6. Ustanovení této poznámky platí obdobně i tehdy, nenakládá-li se výkopek k 

vodorovnému přemístění po vodě přímo ve výkopišti, nýbrž nakládá-li se z hromad nebo překládá-

li se z dopravních prostředků na suchu. 4. Skládá-li nebo překládá-li se výkopek na hromady nebo 

na dopravní prostředek na suchu na větší vzdálenost a výšku než je uvedeno v poznámce č. 1, ocení 

se toto individuálně. 5. Vzdálenost vodorovného přemístění po vodě, přemísťuje-li se výkopek lodí 

po hladině a) vodní nádrže, se rovná délce nejkratší spojnice těžiště, nákladiště s těžištěm 

výkladiště výkopku, určené se zřetelem na ostrovy, mělčiny a jiné plavební překážky. Je-li 

nákladiště nebo výkladiště na dně nádrže, považují se za zmíněné těžiště svislé průměty 

skutečných těžišť na vodní hladinu. Je-li nákladiště nebo výkladiště na břehu, považují se za jejich 

těžiště ty body na hladině vody u břehu, které jsou skutečnému těžišti nákladiště nebo výkladiště 

nejbližší; b) splavné vodoteče nebo kanálu, se rovná vzdálenosti profilu proložených těžišti 

nákladiště nebo výkladiště podle staničení, zvětšené o kolmé vzdálenosti těžiště nákladiště a 

výkladiště od osy vodoteče nebo kanálu, leží-li nákladiště nebo výkladiště na dně toku nebo 

kanálu. Je-li nákladiště nebo výkladiště na břehu, považuje se za jejich těžiště průsečík 

příslušného profilu s břehem v úrovni hladiny. 6. Navazuje-li na vodorovné přemístění výkopku po 

vodě, nebo předchází-li tomuto přemístění vodorovné přemístění výkopku po suchu, oceňuje se i 

vodorovné přemístění po suchu cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku a 

příp. přehození neulehlého výkopku cenami souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku a 

nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, 

skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 7. Množství jednotek se určí: a) v 

rostlém stavu hornin, z nichž výkopek rozpojením vznikl, u výkopku získaného: - vykopávkou na 

suchu, - vykopávkou v zemníku pod vodou; b) podle projektovaného objemu výkopu. 

22 K 171201201.1 Uložení sypaniny na skládky m3 280,000 9,00 2 520,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 280 280,000

VV Součet 280,000

23 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 445,200 59,00 26 266,80 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 280*1,59 'Přepočtené koeficientem množství 445,200

4 K 172102101.1

Zřízení těsnící výplně (jílové těsnění) včetně nákupu a dodání, s příp. nutným 

kropením se zhutněním do 100 % PS nebo I(d) 0,9 m3 900,000 1 639,00 1 475 100,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena neplatí pro: a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují 

cenami souboru cen 172 10-31 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy části A 03, b) těsnění 

hradicích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. V 

ceně nejsou započteny náklady na vykopávku vhodné zeminy a na přemístění výkopku z ní 

získaného na vzdálenost přes 10 m, měřenou mezi těžištěm sypané konstrukce a těžištěm 

výkopiště. 

P

Poznámka k položce:

VV - zemina F8 CV (jíly s velmi vysokou plasticitou)

VV - koeficient propustnosti n*10-9 až n*10-10 

VV 900 900,000

5 K 178103503
Uložení netříděných sypanin do kamenitých hrází nebo kamenitých částí smíšených 

hrází z hornin tř. 5 až 7, ve vrstvách o tl. přes 1000 do 1500 mm
m3 280,000 245,00 68 600,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky -3501 až -3503 neobsahují ceny a hmotnosti. Tyto se tvoří podle následujících poznámek 

2 a 3. 2. Ceny a hmotnosti se tvoří z cenových normativů pro kamenité hráze, uvedených v části A 

31. Při tvorbě ceny a hmotnosti se sčítají odpovídající normativy souborů č. 100 00-41 Uložení 

sypaniny do hráze, č. 100 00-42 Hutnění uložené a urovnané sypaniny jedním pojezdem válce č. 

100 00-43 Vlhčení sypaniny ukládané do hráze, které připadají na 1 m3 zhutněného kamenitého 

násypu hráze. 3. Množství se určuje v m3 objemu uložené zhutněné sypaniny. 

D 4 Vodorovné konstrukce 5 259 800,00

6 K 451315136 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 20/25 m2 1 400,000 542,00 758 800,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek 

řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. 

V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu 

požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě 

uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní 

vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní 

zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem 

cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot 

nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách. 

7 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem 

jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 2 800,000 22,00 61 600,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání spon a hřebů. 2. V cenách jsou započteny i náklady 

na technologickou manipulaci vodorovně na vzdálenost do 30 m. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodání geotextilie; tato se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

8 K 45197111R Položení a dodávka PE folie svařovaná m2 1 400,000 128,00 179 200,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání spon a hřebů. 2. V cenách jsou započteny i náklady 

na technologickou manipulaci vodorovně na vzdálenost do 30 m. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodání geotextilie; tato se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

9 K 465511525

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s 

dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním 

maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 500 mm

m2 1 400,000 3 043,00 4 260 200,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 694 235,24

10 K 938904111 Odstranění bahna vč odvozu a likvidace m3 2 250,000 1 171,00 2 634 750,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož 

odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění 

porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami souboru cen 

997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu. 3. Množství měrných 

jednotek se stanoví: a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy, b) u cen -4111 a -

4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno, c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek. 

D 99 Přesuny hmot a sutí 59 485,24

11 K 998322011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní 

vzdálenost do 500 m
t 2 287,894 26,00 59 485,24 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 72 886,00

D 767 Konstrukce zámečnické 72 886,00

12 K 767670000R Ocelové schodiště pro sestup do loviště kus 1,000 64 101,00 64 101,00

VV
ocelové schodiště délky 4,8 m, šířky 0,8 m, sklon 33,7°, 15 stupňů slzičkový plech š. 

2,0 m, plochá ocelová schodnice

VV vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním a ukotvení ke kamennému zdivu

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

13 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 5,000 1 757,00 8 785,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 438 809,00
14 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 40 985,00 40 985,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 296 263,00

15 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

geodetické práce
Kč 1,000 35 130,00 35 130,00 CS ÚRS 2013 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV geodetické práce zahrnují:

VV - vybudování a udržování základní vtyčovací sítě

VV (prostorové polohy stavby)

VV - zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury

VV na staveništi

VV - kontrolní geodetické měření nezbytné k prokázání

VV provedeného množství

VV - geodetické zaměření dokončení stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

16 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce RDS
Kč 1,000 201 412,00 201 412,00 CS ÚRS 2015 01

17 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 59 721,00 59 721,00

D VRN3 Zařízení staveniště 77 286,00

18 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 1,000 44 498,00 44 498,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - náklady na pronájem stavebních buněk,

VV mobilních WC a j.

VV - vymezení pracoviště

VV - vybudování míst pro nakládku zemin a demol.

VV materiálů pro odvoz na skládku

VV - dočasné staveništní plochy

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

19 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 32 788,00 32 788,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN9 Ostatní náklady 24 275,00

20 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 24 275,00 24 275,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

Strana 278 z 437



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 2

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 875 097,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 875 097,86 21,00% 813 770,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 688 868,41

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

356 - SO 356 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 a DN 500 - III.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 875 097,86

HSV - Práce a dodávky HSV 2 782 768,63

    1 - Zemní práce 347 895,55

    2 - Zakládání 42 894,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 289 797,70

    4 - Vodorovné konstrukce 32 089,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 241,34

    8 - Trubní vedení 1 878 625,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 107 665,80

    99 - Přesun hmot 51 558,38

PSV - Práce a dodávky PSV 48 633,23

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 48 633,23

M - Práce a dodávky M 533 140,00

    23-M - Montáže potrubí 533 140,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 510 556,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 244 739,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 148 717,00

    VRN9 - Ostatní náklady 58 550,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

356 - SO 356 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 a DN 500 - III.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 875 097,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 782 768,63

D 1 Zemní práce 347 895,55

1 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN přes 200 do 500

m 2,000 71,00 142,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 

oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 

zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV 2,00*1 2,000

VV Součet 2,000

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 2,000 115,00 230,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 

oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 

zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV 1,00*2 2,000

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

356 - SO 356 - PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 a DN 500 - III.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,000

3 K 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 101,165 45,00 4 552,43 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 6,90*5,90*3,55 144,521

VV Mezisoučet 144,521

VV 0,000

VV 144,521*0,70 "70% zem.tř.3" 101,165

VV Mezisoučet 101,165

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 33,722 10,00 337,22 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 101,165/3 33,722

5 K 131301202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 43,356 52,00 2 254,51 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 144,521*0,30 "30% zem.tř.4" 43,356

VV Součet 43,356

6 K 131301209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 14,452 20,00 289,04 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. 

Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje 

dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV 43,356/3 14,452

7 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 303,219 130,00 39 418,47 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 61,90*0,90*2,00 111,420

VV 112,50*1,30*2,20 321,750

VV Mezisoučet 433,170

VV 0,000

VV 433,170*0,70 "70% zem.tř.3" 303,219

VV Mezisoučet 303,219

8 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 101,073 27,00 2 728,97 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 303,219/3 101,073

9 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 129,951 152,00 19 752,55 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 433,170*0,30 "30% zem.tř.4" 129,951

VV Součet 129,951

10 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

m3 43,317 27,00 1 169,56 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV 129,951/3 43,317

11 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 247,600 66,00 16 341,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 

příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 

pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 

a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 

vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení 

stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn 

příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV 61,90*2,00*2 247,600

VV Součet 247,600

12 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 495,000 70,00 34 650,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 

příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 

pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 

a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 

vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení 

stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn 

příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 112,50*2,20*2 495,000

VV Součet 495,000

13 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 247,600 26,00 6 437,60 CS ÚRS 2017 01

14 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 495,000 30,00 14 850,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 151811113
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a 

odstranění hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m
m2 90,880 120,00 10 905,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 obou ploch stěn výkopu, které je třeba 

pažit. 2. Množství měrných jednotek příplatku odpovídá výměře stanovené pro položky pažicích 

boxů. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 výkopu (nejedná se 

o celkový počet dní pažení výkopu). 

VV 6,90*3,55*2 + 5,90*3,55*2 90,880

VV Součet 90,880

16 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 216,585 17,00 3 681,95 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV 433,170*0,50 "50% dle tabulky podílu svislého přemístění" 216,585

VV Součet 216,585

17 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 23,123 32,00 739,94 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV 144,521*0,16 "16% dle tabulky podílu svislého přemístění" 23,123

VV Součet 23,123

18 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 301,755 24,00 7 242,12 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 144,521+433,170 577,691

VV - 275,936 -275,936

VV Součet 301,755

19 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 275,936 120,00 33 112,32 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "vytlačená kubatura AK01"

VV 5,90*6,90*0,30+5,90*4,90*0,20+5,40*4,40*3,250 95,215

VV "vytlačená kubatura lože, obsypu a potrubí"

VV 61,90*0,90*0,75 41,783

VV 112,50*1,30*0,95 138,938

VV Součet 275,936

20 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 759,360 11,00 30 352,96 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 275,936*10 2 759,360

VV Součet 2 759,360

21 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 301,755 39,00 11 768,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 275,936 9,00 2 483,42 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

23 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 551,872 59,00 32 560,45 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 275,936*2 551,872

VV Součet 551,872

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 301,755 78,00 23 536,89 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

25 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu
m3 134,375 91,00 12 228,13

VV 61,90*0,90*0,60 33,426

VV 122,50*1,30*0,80 127,400

VV - 3,14*0,15*0,15*61,90 -4,373

VV - 3,14*0,25*0,25*112,50 -22,078

VV Součet 134,375

26 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 224,406 161,00 36 129,37 CS ÚRS 2017 01

VV 134,375*1,67 224,406

VV Součet 224,406

D 2 Zakládání 42 894,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 K 212752212

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 

trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 174,400 239,00 41 681,60 CS ÚRS 2017 01

28 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 242,670 5,00 1 213,35 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin 

konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství 

jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 

VV 61,90*0,90+112,50*1,30+6,90*5,90 242,670

VV Součet 242,670

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 289 797,70

29 K 380316132
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu 

prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm
m3 26,928 5 697,00 153 408,82 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: a) 

k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k vytvoření 

spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření podkladu na 

základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud povrch 

těchto konstrukcí je rovinný. 

VV 5,40*4,40*0,30 + 5,40*4,40*0,280 13,781

VV - 1,00*1,00*0,280 "odpočet poklopu" -0,280

VV 5,40*2,47*0,30*2 + 3,80*2,470*0,30*2 13,634

VV - 3,14*0,30*0,30*0,30*2 - 3,14*0,20*0,20*0,30 "odpočet prostupů" -0,207

VV Součet 26,928

30 K 380356241
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení
m2 102,264 532,00 54 404,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV 5,40*3,05*2+4,40*3,05*2 59,780

VV 4,80*2,47*2+3,80*2,47*2 42,484

VV Součet 102,264

31 K 380356242

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů 

konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených 

odstranění

m2 102,264 82,00 8 385,65 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

32 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 2,558 28 772,00 73 598,78 CS ÚRS 2017 01

VV 26,928*0,095 2,558

VV Součet 2,558

D 4 Vodorovné konstrukce 32 089,51

33 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 42,508 276,00 11 732,21 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV 61,90*0,90*0,15 8,357

VV 112,50*1,30*0,15 21,938

VV "pod AK01" 6,90*5,90*0,30 12,213

VV Součet 42,508

34 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25
m3 5,782 2 803,00 16 206,95 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 5,90*4,90*0,20 5,782

VV Součet 5,782

35 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 

potrubí z betonu tř. C 12/15
m3 0,193 6 487,00 1 251,99 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 0,560*0,345*0,410*2 + 0,315*0,265*0,410 0,193

VV Součet 0,193

36 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
m2 4,320 479,00 2 069,28 CS ÚRS 2017 01

VV 5,90*0,20*2+4,90*0,20*2 4,320

VV Součet 4,320

37 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 1,960 423,00 829,08 CS ÚRS 2017 01

VV ( 0,560*0,410*2+0,345*0,410*2 ) * 2 1,484

VV 0,315*0,410*2 + 0,265*0,410*2 0,476

VV Součet 1,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 241,34

38 K 628631111
Vnější úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných
m2 23,760 801,00 19 031,76 CS ÚRS 2017 01

VV 5,40*4,40 23,760

VV Součet 23,760

39 K 631313211

Vytvarování dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrží nebo vodárenských 

rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty hlazeným ocelovým hladítkem 

nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30, poloměr zakřivení do 200 

mm

m3 3,638 3 631,00 13 209,58 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -3111 až -3155 jsou určeny pro beton dna se zaoblenou plochou v příčném i podélném 

průřezu mezi dnem a stěnami kanálů, žlabů, jízků apod., jestliže tloušťka betonu i s potěrem v 

nejširším místě nepřesahuje 500 mm. 2. Ceny -3211 až -3254 jsou určeny pro beton dna se 

zaoblenou plochou mezi dnem a stěnami nádrží, když tloušťka betonu i s potěrem v nejširším 

místě nepřesahuje 500 mm. Pro vytvarování žlabů, zřizovaných ve dně nádrží, jsou určeny ceny -

3111 až -3155. 3. Cena -3312 je určena pro zřízení podkladních pražců lichoběžníkového nebo 

jiného průřezu pod vzduchová tělesa vodárenských rychlofiltrů. 4. Ceny nelze použít pro výplňový, 

spádový nebo vyrovnávací beton, který se oceňuje cenami 380 31-1422 a -1532. 5. Množství 

měrných jednotek se určuje podle ustanovení kapitoly 3*1 Konstrukce z betonu prostého nebo 

železového části 35 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 4,80*3,80*0,20 - 3,14*0,125*0,125*0,20 3,638

VV Součet 3,638

D 8 Trubní vedení 1 878 625,40

40 K 851371131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním DN 300
m 61,900 75,00 4 642,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve 

specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se 

oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní 

práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými 

kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-

li zahrnuty již v ceně dodávky trub. 

41 K 851421131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním DN 500
m 112,500 126,00 14 175,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve 

specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se 

oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní 

práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými 

kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-

li zahrnuty již v ceně dodávky trub. 

42 M 552530060 trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkovaná hrdlová 6 m DN 300 mm m 61,900 2 894,00 179 138,60 CS ÚRS 2017 01

43 M 552530090 trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkovaná hrdlová 6 m DN 500 mm m 112,500 7 023,00 790 087,50 CS ÚRS 2017 01

44 K 857372121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 kus 2,000 520,00 1 040,00

45 M 552538980
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN300 

L150 mm
kus 1,000 7 532,00 7 532,00 CS ÚRS 2017 01

46 M 552538981 Spojka Waga - jištění v tahu DN300 mm kus 1,000 17 445,00 17 445,00

47 K 857422121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500 kus 2,000 650,00 1 300,00

48 M 552539010 tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné litiny EU-kus DN500 L170 mm kus 2,000 25 786,00 51 572,00

49 M 552538982 Spojka Waga - spoj nejištěný DN500 mm kus 2,000 47 415,00 94 830,00

50 K 857424121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 500 kus 2,000 909,00 1 818,00

51 M 552535770 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 500/500 mm kus 1,000 40 927,00 40 927,00

52 M 552536410 přechod přírubový,práškový  FFR-kus litinový délka 600 mm DN 500/300 mm kus 1,000 20 493,00 20 493,00

53 K 891211221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 kus 1,000 260,00 260,00

54 M 422-2520 Šoupě 2", vč.ovládacího kolečka kus 1,000 4 065,00 4 065,00

55 M 422-2521 Závitová vsuvka 2" kus 1,000 2 577,00 2 577,00

56 K 891213321

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo 

zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 

50

kus 1,000 260,00 260,00 CS ÚRS 2017 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky 

a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

ceně trub. 

57 M 422-050 Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil  2" kus 1,000 7 044,00 7 044,00

58 K 891371221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 300 kus 1,000 779,00 779,00

59 M 422211220 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 300 mm PN 10 kus 1,000 43 230,00 43 230,00 CS ÚRS 2017 01

60 M 422211252 Ovládací kolečko pro šoupě DN 300 mm PN 10 kus 1,000 2 187,00 2 187,00

61 M 422219621 Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 300, vč. jehlanu a objímky kus 2,000 1 792,00 3 584,00

62 K 891374121
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo 

montážních vložek DN 300
kus 1,000 779,00 779,00 CS ÚRS 2017 01
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Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky 

a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

ceně trub. 

63 M 422-300 Montážní vložka DN 300 kus 1,000 34 200,00 34 200,00

64 K 891399111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na 

potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 400
kus 1,000 1 039,00 1 039,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky 

a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

ceně trub. 

65 M 422-3510 Navrtávací pas 500/2", třmenový kus 1,000 6 319,00 6 319,00

66 K 891421221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 500 kus 2,000 1 299,00 2 598,00
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67 M 422211250 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 500 mm PN 10 kus 2,000 159 156,00 318 312,00 CS ÚRS 2017 01

68 M 422211251 Ovládací kolečko pro šoupě DN 500 mm PN 10 kus 2,000 6 151,00 12 302,00

69 M 422219620 Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 500, vč. jehlanu a objímky kus 2,000 4 768,00 9 536,00

70 K 891424121
Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo 

montážních vložek DN 500
kus 2,000 1 299,00 2 598,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových 

nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 

hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se 

oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 

souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 

1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích 

konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky 

a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 

4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

ceně trub. 

71 M 422-500 Montážní vložka DN 500 kus 2,000 46 579,00 93 158,00

72 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 3 033,00 6 066,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 

zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 

na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 

montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 

hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

73 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 61,900 54,00 3 342,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 

zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 

na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 

montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 

hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

74 K 892383121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 61,900 43,00 2 661,70
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75 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 112,500 85,00 9 562,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 

zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 

na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 

montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 

hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

76 K 892423121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 m 112,500 60,00 6 750,00

77 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 

300 do 600
kus 2,000 3 033,00 6 066,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun 

zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - 

na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na 

montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro 

hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

78 K 899101111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 1,000 705,00 705,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

79 M 286-001 Vstupní poklop kompozitový, uzamykatelný 1000x1000 mm, vč. zámku kus 1,000 12 502,00 12 502,00

80 M 286-002 Vstupní opěrné madlo TR 32X2,5-1800 kus 2,000 5 896,00 11 792,00

81 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 484,00 1 452,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

82 M 422913521 Poklop šoupátkový kus 3,000 1 224,00 3 672,00

83 K 899501111
Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zdění 

nebo betonování
kus 9,000 202,00 1 818,00

84 K 899912115 Ocelové objímky z pásové oceli na potrubí DN 300 kus 14,000 1 357,00 18 998,00

85 K 899912118 Ocelové objímky z pásové oceli na potrubí DN 500 kus 10,000 1 961,00 19 610,00

86 M 899-001 Krycí fólie m 174,400 5,00 872,00

VV 61,90+112,50 174,400

VV Součet 174,400

87 M 899-002 Laboratorní vzorky vody kus 1,000 2 928,00 2 928,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 107 665,80

88 K 899723131 Zaplavení stávajícího potrubí betonem hubeným tř. C 8/10 otevřený výkop m3 12,364 2 409,00 29 784,88
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VV 3,14*0,15*0,15*175,00 12,364

VV Součet 12,364

89 K 899723132 Likvidace stávající šachty kus 1,000 12 624,00 12 624,00

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

90 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 17,200 393,00 6 759,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ocelový plech. Jeho dodání se oceňuje ve specifikaci. 

Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 

VV 4,80*2+3,80*2 17,200

VV Součet 17,200

91 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně m 9,880 387,00 3 823,56 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na ocelový plech. Jeho dodání se oceňuje ve specifikaci. 

Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 

VV 2,470*4 9,880

VV Součet 9,880

92 K 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky 

prostoru do 3,5 m
m2 18,240 333,00 6 073,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 

zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 4,80*3,80 18,240

VV Součet 18,240

93 K 971052261
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm
kus 3,000 1 118,00 3 354,00 CS ÚRS 2017 01

94 K 971052551
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
m3 0,254 13 397,00 3 402,84 CS ÚRS 2017 01

VV "otvor vrtaný na jádro pro DN500"

VV 3,14*0,30*0,30*0,30 * 3 0,254

VV Součet 0,254

95 M 999-001 Prostupové segmentové těsněné TS400 (12seg) kus 1,000 10 593,00 10 593,00

96 M 999-002 Prostupové segmentové těsněné TS425 (19seg) kus 2,000 15 625,00 31 250,00

D 99 Přesun hmot 51 558,38

97 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo 

železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 112,931 201,00 22 699,13 CS ÚRS 2017 01

98 K 998273101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 179,250 161,00 28 859,25

VV 292,181-112,931 179,250

VV Součet 179,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 48 633,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 48 633,23

99 K 711511101
Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za 

studena nátěrem penetračním
m2 87,460 30,00 2 623,80 CS ÚRS 2017 01

VV 5,40*3,250*2+4,40*3,250*2 + 5,40*4,40 87,460

VV Součet 87,460

100 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,031 51 524,00 1 597,24 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 87,460 87,460

VV Součet 87,460

VV 87,46*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

101 K 711541164 Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP m2 87,460 167,00 14 605,82 CS ÚRS 2017 01

102 M 628311120 pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S35 m2 104,952 284,00 29 806,37

VV 87,46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 104,952

D M Práce a dodávky M 533 140,00

D 23-M Montáže potrubí 533 140,00

103 K 230011191 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 630 mm, tl. 10,0 mm m 20,000 2 190,00 43 800,00 CS ÚRS 2017 01

104 K 230011219 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 1020 mm, tl. 12,0 mm m 15,000 3 504,00 52 560,00 CS ÚRS 2017 01

105 M 143332441 trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D630 tl 11 mm m 20,000 7 689,00 153 780,00

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 105 kg/m

106 M 143332801 trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D1020 tl 12 mm m 15,000 13 071,00 196 065,00

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 159 kg/m

107 K 230200123
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 

potrubí DN 300
m 20,000 1 976,00 39 520,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na 

utěsnění konců. 

108 K 230200126
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 

potrubí DN 500
m 15,000 3 161,00 47 415,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na 

utěsnění konců. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 510 556,00
109 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 58 550,00 58 550,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 244 739,00

110 K 012002000 Geodetické zaměření Kč 1,000 93 680,00 93 680,00 CS ÚRS 2013 01

111 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - zaměření inženýrských sítí Kč 1,000 23 420,00 23 420,00 CS ÚRS 2013 01

112 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 121 784,00 121 784,00 CS ÚRS 2013 01

113 K 045403000 Fotodokumentace Kč 1,000 5 855,00 5 855,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 148 717,00

114 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce RDS
Kč 1,000 114 758,00 114 758,00 CS ÚRS 2015 01

115 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 33 959,00 33 959,00

D VRN9 Ostatní náklady 58 550,00

116 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 58 550,00 58 550,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 2

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 906 857,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 906 857,10 21,00% 610 439,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 517 297,09

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

551 - SO 551 - PŘELOŽKA  VTL PLYNOVODU DN 150 - III.ETAPA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 906 857,10

HSV - Práce a dodávky HSV 914 988,59

    1 - Zemní práce 868 810,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 46 177,99

      99 - Přesun hmot 46 177,99

PSV - Práce a dodávky PSV 7 176,16

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 176,16

M - Práce a dodávky M 1 198 461,35

    23-M - Montáže potrubí 1 193 463,35

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 998,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 101 196,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 685 035,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 985,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 23 420,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 17 565,00

    VRN7 - Provozní vlivy 11 710,00

    VRN9 - Ostatní náklady 450 835,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

551 - SO 551 - PŘELOŽKA  VTL PLYNOVODU DN 150 - III.ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 906 857,10

D HSV Práce a dodávky HSV 914 988,59

D 1 Zemní práce 868 810,60

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 24,000 73,00 1 752,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 

nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 

snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 

Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 

demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 

potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro 

objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 

přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 

neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce 

sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. 

Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor 

čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, 

studnu, šachtu) 

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 2,000 51,00 102,00 CS ÚRS 2017 01

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

551 - SO 551 - PŘELOŽKA  VTL PLYNOVODU DN 150 - III.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost 

záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v 

čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní 

výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 

vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných 

jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt 

předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami 

souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

m 1 500,000 297,00 445 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 

oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 

zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

4 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 147,600 37,00 5 461,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 

se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 

přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 

vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 

neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 

ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 

podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 128,000 225,00 28 800,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

6 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 32,000 52,00 1 664,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

7 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 309,000 621,00 191 889,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

8 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

m3 77,250 70,00 5 407,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

9 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 96,000 114,00 10 944,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 309 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 

příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 

pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 

a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 

vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení 

stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn 

příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 96,000 22,00 2 112,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 47,600 270,00 12 852,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

12 K 162732511
Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho 

vyložením, pro jakoukoliv třídu horniny, na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m
t 47,600 360,00 17 136,00 CS ÚRS 2017 01

13 M 583373100 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 104,700 375,00 39 262,50 CS ÚRS 2017 01

14 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 1,000 198,00 198,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

15 K 167101103
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo 

překládání, z hornin tř. 1 až 4
m3 47,600 129,00 6 140,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 47,600 19,00 904,40 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

17 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 90,440 235,00 21 253,40 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 389,400 99,00 38 550,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

19 K 175101101

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 47,600 176,00 8 377,60 CS ÚRS 2013 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

Tato se oceňuje ve specifikaci. 

20 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 492,000 26,00 12 792,00 CS ÚRS 2017 01
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

21 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 492,000 36,00 17 712,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 46 177,99

D 99 Přesun hmot 46 177,99

22 K 998272201

Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, 

plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 

do 15 m

t 117,801 392,00 46 177,99 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Tyto ceny jsou určeny pro konstrukce na trubním vedení, které mají stejnou materiálovou 

charakteristiku (jsou z oceli), nelze je však použít pro vlastní ocelové potrubí, jehož montáž se 

oceňuje podle katalogu 23-M Montáže potrubí. 2. Cenu -2201 lze použít i pro potrubí uložené nad 

zemí. 3. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. 

Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění 

výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D PSV Práce a dodávky PSV 7 176,16

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 176,16

23 K 789232111
Provedení otryskání povrchů potrubí do DN 150 stupeň zarezivění A, stupeň přípravy 

Sa 3
m2 12,246 586,00 7 176,16 CS ÚRS 2017 01

Strana 315 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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D M Práce a dodávky M 1 198 461,35

D 23-M Montáže potrubí 1 193 463,35

24 K 230083087
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr 

D 159 tl. 4,5 mm
kus 8,000 645,00 5 160,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 103,000 77,00 7 931,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 230120081 Značení potrubí montáž štítku pro označení svaru kus 18,000 24,00 432,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0071 a -0081 je v režijních nákladech započtena i dodávka nerez drátu, upínací pásky 

a spony se závlačkou. 

27 K 230161013 proz.sv.ir. 192 133-180, 4,0-11 kus 18,000 1 698,00 30 564,00

28 K 230200026 Montáž plynovodů D 168,3 mm, tl. 5,6 mm m 103,000 703,00 72 409,00

29 M 144333140168 trubka ocel izol. PE FZM-N, PN40 168,3x5,6 m 103,000 1 472,00 151 616,00

30 K 230200102 Montáž chrániček podélně půlených D 324, tl. 8 mm m 32,000 7 753,00 248 096,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž chrániček a ochranných trubek DN do 800 se oceňuje jako montáž plynovodů. 2. Ceny -

0081 až -0096 jsou určeny pro ocenění chrániček pokládaných do překopu. 3. Chráničky 

protlačované se oceňují cenami stavebních prací. 4. Osazení dvojitých chrániček se oceňuje 

samostatně pro každý druh. 5. V cenách -0081 až -0096 není započtena montáž potrubí, vystředění 

a utěsnění konců. Toto se oceňuje cenami 230 20-0116 až –0133 Nasunutí potrubní sekce 6. Ceny -

0101 až -0114 jsou určeny pro dodatečné osazení na stávající potrubí 7. V cenách -0101 až -0114 je 

započtena montáž potrubí, vystředění a utěsnění konců. 

31 M 143625060

trubky ocelové podélně nebo spirálově svařované hladké nad 219 mm trubky 

spirálově svařované, ČSN 41 1375.1 v délkách 5950+100 mm vnější D 324mm tloušťka 

stěny 8mm

m 32,000 2 440,00 78 080,00 CS ÚRS 2013 02

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 62,616 kg/m

32 K 230200120
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 

potrubí DN 150
m 32,000 1 698,00 54 336,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na 

utěsnění konců. 

33 K 230200146
Příplatky k cenám montáže plynovodů za zhotovení hladkého ohybu na montáži DN 

150
kus 4,000 4 099,00 16 396,00 CS ÚRS 2013 02

34 M 316108160 ohyb 45 R= DN 150 mm kus 4,000 4 895,00 19 580,00

35 K 230200160 Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 150 kus 2,000 33 140,00 66 280,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Dodatečné osazení trubních dílů určí projekt. 2. Ceny lze použít i pro vsazení mezikusu délky do 

5 m. 3. V cenách jsou obsaženy i náklady na vyříznutí trubky, případné úkosování, uložení dílu do 

pozice a přivaření 2 svary. 

36 K 230210012 Montáž opláštění ruční natavením zesíleným m2 8,478 1 335,00 11 318,13 CS ÚRS 2017 01
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37 M 628234150 smršťovací manžeta RAYCHEM/WPC DN 150 kus 31,500 527,00 16 600,50

38 K 230210014 Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 4 vrstvy m2 3,768 765,00 2 882,52 CS ÚRS 2017 01

39 M 628298150 izolační páska RAYCHEM Flexlad DN 150 m 75,000 235,00 17 625,00

40 K 230220011 Montáž příslušenství plynovodů sloupku orientačního kus 6,000 586,00 3 516,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou desku. 2. V ceně -0011 nejsou 

započteny náklady na osazení štítku s nápisem a nátěr. 

41 M 999000001 orientační sloupek plast kus 6,000 1 874,00 11 244,00

42 K 230220031 Montáž příslušenství plynovodů čichačky na chráničku plynovodu kus 2,000 410,00 820,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0006 jsou započteny i náklady na podkladní betonovou desku. 2. V ceně -0011 nejsou 

započteny náklady na osazení štítku s nápisem a nátěr. 

43 K 230230005 Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 150 m 103,000 613,00 63 139,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků potrubí 

(např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní tlakovou 

zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

44 K 230230050 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 4,0 MPa DN 150 m 103,000 30,00 3 090,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, e) 

demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného úseku. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené zkoušce, 

toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený tlak v 

popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

45 K 230230076 Čištění potrubí DN 200 m 103,000 24,00 2 472,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném vícenásobném čištění se cena 

stanoví násobkem počtu provedení čištění. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) přípravu 

potrubí k čištění, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) 

demontáž přepouštěcích obtoků, e) provizorní uzavření vyčištěného úseku, f) přepouštění tlaku ze 

sousedního zásobního úseku. 

46 K 230250034 Montáž objektů propojovacích POCH kus 1,000 13 233,00 13 233,00 CS ÚRS 2017 01

47 M 999000002 propojovací objekt POCH kus 1,750 13 467,00 23 567,25

48 K 230270001 Kontrola stavu pasivní ochrany před spuštěním do výkopu m 119,000 24,00 2 856,00

49 K 231210002 Oprava továrního opláštění a izolace svarů - dodatek ovinem páskami zesílené m2 12,246 352,00 4 310,59 CS ÚRS 2013 02

50 M 628000000 textilie  s cementovou směsí ERGELIT m2 12,246 1 347,00 16 495,36
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67 K 119001401.1

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

m 102,000 297,00 30 294,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se 

oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné 

zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

65 K 230120022.1 Ekologická likvidace vody, mrazení, sušení DN 150 m 102,000 118,00 12 036,00

66 K 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 - stresstest včetně příslušenství m 102,000 235,00 23 970,00 CS ÚRS 2017 01

68 K 230200008.1 Montáž a dodání provizorní plynovodní přípojky svářením BYPASS DN 100 PN 40 m 102,000 762,00 77 724,00

69 K 230200160.1 Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 150 STOPPLE TDW s odbočkou kus 2,000 23 420,00 46 840,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Dodatečné osazení trubních dílů určí projekt. 2. Ceny lze použít i pro vsazení mezikusu délky do 

5 m. 3. V cenách jsou obsaženy i náklady na vyříznutí trubky, případné úkosování, uložení dílu do 

pozice a přivaření 2 svary. 

70 M 316155041 ocelová tvarovka STOPPLE TDW WILIAMSON DN 150 PN 40 s odbočkou kus 2,000 29 275,00 58 550,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 998,00

51 K 460490014
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně 

vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm
m 119,000 30,00 3 570,00 CS ÚRS 2017 01

52 M 283314146 folie výstražná š 400mm žlutá POZOR PLYN m 119,000 12,00 1 428,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 101 196,00

53 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik 

specialista
hod 24,000 937,00 22 488,00 CS ÚRS 2017 01

54 K HZS4222
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet 

specialista
hod 12,000 937,00 11 244,00 CS ÚRS 2017 01

55 K HZS4232
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik 

odborný
hod 72,000 937,00 67 464,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 685 035,00
57 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 140 520,00 140 520,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------
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VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 985,00

58 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 29 275,00 29 275,00 CS ÚRS 2013 02

59 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 11 710,00 11 710,00

D VRN3 Zařízení staveniště 23 420,00

60 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 1,000 11 710,00 11 710,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - náklady na pronájem stavebních buněk,

VV mobilních WC a j.

VV - vymezení pracoviště

VV - vybudování míst pro nakládku zemin a demol.

VV materiálů pro odvoz na skládku

VV - dočasné staveništní plochy

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

61 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 11 710,00 11 710,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN4 Inženýrská činnost 17 565,00

62 K 045002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a 

koordinační činnost
Kč 1,000 17 565,00 17 565,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN7 Provozní vlivy 11 710,00

63 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 11 710,00 11 710,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 450 835,00

64 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 450 835,00 450 835,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 447 497,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 447 497,00 21,00% 3 243 974,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 691 471,37

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

651 - SO 651 ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ SŽDC 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 447 497,00

B.1.1.6 - Revize a zkoušky TV 85 977,00

B.1.1.8 - Ostatní 7 781 962,00

B.1.1.9 - Skládkovné 26 340,00

D1 - Realizační dokumentace 167 453,00

m1 - 781 Základy TV 905 846,00

m2 - 782 Stožáry TV 754 062,00

m3 - 783 Vodiče TV 3 861 548,00

m4 - 784 Nátěry TV 9 992,00

m5 - 785 Kabely TV,  Různé TV 1 119 271,00

m6 - 786 Demontáže TV 653 262,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 81 784,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 598,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 598,00

    VRN7 - Provozní vlivy 50 588,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

651 - SO 651 ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ SŽDC 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 15 447 497,00

D B.1.1.6 Revize a zkoušky TV 85 977,00
1 K 747531R NAPĚŤOVÉ ZKOUŠKY VN KABELŮ HOD 6,000 1 978,00 11 868,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu, 2. 

Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 

práce.

2 K 74F311R MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM) 1den 1,000 21 500,00 21 500,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – pronájem měřící soupravy včetně pracovníků  pro uvedná měření, kolejové 

mechanizmy, vyhodnocení a závěry z měření TV,  – dopravu kolejových mechanismů z mateřského 

depa do prostoru stavby a zpět, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Měří se projeté 

kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.

3 K 74F312R1 MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ HOD 8,000 1 362,00 10 896,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – měření parametrů TV pro revizi a dokumentaci skutečného provedení,  – 

dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět, 2. Položka 

neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.

4 K 74F314 MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE KUS 8,000 1 549,00 12 392,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize,  – dopravu 

kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět, 2. Položka neobsahuje:,  X, 

3. Způsob měření:, Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.

5 K 74F321 PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 1 371,00 1 371,00

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedeních a trakčních 

zařízeních, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

6 K 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS 10,000 1 075,00 10 750,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení 

podle požadavku ČSN, včetně hodnocení, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se 

počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 K 74F331R TECHNICKÁ KONTROLA TV HOD 16,000 1 075,00 17 200,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a poUŽITÝch mechanismů 

nutných k výkonu, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se čas v hodinách.

D B.1.1.8 Ostatní 7 781 962,00
8 K 027212R POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI HOD 168,000 45 000,00 7 560 000,00

P

Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením provozu na 

železnici

9 K 74F332 VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE HOD 13,000 17 074,00 221 962,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů 

správcem TV vč. nájmu pracovníků a poUŽITÝch mechanismů nutných k výkonu, , 2. Položka 

neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se čas v hodinách.

D B.1.1.9 Skládkovné 26 340,00
10 K 014112R POPLATKY ZA SKLÁDKU (BETONOVÁ SUŤ) T 30,000 443,00 13 290,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

11 K 014122R POPLATKY ZA SKLÁDKU (ZEMINA) T 90,000 145,00 13 050,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

D D1 Realizační dokumentace 167 453,00
12 K 02943R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 128 810,00 128 810,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 K 02944R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ STAVBY KČ 1,000 38 643,00 38 643,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D m1 781 Základy TV 905 846,00
14 K 74A110 ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY M3 50,000 10 077,00 503 850,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – zemní práce pro montáž výkopu včetně bourání zpevněných ploch, dlažby 

a pod., uvedení narušeného okolí do původního stavu a naložení výkopku,  – úpravy spojené s 

uvolněním prostoru pro výkop např. demontáž a montáž oplocení, zajištění výkopu před 

zaplavením povrchovou vodou, pažení výkopu,  – dodávku, dopravu, montáž, pronájem 

mechanizmů a demontáž bednění,  – dodávku, dopravu a montáž svorníkového koše, technologické 

výztuže, kovaných svorníků aj.,  – případně provedení dutiny pro upevnění stožáru TV,  – dodávku, 

dopravu a uložení betonové směsi včetně všech technologických opatření spojené s realizací 

základu podle TKP, 2. Položka neobsahuje:,  – přídavnou výztuž, svorníky, koše,  – odvoz výkopku 

(viz pol. 74A150),  – poplatek za likvidaci odpadů (viz SSD 0), 3. Způsob měření:, Měří se metry 

kubické uložené betonové směsi.

15 K 74A150 ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) M3KM 50,000 338,00 16 900,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení,  – případné překládky 

na trase, 2. Položka neobsahuje:,  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je 

zahrnuto ve zdrojové položce),  – poplatky za likvidaci odpadů, 3. Způsob měření:, Výměra je 

součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného 

materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

16 K 74A310 PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV KUS 4,000 1 460,00 5 840,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  –  montáž, materiál a dovoz kompletní ocelové výztuže základu TV (vč. 

technologické), 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

17 K 74A320 KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV KUS 42,000 3 303,00 138 726,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  –  montáž, materiál, dovoz a protikorozní ošetření kovaného svorníku pro 

základ TV, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

18 K 74A330 SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV KUS 4,000 6 840,00 27 360,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  –  montáž, materiál, dovoz a protikorozní ošetření svorníkového koše pro 

základ TV, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

19 K 74A450 ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV KUS 6,000 6 845,00 41 070,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje: montáž a materiál ,  – ruční výkop v průměrné hloubce 80 cm a šířce 50 cm 

délky 30m,  – pažení nebo zajištění výkopu v nezbytném rozsahu,  – případné čerpání vody,  – 

úpravu kabelové trasy včetně ověření polohy, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce pro jeden základ.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K 74AF11 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ) HOD 50,000 3 442,00 172 100,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – kolejové mechanizmy pro výstavbu základů podpěr trakčního vedení,  – 

dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět, 2. Položka 

neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.

D m2 782 Stožáry TV 754 062,00

21 K 74B231
STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU TBS219 

NEBO TBSI219, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ
KUS 4,000 59 230,00 236 920,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení,  – protikorozní 

ošetření stožáru dle TKP,  – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení, 2. Položka neobsahuje:,  – 

základovou konstrukci, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů trakčních podpěr.

22 K 74B315 STOŽÁR TV OCELOVÝ PROFILOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU DS16, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ KUS 4,000 56 700,00 226 800,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení,  – protikorozní 

ošetření stožáru dle TKP,  – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení, 2. Položka neobsahuje:,  – 

základovou konstrukci, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů trakčních podpěr.

23 K 74B711 BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 23L M 26,000 5 481,00 142 506,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné 

břevna typového provedení,  – protikorozní ošetření dle TKP, 2. Položka neobsahuje:, X, 3. Způsob 

měření:, Měří se metr délkový.

24 K 74B721 PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU A NA 1T KUS 4,000 25 421,00 101 684,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné 

ukončení břevna typového provedení,  – protikorozní ošetření dle TKP,  – konečnou regulaci břevna 

po jeho zatížení, 2. Položka neobsahuje:, X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů trakčních 

podpěr.

25 K 74B911 PŘÍPLATEK ZA MONTÁŽ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NAD STÁVAJÍCÍM VEDENÍM KUS 2,000 2 424,00 4 848,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – příplatek za montáž břevna brany nebo výložníku nad stávajícím vedením 

včetně poUŽITÝch mechanizmů (samostatně nelze položku použít), 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní montážní práce.

26 K 74BF11 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ ) HOD 12,000 3 442,00 41 304,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – kolejové mechanizmy pro výstavbu podpěr (stožárů, bran, výložníků nebo 

jiných obdobných konstrukcí) trakčního vedení,  – dopravu kolejových mechanismů z mateřského 

depa do prostoru stavby a zpět, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se čas v 

hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D m3 783 Vodiče TV 3 861 548,00
27 K 74B830 OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ KG 75,000 168,00 12 600,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů, 2. Položka neobsahuje:,  – základovou konstrukci, 3. Způsob měření:, Udává se 

hmotnost v kilogramech.

28 K 74C111 ZÁVĚS TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA KUS 2,000 29 025,00 58 050,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – materiál a montáž vč. mechanizmů,  – protikorozní ošetření podle TKP, 2. 

Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 

práce.

29 K 74C112 ZÁVĚS TV NA KONZOLE S PŘÍDAVNÝM LANEM KUS 3,000 30 269,00 90 807,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – materiál a montáž vč. mechanizmů,  – protikorozní ošetření podle TKP, 2. 

Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 

práce.

30 K 74C121 PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR KUS 18,000 1 260,00 22 680,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – příplatek na materiál, dodávku a kusové zkoušky izolátoru podle TKP 

(samostatně nelze položku použít), 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet 

kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 K 74C137 UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL V ZÁVĚSU KUS 8,000 1 681,00 13 448,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – uvolnění lana nebo troleje ze závěsu a jeho opětovná montáž s použitím 

mechanizmů včetně potřebného měření, 2. Položka neobsahuje:,  – materiál, 3. Způsob měření:, 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 K 74c142 Výškové, směrové posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu, 783240 KUS 4,000 3 193,00 12 772,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž a montáž konzol  a závěsů TV a  s doplnujícími 

pracemi s použitím  mechanizmů.

33 K 74C232 ZÁVĚS SIK S PŘÍDAVNÝM LANEM KUS 4,000 29 731,00 118 924,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

34 K 74C233 ZÁVĚS SIK KOMBINOVANÝ KUS 2,000 18 818,00 37 636,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

35 K 74C311 KŘÍŽENÍ SESTAV KUS 1,000 1 943,00 1 943,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

36 K 74C312 VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ) KUS 100,000 1 282,00 128 200,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

37 K 74C315 PROUDOVÉ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ KUS 1,000 5 823,00 5 823,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

38 K 74C322 SPOJKA LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÁ KUS 8,000 5 722,00 45 776,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

39 K 74C323 SPOJKA TROLEJÍ SJÍZDNÁ KUS 2,000 3 752,00 7 504,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

40 K 74C331 DĚLIČ V TROLEJI VČETNĚ TABULKY KUS 9,000 114 454,00 1 030 086,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

41 K 74C561 PEVNÉ KOTVENÍ NA STOŽÁRU DO 15 KN - SESTAVA TV KUS 1,000 8 060,00 8 060,00

Strana 327 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 K 74C571 TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE M 80,000 250,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi 

pomocnými doplňujícími součástmi,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. 

Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

43 K 74C573 TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 120 MM2 CU M 540,000 519,00 280 260,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi 

pomocnými doplňujícími součástmi,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. 

Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

44 K 74C582 TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU M 80,000 474,00 37 920,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi 

pomocnými doplňujícími součástmi,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. 

Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

45 K 74C584 TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU M 540,000 540,00 291 600,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi 

pomocnými doplňujícími součástmi,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. 

Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

46 K 74C591 VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE M 620,000 31,00 19 220,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na regulaci troleje s použitím mechanizmů,  – cena 

položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Měří 

se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

47 K 74C596 ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ  NL A TR VŠECH SESTAV KUS 2,000 1 681,00 3 362,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími 

pracemi vč,mechanismů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

48 K 74C5A3 DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ SPOLEČNÉHO (NL A TR) KUS 2,000 6 720,00 13 440,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími 

pracemi vč,mechanismů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

49 K 74C612 PŘIPEVNĚNÍ OBOUSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV KUS 4,000 8 916,00 35 664,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 K 74C621 KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI IZOLÁTORY KUS 4,000 7 357,00 29 428,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 K 74C632 PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR KUS 4,000 10 504,00 42 016,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 K 74C633 PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO SVISLÝ ZÁVĚS PŘEPONKY NA STOŽÁR KUS 4,000 4 983,00 19 932,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 K 74C641 SVISLÝ ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV KUS 4,000 5 215,00 20 860,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 K 74C643 V ZÁVĚS  1-2 LAN ZV, NV, OV KUS 4,000 8 299,00 33 196,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 K 74C652 PROUDOVÉ SPOJENÍ DVOU LAN ZV, NV, OV KUS 4,000 4 358,00 17 432,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 K 74C654 LISOVANÁ SPOJKA DVOU LAN ZV, NV, OV KUS 4,000 865,00 3 460,00

Strana 329 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 K 74C655 PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV  1-2 LANA NA TV KUS 2,000 7 221,00 14 442,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

58 K 74C671 TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU M 448,000 474,00 212 352,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

59 K 74C733 PROUDOVÉ PROPOJENÍ SESTAV TV KUS 3,000 3 013,00 9 039,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 K 74C762 UKONČENÍ 2 NAPÁJECÍCH KABELŮ NA STOŽÁRU, VČETNĚ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ KUS 4,000 37 309,00 149 236,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

61 K 74C763 UKONČENÍ 3 NAPÁJECÍCH KABELŮ NA STOŽÁRU, VČETNĚ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ KUS 4,000 56 511,00 226 044,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

62 K 74C768 PŘIPEVNĚNÍ 1-4 KABELŮ NA STOŽÁR BP KUS 20,000 3 092,00 61 840,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

63 K 74C772 PŘIPEVNĚNÍ 1 KRYTU NA STOŽÁR P, T, BP KUS 4,000 10 140,00 40 560,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

64 K 74C775 PŘIPEVNĚNÍ 4 KRYTŮ NA STOŽÁR BP KUS 4,000 33 369,00 133 476,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

65 K 74C810 UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ KUS 10,000 2 304,00 23 040,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

66 K 74C913 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ NA STOŽÁRU VČETNĚ PŘIPOJENÍ NA TV, OV, NV KUS 4,000 25 020,00 100 080,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

67 K 74C916 IZOLOVANÝ SVOD NA STOŽÁRU VČETNĚ PŘIPOJENÍ KUS 4,000 5 491,00 21 964,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 K 74C917
PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NEBO IZOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNIČ VČETNĚ ZŘÍZENÍ 

UZEMNĚNÍ
KUS 6,000 6 324,00 37 944,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – kompletní materiál a montáž pro zajištění požadovaných elektrických 

parametrů uzemnění se všemi pomocnými doplňujícími součástmi,  – měření a regulaci s použitím 

mechanizmů a montážních souprav, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet 

kusů kompletní konstrukce nebo práce.

69 K 74C921
PŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 

VODIČ
KUS 2,000 2 653,00 5 306,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

70 K 74C923
NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 

VODIČ
KUS 6,000 6 976,00 41 856,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

71 K 74C964 PŘIPEVNĚNÍ NÁVĚSTNÍHO ŠTÍTU DO SESTAVY TV KUS 12,000 3 910,00 46 920,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

72 K 74C967 VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI KUS 4,000 965,00 3 860,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

73 K 74C968 TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE KUS 8,000 598,00 4 784,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 K 74C971 POSPOJOVÁNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ PROUDOVOU PROPOJKOU KUS 2,000 2 230,00 4 460,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně 

ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím 

mechanizmů,  – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75 K 74CF11 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ) HOD 75,000 3 430,00 257 250,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – kolejové mechanizmy pro výstavbu  trakčního vedení,  – dopravu 

kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět, 2. Položka neobsahuje:,  X, 

3. Způsob měření:, Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.

76 K 74F312R2 ZKOUŠKA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ TV KM 1,000 2 382,00 2 382,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – měření parametrů TV pro revizi a dokumentaci skutečného provedení,  – 

dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět, 2. Položka 

neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.

77 K 74F313R ZKOUŠKA ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV KM 1,000 2 614,00 2 614,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize,  – dopravu 

kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět, 2. Položka neobsahuje:,  X, 

3. Způsob měření:, Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.

D m4 784 Nátěry TV 9 992,00
78 K 74F220 NÁTĚR SVORNÍKŮ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU TV KUS 42,000 150,00 6 300,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – nátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr 

proveden dle TKP, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

79 K 74F231 BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV ČERNOŽLUTÝ KUS 4,000 923,00 3 692,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – nátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr 

proveden dle TKP, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

D m5 785 Kabely TV,  Různé TV 1 119 271,00
80 K 029112R1 ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU TRAKČNÍHO VEDENÍ - 1. STOŽÁR KUS 8,000 717,00 5 736,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

81 K 029112R2 KONTROLNÍ ZAMĚŘENÍ ZÁKLADU TV KUS 8,000 570,00 4 560,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

82 K 029112R3 VYTÝČENÍ VÝŠKY TK PROJEKTOVANÉ KOLEJE BOD 8,000 601,00 4 808,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

83 K 029112R4 STABILIZACE PLASTIKOVÝM MEZNÍKEM KUS 8,000 127,00 1 016,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

84 K 029112R5 ZAMĚŘENÍ TV 2. KOLEJ, TRAŤ, MALÉ ŽST. ZA 100 M KUS 3,000 4 005,00 12 015,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

85 K 132936R
RÝHA DO HL.50cm ŠÍŘE DO 100cm, tř.4 VČ.PÍSKOVÉHO LOŽE,VÝSTRAŽNÉ FOLIE, 

ZÁHOZU,ÚPRAVY,DOVOZU
M3 224,000 976,00 218 624,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

položka zahrnuje:, - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, - 

kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, - ošetření výkopiště po celou dobu práce v 

něm vč. klimatických opatření, - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění, - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 

prostorech a pod., - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách), - čerpání 

vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2), - 

potřebné snížení hladiny podzemní vody, - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, - vytahování 

a nošení výkopku, - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy, - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené 

horniny, - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek, - pažení, vzepření a rozepření vč. 

přepažování (vyjma štětových stěn), - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 

svahů, - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti, - třídění výkopku, - veškeré 

pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.), - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, 

do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

86 K 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 224,000 338,00 75 712,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. ,  – 

veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.),  – pomocné 

mechanismy, 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Měří se metr délkový.

87 K 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 20,000 59,00 1 180,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – přípravu podkladu pro osazení,  – měření, dělení, spojování, tvarování,  – 

ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem, 2. Položka 

neobsahuje:,  – zemní práce,  – ochranu vodiče - chráničky apod., 3. Způsob měření:, Měří se metr 

délkový.

88 K 742524R KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6/6 kV- 1x 500 mm2, Al M 1 320,000 513,00 677 160,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV 

a pod.), 2. Položka neobsahuje:,  – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod., 3. Způsob 

měření:, Měří se metr délkový.

89 K 742C14
KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV PŘES 300 

MM2
KUS 20,000 5 923,00 118 460,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého 

příslušentsví, , 2. Položka neobsahuje:,  X, 3. Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce.

D m6 786 Demontáže TV 653 262,00
90 K 742Z24 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN M 1 320,000 74,00 97 680,00

Strana 334 z 437



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení vybouraného materiálu na dopravní 

prostředek, 2. Položka neobsahuje:,  – odvoz vybouraného materiálu,  – poplatek za likvidaci 

odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. Způsob měření:, Měří se metr délkový.

91 K 74CF11R TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (DEMONTÁŽ) HOD 42,000 3 442,00 144 564,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – kolejové mechanizmy pro výstavbu  trakčního vedení,  – dopravu 

kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět, 2. Položka neobsahuje:,  X, 

3. Způsob měření:, Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.

92 K 74F411 DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV M3 12,000 5 038,00 60 456,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných 

mechanizmů k uvedené činnosti,  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, 2. 

Položka neobsahuje:,  – odvoz vybouraného materiálu,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se 

dle SSD 0), 3. Způsob měření:, Měří se metr krychlový.

93 K 74F422 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH KUS 6,000 3 953,00 23 718,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

94 K 74F423 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH KUS 5,000 6 977,00 34 885,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

95 K 74F425 DEMONTÁŽ BRAN A KRAKORCŮ (VČETNĚ VYVĚŠENÍ A UKONČENÍ) KUS 2,000 14 966,00 29 932,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

96 K 74F429 DEMONTÁŽ NESTANDARDNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ KG 400,000 27,00 10 800,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  –  naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:, ,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 

3. Způsob měření:, Udává se hmotnost v kilogramech.

97 K 74F433 DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 5,000 3 752,00 18 760,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

98 K 74F434 DEMONTÁŽ KONZOL SIK VČETNĚ ZÁVĚSŮ KUS 4,000 3 700,00 14 800,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

99 K 74F435 DEMONTÁŽ ZÁVĚSŮ TV NA BRÁNĚ KUS 4,000 2 220,00 8 880,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

100 K 74F437 DEMONTÁŽ KONZOL ZV NEBO OV VČETNĚ ZÁVĚSŮ KUS 4,000 3 821,00 15 284,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

101 K 74F441 DEMONTÁŽ DĚLIČŮ KUS 9,000 5 670,00 51 030,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

102 K 74F443 DEMONTÁŽ KOTVENÍ TR NEBO NL PEVNÝCH KUS 1,000 7 009,00 7 009,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

103 K 74F449 DEMONTÁŽ BLESKOJISTKY KUS 4,000 3 699,00 14 796,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

104 K 74F451R DEMONTÁŽ - VĚŠÁKY KUS 100,000 248,00 24 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

105 K 74F452R DEMONTÁŽ -PROUDOVÉ PROPOJKY PODÉLNÉ, PŘÍČNÉ KUS 4,000 865,00 3 460,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

106 K 74F453R DEMONTÁŽ SPOJKY KUS 4,000 1 729,00 6 916,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

107 K 74F456R DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A STOŽÁRŮ KUS 6,000 738,00 4 428,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

108 K 74F459R DEMONTÁŽ - NÁVĚST PRO EL. PROVOZ KUS 12,000 1 602,00 19 224,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

109 K 74F461R DEMONTÁŽ TROLEJE VČ. NÁSTAVKŮ - STŘÍHÁNÍ M 620,000 32,00 19 840,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

110 K 74F463R DEMONTÁŽ LANO NOSNÉ VČ. NÁSTAVKŮ - STŘÍHÁNÍ M 620,000 32,00 19 840,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

111 K 74F465R DEMONTÁŽ LANO ZV - STŘÍHÁNÍ M 448,000 32,00 14 336,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci,  - naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené 

místo pro stavbu, 2. Položka neobsahuje:,  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0), 3. 

Způsob měření:, Měří se na metr délky  vodiče nebo lana.

112 K 74F491R DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO), ZA 1 KM M3 12,000 222,00 2 664,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení,  – případné překládky 

na trase, 2. Položka neobsahuje:,  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je 

zahrnuto ve zdrojové položce),  – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0, 3. 

Způsob měření:, Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) 

stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

113 K 74F492R
DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO), ZA KAŽDÝ 

DALŠÍ KM
M3KM 120,000 43,00 5 160,00

P

Poznámka k položce:

1. Položka obsahuje:,  – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení,  – případné překládky 

na trase, 2. Položka neobsahuje:,  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je 

zahrnuto ve zdrojové položce),  – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0, 3. 

Způsob měření:, Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v 

původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 81 784,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 598,00

116 K 03100R ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ % 1,000 15 598,00 15 598,00

P

Poznámka k položce:

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a 

likvidaci zhotovitelova zařízení

D VRN4 Inženýrská činnost 15 598,00

115 K 02940R OSTATNÍ POŽADAVKY - KOMPLETAČNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOST % 1,000 15 598,00 15 598,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

D VRN7 Provozní vlivy 50 588,00

114 K 03730R ŽELEZNIČNÍ A MĚSTSKÝ KOLEJOVÝ PROVOZ % 1,000 50 588,00 50 588,00

P
Poznámka k položce:

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 174 486,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 174 486,64 21,00% 36 642,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 211 128,83

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

651.4 - SO 651 PŘELOŽKA DRÁŽNÍHO OSVĚTLENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 174 486,64

D - Demontáže 15 317,20

M21 - Montážní práce a dodávka 70 001,00

M22 - Regulace, zkoušky 54 587,00

M46 - 046: Zemní práce pro montážní práce 34 581,44

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

651.4 - SO 651 PŘELOŽKA DRÁŽNÍHO OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 174 486,64

D D Demontáže 15 317,20
1 K 702A-SR Svoz demont. materiálu kus 1,000 1 792,00 1 792,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje: Naložení demontovaného materiálu a přepravení do místa skladování. Uložení 

na skládce a s tím spojené náklady.

2 K 743ZACR Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m kus 1,000 3 953,00 3 953,00

3 K 74D000R Dem_Bourání betonového základu m3 1,900 5 038,00 9 572,20

D M21 Montážní práce a dodávka 70 001,00

4 K 741FBA- SR Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2, vč. svorek, měření, D = 10 mm KUS 1,000 59,00 59,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, 

propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za 

pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

5 K 741FBKR Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn kus 1,000 148,00 148,00

6 K 742IBAR AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 10,000 232,00 2 320,00

7 K 742JADR
Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v 

rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2
KUS 1,000 148,00 148,00

8 K 742KAFR Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m m 10,000 52,00 520,00

9 K 743ABCR
Osvětlovací stožár železniční JŽ se spouštěcím zařízením a s výložníkem do 14m,  

žárově zinkovaný, vč. výstroje
kus 1,000 22 554,00 22 554,00

10 K 743AECR
Svítidlo pro montáž na železniční stožár JŽ s dotykovou spojkou pro zdroj do SHC 

400W
kus 3,000 10 308,00 30 924,00

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

651.4 - SO 651 PŘELOŽKA DRÁŽNÍHO OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 747AAAR Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole KUS 1,000 5 902,00 5 902,00

12 K 747GAAR Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení HOD 8,000 612,00 4 896,00

13 K 75G510-SR Měření a zkoušení kabelů KUS 2,000 1 265,00 2 530,00

P

Poznámka k položce:

Práce spojené s měřením parametrů kabelů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem kusů 

kabelůPoložka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..

D M22 Regulace, zkoušky 54 587,00
15 K 02940.1R Dokumentace skutečného provedení Kč 1,000 9 368,00 9 368,00

P
Poznámka k položce:

Práce spojené s vyhotovením dokumentace skutečného provedení.

14 K 02940R Realizační dokumentace stavby Kč 1,000 18 736,00 18 736,00

P
Poznámka k položce:

Práce spojené s vyhotovením realizační dokumentace stavby.

16 K 747BABR
Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem 

IN přes 100 do 500 tis. Kč
KUS 1,000 9 275,00 9 275,00

17 K 75E121R DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SEE HOD 24,000 717,00 17 208,00

D M46 046: Zemní práce pro montážní práce 34 581,44
18 K 701AAER Vytyčení kabelového vedení v zastavěném prostoru km 0,010 18 760,00 187,60

19 K 701ABBR Sejmutí drnu m2 3,500 34,00 119,00

20 K 701ADAR Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kus 1,000 27,00 27,00

21 K 701ADC-SR Vytyčení inženýrských sítí - pevná částka kus 2,000 1 054,00 2 108,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu 

číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a 

označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek

22 K 701BAAR Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 m3 2,000 976,00 1 952,00

23 K 701BBAR Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž m3 1,900 10 097,00 19 184,30

24 K 701CAC-SR Hloubení a zához kabelové rýhy 350/800mm zemina do tř. 4 m 10,000 326,00 3 260,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého 

mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích 

prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než bě

25 K 701CFBR Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm m 10,000 74,00 740,00

26 K 701CGLR Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 10,000 13,00 130,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

27 K 701CGOR Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm m 10,000 121,00 1 210,00

28 K 701DBF-SR Utěsnění otvoru pěnou /vč. pěny kus 4,000 264,00 1 056,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje: Příprava těsnící pěny a ucpání otvoru .Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů a nákladů na pořízení potřebného materiálu

29 K 701FBAR Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) kus 2,000 222,00 444,00

30 K 701CHAR Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm m3 2,450 338,00 828,10

31 K 701CHDR Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 3,500 49,00 171,50

32 K 702AA0R Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 0,630 338,00 212,94

33 K 74R011R Zaměř. skut. stavu podzem.  vedení - Intravilan nebo žst. (100m) kus 1,000 2 951,00 2 951,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 629 935,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 629 935,00 21,00% 132 286,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 762 221,35

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.1 - 1.PROVOZNÍ STAV TV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 629 935,00

M - Práce a dodávky M 629 935,00

    21-M -  Elektromontáže 629 935,00

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.1 - 1.PROVOZNÍ STAV TV

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 629 935,00

D M Práce a dodávky M 629 935,00

D 21-M  Elektromontáže 629 935,00

1 K 210030002 Objímka z nerez pásku s kardanem nebo vidlicí kus 15,000 1 107,00 16 605,00

2 K 210030114
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby kotvení 

AlFe lana na stožár nebo zeď bez objímky nebo závěsu na zeď do 240 mm2
kus 15,000 1 184,00 17 760,00

3 K 210030207
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby spojení Fe 

drátů, lan a troleje lano do 95 mm2 neizolované třísměrné
kus 9,000 789,00 7 101,00 CS ÚRS 2013 02

4 K 210030841

Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby kotevních 

závěsů Fe lan a drátů (bez objímky nebo závěsu na zeď) izolovaných s jednoduchou 

nebo dvojitou izolací drát průměru do 7 mm se šroubovým napínačem

kus 2,000 1 518,00 3 036,00

5 K 210030843
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby spojení Fe 

drátů, lan a troleje drát průměru do 7 mm čtyřsměrné se 2 izolacemi přídavnými
kus 2,000 2 783,00 5 566,00

6 K 210030844
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby spojení Fe 

drátů, lan a troleje lano do 95 mm2 třísměrné s izolací přídavnou
kus 14,000 4 427,00 61 978,00

7 K 210030911 Trakční stožár kus 3,000 8 221,00 24 663,00

8 K 21030112 T 41-31 vložená izolace v laně kus 5,000 860,00 4 300,00

9 K 21030754 Lano nerez 35 mm2 m 290,000 44,00 12 760,00

10 M 000 01 TB 21-64 závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu kus 2,000 4 446,00 8 892,00

11 M 000 02 TB 21-62 závěs trolejbusové stopy v oblouku 2 úchytové 5ˇˇ-10ˇ kus 2,000 13 147,00 26 294,00

652.1 - 1.PROVOZNÍ STAV TV

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 M 000 03 TB 21-63 závěs trolejbusové stopy v oblouku 3 úchytové 10ˇ-30 kus 14,000 16 087,00 225 218,00

13 M 000 04 T 41-.1 kotvení lana na T stožár s regulací kus 15,000 2 049,00 30 735,00

14 M 000 05 T 40-32.1.3 třísměrné spojení kus 9,000 297,00 2 673,00

15 M 000 06 lano nerez 35 mm2 m 290,000 70,00 20 300,00

16 M 000 07 T 41-31 vložená izolace v laně kus 5,000 690,00 3 450,00

17 M 000 08 objímka z nerez pásku s kardanem nebo s vidlicí kus 15,000 1 271,00 19 065,00

18 M 000 09 trakční stožár D-22000N/10m, metalizovaný (Zn 80 mikr.+závěrný nátěr 300mikr) kus 3,000 46 513,00 139 539,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 651 199,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 651 199,00 21,00% 136 751,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 787 950,79

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.2 - 2.PROVOZNÍ STAV TV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 651 199,00

M - Práce a dodávky M 651 199,00

    21-M - Elektromontáže 651 199,00

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.2 - 2.PROVOZNÍ STAV TV

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 651 199,00

D M Práce a dodávky M 651 199,00

D 21-M Elektromontáže 651 199,00

1 K 210030002 Objímka z nerez pásku s kardanem nebo vidlicí kus 15,000 1 107,00 16 605,00

2 K 210030114
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby kotvení 

AlFe lana na stožár nebo zeď bez objímky nebo závěsu na zeď do 240 mm2
kus 20,000 1 184,00 23 680,00

3 K 210030207
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby spojení Fe 

drátů, lan a troleje lano do 95 mm2 neizolované třísměrné
kus 6,000 789,00 4 734,00 CS ÚRS 2013 02

4 K 210030471 Trolejová spojka pro botku kus 8,000 1 220,00 9 760,00

5 K 210030761 Trolejový drát Cu 100 mm2 m 430,000 92,00 39 560,00

6 K 210030841

Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby kotevních 

závěsů Fe lan a drátů (bez objímky nebo závěsu na zeď) izolovaných s jednoduchou 

nebo dvojitou izolací drát průměru do 7 mm se šroubovým napínačem

kus 6,000 1 518,00 9 108,00

7 K 210030842 TB 21-61 závěs trolejbusové stopy v oblouku 1 úchytové do 5ˇˇ kus 3,000 2 214,00 6 642,00

8 K 210030843
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby spojení Fe 

drátů, lan a troleje drát průměru do 7 mm čtyřsměrné se 2 izolacemi přídavnými
kus 1,000 2 783,00 2 783,00

9 K 210030844
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby spojení Fe 

drátů, lan a troleje lano do 95 mm2 třísměrné s izolací přídavnou
kus 10,000 4 427,00 44 270,00

10 K 210030911 Trakční stožár kus 1,000 8 221,00 8 221,00

11 K 21030112 T 41-31 vložená izolace v laně kus 5,000 860,00 4 300,00

652.2 - 2.PROVOZNÍ STAV TV

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 21030754 Lano nerez 35 mm2 m 295,000 44,00 12 980,00

13 M 000 10 TB 21-64 závěs trolejbusové stopy s přídavným lanem z minorocu kus 6,000 4 446,00 26 676,00

14 M 000 11 TB 21-61 závěs trolejbusové stopy v oblouku 1 úchytové do 5ˇˇ kus 3,000 8 577,00 25 731,00

VV 2ˇˇ-3ˇˇ

VV 1,00 1,000

VV 3ˇˇ-4ˇˇ

VV 2,00 2,000

VV Součet 3,000

15 M 000 12 TB 21-62 závěs trolejbusové stopy v oblouku 2 úchytové 5ˇˇ-10ˇ kus 1,000 13 147,00 13 147,00

16 M 000 13 TB 21-63 závěs trolejbusové stopy v oblouku 3 úchytové 10ˇ-30 kus 10,000 16 087,00 160 870,00

VV 13ˇ-30ˇ

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

17 M 000 14 T 41-.1 kotvení lana na T stožár s regulací kus 20,000 2 049,00 40 980,00

18 M 000 15 T 40-32.1.3 třísměrné spojení kus 6,000 297,00 1 782,00

19 M 000 16 lano nerez 35 mm2 m 295,000 70,00 20 650,00

20 M 000 17 trolejový drát Cu 100 mm2 m 430,000 242,00 104 060,00

21 M 000 18 trolejová spojka pro botku kus 8,000 704,00 5 632,00

22 M 000 19 T 41-31 vložená izolace v laně kus 5,000 690,00 3 450,00

23 M 000 20 objímka z nerez pásku s kardanem nebo s vidlicí kus 15,000 1 271,00 19 065,00

24 M 000 21 trakční stožár D-22000N/10m, metalizovaný (Zn 80 mikr.+závěrný nátěr 300mikr) kus 1,000 46 513,00 46 513,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 322 488,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 322 488,00 21,00% 67 722,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 390 210,48

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.3 - DEFINITIVNÍ STAV TV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 322 488,00

M - Práce a dodávky M 322 488,00

    21-M - Elektromontáže 322 488,00

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.3 - DEFINITIVNÍ STAV TV

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 322 488,00

D M Práce a dodávky M 322 488,00

D 21-M Elektromontáže 322 488,00

1 K 210030002 Objímka z nerez pásku s kardanem nebo vidlicí kus 10,000 1 107,00 11 070,00

2 K 210030114
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby kotvení 

AlFe lana na stožár nebo zeď bez objímky nebo závěsu na zeď do 240 mm2
kus 16,000 1 184,00 18 944,00

3 K 210030207
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby spojení Fe 

drátů, lan a troleje lano do 95 mm2 neizolované třísměrné
kus 10,000 789,00 7 890,00 CS ÚRS 2013 02

4 K 210030471 Trolejová spojka pro botku kus 4,000 1 220,00 4 880,00

5 K 210030761 Trolejový drát Cu 100 mm2 m 100,000 92,00 9 200,00

6 K 210030843
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby spojení Fe 

drátů, lan a troleje drát průměru do 7 mm čtyřsměrné se 2 izolacemi přídavnými
kus 2,000 2 783,00 5 566,00

7 K 210030844
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby spojení Fe 

drátů, lan a troleje lano do 95 mm2 třísměrné s izolací přídavnou
kus 6,000 4 427,00 26 562,00

8 K 21030112 T 41-31 vložená izolace v laně kus 6,000 860,00 5 160,00

9 K 21030754 Lano nerez 35 mm2 m 270,000 44,00 11 880,00

10 M 000 22 TB 21-62 závěs trolejbusové stopy v oblouku 2 úchytové 5ˇˇ-10ˇ kus 2,000 13 147,00 26 294,00

11 M 000 23 TB 21-63 závěs trolejbusové stopy v oblouku 3 úchytové 10ˇ-30 kus 6,000 16 087,00 96 522,00

VV 10ˇ-13ˇ

VV 4,00 4,000

VV 13ˇ-30ˇ

652.3 - DEFINITIVNÍ STAV TV

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2,00 2,000

VV Součet 6,000

12 M 000 24 T 41-.1 kotvení lana na T stožár s regulací kus 16,000 2 049,00 32 784,00

13 M 000 25 T 40-32.1.3 třísměrné spojení kus 10,000 297,00 2 970,00

14 M 000 26 lano nerez 35 mm2 m 270,000 70,00 18 900,00

15 M 000 27 trolejový drát Cu 100 mm2 m 100,000 242,00 24 200,00

16 M 000 28 trolejová spojka pro botku kus 4,000 704,00 2 816,00

17 M 000 29 T 41-31 vložená izolace v laně kus 6,000 690,00 4 140,00

18 M 000 30 objímka z nerez pásku s kardanem nebo s vidlicí kus 10,000 1 271,00 12 710,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 827,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 220 827,20 21,00% 46 373,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 200,91

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.4 - ZEMNÍ PRÁCE PRO TROLEJOVÉ VEDENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 220 827,20

M - Práce a dodávky M 220 827,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 220 827,20

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.4 - ZEMNÍ PRÁCE PRO TROLEJOVÉ VEDENÍ

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 220 827,20

D M Práce a dodávky M 220 827,20

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 220 827,20

1 K 460010012 Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném vn km 0,200 65 764,00 13 152,80 CS ÚRS 2013 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí b) vyznačení budoucí trasy 

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové 

prostupy a podchodové štoly 

2 K 460050034

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 

3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění 

a urovnání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky přes 6 do 8 m, v hornině 

třídy 4

m3 28,000 1 834,00 51 352,00 CS ÚRS 2013 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva. 

3 K 460071004 Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce v hornině třídy 4 m3 4,000 821,00 3 284,00 CS ÚRS 2013 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení jam strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny. 

4 K 460080014
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. 

C 16/20
m3 26,800 3 352,00 89 833,60 CS ÚRS 2013 02

VV B 16/20 vč jádra - prům. 500 mm

VV 26,80 26,800

VV Součet 26,800

5 K 460300002 Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny ve volném terénu m3 5,200 659,00 3 426,80 CS ÚRS 2013 02

VV zásyp pro základ

652.4 - ZEMNÍ PRÁCE PRO TROLEJOVÉ VEDENÍ

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,20 1,200

VV pro sondy

VV 4,00 4,000

VV Součet 5,200

6 K 460600023

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny 

včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 

1000 m

m3 36,000 248,00 8 928,00 CS ÚRS 2013 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou 

skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a 

recyklaci. 

VV výkopy TV

VV 27,00 27,000

VV bloky

VV 9,00 9,000

VV Součet 36,000

7 K 460600031

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny 

včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek 

k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m

m3 324,000 41,00 13 284,00 CS ÚRS 2013 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou 

skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a 

recyklaci. 

VV 36*9 'Přepočtené koeficientem množství 324,000

8 K 4608880101 Rozrušení stávajícího betonového základu vč betonové čapky (2ks) m3 9,000 4 174,00 37 566,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 642,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 71 642,00 21,00% 15 044,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 686,82

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.5 - DEMONTÁŽ TROLEJOVÉHO VEDENÍ (stávající, 1. provozní stav, 2.provozní 

stav)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 642,00

M - Práce a dodávky M 71 642,00

    21-M - Elektromontáže 71 642,00

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.5 - DEMONTÁŽ TROLEJOVÉHO VEDENÍ (stávající, 1. provozní stav, 2.provozní 

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 71 642,00

D M Práce a dodávky M 71 642,00

D 21-M Elektromontáže 71 642,00

1 K 210 00
Montáž trakčního vedení pro městskou dopravu, průmyslové dráhy a jeřáby 

odpojovače s pákovým pohonem včetně konzoly a táhla
m 300,000 184,00 55 200,00

2 K 210 10 Demontáž trakční stožár kus 2,000 8 221,00 16 442,00

652.5 - DEMONTÁŽ TROLEJOVÉHO VEDENÍ (stávající, 1. provozní stav, 2.provozní 

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

Strana 362 z 437



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 166,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 89 166,00 21,00% 18 724,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 890,86

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.6 - ZKOUŠKY A REVIZE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 166,00

M - Práce a dodávky M 89 166,00

    21-M - Elektromontáže 89 166,00

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP

652.6 - ZKOUŠKY A REVIZE

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 89 166,00

D M Práce a dodávky M 89 166,00

D 21-M Elektromontáže 89 166,00

1 K 000 31
Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření izolačního stavu svítidel na 

pracovišti do. 200 ks svítidel
kus 3,000 10 118,00 30 354,00

2 K 000 32 Technicko bezpečnostní zkouška kus 3,000 9 486,00 28 458,00

3 K 000 33 Protokol právnické osoby o způsobilosti provozu kus 3,000 10 118,00 30 354,00

652.6 - ZKOUŠKY A REVIZE

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

652 - SO 652 ÚPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ U DP
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 146,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 215 146,56 21,00% 45 180,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 260 327,34

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

752 - SO 752 NÁHRADNÍ OPLOCENÍ NA PP Č.567/2 K.Ú.OTVICE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 215 146,56

HSV - Práce a dodávky HSV 181 187,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 180 349,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 837,74

      99 - Přesun hmot 1,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 33 959,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 394,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 855,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 855,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

752 - SO 752 NÁHRADNÍ OPLOCENÍ NA PP Č.567/2 K.Ú.OTVICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 215 146,56

D HSV Práce a dodávky HSV 181 187,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 180 349,82

1 K 338951113R
Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 100 do 150 mm se 

zasypáním zeminou a udusáním do vynechaných jamek s impregnací spodní části
kus 80,000 522,00 41 760,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5 %. 

2 K 348181110R Osazení oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky m2 303,260 457,00 138 589,82

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV vč impregnace a povrchové úpravy

VV 151,63*2,00 303,260

VV Součet 303,260

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 837,74

3 K 966002810
Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, laťkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo 

plechu
m 32,910 20,00 658,20

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 0,329 32,00 10,53 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01-3511. 

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

752 - SO 752 NÁHRADNÍ OPLOCENÍ NA PP Č.567/2 K.Ú.OTVICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 6,251 5,00 31,26 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky 

se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,329*19 'Přepočtené koeficientem množství 6,251

6 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 0,329 413,00 135,88 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 99 Přesun hmot 1,87

7 K 998232111

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, 

popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 

výšky přes 3 do 10 m

t 0,018 104,00 1,87 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových 

nebo železobetonových 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 33 959,00
8 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 5 855,00 5 855,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 394,00

9 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce
Kč 1,000 10 539,00 10 539,00 CS ÚRS 2013 02

10 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce
Kč 1,000 5 855,00 5 855,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 855,00

11 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 5 855,00 5 855,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 5 855,00

12 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 5 855,00 5 855,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 381 308,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 381 308,36 21,00% 290 074,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 671 383,12

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

851 - SO 851 PŘÍPRAVA PLOCH TRVALÉHO A DOČASNÉHO ZÁBORU - III.ETAPA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 381 308,36

HSV - Práce a dodávky HSV 1 367 888,36

    1 - Zemní práce 1 366 544,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 343,66

      99 - Přesun hmot 1 343,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 420,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 710,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 710,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

851 - SO 851 PŘÍPRAVA PLOCH TRVALÉHO A DOČASNÉHO ZÁBORU - III.ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 381 308,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 367 888,36

D 1 Zemní práce 1 366 544,70

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
m2 2 533,000 31,00 78 523,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 

určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková 

výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové 

ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin 

a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr 

kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí 

samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými 

křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se 

půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, 

počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV M7

VV 317,00 317,000

VV Ko1

VV 294,00 294,000

VV M6

VV 280,00 280,000

VV M5

VV 119,00 119,000

VV M4

VV 681,00 681,000

VV K2

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 142,00 142,000

VV M3

VV 700,00 700,000

VV Součet 2 533,000

2 K 111201102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2
m2 5 250,000 31,00 162 750,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 

určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková 

výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové 

ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin 

a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr 

kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí 

samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými 

křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se 

půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, 

počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV M2

VV 3968,00 3 968,000

VV M1

VV 1282,00 1 282,000

VV Součet 5 250,000

3 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 

jakoukoliv plochu
m2 7 783,000 31,00 241 273,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 

uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití 

kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý 

objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

4 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 38,915 1 933,00 75 222,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 

km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 3. Měří se 

objem nadrcené hmoty. 

VV drcení 0,50 m3 /100 m2

VV 7783,00/100*0,50 38,915

VV Součet 38,915

5 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm
kus 124,000 176,00 21 824,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 

cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 

porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 

kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 

poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

6 K 112101102
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm
kus 275,000 352,00 96 800,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 

cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 

porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 

kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 

poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

VV 35,00 35,000

VV K4

VV 17,00 17,000

VV K3

VV 70,00 70,000

VV K2

VV 10,00 10,000

VV K1

VV 143,00 143,000

VV Součet 275,000

7 K 112101103
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

500 do 700 mm
kus 4,000 586,00 2 344,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 

cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 

porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 

kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 

poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

8 K 112101104
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

700 do 900 mm
kus 2,000 586,00 1 172,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 

cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 

porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 

kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 

poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

9 K 112101121
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene 

průměru přes 100 do 300 mm
kus 2,000 176,00 352,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 

cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 

porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 

kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 

poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

10 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm
kus 126,000 118,00 14 868,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

VV listnáče

VV 124,00 124,000

VV jehl

VV 2,00 2,000

VV Součet 126,000

11 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 300 do 500 mm
kus 275,000 235,00 64 625,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

12 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 500 do 700 mm
kus 4,000 586,00 2 344,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

13 K 112201104
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 700 do 900 mm
kus 2,000 586,00 1 172,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 

porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

14 K 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 124,000 59,00 7 316,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

15 K 162301402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 275,000 59,00 16 225,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

16 K 162301403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
kus 4,000 59,00 236,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

17 K 162301404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

18 K 162301405
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

19 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 124,000 59,00 7 316,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

20 K 162301412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 275,000 59,00 16 225,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

21 K 162301413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 4,000 59,00 236,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

22 K 162301414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

23 K 162301415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

24 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 126,000 59,00 7 434,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV list

VV 124 124,000

VV jehl

VV 2,00 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 126,000

25 K 162301422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
kus 275,000 59,00 16 225,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

26 K 162301423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
kus 4,000 59,00 236,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

27 K 162301424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

28 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 

5 000 m
m2 7 783,000 59,00 459 197,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách 

souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 

833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na 

vykázaném místě. 

29 K 162301901

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 124,000 59,00 7 316,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

30 K 162301902

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 275,000 59,00 16 225,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

31 K 162301903

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 4,000 59,00 236,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

32 K 162301904

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

33 K 162301905

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 

jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

34 K 162301911

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 

listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 124,000 59,00 7 316,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

35 K 162301912

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 

listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 275,000 59,00 16 225,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

36 K 162301913

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 

listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 4,000 59,00 236,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

37 K 162301914

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 

listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm

kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

38 K 162301915

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 

jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

39 K 162301921

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 126,000 59,00 7 434,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV list

VV 124,00 124,000

VV jehl

VV 2,00 2,000

VV Součet 126,000

40 K 162301922

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 275,000 59,00 16 225,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

41 K 162301923

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 4,000 59,00 236,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

42 K 162301924

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 2,000 59,00 118,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 343,66

D 99 Přesun hmot 1 343,66

43 K 998231111
Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností 

jakéhokoliv rozsahu a druhu
t 1,434 937,00 1 343,66 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro jakýkoliv rozsah plochy a vzdálenosti. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 420,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 710,00

44 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 5 855,00 5 855,00 CS ÚRS 2013 02

45 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 5 855,00 5 855,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 710,00

46 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 1 710,00 1 710,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 035 988,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 035 988,89 21,00% 217 557,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 253 546,56

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 035 988,89

HSV - Práce a dodávky HSV 971 583,89

    1 - Zemní práce 936 019,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 564,57

      99 - Přesun hmot 35 564,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 64 405,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 695,00

    VRN9 - Ostatní náklady 11 710,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 035 988,89

D HSV Práce a dodávky HSV 971 583,89

D 1 Zemní práce 936 019,32

1 K 122101402R
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3
m3 576,340 53,00 30 546,02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi 

důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy 

nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů 

dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými 

cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících 

nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 

3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV vč nákupu

VV 11526,80*0,05 576,340

VV Součet 576,340

2 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 576,340 223,00 128 523,82 CS ÚRS 2017 01

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

3 K 1804012112 Rozvolněné plochy zatravnění tzv. květnou loukou - směs travin a bylin m2 11 526,800 11,00 126 794,80

VV plochy s rozvolněnými skupinami

VV 11526,80 11 526,800

VV Součet 11 526,800

4 M 005724100.1 směs travin a kvetoucích bylin kg 172,902 926,00 160 107,25

VV 11526,8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 172,902

5 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 11 526,800 9,00 103 741,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV plocha k zatravnění

VV 11526,80 11 526,800

VV Součet 11 526,800

6 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11 526,800 2,00 23 053,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

7 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11 526,800 2,00 23 053,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 184211341
Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 50 x 50 cm ve stupni 

zabuřenění 1 v zemině 4
kus 5 123,000 18,00 92 214,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na donesení sazenic z místa založení ze vzdálenosti do 100 m. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání sazenic lesních dřevin, tyto se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 7%. 

9 M 026603000
keřová zeleň (rozpis TZ)

Potentilla Fruticosa "Goldteppich"
kus 5 123,000 34,00 174 182,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5
m2 853,800 30,00 25 614,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 

složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady 

proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve 

specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV na svazích u plošné výsadby

VV 853,80 853,800

VV Součet 853,800

11 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 42,690 797,00 34 023,93 CS ÚRS 2017 01

VV 853,8*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,690

12 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 25,615 337,00 8 632,26 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 1m3 je 1000,00 litrů vody

VV keře 5 l/ks

VV (5123,00*5)/1000,00 25,615

VV Součet 25,615

13 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 128,075 22,00 2 817,65 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 25,615*5 'Přepočtené koeficientem množství 128,075

14 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 25,615 106,00 2 715,19 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 35 564,57

D 99 Přesun hmot 35 564,57

15 K 998231111
Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností 

jakéhokoliv rozsahu a druhu
t 36,033 987,00 35 564,57 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro jakýkoliv rozsah plochy a vzdálenosti. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 64 405,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 695,00

16 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 39 814,00 39 814,00 CS ÚRS 2013 02

17 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 12 881,00 12 881,00

D VRN9 Ostatní náklady 11 710,00

18 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 11 710,00 11 710,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 368 843,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 368 843,26 21,00% 77 457,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 446 300,34

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA

852.1 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

Strana 388 z 437



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 368 843,26

HSV - Práce a dodávky HSV 368 843,26

    1 - Zemní práce 331 626,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 217,14

      99 - Přesun hmot 37 217,14

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA

852.1 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 368 843,26

D HSV Práce a dodávky HSV 368 843,26

D 1 Zemní práce 331 626,12

1 K 183553811 Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 2,305 19 673,00 45 346,27

VV 2x ročně

VV (11526,80*2)/10000 2,305

VV Součet 2,305

2 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5
m2 853,800 30,00 25 614,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 

složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady 

proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve 

specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV u plošné výsadby

VV 853,80 853,800

VV Součet 853,800

3 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 42,690 797,00 34 023,93 CS ÚRS 2017 01

VV 853,8*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,690

4 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 46 107,200 2,00 92 214,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní 

prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo 

trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 

852.1 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4x vegetační období

VV 11526,80*4 46 107,200

VV Součet 46 107,200

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 204,920 516,00 105 738,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 1m3 je 1000,00 litrů vody

VV u keřů 8 zálivek/rok, 5 l/keř

VV ((5123,00*5)*8)/1000,00 204,920

VV Součet 204,920

6 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 1 024,600 19,00 19 467,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 204,92*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 024,600

7 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 204,920 45,00 9 221,40 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 217,14

D 99 Přesun hmot 37 217,14

8 K 998231111
Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností 

jakéhokoliv rozsahu a druhu
t 25,614 1 453,00 37 217,14 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro jakýkoliv rozsah plochy a vzdálenosti. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 368 843,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 368 843,26 21,00% 77 457,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 446 300,34

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA

852.2 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 368 843,26

HSV - Práce a dodávky HSV 368 843,26

    1 - Zemní práce 331 626,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 217,14

      99 - Přesun hmot 37 217,14

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA

852.2 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 368 843,26

D HSV Práce a dodávky HSV 368 843,26

D 1 Zemní práce 331 626,12

1 K 183553811 Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 2,305 19 673,00 45 346,27

VV 2x ročně

VV (11526,80*2)/10000 2,305

VV Součet 2,305

2 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5
m2 853,800 30,00 25 614,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 

složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady 

proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve 

specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV plošná výsadba

VV 853,80 853,800

VV Součet 853,800

3 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 42,690 797,00 34 023,93 CS ÚRS 2017 01

VV 853,8*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,690

4 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 46 107,200 2,00 92 214,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní 

prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo 

trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 

852.2 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4x vegetační období

VV 11526,80*4 46 107,200

VV Součet 46 107,200

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 204,920 516,00 105 738,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 1m3 je 1000,00 litrů vody

VV u keřů 8 zálivek/rok, 5 l/keř

VV ((5123,00*5)*8)/1000,00 204,920

VV Součet 204,920

6 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 1 024,600 19,00 19 467,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 204,92*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 024,600

7 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 204,920 45,00 9 221,40 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 217,14

D 99 Přesun hmot 37 217,14

8 K 998231111
Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností 

jakéhokoliv rozsahu a druhu
t 25,614 1 453,00 37 217,14 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro jakýkoliv rozsah plochy a vzdálenosti. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 368 843,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 368 843,26 21,00% 77 457,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 446 300,34

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA

852.3 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 368 843,26

HSV - Práce a dodávky HSV 368 843,26

    1 - Zemní práce 331 626,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 217,14

      99 - Přesun hmot 37 217,14

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA

852.3 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 368 843,26

D HSV Práce a dodávky HSV 368 843,26

D 1 Zemní práce 331 626,12

1 K 183553811 Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 2,305 19 673,00 45 346,27

VV 2x ročně

VV (11526,80*2)/10000 2,305

VV Součet 2,305

2 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5
m2 853,800 30,00 25 614,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 

složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady 

proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve 

specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV plošná výsadba

VV 853,80 853,800

VV Součet 853,800

3 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 42,690 797,00 34 023,93 CS ÚRS 2017 01

VV 853,8*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,690

4 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 46 107,200 2,00 92 214,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní 

prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo 

trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 

852.3 - SO 852 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4x vegetační období

VV 11526,80*4 46 107,200

VV Součet 46 107,200

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 204,920 516,00 105 738,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 1m3 je 1000,00 litrů vody

VV u keřů 8 zálivek/rok, 5 l/keř

VV ((5123,00*5)*8)/1000,00 204,920

VV Součet 204,920

6 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 1 024,600 19,00 19 467,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 204,92*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 024,600

7 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 204,920 45,00 9 221,40 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 217,14

D 99 Přesun hmot 37 217,14

8 K 998231111
Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností 

jakéhokoliv rozsahu a druhu
t 25,614 1 453,00 37 217,14 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro jakýkoliv rozsah plochy a vzdálenosti. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 226 641,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 226 641,92 21,00% 47 594,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 274 236,72

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA

852.4 - SO 852. NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 226 641,92

HSV - Práce a dodávky HSV 226 641,92

    1 - Zemní práce 226 641,92

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA

852.4 - SO 852. NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 226 641,92

D HSV Práce a dodávky HSV 226 641,92

D 1 Zemní práce 226 641,92

1 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 46 107,200 2,00 92 214,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní 

prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo 

trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 

VV 4x vegetační období

VV 11526,80*4 46 107,200

VV Součet 46 107,200

2 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 204,920 516,00 105 738,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 1m3 je 1000,00 litrů vody

VV u keřů 8 zálivek/rok, 5 l/keř

VV ((5123,00*5)*8)/1000,00 204,920

VV Součet 204,920

3 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 

m
m3 1 024,600 19,00 19 467,40 CS ÚRS 2017 01

852.4 - SO 852. NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV 204,92*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 024,600

4 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 204,920 45,00 9 221,40 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 970,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 970,00 21,00% 1 463,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 433,70

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA

852.5 - SO 852 NÁSLEDNÁ OÉČE 5.ROK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 970,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 970,00

    1 - Zemní práce 6 970,00

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA

852.5 - SO 852 NÁSLEDNÁ OÉČE 5.ROK

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 970,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 970,00

D 1 Zemní práce 6 970,00

1 K 184808314R
Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva rychle 

rostoucích dřevin, při výsadbě, strojenými hnojivy, v množství 0,25 kg k 1 sazenici
bal 10,000 697,00 6 970,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné 

lze dohodnout ve výši 5 %. 2. V cenách hnojení ostatních dřevin (ceny -8321 až -8326) nejsou 

započteny náklady na okopání nebo obrytí sazenic; okopání a obrytí sazenic se oceňuje cenami 

souborů cen 184 80-71 Okopání sazenic nebo 184 80-72 Obrytí sazenic této části. 

852.5 - SO 852 NÁSLEDNÁ OÉČE 5.ROK

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

852 - SO 852 VEGETAČNÍ ÚPRAVY - III.ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 761,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 98 761,41 21,00% 20 739,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 501,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 761,41

HSV - Práce a dodávky HSV 84 707,41

    1 - Zemní práce 84 701,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5,81

      99 - Přesun hmot 5,81

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 054,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 052,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2,00

Artech spol. s r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 98 761,41

D HSV Práce a dodávky HSV 84 707,41

D 1 Zemní práce 84 701,60

1 K 113107181R

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

živičných, o tl. vrstvy do 50 mm - asfaltová komunikace a chodník

m2 274,700 74,00 20 327,80

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 

ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 

200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 

Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -

7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -

718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV asfaltová komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 274,7 274,700

VV Součet 274,700

2 K 122101401
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 27,500 70,00 1 925,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi 

důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy 

nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů 

dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými 

cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících 

nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 

3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV vč nákupu

VV 275,00*0,10 27,500

VV Součet 27,500

3 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 68,705 223,00 15 321,22 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV ornice

VV 27,50 27,500

VV odstraněná zpevněná plocha

VV 274,70*0,15 41,205

VV Součet 68,705

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 41,205 162,00 6 675,21 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV zemina pro doplnění

VV 274,70*0,15 41,205

VV Součet 41,205

5 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

jen PS) na 95 % PS

m3 41,205 44,00 1 813,02 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 

uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 

pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 

zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 

hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 

cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 

částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 

vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 

vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 

Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 

rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 

125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 

úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 

být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 

přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 

neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 

sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 

ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 

při pozemkových úpravách 

6 K 1804012112 Rozvolněné plochy zatravnění tzv. květnou loukou - směs travin a bylin m2 275,000 11,00 3 025,00

VV plochy s rozvolněnými skupinami

VV 275,00 275,000

VV Součet 275,000

7 M 005724100.1 směs travin a kvetoucích bylin kg 4,125 926,00 3 819,75

VV 275*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,125

8 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 275,000 36,00 9 900,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

9 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 275,000 4,00 1 100,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

10 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 275,000 2,00 550,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

11 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 26,921 45,00 1 211,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

12 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 242,289 12,00 2 907,47 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 26,921*9 'Přepočtené koeficientem množství 242,289

13 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 26,921 154,00 4 145,83 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

14 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 26,921 445,00 11 979,85 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 

odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 

cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5,81

D 99 Přesun hmot 5,81

15 K 998231111
Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností 

jakéhokoliv rozsahu a druhu
t 0,004 1 453,00 5,81 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro jakýkoliv rozsah plochy a vzdálenosti. 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 054,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 052,00

16 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 10 539,00 10 539,00 CS ÚRS 2013 02

17 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 3 513,00 3 513,00

D VRN9 Ostatní náklady 2,00

18 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 2,00 2,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 734,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 734,00 21,00% 364,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 098,14

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA

853.1 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 734,00

    1 - Zemní práce 1 734,00

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA

853.1 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 734,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 734,00

D 1 Zemní práce 1 734,00

1 K 183553811 Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,060 28 900,00 1 734,00

VV 2x ročně

VV 0,03*2 0,060

VV Součet 0,060

853.1 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 1.ROK

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 734,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 734,00 21,00% 364,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 098,14

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA

853.2 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 734,00

    1 - Zemní práce 1 734,00

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA

853.2 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 734,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 734,00

D 1 Zemní práce 1 734,00

1 K 183553811 Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,060 28 900,00 1 734,00

VV 2x ročně

VV 0,03*2 0,060

VV Součet 0,060

853.2 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 2.ROK

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 734,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 734,00 21,00% 364,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 098,14

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA

853.3 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 734,00

    1 - Zemní práce 1 734,00

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA

853.3 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 734,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 734,00

D 1 Zemní práce 1 734,00

1 K 183553811 Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,060 28 900,00 1 734,00

VV 2x ročně

VV 0,03*2 0,060

VV Součet 0,060

853.3 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 3.ROK

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 734,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 734,00 21,00% 364,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 098,14

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA

853.4 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 734,00

    1 - Zemní práce 1 734,00

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA

853.4 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 734,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 734,00

D 1 Zemní práce 1 734,00

1 K 183553811 Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,060 28 900,00 1 734,00

VV 2x ročně

VV 0,03*2 0,060

VV Součet 0,060

853.4 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 4.ROK

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA

Strana 426 z 437



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 734,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 734,00 21,00% 364,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 098,14

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA

853.5 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 5.ROK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 734,00

    1 - Zemní práce 1 734,00

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA

853.5 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 5.ROK

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 734,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 734,00

D 1 Zemní práce 1 734,00

1 K 183553811 Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,060 28 900,00 1 734,00

VV 2x ročně

VV 0,03*2 0,060

VV Součet 0,060

853.5 - SO 853 NÁSLEDNÁ PÉČE 5.ROK

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

853 - SO 853 REKULTIVACE ZRUŠENÝCH KOMUNIKACÍ - III.ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 45274924

Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část DIČ: CZ45274924

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 287 524,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 287 524,20 21,00% 480 380,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 767 904,28

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

951 - SO 951 MIGRAČNÍ OBJEKT PRO OBOJŽIVELNÍKY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 287 524,20

HSV - Práce a dodávky HSV 2 117 699,20

    1 - Zemní práce 36 308,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 168,00

    4 - Vodorovné konstrukce 24 133,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 029 089,60

      99 - Přesun hmot 5 811,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 35 160,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 134 665,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 72 602,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 26 933,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 855,00

    VRN9 - Ostatní náklady 11 710,00

Artech spol. s r.o.

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

951 - SO 951 MIGRAČNÍ OBJEKT PRO OBOJŽIVELNÍKY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov, Otvice Datum: 13.04.2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: Artech spol. s r.o.

Uchazeč: Společnost Nová komunikace u města Chomutov – 3. část

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 287 524,20

D HSV Práce a dodávky HSV 2 117 699,20

D 1 Zemní práce 36 308,40

1 K 132301101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 53,040 321,00 17 025,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 

1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 

č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV (196,00+204,00+3*12,00+6,00)*0,20*0,60 53,040

VV Součet 53,040

2 K 132301109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

4

m3 26,520 27,00 716,04 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 

1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 

č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV 53,04*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 26,520

3 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 53,040 24,00 1 272,96 CS ÚRS 2017 01

NOVÁ KOMUNIKACE U MĚSTA CHOMUTOVA - VV

951 - SO 951 MIGRAČNÍ OBJEKT PRO OBOJŽIVELNÍKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV na meziskládku pro zpětné využití

VV 53,04 53,040

VV Součet 53,040

4 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 53,040 46,00 2 439,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

5 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 21,240 78,00 1 656,72 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

VV rubová strana stěn tunelů a úprava před stěnami

VV 21,24 21,240

VV Součet 21,240

6 K 175203101
Přísyp těsnící folie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z vhodného 

materiálu, bez zhutnění v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5
m3 31,800 415,00 13 197,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění sypaniny na plochách, kde se přísyp provádí. 2. 

V cenách nejsou započteny na: a) úpravu materiálu (např. vlhkosti, zrnitosti), b) získání vhodné 

zeminy; získání se oceňuje příslušnými cenami části A 01. 3. Množství měrných jednotek se určí v 

m3 uloženého obsypu (sypaniny) v nakypřeném stavu. 4. Ceny jsou určeny pro přísypy tl. do 1 m. 

Přisypy tl. přes 1 m se oceňují cenami souboru cen 171 . 0-32 Uložení netříděných sypanin z hornin 

do zemních hrází této části katalogu. 

VV přihrnutí spodního lemu barierové folie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 530,00*0,20*0,30 31,800

VV Součet 31,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 168,00

7 K 33899131R Bariera z folie v 65 cm, upevnění na dřevěné kůly m 503,000 56,00 28 168,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vytýčení a rozměření trasy. 2. V cenách plastových kůlů 

zatlučených do kamenité půdy je započteno i ruční hloubení jamek a přihrnutí půdy. 3. V ceně -

1311 a -1312 je započteno i rozvinutí, uchycení do vodícího kolečka sloupku a napnutí dvou drátů. 

VV odchytové nádoby 12 ks

VV 503,00 503,000

VV Součet 503,000

D 4 Vodorovné konstrukce 24 133,20

8 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 88,400 273,00 24 133,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV 442,00*0,20 88,400

VV Součet 88,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 029 089,60

9 K 935113112 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm m 442,000 804,00 355 368,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 400+36+6 442,000

VV Součet 442,000

10 M 592 1 17844 ACO Pro-svodidlová stěna rovná, L 1,0 m, v 0,45 m m 400,000 3 057,00 1 222 800,00

11 M 592 2 17067 ACO Pro AT 500, L 1,0 m, v 0,64  s větr. štěrbinamim m 36,000 11 066,00 398 376,00

12 M 592 3 17087 ACO PRO AT 500, vstupní prvek, šířka 1,0 m kus 6,000 7 789,00 46 734,00

D 99 Přesun hmot 5 811,60

13 K 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 

50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
t 193,720 30,00 5 811,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro přesun hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních 

prostředků – především pro vnitřní plochy objektů např. atria, terasy. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 35 160,00

14 K HZS2492
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV 

pomocný dělník PSV
hod 120,000 293,00 35 160,00 CS ÚRS 2017 01

VV trvalá obsluha a evidence odchytu

VV 4 hod/den

VV 4,00*30 120,000

VV Součet 120,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 134 665,00
15 K R 1.1. Vedlejší náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 17 565,00 17 565,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad(8)

VV ------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 72 602,00

16 K 012002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

geodetické práce
Kč 1,000 23 420,00 23 420,00 CS ÚRS 2013 02

VV geodetické práce zahrnují:

VV - vybudování a udržování základní vtyčovací sítě

VV (prostorové polohy stavby)

VV - zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury

VV na staveništi

VV - kontrolní geodetické měření nezbytné k prokázání

VV provedeného množství

VV - geodetické zaměření dokončení stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

17 K 013002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce 

projektové práce RDS
Kč 1,000 37 472,00 37 472,00 CS ÚRS 2013 02

18 K 013002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové 

práce projektové práce DSPS
Kč 1,000 11 710,00 11 710,00

D VRN3 Zařízení staveniště 26 933,00

19 K 032002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště Kč 1,000 12 881,00 12 881,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - náklady na pronájem stavebních buněk,

VV mobilních WC a j.

VV - vymezení pracoviště

VV - vybudování míst pro nakládku zemin a demol.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV materiálů pro odvoz na skládku

VV - dočasné staveništní plochy

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

20 K 034002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště Kč 1,000 14 052,00 14 052,00 CS ÚRS 2013 02

D VRN7 Provozní vlivy 5 855,00

21 K 072002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz Kč 1,000 5 855,00 5 855,00 CS ÚRS 2013 02

VV položka zahrnuje:

VV - zvýšené náklady na silniční provoz

VV zasahující do prováděných prací

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 11 710,00

22 K R 2.1. Ostatní náklady samostatně nespecifikované Kč 1,000 11 710,00 11 710,00

VV rozsah viz kap.2 Všeobecné podmínky pro stanovení ceny - ad (9)

VV ---------------------------------------------------------

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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[1] 

[1a] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

Žádný z údajů ve všech položkách soupisu prací (včetně jejich výkazu výměr, odkazů a poznámek 

k nim) nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněn. Výměry k položkám v soupisu prací 

jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Náklady na prořez či ztratné, vliv nepřesnosti 

provádění prací (např. překopávky zemních prací, jejich vyplnění a odstranění nerovností), vliv 

nakypření zeminy apod. zahrne zhotovitel do jednotkové ceny příslušné položky. Celkové ceny 

jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací.

Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední v jednotkových cenách příslušných položek soupisu 

prací všechny údaje a požadavky uvedené v projektové dokumentaci a v technických standardech 

(podmínkách) stanovených obecně závaznými předpisy (zejména zákonem 22/1997 Sb. a NV 

163/2002 Sb.) a platnými technickými normami a obdobnými dokumenty. Zhotovitel nemá nárok na 

uznání víceprací vyplývajících z výše uvedených údajů a požadavků, které měl zahrnout do ceny.

Jsou-li v projektové dokumentaci nebo soupisu prací výjimečně uvedeny odkazy na obchodní firmy, 

názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 

popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží 

pouze k dostatečně přesnému a srozumitelnému popisu prací, nebo dodávek a zadavatel umožňuje 

v souladu s § 89 zákona č. 14/2016 Sb. použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Příslušnou dokumentací k tomuto soupisu prací je výhradně dokumentace:

„Nová komunikace u města Chomutova ", DPS aktualizace 02/2015, zpracovaná spol. ARTECH s.r.o. IČ

25024671  pod zak.č. 1023, vedoucí projektant Ing. Jan Havanič   

(dále jen „projektová dokumentace“ )

Tato výše uvedená projektová dokumentace specifikuje předmět zadávané zakázky v rozsahu nezbytném

pro zpracování nabídky.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A PODKLADY

Tento soupis prací je vypracován dle vyhlášky MMR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále

jen „vyhláška“) k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a stanoví v

přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podle § 92 odst. 1 vyhlášky podrobný popis všech

stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i

popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele. 

2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ CENY

Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v tomto soupisu prací a příslušné 

projektové dokumentaci pro zadání stavby, která je součástí zadávací dokumentace.

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce 

soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na dodávku, zabudování nebo montáž materiálů a 

výrobků, vč. dodání na staveniště, provedení potřebných zkoušek a revizí, dodání návodů na 

obsluhu zařízení v českém jazyce, dodání protokolů z provedených zkoušek a revizí, atestů, 

schválení, certifikátů a obdobných dokladů vyžadovaných projektovou dokumentací nebo obecně 

závaznými předpisy a technickými normami.

Pro zpracování nabídky  (stanovení ceny díla nebo služeb) jsou závazně stanoveny následující 

všeobecné podmínky :

Zhotovitel při zpracování nabídky vychází z projektové dokumentace, kterou je specifikován rozsah 

díla a technické a kvalitativní parametry a podmínky provádění. Případné odchylky ve výměrách 

nebo chybějící položky budou uchazečem (zhotovitelem) uvedeny v samostatné příloze 

nabídkového rozpočtu. Pokud  neuplatní tento požadavek v samostatné příloze, má se za to, že 

náklady na zhotovení díla dle PD je kryto v ceně díla dle soupisu prací.



[6] 

[7] 

[8] 

- náklady na přípravu, povolení, vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, včetně nákladů 

na připojení staveniště na technickou a dopravní infrastrukturu a nákladů na média a energie 

spotřebovávaná při provádění stavby, 
- náklady na ostrahu stavby a staveniště, náklady na pojištění nedokončené stavby, 

- náklady na závěrečný úklid stavby a okolí,

- náklady na ztížené podmínky přímo souvisejícími nebo vyvolanými stavbou spojené 

s provozními nebo dopravními omezeními včetně nákladů na ochranu okolí před negativními 

účinky stavby, ochrany stavby před okolními vlivy (protiprašná a protihluková opatření apod.),

- náklady na dopravně inženýrská opatření, včetně jejich projednání s příslušným úřadem

- náklady na vytýčení, ověření polohy, ochranu nebo zajištění technické infrastruktury (např. 

křížení nebo souběh inženýrských sítí)., 

- náklady spojené se zajištěním bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany na 

staveništi dle projektové dokumentace, obecně závazných předpisů a dokumentace zajišťované 

dle těchto předpisů,

- náklady zhotovitele spojené s případnou prací nad rámec pracovní doby, prací v noci, prací ve 

dnech pracovního klidu, náklady zhotovitele spojené s opatřeními a ztíženými podmínkami při 

provádění stavby při zachovávaném provozu objednatele v místě stavby,

- náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, vedením stavby, koordinací dodávek, účastí 

na kontrolních dnech, 

- náklady spojené s přípravou, provedením a vyhodnocením individuálních zkoušek, komplexního 

vyzkoušení případně zkušebního provozu (je-li předepsán), 

- náklady spojené s přípravou kontrolních prohlídek stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

- náklady spojené s předáním a převzetím dokončené stavby.

Vedlejší náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce samostatně 

nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky vedlejších nákladů, do kterých jsou zahrnuty 

veškeré vedlejší náklady samostatně nevykazované.

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce 

soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na provedení „pomocných prací“ tj. provedení 

veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných a dočasných konstrukcí, a provedení 

stavebních přípomocí pro provedení technických instalací (zhotovení nik, chrániček a těsnění 

prostupů), zpřístupňovacích a zajišťovacích prací a prací k ochraně dokončených částí stavby a 

provedení ostatních prací přímo samostatně nespecifikovaných v soupisu prací a projektové 

dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla a řádný 

postup stavby. Náklady na tyto „pomocné práce“ jsou zahrnuty do nákladů jednotkové ceny a ceny 

příslušné položky soupisu prací, ke které se tyto pomocné práce vztahují.

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce 

soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na provedení „pomocných prací“ tj. provedení 

veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných a dočasných konstrukcí, a provedení 

stavebních přípomocí pro provedení technických instalací (zhotovení nik, chrániček a těsnění 

prostupů), zpřístupňovacích a zajišťovacích prací (včetně prací lešenářských), a prací k ochraně 

dokončených částí stavby a provedení ostatních prací přímo samostatně nespecifikovaných v 

soupisu prací a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a 

požadovanou kvalitu díla a řádný postup stavby. Do těchto prací jsou zahrnuty i veškeré nároky na 

zajištění a použití stavební mechanizace a zdvihacích prostředků (stavební lávky, výtahy, jeřáby 

apod.). Náklady na tyto „pomocné práce“ jsou zahrnuty do nákladů jednotkové ceny a ceny 

příslušné položky soupisu prací, ke které se tyto pomocné práce vztahují.

Součástí nabídky a ceny prací zhotovitele jsou též „vedlejší náklady“ nezbytné pro zhotovení stavby 

společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech. Jedná se zejména o tyto náklady 

spojené s prováděním stavby:
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- vybudování a udržování základní vytyčovací sítě (vytýčení prostorové polohy stavby), 

- zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury na staveništi, plnění podmínek

provozovatelů a správců sítí stanovené pro práce v ochranných pásmech

- projednání záborů nemovitostí mimo vlastní staveniště, využívané zhotovitelem pro realizaci

stavby, s vlasníky a plnění sjednaných podmínek

- zajištění přístupu na stavbu mimo přímého napojení na veřejné komunikace a jejich uvedení do

původního stavu po skončení stavby

- kontrolní geodetická měření nezbytná k prokázání provedeného množství, 

- geodetická zaměření dokončené stavby nebo její zakrývané části, 

- vyhotovení dokumentace a podkladů pro vnesení dokončené stavby do katastru nemovitostí

(geometrické plány),

- dokumentace k provádění stavby tj. vypracování potřebné realizační (výrobní, dodavatelské,

montážní) dokumentace, dokumentace staveb zařízení staveniště a dopravně inženýrských

opatření včetně potřebné inženýrské činnosti (obstarání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a

jiných opatření), včetně úhrady poplatků s tím spojených

- vypracování technologických předpisů a kontrolně zkušebních plánů pro provádění jednotlivých

částí stavby,

- dokumentace a evidence dle zvláštních předpisů (plán BOZP, plán nakládání s odpady,

evidence vyprodukovaných odpadů, havarijní plán, povodňový plán apod.), 

- dokumentace zkušebního provozu (je-li požadován), náklady spojené z předčasným užíváním a

zkušebním provozem

- dokumentace skutečného provedení a podklady pro kolaudační souhlas a užívání stavby,

- vypracování pokynů pro provoz a údržbu (provozní řády, zaškolení obsluhy), včetně stanovení

formy a vedení provozních záznamů,

- náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

3. SOUPIS PRACÍ
Soupis prací je vypracován s využitím cenové základny ÚRS (ÚRS PRAHA, a.s. - 2017). Objekty SO 251, 

252, 253, 254 jsou vypracovány s využitím cenové soustavy ASPE (OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny). 

Objekty SO 651 a SO 651.4 jsou vypracovány s využitím cenové soustavy ASPE (OTSKP-ŽS 2017).  

Pokud je použita „R“ položka nebo kalkulovaná cena „KC“ jako úprava ceníkové položky, je v soupisu 

prací u této položky ve sloupci kód položky uvedeno vedle čísla položky označení „R“ resp. „KC“ a v 

popisu položky je uveden obsah položky. Úplný popis položky dle cenové soustavy se v tomto případě 

použije přiměřeně.

Cenové a technické podmínky pro jednotlivé soupisy prací zpracované s použitím cenové soustavy ÚRS 

resp. ASPE, pokud nejsou součástí soupisu prací, jsou na základě požadavků na zajištění dokumentace 

ze strany zadavatele uvedených v ustanovení §11 odst. 2) vyhlášky zpřístupněny pro potřeby veřejných 

zakázek na webu www.cs-urs.cz resp. www.aspe.cz.

Ostatní náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce samostatně 

nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky ostatních nákladů, do které jsou zahrnuty veškeré 

ostatní náklady samostatně nevykazované.

Součástí nabídky a ceny prací zhotovitel jsou též „ostatní náklady“ nezbytné pro plnění povinností 

zhotovitele vyplývajících projektové dokumentace nebo z jiných podmínek zadávací dokumentace 

společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech. Jedná se zejména o náklady na 

tyto činnosti:


