
Smlouva o dílo

uzavřenádle 2586 a násl. při adekvátní použ ití ust. 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen ‚občanský zákoník“ )

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený :
Oprávně na k

IČ O:
DIČ :
(dále též jako

2, Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený :
ICO:
DIČ :

Statutární mě sto Jihlava
Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Ing. Vratislavem Vý borný m, námě stkem primátora

podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje mě sta
Magistrát mě sta Jihlavy

00286010
CZ0028601 O

„ Objednatel« či „ objednatel“ )

Ing. Hynek Seiner
Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice
Ing. Hynkem Seinerem
74569104
CZ781 1053305

(dále též jako „ Zhotovitel“ či „ zhotovitel“ )

(samostatně jako „ smluvní strana“ , společně pak jako „ smluvní strany“ )

3. Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba zhotovitele:

Pavel Svoboda, DIS.
Hynek Seiner

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je subjektem založ ený m dle přísluš ný ch právních předpisů,
předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Dále
zhotovitel prohlaš uje, ž e v průbě hu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a
projednávat s objednatelem, jeho zástupci a jaký mikoliv dalš ími subjekty, které objednatel
urd.

2. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce
důlež itý . Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a
včas.

III. POUŽ ITÉ NÁ ZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použ ita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost
použ itý ch pojmů se pod jednotlivý mi pojmy rozumí:

1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávně ný mi zástupci Objednatele

a Zhotovitele, v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatné nálež itosti podle zvláš tního
právního, předpisu, včetně vš ech jeho příloh, jakož i veš keréjeho změ ny a dodatky,
kterébudou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.2. Objednatelem osoba označenáve Smlouvě jako Objednatel.

1.3. Zhotovitelem osoba označenáv záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.



1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.5. Termínem zahájeni prací“ den, v ně mž se předpokládá ž e Zhotovitel zahájí práce

na vypracováni Projektovédokumentace.

1.6. Vý kazem vý mě r matematický a verbální OI5 způsobu stanoveni množ ství

pož adovaný ch stavebních prací dodávek a služ eb s uvedením postupu vý počtu

a s odkazem na konkrétní vý kresovou část projektovédokumentace.

1.7. Polož kový m rozpočtem Zhotovitelem oceně ný soupis stavebnich prad, dodávek

a služ eb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb se specifikaci

obvyklý ch jednotkový ch cen stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové

ceny za stanovené množ ství mě rný ch jednotek včetně potřebný ch součtů

a mezisoučtů.

1.8. Vadou odchylka v kvalitě , obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části,

proti podmínkám stanovený ch Smlouvou nebo technický mi normami či obecně

závazný mi předpisy

1.9. Nedodě lkem se rozumi rovně ž nedokončenépráce stanovenétouto Smlouvou.

i.io. Autorský m dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajiš ťuje odbornou kontrolní

činnost při přípravě , zhotovování a dokončeni stavby pro Objednatele v rozsahu

zda stavba či provádě népráce odpovídáprojektovédokumentaci.

ty. PŘ EDMĚ T DILA

i. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpově dnost

vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a

projektovou dokumentaci pro provádě ní stavby umož ň ující vypsáni zadávacího řízeni

na zhotovitele stavby, ato v souladu s přísluš ný mi ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ni (dále též jako „ zákon o zadávání

veřejný ch zakázek‘), zajistit inž ený rskou činnost pro vydání společného povoleni, zajistit

autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravi při práci (dále též

jako „ BOZP“ ) v přípravnéfázi stavby.

Zhotovitel zabezpečí v rámci provádě ni předmě tu dila dle této Smlouvy na své náklady,

nebezpečí a odpově dnost veš keré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti

nutné pro splně ní díla tak. aby byla zajiš tě na realizovatelnOst stavby:

„ Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — Ii. etapa

Chodník ul. Smrčertská“
(dále též jako „ stavba‘)

Pro vyloučeni vš ech pochybností se máza to, ž e „ dilo‘ jsou vš echny práce, činnosti,

služ by, vý kony a dodávky zhotovitele provádě népro objednatele na základě této Smlouvy

a vjejim souladu.

2. Předmě t dila bude proveden:

a) V rozsahu a souladu s podmínkami vý zvy ze dne 20. 8. 2018.

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 3.9. 2018 ze zadávacího řízeni.

c) Projektovádokumentace v členě ní a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako

‚.PD“ či ‚projektovádokumentace“ ) bude vypracována v souladu s přisluš ný mi normami,

právnimi a technický mi předpisy platný mi v době provádě ni dila.

d) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu, v platném zně ní (dále jen stavební

zákon“ ) a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch právních předpisů a jejich

přiloh.
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e) Inž ený rská činnost bude spočívat v zajiš tě ní veš kerý ch úkonů potřebný ch k vydání
vš ech nutný ch rozhodnuť, souhlasů, stanovisek a povoleni nezbytný ch k vydání
společného povoleni popř. dalš ích rozhodnuti, nutný ch k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčený ch stavbou.
Pro vyloučení vš ech pochybnosti smluvní strany prohlaš uji ž e součástí inž ený rské
činnosti není zajiš tě ni majetkoprávního vypořádání stavbou dotčený ch nemovitosti ani
případné uzaviráni dalš ich přísluš ný ch smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k
provedeni dila (smlouvy o přelož kách) a zajiš tě ni případný ch znalecký ch posudků. Tyto
činnosti se zavazuje zajistit na svénáklady Objednatel.

f) Projektovádokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajiš tě ni povolení ke káceni dřevin
vč. vý počtu odvodu za ekologickou újmu.

g) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace slouž it i pro účely zadáni veřejné
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s * 92 a násl. zákona
Č . 13412016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ni (dále jen „ zákon
o zadáváni veřejný ch zakázek‘t) a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch
právních předpisů.

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu 5 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.

i) Součásti průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace
o dodrž eni obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právních předpisů,
technický ch norem apod.)

j) Počet vyhotovení projektovédokumentace pro objednatele:

- projektovádokumentace pro společnépovolení vč. kompletní dokladovéčásti:
• 1 vyhotoveni vtiš tě néi digitální (formát .pd[. a .dwg na CD či DVD)

podobě
+ 2 x vtiš tě népodobě pro stavební úřad

- projektovádokumentace pro provádě ni stavby:
• 6 vyhotoveni v tiš tě néi digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD)

podobě

Objednatel je oprávně n pož adovat po zhotoviteli vyhotovení dalš ích paré projektové
dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako
„ vicetisky“ ) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem
určené. Náklady za dalš í vicetisky do počtu 3 kusů v listinné a 2 kusů v elektronické
podobě jsou obsaž eny v ceně díla dle této Smlouvy. Dalš í vicetisky nad rámec počtu zde
uvedený ch je zhotovitel povinen objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase
obvyklé.

3. Zhotovitel vypracuje předmě t díla svý m jménem na svůj náklad, nebezpečí a na svoji
odpově dnost v souladu s ust. 5 2589 a násl. občanského zákoniku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průbě hu zpracováni díla skryté překáž ky, je povinen bez odkladu
o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdě lí zhotoviteli písemně
informace o dalš ím postupu provádě ni díla.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovidajíci a přimě řenou součinnost při
zajiš ťování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčený ch provádě ný m dílem
dle této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání a případnéuzavírání dalš ích smluv se třetími
subjekty, které jsou nutně k provedeni dila dle této Smlouvy, provede objednatel, a to
na vlastní náklä d a nebezpeči. V případě , kdy toto majetkoprávní vypořádáni, připadně
uzavřeni dalš ích smluv se třetimi subjekty bude jedinou překáž kou vydáni přísluš ného
správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede veš keré úkony, které se s ohledem
na tuto přísluš nou část díla od ně j pož aduji a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává
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se zhotovitel v této části díla do prodleni. V případě dalš ího postupu při provádě ní díla dle
této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.

6. Pož adavky objednatele — projektovádokumentace bude kromě jiného obsahovat:
a) zakreslení veš kerý ch podzemních a nadzempích sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbliž š ím okolí, zjiš tě ni stavu stávajících inž . síti u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řeš it přelož ky tě chto síti případně jejich ochranu,

b) zajiš tě ní vš ech nápojný ch míst inž ený rský ch síti,

c) posouzeni pož adavku na použ iti recyklovaného materiálu splň ujici pož adované
stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to mož né,

d) vytyčovaci vý kresy s určením nezbytný ch vytyčovacích bodů,

e) potřebné geodetické zamě řeni polohopisu a vý š kopisu zájmového území stavby,
popřípadě aktualizace stávajícího lX v tiš tě né podobě a lx v digitální podobě na CD či
DVD ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s objednatelem,

ľ) nezbytný inž ený rsko-geologický průzkum lxv tiš tě népodobě ,

g) vý kaz vý mě r vč. rekapitulace nákladů lx v tiš tě né podobě (neoceně né vý kazy vý mě r
jednotlivý ch profesi v členě ni dle polož ek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě na CD či DVD
ve formátu ODS - polož kový rozpočet stavby ž adatel předkládáv .pdí a v elektronické
podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný vý stup
z rozpočtového softwaru (stavební část i vš echny profese), vý kaz vý mě r bude zpracován
tak, aby byl v souladu s vyhláš kou č. 16912016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb
s vý kazem vý mě r, v platném zně ni, přičemž úprava excelový ch souborů vý kazu vý mě r
bude zpracována tak, aby byl sloupec buně k (množ ství) uzamknut a aby po doplně ní
jednotkový ch cen docházelo k automatickému vý počtu cen celkem a k jejich součtům,
součásti bude rekapitulace vš ech stavebních objektů,

h) polož kový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotoveni v tiš tě né
a lxv elektronické podobě (polož kový rozpočet stavby zhotovitel zpracuje v .pdf
a v elektronické podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný
vý stup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkový ch nákladů stavby, dodaný
samostatně , rozpočty a vý kazy vý mě r budou členě ny na investiční a provozní vý daje
v souladu s vyhláš kou Ministerstva financí CR Č . 323/2002 Sb. ‚ o rozpočtové skladbě ,
v platném zně ni. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasi způsob členě ni rozpočtu z hlediska budoucího
zatřídě ni majetku.

i) Č innosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávně nou osobou v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajiš tě ni dalš ich podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi
při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálnich pož adavcich na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, vš e v platném zně ní

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ni prací
na stavbě , a na základě vý zvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy
Č . 9 sazebníku UNIKA 2017 přičemž zajisti zejména tyto činnosti:

a) poskytováni vysvě tleni potřebný ch k vypracování projektové dokumentace
pro provádě ni stavby,

b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízeni staveniš tě , případně
dokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízení staveniš tě , se základním
řeš ením zařízeni staveniš tě podle projektu,

c) účast na odevzdáni staveniš tě zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaný ch v rámci provádě ní stavby,
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e) dodrž eni projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené přísluš ný m

správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvě tlení potřebný ch pro plynulost

vý stavby stavby,

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektové

dokumentaci z pohledu dodrž eni technicko-ekonomický ch parametrů stavby, dodrž eni

lhůt vý stavby stavby, případně dalš ích údajů a ukazatelů,

g) vyjádřeni k pož adavkům na vě tš í množ ství vý robků a vý konů v rámci provádě ní stavby

oproti projektovédokumentaci,

h) sledování postupu vý stavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového

plánu vý stavby,

i) spolupráce s koordinátorem BOZP,

j) spolupráce s odpově dný m geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkouš ení,

1) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednáni o vydáni kolaudačního souhlasu,

m) ově řuje dodrž eni podmínek stanovený ch projektové dokumentace ve stadiu přípravy

i realizace stavby, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebního deniku,

n) uvě domí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjisti

li nedodrž eni projektové dokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch

předpisů,

o) je oprávně n pož adovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t

jinak ohrož eny zájmy objednatele.

8. Vý konem autorského dozoru dle čI. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy

zhotovitel odstraň uje vady na základě této Smlouvy zpracovanéprojektovédokumentace.

V tomto případě provede zhotovitel veš keré práce bezúplatně z titulu jeho odpově dnosti

za řádnézpracováni projektovédokumentace.

9. Součástí předmě tu dila dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádě ni

navrž ení dalš ích mož ný ch řeš ení a provádě ni dalš ích projekčních prací upřesň ující

stavební práce na stavbě způsobenévlastni realizaci stavby dle projektové dokumentace

či kterékoliv její části vypracované zhotovitelem na základě této Smlouvy, a to například

v případě , kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla bý t tato stavba

realizována pouze za cenu zvý š ený ch nákladů oproti nákladům uvedený m v rozpočtu ke

konkrétní projektové dokumentaci, v případě rizika vzniku š kody či v případě vzniku

jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl zhotovitel stavby či objednatel předpokládat.

Uplata za tyto dalš í projekční práce je obsaž ena v ceně dita dle této Smlouvy a zhotovitel

je s touto skutečností srozumě n.

10. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce

zhotovitele s jaký mikoliv jiný mi zpracovateli projektový ch dokumentací a jiný ch osob,

kteráobjednatel určí v prü bě hu plně ni předmě tu díla dle této Smlouvy.

V. TERMÍNY PLNĚ NÍ

1. Provedenédílo bude realizováno v tě chto lhůtách:

1.1. Zahájeni prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončeni projektovédokumentace pro společnépovoleni vč. podání

kompletní ž ádosti o vydání tohoto povolení:
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do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy

1.3. Lhůta dokončeni projektovédokumentace pro provedení stavby:

do 30 kalendářních dnů úd nabytí právní moci
společného povolení

1.4. Autorský dozor — vykonávaný v prúbě hu realizace stavby.

Lhůty uvedenév tomto odstavci nevylučuji mož nost dřívě jš ího plně ni.

2. Dilo bude plně no v souladu s tímto článkem:
• dle odst. 1. bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace

pro společnépovoleni vč. kompletní dokladové části + lX digitálně na CD (.pdf + .dwg) a
kopie ž ádosti o vydáni společného povoleni potvrzenépřísluš ný m stavebním úřadem

• dle odst. 1. bodu 1.3. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace
pro provádě ni stavby vč. rozpočtů a vý kazů vý mě r + 1 x digitálně na CD (.pdí + .dwg).
Součástí předáni této projektové dokumentace budou i dokumenty obsaž enév č. IV. odst.
6. této Smlouvy;

• dle odst. 1. bodu 1.4. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního
souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje kaž dý jednotlivý stupeň PD v členě ní dle Č l. V. odst. 2 v souladu
s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za ně j cenu uvedenou v Č I, Vl. této
Smlouvy.

4. Lhůty plně ní díla uvedené v této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s objednatelem
a dále od dodrž ení správních lhůt dotčený ch orgánů státní správy. Objednatel je v této
souvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladům, dokladům, ž ádostem a podně tům
zhotovitele nejpozdě ji do 7 kalendářních dnů od okamž iku, kdy byl o tuto součinnosti
zhotovitelem písemně pož ádán. Nevyjádři-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli,
nedostáváse zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením do prodleni. V případě ,
kdy přísluš ný správní orgán nedodrž í lhůty k vyjádřeni dle přísluš ný ch právních předpisů,
nedostáváse po dobu tohoto zdrž eni zhotovitel do prodlení.

5. Dále zhotovitel není v prodleni po dobu trváni objektivní překáž ky způsobené vyš š i moci
(vis maior).

6. Vznik a trváni jakékoliv překáž ky způsobujici prodlouž ení lhůt uvedený ch v této Smlouvě
je zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně
provedou veš keré úkony k tomu, aby tuto překáž ku odstranily a plně ni dílo pokračovalo v
souladu s touto Smlouvou. V případě potřeby bude uzavřen dodatek k této Smlouvě , a to
v jejim souladu. V připadě , kdy vznik překáž ky zhotovitel objednateli neoznámi, máse za
to, ž e tato překáž ka nevznikla.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabidkou
zhotovitele z 3. 9. 2018. Sjednanácena i vš echny její části obsahují veš keré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení vš ech Smlouvou
sjednaný ch činností. Sjednanácena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vý vojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončeni.
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cena bez DPH

projektovádokumentace pro společnépovolení vč.

inž ený rskéčinnosti pro společnépovolení 150000,- Kč

• projektovádokumentace pro provádě ní stavby 70.000,- Kč

• autorský dozor 30.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 250.000,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní.

2. Sjednanácena můž e bý t změ ně na pouze z objektivních a nepředvidatelný ch důvodů, a to
za podmínky pokud se při projektováni nebo při vý konu inž ený rské činnosti vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

VII. FAKTUROVÁ NI A PLACENÍ

1. Jakékoliv platby za plně ni díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny
po splně ni jednotlivý ch částí díla v členě ní uvedeném v této Smlouvě , a to za splně ni
konkrétních podmínek zde uvedený ch, a to na základě daň ový ch dokladů-faktur
vystavený ch v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručený ch objednateli, a to na
bankovní účet uvedený na přísluš néfaktuře-daň ovém dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly, ž e daň ové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny
následujícím způsobem uvedený m v tomto ustanoveni, a to po splně ni díla či jeho
jednotlivý ch části v členě ni dle Č l. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávně n nejdříve
fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členě ní dle této Smlouvy následovně :
21. projektovádokumentace pro společné povoleni vč. inž ený rské činnosti

pro společné povoleni — 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávně n fakturovat po
protokolárním předání projektové dokumentace pro společné povolení v této Smlouvě
uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie ž ádosti o vydáni společného
povolení potvrzené stavebním úřadem, dalš ích 50% ceny této části díla je zhotovitel
oprávně n fakturovat po protokolárním předání společného povoleni vztahující se k této
projektovédokumentaci objednateli;

2.2. projektovádokumentace pro provádě ni stavby — 100% ceny této části díla
je zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace
pro provádě ní stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotoveni a formátech
a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli;

2.3. autorský dozor — zhotovitel je oprávně n fakturovat za tuto část díla až
po dokončení stavby jako celku a vydání kolaudačního souhlasu vztahující se k této
stavbě přísluš ný m stavebním úřadem.

3. Faktury-daň ové doklady zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového
dokladu podle přísluš ný ch právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní a dále
název akce a evidenční číslo této smlouvy.

4. V případě , ž e daň ový doklad-faktura nebude mít odpovídající nálež itosti dle přísluš ný ch
právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je
Objednatel oprávně n zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpě t k doplně ní Zhotoviteli, aniž se
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu-faktury se
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přeruš uje. Nová lhůta splatnosti počíná bě ž et znovu od opě tovného doručení nálež itě
doplně ného či opraveného daň ového dokladu-faktury Objednateli.

5. Lhůta splatnosti daň ový ch dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30
kalendářních dnů po jejich prokaztelném doručeni objednateli. Povinnost zaplatit je
splně na dnem odepsáni fakturovanéčástky z účtu objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanoveni 5 bBs zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném zně ni (dále též jako „ zákon o DPH“ ), a ž e číslo bankovního účtu zhotovitele
uvedené na faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně podle 5 96 zákona
o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ni bude v přísluš ném systému
správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není
zveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu
do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle 5 lOYa zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankce
z tohoto postupu vyplý vající.

7. Zhotovitel odpovídá za posouzeni plně ní z hlediska 5 92a a návazně za vystaveni
daň ového dokladu-faktury s nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž eni podminek tě chto
ustanoveni zhotovitelem.

8. Postoupeni peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem1 vzniklý ch v souvislosti
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

VIII. ODPOVĚ DNOST ZA VADY A ZÁ RUKA

Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech částí a součásti je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovidá za správnost, celistvost
a úplnost zpracované PD včleně ní dle této Smlouvy a díla v členě ni dle této Smlouvy
a za to, ž e veš keré činnosti zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy jsou zhotovitelem
provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 mě síců a začínábě ž et dnem
protokolárním předáním a převzetím poslední části PO v členě ní dle této Smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanoveni 5 2618 občanského zákoniku, která
pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 52618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámi vady dila do uplynutí záručni doby.
Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynuti záruční
doby takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ni.

3. Pro připad vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovat
bezplatné odstraně ní vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez
zbytečného odkladu po uplatně ní reklamace Objednatelem nejpozdě ji vš ak
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace vad díla či jeho části ze strany
Objednatele pokud objednatel nestanoveni lhůtu jinou. Reklamace musí bý t uplatně na
písemnou formou.

4. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ní zjiš tě né vady či vad až
do jejich odstraně ní.
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IX. OSTATNÍ UJEDNÁ NÍ

Zhotovitel je povinen svolávat vý robní vý bory v průbě hu prací na kaž dém stupni PD
v členě ní dle této Smlouvy za účelem odsouhlaseni navrhovaného řeš eni. Z vý robních
vý borů zhotovitel pořídí zápis doplně ný prezenční listinou, který rozeš le elektronicky
jednotlivý m účastníkům jednáni.

2. V rámci provádě ni díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, ž e bude
projektová dokumentace pro společné povolení obsahovat veš keré podklady, doklady
a dokumenty potřebné pro posouzení přísluš ný m orgánem státní správy. V této
souvislosti se zhotovitel zavazuje, ž e nejpozdě ji 10 kalendářních dnů před podáním
projektové dokumentace pro společnépovolení na přísluš ný orgán státní správy, jenž má
posoudit tyto projektové dokumentace, předá koncept této konkrétní projektové
dokumentace, v návaznosti na její stupeň v členě ni dle této Smlouvy, včetně vš ech
podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální kontrole ůplnosti podkladů
a dokladů uvedený ch v této konkrétní projektové dokumentaci. V případě , kdy objednatel
vznese ke konkrétní projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat
se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstraně ni vznesený ch
nedostatků. Nebude-li konkrétni projektovádokumentace obsahovat veš keré nálež itosti
stanovené přísluš ný mi právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady
doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plně ni dle této Smlouvy byly zachovány.

3. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel
nedostávádo prodlení. Po odpadnutí překáž ky bude zhotovitel objednatelem informován
a je povinen pokračovat v pracích na díle, Lhůta k plně ní uvedená v této Smlouvě
po dobu pozastavení prací ze strany objednatele nebě ž í.

4. Objednatel je dále oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla dle této Smlouvy od této
smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedeni dúvodú. Učinky odstoupeni nastávají
okamž itě po doručení písemného odstoupeni zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, ž e
odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinné dnem jeho doručeni Zhotoviteli, nejpozdě ji
uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odesláni na adresu sídla Zhotovitele
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli
uhradit účelně vynalož ené náklady související s provádě ný m dílem, a to do okamž iku
doručení pisemného odstoupení, které vš ak zhotovitel objednateli prokáž e. Zhotovitel je
oproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu
rozpracovanosti ke dni doručeni písemného odstoupeni, a to včetně licence v rozsahu
uvedenév této Smlouvě .

5. Zhotovitel svolá vý robní vý bor neprodleně po zapracování pož adavků objednatele
na dispoziční řeš ení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel máprávo stanovit
i vyš š í četnost vý robních vý borů, pokud to vyž aduji okolnosti při zpracováni projektové
dokumentace nebo při vý konu inž ený rské činnosti, zejména prodlení v plně ni Zhotovitele
nebo při nutnosti změ ny v navrž eném řeš eni apod. Pokud Objednatel rozhodne
o častě jš ím konáni vý robních vý borů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit
bez dalš ího.

6. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací mistnost v prostorách
Magistrátu mě sta Jihlavy. Pož adavek na zajiš tě ní jednací místnosti uplatni zhotovitel
u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání.

7. Protokolární předáni a převzetí dokončené přísluš né projektové dokumentace v členě ni
dle této Smlouvy se uskutečni v sídle Objednatele.

8. Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupnédigitální geodetickézamě řeni lokality.
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9. V zájmu zajiš tě ni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:

a) při prodleni zhotovitele se splně ním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmě tu díla v termínech stanovený ch v Č l. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,2%
z ceny díla dle této Smlouvy bez DPH za kaž dý byť započatý den prodlení.

b) při vadném plně ni zhotovitele za kaž dou vadu dodané projektové dokumentace, která
zvyš uje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta lO° !o ze zvý š ené ceny tě chto
stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit I v případě
odstraně ní vady do 15 kalendářních dnů od doručeni vý zvy k odstraně ní konkrétní vady
či vad dodanéprojektovédokumentace.

c) při prodleni objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky bez DPH za kaž dý den prodleni.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v projektové dokumentaci zjiš tě né
po jejím předáni Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i
2.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodleni, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodě lky v lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu
s touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádě ni autorského dozoru nesplní ně kterou Smlouvou
sjednanou povinnost, kterámu vyplý váz vý konu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dou nesplně nou povinnost.

10. Splatnost veš kerý ch smluvních pokut uvedený ch vtéto Smlouvě se sjednává - do 30
kalendářních dnů po předáni vyůčtováni straně povinnék ůhradě smluvní pokuty.

11. V případě , kdy objednateli vznikne z ujednáni dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoUv faktuře-daň ovému dokladu, resp. vice fakturám-
daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

12. Smluvní pokuty sjednanétouto Smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně .
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 5 2050 občanského zákoníku.

13. Pokud Zhotovitel při provádě ní díla použ ije bez projednáni s Objednatelem vý sledek
činnosti chráně ný právem průmyslového či jiného duš evního vlastnictví a uplatni-li
oprávně náosoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést
na svénáklady vypořádáni majetkový ch či finančních důsledků.

14. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učině né v rámci stavebních či jiný ch
správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmě tu této Smlouvy
do projektové dokumentace a provést je v souladu s platný mi předpisy, s tím, ž e odmě na
za tuto činnost je již obsaž ena v ceně díla uvedenév této Smlouvě .

15. Objednatel prohlaš uje, ž e vlastni dostatečnéprostředky na úhradu předmě tu díla.

16. Pro náhradu š kody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku.

17. Pro odpově dnost za vady platí ust. 5 2629 občanského zákoníku.

18. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí š kody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí š kody přechází na objednatele
protokolárním předáním a převzetím projektové dokumentace v členě ní dle této Smlouvy.
Současně s převodem vlastnického práva k předmě tu či jeho části díla, resp. k projektové
dokumentaci v členě ní dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní licenci
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k použ ití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, kteráje časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využ it. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použ ít jaký mkoliv způsobem
a k jaký mkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umož ň uje objednateli
toto dílo jaký mkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout podlicenci jaký mkoliv
třetím osobám, které uznáza vhodné. Objednatel je oprávně n dílo dle svého uváž ení
spojovat s dílem jiný m, upravovat jej a mě nit tak, jak sám uznáza vhodné.

19. Protokolárním převzetím projektové dokumentace včleně ni dle této Smlouvy
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a úplné provedeni předmě tu
díla a odpově dnosti za vady.

20. Zhotovitel bere na vě domí, ž e Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynalož eni veš keré svéodborné péče zkontrolovat při předáni a převzetí
veš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůž e se v budoucnu dovolávat toho,
ž e přísluš ný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jaký chkoliv
vý hrad.

21. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by byly
smluvními stranami považ ovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejně ni by bránily jinéprávní předpisy.

22. V průbě hu zadávacích řízeni na Zhotovitele stavby či na vý kon funkce Technického
dozoru popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlaš uje podle zákona o zadávání
veřejný ch zakázek je součásti předmě tu díla i zpracování odpově dí na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasň ováni zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnú po jejich obdrž eni.

23. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvídatelný ch okolností doš lo k prodlouž ení terminu dokončeni stavby.

24. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor
dle této smlouvy ukončeni prací na stavbě a konání závě rečné kontrolní prohlídky
k vydání kolaudačního souhlasu.

25. Poskytovatel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádání
objednatele, a to při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolnimi orgány.

X. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze změ nit, upřesnit nebo zruš it jen písemnou formou
- dodatkem, který

dohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, oprávně ný mi k zastupování stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou vý slovně dohodnuty se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlaš ují, ž e se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodnévůle, učině néváž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanoveni též vylučují aplikaci
11
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ustanoveni 5557, 51740 odst. 3 a 5 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlaš uji, ž e vš em terminům, použ itý m zkratkám, obsahu této

Smlouvy a veš kerý m právům a povinnostem z ní vyplý vající rozumí.

7. Tato Smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném

zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této

Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této Smlouvy v souladu se

zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

8. Smlouva nabý vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

Učinnosti tato Smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ni v registru smluv v souladu se

zákonem o registru smluv.

9. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily

vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení

tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 5 89a zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, v platném zně ní.

V . dne: V dne «

Hynek Seiner
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