
Smlouva o dílo

digitálně podepsal.
Svoboda Jiři Ing.
13.9.2018 0:54
cert: PostS>gnum Qualified CA 2 
sn: 37 FF D

„Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště"
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018001737 
číslo smlouvy zhotovitele: 18/3304 
číslo veřejné zakázky: 18162

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem

ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru 
Magistrátu města České Budějovice

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel K-BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu Krajský soud v Českých Budějovicích, B1516
1C:
DIČ:
zastoupen: 
kontaktní údaje:

bankovní spojení:

261 05 594 
CZ 26105594
Martinem Kačenkou, předsedou představenstva

2.1.

2.2.

2. Všeobecné smluvní podmínky
Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla 
vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a 
včasnému zhotovení díla.
Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele (nabídka 
zhotovitele jako Příloha č. 1 k této smlouvě). V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije 
nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako účastníka 
zadávacího řízení, předložená v zadávacím řízení k veřejné zakázce 18162 (dále jen veřejná zakázka) dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), včetně 
příslušných zadávacích podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a 
písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se 
smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.
Zhotovitel prohlašuje, že si převzal a seznámil se s příslušnou dokumentací díla, tj. dokumentací pro 
provádění stavby a zadávací dokumentací stavby, vyhotovenou pro stavbu (Dílo) uvedenou v bodě 3.1. 
této smlouvy (dále jen PDPS) a se všemi jejími náležitostmi potřebnými pro včasné a bezvadné zhotovení 
Díla. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost PDPS.
Zároveň zhotovitel potvrzuje, že nejpozději při podpisu této smlouvy řádně a s odbornou péčí
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedené Díla,
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b) jako osoba odborně způsobilá provedl kontrolu technické části předané dokumentace a bez 
zbytečného odkladu upozornil objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky, a to 
formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich odstranění,

c) si vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se
Díla.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky,
nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České
republiky.

2.4. Vymezení pojmů
2.4.1. objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření této smlouvy na 

plnění veřejné zakázky;
2.4.2. zhotovitelem dle této smlouvy je dodavatel (účastník zadávacího řízení) po uzavření této 

smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.3. podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.4. příslušnou dokumentací (dokumentací pro stavební povolení a zadávací dokumentací 

stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 
(vyhláškou č. 169/2016 Sb.);

2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich jednotkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;

2.4.6. staveništěm je myšleno místo, na/v kterém se samotné Dílo (stavba) provádí;
2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné 

normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální 
právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních předpisů, závazných technických 
nebo jiných odborných norem a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České 
republiky, od nichž se nelze odchýlit.

2.5. Použité zkratky:
PDPS Dokumentace pro provádění stavby
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této 

smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem „Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod 
+ parkoviště", zpracované společností ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7; 370 06 České Budějovice, 
IČ: 281 44 864, zavazuje zhotovit Dílo vymezené zejména touto smlouvou a zadávací dokumentací 
veřejné zakázky, a to v souladu s příslušnými stavebními povoleními a územními rozhodnutími a dle 
platných technických norem pro výstavbu, a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1 DIO, které po dobu stavby bude realizováno včetně jeho projednání s příslušnými orgány; dle 

požadavku objednatele je možné uzavírku komunikace provádět pouze o víkendu nebo o 
státem schváleném svátku;

3.2.2. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění Díla, 
geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace skutečného provedení 
Díla a případných přeložek inženýrských sítí a prostorové vytýčení polohy Díla (stavby) před 
zahájením stavebních prací; výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem;

3.2.3. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému 
provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně 
objednatel;

3.2.4. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
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pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a v souladu s Plánem BOZP;

3.2.5. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při 
provádění Díla;
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli, způsobem 
stanoveným v této smlouvě, doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je 
srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je 
zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového 
hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky 
stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, 
případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky 
s tím spojené jsou součástí ceny Díla;

3.2.6. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo oprávněných 
uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.7. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou- 
li taková zařízení součástí Díla; veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel 
povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. a 10.11.3. této smlouvy;

3.2.8. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, přemisťování a 
následné odstranění;

3.2.9. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace (RDS), 
pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k 
prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně 
závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá 
projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních zkoušek, včetně návrhu 
jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby;

3.2.10. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo 
specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení
Díla;

3.2.11. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla;
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 
odchylky od požadavků projektové dokumentace (PDPS/ZDS), jak byly známy v době podání 
nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je 
zpracována projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny 
podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. 
Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat 
projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného 
vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této 
smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace 
pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, budou součástí dokumentace skutečného 
vyhotovení i čtyři (4) vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu 
*.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

3.2.12. pořízení kompletní dokladové části stavby v počtu čtyř (4) vyhotovení a zejména 
v následujícím rozsahu:
- kompletní přehled dokladů a dokumentace
- dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 3.2.11.
- originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení)
- doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou 

dokumentací
- protokol o vytýčení stavby
- protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby
- zápisy o komplexním provedením případných zkoušek Díla
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- přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
- osvědčení (atesty) materiálů výrobků použitých na stavbě
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny 
požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem (včetně 
příslušných technických norem ČSN a ČSN EN a požadavků stanovených pro užívání Díla správními 
orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů 
stanovených různými technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen 
dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat 
veškeré požadavky norem platných v České republice v době jeho předání a převzetí, dle podmínek této 
smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich 
provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Zhotovitel je povinen použít 
pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu 
předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými 
normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, 
bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné 
provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy 
v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele 
o dodání takovéto dokumentace, a to s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která 
má být touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena 
projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 
Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo 
ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich 
oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo 
k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných 
uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz 
a zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

do 5 kalendářních dnů ode 
dne účinnosti této smlouvy, 
dnem předání staveniště 
zhotoviteli dle bodu 4.1.1. 
do 80 kalendářních dnů ode 
dne převzetí staveniště dle bodu 
4.1.1.,
do 60 kalendářních dnů
ode dne ukončení 
stavebních prací dle bodu
4.1.3.

Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 11.2. a 11.3. 
této smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4., této smlouvy, 
když případným provedením Díla před lhůtami uvedenými ve smlouvě, nesmí být dotčena kvalita Díla. 
V případě, že ve lhůtě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání staveniště, 

které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do Zápisu o předání 
a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude posunuta, včetně posunutí

4. Lhůty provádění díla
Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:
4.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli:

4.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle:

4.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce:

4.1.4. zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo objednateli:
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lhůt uvedených v bodě 4.1.2., 4.1.3. a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl 
zhotovitel převzít staveniště.

4.4.2. v bodě 4.1.2. až 4.1.4. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které 
nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek 
pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlasena 
technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti 
objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své 
povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy.

4.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, že hrozí prodlení 
s předáním Díla ve lhůtě dle bodu 4.1.4. této smlouvy.

4.6. Objednatel je oprávněn z objektivních a vážných důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle 
s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je účinné 
až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení 
tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací ukončit 
veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, 
na majetku objednatele či majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. 
Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. 
Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost 
přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
4.8. Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy, předat 

objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne převzetí staveniště. Objednatel je 
povinen se k Harmonogramu prací (jeho aktualizaci) vyjádřit (ve formě souhlasu nebo nesouhlasu) do 
sedmi (7) dnů od jeho převzetí.

4.9. Zhotovitel je dále povinen provést a ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne vzniku relevantní změny, předat 
objednateli postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace Harmonogramu prací. Zhotovitel je 
povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i kdykoliv k výzvě objednatele ve lhůtě a postupem 
dle tohoto bodu.

4.10. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě, kdy 
zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací (aktualizovaného 
Harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná pouze na základě písemné 
dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na 
případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě pro realizaci Díla.

4.11. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající ve změně lhůt provádění díla, a to za 
podmínky, kdy dojde z objektivních důvodů k průtahům ve zhotovení Díla, přičemž příčiny těchto 
průtahů nespočívají ani na straně objednatele, ani na straně zhotovitele. Takovýmito průtahy se pro 
účely této smlouvy rozumí zejména jakékoli rozhodnutí či pokyny správních orgánů, nepředvídatelné 
okolnosti týkající se staveniště apod. Dojde-li k těmto průtahům, je zhotovitel povinen objednatele na 
toto upozornit a sdělit mu předpokládané zdržení prací na Díle. O skutečnou dobu zdržení prací na Díle 
dojde k prodloužení příslušných termínů. O objektivnosti důvodů dle tohoto bodu je oprávněn 
rozhodnout výhradně objednatel. Nebude-li objednatelem rozhodnuto o objektivnosti důvodů, nemá 
zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle této smlouvy.

5. Cenové podmínky
5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele (nabídkou zhotovitele), který tvoří Přílohu č. 1 

této smlouvy.
V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena Díla:
3.680.890,- Kč bez DPH
(slovy Třimiliónyšestsetosmdesáttisícosmsetdevadesát korun českých bez DPH).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta 
na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek potřebných pro provedení Díla dle
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Soupisu prací činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky 
zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, 
dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle 
podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho 
povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla. Není-li 
příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo 
není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně 
jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje 
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
V souladu s tímto rozpočtem činí
Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
5.3.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací (činností či dodávek), které 

nejsou součástí předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna zhotovitele (dodavatele) není 
možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže 
anebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota nepřekračuje ZZVZ stanovený limit;

5.3.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací (činností či dodávek), které jsou součástí 
předmětu Díla, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl 
předpokládat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn 
nepřekročí ZZVZ stanovený limit;

5.3.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám známé a 
zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu Díla;

5.3.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS) (příslušné dokumentace) předané 
objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.).

Změny ceny Díla
5.4.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo 

dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 
hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti 
objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce 
nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění 
těchto prací nebo dodávek bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek 
k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní 
tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas 
objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak 
přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce 
zhotoviteli zaplatit.

5.4.2. ustanovení bodu 5.4.1. se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních 
prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového 
rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou 
nutné pro řádné dokončení Díla.

Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění 
nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně 
jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje 
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy použijí 
jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo příslušná cenová 
soustava (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém 

rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena 

předmětných prací, činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky;
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c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace
zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6.2. Zhotovitel předloží objednateli, a současně v kopii i technickému dozoru stavebníka, vždy nejpozději do 

šestého (6.) dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení a v téže lhůtě zajistí sám i vyjádření technického dozoru stavebníka. Zhotovitel do deseti (10) 
kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním deníku nebo 
ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). 
Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
6.3.2. objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací 

odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
Bez náležitostí uvedených v bodě 6.3.1. a 6.3.2. bude faktura považována za neúplnou.
V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly 
provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady 
upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém 
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením 
opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat 
výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně vyhotovené 
faktury objednateli, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na 
bankovní účet zhotovitele č.

6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových 
dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané 
hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace 
budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém 
dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu 
přenesení daňové povinnosti DPH.
Každá zhotovitelem vystavená faktura, dle podmínek této smlouvy, musí obsahovat mj.
6.5.1. název projektu,
6.5.2. číslo projektu.
Veškeré přílohy jednotlivých faktur musí být zhotovitelem zpracovány ve formátu, ve kterém byl výkaz 
výměr v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na „Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + 
parkoviště".

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek 
technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90 % smluvní ceny. Zbylých 10 % z celkové 
fakturace, je objednatel povinen uhradit nejdříve po předání a převzetí Díla, resp. po odstranění 
případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla jako celku, pokud byly 
tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a 
nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 30 dnů. Zádržné podle 
tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních 
předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího 
z předchozích vět, přičemž v takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotovitelem fakturované 
skutečně provedené práce do výše 100 % skutečné fakturace.
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7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí 

staveniště sepíší smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením přístupových a 
příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické 
energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, 
případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo 
vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik 
objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, koordinátora BOZP) a 
zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah 
ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je 
součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, 
jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo 
projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady 
a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na 
pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, je povinen 
si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, 
související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou 
součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli 
orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky 
objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. 
Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického 
dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li 
vykonáván.

7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo 
smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí 
staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré závazné předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou. 
Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí 
technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací 
nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení 
bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.

7.6. Nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Protokolu o předání a převzetí 
Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit 
staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný 
úklid.

7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo jmenovaný koordinátor 
BOZP jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště 
s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních 
předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným 
způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla 
Stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla. 
Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek 
stavby dle příslušných ustanovením stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
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stavebním řádu, v platném znění) konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu 
kontrolních dnů, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní jakoukoliv formu 
nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, 
a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a 
zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má 
právo kdykoliv v průběhu provádění Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální 
práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle 
tohoto bodu a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění 
výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b 
zákona č. 435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel 
objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností 
zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).

8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Kamil Švajda, DiS. tel.^^lHHH zároveň

stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Petr Baar, DiS, Stavbyvedoucí je
povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat je 
objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 
s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. Během provádění 
Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o 
kterých se dozví během provádění Díla a které by mohly mít vliv na porušení Harmonogramu prací, 
prodlení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli 
takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat 
a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které povedou nebo by mohly vést k úsporám 
v ceně Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu Díla požadovanou 
objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude ekonomická výhoda 
této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu snížena.

8.5. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi 
podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (Smluvními 
dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na poddodavatele je 
vůči objednateli právně neúčinné. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využít výhradně 
poddodavatele, které uvedl v zadávacím řízení. Výměna jakéhokoliv z poddodavatelů, takto uvedených, 
je možná jen ve výjimečných případech a podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele, který 
svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, 
pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím 
řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení 
prokázal původní poddodavatel.

8.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s PDPS a rozhodnutími správních orgánů vztahujícím 
se k Dílu, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a technologických 
postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

8.7. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí 
dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. 
Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích 
osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou 
náhradu.

8.8. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám pověřeným 
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 
zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými 
průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý ukládá
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zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál 
Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do 
Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní 
správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí.

8.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál, nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.10. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky 
dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání pozemků, který 
zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků. 
Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi 
bude považován za nedodělek Díla.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek 

stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních 
prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.

9.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen 
technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně technického dozoru 
stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména nového 
technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem 
do Stavebního deníku.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro 
stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu, a zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu tomuto požadavku vyhovět.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na 
stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než 
bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení lhůty pro 
dokončení stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které 
budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke 
kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele 
nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního 
deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li 
objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí 
předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést 
dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi nebo 
obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel 
povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn 
tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele vykonáván, a 
jmenovaného koordinátora BOZP.
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10. Splnění povinnosti provést dílo
10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě samém (tj. 

na místě, na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné výzvy zhotovitele 
doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této smlouvy. Organizaci předání a převzetí Díla 
zajišťuje objednatel, který je povinen přizvat k předání a převzetí Díla i technický dozor stavebníka, 
osobu vykonávající autorský dozor projektanta a jmenovaného koordinátora BOZP. O předání a 
převzetí Díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Protokol o předání a převzetí díla, 
podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem 
objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Protokol o předání a převzetí Díla musí 
obsahovat prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí Díla. Dílo se nepovažuje za dokončené, 
vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky.
V Protokolu o předání a převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu,
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují,

10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 
kalendářních dnů,

10.1.4. cena Díla,
10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo,
10.1.6. den vyklizení staveniště.
Podmínkou předání a převzetí Díla objednatelem je předání kompletní dokladové části stavby v rozsahu 
daném tímto článkem smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů před stanoveným termínem 
pro zahájení přejímacího řízení předat kompletní dokladovou část stavby ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Protokolu o předání a 
převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na 
náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy. Tím 
nezaniká právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s 
nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek 
nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. 
technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem 
uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho 
technického dozoru stavebníka.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je 

připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno 
nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání 
Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím 
řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního 
řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání 
Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
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10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) 
a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené, a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti 
dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí 
Díla tak, aby byla splněna lhůta uvedená v bodě 4.1.4. Za den předání Díla je považován den uvedený
v Protokolu o předání a převzetí díla.

10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla, mimo doklady uvedené v této 
smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení - bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě 
není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady).
Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady:
10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou, včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření Díla;
10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními 

předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé 
k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel 
plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 
opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části, včetně všech provedených prací, je 60 měsíců.
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po 

odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla) provedeného v souladu s 
projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí 
předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu 
nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad v posledních
šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel 
povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany 
objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah vady s datem jejího zjištění, předpokládaný postup 
odstranění vady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele, a lhůty pro odstranění této vady. 
Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany 
jednat v technických věcech.

11.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) 
dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany objednatele, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou 
záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční 
vadě dle bodu 11.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro
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odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a 
charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou 
v bodě 11.5. a/nebo 11.6., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných 
třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě
1.2. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se 
projevují, a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

12. Ukončení závazku ze smlouvy, odpovědnost za škodu
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran dále odstoupit v případě, že dojde k podstatnému 

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od 
smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od 
smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a 
provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro 
část Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje
12.2.1. více nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. nebo

4.1.4. této smlouvy.
12.2.2. porušení povinnosti dané zhotoviteli v bodě 12.10. této smlouvy,
12.2.3. opakované nebo dlouhodobé porušování jakékoliv své povinnosti zhotovitelem, stanovené ve 

smluvních dokumentech nebo závazných předpisech, zejména povinnost stanovenou v bodě
9.4. této smlouvy.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje více než 30denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny Díla.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 
12.4.1., 12.4.2. nebo 12.4.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho 
hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv 
na plnění jeho povinností dle této smlouvy.

12.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní 
straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující 
strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla a/nebo měla dozvědět. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení 
včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od 
této smlouvy.

12.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
12.6.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy 

a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly objednatelem 
v souvislosti se provedením Díla předány (s výjimkou uzavřené smlouvy o dílo); 
zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné 
předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované);
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12.6.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, 
které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením,

12.6.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.
12.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a 

právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému 
Dílu. Zhotovitel odpovídá také za škody a vady Díla způsobené předáním neúplných podkladů o 
staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při 
vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat 
jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat 
si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám 
na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem 
sjednat případnou přiměřenou náhradu.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

12.10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 1.500.000,- Kč 
s tím, že podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění nesmí činit více než 10 %. Zhotovitel je 
povinen po celou dobu trvání této smlouvy, a práv a povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou 
pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli kopii pojistné smlouvy dle tohoto bodu, a to vždy na vyžádání objednatele.

13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoli povinností uvedenou v bodech 4.1.3. a/nebo 4.1.4. 

této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla bez DPH 
uvedené v bodě 5.1. této smlouvy, a to za každý, i započatý den, prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. a/nebo 11.6. této smlouvy je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a 
každý započatý den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6., příp. 12.6.1., 
této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Celkové ceny 
díla bez DPH za každý, i započatý, den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.

13.4. V případě porušení povinnosti dané zhotoviteli v bodě 12.10. této smlouvy je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále 0,2 % z Celkové ceny díla 
bez DPH za každý den nepředložení kopie pojistné smouvy.

13.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý, den prodlení.

13.6. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která 
objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele.

13.7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně 
objednatele.

13.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může zhotovitel 
uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné 
částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení výzvy k jejich zaplacení.
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14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a 

materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu 
provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, 
nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen 
je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich, a to až do okamžiku jejich definitivního 
předání a převzetí objednatelem.

14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s 
nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

15. Bezpečnost a ochrana zdraví
15.1. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora BOZP, vyplývá-li tato jeho povinnost ze závazných předpisů,

a takto jmenovanou osobu Koordinátora BOZP oznámit zhotoviteli, nejpozději ke dni předání staveniště 
zhotoviteli dle bodu 4.1.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude 
informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor 
BOZP, a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění.

15.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi, a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pomůckami.

15.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou 
trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP 
osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

15.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu 
některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po 
stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto 
zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení Díla.

15.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po 
celou dobu trvání stavby.

15.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných 
pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s 
vědomím zhotovitele.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v 
tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

16.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
uzavíraných výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu 
zástupců smluvních stran.

16.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních 
ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní 
strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, která se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu 
účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení 
písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit 
navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně 
s novým návrhem.
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16.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR.

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. 
Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

16.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném 
znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí 
objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že 
objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh 
v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, 
jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou 
dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo 
poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou 
část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání 
dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím 
je tato smlouva měněna či ukončována.

16.7. Zhotovitel je povinen veškeré podklady související s výkazem výměr, případně týkající se položkového 
rozpočtu či jeho změn, předkládat ve formátu shodném s formátem výkazu výměr poskytnutého 
objednatelem (zadavatelem) v rámci zadávacího řízení.

16.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 
89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně příslušným soudem pro 
případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

16.9. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma zápisů 
z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvy, které lze 
předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat za zhotovitele ve věcech 
technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence 
nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele 
poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 5. dnem ode dne prokazatelného odeslání 
zásilky, nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem se 
navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1 této smlouvy.

16.10. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění změn a doplňků, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 16. 7. 2018,
č. 897/2018 .

16.11. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele)

V Českých Budějovicích, dne 

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Svoboda 
Primátor
statutární město České Budějovice

Martin
Kačenka

Digitálně podepsal 
Martin Kačenka 
Datum: 2018.09.19 
07:41:10+02,00’

Martin Kačenka 
předseda představenstva 
K-BUILDING CB, a.s.

„Křižovatka J. Kolářové -J. Boreckého - přechod + parkoviště"
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 17-41

Stavba: Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště

KSO: 822 29 31 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum:
CZ-CPV: 45233161-5 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
K-BUILDING CB,a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Poznámka:
soupis prau je sestaven s využitím t-enuve soustavy uro. rotozKy, Ktere pouiazi z teto cenuve soustavy, jsou ve stoupu uenova soustava 

označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
nnHmínkw

Cena bez DPH 3 680 890,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 3 680 890,00 772 986,90

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 453 876,90

Strana 1 z 2

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

17-41

Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště

České Budějovice Datum:

Statutární město České Budějovice Projektant:
K-BUILDING CB,a.s.

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 680 890,00 4 453 876,90

001 Vedlejší a ostatní náklady 213 621,00 258 481,41 STA
S0101 Komunikace 2 823 483,00 3 416 414,43 STA
S0401 Veřejné osvětlení 460 255,00 556 908,55 STA
SO701 Plot u č.or. 19 183 531,00 222 072,51 STA
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krycí list soupisu

Stavba:

Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště 

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
K-BUILDING CB,a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Cena bez DPH 213 621,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 213 621,00 21,00% 44 860,41
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 481,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: K-BUILDING CB,a.s.

Datum: 00.01.1900

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 213 621,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 213 621,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 400,00

VRN3 - Zařízení staveniště 12 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 41 000,00
VRN6 - Územní vlivy 36 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 43 721,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: K-BUILDING CB,a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 213 621,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 213 621,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 400,00

1 K 011403000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu 
nebezpečných látek bez rozlišení

kus 2,000 2 500,00 5 000,00

P
Poznámka k položce: 
ve vykopávkách a v ornici

2 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce - Geodetické práce při provádění stavby kus 172,000 200,00 34 400,00

W "větev A" 17+ "větev B" 8+ "hrany" 139+ "poklopy" 8 172,000

3 K 012203001 Geodetické práce při provádění stavby, vytýčení SO401 - Veřejné osvětlení kus 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce - Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 15 000,00 15 000,00

W "skutečné zaměření celé stavby" 1 1,000

5 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce - Dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

kus 1,000 13 000,00 13 000,00

6 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby SO401 - Veřejné osvětlení kus 1,000 8 000,00 8 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 500,00

7 K 034002000 Zařízení staveniště - Zabezpečení staveniště, včetně zábradelních 12 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 039002000 Zařízení staveniště - Zrušení zařízení staveniště kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 41 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

ÍCZKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

9 K 043002000 Inženýrská činnost * Zkoušky a ostatní měření kus 10,000 3 000,00 30 000,00

W "statické zkoušky přetvárnosti pláně a podkladní vrstvy" 4+2+2+2 10,000

10 K 044002001AD
Inženýrská činnost - Revize včetně vypracování revizní zprávy - SO401- Veřejné 
osvětlení

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN6_________ Územní vlivy__________________________________________________________________________________________36 000,00

12 K 060001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů - Územní vlivy kus 1,000 3 500,00 3 500,00

13 K 06000200AD
Čištění navazujících komunikací, čištění vpustí a žlabů v místě stavby, uvedení okolí 

stavby do původního stavu
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

14 K 46001001AD Vytyčení trasy kabelů VN v zastavěném území km 0,050 15 000,00 750,00

15 K 46001002AD Vytyčení trasy kabelů NN v zastavěném území km 0,250 4 000,00 1 000,00

16 K 46001003AD Vytyčení trasy kabelů VO v zastavěném území km 0,250 5 000,00 1 250,00

17 K 46001004AD Vytyčení trasy vodovodu v zastavěném území km 0,250 4 000,00 1 000,00

18 K 46001005AD Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území km 0,300 5 000,00 1 500,00

19 K 46001006AD Vytyčení trasy plynovodu v zastavěném území km 0,200 4 000,00 800,00

20 K 46001008AD Vytyčení trasy sítí rozvodu tepla a kabelů DSMO v zastavěném území km 0,200 6 000,00 1 200,00

21 K 46001009AD Vytyčení trasy kanalizace v zastavěném území km 0,200 4 000,00 800,00

22 K 46001019AD Vytyčení trasy sdělovacích kabelů DpmČB km 0,100 12 000,00 1 200,00

23 K 46001020AD Vytyčení trasy kabelů E.ON sdělovacích km 0,150 6 000,00 900,00

24 K 46001021AD Vytyčení trasy sdělovacích kabelů ELSAT km 0,100 12 000,00 1 200,00

25 K 46001022AD Vytyčení trasy sdělovacích kabelů ČD TELEMATIKA / JČU km 0,100 15 000,00 1 500,00

26 K 075103000
Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení - Náklady na dohled pověřeného 
pracovníka správce elektrických vedení VN

hod 48,000 300,00 14 400,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN7_________ Provozní vlivy________________________________________________________________________________________ 43 721,00

27 K 072002001 AD
Silniční provoz - vyřízeni "přechodné úpravy provozu" a "zvláštního užívání 
komunikace”

kus 1,000 5 750,00 5 750,00

28 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 23,000 120,00 2 760,00 CS ÚRS 2017 01

W "vyparkování v etapách" 1 1,000
w "v etapách" 8+ 5+ 3+ 6 22,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

ÍCZKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

29 K 913111215
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

kus 442,000 5,00 2 210,00 CS ÚRS 2017 01

W "vyparkování" 1*14 14,000
W Mv etapách" 8*40+ 5*15+ 3*5+ 6*3 428,000

30 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 
a sloupku základních

kus 63,000 120,00 7 560,00 CS ÚRS 2017 01

W "v etapách" 17+ 14+ 9+ 22 62,000
W "vyparkování v etapách" 1 1,000

31 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

kus 1 015,000 5,00 5 075,00 CS ÚRS 2017 01

VV "v etapách" 17*40+ 14*15+ 9*5+ 22*3 1 001,000
W "vyparkování" 1*14 14,000

32 K 913121112
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce 
a sloupku zvětšených

kus 7,000 230,00 1 610,00 CS ÚRS 2017 01

W "v etapě 4" 7 7,000

33 K 913121212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

kus 21,000 12,00 252,00 CS ÚRS 2017 01

W "v etapě 4" 7*3 21,000

34 K 913211112 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m kus 6,000 230,00 1 380,00 CS ÚRS 2017 01

VV "fáze 1 +4" 2+4 6,000

35 K 913211212
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112

kus 92,000 12,00 1 104,00 CS ÚRS 2017 01

W 2*40+ 4*3 92,000

36 K 913321111
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 
základní

kus 32,000 115,00 3 680,00 CS ÚRS 2017 01

W "v etapách" 16+8+8 32,000

37 K 913321211
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý 
další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111

kus 800,000 5,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 01

W 16*40+ 8*15+ 8*5 800,000

38 K 913331115
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny včetně 
akumulátoru

kus 6,000 230,00 1 380,00 CS ÚRS 2017 01

W 6 6,000

39 K 913331215
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý 
další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115

kus 240,000 29,00 6 960,00 CS ÚRS 2017 01

W 6*40 240,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště 

Objekt:

S0101 - Komunikace

KSO: 822 29 31 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900
CZ-CPV: 45233161-5 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
K-BUILDING CB,a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Cena bez DPH 2 823 483,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 823 483,00 21,00% 592 931,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 416 414,43
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště

Objekt:

S0101 - Komunikace

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: K-BUILDING CB,a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 00.01.1900

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

2 823 483,00

2 777 598,00
1 - Zemní práce 271 280,83

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 656,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 54 291,45

2 - Zakládání 18 102,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce 215 669,26

5 - Komunikace pozemní 1 178 104,67

8 - Trubní vedení 110 783,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 646 809,57
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 96 654,10
96 - Bourání konstrukcí 276 920,37

997 - Přesun sutě 199 650,88

998 - Přesun hmot 137 196,29

M- Práce a dodávky M 45 885,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 45 885,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště

Objekt:

S0101 - Komunikace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

České Budějovice

Statutární město České Budějovice 

K-BUILDING CB,a.s.

Datum: 00.01.1900

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

rczKi
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 2 823 483,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 777 598,00
D 1 Zemní práce 271 280,83

1 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 150,000 300,00 45 000,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 261,450 125,00 32 681,25 CSÚRS 2017 01

W "pro konstrukci" 198 198,000
W "případná výměna podloží; plocha z položky Podklad ze sypaniny" 423*0,15 63,450

3 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 4,160 298,00 1 239,68 CS ÚRS 2017 01

W "vpusť" 1*1,21 1,210
W "vsakovací jímka" 1 1,000
W "úprava kanalizační šachty" 1,3*1,5 1,950

4 K 132301101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

m3 0,880 1 220,00 1 073,60 CS ÚRS 2017 01

W "přípojka vpusti" 2,2*0,8*0,5 0,880

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 6,720 39,00 262,08 CSÚRS 2017 01

W "pro vpusť" 2*2*1 *0,8 3,200
W "přípojka vpusti" 2*2,2*0,8 3,520

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 6,720 5,00 33,60 CS ÚRS 2017 01
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Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
7 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 273,690 200,00 54 738,00 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
Automaticky sečtený objem výkopku z položek v dílu 1 a 46M.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
8 K 162701109 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 821,070 5,00 4 105,35 CSÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
P Automaticky sečtený objem výkopku z položek v dílu 1 a 46M. Násobeno koeficientem 3 pro odvoz 

na vzdálenost 13 km.

W 273,69*3 'Přepočtené koeficientem množství 821,070

9 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

m3 273,690 19,00 5 200,11 CS ÚRS 2017 01

10 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 492,642 130,00 64 043,46 CSÚRS 2017 01

VV 273,69*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 492,642

11 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 632,386 11,00 6 956,25 CSÚRS 2017 01

W "plocha ŠD 150" 28,5 28,500
W "plocha ŠD 200" 83,76 83,760
W "plocha ŠD 220" 251 251,000
VV "plocha ŠD 250" 87,6 87,600
w "plocha ŠD 260" 12 12,000
w "pod obrubníky" 303,12*0,3+ 255,3*0,3+10*0,2 169,526

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 656,00

12 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 9,000 34,00 306,00 CS ÚRS 2017 01

W "kácení křoví" 9 9,000

13 K 111201409AD
Odstranění, odvezení odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, 
včetně likvidace a poplatků

m2 9,000 150,00 1 350,00

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 54 291,45

14 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 50,000 58,00 2 900,00 CS ÚRS 2017 01

W "plocha sejmutí" (470+30)*0,1 50,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
15 K 162601102 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3 99,400 153,00 15 208,20 CS ÚRS 2017 01

W "objem ze sejmutí ornice" 50+ "objem pro rozprostření"290*0,15 93,500
W "objem násypů v místě ostrůvků" 5,9 5,900
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16 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 49,400 145,00 7 163,00 CSÚRS 2017 01

W "objem pro rozprostření"290*0,15 43,500
w "objem násypů v místě ostrůvků" 5,9 5,900

"násypy v místě zelených ostrůvků" 5,9

181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše CS ÚRS 2017 01

171101102
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále
ion PC\ na QA Qž PC______________________________________________________________________________________

uiozem sypaniny ao nasypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvacn a s nruDym

CS ÚRS 2017 01

W "ohumusování" 275 275,000
w "nad vyjmutím starého kabelu AYKY v zeleni" 15 15,000

19 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně

m2 290,000 21,00 6 090,00 CS ÚRS 2017 01
utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

W _________________ "plochy ohumusování" 290_____________________________________________________ ________ 290,000

20 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 5,800 185,00 1 073,00 CSÚRS 2017 01

W __________________ 290* "kg/m2" 0,02__________________________________________________________________________ 5,800

21 K 183101313
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v

kus 5,000 77,00 385,00 CS ÚRS 2017 01
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

w __________________ "množství vysazených keřů" 5______________________________________________________ _________ ______ 5,000

22 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,075 1 050,00 78,75 CS ÚRS 2017 01

W _________________5*0,015 "množství na doplnění jamky po odečtení bálu keře"_______________________ ________ ______0,075

23 K 184102112
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru bálu přes 200 do 300 mm

kus 5,000 340,00 1 700,00 CSÚRS 2017 01

24 M 026520230AD okrasný keř Zlatice převislá, kontejner 10 l 60-80 cm kus 5,000 620,00 3 100,00

25 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 5,000 64,00 320,00 CSÚRS 2017 01

26 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 

do 1:5
m2 2,500 39,00 97,50 CS ÚRS 2017 01

vy_____________________5* "m2/keř" 0,5___________________________________________________________________ ________________2,500

27 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,250 1 120,00 280,00 CSÚRS 2017 01

W 5*0,5*0,1 0,250

D 2 Zakládání 18 102,66

28 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 1,000 383,97 383,97 CS ÚRS 2017 01

W "vsakovací jímka" 1 1,000
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29 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo 
zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce m2 21,000 29,00 609,00 CS ÚRS 2017 01

opláštění do 2,5 m

W "vsakovací jímka" 2*4,5*2 18,000
w "zabalení trubek ve vrstvě SCC na přejezdném chodníku" 3 3,000

30 M 693112270 geotextilie netkaná PES 200 g/m2 m2 21,000 28,00 588,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 721173719AD
Dodání a zhotovení trubních průchodů pro odvodnění stmelené podkladní vrstvy SCC, 
zabalených v geotextilii, vč. vyplnění drobným kamenivem fr. 4/8.

m 0,630 1 600,00 1 008,00

w "trubky ve vrstvě SCC na přejezdném chodníku" 3*0,21 0,630

32 K 275313811
Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokladaneho tr. C 
25/30

m3 2,910 3 653,00 10 630,23 CS ÚRS 2017 01

w "zvětšení základů palisády pro základ zábradlí" 11*0,3*0,5+ 6*0,3*0,7 2,910

33 K 275351215

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr zřízení

m2 11,940 350,00 4 179,00 CSÚRS 2017 01

w "bednění základu zábradlí" 11*0,6*(2*0,3+0,5)+ 6*0,6*(2*0,3+0,7) 11,940

34 K 275351216
Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr odstranění

m2 11,940 59,00 704,46 CSÚRS 2017 01

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 215 669,26

35 K 2500404851 AD povrchová úprava ocelových konstrukcí žárovým zinkováním kg 316,419 40,00 12 656,76

w 3"kg/m"* ("nohy"21*(1,1+0,46)+"náběh nohy"2*(1,25+0,46)+"vodorovné"(7*4,68*2)) 305,100
w 1,65 "kg/m" * "krátká svislá" 14*0,49 11,319

36 K 339921132
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do
1000 mm

m 27,540 605,00 16 661,70 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
Použije se beton C25/30 XF3.

W 96*0,18 "palisády 0,60" 17,280
W 57*0,18 "palisády 0,80" 10,260

37 M 592284052AD
Prefabrikáty betonové palisády rozměrů 600x180x120 mm, z vibrolisovaného 
impregnovaného betonu, s vnitřním otvorem

kus 96,000 174,00 16 704,00

38 M 592284053AD
Prefabrikáty betonové palisády rozměrů 800x180x120 mm, z vibrolisovaného 
impregnovaného betonu, s vnitřním otvorem

kus 57,000 203,00 11 571,00

39 K 339921133
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do
1500 mm

m 21,960 605,00 13 285,80 CSÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
Použije se beton C25/30 XF3.

W 122*0,18 "palisády 0,80" 21,960
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40 M 592284054AD
Prefabrikáty betonové palisády rozměrů 1200x180x120 mm, z vibrolisovaného 
impregnovaného betonu, s vnitřním otvorem

kus 122,000 295,00 35 990,00

Zábradlí ocelové přímé, výšky 1,1 m, z trubek kruhových 44,5x2,9, cca 3 kg/m, dle
41 K 348942139AD vzorového řezu, se zkoseným náběhem na koncích, s krátkými svislými kruhovými 

trubkami 28x2,6 cca 1,65 kg/m.
m 34,000 3 200,00 108 800,00

W "délka zábradlí" 34 34,000

D 5 Komunikace pozemní 1 178 104,67

42 K 564551111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, 
po zhutnění ti. 150 mm

m2 423,000 16,00 6 768,00 CS ÚRS 2017 01

W "případná výměna podloží" 162+261 423,000

43 AI 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 114,210 305,00 34 834,05 CS ÚRS 2017 01

W "plocha případné výměny podloží" 423* "tloušťka" 0,15* "tonáž" 1,8 114,210

44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 55,500 150,00 8 325,00 CS ÚRS 2017 01

W "hladká dlažba tl. 8 do betonu" 19,1 19,100
W "slepecká dlažba tl. 8 do betonu" 1,4+8 9,400
W "plocha přejezdného chodníku" 27 27,000

45 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 157,860 182,00 28 730,52 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava SCC podél obrub" 186,2*0,3 55,860
W "AC011+ v ulici U Výstaviště" 23 23,000
W "plocha opravy asf. vjezdu na parkoviště" 79 79,000

46 K 564861112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm m2 463,960 182,00 84 440,72 CS ÚRS 2017 01

W
"plocha z pol. Kladení dlažby pro pěší tl. 6 cm do lože z kameniva" 429,08 + "do 
betonu" 34,88

463,960

47 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 251,000 190,00 47 690,00 CSÚRS 2017 01

W "plocha z položky AC08" 267,5 267,500
W "odečtení podkladu pásu pro cyklisty v místě sjezdu" -12 -12,000
W "odečtení plochy oprav asfaltu chodníku" -4,5 -4,500

48 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 87,600 214,00 18 746,40 CS ÚRS 2017 01

W "dlažby tl. 8 do kameniva + do betonu" 112,8+1,8 114,600
W "odečtení plochy přejezdného chodníku, která má podklad SCC tl. 15" -27 -27,000

49 K 564871112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm m2 12,000 219,00 2 628,00 CSÚRS 2017 01

VV "podklad pásu pro cyklisty v místě sjezdu" 12 12,000

50 K 564911411
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 267,500 55,00 14 712,50 CS ÚRS 2017 01

W "plocha AC08" 267,5 267,500
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51 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 31,640 400,00 12 656,00 CSÚRS 2017 01

W "plocha AC011 + šířky do 3 m" 31,64 31,640

52 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 804,500 299,00 240 545,50 CS ÚRS 2017 01

W "plocha AC011+ šířky nad 3 m" 804,5 804,500

53 u 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a

m2 157,860 288,00 45 463,68 CS ÚRS 2017 01
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

W "oprava SCC podél obrub" 186,2*0,3 55,860
W "AC011+ v ulici U Výstaviště" 23 23,000
VV "plocha opravy asf. vjezdu na parkoviště" 79 79,000

54 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 27,000 341,00 9 207,00 CS ÚRS 2017 01

W "plocha přejezdného chodníku" 27 27,000

55 K 573111112
Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 
ks/m2

m2 835,960 15,00 12 539,40 CS ÚRS 2017 01

W "součet AC011 +" 31,46+804,5 835,960

56 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 
kg/m2

m2 835,960 12,00 10 031,52 CS ÚRS 2017 01

W "součet AC011 +" 31,46+804,5 835,960

57 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 31,640 290,00 9 175,60 CS ÚRS 2017 01

W "oprava vozovky podél obrub v šíři 0,5" (10,3+3,6+14,9)*0,3 8,640
VV "AC011+ v ulici U Výstaviště" 23 23,000

58 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 804,500 259,00 208 365,50 CS ÚRS 2017 01

W
"oprava v křižovatce a místě přechodu" 316+ "oprava v celé šíři podél nového 
chodníku" 65*6,3

725,500

W "oprava vjezdu na parkoviště" 79 79,000

59 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 267,500 359,00 96 032,50 CS ÚRS 2017 01

W "plocha opravy smíšené stezky a plocha pásu pro cyklisty" 68+66+78 212,000
VV "plocha asfaltového chodníku" 51 51,000
W "plocha oprav asfaltu chodníku" 4,5 4,500

60 K 581131314 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 180 mm m2 14,820 647,00 9 588,54 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava parkoviště podél obrubníku" 49,4*0,3 14,820

61 K 596841127AD
Kladení dlažby z betonových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z malty cementové m2 3,500 250,00 875,00
nebo z betonu min. 02/15 tl. do 50 mm

w "dlažba tl. 4 do betonu" 3,5 3,500

Strana 8 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

ÍCZKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

62 M 592453081AD dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 4 cm přírodní m2 3,500 660,00 2 310,00

63 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 429,080 250,00 107 270,00 CS ÚRS 2017 01

W "hladká dlažba chodníků" 80+14+102+2*10,3+175+9 400,600
W "okapový chodník" 0,2*(6,4+4) 2,080
W "slepecká dlažba tl. 6 do kameniva" 26,4 26,400

64 K 596211114
Kladení dlažby ... Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb

m2 26,400 19,00 501,60 CS ÚRS 2017 01
komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

w __________________ "slepecká dlažba tl. 6 do kameniva" 26,4_________________ __________ ______________ _________ 26,400

65 K 596841128AD
k laaemarazoyz^Deronovycrraiazarc xomaTmaa^ropesTs^pxríemm^para^e------------
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z betonu min. m2 34,880 305,00 10 638,40
C 11 /1 A H Hr» qn mm

W "slepecká dlažba tl. 6 do betonu" 14,4+3,6 18,000
"hladká betonová dlažba podél obrubníku v parkovišti" 0,3*49,4+ "mezi obrubníky u 

W , „ lo. 880
vjezdu do garaze" 0,2*8,2+0,2*2,1

66 M 592453080 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 419,560 169,00 70 905,64 CS ÚRS 2017 01

W "hladká šedá tl. 6 do betonu" 16,88 16,880
W "hladká dlažba chodníků" 80+14+102+2*10,3+175+9 400,600
w __________________ "okapový chodník" 0,2*(6,4+4)______________________________________________________  2,080

67 M 592452670 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 61,280 470,00 28 801,60 CSÚRS 2017 01

w "slepecká tl.6 do kameniva + do betonu" 26,4+34,88 61,280

68 K 596211211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 112,800 250,00 28 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV "plochy sjezdů a přejezdů z hladké dlažby do kameniva" 43+23+19+10+8 103,000
w "slepecká dlažba sjezdů a přejezdů do kameniva" 1,8+8 9,800

69 K 596211214

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků

m2 9,800 20,00 196,00 CS ÚRS 2017 01

w "slepecká dlažba sjezdů a přejezdů do kameniva" 1,8+8 9,800

70 K 596841129AD
Kiaaem aiazDy z Detonovycn aiazaic KomuniKaci pro pesi s vypmemm spar a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z betonu min.
n?/1R H Hr» Afl mm

m2 1,400 305,00 427,00

W "slepecká dlažba tl. 8 do betonu" 1,4 1,400

71 M 592453110 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 103,000 205,00 21 115,00 CSÚRS 201701

W "plochy sjezdů a přejezdů z hladné dlažby do kameniva" 43+23+19+10+8 103,000

72 M 592452665AD dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná pro nevidomé m2 11,200 570,00 6 384,00

Strana 9 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
W "slepecká do kameniva+ do betonu" 9,8+1,4 11,200

D 8 Trubní vedení 110 783,84
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až

73 K 175101201 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,520 473,00 1 191,96 CS ÚRS 2017 01

VV "kolem vpustí" 1*(1,21-0,64)*1 0,570
W "kolem úpravy šachty" 1,3*1,5 1,950

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
74 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 0,693 181,00 125,43 CS ÚRS 2017 01

W 2,1 *((0,15+0,55)*0,5-"potrubí" 0,02) 0,693

75 AI 583441211AD štěrkodrť frakce 0-16 MN t 6,105 250,00 1 526,25

W "objemy obsypů" (2,52+0,693)* 1,9 "t/m3" 6,105

76 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 2,200 96,00 211,20 CS ÚRS 2017 01

W __________________ "délka přípojek" 2,2_______________________________________________________________ _________ ______ 2,200

77 M 286112630 trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4JX2M SN8 kus 1,000 494,00 494,00 CSÚRS 2017 01

78 M 286112620 trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,7X1 M SN8 kus 1,000 494,00 494,00 CSÚRS 2017 01

79 K 894411319AD Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 276,00 276,00

w __________________ "úprava stávající kanalizační šachty" 1______________________________________________ _________ ______ 1,000

80 M 592243230 prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm kus 1,000 301,00 301,00 CSÚRS 2017 01

81 M 592241600
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 
šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE 
povlakem TBS-Q, 1000/2501120 SP 100 x 25x 12

kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CSÚRS 2017 01

82 M 592241610
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 
šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE 
povlakem TBS-Q, 1000/500/120 SP 100x50x 12

kus 1,000 1 740,00 1 740,00 CSÚRS 2017 01

83 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CSÚRS 2017 01

w __________________ "úprava stávající kanalizační šachty" 1______________________________________________ _________ ______ 1,000

84 M 592241200 skruž betonová přechodová 62,5/ 100x60x9 cm, stupadla poplastovaná kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2017 01

85 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2017 01

vy____________________ "úprava stávající kanalizační šachty" 1______________________________________________ _________ ______ 1,000

86 M 273225231AD těsnění do bet. šachet DN 1000 kus 1,000 245,00 245,00

87 M 592241830 dno betonové šachtové 100x75x15 cm kus 1,000 6 350,00 6 350,00 CS ÚRS 2017 01
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-x _ , _ .., .. v . t J.cena _ .. Cenová
PC Typ Kod Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]K [CZK] 1 J soustava

88 K 894812699AD Napojení potrubí na stávající betonovou kanalizaci nebo bet. šachtu vč. utěsnění kus 1,000 6 640,00 6 640,00

89 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

w "nové kanalizační vpusti" 1 1,000

90 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubni 45x30x5 cm kus 1,000 580,00 580,00 CSÚRS 2017 01

91 M 592238541AD
Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem na 
plastovou trubku DN150, se zápach, uzávěrou (sifonem), TBV 3Z15P, 55 x 45 x 5

kus 1,000 1 460,00 1 460,00

92 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 1,000 480,00 480,00 CSÚRS 2017 01

93 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 1,000 199,00 199,00 CSÚRS 2017 01

94 K 899203111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 
do 150 kg

kus 1,000 560,00 560,00 CS ÚRS 2017 01

95 M 592238780 mřiž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm kus 1,000 2 410,00 2 410,00 CSÚRS 2017 01

96 M 592238745AD
KOŠ POZINK PRO ULIČNÍ VPUSŤ vysoký 600x385x270 mm A4 DIN 4052, vysoký, rám 

500/500
kus 1,000 801,00 801,00

97 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 4,000 1 680,00 6 720,00 CSÚRS 2017 01

w "stávající mříže vpustí" 4 4,000

98 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 1 760,00 8 800,00 CSÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
P Vč. odbouráni dosavadních krytů a upevněni rámu a prstenců. Podbetonování a podezděni rámu,

osazení rámu, příp. dobetonovámi kolem rámu.

w "poklopy kanalizační" 4 4,000
w "poklopy šachet sdělovacích kabelů CETIN" 1 1,000

99 M 552410310 poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilaci kus 1,000 6 750,00 6 750,00 CSÚRS 201701

w "výměna poklopů kanalizačních šachet, zatížení D400" 1 1,000

100 M 552410100 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilaci kus 2,000 3 560,00 7 120,00 CSÚRS 2017 01

VV __________________ "výměna poklopů kanalizačních šachet, zatížení B125" 2_____________________________ _________ ______ 2,000

101 M 55200010AD
poklop šachetni obdélníkový, světlost 600x900, rám min. 750x1050, třída B 125, pro 
správce CETIN

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

102 K 938902123
Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch 

betonových konstrukcí ocelovými kartáči
m2 4,000 169,00 676,00 CS ÚRS 2017 01

W __________________ "očištěni povrchu šachty CETIN" 4__________________________________________________ _________ ______ 4,000

103 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce,

kus 11,000 1 033,00 11 363,00 CS ÚRS 2017 01
šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

w "vodovodní poklopy" 9+1 10,000
w "plynovodní poklopy" 1 1,000
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ÍCZKl
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104 M 422914020 poklop litinový - ventilový kus 4,000 1 690,00 6 760,00 CSÚRS 2017 01

P

W

Poznámka k položce: 
s rámem, zatížení D400

"předpoklad výměny poklopů vodovodních ventilových" 4 4,000

105 M 422914520 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 1,000 2 660,00 2 660,00 CSÚRS 2017 01

P

W

Poznámka k položce: 
s rámem, zatížení D400

"předpoklad výměny poklopů vodovodních hydrantových" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 646 809,57

106 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 303,120 250,00 75 780,00 CS ÚRS 2017 01

W
W

"osazení nájezdového obrubníku" 1+3,3+8,62+2,6+5,1+6,5+6,5+4,1+4,1+1+15,8+7,3 
"osazení silničního obrubníku" 237,2

65,920
237,200

107 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 243,000 100,00 24 300,00 CSÚRS 2017 01

W __________________ "obruba silniční" 237,2 + "ztratné" 5,8________________________________________________________ 243,000

108 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm kus 68,000 100,00

w __________________ "obruba nájezdová" 65,92 + "ztratné" 2,08__________________________________________ _________ 68,000

109 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C m 255,300 205,00 52 336,50 CS ÚRS 2017 01

12/15, do lože z betonu prostého téže značky

W_____________________ "osazení chodníkového obrubníku" 255,3_________________________________________________________ 255,300

110 M 592174090 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm kus 261,000 86,00 22 446,00 CS ÚRS 201701

W "osazení chodníkového o." 255,3 + "ztratné" 5,7 261,000

111 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu 
prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 10,000 160,00 1 600,00 CS ÚRS 2017 01

w "podél okapového chodníku" 3,7+6,3 10,000

112 M 592172120 obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm kus 10,000 58,00 580,00 CS ÚRS 201701

w "podél okapového chodníku" 3,7+6,3 10,000

113 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 
tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šiřky do 15 
mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

m 56,700 100,00 5 670,00 CS ÚRS 2017 01

w "zaříznutí krytu asf. chodníků a stezek" 2,8+2+2+4,5+2,1+1,3+4,5 19,200
w "oříznutí na konci frézování vozovky Boreckého, Kolářové" 19,5+6,1+6+5,9 37,500

114 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 245,900 120,00 29 508,00 CSÚRS 2017 01

w "řezání krytu podél výměny obrub" 33+90+14+10,7+4+15,4+22,1 189,200
w "zaříznutí krytu asf. chodníků a stezek" 2,8+2+2+4,5+2,1+1,3+4,5 19,200
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W "oříznutí na konci frézování vozovky Boreckého, Kolářové" 19,5+6,1+6+5,9 37,500

115 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 189,200 209,00 39 542,80 CSÚRS 2017 01

W "řezání krytu podél výměny obrub" 33+90+14+10,7+4+15,4+22,1 189,200

116 K 919735124 Řezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 49,400 297,00 14 671,80 CS ÚRS 2017 01

W "kryt parkoviště podél palisád" 49,4 49,400

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 96 654,10

117 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 18,000 173,00 3 114,00 CS ÚRS 2017 01

W "přesun IP11a" 1 1,000
W "přesun P2" 1 1,000
W "A 19" 2 2,000
W "C7a" 6 6,000
W "C9a" 3 3,000
W "C10a" 5 5,000

118 M 404442030 značka dopravní svislá reflexní zákazová C AL- NK 500 mm kus 14,000 579,00 8 106,00 CS ÚRS 201701

W "C7a"6 6,000
W "C9a" 3 3,000
W "C10a" 5 5,000

119 M 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 2,000 623,00 1 246,00 CSÚRS 2017 01

W "A19" 2 2,000

120 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 5,000 518,00 2 590,00 CS ÚRS 2017 01

W "IP6" 2 2,000
W "IP7" 2 2,000
W "stávající B28 na sloupu" 1 1,000

121 M 404442310 značka dopravní svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm kus 4,000 630,00 2 520,00 CSÚRS 2017 01

W "IP6" 2 2,000
W "IP7" 2 2,000

122 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 18,000 1 660,00 29 880,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
vč. dodání patky, víčka na sloupek a drobného materiálu

W "počet nových sloupků" 18 18,000

123 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 18,000 575,00 10 350,00 CS ÚRS 2017 01

124 K 915131112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 
retroreflexní

m2 21,125 558,00 11 787,75 CS ÚRS 2017 01

W "V7b" 13*0,5*0,25 1,625
W "V8b" 6*4*0,5+ 6*0,5*0,5 13,500
W "V14" 6*0,8 4,800

Strana 13 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W "VIS" 2*0,6 1,200

125 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé retroreflexní

m2 21,125 748,00 15 801,50 CSÚRS 2017 01

W "plošné značení" 21,125 21,125

126 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot plošné šipky, symboly, nápisy

m2 21,125 18,00 380,25 CSÚRS 2017 01

W "plošné značení" 21,125 21,125

127 K 915321119AD
Vodící pás přechodu (místa pro přecházení) pro slabozraké z 6 proužků, odlévaný z 
plastu, tiché provedení

m 6,400 1 093,00 6 995,20

W "vodící pásy míst pro přecházení" 6,4 6,400

128 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

m 6,400 121,00 774,40 CS ÚRS 2017 01

W "vodící pásy míst pro přecházení" 6,4 6,400

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na
129 K 966006132 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 

zhutněním s betonovou patkou
kus 5,000 518,00 2 590,00 CS ÚRS 2017 01

W "přesun IP11a" 1 1,000
VV "přesun P2" 1 1,000
W "rušení C9b" 2 2,000
W "rušení C9a se sloupkem" 1 1,000

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku
130 K 966006211 na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků 

nebo konzol
kus 3,000 173,00 519,00 CS ÚRS 2017 01

W "rušení C9a ze sloupu" 1 1,000
W "rušení E7b ze sloupu" 1 1,000
VV "stávající B28 na sloupu" 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 276 920,37

131 K 113105119AD
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlažeb kladených do betonu, vyspárované maltou 
cementovou

m2 1,500 50,00 75,00

W "stávající slepecká dlažba na asf. chodníku" 1,5 1,500

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
132 K 113107242 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 

o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 344,000 58,00 19 952,00 CS ÚRS 2017 01

W "plocha asfaltových chodníků a smíšeně stezky do sídliště" 96+45+192 333,000
W "vybourání ve zmenšení oblouků křižovatky" 11 11,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20

133 K 113107231 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 388,860 124,00 48 218,64 CSÚRS 2017 01

W "plocha asfaltových chodníků a smíšené stezky do sídliště" 96+45+192 333,000
W "bourání betonu podél obrub" 186,2*0,3 55,860
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134 K 113107172
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 139,520 256,00 35 717,12 CS ÚRS 2017 01

W
W

"plocha vjezdu na parkoviště" 100 
"kryt parkoviště podél palisád" 49,4*0,8

100,000
39,520

135 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 270,000 152,00 41 040,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
Položka se používá i pro frézování s překážkami.

"frézování pro provedení obrub v ulicích Boreckého, Kolářové" 102+ "ve vjezdu 
parkoviště" 100 + "v ulici U Výstaviště" 68

270,000

136 K 113154264
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky m2 645,000 152,00 98 040,00 CS ÚRS 2017 01

vrstvy 100 mm

W_____________________ "celá plocha frézování vozovek" 915 - "frézování z předchozí položky" 270__________________________ 645,000

137 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

m 15,000 95,51 1 432,65 CSÚRS 2017 01

W "odstranění silničních ležatých" 4+11 15,000

138 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 256,900 48,00 12 331,20 CSÚRS 2017 01

w "odstranění silničních obrub stojatých" 256,9 256,900

139 K 130901121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého 
neprokládaného

m3 3,100 6 200,00 19 220,00 CS ÚRS 2017 01

W "bourání betonového základu" 0,8*2 1,600
W "případné ubourání přebytečného betonu šachty CETIN” 0,3 0,300
w "bourání nebo ubourání kanalizační šachty" 1,2 1,200

140 K 460700002AD Vykopání a vybourání kabelového označníku, vč. naložení suti kus 1,000 299,76 299,76

W "kabelový označník" 1 1,000

141 K 966006251
Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného

kus 3,000 198,00 594,00 CS ÚRS 2017 01

w 3 "sloupky pro zabránění vjezdu" 3,000

d 997 Přesun sutě 199 650,88

142 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 590,240 62,00 36 594,88 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
Automaticky sečtená tonáž sutě z položek dílech začinajícíh 9.

143 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7 082,880 10,00 70 828,80 CS ÚRS 2017 01

Strana 15 z 17



PC Typ Kód Popis ii I *1 - 4. ' J.cena _ „ CenováMJ Množství _ _ _ Cena celkem [CZK]__________________CZK_________________1 J soustava

p

VV

Poznámka k položce:
Automaticky sečtená tonáž sutě z položek dílů 9,91 a 96 je násobena koeficientem 12, pro přesun 
na celkovou vzdálenost 13 km.

590,24*12 'Přepočtené koeficientem množství 7 082,880

W

D 998

"suť z frézování vozovky a odstranění asfaltů z chodníků" (69,120+165,120)+75,68 

Přesun hmot

309,920

137 196,29

w 1167,628*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 583,814

D M 
D 46-M

Práce a dodávky M
Zemní práce při extr.mont.pracích

45 885,00
45 885,00

w "předpoklad ohybových spojek" 15 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

ÍCZKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

154 K 460560223
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 50 cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 3

m 40,000 69,00 2 760,00 CSÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště 

Objekt:

S0401 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 73 15 CC-CZ: 22242
Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900
CZ-CPV: 45231400-9 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
K-BUILDING CB,a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Cena bez DPH 460 255,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 460 255,00 21,00% 96 653,55
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 556 908,55
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště

Objekt:

S0401 - Veřejné osvětlení

Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: K-BUILDING CB,a.s.

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 460 255,00

HSV - Práce a dodávky HSV 174 821,46
1 - Zemní práce 122 265,56

2 - Zakládání 36 684,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 067,52
96 - Bourání konstrukcí 9 067,52

997 - Přesun sutě 6 803,73

PSV - Práce a dodávky PSV 7 061,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 061,00

M- Práce a dodávky M 278 372,54
21-M - Elektromontáže 244 663,74

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 33 708,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště

Objekt:

S0401 - Veřejné osvětlení

Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: K-BUILDING CB,a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

rczKi
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 460 255,00

D HSV Práce a dodávky HSV 174 821,46
D 1 Zemní práce 122 265,56

ixrcasnezajTST^nrpoazeiTTTmionpoTJDDrneDO veuem ve vyKopisxrw^iavunnpuTOze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

1 K 119001421 vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a

m 15,000 288,00 4 320,00 CSÚRS 2017 01

W "dočasné zajištění stávajících sítí" 15 15,000

2 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 42,000 184,00 7 728,00 CS ÚRS 2017 01

W "součet objemů hloubení" 7,3+34,7 42,000

3 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 7,300 1 208,00 8 818,40 CSÚRS 2017 01

W "základy stožárů" 2*0,8‘0,8*1,4+ 4*0,9*0,9*1,7 7,300

4 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 34,700 1 208,00 41 917,60 CS ÚRS 2017 01

W 126*0,35*0,5 22,050
W 16*0,5*1,1 8,800
W "rýha pro vyjmutí stáv. kabelu" 22*0,35*0,5 3,850

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 35,200 139,00 4 892,80 CSÚRS 2017 01

VV 16*1,1*2 35,200

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 35,200 69,00 2 428,80 CS ÚRS 2017 01

Strana 3 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
W 16*1,1*2 35,200

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
7 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 34,434 213,00 7 334,44 CS ÚRS 2017 01

W "součet objemů hloubení pro základy" 3,584+ "pro nové kabely" 22,05+8,8 34,434

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
8 K 162701109 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 103,302 38,00 3 925,48 CS ÚRS 2017 01

W "součet objemů hloubení" (34,434)* "km navíc" 3 103,302

9 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

m3 34,434 139,00 4 786,33 CS ÚRS 2017 01

10 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 65,425 139,00 9 094,08 CSÚRS 2017 01

W "odvoz na skládku" 34,434* "přepočet na tuny" 1,9 65,425

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 25,880 242,00 6 262,96 CSÚRS 2017 01

W 126*0,35*0,3 13,230
VV 16*0,5*1,1 8,800
W "rýha pro vyjmutí stáv. kabelu" 22*0,35*0,5 3,850

12 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 41,857 345,00 14 440,67 CSÚRS 2017 01

W "zásypy rýh s novými kabely" (13,23+8,8)*1,9 "t/m3" 41,857

13 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 7,700 230,00 1 771,00 CS ÚRS 2017 01

W "rýha pro vyjmutí stáv. kabelu" 22*0,35*0,5* "počet překládání výkopku" 2 7,700

14 K 564931419AD Provizorní oprava terénu zasypaných rýh m2 60,600 75,00 4 545,00

W 126*0,35+ 16*0,5*1,1+ 22*0,35 60,600

D 2 Zakládání 36 684,65

15 K 275316121
Základy z betonu prostého patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30

m3 7,300 4 025,00 29 382,50 CS ÚRS 2017 01

W "základy stožárů" 2*0,8*0,8*1,4+4*0,9*0,9*1,7 7,300

16 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 m3 0,030 4 025,00 120,75 CS ÚRS 2017 01

W "čepice na základy lamp" 0,005* "počet" (2+4) 0,030

17 M 212150001JC PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm 8,400 676,00 5 678,40

W 2*1,2+4*1,5 8,400

18 M 212150002JC PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm 5,800 45,00 261,00

W 2*0,7+4*0,8+3*0,4 5,800

19 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní m2 1,800 690,00 1 242,00 CS ÚRS 2017 01

W "plocha nátěru lampy" 0,3* "počet" 6 1,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 067,52
D 96 Bourání konstrukcí 9 067,52

20 K 130901121
Bouráni konstrukcí v hloubených vykopávkách • ručně z betonu prostého 
neprokládaného

m3 3,584 2 530,00 9 067,52 CS ÚRS 2017 01

W "stáv. betonové základy VO" 4*0,8*0,8*1,4 3,584

D 997 Přesun sutě 6 803,73

21 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z

10,035 38,00 381,33 CS ÚRS 2017 01
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

p Poznámka k položce:
Automaticky sečtená tonáž sutě z položek dílu 1.

22 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 120,420 38,00 4 575,96 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
P Automaticky sečtená tonáž sutě z položek dilú začínajicichl je násobena koeficientem 12, pro 

přesun na celkovou vzdálenost 13 km.

W 10,035*12 'Přepočtené koeficientem množství 120,420

23 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 10,035 184,00 1 846,44 CS ÚRS 2017 01

d PSV Práce a dodávky PSV 7 061,00
D 741___________ Elektroinstalace - silnoproud____________________________________________________________________________ 7 061,00

24 K 741132191JC Ukončení kabelů 3x1,5 mm2 kus 12,000 92,00 1 104,00

25 K 741132193JC Ukončení kabelů 4x16 mm2 kus 12,000 322,00 3 864,00

26 K 741132194JC Ukončení kabelů 4x25 mm2 kus 3,000 322,00 966,00

27 K 741132291JC Odpojení kabelu 3x1,5 mm2 kus 8,000 46,00 368,00

28 K 741132293JC Odpojení kabelu 4x25 mm2 kus 11,000 69,00 759,00

d M Práce a dodávky M 278 372,54
D 21-M Elektromontáže 244 663,74

29 K 210120001 Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A kus 6,000 23,00 138,00 CSÚRS 2017 01

30 M 345232330 spodek pojistkový E27 vestavný 2113-33 s plastovým krytem kus 6,000 69,00 414,00 CS ÚRS 2017 01

31 M 345234150 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus 6,000 46,00 276,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

ÍCZKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

32 K 210203091JC Montáž svítidla VO na stožár nebo výložník kus 6,000 518,00 3 108,00

w "přechodová" 2 + "uliční" 4 6,000

33 M 34800007JC

SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ S ASYMETRICKOU PRAVOSTRANNOU OPTIKOU, HLINÍKOVÝ 
KORPUS, TVRZENÉ SILIKÁTOVÉ SKLO, LED blok o příkonu 75W / 8740 Im / 5000K, vč. 
materiálu pro uchycení na výložník, svítidlo zavedeného typu a standardu v Č. 

Budějovicích, popis v technické zprávě VO

kus 2,000 23 575,00 47 150,00

34 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 

12 m
kus 6,000 2 875,00 17 250,00 CSÚRS 2017 01

vy_____________________ "přechodová” 2 + "uliční" 4__________ ___ _______ _____ _______ ________________6,000

35 M 316741187JC
STOŽÁR PŘECHODOVÝ 7,2/6,011,2m - l33/89/76mm, povrchová úprava žárový

Dozink
kus 2,000 7 993,00 15 986,00

36 M 316741188JC STOŽÁR SILNIČNÍ 9,718,2/1,5m - 159/ 108/89mm, povrchová úprava žárový pozink kus 4,000 12 835,00 51 340,00

37 K 210204104 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg kus 4,000 518,00 2 072,00 CS ÚRS 2017 01

38 M 316741191JC

VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNORAMENNÝ PRO VETKNUTl DO STOŽÁRU O PRŮMĚRU 89 
mm, VÝŠKA VÝLOŽNÍKŮ 2,1 /1,8/0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,5m, SKLON 5 \ PR. 60 mm, 

žárový pozink
kus 4,000 2 000,00 8 000,00

39 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 276,00 1 656,00 CS ÚRS 2017 01

40 M 34800012JC STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ, určená k výše uvedeným stožárům kus 6,000 624,00 3 744,00

41 M 34800014JC KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE, určený k výše uvedeným stožárům kus 6,000 69,00 414,00

42 M 34800015JC PODRUŽNÝ MATERIÁL kus 1,000 288,00 288,00

43 K 210204291JC

PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO - PŘI ZTÍŽENÝCH 
PODMÍNKÁCH BUDE NUTNÉ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH VEDENÍ, DEMONTÁŽ A 
OPŠTOVNÁ MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNĚ VÝLOŽNÍKŮ A SVÍTIDLA

kus 2,000 690,00 1 380,00

44 K 210204292JC PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY h 16,812 518,00 8 708,62

W "montáž svítidel"6*0,738 + "demontáž svítidel" 4*0,369 5,904
W __________________ "montáž výložníků" 4*1,817 + "demontáž výložníků" 4*0,91___________________________ _________ 10,908

45 K 210204293JC PRONÁJEM JEŘÁBU h 35,814 640,00 22 920,96

w "montáž a demont. stožárů" 6*3,113+4*1,557 24,906
W __________________ "montáž a demont. výložníků" 4*1,817 + 4*0,91______________________________________ _________ 10,908

46 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v 
zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské 
zástavbě

m 181,000 23,00 4 163,00 CS ÚRS 2017 01

47 M 354418950 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 26,000 23,00 598,00 CSÚRS 2017 01

48 K 210220029JC Izolace uzemnění m 1,800 133,00 239,40

w "počet stožárů" 6* "délka izolace" 0,3 1,800
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-x _ , _ .., .. v . t J.cena _ .. CGnová
PC Typ Kod Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]K [CZK] 1 J soustava

49 K 210810005
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2

m 62,000 14,00 868,00 CSÚRS 2017 01

50 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 62,000 15,00 930,00 CS ÚRS 201701

51 K 210810014
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, 
CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2

m 209,000 23,00 4 807,00 CSÚRS 2017 01

52 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 209,000 175,00 36 575,00 CSÚRS 2017 01

53 K 210901192AD
Montáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně AYKYD, do 1 kV, 
počtu a průřezu žil 4 x 25 mm2

m 9,000 23,00 207,00

w "vytažení, ochrana a zatažení stávajících kabelů AYKY 4x25 u měněných stožárů" 3 * ^
"délka" 3 ’

54 K 910080013JC KABEL AYKY-J 4x25mm2 - DEMONTÁŽ m 133,000 12,00 1 596,00

55 K 910080014JC KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 DEMONTÁŽ m 48,000 6,00 288,00

56 K 910080015JC DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O. kus 4,000 1 725,00 6 900,00

57 K 910080016JC DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. kus 4,000 345,00 1 380,00

58 K 910080017JC DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKŮ JEDNORAMENNÉHO V.O. kus 4,000 230,00 920,00

59 K 910080018JC DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH kus 4,000 58,00 232,00

60 K 910080099JC
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU demontovaných kabelů a částí veřejného osvětlení, 

včetně dopravy a poplatků
kus 1,000 114,76 114,76

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 33 708,80

61 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,140 17 250,00 2 415,00 CS ÚRS 2017 01

W "vytýčení trasy" 0,14 0,140

62 K 460421182
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku 
tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

m 142,000 41,00 5 822,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
Vč. dodáni plastové fólie šířka 220mm, PVC, červené.

W___________________ "dl. lože" 142_____________________________________________________________________________142,000

63 K 460520172
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 32 do 50 mm

m 197,000 23,00 4 531,00 CS ÚRS 2017 01

64 M 345713510 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korunovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE m 197,000 21,00 4 137,00 CSÚRS 2017 01

65 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního 
průměru přes 90 do 110 mm

m 68,000 46,00 3 128,00 CS ÚRS 2017 01

66 M 345713550 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korunovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m 68,000 45,00 3 060,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

ÍCZKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

67 K 460620013
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a 

zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3
m2 204,150 52,00 10 615,80 CSÚRS 2017 01

w 409*0,35+ 122*0,5 204,150
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště 

Objekt:

S0701 - Plot u č.or. 19

KSO: 815 22 72 CC-CZ: 12749
Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900
CZ-CPV: 45342000-6 CZ-CPA: 43.99.9

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 261 05 594
K-BUILDING CB,a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28144864
ATELIÉR DoPI, s.r.o. DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Cena bez DPH 183 531,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 183 531,00 21,00% 38 541,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 222 072,51
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště

Objekt:

S0701 - Plot u č.or. 19

Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: K-BUILDING CB,a.s.

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 183 531,00

HSV - Práce a dodávky HSV 155 868,18
1 - Zemní práce 8 016,18

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 607,39
2 - Zakládání 19 436,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce 69 180,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 917,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 593,95

997 - Přesun sutě 12 650,87

998 - Přesun hmot 2 073,10

PSV - Práce a dodávky PSV 27 662,82
764 - Konstrukce klempířské 4 462,50

783 - Dokončovací práce - nátěry 23 200,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Křižovatka J. Kolářové - J. Boreckého - přechod + parkoviště

Objekt:

S0701 - Plot u č.or. 19

Místo: České Budějovice Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice
K-BUILDING CB,a.s.

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 183 531,00

D HSV Práce a dodávky HSV 155 868,18
D 1 Zemní práce 8 016,18

1 K 132212102
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
nesoudržných

m3 3,906 736,00 2 874,82 CS ÚRS 2017 01

W 9,765*0,4*1 3,906

2 K 132212109
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 0,781 155,00 121,06 CS ÚRS 2017 01

W
W

9,765*0,4*1
3,906*0,2 Přepočtené koeficientem množství

3,906
0,781

3 K 133202011
Hloubení zapařených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo 
pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

m3 0,473 736,00 348,13 CS ÚRS 2017 01

W
W

0,6*0,45*1
0,45*0,45*1

0,270
0,203

4 K 133202019
Hloubení zapařených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo 
pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 
horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 0,095 155,00 14,73 CS ÚRS 2017 01

W 0,6*0,45*1 0,270
W 0,45*0,45*1 0,203
W 0,473*0,2 Přepočtené koeficientem množství 0,095

Strana 3 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

ÍCZKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

5 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do
10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 4,965 74,00 367,41 CS ÚRS 2017 01

W (9,765*0,4*0,15) "ornice na skládku a zpět" 0,586 
W 9,765*0,4*1 "pasy" 3,906 
W 0,6*0,45*1 "šachta" 0,270 
vv___________________ 0,45*0,45*1 "šachta"_________________________________________________________________________0,203

6 K 162201219
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do m3 4,965 67,00 332,66 CS ÚRS 2017 01

10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

w (9,765*0,4*0,15) "ornice na skládku a zpět" 0,586 
W 9,765*0,4*1 "pasy" 3,906 
W 0,6*0,45*1 "šachta" 0,270 
W ___________________0,45*0,45*1 "šachta"______________________________________________________________________________ 0,203

7 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 3,011 200,00 602,20 CS ÚRS 2017 01

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w 9,765*0,4*1 "pasy" 3,906
w 0,6*0,45*1 "šachta" 0,270
w 0,45*0,45*1 "šachta" 0,203
w -((8,95+2,3)*0,4*0,3+0,6*0,1*0,3) "stávající základový pas" -1,368

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
8 K 162701109 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 27,099 5,00 135,50 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
P Automaticky sečtený objem výkopku z položek v dilu 1 a 46M. Násobeno koeficientem 3 pro odvoz 

na vzdálenost 13 km.

W "objem přemístění" 3,011* "km navíc" 3 9,033
VV 9,033*3 'Přepočtené koeficientem množství 27,099

9 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

m3 3,011 41,00 123,45 CS ÚRS 2017 01

W "objem přemístění" 3,011 3,011

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,011 16,00 48,18 CS ÚRS 2017 01

W "objem přemístění" 3,011 3,011

11 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,756 130,00 1 268,28 CS ÚRS 2017 01

W "objem přemístění" 3,011* "tonáž" 1,8 5,420
W 5,42*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 9,756

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,368 126,00 172,37 CS ÚRS 2017 01

W (8,95+2,3)*0,4*0,3+0,6*0,1*0,3 "stávající základový pas" 1,368
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 607,39

13 K 121112011
Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek 
nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm

m3 0,586 232,00 135,95 CS ÚRS 2017 01

W 9,765*0,4*0,15 0,586

14 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 3,906 54,00 210,92 CS ÚRS 2017 01

W 9,765*0,4 3,906

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
15 K 162601102 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3 7,072 153,00 1 082,02 CS ÚRS 2017 01

W "objem ze sejmutí ornice" 0,586+ "objem pro rozprostření" 3,906*0,15 1,172
W "objem násypů v místě ostrůvků" 5,9 5,900

16 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 0,586 140,00 82,04 CS ÚRS 2017 01

VV "objem pro rozprostření" 3,906*0,15 0,586

17 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3,906 21,00 82,03 CS ÚRS 2017 01

18 M 005724100 osivo směs travní parková ks 0,078 185,00 14,43 CSÚRS 2017 01

W 3,906*0,02 0,078

D 2 Zakládání 19 436,24

19 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 %
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 4,379 11,00 48,17 CS ÚRS 2017 01

W 9,765*0,4+0,6*0,45+0,45*0,45 4,379

20 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého, frakce 16-32 mm

m3 0,504 1 053,00 530,71 CS ÚRS 2017 01

W (9,765*0,4+0,6*0,45+0,45*0,45)*0,1 0,438
VV 0,438*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,504

21 K 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 3,750 3 331,00 12 491,25 CSÚRS 2017 01

W 9,765*0,4*0,8 3,125
W 3,125*1,2 Přepočtené koeficientem množství 3,750

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo
22 K 274351215 zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných m2 9,765 350,00 3 417,75 CS ÚRS 2017 01

vzpěr zřízení

W 9,765*0,5*2 9,765

23 K 274351216

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných m2 9,765 49,00 478,49 CSÚRS 2017 01

vzpěr odstranění

W 9,765*0,5*2 9,765
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
fCZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
24 K 275313511

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C
12/15

m3 0,454 3 331,00 1 512,27 CS ÚRS 2017 01

W 0,6*0,45*0,8+0,45*0,45*0,8 0,378
W 0,378*1,2 ’Přepočtené koeficientem množství 0,454

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímě

25 K 275351215 nebo zalomeně ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr zřízení

m2 2,400 350,00 840,00 CS ÚRS 2017 01

vv (0,6*2+0,45*4)*0,5 1,500
W __________________ (0,45*4)*0,5______________________________________________________________________ _________ 0,900

26 K 275351216

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímě 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně m2 2,400 49,00 117,60 CS ÚRS 2017 01

případných vzpěr odstranění

W (0,6*2+0,45*4)*0,5 1,500
W (0,45*4)*0,5 0,900

D 3_____________ Svislé a kompletní konstrukce__________________________________________________________________________69 180,69

27 K 311213113
TaTvomaazaK[aaove^ornuveno_Kam^e3npaneno“TTeDDTacne^yDTranenonrTa^Tran:irz^ 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20
mm

m3 2,222 13 500,00 29 997,00 CS ÚRS 2017 01

W 9,765*0,35*0,65 2,222

28 K 311213912
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
Příplatek k cenám za lícování zdivá oboustranné

m3 2,222 22,00 48,88 CS ÚRS 2017 01

W 9,765*0,35*0,65 2,222

29 K 331291219
Pilíře volně stojící režné lícované z cihel šamotových čtyřhranné až osmihranné 
(průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé, bez spárování, 290x140x65 mm, na maltu 

MC-15
m3 0,886 14 900,00 13 201,40 CSÚRS 2017 01

W 0,6*0,45*1,8+0,45*0,45*1,8 0,851
W (0,715*0,455+ 0,455*0,455)*0,065 0,035

30 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky 
do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 4,000 185,00 740,00 CS ÚRS 2017 01

W 4 4,000

31 AI 140110280 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 48 x 5,0 mm m 6,000 250,00 1 500,00 CSÚRS 2017 01

W 4*1,5 6,000

32 K 348101130
Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě 
přes 4 do 6 m2

kus 1,000 1 499,07 1 499,07 CS ÚRS 2017 01

w 1 1,000

33 K 348171110
Osazeni oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu 
svahu, výšky do 1,0 m

m 10,545 240,00 2 530,80 CS ÚRS 2017 01

W 9,765+0,780 10,545

34 M 553423150AD
poie pioiove v oceiovem rámu s zeDirxovym pletivem, ram luuuxzuuuxi* mm, 
povrchová úprava dvojitým stříkáním barvou, odstín hnědý shodný se stávajícím
nnlrroním

kus 4,000 1 200,00 4 800,00 CSÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

35 M 553423151AD
pole plotové v ocelovém rámu s žebírkovým pletivem, atypický rozměr rámu 
1000x1295x14 mm, povrchová úprava dvojitým stříkáním barvou, odstín hnědý 
shodný se stávajícím oplocením

kus 1,000 1 450,00 1 450,00

36 M 553423152AD
pole plotové v ocelovém rámu s žebírkovým pletivem, atypický rozměr rámu 
1000x780x14 mm, povrchová úprava dvojitým stříkáním barvou, odstín hnědý shodný 
se stávajícím oplocením

kus 1,000 1 450,00 1 450,00

37 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 4,000 50,00 200,00 CSÚRS 2017 01

vv ________________4______________________________________________________________________ ________ 4,000

38 AI 130102200 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 6 mm t 0,004 60 000,00 240,00 CSÚRS 2017 01

W 1,5*2,4/1000 "úchytky rámu ke sloupku" 0,004

39 K 348273907
Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných 
spár současně při zdění držák plotových polí koncový, pro sloupek jakékoliv délky

kus 6,000 145,00 870,00 CS ÚRS 2017 01

W 2*3 6,000

40 K 348273911
Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných 
spár současně při zdění ostatní vratový pant

kus 3,000 455,00 1 365,00 CS ÚRS 2017 01

W 3 3,000

41 K 348321218 Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 20/25 m3 0,386 3 723,00 1 437,08 CS ÚRS 2017 01

W 0,4*0,09*9,75 "krycí deska kamenné podezdívky" 0,351
W 0,351*1,1 Přepočtené koeficientem množství 0,386

42 K 348351221
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s 
půdorysem přímým nebo zakřiveným prolamované (s otvory) zřízení

m2 7,324 930,00 6 811,32 CS ÚRS 2017 01

W 0,75*9,765 7,324

43 K 348351222
Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilováni i s profilováním, s 
půdorysem přímým nebo zakřiveným prolamované (s otvory) odstranění

m2 7,324 56,00 410,14 CS ÚRS 2017 01

W 0,75*9,765 7,324

44 K 348361216 Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,018 35 000,00 630,00 CS ÚRS 2017 01

W 0,4*0,09*9,765*45/1000 0,016
W 0,016*1,15 Přepočtené koeficientem množství 0,018

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 917,15

45 K 623111111
Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových 
konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně pilířů m2 5,859 294,00 1 722,55 CSÚRS 2017 01

nebo sloupů

W __________________ 0,6*9,765 "krycí deska podezdívky"___________________ ______ ___________ __ ___________________ ______ 5,859

46 K 623631001
Spárování vnějších ploch pohledového zdivá z cihel, spárovací maltou pilířů nebo 
slouoů

m2 7,290 360,00 2 624,40 CS ÚRS 2017 01

W
W

0,6*1,8*2+0,45*1,8*2+0,45*1,8*4 
(0,715+0,455+ 0,455+0,455)*0,065*2

7,020
0,270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

47 K 628631211
Spárování zdivá opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, 
zdivá z lomového kamene

m2 12,695 360,00 4 570,20 CSÚRS 2017 01

W 9,765*0,65*2 12,695

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 593,95

48 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2017 01

W 1,5*1+1,5*1 3,000

49 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 4,560 3 445,00 15 709,20 CS ÚRS 2017 01

W (8,95+2,3)*0,4*1+0,6*0,1*1 "stávající základový pas" 4,560

50 K 962022491
Bourání zdivá nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 2,193 2 450,00 5 372,85 CSÚRS 2017 01

W 0,7*0,35*8,95 "podezdívka" 2,193

51 K 962032314
Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 
m2

m3 0,851 2 450,00 2 084,95 CS ÚRS 2017 01

W 0,6*0,45*1,8+0,45*0,45*1,8 "pilíře" 0,851

52 K 962052210 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,833 6 144,00 5 117,95 CS ÚRS 2017 01

W 0,03*8,95 "krycí deska podezdívky" 0,269
W 0,7*0,35*2,3 "podezdívka" 0,564

53 K 966071711
Bouráni plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 
2,50 m zabetonovaných

kus 5,000 274,00 1 370,00 CSÚRS 2017 01

W 5 5,000

54 K 966072810 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m m 11,450 100,00 1 145,00 CS ÚRS 2017 01

W 8,95+2,5 11,450

55 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

W 1 "vjezdová brána" 1,000

56 K 977211113
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu od 350 do 420 mm
m 1,200 2 695,00 3 234,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,2 1,200

D 997 Přesun sutě 12 650,87

57 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 19,767 316,00 6 246,37 CS ÚRS 2017 01

58 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 19,767 62,00 1 225,55 CS ÚRS 2017 01

59 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 237,204 1,00 237,20 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Poznámka k položce:
P Automaticky sečtená tonáž sutě z položek dilů 9, 91 a 96 je násobena koeficientem 12, pro přesun 

na celkovou vzdálenost 13 km.

VV 19,767*12 Přepočtené koeficientem množství 237,204

60 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 19,767 250,00 4 941,75 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 2 073,10
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků,

61 K 998232110 popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 
výšky do 3 m

t 20,731 100,00 2 073,10 CSÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 27 662,82
D 764 Konstrukce klempířské 4 462,50

62 K 764214608
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

m 1,550 2 870,00 4 448,50 CS ÚRS 2017 01

W 0,85+0,7 "oplechování hlavy pilíře" 1,550

63 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,010 1 400,00 14,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 200,32

64 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2 24,000 47,00 1 128,00 CS ÚRS 2017 01

W 12*1*2 "stávající plot" 24,000

65 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 24,000 78,00 1 872,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12*1*2 "stávající plot" 24,000

66 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 45,090 136,00 6 132,24 CSÚRS 2017 01

W 12*1*2 "stávající plot" 24,000
W (9,765+0,78)*1*2 21,090

67 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 90,180 156,00 14 068,08 CSÚRS 2017 01

W 12*1*2 "stávající plot" 24,000
W (9,765+0,78)*1*2 21,090
VV 45,09*2 'Přepočtené koeficientem množství 90,180
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