
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 5. 2018

Objednatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 387 763,73

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
19_9

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 
174

B.H.S. BOHIEMIA, a.s.

5 279 143,58
0,00

5 279 143,58

21,00% 5 279 143,58 1 108 620,15
15,00% 0,00 0,00
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Kód: 19_9

Stavba:

Místo:  Datum: 16. 5. 2018

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 279 143,58 6 387 763,73

Vyplň vlastní 0,00 0,00

5 279 143,58 6 387 763,73

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

863 389,78713 545,27
SO 08 - 
IC600033
0051

Demolice SBBH truhl. a tesařská dílna strojní, 
Zdice

0,00 0,00

2 519 789,492 082 470,65
SO 06 - 
IC600031
5727

Demolice SBBH sklad inst. mater., včetně 
dílen, Zdice

608 815,86503 153,60
SO 07 - 
IC600032
9042

Demolice SBBH sklad stav. materiálu,  Zdice

373 063,92308 317,29
SO 04 - 
IC500019
7314

Demolice ST č. 1, Jince

783 229,75647 297,31
SO 05 - 
IC500019
7313

Demolice ST č. 2, Jince Čenkov

520 097,37429 832,54
SO 02 - 
IC500019
7316

Demolice ST č. 1, Lochovice

517 996,44428 096,23
SO 03 - 
IC500019
7315

Demolice ST č. 2,  Lochovice

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

201 381,13166 430,69
SO 01 - 
IC500014
0824

Demolice ST č.1 - výhybkářské stanoviště, 
Nižbor

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 
174

 
K. Svobodová
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Nižbor Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

201 381,13

166 430,69
0,00

166 430,69

166 430,69 34 950,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 01 - IC5000140824 - Demolice ST č.1 - výhybkářské stanoviště, 
Nižbor

16. 5. 2018

70994234

CZ70994234

26782014

B.H.S. BOHIEMIA, a.s. CZ26782014
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nižbor Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 -  Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

    762 -  Konstrukce tesařské

    765 -  Konstrukce pokrývačské

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 01 - IC5000140824 - Demolice ST č.1 - výhybkářské stanoviště, 
Nižbor

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

166 430,69

Jiné VRN 0,00

0,00

166 430,69

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

14 837,37
198,97

4 067,25

10 571,15

6 593,32
862,40

2 751,02

2 979,90

145 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nižbor Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

1 K 181101121 m3 1,800

2 K 979011100 t 0,100

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 K 981011112.1 m3 12,325

    997 -  Přesun sutě

4 K 997013501 t 3,611

5 K 997013509 t 72,220

6 K 997013821 t 0,200

7 K 997013831 t 3,311

8 K 9970138311 t 0,100

9 K 997221612.1 t 3,611

PSV -  Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

10 K 712400832.1 m2 11,200

    762 -  Konstrukce tesařské

11 K 762522811.1 m2 4,250

12 K 762751820.1 m 23,000

13 K 762841811.1 m2 11,200

    765 -  Konstrukce pokrývačské

14 K 765131851.1 m2 11,200

15 K 765131871.1 m 3,500

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

4 067,25

10 571,15

6 593,32
862,40

2 751,02

2 979,90

145 000,00

862,40

K. Svobodová

Demontáž ruční hřebene nebo nároží vlnité 
vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti

165,00 577,50

Demontáž ruční prostorových vázaných kcí na 
hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 
224 cm2

72,60 1 669,80

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm

70,95 794,64

Demontáž ruční vlnité vláknocementové krytiny 
sklonu do 30° do suti

214,50 2 402,40

Nakládání ruční vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu 

946,00 3 416,01

Odstranění ruční povlakové krytiny střech do 
30° dvouvrstvé

77,00

Demontáž ruční podlah s polštáři z prken 
tloušťky do 32 mm

67,43 286,58

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód 
odpadu 170 605

2 475,00 495,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

1 485,00 4 916,84

Poplatek za uložení komunálního odpadu na 
skládce

1 606,00 160,60

Demolice budov dřevěných ostatních 
oboustranně obitých nebo omítnutých 
postupným rozebíráním - ručně

330,00 4 067,25

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

234,30 846,06

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

10,20 736,64

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Úprava pozemku ruční s rozpojením, 
přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m 
zeminy tř 1 a 2

12,76 22,97

Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z 
pozemku

1 760,00 176,00

166 430,69

14 837,37
198,97

ROZPOČET

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 01 - IC5000140824 - Demolice ST č.1 - výhybkářské stanoviště, 
Nižbor

16. 5. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 0620020001.1 kpl 1,000

17 K 0640020002 kpl 1,000

VP - Vícepráce 0,00

Příplatek za ztížené dopravní podmínky (odvoz 
malým nákladním automobilem)

50 000,00 50 000,00

Práce ve zdraví škodlivém prostředí - příplatek 
za práci s azbestem a balení do pytlů vč. 
ohlášení těchto prací na příslušných úřadech

95 000,00 95 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Lochovice Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

520 097,37

429 832,54
0,00

429 832,54

429 832,54 90 264,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 02 - IC5000197316 - Demolice ST č. 1, Lochovice

16. 5. 2018

70994234

CZ70994234

26782014

B.H.S. BOHIEMIA, a.s. CZ26782014

Strana 7 z 38



Stavba:

Objekt:

Místo: Lochovice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 -  Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

    762 -  Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

429 832,54

1 090,32

105 500,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

308 902,81
76 112,02

7 427,40

45 959,72

179 403,67

15 429,73
96,44

5 948,64

8 294,33

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 02 - IC5000197316 - Demolice ST č. 1, Lochovice

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

429 832,54
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Stavba:

Objekt:

Místo: Lochovice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

1 K 113152112 m3 10,710

2 K 131203101 m3 18,959

3 K 131203109 m3 18,959

4 K 162201211 m3 18,959

5 K 162201101 m3 18,959

6 K 162701109 m3 379,180

7 K 171201201 m3 18,959

8 K 171201211 t 34,126

9 K 181101121.1 m3 24,000

10 K 181301105.1 m2 47,000

11 M 10371500 m3 14,100

12 K 181411131 m2 80,000

13 M 00572410 kg 1,200

14 K 979011100 t 0,500

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 K 338171113 kus 9,000

16 M 55342261 kus 2,000

17 M 55342253 kus 5,000

18 M 55342272 kus 2,000

19 K 348401120 m 15,000

20 M 31327502 m 15,000

21 K 3484013501 m 15,000

22 M 15619100 m 15,000

23 K 348401360 m 30,000

429 832,54

308 902,81
76 112,02

7 427,40

Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu 
drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°

7,25 217,50

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými 

oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm
90,86 1 362,90

Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu 
na oplocení do 15° sklonu svahu (středový nap. 
drát)

27,50 412,50

drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm 3,09 46,35

sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2100/38x1,5mm
147,40 737,00

vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s 

uchem 2000mm
152,90 305,80

Osazení oplocení ze strojového pletiva s 
napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu 
svahu

77,99 1 169,85

Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z 
pozemku

1 760,00 880,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,00 m se zabetonováním

299,20 2 692,80

sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2150/48x1,5mm
188,10 376,20

substrát pro trávníky VL 1 122,00 15 820,20

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

17,93 1 434,40

osivo směs travní parková 99,99 119,99

Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
zeminy a kameniva na skládce

550,00 18 769,30

Úprava pozemku ručně s rozpojením, 
přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m 
zeminy tř 1 a 2

165,00 3 960,00

Rozprostření zeminy ručně tl vrstvy do 300 mm 
pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

104,50 4 911,50

Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

32,78 621,48

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

19,25 7 299,22

Uložení sypaniny na skládky 16,61 314,91

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3

739,20 14 014,49

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

147,40 2 794,56

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 
až 4 stavebním kolečkem do 10 m

95,70 1 814,38

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladů zpevněných ploch z 
kameniva drceného

313,50 3 357,59

ROZPOČET

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 02 - IC5000197316 - Demolice ST č. 1, Lochovice
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 M 15619200 m 50,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání
25 K 961044111.1 m3 2,796

26 K 962032641.1 m3 1,053

27 K 963014949.1 m 7,800

28 K 965081353 m2 35,700

29 K 981011112 m3 6,540

30 K 981011414.1 m3 21,111

31 K 981511116.1 m3 4,448

    997 -  Přesun sutě

32 K 997013501 t 53,198

33 K 997013509 t 1 063,960

34 K 997013831 t 52,518

35 K 9970138311 t 0,500

36 K 9970138412 t 0,180

37 K 997221612 t 53,198

38 K 997241612.3 t 53,198

PSV -  Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

39 K 712400832 m2 5,250

    762 -  Konstrukce tesařské

40 K 762751820 m 32,000

41 K 762811811 m2 28,000

42 K 762822830 m 45,500

43 K 762841811 m2 42,120

    764 - Konstrukce klempířské

44 K 764001821 m2 42,120

45 K 764002812 m 15,400

46 K 764003801 kus 5,000

47 K 764004801 m 15,400

48 K 764004861 m 6,400

    767 - Konstrukce zámečnické

49 K 767161823 m 4,200

45 959,72

179 403,67

15 429,73
96,44

5 948,64

8 294,33

1 090,32

Demontáž podokapního žlabu do suti 66,99 1 031,65

Demontáž svodu do suti 52,03 332,99

Demontáž zábradlí schodišťového 
nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 
kg

259,60 1 090,32

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 127,60 5 374,51

Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané

51,70 796,18

Demontáž lemování trub, konzol, držáků, 
ventilačních nástavců a jiných kusových prvků 
do suti

151,80 759,00

Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 
32 mm

27,72 776,16

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2

54,01 2 457,46

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm

36,63 1 542,86

Nakládání nebo překládání suti a zeminy na 
zasypání na kolejové vozidlo ručně

946,00 50 325,31

Odstranění povlakové krytiny střech do 30° 
dvouvrstvé

18,37 96,44

Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2

36,63 1 172,16

Poplatek za uložení komunálního odpadu na 
skládce

1 606,00 803,00

Poplatek za manipulaci s kovovým výziskem 
(odhad)

935,00 168,30

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

503,80 26 801,15

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

234,30 12 464,29

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

10,20 10 852,39

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

1 485,00 77 989,23

Demolice budov dřevěných ostatních 
oboustranně obitých nebo omítnutých 
postupným rozebíráním - ručně

218,90 1 431,61

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 
podíl konstrukcí do 25 % postupným ručním 
rozebíráním

616,00 13 004,38

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným ručním rozebíráním

3 256,00 14 482,69

Bourání ruční zdiva komínového z cihel na MC 935,00 984,56

Bourání ruční prefabrikovaných ŽB schodnic 198,00 1 544,40
Bourání podlah z dlaždic betonových, 
teracových nebo čedičových tl přes 40 mm 
plochy přes 1 m2

178,20 6 361,74

drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm 2,13 106,50

Bourání ruční základů z betonu prostého 2 915,00 8 150,34
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady
50 K 0120020002 kpl 1,000

51 K 0620020001.1 kpl 1,000

52 K 075002000.1 kpl 1,000

53 K 032002000 den 15,000

VP - Vícepráce 0,00

Vybavení staveniště - pronájem a provoz 
elektrocentrály

1 200,00 18 000,00

105 500,00
Vytyčení kabelových tras 12 500,00 12 500,00

Příplatek za ztížené dopravní podmínky (odvoz 
MUV)

35 000,00 35 000,00

Příplatek za ztížené pracovní podmínky - pouze 
ruční práce bez možnosti použití mechanizace

40 000,00 40 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Lochovice Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

517 996,44

428 096,23
0,00

428 096,23

428 096,23 89 900,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 03 - IC5000197315 - Demolice ST č. 2,  Lochovice

16. 5. 2018

70994234

CZ70994234

26782014

B.H.S. BOHIEMIA, a.s. CZ26782014
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Stavba:

Objekt:

Místo: Lochovice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 -  Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

    762 -  Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

428 096,23

1 090,32

95 900,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

316 766,50
78 986,32

10 976,34

46 469,19

180 334,65

15 429,73
96,44

5 948,64

8 294,33

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 03 - IC5000197315 - Demolice ST č. 2,  Lochovice

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

428 096,23
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Stavba:

Objekt:

Místo: Lochovice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

1 K 111201101 m2 65,000

2 K 113152112 m3 10,710

3 K 131203101 m3 18,959

4 K 162201211 m3 18,959

5 K 131203109 m3 18,959

6 K 162201101 m3 18,959

7 K 162701109 m3 379,180

8 K 171201201 m3 18,959

9 K 171201211 t 34,126

10 K 181101121.1 m3 24,000

11 M 10371500 m3 14,100

12 K 181301105.1 m2 47,000

13 K 181411131 m2 80,000

14 M 00572410 kg 1,200

15 K 979011100 t 0,500

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 K 338171113 kus 14,000

17 M 55342261 kus 2,000

18 M 55342253 kus 8,000

19 M 55342272 kus 4,000

20 K 348401120 m 21,000

21 M 31327502 m 21,000

22 K 3484013501 m 21,000

23 M 15619100 m 21,000

428 096,23

316 766,50
78 986,32

10 976,34

drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm 3,09 64,89

Osazení oplocení ze strojového pletiva s 
napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu 
svahu

77,99 1 637,79

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými 

oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm
90,86 1 908,06

Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu 
na oplocení do 15° sklonu svahu (středový nap. 
drát)

27,50 577,50

sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2150/48x1,5mm
188,10 376,20

sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2100/38x1,5mm
147,40 1 179,20

vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s 

uchem 2000mm
152,90 611,60

osivo směs travní parková 99,99 119,99

Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z 
pozemku

1 760,00 880,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,00 m se zabetonováním

299,20 4 188,80

substrát pro trávníky VL 1 122,00 15 820,20

Rozprostření zeminy ručně tl vrstvy do 300 mm 
pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

104,50 4 911,50

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

17,93 1 434,40

Uložení sypaniny na skládky 16,61 314,91

Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
zeminy a kameniva na skládce

550,00 18 769,30

Úprava pozemku ručně s rozpojením, 
přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m 
zeminy tř 1 a 2

165,00 3 960,00

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

147,40 2 794,56

Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

32,78 621,48

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

19,25 7 299,22

Odstranění podkladů zpevněných ploch z 
kameniva drceného

313,50 3 357,59

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3

739,20 14 014,49

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 
až 4 stavebním kolečkem do 10 m

95,70 1 814,38

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

44,22 2 874,30

ROZPOČET

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 03 - IC5000197315 - Demolice ST č. 2,  Lochovice
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 348401360 m 42,000

25 M 15619200 m 60,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání
26 K 961044111.1 m3 2,796

27 K 962032641.1 m3 1,053

28 K 963014949.1 m 7,800

29 K 965081353 m2 35,700

30 K 981011112.1 m3 4,500

31 K 981011414.1 m3 22,663

32 K 981511116.1 m3 4,448

    997 -  Přesun sutě

33 K 997013501 t 53,474

34 K 997013509 t 1 069,480

35 K 997013831 t 52,794

36 K 9970138311 t 0,500

37 K 9970138412 t 0,180

38 K 9972416123.1 t 53,474

39 K 997221612 t 53,474

PSV -  Práce a dodávky PSV
    712 - Povlakové krytiny

40 K 712400832 m2 5,250

    762 -  Konstrukce tesařské

41 K 762751820 m 32,000

42 K 762811811 m2 28,000

43 K 762822830 m 45,500

44 K 762841811 m2 42,120

    764 - Konstrukce klempířské

45 K 764001821 m2 42,120

46 K 764002812 m 15,400

47 K 764003801 kus 5,000

48 K 764004801 m 15,400

49 K 764004861 m 6,400

    767 - Konstrukce zámečnické

46 469,19

180 334,65

15 429,73
96,44

5 948,64

8 294,33

1 090,32

Demontáž lemování trub, konzol, držáků, 
ventilačních nástavců a jiných kusových prvků 
do suti

151,80 759,00

Demontáž podokapního žlabu do suti 66,99 1 031,65

Demontáž svodu do suti 52,03 332,99

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm

36,63 1 542,86

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 127,60 5 374,51

Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané

51,70 796,18

Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2

36,63 1 172,16

Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 
32 mm

27,72 776,16

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2

54,01 2 457,46

Nakládání nebo překládání vybouraných hmot 
na kolejové vozidlo ručně

946,00 50 586,40

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

503,80 26 940,20

Odstranění povlakové krytiny střech do 30° 
dvouvrstvé

18,37 96,44

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

1 485,00 78 399,09

Poplatek za uložení komunálního odpadu na 
skládce

1 606,00 803,00

Poplatek za manipulaci s kovovým výziskem 
(odhad)

935,00 168,30

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným ručním rozebíráním

3 256,00 14 482,69

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

234,30 12 528,96

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

10,20 10 908,70

Bourání podlah z dlaždic betonových, 
teracových nebo čedičových tl přes 40 mm 
plochy přes 1 m2

178,20 6 361,74

Demolice budov dřevěných ostatních 
oboustranně obitých nebo omítnutých 
postupným rozebíráním

218,90 985,05

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 
podíl konstrukcí do 25 % postupným ručním 
rozebíráním

616,00 13 960,41

Bourání ruční základů z betonu prostého 2 915,00 8 150,34

Bourání ruční zdiva komínového z cihel na MC 935,00 984,56

Bourání ruční prefabrikovaných ŽB schodnic 198,00 1 544,40

Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu 
drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°

7,25 304,50

drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm 2,13 127,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 767161823 m 4,200

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady
51 K 012002000.2 kpl 1,000

52 K 0620020001.1 kpl 1,000

53 K 075002000.1 kpl 1,000

54 K 032002000.1 den 15,000

VP - Vícepráce 0,00

Příplatek za ztížené pracovní podmínky - pouze 
ruční práce bez možnosti použití mechanizace

30 000,00 30 000,00

Vybavení staveniště - pronájem a provoz 
elektrocentrály

1 200,00 18 000,00

95 900,00

Demontáž zábradlí schodišťového 
nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 
kg

259,60 1 090,32

Vytyčení kabelových tras 12 900,00 12 900,00

Příplatek za ztížené dopravní podmínky (odvoz 
MUV)

35 000,00 35 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jince Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

373 063,92

308 317,29
0,00

308 317,29

308 317,29 64 746,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 04 - IC5000197314 - Demolice ST č. 1, Jince

16. 5. 2018

70994234

CZ70994234

26782014

B.H.S. BOHIEMIA, a.s. CZ26782014
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jince Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 -  Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

308 317,29

108 000,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

185 610,43
46 627,08

40 142,87

98 840,48

14 706,86
6 847,33

3 408,69

1 401,42

3 049,42

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 04 - IC5000197314 - Demolice ST č. 1, Jince

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

308 317,29
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jince Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

1 K 181101121 m3 45,000

2 K 181301105 m2 75,000

3 M 10371500 m3 22,500

4 K 181411131 m2 180,000

5 M 00572410 kg 2,700

6 K 979011100 t 5,000

7 K 174101101 m3 7,480

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání
8 K 961044111.1 m3 2,334

9 K 962032641.1 m3 2,957

10 K 963014949.1 m 16,000

11 K 981011414.1 m3 28,396

12 K 981511116.1 m3 3,045

    997 -  Přesun sutě

13 K 997006005 t 9,724

14 K 997013501 t 28,913

15 K 997013509 t 578,260

16 K 997013831 t 23,763

17 K 9970138311 t 5,000

18 K 9970138412 t 0,150

19 K 997221612 t 28,913

20 K 9972416123.1 t 28,913

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

308 317,29

185 610,43
46 627,08

40 142,87

98 840,48

14 706,86
6 847,33

Poplatek za manipulaci s kovovým výziskem 
(odhad)

935,00 140,25

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

503,80 14 566,37

Nakládání nebo překládání vybouraných hmot 
na kolejové vozidlo ručně

946,00 27 351,70

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

10,20 5 898,25

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

1 485,00 35 288,06

Poplatek za uložení komunálního odpadu na 
skládce

1 606,00 8 030,00

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným ručním rozebíráním

3 256,00 9 914,52

Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z 
cihel a kamene s dopravou do 100 m a 
naložením

81,40 791,53

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

234,30 6 774,32

Bourání ruční zdiva komínového z cihel na MC 935,00 2 764,80

Bourání ruční prefabrikovaných ŽB schodnic 198,00 3 168,00
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 
podíl konstrukcí do 25 % postupným ručním 
rozebíráním

616,00 17 491,94

Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z 
pozemku

1 760,00 8 800,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním (zasypání sklepní části 
a jímky  drcenou sutí 30 cm pod terén)

92,18 689,51

Bourání ruční základů z betonu prostého 2 915,00 6 803,61

substrát pro trávníky VL 1 122,00 25 245,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

17,93 3 227,40

osivo směs travní parková 99,99 269,97

K. Svobodová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 
urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 
2

12,76 574,20

Rozprostření zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

104,28 7 821,00

ROZPOČET

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 04 - IC5000197314 - Demolice ST č. 1, Jince

16. 5. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 762751820 m 38,700

22 K 762811811 m2 35,880

23 K 762822820 m 88,800

24 K 762841811 m2 15,480

    764 - Konstrukce klempířské

25 K 764001821.1 m2 15,520

26 K 764002812.1 m 6,400

27 K 764003801 kus 3,000

28 K 764004801.1 m 6,400

29 K 764004861.1 m 4,100

    765 - Krytina skládaná

30 K 765151801 m2 9,540

31 K 765151805 m 10,600

    767 - Konstrukce zámečnické
32 K 767161851 m 16,700

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady
33 K 012002000.2 kpl 1,000

34 K 0620020001.1 kpl 1,000

35 K 032002000.1 den 15,000

36 K 075002000.1 kpl 1,000

VP - Vícepráce 0,00

Příplatek za ztížené pracovní podmínky - pouze 
ruční práce bez možnosti použití mechanizace

43 000,00 43 000,00

3 408,69

1 401,42

3 049,42

108 000,00
Vytyčení kabelových tras 12 000,00 12 000,00

Příplatek za ztížené dopravní podmínky (odvoz 
MUV)

35 000,00 35 000,00

Vybavení staveniště - pronájem a provoz 
elektrocentrály

1 200,00 18 000,00

Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti 82,61 788,10

Demontáž hřebene nebo nároží krytiny 
bitumenové ze šindelů do suti

57,86 613,32

Demontáž madel schodišťových 182,60 3 049,42

Demontáž lemování trub, konzol, držáků, 
ventilačních nástavců a jiných kusových prvků 
do suti

151,80 455,40

Demontáž ruční podokapního žlabu do suti 66,99 428,74

Demontáž ruční svodu do suti 52,03 213,32

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm

36,63 567,03

Demontáž ruční krytiny ze svitků nebo tabulí do 
suti

127,60 1 980,35

Demontáž ruční okapového plechu do suti v 
krytině skládané

51,70 330,88

Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2

36,63 1 417,58

Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 
32 mm

27,72 994,59

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

43,56 3 868,13
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jince Čenkov Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

783 229,75

647 297,31
0,00

647 297,31

647 297,31 135 932,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 05 - IC5000197313 - Demolice ST č. 2, Jince Čenkov

16. 5. 2018

70994234

CZ70994234

26782014

B.H.S. BOHIEMIA, a.s. CZ26782014
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jince Čenkov Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 -  Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

647 297,31

1 401,42

3 049,42

126 500,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

502 713,29
64 300,26

87 765,26

124 741,76

72 063,31

153 842,70

18 084,02
8 639,64

4 993,54

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 05 - IC5000197313 - Demolice ST č. 2, Jince Čenkov

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

647 297,31
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Stavba:

Objekt:

Místo: Jince Čenkov Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 132212202 m3 3,680

2 K 162201211 m3 3,680

3 K 167101101 m3 3,680

4 K 171201211 t 7,360

5 K 174201101.1 m3 6,338

6 M 58343930 t 12,042

7 K 181101121 m3 10,890

8 K 181301105 m2 75,000

9 M 10371500 m3 22,500

10 K 181411131 m2 180,000

11 M 00572410 kg 2,700

12 K 979011100 t 7,000

13 K 174101101 m3 10,944

    2 - Zakládání

14 K 212752212 m 26,000

15 K 213141121 m2 50,700

16 M 693110130 m2 58,305

17 K 271532213 m3 1,521

18 K 274321411 m3 7,098

19 K 274361821 t 0,710

20 K 279351311 m2 8,645

21 K 279351312 m2 8,645

22 K 348272515 m 25,350

647 297,31

502 713,29
64 300,26

87 765,26

Zřízení jednostranného bednění základových zdí 884,40 7 645,64

Odstranění jednostranného bednění 
základových zdí

167,20 1 445,44

Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek 
hladkých nebo štípaných přírodních

581,90 14 751,17

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm

1 342,00 2 041,18

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

2 959,00 21 002,98

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R)

41 030,00 29 131,30

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

172,70 4 490,20

Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š 
do 3 m

29,04 1 472,33

geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 

200/50 470 g/m2
99,22 5 785,02

osivo směs travní parková 99,99 269,97

Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z 
pozemku

1 760,00 12 320,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním (zasypání sklepní části 
a jímky  drcenou sutí 30 cm pod terén)

92,18 1 008,82

Rozprostření zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

104,28 7 821,00

substrát pro trávníky VL 1 122,00 25 245,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

17,93 3 227,40

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
ruční kamenivem bez zhutnění (trativod)

36,74 232,86

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 454,30 5 470,68

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 
urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 
2

12,76 138,96

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 
až 4 stavebním kolečkem do 10 m

95,70 352,18

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 185,90 684,11

Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
zeminy a kameniva na skládce

550,00 4 048,00

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách 
tř. 3

946,00 3 481,28

ROZPOČET

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 05 - IC5000197313 - Demolice ST č. 2, Jince Čenkov
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 K 311113145 m2 52,000

24 K 279361821 t 0,832

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 K 941311111 m2 52,000

26 K 941311211 m2 1 040,000

27 K 941311811 m2 52,000

28 K 961044111.1 m3 2,754

29 K 962032641.1 m3 2,957

30 K 963014949.1 m 16,000

31 K 981011414.1 m3 33,710

32 K 981511114.1 m3 0,625

33 K 981511116.1 m3 8,897

    997 -  Přesun sutě

34 K 997006005 t 14,227

35 K 997013501 t 44,981

36 K 997013509 t 899,620

37 K 997013831 t 37,981

38 K 9970138311 t 7,000

39 K 9970138412 t 0,120

40 K 997221612 t 44,981

41 K 9972416123.1 t 44,981

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

42 K 762751820 m 38,000

43 K 762811811 m2 55,860

44 K 762822820 m 88,800

45 K 762841811 m2 49,990

    764 - Konstrukce klempířské

46 K 764001821.1 m2 25,520

47 K 764002812.1 m 8,600

48 K 764003801 kus 4,000

49 K 764004801.1 m 8,600

124 741,76

72 063,31

153 842,70

18 084,02
8 639,64

4 993,54

Demontáž ruční okapového plechu do suti v 
krytině skládané

51,70 444,62

Demontáž lemování trub, konzol, držáků, 
ventilačních nástavců a jiných kusových prvků 
do suti

151,80 607,20

Demontáž ruční podokapního žlabu do suti 66,99 576,11

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

43,56 3 868,13

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm

36,63 1 831,13

Demontáž ruční krytiny ze svitků nebo tabulí do 
suti

127,60 3 256,35

Nakládání nebo překládání vybouraných hmot 
na kolejové vozidlo ručně

946,00 42 552,03

Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2

36,63 1 391,94

Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 
32 mm

27,72 1 548,44

Poplatek za uložení komunálního odpadu na 
skládce

1 606,00 11 242,00

Poplatek za manipulaci s kovovým výziskem 
(odhad)

935,00 112,20

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

503,80 22 661,43

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

234,30 10 539,05

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

10,20 9 176,12

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

1 485,00 56 401,79

Demolice konstrukcí objektů z betonu 
železového postupným ručním rozebíráním

3 674,00 2 296,25

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným ručním rozebíráním

3 256,00 28 968,63

Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z 
cihel a kamene s dopravou do 100 m a 
naložením

81,40 1 158,08

Bourání ruční zdiva komínového z cihel na MC 935,00 2 764,80

Bourání ruční prefabrikovaných ŽB schodnic 165,00 2 640,00
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 
podíl konstrukcí do 25 % postupným ručním 
rozebíráním

616,00 20 765,36

Příplatek k lešení řadovému modulovému 
lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití

2,48 2 579,20

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

30,58 1 590,16

Bourání ruční základů z betonu prostého 2 915,00 8 027,91

Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

1 760,00 91 520,00

Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 505

39 930,00 33 221,76

Montáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

46,75 2 431,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 764004861.1 m 2,100

    765 - Krytina skládaná

51 K 765151801 m2 9,540

52 K 765151805 m 10,600

    767 - Konstrukce zámečnické
53 K 767161851 m 16,700

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady
54 K 012002000.2 kpl 1,000

55 K 032002000.1 den 30,000

56 K 0620020001.1 kpl 1,000

57 K 075002000.1 kpl 1,000

VP - Vícepráce 0,00

Příplatek za ztížené dopravní podmínky (odvoz 
MUV)

35 000,00 35 000,00

Příplatek za ztížené pracovní podmínky - pouze 
ruční práce bez možnosti použití mechanizace

43 000,00 43 000,00

1 401,42

3 049,42

126 500,00

Demontáž madel schodišťových 182,60 3 049,42

Vytyčení kabelových tras 12 500,00 12 500,00

Vybavení staveniště - pronájem a provoz 
elektrocentrály

1 200,00 36 000,00

Demontáž ruční svodu do suti 52,03 109,26

Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti 82,61 788,10

Demontáž hřebene nebo nároží krytiny 
bitumenové ze šindelů do suti

57,86 613,32
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Zdice Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

2 519 789,49

2 082 470,65
0,00

2 082 470,65

2 082 470,65 437 318,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 06 - IC6000315727 - Demolice SBBH sklad inst. mater., včetně 
dílen, Zdice

16. 5. 2018

70994234

CZ70994234

26782014

B.H.S. BOHIEMIA, a.s. CZ26782014
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Stavba:

Objekt:

Místo: Zdice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 -  Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

2 082 470,65

201 649,85

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

1 827 354,81
246 694,84

38 000,70

152 894,52

495 062,48

884 369,58

10 332,69

255 115,84
53 465,99

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 06 - IC6000315727 - Demolice SBBH sklad inst. mater., včetně 
dílen, Zdice

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 082 470,65
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Stavba:

Objekt:

Místo: Zdice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

1 K 111201101 m2 465,000

2 K 113106121 m2 73,300

3 K 131111332 m 17,000

4 K 131111359 m 17,000

5 K 174101101 m3 2,000

6 K 181101133 m3 271,800

7 K 181101911 m3 271,800

8 K 1813011051 m2 375,000

9 M 10371500 m3 112,500

10 K 181411131 m2 850,000

11 M 005724100 kg 12,750

12 K 979011100 t 10,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 K 338171113 kus 34,000

14 M 55342261 kus 4,000

15 M 55342253 kus 30,000

16 M 55342272 kus 14,000

17 K 348401120 m 98,700

18 M 31327502 m 98,700

19 K 3484013501 m 98,700

20 M 15619100 m 100,674

21 K 348401360 m 98,700

22 M 15619200 m 50,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 082 470,65

1 827 354,81
246 694,84

38 000,70

152 894,52

Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu 
drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°

7,25 715,58

drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm 2,13 106,50

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými 

oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm
90,86 8 967,88

Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu 
na oplocení do 15° sklonu svahu (středový nap. 
drát)

27,50 2 714,25

drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm 3,09 311,08

sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2100/38x1,5mm
147,40 4 422,00

vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s 

uchem 2000mm
152,90 2 140,60

Osazení oplocení ze strojového pletiva s 
napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu 
svahu

77,99 7 697,61

Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z 
pozemku

1 760,00 17 600,00

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,00 m se zabetonováním

299,20 10 172,80

sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2150/48x1,5mm
188,10 752,40

substrát pro trávníky VL 1 122,00 126 225,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

17,93 15 240,50

osivo směs travní parková rekreační 99,99 1 274,87

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 
urovnáním a přehrnutím do 60 m zeminy tř 3

43,23 11 749,91

Příplatek k úpravě pozemku za další přehrnutí 
do 100 m zeminy tř 1, 2 a 3

20,24 5 501,23

Rozprostření zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

104,50 39 187,50

Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - 
ručně s motorovým vrtákem

195,80 3 328,60

Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny 
prorostlé půdě

93,61 1 591,37

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním (zasypání jímky  
drcenou sutí 30 cm pod terén)

92,18 184,36

K. Svobodová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

44,22 20 562,30

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

57,97 4 249,20

ROZPOČET

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 06 - IC6000315727 - Demolice SBBH sklad inst. mater., včetně 
dílen, Zdice

16. 5. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 622131101 m2 128,700

24 K 622143003 m 26,600

25 M 590514800 m 26,600

26 K 622143004 m 23,328

27 M 59051476 m 24,494

28 K 622143005 m 61,600

29 M 56284233 m 61,600

30 K 622321121 m2 128,700

31 K 622321191 m2 128,700

32 K 622511111 m2 14,300

33 K 632451101 m2 61,580

34 K KM 2 m2 114,400

35 K KM 3 m2 114,400

36 K KM1 m2 114,400

37 K 623321121.2 kpl 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 K 941311111 m2 100,100

39 K 941311211 m2 100,100

40 K 941311811 m2 100,100

41 K 946111113 kus 5,000

42 K 946111213 kus 25,000

43 K 946111813 kus 5,000

44 K 9529030001 m2 10,000

45 K 952905121 m3 2,000

46 K 961044111 m3 19,524

47 K 962032641 m3 6,561

48 K 978019391 m2 128,700

49 K 981011415 m3 211,893

50 K 981011416 m3 5,280

51 K 981511116 m3 61,932

495 062,48

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

3 256,00 201 650,59

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 
5  do 100% (garáž MUV)

102,74 13 222,64

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 
podíl konstrukcí do 30 % postupným 
rozebíráním

750,20 158 962,13

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 
podíl konstrukcí do 35 % postupným ručním 
rozebíráním (u el. rozvaděče a garáže MUV)

909,70 4 803,22

Čerpání fekálií ze zatopených prostor 8 800,00 17 600,00

Bourání základů z betonu prostého 2 893,00 56 482,93

Bourání zdiva komínového z cihel na MC 911,90 5 982,98

Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití

308,00 7 700,00

Demontáž pojízdných věží 
trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 3,5 m

998,80 4 994,00

Vyčištění žumpy - sanace 737,00 7 370,00

Příplatek k lešení řadovému modulovému 
lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití

2,48 248,25

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

30,58 3 061,06

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š 
do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m

1 661,00 8 305,00

Penetrace vnějších jádrových omítek nanášená 
ručně - dle zadání 

46,20 5 285,28

Zednické začištění el. sloupku, včetně natažení 
nové fasády a zhotovení nové stříšky

3 850,00 3 850,00

Montáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

46,75 4 679,68

Cementový samonivelační potěr ze suchých 
směsí tloušťky do 5 mm (vyrovnání podkladu 
pod plech. krytinu, včetně atik)

260,70 16 053,91

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty s obsahem 
uhlíkového vlákna - dle zadání  

264,00 30 201,60

Tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrno 
2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn s 
obsahem uhlíkových vláken - dle zadání

330,00 37 752,00

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně

233,20 30 012,84

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších 
stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

59,07 7 602,31

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn (sokl)

616,00 8 808,80

profil okenní začišťovací se sklovláknitou 

armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
35,20 862,19

Montáž omítníků plastových nebo 
pozinkovaných

13,09 806,34

omítník PVC dl 250cm omítky tl 10mm 13,31 819,90

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

35,97 956,80

lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m 19,91 529,61

Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů pro spojení s okenním rámem

31,35 731,33

Cementový postřik vnějších stěn nanášený 
celoplošně ručně

66,99 8 621,61
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    997 -  Přesun sutě

52 K 9970131112 t 0,500

53 K 997013501 t 371,997

54 K 997013509 t 5 579,955

55 K 997013831 t 371,997

56 K 997221612 t 371,997

    998 - Přesun hmot

57 K 998011002 t 36,550

PSV -  Práce a dodávky PSV
    762 -  Konstrukce tesařské

58 K 762341811 m2 431,665

59 K 762751820 m 427,500

60 K 762841811 m2 272,840

61 K 762822820 m 330,000

    764 - Konstrukce klempířské

62 K 764001821 m2 487,665

63 K 764002841 m 18,600

64 K 764004801 m 73,450

65 K 764004861 m 26,600

66 K 764042418 m 56,000

67 K 764111641 m2 56,000

68 K 764042415 m 18,600

69 K 764214607 m 18,600

70 K 764511602 m 9,800

71 K 764511642 kus 1,000

72 K 764518622 m 4,200

73 K 998764101 t 0,601

VP - Vícepráce 0,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm

761,20 3 197,04

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 6 m

1 782,00 1 070,98

884 369,58

10 332,69

255 115,84
53 465,99

201 649,85

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz 
s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 
mm

1 041,70 19 375,62

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

577,50 5 659,50

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 
z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm

535,70 535,70

Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou 
pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm (střecha 
MUV)

367,40 20 574,40

Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z 
Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm 
sklonu do 30°

1 364,00 76 384,00

Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou 
pojistnou hydroizolací rš přes 500 do 670 mm

188,10 3 498,66

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

151,80 2 823,48

Demontáž podokapního žlabu do suti 66,99 4 920,42

Demontáž svodu do suti 52,03 1 384,00

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm

36,63 9 994,13

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

43,56 14 374,80

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 127,60 62 226,05

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 282,70 10 332,69

Demontáž bednění střech z prken 31,13 13 437,73
Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko 
z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2

36,63 15 659,33

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

10,20 56 915,54

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

1 485,00 552 415,55

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

503,80 187 412,09

Odvoz výzisku - železného šrotu na místo určení 
objednatelem s naložením a složením (odhad)

935,00 467,50

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

234,30 87 158,90
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Zdice Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

608 815,86

503 153,60
0,00

503 153,60

503 153,60 105 662,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 07 - IC6000329042 - Demolice SBBH sklad stav. materiálu,  Zdice

16. 5. 2018

70994234

CZ70994234

26782014

B.H.S. BOHIEMIA, a.s. CZ26782014
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Stavba:

Objekt:

Místo: Zdice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 -  Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 503 153,60

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

489 382,85
64 567,86

186 645,25

238 169,74

13 770,75
13 770,75

0,00

Zařízení staveniště 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 07 - IC6000329042 - Demolice SBBH sklad stav. materiálu,  Zdice

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

503 153,60
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Stavba:

Objekt:

Místo: Zdice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

1 K 111201101 m2 125,000

2 K 174101101 m3 31,028

3 K 181101132 m3 152,225

4 K 181301105 m2 100,750

5 M 10371500 m3 30,225

6 K 181411131 m2 152,225

7 M 00572410 kg 2,283

8 K 979011100 t 2,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
9 K 961055111 m3 5,416

10 K 963014949 m 4,900

11 K 963051113 m3 16,324

12 K 966072121 m2 88,641

13 K 981011413 m3 8,675

14 K 981332111 t 2,608

15 K 9815131141 m3 27,574

    997 -  Přesun sutě

16 K 997006005 t 31,028

17 K 997221612 t 97,694

18 K 997013501 t 97,694

19 K 997013509 t 1 953,880

20 K 997013831 t 92,194

21 K 9970138311 t 2,500

503 153,60

489 382,85
64 567,86

186 645,25

238 169,74

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

10,20 19 929,58

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 
904

1 485,00 136 908,09

Poplatek za uložení komunálního odpadu na 
skládce

1 606,00 4 015,00

Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z 
cihel a kamene s dopravou do 100 m a 
naložením

81,40 2 525,68

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

503,80 49 218,24

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

234,30 22 889,70

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 
podíl konstrukcí do 20 % postupným 
rozebíráním

478,50 4 150,99

Demolice ocelových konstrukcí hal, 
technologických zařízení apod.

3 531,00 9 208,85

Demolice konstrukcí objektů z betonu 
železového těžkou mechanizací (patky)

2 838,00 78 255,01

Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic 172,70 846,23

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm 2 739,00 44 711,44

Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z 
tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m

192,50 17 063,39

osivo směs travní parková 99,99 228,28

Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z 
pozemku

1 760,00 4 400,00

Bourání základů ze ŽB 5 984,00 32 409,34

Rozprostření zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

104,28 10 506,21

substrát pro trávníky VL 1 122,00 33 912,45

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

17,93 2 729,39

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

44,22 5 527,50

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním (zasypání sklepní části  
drcenou sutí 30 cm pod terén)

92,18 2 860,16

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 
urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3

28,93 4 403,87

ROZPOČET

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 07 - IC6000329042 - Demolice SBBH sklad stav. materiálu,  Zdice

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 9970138412 t 2,870

PSV -  Práce a dodávky PSV
    764 - Konstrukce klempířské

23 K 764001821 m2 76,450

24 K 764002812 m 30,020

25 K 764004801 m 30,020

26 K 764004861 m 8,700

VP - Vícepráce 0,00

Demontáž podokapního žlabu do suti 66,99 2 011,04

Demontáž svodu do suti 52,03 452,66

13 770,75
13 770,75

Poplatek za manipulaci s kovovým výziskem 
(odhad)

935,00 2 683,45

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 127,60 9 755,02

Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané

51,70 1 552,03
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Zdice Datum:

Objednatel: IČ:

Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

K. Svobodová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

863 389,78

713 545,27
0,00

713 545,27

713 545,27 149 844,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 08 - IC6000330051 - Demolice SBBH truhl. a tesařská dílna strojní, 
Zdice

16. 5. 2018

70994234

CZ70994234

26782014

B.H.S. BOHIEMIA, a.s. CZ26782014
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Stavba:

Objekt:

Místo: Zdice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV -  Práce a dodávky PSV
    765 -  Konstrukce pokrývačské

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

713 545,27

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

548 815,61
81 818,06

0,00

157 099,90

309 897,65

69 729,66
69 729,66

95 000,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 08 - IC6000330051 - Demolice SBBH truhl. a tesařská dílna strojní, 
Zdice

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

713 545,27
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Stavba:

Objekt:

Místo: Zdice Datum:

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: B.H.S. BOHIEMIA, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 -  Zemní práce

1 K 111201101 m2 80,000

2 K 181101133 m3 300,000

3 K 1813011051 m2 75,000

4 M 10371500 m3 22,500

5 K 181411131 m2 300,000

6 M 005724100 kg 4,500

7 K 979011100 t 15,000

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
8 K 961044111 m3 8,535

9 K 981011414 m3 59,654

10 K 981511116 m3 29,380

    997 - Přesun sutě

11 K 997013501 t 126,831

12 K 997013509 t 2 536,620

13 K 997013821 t 2,087

14 K 997013831 t 124,744

15 K 997221612 t 126,831

PSV -  Práce a dodávky PSV
    765 -  Konstrukce pokrývačské

16 K 7651318013 m2 117,390

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady

17 K 064002000 Kč 1,000

Naložení vláknocementové skládané krytiny do 
suti

594,00 69 729,66

Práce ve zdraví škodlivém prostředí - příplatek 
za práci s azbestem a balení do pytlů vč. 
ohlášení těchto prací na příslušných úřadech

95 000,00 95 000,00

713 545,27

548 815,61
81 818,06

0,00

157 099,90

309 897,65

69 729,66
69 729,66

95 000,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód 
odpadu 170 605

2 475,00 5 165,33

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

1 485,00 185 244,84

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

503,80 63 897,46

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

3 256,00 95 661,28

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

234,30 29 716,50

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

10,20 25 873,52

Vyklizení komunálního odpadu z objektu a z 
pozemku

1 760,00 26 400,00

Bourání základů z betonu prostého 2 893,00 24 691,76
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 
podíl konstrukcí do 25 % postupným 
rozebíráním

616,00 36 746,86

substrát pro trávníky VL 1 122,00 25 245,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

17,93 5 379,00

osivo směs travní parková rekreační 99,99 449,96

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

44,22 3 537,60

Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, 
urovnáním a přehrnutím do 60 m zeminy tř 3

43,23 12 969,00

Rozprostření zeminy tl vrstvy do 300 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

104,50 7 837,50

ROZPOČET

Oprava a odstranění přebytečných technologických staveb v trati 200, 174

SO 08 - IC6000330051 - Demolice SBBH truhl. a tesařská dílna strojní, 
Zdice

16. 5. 2018

 
K. Svobodová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VP - Vícepráce 0,00
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