SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012Sb., obCanského zdkoniku, v platném znéni (déle jen
obcansky zdkonik)

. smlouvy objednatele: 645 200 042 /2018
. smlouvy zhotovitele: 18SM0082

€

€<

na dodavku dila

Neplanované opravy, Skody, stiZznosti, narizeni sprav. org.
v obvodu OR Praha — Odstranéni pi-ebyte¢nych
technologickych staveb v trati 210, 221 a 220

CL 1 — Smluvni strany

1.1 Objednatel:Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil A, vlozka 48384
zastoupend: Ing. Vladimirem Filipem, feditelem Oblastniho feditelstvi Praha,
Partyzanska 24, 170 00 Praha 7

Odpovédni zastupci:

a) ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Stejskal, vedouci odboru vetejnych zakazek Oblastniho
feditelstvi Praha, mobil: XXX , (mimo podpisu této smlouvy a jejich pripadnych dodatk)
b) ve vécech technickych a stavebniho dozoru: XXX

XXX

(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Vedouci spole¢nik spole¢nosti: IM-stav Praha s.r.o.
se sidlem Zenklova 22/56, 180 00, Praha 8 - Liben
IC: 264 65 728, DIC: CZ26465728, pliatce DPH
Zapsany v obchodnim rejstitku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil C, vlozka 84107
Zastoupena: Petrem Michovskym, jednatelem

7 2N

Bankovni ucet zhotovitele: XXX

Osoby opravnéné jednat:

a) ve vécech smluvnich: Petr Michovsky, jednatel spole¢nosti, telefon: XXX
b) stavbyvedouci: XXX

c) ve vécech technickych: XXX

Spole¢nik spolecnosti:

IM-stav Praha DS a.s.

se sidlem Zenklova 22/56, 180 00, Praha 8 - Liben

IC: 017 32 625, DIC: CZ01732625

Zapsany v obchodnim rejstitku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B, vlozka 19164

Zastoupena: Petrem Michovskym, ¢lenem piedstavenstva

Bankovni tcet spolecnika: XXX
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(dale jen ,,zhotovitel*)

Vyse uvedeni zhotovitelé jsou sdruZeni do spole¢nosti s ndzvem ,, Spolecnost firem IM-stav Praha s.r.o. a
IM-stav Praha DS a.s.“, za néZ jedna na zdkladé smlouvy o spole¢nosti spole¢nost IM-stav Praha s.r.o.,
zastoupend: Petrem Michovskym, jednatelem spolecnosti. Spolecnost je zaloZena smlouvou o spole¢nosti
ze dne 13.9.2018. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabidkou.

1.3

2.1

2.2

2.3

24

3.1

Korespondencni adresa zhotovitele:
IM-stav Praha s.r.o.

Zenklova 22/56,

180 00, Praha 8 - Liben

Tato smlouva o dilo (déle jen smlouva) se fidi ceskym pravem. Pfipadné spory z této smlouvy budou
projednavéany pfed mistné a vécné piislusSnym soudem CR.

Cl. 2 — Vychozi podklady a ddaje

Smlouva bude plnéna v souladu se znénim nasledujicich dokumentt:

Vyzva objednatele k podani nabidky na realizaci dila ,,Neplanované opravy, Skody, stiZnosti,
nafizeni sprav. org. v obvodu OR Praha — Odstranéni piebyteénych technologickych staveb
v trati 210, 221 a 220%, pod &.j. 32176/2018-SZDC-OR PHA-910 ze dne 7.9.2018, podepsani
feditelem Oblastniho feditelstvi Praha Ing. Vladimirem Filipem.

Nabidka zhotovitele ze dne 14. 09. kterd byla objednatelem pfijata ozndmenim rozhodnuti
objednatele o vybéru nejvyhodngj§i nabidky ze dne 20. 09. 2018 pod &.j. 33570/2018-SZDC — OR
PHA-910 podepsané feditelem Oblastniho feditelstvi Praha, Ing. Vladimirem Filipem, na zaklad¢
navrhu hodnotici komise.

Ceské statni normy, Technické normy Zeleznic a interni predpisy Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace (déle téz SZDC) vyjmenované v piislusnych kapitolach Technickych kvalitativnich
podminek Staveb statnich drah &j. TUDC-15036/2000 ze dne 18. 10. 2000 (déle jen TKP), schvalené
VR DDC, v aktualnim vydani platnym ke dni uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze se viemi platnymi Ceskymi technickymi normami a internimi
piedpisy SZDC pro typ €innosti vyZadovanych touto smlouvou o dilo je plné sezndmen.

Zhotovitel je povinen dbit vSech zdvaznych stanovisek vzniklych pii projednivani dila (stavby)
ptislusnych dotcenych organt a instituci (icastnikd fizeni apod.).

Zhotovitel se dile zavazuje respektovat zmény predpisi SZDC a norem, které se tykaji predmétné
zakdzky a jejich soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni stavby a budou objednatelem
uplatnény. Tyto zmény budou feSeny véetné cenového ohodnoceni v dodatcich smlouvy, které je
zhotovitel povinen uzavfit.

Dilo bude realizovano na majetku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem
statu pro SZDC.

Cl 3 — Pfedmét dila

Predmétem dila je odstranéni pfebytecnych technologickych staveb v trati 210, 221 a 220 vcetné
terénnich uprav pozemki, specifikované dokumenty a podminkami citovanymi v ¢lanku 2 této
smlouvy. Budou provedeny nésledujici prace ve stavebnich objektech:

SO 01 — Olbramovice, str. domek ¢. 89:

- odstranéni kfovin a stromil, vy¢isténi Zumpy, zasypani sklepa 30 cm pod terén, terénni Upravy
pozemki, zaloZeni parkového travniku, vyklizeni komunélniho odpadu, osazeni plasté a kryci
desky studny v¢. zabezpeceni, rozebrani oploceni, demolice budov a konstrukci objekti, odvoz
suti na skladku.

SO 02 — Praha Branik st. 2:
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- odstranéni kiovin a stromil, zaloZeni parkového travniku, vyklizeni komunalniho odpadu,
demolice budov a konstrukcei objektl, odvoz suti na skladku, terénni dpravy pozemkd.

- Pozn.: k tomuto objektu neni pifjezd — nutny rucni presun suti 200 m k mistu nakladky.

SO 03 — Praha Branik st. 3:

- odstranéni kiovin a stromil, rozebrani dlaZeb a vytrhani obrub krajnikti obrubnikl, terénni dpravy
pozemk, zaloZeni parkového travniku, vyklizeni komunalniho odpadu, demolice budov a
konstrukci objektii, odvoz suti na skladku.

SO 04 — Vrané nad Vltavou — vyh. stan. ¢. 1:
- odstranéni kfovin a stromil, vyklizeni komunalniho odpadu, vy¢isténi a demontaz difevéného WC,

odvoz suti na skladku, odstranéni izolace stén a vnitiniho obloZeni.
- Pozn.: k tomuto objektu neni piijezd — nutné pfenaSeni vybouranych hmot pies koleje — hlidka a
soucinnost s dozor¢im provozu.
SO 05 — Vrané nad Vltavou — vyh. stan. ¢. 2:
- odstranéni kiovin a stromil, vyklizeni komunalniho odpadu, odvoz suti na skladku, odstranéni
izolace stén a vnitiniho obloZeni, vybudovani nového plastového rozvadéce RIS pro napéjeni

zabezpecovaciho zafizeni na ptejezdu v Zkm. 32,437.
SO 06 — SvojSovice, str. domek €. 119:
- odstranéni kiovin a stromd, vyc¢iSténi Zumpy, terénni Upravy pozemku, zasypani sklepa 30 cm
pod terén, zaloZeni parkového travniku, vyklizeni komunalniho odpadu, osazeni plasté a kryci
desky studny v¢. zabezpeceni, rozebrani oploceni, demolice budov dfevénych a zdénych a

konstrukei objektl, odvoz suti na skladku.

V piipadé, Ze objednatel neobdrzi demoli¢ni vymér na néktery z vysSe uvedenych stavebnich objekti,
vyhrazuje si moznost dany stavebni objekt nerealizovat.

Fakturovani platba za plnéni dle smlouvy bude na zékladé toho sniZena o smluvni cenu za dany
stavebni objekt.

3.2 Mistem provedeni dila je:
SO 01 - parc. & 21, &p. 19, k. 1. 709921, IC 5000190533,
SO 02 - parc. & 1074, k. . 727857, IC 5000145203,
SO 03 - parc. & 3098, k. 1. 727873, IC 5000142200,
SO 04 - parc. & 663/1, k. 4. 785318, IC 5000145216,
SO 05 - parc. ¢. 663/1, k. i. 785318, IC 5000145217,
SO 06 - parc. &. 54, &p. 18, k. 1. 761478, IC 5000145534,

Cl. 4 — Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle této smlouvy fadnym ukoncenim a pfedanim objednateli
v terminu:

Zahajeni dila: ihned po uzavi‘eni smlouvy
Ukonceni dila: do 15. 12. 2018

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim objednateli. Provadéni
dila bude probihat podle ¢asového harmonogramu praci, viz piiloha ¢. 2 smlouvy. O pievzeti dila sepisi
smluvni strany zaveéreény protokol o pfedini a pfevzeti dila. Objednatel neni povinen od zhotovitele
pfevzit dilo s vadami, a to ani jeho ¢ast.

Vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen provést do 7 kalendarnich dnti po terminu ukonceni dila.

Cl. 5 — Cena dila

Cena dila celkem je stanovena jako nejvySe piipustnd na zdkladé vyzvy k podini nabidky a nabidky
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zhotovitele a ¢ini:

Cena dila celkem bez DPH: 3 992 948,09 K¢

sv o

(Slovy bez DPH: trimilionydevétsetdevadesdtdvatisicdevetsetctyricetosm korun ceskych devét halérit)

z toho

SO 01 bez DPH: 1 034 861,13 K¢
SO 02 bez DPH: 297 624,46 K¢
SO 03 bez DPH: 252 696,78 K¢
SO 04 bez DPH: 137 484,47 K¢
SO 05 bez DPH: 90 990,99 K¢
SO 06 bez DPH: 2 179 290,26 K¢

Cena celého dila je neménné s vyjimkou zmén dodate¢né vyZzadanych objednatelem. Tato cena bude
vzijemné odsouhlasena formou dodatku k této smlouvé.

Clenéni ceny dila — ocenény Vykaz vymér — je uveden v ,,Nabidce zhotovitele* a tvoii pfilohu €. 1 této
smlouvy.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Cl. 6 — Povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje provést kompletni dilo svym jménem a na vlastni zodpové&dnost. Realizaci
praci provede zhotovitel podle zadavacich podkladi (vyzva k podani nabidky vcetné piiloh)
objednatele. Provedenim dila se rozumi kompletni demolice pfedand objednateli na zakladé
zavére¢ného protokolu.

V piipad¢ jakékoliv zmény v oznaceni smluvnich stran, zmén povéfenych osob, statutdrnich organt
a dalsich ddaji uvedenych v ¢lanku 1, bod 1.1-1.2 se nepouZije ustanoveni ¢lanku 10 bod 10.2
smlouvy. Ke zméné udajii uvedenych v ¢l. 1 smlouvy, postacuje oznameni druhé smluvni strané
ve forme doporuceného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musi byt pfiloZena ovérena listina nebo
plnd moc, dokladajici oznamovanou zménu ddajii. Ustanoveni toho ¢lanku se pouZije i v piipadé
zmény pravni formy nékteré ze smluvnich stran, zaniku smluvni strany s likvidaci nebo bez
likvidace, kdy prava a povinnosti podle obecné zadvaznych pravnich ptredpist prechdzi na pravniho
nastupce smluvni strany.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZzni zaméstnanclim SZDC nebo zaméstnanctim Statniho fondu
pro dopravni infrastrukturu (SFDI) kontrolu efektivniho vyuZivani financnich prostredkd,
poskytnutych na realizaci dila a pro tuto kontrolni ¢innost pfedloZi neodkladné vyZzadané doklady.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni a ukonceni dila a odstrafiovani jeho vad, nakolik shoda
s pozadavky smlouvy dovoli, budou provadény tak, aby zbytecn€ nebo nevhodné nezasahovaly
do potfeb vetejnosti, nebo piistupu, pouzivani a spravy verejnych nebo soukromych cest a chodnikt
u nemovitosti nebo k nemovitostem, se kterymi mé objednatel pravo hospodafeni, nebo jsou ve
vlastnictvi jakékoliv jiné osoby. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho Cinnosti, ani
v souvislosti s ni, nevznikla objednateli nebo tieti osobé $koda. Pokud ke vzniku Skody pfesto dojde,
zavazuje se tuto Skodu uhradit, v€etn€ vSech dalSich vydaji s tim spojenych.

Objednatel v souladu s poZadavky zhotovitele poskytne vSechny pfiméfené moznosti zaméstnanciim
zhotovitele pro vykonavani jejich praci.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni a ukonceni dila a odstranovani vad:

a) plné dbat na bezpecnost vSech osob opravnénych ke vstupu na stavenisté a udrZovat stavenisté
a dilo (pokud neni ukonceno nebo uZivano objednatelem) v takovém stavu, aby nevznikalo
nebezpeci uvedenym osobam;

b) podnikat opatieni k ochrané Zivotniho prostiedi na staveniSti i mimo né a branit proti Skodam
nebo zasahtim do prav osob nebo zasahtim do vefejného majetku nebo jinym Skodam v disledku

2%

znecisténi, hluku nebo (z jinych pti¢in vznikajicich jako disledek jeho pracovnich postupi.
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6.7 Pro umisténi zafizeni staveniS$té¢ zhotovitel pfednostné vyuZije plochy, se kterymi ma pravo
hospodatit SZDC. Zhotovitel se zavazuje k zajisténi pozemkd pro dolasné zafizeni stavenisté
a dalSich pozemkd potfebnych k uskute¢néni dila. Cena za uZivani téchto pozemkl a uvedeni
pozemkl do ptivodniho stavu je zahrnuta v cené dila. Naklady na zafizeni staveniSté jsou soucasti
ceny dila.

6.8 Zhotovitel vede po dobu provadéni dila stavebni denik. V pribéhu pracovni doby zhotovitele musi
byt denik v prostoru dila trvale pfistupny. Denni zdznamy zapisuje oprdvnény zaméstnanec
zhotovitele, u kterého je stavebni denik k dispozici na misté provadéné demolice objektu. Objednatel
je povinen sledovat obsah denik@l a pfipojovat svoje stanovisko k zapisim do tif dni. Casovy
harmonogram praci z nabidky zhotovitele, 1ze ménit a upravovat pouze se souhlasem objednatele.

6.9 Pted zahdjenim praci musi zhotovitel ovéfit informace o uloZeni vSech druhti vedeni a inZenyrskych
siti. Pfipadna poSkozeni jdou na vrub zhotovitele.

6.10 Do 15 dnt po ukonceni dila pfeda zhotovitel staveniSté zpét objednateli, fadné vyklizené, terén po
demolici srovnany do urovné okolniho terénu a osety travou, a s pisemnym pfedanim, Ze inZenyrské
sit¢ byly fadn¢ ukonceny a odpojeny. Provizorni piijezdovou komunikaci uvede do pivodniho stavu,
ktery byl zadokumentovan pfi pfedani staveni§té do stavebniho deniku.

6.11 Smluvni strana, kterd zavinila a odpovid4 za preruSeni realizace dila, je povinna druhé smluvni
strané nahradit prokazatelné opravnéné vynaloZené niklady i zptisobenou $kodu.

6.12 Zhotovitel nese nebezpeci vzniku Skody na provadéné zakdzce aZz do doby tadného ukonceni
a predani dila.

6.13 Objednatel neni povinen prevzit dilo v ptipad¢, Ze budou zjisStény zjevné vady.

6.14 V piipadé poskozeni stavajiciho zafizeni objednatele Cinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen tato
neprodlené a na vlastni ndklady opravit a pfedat stavebnimu dozoru objednatele.

6.15 Zhotovitel je povinen poucit své fidi¢e o nutnosti odstavovat motorova vozidla v obvodu dila mimo
prijezdny prutez koleji v mistech, kterd jim budou vymezena pfi predani staveniste.

6.16 Zhotovitel je povinen dodrZovat zdkon o drahdch ¢. 266/1994 Sb., v platném znéni a vyhlasku,
kterou se vydavd stavebni a technicky fad €. 177/1995 Sb., v platném znéni; stavebni zdkon
s provadéci vyhlaskou €. 492/2006 Sb., v platném znéni. Objednatel a zhotovitel jsou rovnéZ povinni
postupovat v souladu s ustanovenim Zakoniku prace (zakon ¢. 262/2006 Sb.) a zikona o zajiSténi
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (zakona €. 309/2006 Sb.), oboje v platném znéni,
kterd jim ukladaji povinnost se vzijemné prokazateln¢ a pisemné informovat o rizicich prace za
ptedpokladu, pracuji-li na jednom pracovisti zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelii. Platné kopie
osveédceni o odborné zpisobilosti (vysvédceni o odborné zkousce) vedouciho praci zhotovitele B-02
(F-04) jsou soucasti nabidky.

Odmitne-li zhotovitel podepsat objednateli, Ze byl s riziky sezndmen, mohou jeho zaméstnanci praci
na dile vykonavat pouze za pfedpokladu, kdyZ zhotovitel prokazatelné potvrdi, Ze odmitl seznameni
s riziky podepsat. VySe uvedené odmitnuti se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pozarni pfedpisy — viz zdkon €.133/1985 Sb. o pozarni ochrané
v platném znénfi; vyhlasku €. 246/2001 Sb. o poZarni prevenci se zdliraznénim na § 15 ¢l. 6, dale
CSN 050601 — norma o bezpe¢nostnim ustanoveni pro svafovani; vyhlasku &. 23/2008 Sb. —
technické podminky poZirni ochrany staveb; Piedpis SZDC Ob 14 — piedpis pro stanoveni
organizace zabezpeteni pozarni ochrany SZDC a ohlagovaci povinnost zhotovitele na HZS SZDC,
s.0. — operacni stfedisko na telefonu 972 235 150. V piipadé€ spalovani hotlavych latek na volném
prostranstvi a podél Zelezni¢nich trati v obvodu Oblastniho feditelstvi Praha je povinen dodrZet
Opatieni feditele OR Praha &. 13/2012.

6.17 Zhotovitel je povinen ddle dodrZovat piedpis SZDC Bpl — Predpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi
pfi praci a budou dodrzovat Opatieni feditele OR Praha &. 33/2012: Analyza rizik — OR Praha;
pfi praci ve vySkdch dodrZet nafizeni vlady €. 362/2005 vcetné Opatieni feditele SDC Praha
¢. 22/2011 s ndzvem BOZP pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou. Zaméstnanci zhotovitele
i subdodavatele musi spliiovat podminky smyslové a zdravotni zpisobilosti pro praci ve vyhrazeném
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prostoru SZDC a budou mit vystaveny ,.Prikaz ke vstupu do objektii a provozované Zeleznitni
dopravni cesty SZDC* v souladu s pfedpisem Ob1 dil II.

VSichni zaméstnanci pfi realizaci dila jsou povinni mit platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle
piilohy €. 4 vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpecit likvidaci odpadu zdila v souladu se zikonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a s provadé&ci vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb. ve znéni
pozdgjsich novel a Smérnici SZDC &. 96 pro nakladani s odpady. Déle se zavazuje postupovat podle
vyhlasky ¢. 352/2005 Sb. (vyhlaska nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady). Zhotovitel
prohlaSuje, Ze je piivodcem vSech téchto odpadd a zavazuje se plnit vS§echny povinnosti ptivodce
odpadi dle zakona ¢. 185/2001 Sb. Pii vyskytu latek typu PCB je zhotovitel povinen dodrzovat
vyhlasku €. 384/2001 Sb. V ptfipadé zasahii do zelené se zhotovitel zavazuje dodrzovat Metodicky
pokyn SZDC pro tdrzbu vy$ii zelend. Dile zhotovitel nepiekroéi hygienické normy hluku, prachu a
vibraci, bude dodrZovat veSkeré bezpe€nostni, zdravotni, hygienické a ekologické pifedpisy na
pracovisti (objektu, ploSe) objednatele. Zhotovitel dodrZuje na pracovisti pofadek, v piipadé praci se
zavadnymi latkami, je nutné pouZivat havarijni plan. Zhotovitel uklidi misto stavenisté.

6.18 Hospodaieni s vyziskanym materidlem bude provadéno v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 42 ze dne
7. 1. 2013. PoZadovany vyziskany materidl véetné Zelezného Srotu bude deponovéan v prostordch
uréenych objednatelem a protokoldrné na predepsaném tiskopise pfedan odpovédnému zastupci
objednatele véetné zapisu do typizovaného Stavebniho deniku (ddrZba a opravy staveb stitnich drah)
platného od 1. 4. 2012, ktery bude trvale k dispozici objednateli na stavenisti, konkretizovaném

N 2

jednotlivymi vzestupné ¢islovanymi dodatky k této smlouvé jako dil¢i plnéni.

6.19 Zhotovitel se zavazuje, Ze on i jeho pifpadni subdodavatelé budou dodrZovat smérnici SZDC &. 120
"Dodrzovéani zékazu kouteni, pozivani alkoholickych napoji a uZivani jinych navykovych latek" a
souhlasi s oprdvnénim objednatele vykonavat kontrolu dodrZovani této smérnice zptisobem v ni
stanovenym.

6.20 V piipadé provadéni praci ve stieZeném prostoru pod kamerovym dohledem je zhotovitel povinen
pfed zahdjenim praci nahlasit zahdjeni praci na telefonni Cisla, kterda mu budou poskytnuta pfi
pfedani staveniSté. V piipadé nedodrZeni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit vesSkeré
naklady, které v disledku toho vznikly objednateli, zejména néklady za vyjezd zasahové jednotky.

6.21 Pojisténi zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou €. XXX uzavienou s XXX
XXX, ktera kryje Skodu zptsobenou jinému v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, a to azZ do vySe
XXX. Pojistna doba pokryva celé obdobi plnéni dila.

Cl. 7 — Zaruka za dilo

7.1 Zhotovitel poskytne na provedené dilo ziruku na jakost, jeji pocatek je dan dnem podpisu
zavérecného protokolu o piedani a prevzeti dila dle ¢l. 4 smlouvy. Zaruka je v trvani:
na propadavani terénu po demolici 60 mésici,
na opravné prace a material 24 mésici.

Po tklidu staveni$té a pfedani prostoru nepiebird zhotovitel odpovédnost za ptipadny nové navezeny
odpad vcetné naletovych kiovin.

Cl. 8 — Platebni podminky
8.1 Zhotovitel nebude poZadovat zalohy.

8.2 Pravo fakturovat vznikd zhotoviteli po pfedani a pfevzeti praci odpové€dnému zastupci objednatele
podpisem zavérecného protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Zaplaceni smluvni ceny provede objednatel dhradou faktury v souladu s pfisluSnym ustanovenim
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni o pieneseni dafiové povinnosti
podle § 29 zdkona ¢. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhoZ zakona se tato povinnost vztahuje na stavebni
a montd7zni prace vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 aZ 43, coz je i predmét dila této
smlouvy. Platce, ktery poskytuje zdanitelné plnéni, je povinen vystavit daflovy doklad podle
§ 26 a § 28 zakona o dani z pfidané hodnoty v platném znéni tak, Ze na n&j uvede dle § 29, odst. 2c):
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

»dan odvede zdkaznik“. VySe DPH vychazi z ti¢inného znéni zak. ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty ke dni zdanitelného plnéni. Bankovni tcet zhotovitele bude ve zvefejnéné databazi spravci
dang.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem § 106a zakona
¢. 235/2004 Sb. v platném znéni nebo daniovy doklad zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho
uctu, na ktery ma byt plnéno, aniZ by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uctu, je
objednatel opravnén z finan¢niho plné€ni uhradit dai z pfidané hodnoty pfimo mistné a vécné
piisluSnému spravci dané zhotovitele.

Faktura bude vystavena do 15 dnii po oboustranném podpisu zavére¢ného protokolu o predani
a prevzeti dila. Pfipadné zmény podminek financovani budou feSeny dohodou obou stran.

Nedilnou soucasti kazdé faktury jsou, kromé soupisu provedenych praci a zivérecného protokolu
o predani a prevzeti dila, i dalsi pfedem odsouhlasené tiskopisy ¢i protokoly. Na faktufe musi byt
uvedeno ¢islo smlouvy objednatele a piipadné Cislo piislusného smluvniho dodatku. Faktura musi
obsahovat udaje bézné pro tento druh dokladl (podle ust. § 29 zik. €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, v platném znéni, néleZitosti tcetniho dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zakona ¢. 563/1991
Sb., o d€etnictvi, v platném znéni a ustanoveni § 435 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.
V piipadg, Ze faktura nebude mit v§echny naleZitosti uvedené v této smlouvé, je opravnén objednatel
ji vratit zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém piipadée vystavit
neprodlené novou fakturu a dorucit ji na korespondencni adresu objednatele. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet lhiita splatnosti a celd lhiita za¢ina znovu ode dne doruceni nové faktury.

Splatnost faktur véetné DPH za provedené prace je 30 kalendainich dnii po doruceni faktury
objednateli. Dnem thrady se rozumi den odepséani fakturované ¢astky z ictu objednatele.

Ptipadné viceprice budou fakturoviny zasadn€ samostatné po jejich dokonceni a odsouhlaseni
objednatelem, a to na zaklad¢ schvdleného navrhu objednatelem a po uzavieni dodatku ke smlouveé
o dilo.

V piipadé prodleni s terminem uhrady faktury mtiZze zhotovitel pozadovat po zadavateli uhrazeni
uroku z prodleni v zdkonné vySi za kazdy den prodleni. Urok z prodleni se neplati po dobu,
po kterou bylo zdrZeni provedené platby zpiisobeno penéZnim dstavem.

Na datiovych dokladech je nutno uvadét jako objednatele:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
IC: 709 94 234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa pro zasilani faktur a dalsi korespondence:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Praha
Partyzanska 24
170 00 Praha 7

Cl. 9 — Smluvni pokuty

V ptipad€ nedodrzeni smluvniho terminu ukoncéeni demolice, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, pokud prodleni zhotovitele neni
zpusobeno objednatelem nebo vlivem prekdzky nastalé v pribéhu demolice nezavisle na vuli
zhotovitele, kterou nemutiZe tento predvidat, odvratit nebo prekonat.

Za vadné plnéni, které je predmétem reklamace objednatele v zarucni dobé€, ¢ini smluvni pokuta
0,5 % zceny vadou dotéeného plnéni za kaZdou opravnénou reklamaci. Smluvni pokuta
se nevztahuje na vady dila, jeZ byly zplsobeny piedcasnym uZivinim objednatele bez souhlasu
zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit vySe uvedené vady v terminu stanoveném objednatelem.
Pokud vady nebudou v tomto terminu odstranény, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvni pokutu
50.000,- K¢ za kazdou vc€as neodstranénou vadu od 7. dne po marném uplynuti dané lhity,
a to opakované v piipad¢ jejtho neodstranéni v ndhradnim terminu.
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9.3 Nebudou-li do konce lhtity, stanovené v protokole o pfedani a prevzeti dila odstranény vady zjiSténé
pfi prevzeti dila, ¢ini smluvni pokuta za kaZdou neodstranénou vadu 7 % z ceny vadou dot¢eného
plnéni za kazdy zapocaty tyden prodleni, ledaze je neplnéni této povinnosti zptisobeno objednatelem,
nebo vlivem ptekazky nastalé v pribéhu realizace dila nezdvisle na vuli zhotovitele, kterou nemiize
tento predvidat, odvratit nebo ptekonat.

9.4 Pravo na smluvni pokutu nevznika, pokud je nesplnéni této povinnosti zptisobeno objednatelem nebo
vlivem pfekazky nastalé v pribchu realizace dila nezévisle na vuli zhotovitele, kterou nemtize tento
predvidat, odvratit nebo prekonat.

9.5 Za prodleni s vyklizenim stavenisté¢ po lhuté stanovené touto smlouvou o dilo, uhradi zhotovitel
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni aZ do dne vyklizeni staveniSté, pokud
nesplnéni této smluvni povinnosti nebude zpiisobeno objednatelem nebo vlivem prekazky nastalé
v prub¢hu realizace dila nezavisle na vili zhotovitele, kterou nemtiZe tento predvidat, odvratit nebo
prekonat.

9.6 Povéfi-li zhotovitel providdénim plnéni dle této smlouvy subdodavatele, ktefi nejsou uvedeni v této
smlouvé, zavazuje se zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové smluvni ceny za kaZdého
takového subdodavatele.

9.7 Ve vSech ptipadech plati, Ze dhradou smluvni pokuty neni dotéeno prdvo na ndhradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti, na kterou se smluvni pokuta vztahuje.

9.8 V piipadé, Ze zhotovitel vyzve objednatele k piejimce provedenych praci, které maji byt zakryty
a tyto nebudou provedeny dle pisemnych pfipominek objednatele, uhradi zhotovitel objednateli
za kaZdou marnou zapocatou hodinu 500,- K¢.

9.9 Zhotovitel se vyslovné zavazuje neprovadét jednostranné zapodty vici jakémukoli zavazku SZDC
a nepostupovat své pohledavky a zivazky plynouci z této smlouvy tfetim osobam bez ptedchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany. V pfipad¢, Ze zhotovitel porusi toto smluvni ujednéni, je
SZDC opravnéna t¢tovat smluvni pokutu ve vysi 20% z hodnoty postoupené pohledavky, minimalng
viak ve vySi 5.000,- K¢. Vyuctovanim smluvni pokuty nedavad vSak objednatel souhlas
s postoupenim pohleddvky.

9.10 V pripadé, Ze zhotovitel (zaméstnanec) nepfedlozi opravnénym Kkontrolnim orgdniim
na opravovaném dile prikaz ke vstupu do objektli a provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC
v souladu s piedpisem SZDC Obl dil II, kterym je zaméstnanciim zhotovitele a fidi¢im mechanizmi
dino  opravnéni vykondvat pracovni Cinnost v koleji§ti nebo v blizkosti  koleji,
je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢
za kazdy zjiStény piipad za kazdy kalendéini den.

9.11 Pokud je povinna smluvni strana v prodleni se zaplacenim smluvni pokuty, zavazuje se uhradit druhé
smluvni stran€ drok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

9.12 Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit, v terminu dle
doru€ené pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

9.13 Povinnost, jejiZ splnéni bylo zajiSténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana zavazana plnit i
po zaplaceni smluvni pokuty.

9.14 V piipadég, Ze osoba, kterou zhotovitel pouZiva pfi provadéni dila, se odmitne podrobit kontrole v
souladu se smérnici SZDC &. 120, zda neni pod vlivem alkoholu nebo jiné navykové latky, nebo je-li
u této osoby dosazeno pozitivnitho vysledku této kontroly, je objednatel opravnén na zaklade
posouzeni souvisejicich okolnosti uplatnit vici zhotoviteli sankci az do vySe 100 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy ptipad.

Cl. 10 — Zavérecna ustanoveni

10.1 Tato smlouva nabyva platnosti okamZikem podpisu posledni ze smluvnich stran. Je-li smlouva
uvefejiiovana dle zakona €. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabyva ucinnosti uvefejnénim v registru
smluv, jinak je ic¢inna od okamziku uzavieni. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celym
jejim obsahem vcetné pfiloh, nebyla podepsana v tisni, ani za ndpadné nevyhodnych podminek.
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10.2 M¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy nebo pfiloh této smlouvy, které jsou jeji nedilnou soucasti,
je mozné jen formou prubézné ¢islovanych pisemnych dodatkd fadné potvrzenych a podepsanych
opravnénymi z4stupci smluvnich stran uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy.

10.3 Ob¢ strany se zavazuji, Ze veSkeré piipadné spory, do nichZ se pfi plnéni této smlouvy dostanou,
budou feseny v prvé fadé dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zadkladé vyzvy
v dohodnutém terminu a misté nejpozdéji do 10-ti dnl ode dne doruceni vyzvy.

10.4 Pokud neni v této smlouv€ stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfisluSna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisi Ceského pravniho fadu, zejména pak ustanoveni
obcanského zdkoniku.

10.5 Objednavatel je oprdvnén v pifpadé opravnénych pochybnosti o dodrZeni terminu ukonceni dila
¢i v ptipadé nekvalitniho provadéni dila a po pfedchozim jednani vedoucim k odstranéni uvedenych
skutecnosti, podat vypovéd’ z tohoto smluvniho vztahu s vypovédni lhitou 7 kalendafnich dni od
doruceni této vypoveédi. Zhotovitel mi pravo na thradu pouze dosud vynaloZenych nakladt
souvisejicich jen s plnénim pfedmétu smlouvy a v rozsahu plnéni, které ma pro objednatele vyznam.

10.6 Vnitropodnikové predpisy vzniklé z Cinnosti organiza¢nich pfedchidei (SDC Praha, SDC Stiedni
Cechy, popt.RCP Praha) jsou nadale platné v ramci Cinnosti zajiStovanych Oblastnim feditelstvim
Praha.

10.7 Zhotovitel prohlasuje, Ze souhlasi, aby objednatel pokud to bude nezbytné, pouZil jeho osobni tudaje
v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb. o ochrané osobnich udajt v platném znéni, pro tcely sepsani
této smlouvy a jejich zpracovani v systému SAP.

10.8 Smluvni strany nejsou opravnény bez piedchoziho pisemného souhlasu druhé strany pirevést
na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy.

10.9 Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pii pravnim styku mezi smluvnimi stranami piihliz
k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pted ustanovenimi zékona dle § 558 odst. 2 zakona €.
89/2012 Sb., obcansky zakonik.

10.10 'V souladu s § 1740 odst. 3 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, objednatel neptipousti piijeti
nivrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imZ druhd smluvni strana podpisem této
smlouvy souhlasi.

10.11 SZDC je opravnéna zvefejnit elektronicky textovy obraz této smlouvy a dalSich dokumentti od
této smlouvy odvozenych v€etné metadat pozadovanych k uvetejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Druhd smluvni strana timto potvrzuje, Ze je se zvefejnénim smlouvy a metadat
srozuména a soucasné souhlasi se zvefejnénim uddaju o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy. Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich tdajt, které jsou uvedeny v této Smlouve,
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je ud¢len na dobu neurcitou. Zvetejnéni smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti SZDC. Nebude-li tato smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo
uvefejnéna prostfednictvim registru smluv, neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna poZadovat po
druhé smluvni strané¢ ndhradu Skody ani jiné djmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo
vzniknout mohla.

10.12 Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze tidaje a dalSi skutecnosti uvedené v této smlouve, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nésledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(déle jen ,,obchodni tajemstvi®), a Ze se nejedné ani o informace, které nemohou byt v registru smluv
uvefejnény na zaklade ustanoveni § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv.

10.13 Jestlize smluvni strana oznac¢i za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v dasledku
toho bude pro tcely uvetejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v dasledku takového oznaceni byla uvefejnéna zplisobem
odporujicim zakonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, kter4 ze stran smlouvu v registru smluv
uvefejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pred
uzavienim této smlouvy, nebude SZDC jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za
piipadnou Skodu ¢i jinou djmu takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho tajemstvi ve
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smyslu piedchozi véty se rozumi doru¢eni pisemného ozniameni druhé smluvni strany SZDC
obsahujictho ptesnou identifikaci dotcenych ¢asti smlouvy vcéetné odiivodnéni, pro¢ jsou za
obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace,
které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliiuji soucasné vSechny defini¢ni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zdkoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit SZDC skuteénost, Ze takto ozna¢ené informace piestaly naplitovat znaky obchodniho
tajemstvi.

10.14 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (péti) stejnopisech s piilohou €. 1 a 2, které jsou jeji nedilnou
soucasti. Kazdé vyhotoveni ma platnost originilu. Po podpisu obou smluvnich stran objednatel
obdrzi 3 vyhotoveni smlouvy o dilo a zhotovitel 2 vyhotoveni.

Ptiloha: ¢. 1 — PoloZkovy soupis praci s vykazem vymeér (cenik)
¢. 2 — Casovy harmonogram praci
V Praze dne 27.9.2018 V Praze dne 25.09.2018
Objednatel: Zhotovitel:
Ing. Vladimir Filip Petr Michovsky
feditel jednatel
Oblastni feditelstvi Praha IM-stav Praha s.r.o.

Tato smlouva byla uvefejnéna prostiednictvim Registru smluvdne ...................
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Ovérovaci doloZka transformace komponenty

Ovétuji pod poradovym ¢islem 115923, ze tato komponenta je konverzi ptivodni komponenty do PDF/A.
UUID ptivodni komponenty: d1009903-a43f-4e5c-af2c-f2act791960c

Ovétujici osoba: Systém

Vystavil: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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