
Smlouva o dilo 

Oprava chodniku ulic Zamecka a Kollarova 
(dale jen SOD) 

1. Objednatel : 

2. Zhotovitel: 

I. Smluvni strany a povereni 

Mesto Slavkov u Brna 

Palackeho namesti 65 

684 01 Slavkov u Brna 

IC: 00292311 

Bankovni spojeni: 

c. u.:

zastoupena panem Be. Michalem Boudnym, starostou 

(dale jen Objednatel) 

VIVO CONNECTION spol. s r.o. 
Nadrazni 1178/7 
664 51 Slapanice 
zapsan v obchodnim rejstriku vedenem krajskym soudem v Brne, 
oddil c, vlozka 44158. 
zastoupen: Michalem Mordou, jednatelem spolecnosti 
IC: 26900696 
DIC: CZ26900696 
Bankovni spojeni: 
C:islo uctu

(dale jen Zhotovitel) 

3. Objednatel poveril: 

a) jednanim a ukony v technickych zalezitostech teto smlouvy a stavebnim dozorem: 

vesticnl technik, 

tel.:  email

b) jednanim a ukony ve smluvnich zalezitostech smlouvy: 

Be. Michal Boudny, starosta 

4. Zhotovitel poveril: 
a) jednanim a ukony ve smluvnich zalezitostech teto smlouvy: 

Michal Morda, jednatel spolecnosti 
tel. 
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b) jednanfm a ukony v technickych zalezitostech teto smlouvy: 
reditel spolecnosti 

c) vykonem predmetu teto smlouvy: 
Michal Morda 
tel. 

Ke zmene poverenych pracovnfku nebo rozsahu jejich opravnenf postaCf oznamenf druhe 
smluvnf strane doporucenym dopisem nebo zapisem do stavebnfho denfku (SD). 

II. Predmet smlouvy 

2.1 Predmetem vere]ne zakazky jsou stavebnf prace na oprave chodnfkovych teles a 
souvisejfdch vjezdu na ulidch Zamecka a Kollarova. Jedna se o celkovou opravu 
podkladnfch vrstev a konecneho povrchu z betonove dlazby a osazenf silnicnfch a 
zahradnfch obrubnfku. Delka opravovaneho chodnfku je cca 420m a sfrka cca 1,8m. 
Rozsah predmetu dfla je dan zpracovanym vykazem vymer. 

2.2 Rozsah predmetu dfla je dan zpracovanym vykazem vymer. Rozsah a kvalita 
predmetu smlouvy je dana: 

a) Prfloha c. 1 SOD Polozkovy rozpocet stavby die cenove nabfdky (dale jen 
prfloha c. 1) 

b) Prfslusnymi CSN, EN, prfp. DIN a obecne zavaznymi predpisy CR platnymi v dobe 
provadenf dfla. Pro potreby teto smlouvy se strany dohodly, ze doporucene 
pozadavky platnych norem nemajfd vliv na zvysenf smluvnf ceny dfla, nebo snfzenf 
kvality dlla, se stavajl zavaznymi. 

Soucastf plnenf zhotovitele je zajistenf vesker)fch podmfnek uvedenych 
v dokumentech die cl. 2.2 odst. a) a b), i kdyz jsou tyto podmfnky uvedeny jako 
zavazek nebo povinnost objednatele, resp. stavebnfka, ale pouze do vyse plnenf 
rozsahu, ceny a dodadch podmfnek, zhotovitelem podle teto SOD. 

Soucastf predmetu dfla jsou take tyto cinnosti: 

a) veskere prace a dodavky souvisejfd s pozarnfmi predpisy, bezpecnostnfmi 
opatrenfmi na ochranu lidf a majetku (zejmena osob v mfstech dotcenych stavbou), 

b) veskere prace a dodavky souvisejfd s pozarnfmi predpisy, bezpecnostnfmi 
opatrenfmi na ochranu lidf a majetku (zejmena osob v mfstech dotcenych stavbou), 

c) zajistenf atestu a dokladu o pozadovanych vlastnostech vyrobku die zakona c. 
22/1997 Sb. ve znenf pozdejsfch predpisu a revizf veskerych elektrickych zarfzenf s 
prfpadnym odstranenfm uvedenych zavad, 

d) zrfzenf, provozovanf a ochrana zarfzenf staveniste, 

e) odvoz a ulozenf prebytecneho vykopku, vybouranych hmot a stavebnf suti na 
skladku vcetne poplatku za uskladnenf, vedenf prubezne evidence odpadu vzniklych pri 
stavebnf cinnosti, predlozenf dokladu 0 jejich nezavadnem zneskodnovanf, 

f) zajistenf povolenf a instalace prechodneho dopravnfho znacenf behem vystavby, 

g) vytycenf inzenyrskych sftf, 

h) dokumentace skutecneho provedenf vcetne geodetickeho zamerenf, 
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a) CSN platne v debe provadenl prad a vztahujld se k predmetu dlla 

b) pravidlum stavebnlch a montaznlch prad 

c) platnym predpisum, zejmena z hlediska bezpecnostnlho, pozarnlho, 
hygienickeho, zivotnlho prostredl, vykopovych prad a ostatnlch predpisu pro 
provadenl stavebnlch prad 

d) predepsanym technologickym postupum. 

2.2.3 Zhotovitel uplatnl uvedene kvalitativnl a technicke ukazatele dlla i do smluvnlch 
vztahu se subdodavateli. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje vykonat dllo vlastnlm jmenem a na vlastnl odpovednost. 
Poverl-li zhotovitel provedenlm nekterych cast! dlla jine osoby, rna zhotovitel plnou 
odpovednost, jake by tyto casti dlla provadel sam. 

2.4 v prubehu realizace dlla je objednatel opravnen pozadovat prlpadne zmeny dlla, 
v prlpade vlivu zmen na cenu dlla, budou vlceprace nebo meneprace, na zaklade 
potvrzenych zapisu v SD, upraveny plsemne dodatky k tete SOD. 

2.5 Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dlla, ze 
jsou mu znamy veskere technicke, kvalitativnl a jine podmlnky nezbytne k realizaci 
dlla a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k 
provedenl dlla nezbytne. V prlpade pozastavenl stavebnlch a bouradch prad ze 
strany objednatele bude projednan vliv na termln dokoncenl stavby. 

2.6 Zarlzenl staveniste (bunky, mobilnl WC) si zhotovitel zajistl ve vymezenem prostoru 
po dohode s objednatelem. Na napojne body el. a vody, zhotovitel osadl vlastnl 
samostatne merenL 

III. Termin plneni 

3.1 Zahajenl prad: Po podpisu smlouvy a predani staveniste 

Zhotovitel se zavazuje prevzlt staveniste do 5-ti dnu od podpisu smlouvy. 

3.2 Ukoncenl prad: 2 meslce od prevzetl staveniste 

3.3 Sjednana lhuta se prodluzuje o tolik pracovnlch dnu, o kolik pracovnlch dnu byly 
prace ke zhotovenl dlla preruseny na pokyn objednatele, nebo byly preruseny pro 
okolnosti na strane objednatele (zastavenl, nebo zdrzenl dlla z technickych, 
financnlch duvodu, aped.), nebo z duvodu, ktere neumoznujl provadet prace a 
dodavky vlivem postupu prad objednatele a jeho prlpadnych subdodavatelu. 
Zhotovitel v techto prlpadech nenl v prodlenl s termlnem predanl dlla die cl. III. 

3.4 Sjednana lhuta se prodluzuje o tolik pracovnlch dnu, o kolik pracovnlch dnu byly 
prace ke zhotovenl dlla preruseny z duvodu povetrnostnlch vlivu, ktere provadenl 
prad neumoznily. 

IV. Cena praci a dodavek 

4.1 Cena dlla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou jake cena pevna, platna po 
celou dobu vystavby s vyjimkou prlpadu stanovenych v tete smlouve. Jsou v nl 
zahrnuty veskere prace, dodavky, energie, poplatky, sluzby, pojistenl a vykony ve 
smyslu tete smlouvy. 

Cena bez DPH 
DPH 21 °/o 

Cena celkem vc. DPH 

1.196.565,- Kc 
251.278,65,- Kc 

1.447 .s43,&s,-Kc 

Veskere dohodnute vlceprace, zmeny, doplnky nebo rozslrenl predmetu SOD, ktere bude 
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objednatel pozadovat, budou oceneny polozkove s pouzitfm jednotkovych cen uvedenych 
v prfloze c. 1. Nove dodavky, prace a viceprace po vzajemne dohode, die cenfku Systemu 
pro rfzenf staveb vydanych RTS a.s. (RTS), platnych v dobe provadenf techto prad. 

Dodavky, prace nebo cinnosti, ktere nebudou oproti predmetu SOD provadeny, budou 
oceneny polozkove s pouzitfm jednotkovych cen uvedenych v prfloze c. 1 a budou 
odecteny z ceny dfla. 

Cena dfla muze byt prekrocena pouze v prfpade: 

a) ze v prubehu provadenf dfla vznikne nutnost provedenf dalsich prad, zmen a 
viceprad vyvolanych objednatelem, nebo viceprad z duvodu zmen stavebnfho 
povolenf, nebo vfceprad, ktere vznikly z duvodu okolnostf a skutecnostf, ktere 
nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i s vynalozenfm odborne pece predvfdat a 
predpokladat, a ktere mohou zmenit rozsah, cenu a dodad podmfnky predmetu dfla, 

b) v prfpade zmeny danovych zakonu (DPH). 

4.2 Prfpadne viceprace nebo meneprace, ktere objednatel zavazne objedna ve stavebnfm 
denfku, budou oceneny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj. za pomoci 
smernych orientacnfch cen die RTS a platnych v dobe provadenf techto prad v 
kombinaci s individualnf kalkulad Zhotovitele. 

Veskere zmeny rozsahu a cen musf byt odsouhlaseny objednatelem a budou 
dohodnuty pisemne v dodatdch k teto smlouve, na zaklade odsouhlasenych a 
potvrzenych zapisu v SD. 

4.3 K takto vykalkulovanym cenam bude pripoCftana DPH die platnych danovych 
predpisu. 

4.4 Soucastl ceny dila daleje: 

- vybudovani zarfzenf staveniste vcetne jeho zabezpecenf, zajistenf prfjezdu 
k nemu a uklid staveniste po ukoncenf, 

- kompletacnf cinnost vyssfho dodavatele stavby, 

- soubor jednotlivych dokladu nutnych k predanf a prevzetf dfla. 

V. Platebni podminky 

5.1 uhrada dfla bude .provadena na zaklade vystavenych dflcfch faktur formou mesfcnich 
prfmych plateb do vyse castky soupisu provedenych prad a odsouhlasenych prad. 
Konecna faktura za dflo je dana jako rozdfl celkove ceny za dflo a souctu dflcich 
faktur, coz bude na konecne fakture uvedeno. Vystavene faktury musf obsahovat 
nalezitosti danoveho dokladu podle zakona c.235/2004 Sb. v platnem znenf. 

5.2 Stavbyvedoud zhotovitele bude mesfcne vystavovat soupisy provedenych prad, a to 
vzdy do 28. dne daneho mesice, die jednotlivych stavebnich oddflu. Takto sestavene 
soupisy provedenych prad odsouhlasf objednatel nebo povereny pracovnfk 
objednatele vzdy do poslednfho dne daneho kalendarnfho mesice. Na zaklade takto 
vystaveneho a odsouhlaseneho soupisu provedenych prad bude provedena platba 
zhotoviteli die odstavce 5.1. 

Splatnost danoveho dokladu je dohodnuta do 14 dnu od data dorucenf dokladu na 
adresu objednatele, nebo data prevzetf dokladu (faktury) objednatelem, nebo 
opravnenym zastupcem objednatele v cl. 1.3.a. 

5.3. Faktura bude obsahovat: 

- oznacenf faktury a jejf Cislo 

- cfslo smlouvy a den jejfho uzavrenf 
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- clslo objednavky objednatele 

- nazev a sldlo smluvnlch stran a jejich IC, DIC 

- predmet dodavky a nazev stavby 

- den odeslanl faktury a lhutu splatnosti 

- oznacenl banky a Cislo uctu zhotovitele 

- fakturovanou castku 

- zjistovad protokol s vyclslenlm dosavadne odvedenych a zbyvajldch prad 

5.4. Prlpadne vlceprace budou hrazeny samostatnymi platbami se splatnostl do 14 dnll 
od dorucenl, nebo predanl danoveho dokladu (faktury) objednateli, nebo zastupci 
objednatele. Veskere vlceprace a meneprace budou dohodnuty v dodatdch tete SOD 
na zaklade odsouhlasenych a potvrzenych zapisu v SD stavebnlm dozorem 
objednatele. 

Tyto vlceprace budou popsany formou vykazu vymer v SD a odsouhlaseny 
stavebnlm dozorem objednatele. Navrh ceny bude predlozen objednatel'i k 
odsouhlasenl pred jejich provadenlm. 

VI. Zarucni doba, odpovednost za vady 

6.1 Zhotovitel poskytne objednateli zaruku na dllo: 60 mesicll. 

u zabudovanych vyrobku s vlastnlmi zarucnlmi listy bude platit delka zaruky uvedena na 
zarucnlch listech vyrobce. 

6.2 Smluvnl strany se dohodly, ze v pflpade zjistenl skryte vady dlla (tj. te vady, ktera 
. nebyla zjevna pri predanl a prevzetl dlla) v zarucnl debe, ma objednatel pravo na 

uplne odstranenl vady zdarma. Zhotovitel odpovlda za vady dlla, jestlize byly 
zpusobeny porusenlm jeho povinnostL 

6.3 Vadou se rozuml odchylka v kvalite zavinena zhotovitelem nebo jeho dodavateli v 
rozsahu a parametrech dlla, nebo jeho cast!, stanovenych odsouhlasenou 
projektovou dokumentad, touto smlouvou a obecne zavaznymi technickymi 
normami CSN. 

6.4 Objednatel se zavazuje, ze pflpadnou reklamaci vady dlla uplatnl bez zbytecneho 
odkladu po jejlm zjistenl plsemnou formou do rukou odpovedneho zastupce 
zhotovitele v jeho sidle podle cl. I teto smlouvy. 

6.5 Zhotovitel neodpovlda a nerucl za skody, vady, poskozenl a poruchy na provadenych, 
provedenych, nebo dokoncenych pradch a dodavkach zpusobenych postupem prad, 
nespravnym pouzlvanlm ostatnlch subdodavatelu objednatele, najemce nebo 
objednatele. 

Smluvnl strany se pro pflpad vady dlla dohodly, ze po dobu zarucnl doby ma objednatel 
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady. V prlpade, ze je vada 
neodstranitelna, je zhotovitel povinen vadnou cast dila vymenit, krome vad a skod 
popsanych v cl. VI. odst. 6.5. 

Reklamace vad vzniklych v zarucnf debe uplatnl Objednatel pfsemne u zhotovitele, kterY' 
je povinen nastoupit neprodlene k odstranenf reklamovane vady nejpozdeji vsak do trf 
pracovnlch dnu od uplatnenl reklamace objednatelem a prlpadne vady odstranit v co 
nejkratsfm technicky moznem termfnu. Termln odstranenf vad se dohodne pfsemnou 
formou. 

Jestlize zhotovitel neodstranf ostatnl vady do peti dnu od dorucenl reklamace, nebo 
pokud nedojde k jine dohode o termfnu odstranenl vad, je objednatel opravnen, podle 
vlastnlho uvazenf odstranit tyto vady na vlastnf naklady. Takto vznikle, radne dolozene 
naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zaklade jim vystavene faktury, a do 
30-ti dnu od jejlho dorucenl zhotoviteli. 
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Zarucnl doba na reklamovane casti dlla se prodluzuje o dobu poCinajld datem uplatnenl 
reklamace a koncld dnem odstranenl vady. 

Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou soucinnost, pokud tate bude potrebna pro 
odstranenl reklamovanych vad. 

6.6 Zhotovitel neodpovlda za vady, poruchy a opotrebenl dfla zpusobene nespravnym, 
neodbornym pouzlvanlm dlla, nebo cast! dlla objednatelem (uzivatelem; 
najemcem). 

VII. Podminky provedeni dila 

7 .1. Pri odevzdanl staveniste bude za ucasti smluvnlch stran sepsan zapis o odevzdanl a 
prevzetl staveniste. 

7.2 Zhotovitel odpovlda za bezpecnost a ochranu zdravl svych pracovnlku a zaroven 
odpovlda za cistotu a poradek na stavenisti. Na staveniste mohou vstupovat pouze 
osoby plsemne poverene objednatelem, mezi nez patrl i zastupci opravnenych 
organu statnl spravy. Tyto osoby jsou povinny se ridit na stavenisti pokyny 
stavbyvedoudho zhotovitele. 

7.3 Zhotovitel spin I svoji povinnost provest sjednane dflo ve cl. II tete smlouvy jeho 
radnym ukoncenlm a predanlm predmetu dlla objednateli v mlste jeho provadenL 

7.4 Objednatel nenl opravnen bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem 
jednostranne narizovat, nebo menit subdodavatelsky system zhotovitele a rlzenl 
postupu vystavby dfla. V prfpade pozadavku objednatele na vlastnl diiCI subdodavky 
prad z rozsahu predmetu a vyse ceny tete SOD - pouze po dohode a se souhlasem 
zhotovitele. v techto prfpadech zhotovitel nepreblra zaruky za prace a dodavky 
zrealizovane objednatelem a neruCI za vady na dfle, ktere vzniknou pusobenlm 
dodavek zrealizovanych objednatelem, nebo subdodavateli, nebo najemcem 
objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje prubezne zvat objednatele ke kontrole vsech prad, ktere majl byt 
zakryty nebo se stanou neprlstupnymi, pricemz vyzva ke kontrole bude zaslana nebo 
uvedena ve stavebnlm denlku nejpozdeji 3 dny pred zakrytlm. Jestlize se objednatel 
nedostavl a neprovede kontrolu techto prad, bude zhotovitel pokracovat v pradch. 
Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat odkrytl techto prad, je zhotovitel povinen 
toto odkrytl provest na naklady objednatele. v prfpade, ze se pri dodatecne kontrole 
zjistl, ze prace nebyly radne provedeny, hradl jejich odkrytl zhotovitel. v prlpade, ze 
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakr)fvanych prad, nese veskere naklady s 
jejich odkrytlm. Provedena kontrola zakr)fvanych prad musl byt zapsana ve stavebnlm 
deniku a potvrzena zastupcem objednatele. ucast objednatele na rizeni o zakryti prad 
nezbavuje zhotovitele odpovednosti za radne provedenl predmetu Smlouvy, ani 
odpovednosti za zaruky. 

Pokud cinnostl zhotovitele dojde ke zpusobenl skody objednateli nebo jinym osobam, je 
zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu odstranit prlciny, napravit nasledky a nahradit 
vzniklou skodu. Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpusobenym jeho cinnostl, vcetne 
moznych skod zpusobenych jeho zamestnanci a/nebo subdodavateli, a to min. do vyse 
O.Smil. Kc. 
Zhotovitel upozornl objednatele na prlpadne zjevne vady predane projektove 
dokumentace, ktere zjistil pred zahajenlm prad a v jejich prubehu. 

Objednatel je povinen prevzlt podpisem soupis provedenych prad dflcl casti provedenych 
prad, ktere jsou podkladem pro platby za provedene prace. Je povinen prevzlt 
dokoncene dllo. Prlpadne nedodelky nebranid uzivani dila budou uvedeny v predavadm 
protokolu dila a odstraneny v termlnech a za podmlnek dohodnutych pri predanl dila, 
zapisem do protokolu 0 predanl a prevzetl dila. 

Zhotovitel je opravnen prerusit provadenl dila z duvodu neuhrazeni plateb za provedene 
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prace a dodavky objednatelem, nedojde-li k dohode 0 uhrade plateb, muze objednatel od 
SOD odstoupit. V tomto pfipade dojde k inventarizaci, vycisleni a vyuctovani doplatku 
provedenych prad a dodavek k datu preruseni prad. VyCislene prace a dodavky je 
objednatel povinen zaplatit. 

Termin dokonceni a predani dila se v tomto pripade posune o dobu, po kterou byl 
objednatel v prodleni s uhradou opravnenych plateb za provedeni prace a dodavky. 
Zhotovitel neni v prodleni s terminem predani dila die cl. III/3.3. 

Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto Smlouvou potvrzujl, ze drobne odchylky od 
projektove dokumentace, ktere nemeni rozsah, dodad podminky, celkove reseni dila, ani 
nezvysujl cenu dila, nejsou vadami a mohou byt provedeny na zaklade objednatelem 
schvalenych zapisu ve stavebnim deniku. Tyto drobne odchylky zhotovitel vyznaCi do 
podkladu pro dokumentaci skutecneho provedeni dila. 

Zhotovitel zabezpeCi na vlastni naklad staveniste a zajisti vjezd na staveniste, jeho 
provoz, udrzbu, poradek a cistotu po celou dobu vystavby. 

Zhotovitel si zajisti pro realizaci dila potrebne pripojeni na body el. energie a vody. 

Objednatel prohlasuje, ze pozemky a veskere podklady pro zhotoveni dila jsou bez 
pravnkh vad. 

VIII. Vedeni stavby a provadeni kontrol 

8.1 Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obsahem zakona c. 183/2006 Sb., aby 
stavebni denik zachycoval prehledne veskere udalosti vazid se k prubehu 
provadeneho dila. Zhotovitel se zavazuje, ze bude respektovat nasledujld 
pozadavky na vedeni stavebniho deniku. 

8.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i zaznamy stavebniho deniku a k 
zapisum pripojovat sve stanovisko. Pravidelne schuzky stavbyvedoudho se 
stavebnim dozorem se budou konat prubezne die prubehu stavby a po vzajemne 
dohode na stavbe. Pokud se ve stanovenych terminech technicky dozer investora 
nevyjadri k zapisum ve stavebnim deniku, budou tyto povazovany za odsouhlasene. 

8.3 Objednatel si vyhrazuje pravo provest prubeznou kontrolu kvality dila v pripade 
dodanych materialu pro stavbu a prizvat si podle potreby nezavisly kontrolni organ. 
Zhotovitel vyzve TDI objednatele k provereni vsech zakr'Yvanych prad zapisem do 
stavebniho deniku 3 pracovni dny predem. 

8.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konani kontrolnkh dnu v intervalu 14 dnu. 
Termin prvniho kontrolniho dne bude stanoven pri predani staveniste. Na 
kontrolnkh dnech bude zhotovitelem predlozen rozsah vykonanych prad a plan 
prace do dalsiho kontrolniho dne. Na kontrolnich dnech se zucastni zodpovedni 
pracovnki smluvnkh stran. 

8.5 Technicky dozor objednatele bude vykonavat r nebo jim urceny 
zastupce. 

8.6 Vedenim stavby za zhotovitele je poveren stavbyvedoud die cl. I odst. 4c). 

8. 7 Zmenu ve funkdch podle bodu 8.4 a 8.5 oznami smluvni strany vzdy pisemne. Osoby 
uvedene v bode 8.4 a 8.5 teto smlouvy jsou opravneny take k podepsani zapisu o 
predani a prevzeti staveniste. 

8.8 Zhotovitel odpovida za presne, prubezne vedeni udaju a podkladu o skutecnem 
provedeni stavby. 
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IX. Smluvni pokuty 

9.1 Jestlize zhotovitel v termfnu die cl. III teto smlouvy nepreda dflo objednateli, je 
povinen objednateli zaplatit smluvnf pokutu ve vysi 0,05°/o z ceny dfla za kazdy 
den prodlenf. 

9.2. Jestli-ze bude objednatel v prodlenf s platbami za provedene prace, je povinen 
zhotoviteli zaplatit smluvnf pokutu 0,05°/o z dluzne castky za kazdy den prodlenf 
s platbami. 

x. Predani dila 

10.1 Zhotovitel ukoncf dflo a preda ho jako celek. Zhotovitel 14 dnu pred sjednanym 
termfnem dokoncenf oznamf objednateli zapisem do stavebnfho denfku datum a 
hodinu predanf dfla. Za ucasti obou smluvnfch stran bude provedena prohlfdka 
dfla ve smyslu. 

10.2 Zhotovitel predlozf k prejfmacfmu rfzenf: 

- zapisy a osvedcenf 0 vsech predepsanych zkouskach 

- vsechny potrebne atesty pro predanf provozovateli 

- reviznf zpravy a zpravy z kontrolnfch dnu 

- doklady 0 likvidaci odpadu ze stavebnf cinnosti zhotovitele 

- prfpadne dalsf doklady vyzadane objednatelem v dostatecnem predstihu 

10.3 Za zhotovitele je opravnen predat dflo: Michal Morda 

10.4 Za objednatele je opravnen prevzft dflo:

10.5 V pffpade kompletnosti dokladu je povinen objednatel dokoncene dflo prevzft a 
zaplatit do vyse ceny die SOD. 

10.6 Objednatel nenf povinen dflo prevzft, pokud vykazuje zavazne vady a nedodelky 
branfcf uzfvanf dfla. v pffpade nedodelku nebranfcfch uzfvanf dfla, objednatel dflo 
prevezme a zaplatf do vyse 95°/o ceny dfla. Zbyvajfdch 5 °/o do vyse celkove 
ceny dfla bude uhrazeno po odstranenf poslednf vady nebo nedodelku zapsaneho 
v zapise 0 predanf a prevzetf dfla. 

10.7 Vlastnictvf ke zhotovovanemu dflu nebo jeho eastern prechazf na objednatele 
zaplacenfm ceny dfla nebo jeho castf po odectu dohodnuteho zadrzneho, avsak 
nebezpecf skod na zhotovovanem dfle nese zhotovitel od zahajenf az do jeho 
predanf a prevzetf objednatelem. 

XI. Ostatni ujednani 

11.1 Objednatel a zhotovitel se zavazujf, ze obchodnf a technicke informace, ktere jim 
byly svereny smluvnfm partnerem nebo vesly ve znamost ve vztahu k predmetu 
smlouvy ci smluvnf strane nezprfstupnf tretf osobe bez predchozfho pfsemneho 
souhlasu druhe smluvnf strany a nepouzijf tyto informace k jinym ucelum, nez pro 
plnenf teto smlouvy. 

11.2 Zhotovitel se bude pri plnenf predmetu teto smlouvy rfdit vychozfmi podklady 
objednatele, zapisy a dohodami opravnenych pracovnfku smluvnfch stran. 

11.3 Zhotovitel- se zavazuje realizovat predmet teto smlouvy s maximalnf hospodarnostf 
pri provadenf vsech pracf, pri vyberu materialu a subdodavatelu. 

11.4 Pokud vzniknou mezi smluvnfmi stranami rozpory ohledne technologie provadenf 
dfla, povahy vad ci jine rozpory technicke povahy je kterakoliv ze smluvnfch stran 
opravnena predlozit zalezitost k posouzenf mfstne prfslusne statnf zkusebne, jejfz 
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stanovisko bude pro obe smluvnf strany zavazne. Naklady spojene s posouzenfm 
nese strana, jejlz nazor se ukaze jake nespravny. 

11.5 Zhotovitel je povinen pfsemne sdelit v prfpade zaniku firmy tuto skutecnost, 
eventualne pravnfho nastupce ihned objednateli. 

Predmet smlouvy, nebo jeho ucelena cast budou dokonceny vcetne radneho 
vyklizenf a vycistenf stavby a vesker)fch ploch dotcenych stavbou. 

Dflo se povazuje za dokoncene protokolarnfm predanfm a prevzetfm dlla. 
Objednatel, potvrzenfm v zapisu o predanf a prevzetf, dokoncene dflo prevezme. 
Povinnost zajistenf kolaudace nese objednatel. 

11.6 Objednatel je povinen prevzft podpisem soupisu provedenych prad dflcf casti 
provedenych prad, ktere jsou podkladem pro platby za provedene prace. Je 
povinen prevzft dokoncene dllo. Prfpadne drobne nedodelky nebranfd uzfvanf dlla 
budou uvedeny v predavadm protokolu dfla a odstraneny v termfnech a za 
podmfnek dohodnutych pri predanf dfla, zapisem do protokolu 0 predanf a prevzetf 
dlla. 

11.7 Objednatel a GP potvrzujl, ze zadavad realizacnf dokumentace je uplna, zpracovana 
opravnenymi osobami a nevykazuje zjevne vady a nedostatky branfd v provedenf 
predmetu dfla die platnych predpisu, vyhlasek, pravidlech stavebnfch prad a CSN. 

XII. Zaverecna ustanoveni 
12.1 Ve vecech vyslovne neupravenych touto smlouvou se smluvnf vztah ffdf obcanskym 

zakonfkem a pffslusnymi ustanovenfmi obecne platnych pravnfch predpisu. 

12.2 Vsechny spory vyplyvajld ze SOD budou strany resit predevsfm vzajemnou dohodou 
die obcanskeho zakonfku. Nedojde-li k dohode, budou spory rozhodovany vecne 
prfslusnym soudem. 

12.3 Tuto smlouvu lze menit a dopll1ovat pouze pfsemnymi dodatky podepsanymi 
smluvnfmi zastupci stran. 

12.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz po jednom obdrzf kazda 
smluvnf strana. 

12.5. Tate smlouva nabyva platnosti dnem jejlho podpisu smluvnlmi stranami a 
ucinnosti dnem jejlho zverejnenf v registru smluv die zakona c. 340/2015 Sb., o 
zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a 0 

registru smluv (zakon o registru smluv). Smluvnf strany souhlasf se zverejnenfm 
celeho textu teto smlouvy, vcetne vsech jejfch pffloh v registru smluv 

Prfloha: Polozkovy rozpocet die nabfdky k fakturaci 

Ve Slavkove u Brna dne: 24.9.2018 

Za objednatele: 

Ve Slavkove u Brna dne .. ~.~:~.·.!.:~?'8> 

Za zhotovitele: 

Michal Morda 
jednatel spolecnosti 
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