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SMLOUVA O DÍLO 
 

č.j. objednatele 5/20018/R                        č. zhotovitele  2018/26/MP 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 

IČ:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax:   XXX  

e-mail:   XXX  

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka       

zástupce pro věci technické Michal Sviták 

dozor investora a koordinátor BOZP Ing. Přemysl Pěknice 

(dále jen „objednatel“) 

 

  

Zhotovitel:                                       

         

 Název: KAVAS W s.r.o. 

se sídlem: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

IČ: 280 86 473 

DIČ: CZ280 86 473 

jednající: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 16406                       

od 30. července 2008 

zástupce ve věcech smluvních:  Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 

zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Míka 

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX  e-mail:  XXX 

 odborné vedení provádění stavby –  stavbyvedoucí:  Bc. Petr Míka 

      -  obor autorizace:         stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

            -  číslo autorizace:         0102091 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě sektorové podlimitní veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Propojení vodovodů SÚ - Planá Průmyslová 

2.etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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II. 

Předmět plnění (dílo) 

 

1. Stavba řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Průmyslová ve městě Planá nad Lužnicí.  

Navrhovaný vodovod je součástí koncepce, která má v plánu propojit vodovodní sítě měst Planá nad 

Lužnicí a Sezimovo Ústí. V projektu je navržena druhá etapa tohoto propojení. Navrhovaný vodovod 

propojuje stávající vodovodní řad PE d315 u areálu Madety a.s. se stávajícím řadem TLT DN300 u areálu 

Kosteleckých uzenin a.s. (1. etapa propojení měst Planá n. L. a Sezimovo Ústí). Trasa navrhovaného 

vodovodního řadu je vedena podél komunikace v ulici Průmyslová. 

 

 Předmět veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci, jejímž zpracovatelem je 

společnost AQUA PROCON, s.r.o., divize Praha, projektová a inženýrská společnost, Dukelských hrdinů 

12, 170 00 Praha 7, se sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 46964371 a 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a dále podle zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele 

ve výběrovém řízení a podle této smlouvy (dále jen „dílo“).  

 

2. Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 

dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 

- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 

- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 

- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 

- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 

- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 

- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  

- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 

komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 

zachovány (bednění do výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a 

staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 

- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 

- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 

- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 

stavbou, 

- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 

konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 
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- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 

o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 

ve dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 

povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 

- v případě potřeby zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého 

zajistí provedení příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  

- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 

- zabezpečení díla po dobu přerušení prací, 

- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 

- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 

- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 

- případné pronájmy pozemků, 

- dílenské a výrobní výkresy, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 

- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  

- zajištění nezbytných dopravních opatření, 

- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 

- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 

- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 

- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 

- rušení starých povrchových znaků. 

3. Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 

vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
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- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 

(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 

nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 

systému DGN pro využití v GIS), 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 

průběhu stavby na CD nosiči. 

 

4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 

inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před 

jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

5. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je 

určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 

ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 

přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 

požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

7.   Místem plnění jsou převážně zastavěná území v Průmyslové ulici v Plané nad Lužnicí mezi společnosti 

Madeta a.s. a Maso Planá. 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1.  Celková cena díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného 

výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a 

činí: 

  6.180.880,-Kč bez DPH 

 (slovy: šestmilionůjednostoosmdesáttisícosumset Kč bez DPH) 

  

 DPH uvedené v procentech   21%   

 

2.  Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 

soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

3.  Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 

této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 

kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 

a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny, v případě dodatečných 

stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu 

provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky 

nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a nebyly 

součástí původního zadání. Tyto dodatečné práce budou zadávány obdobně s požadavky ZZVZ.  

Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým 

rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn. dodatečné stavební práce budou oceněny 

jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, tzn. stejným katalogem, 

jakým byla naceněna cena uvedená v odst. 1 tohoto článku. Pokud v něm práce a dodávky tvořící 

vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel použije jednotkové ceny v maximální výši podle 
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katalogu popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy 

vydaných v období realizace těchto prací. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek 

jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude 

výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá, 

b)  v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce).  

4.  Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 

faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

5. V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 

tvořícím přílohu této smlouvy. 

6.  Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 

odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování 

dodatku smlouvy. 

7.   Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 

uváděny v Kč. 

8. Objednatel neposkytuje zálohy. 

9.  Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z 

přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

10.  Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Faktury 

musí být dále označeny názvem přidělené dotace. Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a 

potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V 

případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 

splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury. 

11. Zhotovitel je povinen fakturovat samostatně daňově uznatelné náklady a náklady daňově neuznatelné, 

pokud objednatel takové rozlišení nákladů včas a srozumitelně vyspecifikuje. 

12.  Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se 

v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 

průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 

částky na účet zhotovitele. 

13.  Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 

zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 

se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 

dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 

platnými právními předpisy. 

14.  Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.  

15.  Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 

plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 

povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

16.  Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 

rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 

zhotovitelem. 

17.  Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 

(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 
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18. V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 

částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

19. Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 9 tohoto článku), resp. jakoukoli část z ní, za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady 

všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto 

smlouvu. 

 

IV. 

Doba plnění 

 

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny: 

předání a převzetí staveniště:  předpoklad 6. 6. 2018  

zahájení stavebních prací:  do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště   

dokončení stavebních prací:  do 7. 8. 2018  

předání a převzetí díla:             do 5ti  dnů ode dne dokončení stavebních prací 

termín předání a převzetí vyklizeného staveniště:  

     do 5ti dnů ode dne předání díla 

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby:  

     do 1 měsíce od předání díla 

2. Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 

podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 

a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 

služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení 

díla ve dnech. 

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 

vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel 

povinen dílo od zhotovitele převzít. 

4. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 

realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 

takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 

smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 

investora. 

6. Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 

nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 

předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 

protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se 

tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků 

bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit 

cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků 

bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a 

nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky 

nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O 

odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a 

podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

7. Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 

sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 
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V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 

Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle čl. IV odst. 1 smlouvy.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 

-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      

-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  

-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

3. Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). Záznamy do stavebního deníku budou 

prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého pracovního dne v něm musí být záznamy vztahující 

se k tomuto datu. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby 

objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat 

objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni. 

4. Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 

normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 

k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 

dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 

povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 

provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 

odsouhlasenými změnami. 

6. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 

doklady předloží. 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 

zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 

povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 

z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 

s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 

zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 

používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

8. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 

zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i 

vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 

zohledněny v ceně díla. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 

neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

9. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení 

prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 

povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji 

povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto 

odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 

staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří 

objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis 

do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání 
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konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 

prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 

přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 

pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 

Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 

zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 

díla. Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané 

nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 

z objektivních důvodů či příčin. 

12. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 

provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 

provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 

předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 

konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

13. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 

odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 

použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

15. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 

náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 

závaznou vyhláškou města Planá nad Lužnicí se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající 

při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 

a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého 

materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací 

ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena 

jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

16.  Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 

okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 

se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 

bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 

za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 

případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

17. Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 

nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 

podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

18. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 

Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 

stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 

Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

20. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 

výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 

podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 
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21.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 

každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 

poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 

zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 

výběrovém řízení.  

22.  Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

23. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

24. Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 

geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 

a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

25.  Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 

materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 

dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 

doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 

předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

26.  V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze 

„standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, 

že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto 

posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj 

náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí 

díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

27. Vyklizení staveniště - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 5ti dnů. Za 

vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 

kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 

původního stavu.  

28. Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před 

jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

29. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, budou veškeré práce okamžitě 

zastaveny a tato skutečnost neprodleně oznámena archeologickému pracovišti. 

30. Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  

Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. 

Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních 

prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop 

ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 

31. Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 

oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 

podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 

Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 

poškozením. 

32. Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou musí zhotovitel doložit 

platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních předpisů 

(Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s 

vodou a na úpravu vody). Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním ústavem a budou mít 
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platnost až do ukončení díla.  

33.  Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  

34. Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 

 

 

VI.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 

díle až do jeho předání. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 

škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

4. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 

ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 

zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

5. Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 

výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 

účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 

souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 

dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

6. Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 

pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 

škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 

předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 

nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 

rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 

informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 

provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 

provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

8. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 

rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 

oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 

nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 

pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

9. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 

činnosti provádějí. 

 

 

VII. 

Záruční a sankční podmínky 

 

1.   Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 

projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 
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bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 

odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 

není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

2.   Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 

části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 

24 měsíců.  

3.  Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo 

jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. 

4.  Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 

5. Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, 

že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 

provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. 

Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu čl. VIII odst. 1 této smlouvy, až do doby 

odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v 

souladu s odst. 6 jiným zhotovitelem. 

6. Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které 

zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně 

nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady 

jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 

takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či 

charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení 

této smlouvy. 

7. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8. Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  

 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,05 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 

bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z  prodlení podle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky. 

2. Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

3.  Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

4. Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
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IX.  

Ostatní smluvní ujednání 

 

1. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 

případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 

-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 

3. V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle 

podmínek stanovených v čl. IX odst. 2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit 

a to s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí. 

4. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 

smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 

způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 

doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 

zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 

účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 

anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 

prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 

místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

6. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 

7. Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po 

doručení upozornění druhé smluvní straně.  

8. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 

zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 

plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 

tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 

smlouvy.  

 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 

a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
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sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 

změny smlouvy. 

2. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 

případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 

zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

3. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 

vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 

závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 

pokuty podle smlouvy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel 

obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy 

      č. 1 -  rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 

       č. 2 - harmonogram plnění. 

 

 

 

 

 

V  Táboře dne 1.6.2018    Ve Slapech u Tábora dne 1.6.2018 

 

Za objednatele  Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Ing. Milan Míka Bc. Petr Míka 

 ředitel společnosti jednatel společnosti 

 

                                                   

 



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

Stavba: 4872

Zadavatel Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČO: 26069539

Kosova 2894 DIČ: CZ26069539
39002 Tábor-Tábor

Zhotovitel: IČO: 28086473

DIČ: CZ28086473
39176

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 31.05.2018

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

185 000,00

6 180 880,26

6 180 880,26

50 000,00

6180880,00

Slapy 106
Slapy u Tábora

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

-0,26

0,00

335 508,20

Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po
Průmyslové ulici - II. etapa

KAVAS W s.r.o.

Celkem

5 610 372,06

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 1/2 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO-99 0 235 000 235 000 4

99.1 0 235 000 235 000 4

SO-1.01 0 5 945 880 5 945 880 96

1.01.1 0 5 788 640 5 788 640 94

1.01.2 0 138 668 138 668 2

1.01.3 0 18 572 18 572 0

0 6 180 880 0 6 180 880 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 901 475,25 31

11 HSV 42 318,22 1

11a HSV 21 287,76 0

2 HSV 8 784,19 0

45 HSV 66 501,46 1

5 HSV 133 483,80 2

8 HSV 3 336 063,68 54

91 HSV 23 505,00 0

93 HSV 1 924,00 0

99 HSV 75 028,70 1

M21 MON 28 072,20 0

M23 MON 301 136,00 5

M46 MON 6 300,00 0

VN VN 50 000,00 1

ON ON 185 000,00 3

Cena celkem 6 180 880,26 100

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže

Montáže potrubí

Přípravné a přidružené práce - živice

Základy a zvláštní zakládání

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy chodníků po překopech

Celkem za stavbu

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 2/2 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-99

R: 99.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 50 000,00
1 2.02 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

2 2.01 Vytyčení stavby Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 185 000,00
3 3.01 Dopracování realizační dokumentace soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní Indiv

4 3.02 Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a náhradní zásibování vodou Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní Indiv

5 3.03 Zajištění archeologického průzkumu Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv
6 3.04 Oprava nemovitostí poškozených stavební činností Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

7 3.05 Předčasné užívání Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

8 3.06 Provozní řády Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

9 3.07 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní Indiv

10 3.08 Požadavky dopravy - dočasná dopravní opatření (DIO) a (DIR) Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Příloha 4.1
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Příloha 4.1

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Příloha 4.1

Ostatní a vedlejší náklady 1/2 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-99

R: 99.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem 235 000,00

Ostatní a vedlejší náklady 2/2 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 901 475,25
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
h 1 330,00000 3,00 3 990,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

čerpání - VDV řad :
Začátek provozního součtu
  přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řad : 459,87 459,87
  cca 20-30m záběr odvodnění/týden : 459,87/25 18,3948
  celkem 19 týdnů / 7 dní v týdnu :
Konec provozního součtu
odhad cyklické čerpání 10h dennně : 19*7*10 1330

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 133,00000 2,00 266,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

čerpání - VDV řad :
Začátek provozního součtu
  přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řad : 459,87 459,87
  cca 20-30m záběr odvodnění/týden : 459,87/25 18,3948
Konec provozního součtu
celkem 19 týdnů / 7 dní v týdnu : 19*7 133

3 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  do 200 mm

m 2,40000 380,00 912,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

VDV řad :
plyn 1x : 1,2*1 1,2

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

včetně likvidace čerpaných vod

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp.
odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

SO-1.01.1 Vodovodní řad Průmyslová 1/19 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

kanalizace 1x : 1,2*1 1,2
4 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  přes 200  do 500 mm
m 3,60000 390,00 1 404,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

VDV řad :
kanalizace 3x : 1,2*3 3,6

5 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 8,40000 120,00 1 008,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

VDV řad :
kabel NN, VN 2x : 1,2*2 2,4
kabel VO 4x : 1,2*4 4,8
kabel sdělovací 1x : 1,2*1 1,2

6 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 27,60000 45,00 1 242,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

276*0,1 27,6
7 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 51,84000 750,00 38 880,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

VDV řad : 2*1,8*1,2*12 51,84
8 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 626,09096 380,00 237 914,56 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu
  řad ... TLT  DN 300 :
  0,00 - LB1 : ((2,26+2,41+1,02+2,14+2,3)/5)*1,2*4,9 11,91288
  LB1 - LB2 : ((2,3+2,5+2,37+2,44+2,12+1,8)/6)*1,2*75,28 203,70768

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

SO-1.01.1 Vodovodní řad Průmyslová 2/19 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

  LB2 - LB5 : ((1,8+1,6+1,9+1,96+1,79)/5)*1,2*37,93 82,38396
  LB5 - stáv. chránička vjezd MADETA : ((1,79+1,51+1,46+2,08+1,90+1,83)/6)*1,2*73,07 154,46998

  stáv. chránička vjezd MADETA - stáv. chránička vjezd na parkoviště :
((1,58+1,29+1,18+1,19)/4)*1,2*47,11

74,05692

  stáv. chránička vjezd na parkoviště - LB7 : ((1,41+1,55+2,04+1,94+1,45+1,42)/6)*1,2*51,61 101,25882

  LB7 - protlak : ((1,42+1,43+1,37+1,03+0,94+1,82)/6)*1,2*17,94 28,73988
  protlak - LB9 : ((1,69+1,90+1,85+1,91+2,30+2,11)/6)*1,2*31,87 74,95824
  LB9 - napojení : ((2,11+1,77+1,99+2,08+2,07+2,10)/6)*1,2*43,86 106,31664
  startovací jáma : ((1,69+1,90+1,84)/3)*(2-1,2)*10 14,48
  cílová jáma : ((0,94+1,82)/2)*(1,5-1,2)*1,5 0,621
  pracovní drenáž : 0,45*0,3*395,57 53,40195

  odpočty: :
  ornice : -27,6 -27,6
  komunikace asfalt : -63,6*0,5 -31,8
  komunikace panely : -14,4*0,3 -4,32
  chodník ZD : -7,8*0,25 -1,95
  štěrk : -32,5*1,2*0,15 -5,85
  Mezisoučet 834,78795
Konec provozního součtu
geologie h.3 ... 75% : 834,78795*0,75 626,09096

9 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 208,69699 420,00 87 652,74 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výpočet v položce výkop rýh h.3 :

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

SO-1.01.1 Vodovodní řad Průmyslová 3/19 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

geologie h.4 ... 25% : 834,78795*0,25 208,69699
10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 396,34167 3,00 4 189,03 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

řad ... TLT  DN 300 :
0,00 - LB1 : ((2,26+2,41+1,02+2,14+2,3)/5)*2*4,9 19,8548
LB1 - LB2 : ((2,3+2,5+2,37+2,44+2,12+1,8)/6)*2*75,28 339,5128
LB2 - LB5 : ((1,8+1,6+1,9+1,96+1,79)/5)*2*37,93 137,3066
LB5 - stáv. chránička vjezd MADETA : ((1,79+1,51+1,46+2,08+1,90+1,83)/6)*2*73,07 257,44997
stáv. chránička vjezd MADETA - stáv. chránička vjezd na parkoviště :
((1,58+1,29+1,18+1,19)/4)*2*47,11

123,4282

stáv. chránička vjezd na parkoviště - LB7 : ((1,41+1,55+2,04+1,94+1,45+1,42)/6)*2*51,61 168,7647

LB7 - protlak : ((1,42+1,43+1,37+1,03+0,94+1,82)/6)*2*17,94 47,8998
protlak - LB9 : ((1,69+1,90+1,85+1,91+2,30+2,11)/6)*2*31,87 124,9304
LB9 - napojení : ((2,11+1,77+1,99+2,08+2,07+2,10)/6)*2*43,86 177,1944

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 396,34167 2,00 2 792,68 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 10 : 1396,34167 1396,34167
12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 417,39398 150,00 62 609,10 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu
  řad ... TLT  DN 300 :
  0,00 - LB1 : ((2,26+2,41+1,02+2,14+2,3)/5)*1,2*4,9 11,91288
  LB1 - LB2 : ((2,3+2,5+2,37+2,44+2,12+1,8)/6)*1,2*75,28 203,70768
  LB2 - LB5 : ((1,8+1,6+1,9+1,96+1,79)/5)*1,2*37,93 82,38396
  LB5 - stáv. chránička vjezd MADETA : ((1,79+1,51+1,46+2,08+1,90+1,83)/6)*1,2*73,07 154,46998

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

SO-1.01.1 Vodovodní řad Průmyslová 4/19 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

  stáv. chránička vjezd MADETA - stáv. chránička vjezd na parkoviště :
((1,58+1,29+1,18+1,19)/4)*1,2*47,11

74,05692

  stáv. chránička vjezd na parkoviště - LB7 : ((1,41+1,55+2,04+1,94+1,45+1,42)/6)*1,2*51,61 101,25882

  LB7 - protlak : ((1,42+1,43+1,37+1,03+0,94+1,82)/6)*1,2*17,94 28,73988
  protlak - LB9 : ((1,69+1,90+1,85+1,91+2,30+2,11)/6)*1,2*31,87 74,95824
  LB9 - napojení : ((2,11+1,77+1,99+2,08+2,07+2,10)/6)*1,2*43,86 106,31664
  startovací jáma : ((1,69+1,90+1,84)/3)*(2-1,2)*10 14,48
  cílová jáma : ((0,94+1,82)/2)*(1,5-1,2)*1,5 0,621
  pracovní drenáž : 0,45*0,3*395,57 53,40195

  odpočty: :
  ornice : -27,6 -27,6
  komunikace asfalt : -63,6*0,5 -31,8
  komunikace panely : -14,4*0,3 -4,32
  chodník ZD : -7,8*0,25 -1,95
  štěrk : -32,5*1,2*0,15 -5,85
  Mezisoučet 834,78795
Konec provozního součtu
dle geologie hor. 1-4 ... 100% ... výkopek nad 100m3 ... 50% : 834,78795*1*0,5 417,39398

13 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 27,60000 45,00 1 242,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položka pořadí 6 : 27,60000 27,6
14 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 383,37004 155,00 59 422,36 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

  potřeba pro zpětný zásyp : 425,96671 425,96671

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

  Mezisoučet 425,96671
  vhodné do zásypu  ... 45% z výkopů : 425,96671*0,45 191,68502
  Mezisoučet 191,68502
Konec provozního součtu
meziskládka tam a zpět : 191,68502*2 383,37004

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 643,10293 320,00 205 792,94 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výkop h.1-4 : 834,78795 834,78795
meziskládka : -191,68502 -191,68502

16 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 191,68502 40,00 7 667,40 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

meziskládka : 191,68502 191,68502
17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo

ornice
m3 834,78795 6,00 5 008,73 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

skládka h.1-4 : 643,10293 643,10293
meziskládka : 191,68502 191,68502

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 425,96671 190,00 80 933,67 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

výkop celkem : 626,09096+208,69699 834,78795
odpočet potrubí : -0,16^2*3,14*(459,87-39,3-25) -31,7975
lože : -69,0426 -69,0426
obsyp : -254,54319 -254,54319
pracovní drenáž : -53,40195 -53,40195
bloky : -0,036 -0,036

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 254,54319 780,00 198 543,69 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz příloha vzor.řez D.4.1,  obsyp :
řad : (459,87-39,3-25-12)*1,2*(0,32+0,3) 285,37608
odpočet potrubí : -0,16^2*3,14*(459,87-39,3-25-12) -30,83289

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 643,10293 80,00 51 448,23 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I
výkop h.1-4 : 834,78795 834,78795
meziskládka : -191,68502 -191,68502

21 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 276,00000 11,00 3 036,00 RTS 18/ I RTS 18/ I
Položka pořadí 23 : 276,00000 276

22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 276,00000 19,00 5 244,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

tráva : (58+3,5)*1,2 73,8
nezpevněný povrch : (72+6,5+83,5+6,5)*1,2 202,2

23 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 276,00000 35,00 9 660,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

tráva : (58+3,5)*1,2 73,8
nezpevněný povrch : (72+6,5+83,5+6,5)*1,2 202,2

24 00572460R směs travní technická kg 11,42640 142,00 1 622,55 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
travní směs : 276*0,04*1,035 11,4264

25 141741122R00 Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 530 mm m 39,30000 8 950,00 351 735,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

39,3 39,3

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s následným
čistěním.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování potlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé
přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

26 14235910R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 377,0 mm; tloušťka
stěny 9,0 mm

m 50,00000 3 550,00 177 500,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

3,7+2,4+39,3+2,4+2,2 50
27 58310008T Vhodný zásypový materiál  vč.dopravy na staveniště m3 260,28696 190,00 49 454,52 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu
   potřeba zásyp : 425,96671 425,96671
  vhodné do zásypu  ... 45% z výkopů : -425,96671*0,45 -191,68502
  Mezisoučet 234,28169
Konec provozního součtu
potřeba dovézt : 234,28169*1,10*1,01 260,28696

28 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 472,27180 530,00 250 304,05 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
obsypy : 254,54319*1,67*1,1*1,01 472,2718

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 42 318,22
29 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 7,80000 45,00 351,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

chodník : 6,5*1,2 7,8
30 113106241R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 14,40000 45,00 648,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

panelová komunikace : 12*1,2 14,4
31 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,

tloušťka vrstvy 100 mm
m2 14,40000 22,00 316,80 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

panelová komunikace : 12*1,2 14,4
32 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,

tloušťka vrstvy 150 mm
m2 46,80000 30,00 1 404,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

chodník : 6,5*1,2 7,8
štěrk : 32,5*1,2 39

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

33 113111225R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50
m2, tloušťka vrstvy 250 mm

m2 63,60000 51,00 3 243,60 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

asfalt komunikace : (8,5+20+3,5+5+16)*1,2 63,6
34 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka

vrstvy 150 mm
m2 63,60000 15,00 954,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

asfalt komunikace : (8,5+20+3,5+5+16)*1,2 63,6
35 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na

vzdálenost do 1 km
t 87,84325 32,00 2 810,98 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

36 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 790,58927 9,00 7 115,30 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

37 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 87,84325 290,00 25 474,54 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 15 369,57
38 113108406R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm m2 63,60000 20,00 1 272,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

asfalt komunikace : (8,5+20+3,5+5+16)*1,2 63,6
39 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm
m2 63,60000 155,00 9 858,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

asfalt komunikace : (8,5+20+3,5+5+16)*1,2 63,6
40 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na

vzdálenost do 1 km
t 13,99200 32,00 447,74 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

41 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 125,92800 9,00 1 133,35 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

42 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 13,99200 190,00 2 658,48 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 8 784,19
43 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 395,57000 4,00 1 582,28 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz příloha vzor.řez D.4.1,  pozice pracovní drenáž :
řad : 395,57 395,57

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

44 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 395,57000 6,00 2 373,42 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
viz příloha vzor.řez D.4.1,  pozice pracovní drenáž :
řad : 395,57 395,57

45 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 50,29673 96,00 4 828,49 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz příloha vzor.řez D.4.1,  pozice pracovní drenáž :
pracovní drenáž : 0,45*0,3*395,57 53,40195
odpočet potrubí : -0,05^2*3,14*395,57 -3,10522

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 66 501,46
46 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 69,04260 960,00 66 280,90 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz příloha vzor.řez D.4.1,  podsyp :
řad : (459,87-39,3-25-12)*1,2*0,15 69,0426

47 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,03600 1 860,00 66,96 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1 + H2 ..... 2 ks : 0,3*0,3*0,2*2 0,036

48 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,48000 320,00 153,60 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1 + H2 ..... 2 ks : ((0,3+0,3)*2)*0,2*2 0,48

Díl: 8 Trubní vedení 3 336 063,68
49 850375121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém DN 300 mm kus 2,00000 8 690,00 17 380,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

2 2

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu
v prostoru provádění,
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

50 851601101RT2 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem těsněným folií
 DN 80 mm

m 3,00000 148,00 444,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

3 3
51 5525116020R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 80,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný s

komorou; PFA 64 bar; uvnitř VCM; vně pozinkování + obal z CM
m 3,03000 2 522,00 7 641,66 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

ztratné 1% : 3*1,01 3,03
52 851601107RT2 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem těsněným folií

 DN 300 mm
m 459,87000 365,00 167 852,55 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

459,87 459,87
53 5525116026R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 300,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný s

komorou; PFA 30 bar; uvnitř VCM; vně pozinkování + obal z CM
m 464,46870 5 820,00 2 703 207,83 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

ztratné 1% : 459,87*1,01 464,4687
54 857601107R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových

v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 300 mm
kus 9,00000 960,00 8 640,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

LB1 - LB9 : 9 9
55 55259417R koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř

práškový epoxid; vně práškový epoxid
kus 2,02000 13 003,00 26 266,06 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

LB5, LB9 ...... ztratné 1% : 2*1,01 2,02
56 55259437R koleno 22 1/2 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř

práškový epoxid; vně práškový epoxid
kus 3,03000 14 290,00 43 298,70 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

LB2, LB3, LB7 ...... ztratné 1% : 3*1,01 3,03
57 55259457R koleno 30 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř

práškový epoxid; vně práškový epoxid
kus 2,02000 12 879,00 26 015,58 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

LB4, LB6 ...... ztratné 1% : 2*1,01 2,02
58 55259476R koleno 45 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř

práškový epoxid; vně práškový epoxid
kus 1,01000 13 222,00 13 354,22 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

LB8 ...... ztratné 1% : 1*1,01 1,01

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

59 55259488R koleno 90 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 21 456,00 21 670,56 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

LB1 ...... ztratné 1% : 1*1,01 1,01
60 857701107R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub hrdlových

v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 300 mm
kus 3,00000 1 430,00 4 290,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

H1=VZ : 1 1
H2=Kalník : 1 1
přípojka MADETA a.s. : 1 1

61 55258556R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 80 mm;
spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 14 745,00 29 784,90 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

H1=VZ ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01
H2=Kalník ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01

62 55258559R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 300 mm; DN 2 = 200 mm;
spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 18 024,00 18 204,24 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

přípojka MADETA a.s. :
ztratné 1% : 1*1,01 1,01

63 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 6,00000 350,00 2 100,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

H1=VZ : 3 3
H2=Kalník : 3 3

64 55259730R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10; DN 80 mm; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 1 694,00 3 421,88 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

H1=VZ ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01
H2=Kalník ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01

65 552701200R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř
cementová výstelka; vně žár. pokov. slitinou Zn + Al. nátěr epoxid

kus 2,02000 1 108,00 2 238,16 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1=VZ ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01
H2=Kalník ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

66 552702102R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25; DN 80,0 mm; l = 200,0
mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,02000 926,00 1 870,52 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1=VZ ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01
H2=Kalník ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01

67 552700739R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 300
mm; DN 2 = 300 mm

kus 1,01000 25 765,00 26 022,65 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

napojení na stávající vodovod PE d315 :
ztratné 1% : 1*1,01 1,01

68 857372121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 300 mm

kus 3,00000 890,00 2 670,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

napojení na stávající vodovod PE d315 : 1 1
napojení na stávající vodovod TLT DN 300 : 2 2

69 5525852709R tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 300 mm; l = 440 mm; povrch. úprava
práškový epoxid

kus 2,02000 9 995,00 20 189,90 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

napojení na stávající vodovod PE d315 :
ztratné 1% : 1*1,01 1,01
napojení na stávající vodovod TLT DN 300 :
ztratné 1% : 1*1,01 1,01

70 55259988R koleno 90 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový
epoxid

kus 1,01000 19 068,00 19 258,68 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

napojení na stávající vodovod TLT DN 300 :
ztratné 1% : 1*1,01 1,01

71 857352121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm

kus 1,00000 540,00 540,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

přípojka MADETA a.s. : 1 1
72 55260027R příruba tvárná litina; slepá; DN 200 mm; povrch. úprava práškový epoxid kus 1,01000 2 152,00 2 173,52 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

přípojka MADETA a.s. :
ztratné 1% : 1*1,01 1,01
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

73 877372121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 315 mm kus 2,00000 450,00 900,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

napojení na stávající vodovod PE d315 : 2 2
74 28613110.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 315,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,00000 3 047,00 6 094,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

napojení na stávající vodovod PE d315 : 2 2
75 28653769T Nákružek lemový PE 100 d 315 mm kus 2,00000 2 624,00 5 248,00 Vlastní I/18

napojení na stávající vodovod PE d315 : 2 2
76 286543693T Příruba volná k lemovému nákružku d315/DN300mm PPR kus 2,00000 2 546,00 5 092,00 Vlastní I/18

napojení na stávající vodovod PE d315 : 2 2
77 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm
kus 2,00000 480,00 960,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1=VZ : 1 1
H2=Kalník : 1 1

78 42227103R šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou vodu,potravinářský průmysl,topné a
ventilační systémy, zavlažování,klimatizace, vzduch; DN 80; l = 180 mm; PN 16,0; max.provozní
tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 70 ° C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 5 888,00 11 893,76 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1=VZ ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01
H2=Kalník ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01

79 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80;
šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE,
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,00000 1 329,00 2 658,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1=VZ : 1 1
H2=Kalník : 1 1

80 891351111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200 mm

kus 1,00000 530,00 530,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

v otevřeném výkopu,
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

přípojka MADETA a.s. : 1 1
81 42227208R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní

voda; DN 200; l = 230 mm; PN 10 nebo 16; D 340 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 15 327,00 15 480,27 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

přípojka MADETA a.s. :
ztratné 1% : 1*1,01 1,01

82 422913311R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 200;
šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE,
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,00000 1 452,00 1 452,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

přípojka MADETA a.s. : 1 1
83 891371111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 300 mm
kus 1,00000 1 260,00 1 260,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

napojení na stávající vodovod PE d315 : 1 1
84 42227210R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní

voda; DN 300; l = 270 mm; PN 10 nebo 16; D 455 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70
°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 38 015,00 38 395,15 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

napojení na stávající vodovod PE d315 :
ztratné 1% : 1*1,01 1,01

85 422913314R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 250-300;
šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE,
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,00000 1 923,00 1 923,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

napojení na stávající vodovod PE d315 : 1 1
86 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00000 450,00 900,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1=VZ : 1 1
H2=Kalník : 1 1

87 422736062R hydrant podzemní PN 16; provedení jednoduchý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí
hloubka 1,25; stavební výška 975 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr
vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 2,02000 7 408,00 14 964,16 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

příloha D.4.2 :
H1=VZ ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01
H2=Kalník ..... ztratné 1% : 1*1,01 1,01

88 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00000 450,00 1 800,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1=VZ : 1 1
H2=Kalník : 1 1
přípojka MADETA a.s. : 1 1
napojení na stávající vodovod PE d315 : 1 1

89 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D
= 260,0 mm

kus 4,00000 852,00 3 408,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1=VZ : 1 1
H2=Kalník : 1 1
přípojka MADETA a.s. : 1 1
napojení na stávající vodovod PE d315 : 1 1

90 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 4,00000 152,00 608,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
příloha D.4.2 :
H1=VZ : 1 1
H2=Kalník : 1 1
přípojka MADETA a.s. : 1 1
napojení na stávající vodovod PE d315 : 1 1

91 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 860,00 1 720,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1=VZ : 1 1
H2=Kalník : 1 1

včetně podezdění

včetně podezdění
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

92 42291460R poklop hydrantový  použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo
PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm

kus 2,00000 1 426,00 2 852,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

příloha D.4.2 :
H1=VZ : 1 1
H2=Kalník : 1 1

93 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 230,00 460,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
příloha D.4.2 :
H1=VZ : 1 1
H2=Kalník : 1 1

94 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 3,00000 10,00 30,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

3 3
95 892381111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 459,87000 35,00 16 095,45 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

459,87 459,87
96 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 12 450,00 12 450,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

1 1
97 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 3,00000 8,00 24,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

3 3
98 892383111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 459,87000 12,00 5 518,44 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

459,87 459,87
99 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 462,87000 32,00 14 811,84 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

459,87+3 462,87

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 10 620,00
100 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 118,00000 90,00 10 620,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

asfalt komunikace : ((8,5+20+3,5+5+16)*2)+(1,2*10) 118

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 924,00
101 936452117R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 500 m 3,70000 520,00 1 924,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

viz situace stavby - část 1,  D.2.1 :
chráničky : 3,7 3,7

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 70 075,68
102 998273101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu t 1 167,92794 60,00 70 075,68 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: M21 Elektromontáže 28 072,20
103 210800526RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu m 467,87000 60,00 28 072,20 M21 RTS 18/ I RTS 18/ I

459,87+3+5 467,87

Díl: M23 Montáže potrubí 301 136,00
104 230194011R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 400 kus 14,00000 189,00 2 646,00 RTS 18/ I RTS 18/ I

7*2 14
105 273443899R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 410 mm; D chráničky = 620 mm; DN 400; DN

chráničky 600
kus 14,00000 7 960,00 111 440,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

7*2 14
106 230200126R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 500 m 87,00000 2 150,00 187 050,00 RTS 18/ I RTS 18/ I

nové chráničky : 3,7+2,4+39,3+2,4+2,2 50
stávající chránička - vjezd  do MADETY a.s. : 25 25
stávající chránička - vjezd na parkoviště : 12 12

Díl: M46 Zemní práce při montážích 6 300,00

včetně spotřeby vody

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

SO-1.01.1 Vodovodní řad Průmyslová 18/19 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Vodovodní řad Průmyslová

107 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 14,00000 450,00 6 300,00 RTS 18/ I RTS 18/ I
VDV řad :
kabel NN, VN 2x : 2*2 4
kabel VO 4x : 2*4 8
kabel sdělovací 1x : 2*1 2

Celkem 5 788 640,25

827.11.A3 Profil potrubí DN do 300 mm
 m potrubí z trub litinových

novostavba objektu

JKSO:

SO-1.01.1 Vodovodní řad Průmyslová 19/19 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 5 918,19
1 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm
m2 53,00000 85,00 4 505,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

rozšíření 50 cm na obě strany : (8,5+20+3,5+5+16)*(0,5+0,5) 53
2 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4,66400 32,00 149,25 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I
3 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 41,97600 9,00 377,78 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

4 979990112R00 Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 4,66400 190,00 886,16 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 5 Komunikace 117 532,80
5 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 63,60000 125,00 7 950,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

vzor. řez D.4.4 :
MK asfalt :
řad : (8,5+20+3,5+5+16)*1,2 63,6

6 567142115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 63,60000 430,00 27 348,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

vzor. řez D.4.4 :
MK asfalt :
řad : (8,5+20+3,5+5+16)*1,2 63,6

7 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1,
tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 63,60000 490,00 31 164,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

vzor. řez D.4.4 :
MK asfalt :
řad : (8,5+20+3,5+5+16)*1,2 63,6

8 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7
kg/m2

m2 116,60000 8,00 932,80 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Opravy místních komunikací po překopech

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s rozprostřením a zhutněním

SO-1.01.2 Opravy místních komunikací 1/2 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Opravy místních komunikací po překopech

vzor. řez D.4.4 :
MK asfalt :
řad : (8,5+20+3,5+5+16)*1,2 63,6
rozšíření 50 cm na obě strany : (8,5+20+3,5+5+16)*(0,5+0,5) 53

9 577131111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm,
plochy přes 1000 m2

m2 116,60000 430,00 50 138,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

vzor. řez D.4.4 :
MK asfalt :
řad : (8,5+20+3,5+5+16)*1,2 63,6
rozšíření 50 cm na obě strany : (8,5+20+3,5+5+16)*(0,5+0,5) 53

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 11 520,00
10 919735112V01 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ošetření spáry - zálivkové hmoty, těsnící proužek m 128,00000 90,00 11 520,00 Vlastní Indiv

řad : ((8,5+20+3,5+5+16)*2)+(2,2*10) 128

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 697,46
11 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 82,16569 45,00 3 697,46 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Celkem 138 668,45

827.11.A3 Profil potrubí DN do 300 mm
 m potrubí z trub litinových

novostavba objektu

JKSO:

platí pro tl. 3 cm

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.

vodorovně do 200 m

SO-1.01.2 Opravy místních komunikací 2/2 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 5 Komunikace 15 951,00
1 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150

mm
m2 7,80000 180,00 1 404,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

vzor. řez D.4.5 :
chodník : 6,5*1,2 7,8

2 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 7,80000 320,00 2 496,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

vzor. řez D.4.5 :
chodník : 6,5*1,2 7,8

3 59248000R Dlažba zámková 20/16/8 II přírodní m2 0,39000 420,00 163,80 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
vzor. řez D.4.5 :
ztratné 5% : 6,5*1,2*0,05 0,39

4 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100
mm

m2 14,40000 128,00 1 843,20 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

panelová komunikace : 12*1,2 14,4
5 584121111R00 Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti m2 14,40000 210,00 3 024,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

panelová komunikace : 12*1,2 14,4
6 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150

mm
m2 39,00000 180,00 7 020,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

štěrk : 32,5*1,2 39

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 365,00
7 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 7,80000 55,00 429,00 RTS 18/ I RTS 18/ I

chodník : 6,5*1,2 7,8
8 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár

kamenivem těženým
m2 14,40000 65,00 936,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Opravy chodníků po překopech

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

SO-1.01.3 Opravy chodníků 1/2 duben 2018



Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí
po Průmyslové ulici - II.etapa

Soupis prací s výkazem výměr

S: 4872

O: SO-1.01

R: 1.01.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Vodovod - propojení Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí po Průmyslové ulici - II. etapa

Vodovodní řad Průmyslová

Opravy chodníků po překopech

panelová komunikace : 12*1,2 14,4

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 255,56
9 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 23,68974 53,00 1 255,56 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Celkem 18 571,56

827.11.A3 Profil potrubí DN do 300 mm
 m potrubí z trub litinových

novostavba objektu

JKSO:

vodorovně do 200 m

SO-1.01.3 Opravy chodníků 2/2 duben 2018



Časový harmonogram postupu stavebních prací 

Rok

Měsíc SRPEN

Stavební objekty Týden č. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Podpis SOD - předpoklad

Předání staveniště

Objednání trubního materiálu

Stavební část

SO 1.01.1 Vodovodní řad 

Hloubené vykopávky startovací a cílová jáma podvrtu

Provedení  protlaku ocel 508x8

Hloubení rýh začátek v KM 0,000 00

Pokládka potrubí od KM 0,000 00

Obsyp a zpětný zásyp

Napuštění a provedení předepsaných zkoušek

SO 1.01.2 Opravy místních komunikací po překopech

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Terénní a dokončovací práce

SO 1.01.3 Opravy chodníků po překopech

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Terénní a dokončovací práce

Předání díla

Za zhotovitele : 15.05.2018

ČERVENECSO Popis operace - věcné plnění KVĚTEN ČERVEN

Propojení vodovodů SÚ - Planá Průmyslová 2.etapa


