SMLOUVA O DILO C. SML/781/18

na zhotoveni projektové dokumentace, vvkon inzenyrské ¢innosti a autorského dozoru, uzaviena dle zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcéanského zakoniku, (dale jen ,,O0Z), na stavbu:

SILNICE 111/43826: LUDSLAVICE, PRUJEZDNI USEK

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pFispévkova organizace

Sidlo: K Majaku 5001, 761 23 Zlin

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295
IC: 70934860

Zastoupeni: XXXXXXXXXXXXXXXX

K jednani o technickych vécech povétena: XXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXX

E-mail: XXXXXXXX

(dale jako ,,Objednatel®)

a

Ing. Ji¥i Skrabal

Sidlo: XXXXXXXXXXXXXX

Zapis v obchodnim rejstiiku: ev. C. 370500-77291, &.j.: ZU-V/53/97-F, v\dal OU Zlin, ref.
Okresni zivn. Utad dne 8.4.1997

IC: 48476684

DIC: XXXXXXXXXXXXX

Zastoupeni: Ing. Jiti Skrabal

K jednani o technickych vécech povéten(a): Ing. Jif{ Skrabal

Tel.: XXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

(déle jako ,,Zhotovitel*)

Clanek I. — Uvodni ujednzni

1.1 Objednatel jako stavebnik pfipravuje stavbu ,,SILNICE I11/43826: LUDSLAVICE, PRUJEZDNI USEK* (déle jen
»Stavba®). Stavba bude fesit rekonstrukei silnice 111/43826 v prijezdnim useku obce Ludslavice, v uzlovém useku ¢. 4,
nazev useku: ,,Vlacuva®, stani¢eni km 0,005 — 0,641. Celkova délka fesen¢ho useku je 636 m.

Clanek II. — Zhotoveni projektové dokumentace

2.1  Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svuj naklad, na své nebezpeci, zptisobem, v rozsahu,
v kvalité a za podminek sjednanych v této smlouvé dilo (dale jen ,,Dilo*), kterym se pro ucely této smlouvy rozumi
vyhotoveni projektové dokumentace Stavby (dale jako ,,PD*) ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen
»DSP*) a dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,,PDPS®) véetné vyhotoveni kontrolniho rozpoctu (tj. podrobného
ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem vymér a vypoctem kubatur; dale
jen ,, Kontrolni rozpocet™) a planu BOZP v navaznosti na DUR zr. 2017 v rozsahu a v souladu s Dohodou o spolecném
postupu piipravy a realizace stavby ,,Silnice 111/43826: Ludslavice“ uzaviena mezi obci a RSZK dne 20. 2. 2018.

Zhotovitel se dale zavazuje (jako souast realizace Dila) zpracovat pro Objednatele odpovédi na veskeré dotazy
k projektové ¢asti zadavaci dokumentace (jejiz soucasti bude PD) v ramci vysvétlovani zadavaci dokumentace zajemci o
vetejnou zakazku na zhotovitele Stavby, a to vZzdy do 2 (dvou) pracovnich dnid od doruceni textu dotazu od Objednatele.

2.2 PD bude zpracovana v souladu se v§emi nésledujicimi podklady (déle spole¢né jen ,,Vychozi dokumentace*):
a) Projektova dokumentace ve stupni DUR vyhotovena Ing. Jitim Skrabalem, xxxxxxxxxxxx v &ervenci 2017
b) Diagnostika vozovky €. 136/17/ZP zpracovand XxXxXxXXxxxxx v zaii 2017
c) Dohoda o spole¢ném postupu pfipravy a realizace stavby ,,Silnice 111/43826: Ludslavice* ze dne 20. 2. 2018

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Objednatel predal Zhotoviteli Vychozi dokumentaci, a to v jednom (1)
vyhotoveni v digitalni podob¢, pfed uzavienim této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze Vychozi
dokumentaci od Objednatele pievzal a ze Vychozi dokumentaci dostate¢né podrobné posoudil a provéfil a povazuje ji za
dostatecny podklad pro sjednani této smlouvy a fadné provedeni Dila tak, aby slouzilo svému ucelu a splitovalo vSechny
pozadavky na né&j kladené.

2.3 Dilo musi splitovat zejména tyto pozadavky:
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2.4 PD musi byt zpracovana dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. a musi obsahovat mimo jiné nasledujici:

a) staniCeni Stavby, které bude vychazet ze stavajiciho uzlového stani¢eni v daném sméru staniceni,

b) podrobny zaborovy elaborat (situace zabord, tabulka zabori v¢. vykazu vymér trvalych a docasnych zabori a
soupis identifikacnich udaju vlastniki pozemkii dotéenych Stavbou, tj. v¢. uvedeni omezeni druhu vlastnickych
prav),

c) plan kontrolnich prohlidek pfi realizaci Stavby (dle zakona ¢. 183/2006 Sb.),

d) navrh do¢asného DZ po dobu realizace stavby — bude projednano za Géasti DI Policie CR, pfislugného spravniho
silni¢niho ufadu a koordinatora dopravy Zlinského kraje, zastupce provozné technického tiseku RSZK,

e) podrobné vytyéeni Stavby (vSech stavebnich objekti),

f) PD bude potvrzena autoriza¢nim razitkem projektanta s autorizaci pro dopravni stavby

2.5  Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu realizace Dila:

a) Zhotovitel zpracuje navrh technického feSeni a zajisti jeho projednani s Objednatelem (vysledkem projednani
bude zépis, jehoz jedno vyhotoveni obdrzi po oboustranném podpisu kazda ze smluvnich stran), a nasledn¢ dle
daného zapisu dopracuje navrh technického feseni PD véetn¢ zaborového elaboratu (dale jen ,,Navrh PD).

b) Zhotovitel je nasledné povinen zajistit minimalné 1 (jedno) projednani Navrhu PD s dotéenymi stavbou,
zapracovat pripominky dotenych tcastnikli stavby odsouhlasené Objednatelem do Navrhu PD a predat Navrh PD
v pisemném vyhotoveni Objednateli k pisemnému vyjadieni.

c) Objednatel se k Navrhu PD vyjadii (tj. zasle Zhotoviteli své pfipominky) nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dnt
od jeho predloZeni (posta¢i formou e-mailu), pti¢emz pievzeti Navrhu PD ani jakékoliv vyjadieni Objednatele
k nému nema vliv na jakékoliv naroky z vad Dila.

d) Po zapracovani pfipominek pifedda Zhotovitel Objednateli konecny Navrh PD v pisemném vyhotoveni
k pisemnému odsouhlaseni spolu s pfedavacim protokolem (v terminu dle odst. 4.1). Po odsouhlaseni Navrhu PD
Objednatelem obdrzi kazda smluvni strana jedno vyhotoveni oboustranné potvrzeného ptedavaciho protokolu.

e) Nasledné Zhotovitel rozesle Navrh PD k ziskani vyjadfeni, stanovisek aj. dokladt za icelem zajisténi dokladové
¢asti PD pro zajisténi stavebniho povoleni.

f) Pfed podanim Zadosti o vydani stavebniho povoleni, na Stavbu piedlozi Zhotovitel Objednateli 1 (jedno) paré
(postaci elektronicky e-mailem) projednané a upravené PD vcetné dokladové casti k jejimu pisemnému
odsouhlaseni. Objednatel je povinen vyjadrit se pisemné (e-mail postaci) do 5 (péti) pracovnich dnti od pfedlozeni
PD. Zhotovitel nasledné zapracuje pfipadné pripominky Objednatele do PD a poda zadost o vydani stavebniho
povoleni na Stavbu (v ramci Inzenyrské ¢innosti — viz nize).

g) Nejpozdéji 1 (jeden) mésic pfed terminem splnéni Dila pfeda Zhotovitel Objednateli odsouhlaseny Kontrolni
rozpocCet a plan BOZP, Objednatel zasle Zhotoviteli své pfipominky nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dnd od
jejich predlozeni (postaci formou e-mailu), Zhotovitel je nasledné povinen zapracovat piipadné pripominky
Objednatele,

h) Pro vylouceni pochybnosti se vyslovné sjedndva, ze Zapracovani vyse uvedenych pfipominek a uprava PD dle
zaveéru projednani je soucasti sjednané ceny Dila a dale ze ptevzeti Navrhu PD, ani jakékoliv vyjadfeni (ani
odsouhlaseni) Objednatele k PD (v€etné Navrhu PD) béhem jeji pfipravy nemd vliv na jakékoliv ndroky
Objednatele z vad Dila.

2.6 Zhotovitel se zavazuje piedat Dilo v téchto formatech a poctech vyhotoveni:

a) 1x (jedenkrat) kone¢ny Navrh PD v pisemném vyhotoveni, (dle odst. 2.5 pismeno d)),

b) 1x (jedenkrat) DSP v pisemném vyhotoveni potvrzeném piislusSnym stavebnim tfadem,

c) 5x (pétkrat) jednotliva DSP/PDPS (zohlednujici pfipominky dotcenych organi a subjektll) v pisemném
vyhotoveni, 1x (jedenkrat) v digitalni forme¢ (ve formatu .pdf,.dwg .nebo .dgn — dle volby Zhotovitele),
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a) bude provedena rekonstrukce silnice 111/43826 spocivajici ve sjednoceni Sitkového uspotradani silnice na 6,50 m
s normovym rozsifenim ve smérovych obloucich. V ramci stavby dojde k odstranéni stavajicich vrstev vozovky a
vybudovani kompletni nové konstrukce vozovky,

b) soucasti stavby je dale odvodnéni vozovky, tj. trativody a destové vpusti s pfipojkami do stavajici kanalizace,
vybudovani pravostranného zastdvkového pruhu (ve sméru stanieni), levostrannd zastdvka ziistane v jizdnim
pruhu. Déle dopravni znaCeni v rozsahu dle zdkona ¢. 13/1997 Sb. a vyména vodovodniho potrubi pod silnici
111/43826, které bude v rozsahu dle DUR vyménéno,

c) kontrolni rozpocet (ocenény podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni Stavby s vykazem
vymér a kubatur) v souladu se zdkonem o vefejnych zakdzkdch ¢. 134/2016 Sb., v platném znéni a bude
zpracovany vyhradné v cenové soustavé URS v aktualni cenové hlading, v souladu s vyhlagkou &. 169/2016 Sb,
v platném znéni (1x pisemné, 1x digitalné¢ ve formatech .xIs a .xc4), pficemz jeho soucdsti budou polozky
vedlejsich a ostatnich nakladd (SO 000 — Vedlejsi a ostatni naklady),

d) plan BOZP v souladu s platnymi pravnimi piedpisy zpracovany osobou s pfislusnym opravnénim,
e) PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (Stavby), jako zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele dila (Stavby) a pro realizaci dila (Stavby).
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d) Kontrolni rozpocet 1x (jedenkrat) v pisemném vyhotoveni potvrzeny zpracovatelem, 1x (jedenkrat) v digitalni
podobé samostatné ve formatech .xls nebo .xc4,

e) veskera dokladova ¢ast a plan BOZP budou Objednateli pfedany v 1 (jednom) originalnim vyhotoveni a v kopiich
budou v kazdém jednotlivém paré,

f) veskeré soubory a dokumenty pfedavané v digitalni formé musi byt pfedany na neuzaméeném nosici dat (tj. tak,
aby m¢l Objednatel k datiim na nosi¢i volny pfistup a mohl data dle své potieby dale Cist, kopirovat a ukladat).

O ptevzeti Dila bude pofizen pisemny pfedavaci protokol (dale jen Protokol®), ktery pisemné potvrdi Objednatel a
Zhotovitel (bez ohledu na ujednani o protokolarnim pievzeti Navrhu PD), pficemz Dilo se povazuje za predané
okamzikem podpisu Protokolu obéma stranami. Objednatel neni povinen Dilo pfevzit, pokud Dilo vykazuje byt i jen
ojedinélé drobné vady a/nebo nedodélky. Pievezme-li Objednatel i pfesto Dilo, resp. jeho ¢ast s vadami a/nebo
nedodélky, budou tyto zaznamenany v Protokolu spolu s dohodnutym terminem jejich odstranéni, pficemz nedojde-li
k dohod¢ o takovém terminu, plati, ze veskeré vady a/nebo nedodélky musi byt Zhotovitelem odstranény do 10 (deseti)
dnti od prevzeti Dila. Po odstranéni vSech vad a/nebo nedodélk Objednatel Zhotoviteli tuto skutec¢nost v Protokolu
pisemné potvrdi.

Clanek II1. — InZenyrska ¢innost a vykon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje obstarat za podminek blize ujednanych v dalSich ustanovenich této smlouvy nasledujici zalezitosti
Objednatele (dale jen , InZenyrska ¢innost*):

a) zajisténi vSech dokladi vyzadovanych zakonem €. 183/2006 Sb. k podani zadosti o vydani stavebniho povoleni na
Stavbu,
b) vypracovani a podani kvalifikované zadosti o vydani pfislusného stavebniho povoleni na Stavbu (v¢. potfebnych

dokladd a dalsich ptipadnych povoleni podminujicich realizaci Stavby) u ptislusného povolujiciho ufadu a Gcast
pii stavebnim fizeni, to v§e jménem Objednatele,

c) uhrazeni veskerych spravnich poplatkli souvisejicich s vysSe uvedenym,

Vyse uvedené zavazky Zhotovitele povazuji smluvni strany za splnéné tim, ze Zhotovitel protokolarné (po oboustranném
podpisu obdrzi kazda ze smluvnich stran po jednom vyhotoveni protokolu) pteda Objednateli veskeré stavebni povoleni

e

Stavby s vyznac¢enim dolozky nabyti pravni moci v 1 (jednom) origindlnim vyhotoveni (dale jako ,,Povoleni*).

Zhotovitel se dale zavazuje obstarat pro Objednatele vykon autorského dozoru Stavby (dal jen ,,AD%), ktery bude
probihat od zahajeni Stavby az do pfedani stavby jejim zhotovitelem zpét Objednateli a ktery bude vykonavan na vyzvu
Objednatele.

Vyzaduje-li se pro konkrétni tkon v ramci vykonu AD ucast Zhotovitele v misté provadéni Stavby, zasle pisemnou
vyzvu objednatel (technicky dozor RSZK, dale jen TD) v predstihu alespoii 4 (Styf) pracovnich dnidl. Pisemné vyzvani
TD k ucasti AD na jednotlivych tkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi
smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji i€ast do 2 pracovnich dni elektronicky na e-mailovou adresu, z niz odejde
vyzva

Rozsah ¢innosti AD zahrnuje:

a) ucast Zhotovitele na predani stavenisté zhotoviteli Stavby a na zavéreéném predani dokoncené Stavby
Objednateli, na zakladé e-mailové vyzvy TD,

b) ucast Zhotovitele na kontrolnich dnech Stavby povinné 1x za mésic,

c) posuzovani navrhi zhotovitele Stavby na zmény a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby z
pohledu dodrZeni technickoekonomickych parametri stavby, dodrzeni lhiit vystavby, pfipadné dalSich udaji a
ukazateld.

d) vydavani odbornych stanovisek ke v§em zménovym listim navrZzenych zhotovitelem Stavby véetné kontroly

mnozstvi mérnych jednotek pozadovanych ménépraci nebo vicepraci ve vztahu k soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb,

e) spolupraci s koordinatorem BOZP, technickym dozorem Objednatele i pfipadnymi technickymi dozory stavebnich
objektt dotéené obce a odpovédnym geodetem Stavby,

f) dopracovani ¢i upravy projektové dokumentace Stavby v pfipadech, kdy je to pro pokracovani Stavby nezbytné;
za vykon AD pfitom nebude povazovano odstranéni vad Dila (vCetné zarucnich), za které dle této smlouvy
odpovida Zhotovitel,

Zjisti-li Zhotovitel pti vykonu AD nedodrzeni projektové dokumentace Stavby ¢i jinou zavaznou skutecnost, uvédomi
bez zbyte¢ného odkladu o této skutecnosti Objednatele (osobné ¢i telefonicky a nésledné nejpozdéji druhy den formou
e-mailu), pricemz uvede stru¢nou charakteristiku poruSeni dokumentace, resp. jiné zavazné skuteCnosti a tomu
odpovidajici dusledky.

Dilo a InZzenyrska ¢innost a AD dale souhrnné jako ,,PInéni Zhotovitele*.
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Clanek IV. — Terminy a misto plnéni

4.1  Zhotovitel je povinen piedat Objednateli projednany a odsouhlaseny konecny Navrh PD (DSP/PDPS), (viz odst. 2.5
pismeno d) vyse) nejpozdéji do 2 (dvou) mésict ode dne uzavieni této smlouvy.

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a pfedat Objednateli) Dilo (DSP/PDPS), Kontrolni rozpocet a Plan BOZP (ve
formatech a poctech vyhotoveni ujednanych shora) nejpozdéji do 8 (osmi) mésicii ode dne uzavieni této smlouvy.

4.3 Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli Povoleni (stavebni povoleni) nejpozdéji do 8 (osmi) mésicli ode dne uzavieni
této smlouvy.

4.4  Mistem plnéni (pfedani shora uvedeného) je sidlo Objednatele.
4.5  Mistem vykonu AD je misto provadéni Stavby.

4.6  Objednatel je opravnén jednostranné na zaklad¢ pisemného oznadmeni nafidit Zhotoviteli preruSeni provadéni Dila a/nebo
Inzenyrské Cinnosti, pficemz v piipad¢ takového preruSeni ma Zhotovitel pravo na prodlouzeni (formou fadného dodatku
k této smlouve) terminu pro provedeni Dila (resp. jeho dotéené €asti) a/nebo piedani Povoleni, a to o dobu odpovidajici
nafizenému pieruseni provadéni Dila (nebo jeho dotéené ¢asti) a/nebo Inzenyrské Cinnosti.

Clanek V. — Cena Dila, odména za InZenyrskou ¢innost a AD, platebni podminky

5.1  Smluvni strany se dohodly na cen¢ Plnéni Zhotovitele v nasledujici vysi a ¢lenéni:
a) Cena Dila (dale jen ,,Cena Dila®):

Cena bez DPH 305.000,-- K&
DPH 21 % 64.050,-- K&
Cena celkem v¢. DPH 369.050,-- K¢
(slovy tfistasedesatdevéttisicpadesat korun ¢eskych)
b) Odmeéna za InZenyrskou ¢innost (dale jen ,,Odména“):

Odména bez DPH 30.000,-- K¢
DPH 21 % 6.300,-- K¢
Odmeéna celkem v¢. DPH 36.300,-- K&

(slovy tiisetSesttisictiista korun ¢eskych)

c) Sazba za 1 (jednu) hodinu vykon AD (dale jen ,,Sazba“):
Sazba bez DPH 600,-- K¢
DPH 21 % 126,-- K¢

5.2 Cena Dila a Odmeéna jakoz i Sazba se rozumi jako kone¢né a pevné, pricemz na jejich vysi nebude mit Zadny vliv inflace,
ani dal$i obdobné skuteénosti, nedohodnou-li se strany vyslovné jinak a neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy
dohodnuto jinak. Takto sjednanda Cena Dila a Odména jako i Sazba zahrnuji veskeré naklady Zhotovitele spojené
s fadnym a v€éasnym splnénim vSech jeho zavazkt vyplyvajicich z této smlouvy.

5.3 Odména nezahrnuje naklady Zhotovitele na thradu nezbytnych spravnich poplatkti, které budou Zhotoviteli uhrazeny na
zakladé samostatné faktury, jeji prilohu musi byt doklady o thradé pfedmétnych poplatkd (napi. kopie dokumentt
s vylepenymi kolky), tuto fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit soucasné s fakturou na Odmeénu.

5.4  Objednatel neposkytuje zalohy. Pravo Zhotovitele fakturovat Cenu Dila vznika nasledovné:

a) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem protokolu o pfedani a pievzeti kone¢ného Navrhu PD,
(odst. 2.6 pismeno a)),

b) 50 % (padesat procent) Ceny Dila oboustrannym podpisem Protokolu o pfedéani a pfevzeti Dila ve stupni DSP/
PDPS (viz odst. 2.6 pismeno b) a c)), Kontrolniho rozpoétu a Planu BOZP (viz. Odst. 2.6 pismeno d, ¢), bude-li
vSak Dilo pfevzato s vadami a/nebo nedodélky, pak pravo fakturovat tuto ¢ast ceny Dila vznika teprve potvrzenim
Objednatele o odstranéni posledni vady a/nebo nedodélku uvedené v Protokolu.

5.5  Pravo Zhotovitele fakturovat Odménu vznika oboustrannym podpisem protokolu o pfedani a pievzeti Povoleni (stavebni
povolent).

5.6  Kopie oboustranné podepsanych predavacich protokolti o pfedani Dila (s potvrzenim Objednatele o odstranéni vsech vad
a/nebo nedodélkd, ktery byly v Protokolu uvedeny) a Povoleni musi byt pfilohou pfedmétnych faktur.

5.7 Odména za AD bude stanovena na zakladé¢ Sazby vynasobené skutecnym rozsahem Zhotovitelem poskytnutého
a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, pficemz bude fakturovana po ukonceni Stavby (dnem predani
a prevzeti hotového dila objednatelem) s tim, Ze pravo fakturovat vznika Zhotoviteli odsouhlasenim rozsahu vykonaného
AD ze strany Objednatele, pti¢emz kopie zjisStovaciho protokolu musi byt ptilohou dané faktury.

5.8 Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musi spliiovat nélezitosti danového dokladu stanovené
piislusnymi pravnimi pfedpisy a nalezitosti v této smlouvé ujednané (vcetné€ piiloh), jinak je Objednatel opravnén danou
fakturu Zhotoviteli vratit k opraveé (Objednatel pfitom neni v prodleni s uhradou takové faktury).
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5.9  Splatnost vSech faktur vystavenych Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnact) dnii ode dne prokazatelného doruceni
pfedmétné faktury Objednateli. Fakturovana castka bude Objednatelem poukazana na ucet uvedeny ve smlouvé. Na
vsech fakturach vystavenych Zhotovitelem musi byt uveden nazev Stavby v plném znéni dle této smlouvy, Cislo této
smlouvy (¢islo smlouvy Objednatele), ucet Zhotovitele uvedeny v této smlouvé a dale nazev fakturovaného plnéni (Dilo,
Inzenyrska Cinnost, AD) v¢. fakturované ¢astky zaokrouhlené na celé koruny.

5.10 DPH bude uctovana a hrazena dle pfislusnych obecné zavaznych pravnich pfedpisi platnych a ucinnych v den
zdanitelného plnéni.

5.11 Pohledavky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé¢ na zdklad¢é této smlouvy ¢i v souvislosti s ni nelze bez ptedchoziho
pisemného souhlasu (jind forma souhlasu se vylucuje) Objednatele postoupit tfeti osob¢€ ani je ve prospech treti osoby
zastavit, postoupeni ¢i zastaveni pohledavek bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele je neplatné.

Clanek VI. — Prava a povinnosti smluvnich stran

6.1  Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout PInéni Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s pravnimi
ptedpisy, technickymi normami a pfedpisy souvisejicimi (to vSe ve znéni platném a G¢inném v dobé predani piislusné
¢asti Plnéni Zhotovitele) a dle pokyni (pfikazl)) a pozadavkli Objednatele, popt. zptisobem obvyklym (nebude-li uréeno
zadnym z jinych vyse uvedenych méfitek).

6.2  Zhotovitel vzdy do 5. (patého) dne kalendainiho mésice zasle Objednateli (postaci formou e-mailu) zpravu (shrnujici
ptedchozi kalendaini mésic) o postupu zpracovani projektové dokumentace a o vykonu Inzenyrské Cinnosti vcetné
uvedeni vSech skutecnosti, které mohu byt relevantni pro vydani tzemniho rozhodnuti, respektive stavebniho povoleni,
na Stavbu.

6.3 Ohledné¢ jakychkoliv pokynt (pfikazil) a pozadavkl Objednatele Zhotoviteli a jakychkoliv véci pfedanych Objednatelem
Zhotoviteli k realizaci Plnéni Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, piikazy, pozadavky a véci dale jen ,,Podklady
Objednatele*) budou smluvni strany postupovat v souladu s ustanoveni § 2594 OZ s tim, Ze na pfipadnou nevhodnou
povahu Podkladti Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele pisemné (e-mail postaéi), a to ihned
(nejpozdéji vsak do 3 (tif) dnit) po seznameni se s danymi Podklady Objednatele. V pfipadé, ze bude Objednatel trvat na
provadéni Plnéni Zhotovitele s pouzitim Podkladi Objednatele, na jejichz nevhodnost byl ze strany Zhotovitele
upozornén a které prekazi v fadné realizaci Plnéni Zhotovitele, zavazuje se v takovém piipadé Zhotovitel okamzikem,
kdy mu bude sdéleno stanovisko Objednatele o trvani na provadéni Plnéni Zhotovitele dle takovych Podkladt
Objednatele ¢i s jejich pouzitim, pokracovat v provadéni Plnéni Zhotovitele (tzn. ukoncit pfipadné pferuSeni realizace
Plnéni Zhotovitele). Strany vyslovn¢ sjednavaji, ze ustanoveni § 2595 OZ nebude v tomto smluvnim vztahu aplikovano;
toto zakonné ustanoveni strany vyslovné vylucuji.

6.4  Zhotovitel je povinen pii realizaci Plnéni Zhotovitele postupovat s nalezitou odbornou péci, veskeré pokyny (ptikazy)
Objednatele fadné posuzovat (viz vyse), Plnéni Zhotovitele provést, resp. poskytnout fadné€, v€as a v prvotfidni kvalité.
Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veskeré odborné
¢innosti a vynalozit veSkerou odbornou péci, jakou je mozno od néj (jako od odborné firmy disponujici vSemi
potfebnymi znalostmi, dovednostmi a moznostmi) spravedlivé o¢ekavat.

6.5  Zhotovitel odpovida za fizeni postupu praci realizaci Plnéni Zhotovitele, za dodrZzovani vSech pfedpisi a norem
vztahujicich se k provadéni PInéni Zhotovitele a dodrZzovani podminek sjednanych pro realizaci Plnéni Zhotovitele v této
smlouve.

6.6  Pokud bude Zhotovitel Plnéni Zhotovitele (¢i jeho c¢asti) provadét ¢i poskytovat prostiednictvim tretich osob —
subdodavatelti, odpovida Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnéni Zhotovitele provadél ¢i poskytoval
sam. Zhotovitel si k realizaci Dila sdm na vlastni naklady zajisti potfebnou techniku, méfici pfistroje a material.

6.7  Zhotovitel se zavazuje, ze PInéni Zhotovitele podle této smlouvy nema a nebude mit zadné pravni nedostatky (vc.
ptipadného poruseni prav tretich osob z titulu duSevniho vlastnictvi téchto osob), jinak bude Zhotovitel (mimo jinych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a nebo zakona) povinen nahradit Objednateli veskeré Gjmy a naklady, které
Objednateli v dusledku poruseni uvedeného zavazku vzniknou.

6.8  Veskeré povinnosti a zavazky Zhotovitele sjednané v této smlouvé vztahujici se k podminkam realizace Plnéni
Zhotovitele, budou pfiméfené platit i na odstrafiovani vad Plnéni Zhotovitele (v¢. téch, na néz se vztahuje zaruka). Strany
vyslovné sjednavaji, ze v pfipad¢é poruseni jakékoli povinnosti ¢i zavazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto
¢lanku smlouvy) vznikd Objednateli vedle jinych prav sjednanych touto smlouvou ¢i vyplyvajicich ze zakona (zejména
sankci a naroku na nadhradu ujmy) také pravo provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost ¢i zavazek (paklize to povaha
pfedmétné povinnosti ¢i zavazku dovoluje) sam Ci prostfednictvim tfeti osoby, a to na naklady Zhotovitele.

6.9  Zhotovitel se timto zavazuje, ze v ptipad¢ pozdéjsiho pozadavku Objednatele rozsiii, pfipadné zuzi, rozsah Plnéni
Zhotovitele o dalsi eventualni plnéni, jez se bude funkcné, vécné ¢i technicky dotykat PInéni Zhotovitele, a to formou
dodatku k této smlouvé s tim, Ze pii zméné rozsahu se Cena, resp. Odmeéna odpovidajicim zptisobem snizi (redukce
rozsahu) ¢i zvysi (rozsifeni rozsahu) a terminy a lhity plnéni se ve vhodnych pfipadech pfiméfen¢ upravi.

6.10 Plnéni Zhotovitele zahrnuje i prace a sluzby v této smlouveé vyse nespecifikované, které vsak jsou k fadnému poskytovani
PInéni Zhotovitele nezbytné a o kterych Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védét.
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Clanek VII. — Smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy

7.1  Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za ujmu v ramci platnych pravnich pfedpisi a této smlouvy. Zhotovitel
odpovida Objednateli mj. za veskerou ujmu, kterd Objednateli vznikne v disledku toho, Ze Zhotovitel pfi realizaci PInéni
Zhotovitele porusil nékterou svou povinnost uvedenou v této smlouvé. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za
veskerou jmu vzniklou Objednateli v dusledku vadné realizace Plnéni Zhotovitele. Objednatel ma narok pozadovat po
zhotoviteli veskeré naklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady
Plnéni Zhotovitele a prav z poskytnuté zaruky na vady Plnéni Zhotovitele.

7.2 Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli thradu smluvni pokuty mj. v téchto ptipadech:

a) v ptipadé prodleni s dokoncenim a pifedanim Navrhu PD Objednateli); vyse smluvni pokuty v tomto piipadé ¢ini
500 K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

b) v piipadé prodleni s dokoncenim a ptfedanim Dila Objednateli); vySe smluvni pokuty v tomto piipad¢ ¢ini 500 K¢
(slovy: pét set korun Ceskych) za kazdy i zapoc€aty den prodleni,

c) v ptipadé prodleni s pfedanim Povoleni Objednateli); vyse smluvni pokuty v tomto pfipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét
set korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni,

d) v ptipadé prodleni s odstranénim vad a/nebo nedodélkt Dila uvedenych v Protokolu; vyse smluvni pokuty v tomto
ptipadé ¢ini 500 K¢ (slovy: pét set korun ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu a/nebo
nedodélek,

e) v piipad¢ prodleni s odstranénim reklamované vady Plnéni Zhotovitele; vySe smluvni pokuty v tomto pfipad¢ ¢ini

500 K¢ (slovy: pét set korun ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou vadu.

Narok Objednatele na nadhradu pfipadné Skody neni sjednanim ani tthradou shora uvedenych smluvnich pokut jakkoli
dotcen; strany vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 OZ. Zhotovitel bere na védomi, Ze poruseni jeho zavazku ¢i
povinnosti sjednanych v této smlouvé (zejm. zédvazkl a povinnosti sméfujicich k v€asné realizaci Plnéni Zhotovitele a
v€asnému odstraniovani vad Plnéni Zhotovitele) je zpisobilé ptivodit Objednateli zna¢nou Gjmu (zejména skodu).

7.3 K odstoupeni od této smlouvy (at’ uz z jakéhokoli nize sjednaného ¢i zakonného divodu) dojde vyhradné na zaklade¢
pisemného ozndmeni o odstoupeni doru¢eného druhé smluvni strané. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy
vedle diivodd uvedenych v zakoné rovnéz v téchto piipadech (¢i kterémkoli z nich):

a) ohledn¢ Zhotovitele jako dluznika bude zahajeno insolvencni fizeni, jehoz navrhovatelem bude sam Zhotovitel (tj.
Zhotovitel sam na sebe poda insolven¢ni navrh), nebo bude rozhodnutim soudu zjistén Gpadek Zhotovitele,

b) Zhotovitel svévolné prerusi realizaci Plnéni Zhotovitele nebo provadi Plnéni Zhotovitele vadné ¢i zpusobem,
ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu ¢i zpisobu realizace Plnéni Zhotovitele, a nezjedna napravu ani na
zakladeé pisemné vyzvy Objednatele.

Clanek VIII. — Zaruky a odpovédnost za vady

8.1  Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze PInéni Zhotovitele bude v okamziku jeho ptedani a dale po sjednanou zaruc¢ni
dobu odpovidat této Smlouvé (tj. bude mit vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnéni Zhotovitele, stanovené touto
Smlouvou). Zhotovitel dale odpovida za to, ze PInéni Zhotovitele bude pouzitelné k dohodnutému ucelu (piipadné ucelu
obvyklému) a dale za to, Ze je uplné a bez pravnich ¢i jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo Plnéni
Zhotovitele v okamziku jeho pfedani Objednateli a dale za vady Plnéni Zhotovitele, které vzniknou ¢i se projevi v
zaruc¢ni dobg.

8.2  Pokud jiz v prubéhu realizace PInéni Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky ¢i zavady, je Zhotovitel povinen tyto
nedostatky a zavady na vyzvani Objednatele bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Timto neni dotéeno pravo Objednatele na
uplatnéni prava z vad Plnéni Zhotovitele, ani jinad prava Objednatele vyplyvajici z této smlouvy ¢i zdkona.

8.3  Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Plnéni Zhotovitele v délce 60 (Sedesati)
mesicii. Touto zarukou se Zhotovitel zavazuje, ze Plnéni Zhotovitele bude po celou zarucni dobu zptisobilé k
dohodnutému uéelu (pfipadné Gcelu obvyklému), Ze na Plnéni Zhotovitele po tuto dobu nebudou jakékoli vady. Zaruéni
doba pocina bézet u Dila ode dne predani a pfevzeti Dila, u InZenyrské ¢innosti ode dne predani a pfevzeti Povoleni.
Zaru¢ni doba se v pfipadé Dila automaticky prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace (tj. uplatnéni vady Dila, na kterou
se vztahuje zaruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamziku vyfizeni reklamace — tj. uspokojeni prava Objednatele z
vadného plnéni Zhotovitelem.

8.4  Vady Plnéni Zhotovitele (v¢. té€ch, na néz se vztahuje zaruka) je Objednatel opravnén oznamit u Zhotovitele (tj.
reklamovat) pisemné ¢i elektronicky kdykoliv béhem zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjisti nebo je mél
zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanoveni § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakoZ i ujednani § 2629
OZ pokud jde o subjektivni i objektivni lhitu pro oznameni skrytych vad, se v tomto smluvnim vztahu nepouziji
(smluvni strany je vyslovné vylucuji). Reklamuje-li Objednatel vadu PInéni Zhotovitele (v¢€. vad, na néz se vztahuje
zaruka), je opravnén pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli pravo z vadného plnéni (z vad dila) vyplyvajici z pfislusnych
ustanoveni OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovana vada (resp. jeji vyskyt) je podstatnym ¢i nepodstatnym porusenim
této smlouvy; neurci-li Objednatel jinak, ma se za to, Ze pozaduje odstranéni reklamované vady. Narok z odpoveédnosti za
vady je Objednatel opravnén zvolit pti uplatnéni reklamace; ustanoveni § 2106 odst. 3) OZ se v tomto smluvnim vztahu
nepouziji (smluvni strany jej vyslovné vylucuji).
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8.5  V piipadé, ze Objednatel v ramci volby prava z vadného plnéni (viz odst. 8.4) shora véta druhd a nasl.) zvoli pozadavek
na odstranéni vady Plnéni Zhotovitele (¢i bude platit domnénka dle druhé véty odst. 8.4) za stfednikem), je Zhotovitel
povinen zahgjit odstranovani vady nejpozdé¢ji do 5 (péti) dni od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dale
bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkrat$im technicky mozném terminu, s pfihlédnutim k povaze vady, nejpozdéji
vSak do 10 (deseti) pracovnich dni od doruceni reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany pisemné
jinak. Ujednani posledni véty odst. 6.7 této smlouvy neni jakkoli dotéeno s tim rozdilem, Ze Objednatel je opravnén
provést Zhotovitelem nesplnénou povinnost sam ¢i prostiednictvim tieti osoby az poté, co Zhotovitel svou povinnost
nesplni ani do 3 (tff) dnli poté, co byl na poruseni Objednatelem pisemné upozornén s uvedenim informace, ze paklize
ani na zaklad¢ takového upozornéni svou povinnost nesplni, provede tuto povinnost Objednatel sam ¢i prostfednictvim
tteti osoby; zasah tfeti osoby nebude mit Zadny vliv na zaruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstranénim vady tfeti osobou
nezanikaji povinnosti Zhotovitele ani naroky Objednatele ze zaruky. Ma-li Zhotovitel za to, ze reklamace je
neopravnénd, je opravnén takovou reklamaci nejpozdéji do 5 (péti) dnti od jejiho doruceni pisemné jako neopravnénou
odmitnout s detailnim uvedenim divodt odmitnuti reklamace; v pfipadé, Ze v uvedené lhiité takové odmitnuti reklamace
Objednateli doruceno nebude, ma se za to, ze reklamace je opravnéna. V pfipadé, Ze Zhotovitel v uvedené lhité
reklamaci uvedenym zptisobem odmitne a Objednatel i pfesto bude trvat na pozadavku na odstranéni reklamovanych
vad, bude Zhotovitel i v takovém pfipadé povinen vadu odstranit, pfi¢emz naklady spojené s odstranénim vady nese
Zhotovitel, a to az do rozhodnuti soudem, nedohodou-li se strany pisemn¢ jinak.

Clanek IX. — Licenéni ujednani

9.1  Vzhledem k tomu, Ze Zhotovitelem provadéné Dilo mize podléhat také ochran¢ podle autorského zakona, dohodly se
smluvni strany k vylouceni pochybnosti tak, ze pfedanim jednotlivych casti ¢i soucésti Dila Objednateli poskytuje
Zhotovitel Objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo neomezené uzivat (dale také jako ,,Licence®).

9.2 Objednatel je na zaklad¢ udélené Licence opravnén Dilo vyuzivat bez omezeni; tj. je opravnén vyuzit Dilo k realizaci
stavby, do Dila bez omezeni zasahovat a upravovat jej i prostiednictvim tfetich osob, zapracovat Dilo do jiného, pouzit
Dilo jako podklad k zadavacimu fizeni (véetné uvetejnéni PD na profilu zadavatele, odkud ji mize na zakladé volného
neomezeného pristupu stahnout jakakoliv tfeti osoba) i jako podklad k pfipadnym navazujicim stupiidm projektové
dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti Dila apod. Licence se Objednateli poskytuje jako vyhradni, Casové
neomezend. Odména za poskytnutou Licenci, jakoz i veSkeré dalsi pfipadné autorské naroky Zhotovitele, jsou jiz
zahrnuty ve sjednané cen¢ Dila. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je opravnén ji uzivat i v piipadé€, pokud
dojde k odstoupeni od této smlouvy a Objednatel prevezme Dilo ¢i jeho nedokoncenou ¢ast. Objednatel neni povinen
Licenci vyuzit.

Clanek X. — Zavérecna ustanoveni

10.1  Veskeré pravni ptredpisy jakoz i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumi v platném a G¢inném znéni.

10.2  Vyraz "zajistit" znamena pro Gcely této smlouvy provést veskeré nutné a vhodné tkony ¢i jiné kroky, byt by jejich
uskuteénéni bylo spojeno s vynalozenim nakladd, nebo naopak se zdrzet urCitého jednani, v rozsahu povoleném
ptislusnym pravnimi pfedpisy tak, aby bylo dosazeno urcitého vysledku.

10.3  Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 OZ.

10.4 Tato smlouva se ¥idi pravnim fadem Ceské republiky. Pravni vztahy tykajici se predmétného smluvniho vztahu touto
smlouvou vyslovné neupravené se tidi OZ a ptipadné dalSimi pfislusSnymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy. Veskeré
ptipadné spory vyplyvajici z této smlouvy, vcetné sport ze vztahll se smlouvou souvisejicich, jakoz i otazky platnosti ¢i
neplatnosti smlouvy, které se nepodafi odstranit jednanim mezi stranami, budou rozhodovany ceskymi soudy podle
Ceského hmotného i procesniho prava s vylou¢enim koliznich norem.

10.5 Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, které budou za dodatek této smlouvy vyslovné oznaceny
a podepsany obéma stranami. Stanovi-li tato smlouva ¢i zakon, ze urcity tkon ma byt proveden pisemnou formou,
vylucuji smluvni strany provedeni takového tkonu v jiné nez pisemné formé. Stanovi-li tato smlouva pro urcitou
komunikaci ¢i tkon formu e-mailu, nevyzaduje se v takovém piipadé zaru¢eny elektronicky podpis.

10.6  Smluvni strany prohlasuji, ze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi, souhlasi se v§emi jejimi
¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy vyplyvajicich, na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

10.7 Piipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nemd vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V piipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli diivodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné piijatelném zpiisobu provedeni
zameérl obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

10.8 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, pfi¢emz ucinnosti nabyva dnem jejiho

vvvvv

povinen zajistit Objednatel, pficemz o ném bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
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10.9 K vylouceni jakychkoliv pochybnosti Zhotovitel vyslovné bere na védomi a souhlasi s tim, ze Objednatel mize tuto

smlouvu (resp. jeji kopii) poskytnout zadateli o informace ve smyslu zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim.

10.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (¢tyfech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro kazdou ze smluvnich stran.

Dne 21.9.2018
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