OBLASTNI NEMOCNICE
PRIBRAM, a. s.

SMLOUVA O DILO

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel : Oblastni nemocnice Pribram, a.s.

Sidlo : Gen. R. Tesafrika 80, 261 01 Pfibram

zast.: MUDr. Stanislavem Holobradou, pfedsedou pfedstavenstva
Mgr. Janou Zdrahalovou, mistopfedsedkyni pfedstavenstva

IC : 27085031

DIC : CZ27085031

Bankovni spojeni:

. actu: I

a

1.2. Zhotovitel : Suprelas.r.o.

Sidlo : Bélehradska 1334/35, 120 00 Praha 2

Statutarni zastupce :  Jakub Labuda

IC : 28242661

DIC: CZ 28242661

Penézni ustav

Zapsany u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 134832

se dohodly na uzavreni této smlouvy o dilo (dale jen "smlouva").

Zastupci obou stran uvedeni vodst. 1.1. a 1.2. prohladuji, Zze podle z&kona, stanov,
spole¢enské smlouvy nebo jiného obdobného pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani :
Ve vécech smluvnich:
e Objednatel: MUDr. Stanislav Holobrada, pfedseda pfedstavenstva
Mgr. Jana Zdrahalova, mistopfedsedkyné pfedstavenstva
e Zhotovitel : Jakub Labuda, jednatel spole¢nosti

Ve vécech odbornych :

e Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat: Jaroslav Schovanec,
pfipadné dal$i zastupce objednatele povéreny v pribéhu dodavky osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za objednatele, ktefi jsou opravnéni ke vSem Ukonum tykajicim se
plnéni dodavky, vyjma zmény &i doplnéni této smlouvy o dilo. Zastupci objednatele
kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda zhotovitelem
vyuctované prace odpovidaji skute¢né provedenym dohodnutym dodavkam a
vykonim. Jsou dale opravnéni fesit technické problémy a pfedbézné projednavat
zmény a doplnky dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti, tykajici se projekcnich
zmeén dila, provedeni dodateénych zkouSek nebo ovéreni, odstranéni nebo nahrady
praci, které nejsou v souladu s podminkami smlouvy.

e Zastupcem zhotovitele na stavbé je: Jakub Labuda, ktery je povéfen fizenim
stavebnich praci, koordinaci subdodavatelt a feSenim vSech probléma, souvisejicich
s realizaci dila.
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Il. PREDMET DIiLA

2.1 Predmétem dila je provedeni akce: ,LUzkové oddéleni paliativni péée“ a to v souladu
s projektovou dokumentaci zpracovanou spolecnosti LT Projekt, a.s., se sidlem Kroftova 45, 616 00
Brno, ICO: 292 20 785 v 07/2018, zakazkové &islo 33-2018, jejiz soudasti jsou téZ soupisy praci s
vykazy vymér a technické podminky, které tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy a jsou nedilnou soucasti
zadavaci dokumentace zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (vSe dale jen jako
sprojektova dokumentace®) a déle vrozsahu, daném polozkovym rozpocltem, ktery je obsazen
v nabidce zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele tohoto dila (jedna se o
zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny
jednotkové ceny u vS8ech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnozstvi). Smluvni strany prohladuji, Ze projektova dokumentace byla
zhotoviteli pfedana pfi podpisu této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zhotovitel mél moznost pfed podanim nabidky a uzavienim této smlouvy
seznamit se jak s projektovou dokumentaci, tak s mistem plnéni dila a posoudit technické udaje o
rozsahu, kvalité a pozadovaném zplsobu provedeni dila pro potfeby realizace dila a kalkulace ceny
dila. Soucasti pfedmétu dila je i zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila,
geodetické zaméreni stavby, geometrické plany a veSkeré zkousky, revize a doklady nutné pro
kolaudaci dila, rep. pro uvedeni do zkuSebniho provozu.

Smluvni strany se shoduji, ze za spravnost a Uplnost projektové dokumentace, ktera je podkladem pro
provadéni dila, odpovida objednatel. To nezbavuje zhotovitele povinnosti uvedenych v ust. § 2594
ob&anského zakoniku.

2.2 Bliz8i popis:

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi predpisy, pfipadné podminkami
stavebniho ufadu, a projektovou dokumentaci vy3e uvedenou. Z hlediska technického a
technologického sjednavaji se jako zavazné technické a technologické predpisy a normy tykajici se
provadéni praci a pouzitych material( a aktualni pokyny vyrobcl dodanych materialt a zafizeni pro
instalaci ¢i aplikaci takovych materialt a zafizeni.

2.3 Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soudasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. 2.1.).

2.4 Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, dopliikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajicim z podminek pfi provadéni dila, nebo z odbornych znalosti zhotovitele, oproti projektové
dokumentaci dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplfikl nebo rozsifeni ve formé
zménovych listd, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoctu, ktery je pFilohou
této smlouvy, nebo sazbami uvedenymi v cenikach URS v aktudlni cenové urovni (pokud prace
nejsou obsaZeny v poloZzkovém rozpoCtu) a pfedloZit objednateli k odsouhlaseni stim, Ze bude
uzavien "Dodatek ke smlouvé” (shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz bude feSena
zména ceny, pfipadné i terminu dokonceni. Zastupcem objednatele odsouhlasené zménové listy
nedavaji samy o sobé pravo zhotoviteli k realizaci t&chto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.
Pfi uzavirani pfipadnych dodatku k této smlouvé budou strany postupovat v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb. v platném znéni.

2.5 Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni ma
potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zpusobilymi.

. CAS PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat predmét dila dle &l. Il v dobé:
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zahajeni provadéni dila dokonc€eni a pfedani dila

. do 10 dnui do 4 mésicu

v3e pocitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila. V pfipadé, ze
objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 6 mésict ode dne uzavieni
této smlouvy, budou jak objenatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit (tento narok
zanikne okamzikem doruceni pisemné vyzvy k zahajeni plnéni zhotoviteli). Tato smlouva nezaklada
narok zhotovitele na zahajeni provadéni dila a pfipadné odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada
zhotoviteli jakékoliv naroky vG¢i objednateli. V pfipadé, ze zhotovitel zahaji provadéni dila nebo
porvede Cast dila bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude mit vi&i objednateli narok na
uhradu takové &asti ceny dila ani nakladd, vynaloZzenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné na
nahradu toho, o co se v dusledku takovych praci zvySi hodnota majetku objednatle. Bude vSak
opravnén odmontovat a odvézt ze stavénisté vse, co v této souvislosti do té doby na stavenisti umistil
nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze s tim nesnizi hodnota majektu objednatele oproti stavu v dobé
uzavieni této smlouvy. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat zavazné terminy pro
dokonceni jednotlivych &asti dila tak, jak je popsano v harmonogramu, ktery je pfikohou této smlouvy.

3.2. Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do 15 dnd po sjednaném terminu, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit. Stejné tak je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit
v pfipadé prodleni zhotovitele s provadénim dila dle harmonogramu, ktery je pfilohou této smlouvy.

3.3. Povétrnostni vlivy, s nimiz se vdobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou dldvodem
k prodlouzeni terminu dokon&eni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami.

3.4. V pfipadé, ze dojde k pferuseni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni dila o
dobu prodleni.

3.5 Dodrzeni C€asu pInéni zhotovitelem je Zzavislé na fadné a v€asné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Zahajeni provadéni praci je podminéno nabytim pravni moci stavebniho
povoleni a vSech dalSich pfipadnych spravnich rozhodnuti vydanych pro stavbu, pokud je jich
k zahajeni provadéni stavebnich praci zapotfebi. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim
soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s pInénim zavazku provést dilo a koneCny termin provedeni dila
se o tuto dobu prodluzuje.

3.6. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv prerusit, omezit nebo ukongit pisemnym
oznamenim zhotoviteli, které muze byt ucinéno i formou zapisu ve stavebnim deniku. O dobu
takového preruSeni se pak prodlouzi termin dokon&eni dila. V pfipadé, Ze pFeruSeni provadéni dila
bylo vyvolano faktem, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy nebo
sdélenymi poZzadavky objednatele, termin dokonCeni dila se o dobu pferuSeni provadéni praci do
doby zjednani napravy ze strany zhotovitele neprodlouzi.

IV. CENA ZA DiLO

4.1. Cena dila je stanovena v souladu se zdkonem o cenach &. 526/1990 Sb. Cena dila je stanovena
na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoctu obsahuji
vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady souvisejici s umisténim stavby,
zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim zadavacich podminek. ZpUsob
stanoveni ceny a jeji vySe byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se ve smyslu zakona o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu,
dohodly, Ze cena za zhotoveni dila &ini:

Cena celkem bez DPH 21.084.640 ,-K¢&

(tj.slovy dvacetjednamilioniosumdesatctyfitisicSestcetltyficetKE)

DPH 21 % 4.427.775 ,-K&
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DPH bude uc¢tovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni dafiového dokladu.

Cena celkem véetné DPH 25.512.415 -Ké

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o
horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvy3eni.
Sjednanou cenu mohou smluvni strany zménit zejména v pfipadé, Ze rozsah dila bude omezen o
pfipadné ménéprace, tj. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zjisténi, Ze nékteré prace a dodavky
pfi zachovani podoby a funkénosti dila byly dodany v mensim rozsahu, mnozstvi nebo cené&, nez jaké
predpoklada polozkovy rozpoclet, dale v pfipadé, Zze dojde na zakladé dohody stran k navySeni
rozsahu dila o prace a dodavky, které nejsou pfedmétem dila, a dale v pfipadé, ze pfi realizaci se
zjisti skute€nosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl
pfedvidat a maji vliv na cenu dila, nebo v pfipad, Ze pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odlisné od
projektové dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici geologické Udaje apod). Ve vSech
uvedenych pfipadech navySeni rozsahu dila nebo ceny dila je zapotfebi, aby se strany na takové
zméné predem dohodly, a to pisemnou dohodou smluvnich stran formou ocislovaného dodatku ke
smlouvé. Soucasti ceny dila je i odména zhotovitele za splnéni v§ech ostatnich jemu stanovenych
povinnosti dle této smlouvy. Zména této smlouvy musi byt v takovém pfipadé uskuteénéna zpusobem,
ktery pFipousti ust. § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, Zze zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovovaném dile az
do doby jeho protokolarniho prevzeti objednatelem po fadném dokonéeni dila. Viastnikem dila je po
celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materialll a zafizeni, ktera jesté nebyla do dila
zabudovana nebo instalovana a ze strany objednatele jeSté nedoSlo k uhradé jejich ceny (viz
polozkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace az do 95% celkové ceny dila (v&. DPH) budou zhotovitelem ucétovany postupné,
zpravidla mési¢né ke konci kalendarniho mésice, a to na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného
a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci a dodavek. Zbylych 5% celkové ceny dila (v¢.
DPH) bude zhotovitel opravnén objednateli vyuctovat po Fadném dokonc&eni a pfedani dila objednateli
a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl dila. a poté, kdy bude zhotovitelem objednateli pfedan
original bankovni zaruky, na zakladé které bude objednatel opravnén bez daldich podminek Eerpat
finanéni prostfedky az do vySe 5% celkové ceny dila (v€. DPH), a to po celou dobu trvani zaru€ni doby
dle této smlouvy. Objednatel bude opravnén Cerpat finanéni prostfedky z takto poskytnuté zaruky ke
kryti jeho finanCnich narokd vic&i zhotoviteli, které mu va¢&i zhotoviteli vzniknou v souvislosti
s porusenim povinnosti zhotovitele odstranit zplisobem a ve Ihitach stanovenych touto smlouvou
vady dila, které objednatel vytkne po dobu trvani poskytnuté zaruky.

5.2 Faktura bude pofizena v péti vytiscich a bude obsahovat vSechny naleZitosti odpovidajici
danovému dokladu podle § 29 zakona ¢&. 235/2004 Sb, o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpisti a bude mit i dal$i Uudaje a grafické prvky dané pravidly publicity Opera¢niho
programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost pro dany projekt.

Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna.

5.3. Soucasti (pfilohou) kazdé faktury bude objednatelem pisemné odsouhlaseny soupis provedenych
praci (polozkové) véetné cen za jednotlivé polozky, v ¢lenéni a cenach dle nabidkového rozpodtu.
Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny
a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele nebo pfimo objednatelem. Bez takového objednatelem
potvrzeného soupisu je faktura neuplna a objednatel neni povinen na ni plnit. Soupis praci musi svou
strukturou a obsahem splfiovat podminky dané poskytovatelem finan¢ni podpory (dotace), tedy
Operaénim programem Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost.

5.4. Nedojde-li mezi obé&éma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury,



OBLASTNI NEMOCNICE
PRIBRAM, a. s.

se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nem(ize zhotovitel uplatfovat zadné majetkové sankce,
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel predlozi kone¢nou fakturu do 15 ti dnli po pfedani fadné dokonceného dila a jeho
prevzeti objednatelem a odstranéni vSech vad a nedodélku dila.

5.6. Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnl po jejich obdrzeni objednatelem. V pfipadé
nedodrzeni terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na urok z prodleni dle odst. 10.1. této
smlouvy.

5.7. Prace, které proved| zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Ujmé nad ramec pfedmétu dila
tak, jak je popsano v €lanku €l. 1l této smlouvy, bez dohody ve smyslu &l. 2.4. a 4.3. této smlouvy, se
do soupisu praci nesmeéji zafazovat a povazuji se za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadu, kdy se
strany pisemné dohodnou jinak.

5.8. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Zze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zdkona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, ze neni
nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit uctované ¢asti ceny dila co do ¢astky,
odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet spravce dané. Poukazanim pfislusné ¢astky na
ucet spravce dané se v dané Casti bude povazovat uétovana ¢astka za uhrazenou.

5.9. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je opravnén nahradit zadrzné dle ¢&l. 5.1. této smlouvy
poskytnutim pfislusné bankovni zaruky, na zakladé které bude objednatel opravnén bez dalSich
podminek ¢erpat financni prostfedky az do vySe nahrazeného zadrzného, a to az do vySe a po dobu,
po jakou by byl opravnén poseckat s vyplatou zadrzného dle €l. 5.1. Objednatel bude opravnén Cerpat
finanéni prostfedky z poskytnuté zaruky ke kryti jeho finanénich narok( vici zhotoviteli, které mu vugi
zhotoviteli vzniknou v souvislosti s poruSenim povinnosti zhotovitele dokoncit dilo dle této smlouvy
fadné a véas bez vad a nedodélk(. V pfipadé, Ze zhotovitel takto sjednanou bankovni zaruku
objednateli pfeda (v originale), bude opravnén objednateli vyuctovat pfislusnou ¢ast zadrzného, krytou
takovou bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen poskytnout a v originale pfedat objednateli nejpozdéii
okamzikem, kdy bude fadné a uplné dokoncené dilo pfevzato objednatelem a budou odstranény
vSechny jeho vady a nedodélky zjisténé pfi predani dila, bankovni zaruku za zaji$téni naroku
objednatele z vad dila vzniklych po dobu trvani zaru¢ni doby dle této smlouvy ve vysi 5% celkové ceny
dila (v¢€. DPH).

VI. ZPUSOB PROVADENI DiLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s projektovou dokumentaci, stanovisky stavebniho
Ufadu, touto smlouvou, veskerymi platnymi CSN, zakony a jejich provadécimi vyhlaskami,
bezpecnostnimi pfedpisy, které se tykaji jeho Cinnosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobcu
materialt ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materialtl &i zafizeni (vSe dale jen
~predpisy“). Pokud porusenim uvedenych pfedpisi vznikne jakakoliv Skoda, nese vesSkeré vzniklé
naklady zhotovitel. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude pfes pisemné upozornéni objednatele dle odst.
6.2. provadét dilo v souladu s predpisy, bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast
dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na zéruku, kterou za kvalitu dila
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi &i s pfedpisy shora uvedenymi nebo
nedodrZuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé takovou jeho ¢innosti a dilo provadél fadnym zpuisobem. Jestlize tak zhotovitel
neucini ani v pfiméfené hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k dalSimu poruSeni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. V tomto pfipadé je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a objednatelem odsouhlasené prace a
zaroven je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.
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6.3. Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda objednateli, hradi
zhotovitel i ji.

6.4. Materialy ¢i vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadavacim podkladim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li se
tak, mlze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky,
majicimi odpovidajici odbornou zpUsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle navrhu technického provedeni stavby a ma pfistup
na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrZovani pfedpisti bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pfi praci, vybaveni pracovnik{ ochrannymi pomuckami, zachovani pofadku a dodrzovani hygienickych
predpist na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit
s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpecnostnimi predpisy. Objednatel na své naklady zajisti
pfitomnost a €innost koordinatora bezpec€nosti prace na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
jeho pracovnici i pracovnici pfipadnych poddodavateld umoznili koordinatorovi bezpeénosti prace na
stavenisti vykon jeho ¢innosti a dbali pokyna takového koordinatora.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ves$keré pfipadné poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lankd VI, 1X, X.

6.9. VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az do
dne predani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.10. Za v§echny $kody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zic¢astnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu (to se tyka
i 8kod vzniklych napf. nedostateénym obnovenim puvodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych
komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam. Zhotovitel se zavazuje, Zze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude pojistén pro pfipad,
Ze svou ¢innosti zpUsobi Skodu tfetim osobam nebo objednateli, a to s garanci pojistného pInéni
v jednom pojistném pFipadé minimalné ve vysi 20 000 000 K& pfi spolutdasti do 5%. Zhotovitel se
zavazuje dolozit pfislusnou pojistnou smlouvu objednateli nejpozdéji do 10 dnli po uzavieni této
smlouvy. V pfipadé, ze tak neucini, bude objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenisté do pfedani dila stavebni denik
(SD) o pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti, rozhodné pro pinéni
smlouvy v&etné vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl ziejmy postup a mnoZstvi provedenych praci, jejich jakost,
zd{ivodnéni odchylek praci od PD. Podle zapisi ve SD bude objednatel posuzovat mési¢ni soupisy
provedenych praci.

6.13. Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mlGze do SD provadét zapisy
pouze ureny zastupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinator BOZP na stavenisti, zastupce
spravcu inzenyrskych siti, zpracovatel PD, a pfislusné opravnéné organy statni spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdivodnénim nejpozdéiji do 15
pracovnich dnll po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

nazev, sidlo, IC, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
pfehled vSech provedenych zkouSek jakosti

seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplnku
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seznam dokladd a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vS8ech stupnich jeho provadeéni, a to
kdykoliv, zejména vSak formou pravidelnych kontrolnich dn(, které je kazda smluvni strana opravnéna
svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci a praci, které vyzaduji zvlast
kontrolu pfed jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnll pfedem ke
kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zapisem do SD (potvrzenym objednatelem)
nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostiedky. V pfipadé, Zze se objednatel a¢ fadné vyzvan
nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud vSak zhotovitel vyzvu neucini a prace
provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou vyzvy a vyckani uplynuti 5 denni
Ihity vySe popsané, je povinen na zadost objednatele doty¢né prace na sv(ij naklad znovu odkryt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynUd nebo na
nevhodnou povahu véci pfevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné FeSeni v projektové
dokumentaci apod.). Bude-li pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle
svych podkladl, neodpovida zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji
upozorfiovaci povinnost, za tyto vady dila v pIném rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnli po odevzdani a pfevzeti dila objednatelem je zhotovitel
povinen staveni$té zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud tak neucini, je mu
objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy den, po ktery bude
zhotovitel uzivat stavenisté neopravnéné, a to az do uplného vyklizeni stavenisté.

6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci ¢i jinym predpislim (viz odst. 6.1.). Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a
ruCi za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé& pouziti znamo, ze je
Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzitou napravu ve formé vymeény takto pouzitého materialu za
material vhodny s tim, Zze veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén v prabéhu realizace pozZadovat zamény materiald oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materialim. PoZadavek na zaménu vSak musi byt pisemny a zhotovitel ma
pravo na uhradu veSkerych zbyte¢né vynalozenych nakladl, pokud jiz plvodni material zajistil. Tim
neni dot€ena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zakona &. 134/2016 Sb.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezZim.

6.22. Odvoz a ulozeni (pfipadné jina likvidace pfipustna dle zakona €. 185/2001 Sb. v platném znéni)
suti, zeminy a vybouranych hmot jakoz i dalSiho stavebniho jsou obsazeny v pevné smluvni cené dila.
Vlastnikem odpadu vzniklého pfi provadéni stavebnich praci dle této smlouvy se stava zhotovitel
okamzikem, kdy se Cast predmétné stavby odpadem stane nebo kdy takovy odpad pfi provadéni
stavebnich praci vznikne. Na zakladé vyzvy pfislusného organu statni spravy k dolozeni likvidace ¢i
ulozeni uvedenych materiald zhotovitel pfeda doklady o ulozeni suti, vykopku a vybouranych hmot
korespondujicich s vyzvou takového ufadu, a to bud pfimo takovému ufadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel pfedéa stavenisté, t.j. prostor uréeny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav treti
osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou pro
zahdjeni praci, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté a predat
je objednateli prosté zafizeni stavenisté, zbytkl materialu, necistot, odpadu a dalSich pozlstatkl
stavebni ¢innosti nejpozdéji do 5 dnl po fadném dokonceni a pfedani dila objednateli.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a béhem vystavby fadné pecovat o
zakladni smérové a vySkové body a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i
podrobné vytyCeni jednotlivych objektli a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své
naklady potfebna povoleni v souvislosti s odstrafiovanim strom(, dfevin atd. s tim, ze zhotovitel i
objednatel budou respektovat rozhodnuti pfisluSnych organua statni spravy.



OBLASTNI NEMOCNICE
PRIBRAM, a. s.

6.25. VeSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré
pfipadné poplatky.

6.26. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpist o pozemnich komunikacich, obstara tyto zaleZitosti na své naklady zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s
pribéhem provadéni dila. VeSkera potfebna povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné
inzenyrskym opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky. Dale zhotovitel
v dostateéném predstihu informuje o vSech omezenich v pfistupu a pfijezdu vSechny obyvatele a
vlastniky nemovitosti dotéenych stavbou.

6.27. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrZzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
pribézné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o
odpadovém hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych
Skod (a to i ve formé sankci uloZzenych objednateli ze strany organ( statni spravy nebo jinym
zpGsobem). Nebude-li v dobé pfejimaciho fizeni na stavenisti pofadek a nebude-li uspofadan
zbyvajici material, vymirnuje si objednatel pravo nezahajit pfejimaci fizeni ¢i nepfevzit dilo do doby
napravy.

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotiebi, vybudovat zafizeni stavenisté v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele, a dale deponie
materialu tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukon&eni praci uvést
stavenisté do plvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté a
deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté
podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika,
pfipadné Cinnost koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

6.29. Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruSeni vefejného provozu €i jinych obecné zavaznych pravnich
predpist (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zzivotniho prostfedi) zabezpecit si pfislusna
povoleni k takovému postupu a provést vSechna opatfeni, ktera pfislusné ufady nafidi. Naklady na
tato opatfeni nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoslo k poskozeni veskerych siti.
Pokud je to potfebné k provedeni, dokonéeni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti zhotovitel na své
naklady vyty€eni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje naklady. V pfipadé jejich
poskozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do fadného dokonceni a
predani dila objednateli) opravi zhotovitel takové inz. sité na vlastni naklady nebo na své naklady
zajisti jejich opravu tfeti osobou. O pfipadném vytyCeni inzenyrskych siti bude proveden zapis do SD
pfislusnym zastupcem dotlené inZzenyrské sité. PFi realizaci pfelozky inZenyrskych siti odbornym
dodavatelem poskytne zhotovitel souginnost.

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit vedkera
opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatéZovani okoli prasnosti, nadmé&rnym hlukem
¢i znediStovanim a aby nedochézelo k ohroZzovani bezpelnosti postupem provadéni praci nebo
provozem stavebnich mechanizm(. Dale je povinen zajistit pfechody pfes vykopy, pokud budou
hloubeny, pro zabezpeceni provozu a pfistupu do existujicich objektt (pro pési i techniku). Zhotovitel
je v8ak povinen kdykoliv objednateli umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoz i vykon koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6.33. Zhotovitel se pfed podpisem této smlouvy seznamil s projektovou dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlasuje, Ze tyto mu
byly poskytnuty, a ma zcela jasny pfehled o zplisobu a objemu praci. Zhotovitel potvrzuje, Ze pfed
podpisem této smlouvy pfevzal i dokumentaci o stavajicich inZzenyrskych sitich vedoucich
stavenidtém.
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6.34. V pfedmétu dila jsou obsazeny v8echny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokonceni dila
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k ucelu, pro ktery je zhotovovano.

6.35. Objednatel ma pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci aniz by
zhotovitel mohl uplatfiovat jakékoliv sankce vuci objednateli. V téchto pfipadech je vSak povinen
projednat zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonCeni dila. Tim neni dotena povinnost stran
postupovat podle ust. § 222 zakona ¢&. 134/2016 Sb.

6.36. Zhotovitel nese nebezpeli Skody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho pfedani
objednateli po fadném dokonceni dila.

6.37. Zménu poddodavatelt oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy poddodavatel bude splfiovat veSkeré
kvalifikaéni pozadavky, které splfioval pavodni poddodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel
v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, ze novy poddodavatel by mohl provést jemu
svéfenou ¢ast dila vadné nebo jinym zplsobem narusit realizaci dila dle této smlouvy. V pfipadé, Ze
prostfednictvim pfisluSného poddodavatele zhotovitel prokazoval spInéni podminek ucCasti
v zadavacim fizeni, musi novy poddodavatel splfiovat danou Cast kvalifikace alespon ve stejném
rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

6.38. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho pribéhu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavki Objednatele, s digitalnim
vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti predmétu dila a jeho ceny. PFi
vyuctovani kazdé &asti ceny dila zhotovitel pfilozi k pfislusné faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii
postihujicich prabéh zhotoveni dané ¢&asti dila. V pfipadé dil¢ich faktur tedy bude pfilozena
Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch c&asti a
dodavek dila, které budou v dalSim postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je Zhotovitel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici
detailné v8echny tyto &asti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném
odstranéni vad a nedodélkd dila. V pfipadé, Zze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji
povede v nedostateéné podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
Casti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad
stranami povazovan za nesporny.

VIl. PREVZETI DILA

7.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym a uUplnym dokonéenim a predanim
predmétu dila dle ¢lanku II. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a
nedodélkii a po prokazani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni &i systémdu.
Podminkou fadného dokoné&eni dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani vSech
listin, které se k dilu vztahuiji, jako jsou atesty, protokoly o provedenych zkou8kach, navody k pouZiti,
geodeticka zaméfeni, geometrické plany, dokumentace skuteéného provedeni dila a dalSi dokumenty,
z jejichZz povahy vyplyva, Ze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho &asti, pfipadné dokumenty, kterych je
potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho &ast mozno fadné uZivat v souladu s pravnimi pfedpisy
(pfipadné jsou podminkou vydani kolaudaéniho souhlasu nebo rozhodnuti, uvedeni dila do provozu a
podobné).

7.2. V pripadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila za
dokoncené teprve tehdy, kdyz pozadované zkousSky byly uspésné provedeny a dolozeny pfisluSnymi
doklady.

7.3. K pfevzeti dokon€eného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni pfed
terminem zahajeni pfedani dila. Objdnatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel zahaji prevzeti dila do 7 dnl od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vSak
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pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30 dn(
dfive, nez sjednany termin pfedani dila.

7.4. O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé,
Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a
nedodélkll s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel
povinen odstranit je do 30ti dnd ode dne sepsani prfedavaciho protokolu. Ve stejném terminu (pocinaje
oznamenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dalSi vady, které se na dile vyskytnou po dobu
odstranovani vad a nedodélkd, zjisténych pfi prfedani dila — o takovych vadach se ma za to, ze jde o
vady, zjisténé pfi pfedani dila.

7.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazujici vady a nedodélky. Mlize tak ucinit v pfipadé, ze
se bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vili objednatele.

VIll. VADY DiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida predpisim dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativnim podminkam stanovenym v pfedanych podkladech, platnym CSN, pfislusnym
stavebné-technickym predpistim, pfipadné pokyniim vyrobct dodanych zafizeni a material( pro jejich
instalaci ¢i aplikaci, pokud neni zplsobilé k uéelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema
vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy pfipadné predpist nebo diivodnych ocekavani objednatele.

IX.ZARUKA

9.1. Zaruéni Ih(ita pro uplatnéni narokl ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi stranami
dohodnuta na 60 mésicti od data fadného dokonceni dila (tedy od data predani dila, pfipadné
odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjisténych pfi pfedani dila). Po tuto dobu odpovida
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby
objednatele bud' odstrani bezplatné na vlastni naklady, nebo za né uhradi objednateli nahradu v nize
popsané vysi. Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni dobé& naslednou stavebni
¢innosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma pInéni prav objednatele dle této smlouvy) a
poruchami inZzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem pInéni dle smlouvy o dilo a dale pak
nespravnym uzivanim dila. U specifickych &asti dila, které Ize samostatné funkéné oddélit, se strany
mohou pisemné& dohodnout (kupf. v pfedavacim protokole), Z2e zaruka za takové ¢asti dila se
neposkytuje a Ze tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaru€nich podminek
s tim, Ze zhotovitel pfeda spolu s takovou &asti dila i platny a potvrzeny zaruéni list dodavatele
takového zafizeni.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni soucCasti a na zavady vzniklé mechanickym
poskozenim i neodbornou manipulaci a péc¢i a dale na poSkozeni zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel mize uvést své pozadavky, jakym zpUsobem vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
nahradu. Volba plnéni je v tomto sméru sjednana ve prospéch objednatele s tim, Ze pfipadna finan¢ni
nahrada bude stanovena ve vysi nakladd, které bude objednatel nucen Gcelné vynalozit na odstranéni
takové vady, v€etné pfipadnych souvisejicich nakladd.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadé, Ze ze strany objednatele
neni pozadovana finan¢ni nahrada ve smyslu odst. 9.3.,neprodlené po jejich oznameni, pfipadné
v terminu, ktery bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace. Objednatel ma i pfes sjednanou
smluvni pokutu narok na nahradu Skody a uSlého zisku z divodu nefunkénosti nebo castecné
nefunkénosti dila do doby odstranéni reklamované vady. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do pfipadného rozhodnuti soudu.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihlty, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlity se povazuje za v€as uplatnénou.
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9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. VeSkeré takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady
uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, Ze objednatel bude vadu odstrafiovat sam, ma pravo na
nahradu ve vysi stanovené dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS.

9.7. Objednatel ma pravo v zaruc¢ni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.

X. ZAJISTENiI ZAVAZKU (SMLUVNIi POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,1 % dluzné Castky za kazdy den prodleni.

10.2. Za prodleni se splnénim terminu pro fadné dokon&eni dila a jeho pfedani objednateli se
zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy
zapocaty den prodleni.

10.3. V pfipadé, ze zhotovitele bude v prodleni s provadénim dila vterminech, stanovenych
harmonogramem tvoficim pfilohu této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila za kazdy den takového prodleni.

10.4. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukon&eno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn., zZe dilo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi 5.000 K&.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani vSechny vady a nedodélky dila zjiSténé pfi pfejimacim Fizeni nebo
jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000 K¢ za kazdy nedodélek Ci vadu a den prodleni.

10.6. V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim jeho povinnosti, uvedenych v &l. VI této smlouvy,
zejména pak jeho bodech 6.7., 6.11., 6.12., 6.15., 6.21., 6.24., 6.25., 6.26., 6.27., 6.30., 6.32., a v Cl.
XII bodech 12.10., a 12.12., nebo v pfipadé porudeni nékteré ztam uvedenych povinnosti, bude
objednatel opravnén jednak na naklady zhotovitele sjednat napravu ve formé zajiSténi spinéni tam
popsané povinnosti prostfednictvim vlastnich pracovnikll nebo povéfené tfeti osoby na naklady
zhotovitele, jednak bude objednatel opravnén uplatnit vaci zhotoviteli za kazdé takové poruseni (i
prodleni) smluvni pokutu az do vySe 1% z celkové ceny dila dle této smlouvy, kterou se zhotovitel
zavazuje uhradit do 10 dnd poté, kdy vic¢i nému bude objednatelem uplatnéna.

10.7. Vyplacenim ¢astky rovnajici se smluvni pokuté neni dot€en narok na ndhradu Skody a nahradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozorfiuje zhotovitele, Ze financovani dila je
kryto mimo jiné i z prostfedk(l poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit do terminu
dokonéeni dila. Pokud v dlsledku prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo v dusledku poruseni
jinych jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi pfedpisy, vznikne objednateli
povinnost navratit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou ¢&astku odpovidajici
povinnosti vratky dotace s pfislusenstvim (sank&nimi odvody) objednateli nahradit.

10.8. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je objednatel bez dalSiho
opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini,
oznami tuto skute€¢nost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichZz nepInéni opraviuje
druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:
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Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

Provedeni dila v kvalité odpovidajici pfedpisim dle této smlouvy (odst. 6.1.).
Provedeni dila v dohodnutém terminu.

Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvySe pfipustné.

Placeni ceny dila objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se fidi obéanskym zakonikem. Zhotovitel ma narok na Uhradu nakladud
za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy a to v cenach stanovenych touto smlouvou
nebo na zakladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotéen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze poskytovatel
dotace rozhodne o nepfidéleni finanénich prostfedkl na realizaci dila a dale v pfipadé, Ze objednateli
nebude poskytnut limit finanénich prostfedkd potfebnych k realizaci dila jeho predstavenstvem. V
tomto pfipadé se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednozna&né prokazané naklady souvisejici s
pfipravou a realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy. Takovymi naklady nejsou naklady na uc¢ast
v pfipadném zadavacim nebo vybérovém fizeni €i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby
vybéru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo
zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce vUci
objednateli ani na nahradu u$lého zisku &i pfijmu.

XIl. DALSi UJEDNANI

12.1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukoné&eni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu téchto
dokladu. Lhata dle predchazejici véty zacina bézet od 1. ledna nasledujiciho kalendafniho roku po
ukon&eni realizace dila. Zaroven se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou soucinnost a
spoluptsobeni pfi provadéni finanéni kontroly podle ust. § 2e zakona ¢&. 320/2001 Sb. v platném
znéni.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné pro
monitoring realizace dila, a to do 5 dnU od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit,
aby pInéni povinnosti dle ¢l. 12.1., této smlouvy bylo garantovano i ze strany jeho poddodavateld.
V pfipadé, Zze néktery poddodavatel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost pfi plnéni
zuvedenych povinnosti, bude za pfipadné poruseni povinnosti stanovenych vyse popsanymi pfedpisy
a pravidly odpovidat objednateli sdm zhotovitel.

12.3. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzajemné dohodé pisemnymi
oCislovanymi dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana se vyjadri k navrhu dodatku strany druhé do
péti dnd ode dne dorugeni. Jiné zapisy a protokoly se za zmé&nu smlouvy nepovazuiji.

12.4. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je dotéena
strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych
k podpisu smlouvy.

12.5. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.

12.6. Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na stavenisté maji povolen jen pfimi u€astnici vystavby, t.j. zaméstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatell, pracovnici objednatele zajiStujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich
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organu, pozvani UcCastnici jednani a urCeni pracovnici objednatele. Projektant v ramci autorského
dozoru a uzivatel jen s védomim objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti na
pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik( objednatele nebo dalSich osob a které
pfi jeho €innosti na pracovidtich objednatele by mohly vést k ohroZeni provozu nebo ohroZeni
bezpe¢ného stavu a provozu technickych zafizeni a objekt(. Definuje a pfeda rizika BOZP na
pracovisti.

12.9. Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, jichz bylo pfi pInéni zavazkl pouzito a této odpovédnosti se nemulze zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro plnéni zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni
a vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zkusebnou s doklady v ¢eské feci.

12.11. Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim v nezbytné mife standardniho
provozu v souvislosti s provadénim stavby (dila) dle této smlouvy o dilo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a
kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou vytiscich smlouvy.

12.13. Dals$i vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfislusnymi ustanovenimi Obc&anského
zékoniku.

12.14. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skute€nosti, které by jeji uzavieni vyluCovaly, neuvedli se vzajemné v omyl a berou na
védomi, ze v plném rozsahu nesou veskeré disledky plynouci z védomé jimi udanych nepravdivych
udaja.

12.15. Smlouva nabyva platnosti a t€innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

12.16. Pfipadné rozpory, vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel feSit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, predlozi véc soudu. Smluvni strany se dohodly ve smyslu
obcanského soudniho fadu, Ze mistné pfislusny obecny soud pro rozhodovani pfipadnych sport mezi
smluvnimi stranami je mistné a vécné pfislusny obecny soud objednatele stanoveny podle pfislusnych
pravnich pfedpisu (v dobé sepsani této smlouvy podle zakona €. 99/1963 Sb. v platném znéni).

12.17. K platnosti této smlouvy vcetné jejich dodatkl je potfeba pisemna forma. Jakakoliv vedlejsi
ujednani, nejsou-li u¢inéna v pisemné formé, jsou neplatna.

12.18. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude tim
dotéena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se
zavazuji, Ze v takovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou
témto neplatnym co mozna nejblizSi, a jejichz pomoci by mohlo byt zaru€eno dosazeni
hospodafského a pravniho u&elu minulé dohody.

12.19. Smluvni strany berou na védomi, Ze Oblastni nemocnice Pfibram, a.s. je povinnym subjektem
ve smyslu zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a zakona €. 340/2015 Sb., o
registru smluv, z &eho vyplyva povinnost zvefejnit smlouvu v Registru smluv popf. poskytnout tfetim
osobam informace ze Smlouvy v zakonném rozsahu. Smiluvni strany souhlasi, ze smlouva bude
zvefejnéna v celém rozsahu (vyjma nezverejiiovanych Udajd zejm. osobni povahy).
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V Pfibramidne ..............c...... VPraze dne ..............ooi
Oblastni nemocnice Pfibram, a.s. Suprela s.r.o.

MUDr. Stanislav Holobrada Jakub Labuda

Pfedseda predstavenstva Jednatel spole¢nosti

Oblastni nemocnice Pfibram, a.s.
Mgr. Jana Zdrahalova
Mistopifedsedkyné pfedstavenstva

Prilohy: 1) Projektova dokumentace v€etné polozkového rozpoctu (ocenéného vykazu vymer)
2) Harmonogram provadéni dila
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