



Krajský úřad

Číslo objednatele: **18/SML4620/SOD/INV**
Číslo zhotovitele: 841/TD/CB/2018/044

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: svitlova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 322
Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 409 12 02/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
Zastoupený: Alexandrem Ligou, technickým vedoucím oblasti, zmocněncem
Bc. Davidem Brůžkem, ekonomickým vedoucím oblasti, zmocněncem
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Jiří Blín
E-mail/telefon: jiri.blin@strabag.com / 417 571 758, 602 280 278
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bank. spojení: Komerční banka
číslo účtu: 3505231/0100

(dále jen „zhotovitel“)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, pod sp. zn. B 7634.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „**Labská stezka č. 2 – etapa 3, část 2 Dobříň – Račice Malovíska**“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět díla je vymezen v:
 - a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy
 - b) projektové dokumentaci zpracované firmou Urban – projektová kancelář, Ing. Petr Urban
 - c) nabídce zhotovitele ze dne 26.7.2018
4. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení takové změny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona, zápis o tom se zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem podle ust. § 2614 občanského zákoníku.
6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
7. Dílo je určeno pro účely: provozování cyklostezek ve správě Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.
8. Náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Labská stezka č. 2 – etapa 3, část 2 Dobříň – Račice Malovíska“. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil porušení povinností objednatele, jako příjemce dotace.

II.

Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 30.9.2019 od předání staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.
4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním:
 - a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější,

- b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje.

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 2 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.

V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele, a nebo neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo.

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.
6. Místem provedení díla je v projektové dokumentaci vymezený prostor (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“)

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši **16 386 939,- Kč** (slovy: šestnáct miliónů tři sta osmdesát šest tisíc devět set třicet devět korun českých) **bez DPH tj. 19 828 196,- Kč** (slovy: devatenáct miliónů osm set dvacet osm tisíc sto devadesát šest korun českých) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-RR-55/INV/2018 s názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 3, část 2 Dobřín – Račice Malovíska“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 26.7.2018.

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace ve výši 17 288 408,- Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
 - d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.
5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30** dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude objednateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná faktura musí obsahovat dále také:
- výslovný název " konečná faktura ",
 - číslo této smlouvy,
 - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur,
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH a s DPH.
 - nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu „nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu „Labská stezka č. 2 – etapa 3, část 2 Dobřín – Račice Malovíska“, číslo projektu ISPROFOND 5428510043 a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

8. Měsíční faktury obsahují:
- číslo této smlouvy,
 - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
 - částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,
 - vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis

skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů.

- nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu „nedílnou součástí konečné faktury je přesný název projektu „Labská stezka č. 2 – etapa 3, část 2 Dobřín – Račice Malovíska“, číslo projektu ISPROFOND 5428510043 a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na **30 dnů** a počíná běžet dnem následujícím po **doručení** bezvadné faktury objednateli.
10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.
11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odesána z účtu objednatele.
12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.).
14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelům. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:
 - a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,
 - b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Prahu 7, územní pracoviště Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídít jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl.
5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.
6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými částmi Technických kvalitativních podmínek PK (TKP) Schválených MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007, včetně pozdějších změn a dodatků a dle hodnot uvedených v projektové dokumentaci. Zhotovitel doloží dosažení deform. modulu zemní pláně před pokládkou konstrukčních vrstev cyklostezky. Zhotovitel provede veškeré zkoušky v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy.
4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle čl. III odst. 5.
5. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
6. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
7. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ *v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace,*
 - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
 - c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
 - d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
 - e) odstoupit od smlouvy.
8. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
9. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel povinnost dle čl. VII. odst. 25 této smlouvy.
10. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
- a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH,
 - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,
 - c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč,
 - d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,
 - e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení,
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prostě faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve.

2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD.
3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Jan Ekrť. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).
9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
10. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem.. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště.

14. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
15. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR.
16. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.
17. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
18. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.
19. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí.
20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u této stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
21. Náklady na spotřebu energií (elektrina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání staveniště dohodnut způsob úhrady.
22. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci stavby.
23. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště vyhotovení položkového rozpočtu v el. podobě, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této smlouvy) a dále předá harmonogram prací.
24. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby.
25. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
26. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je **nespolehlivý plátc**e podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany objednatele.
27. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Ivana Zíková, referent investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně

v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy.

K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy.

28. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
29. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu.
30. Pro plnění stavebních prací platí Smluvní podmínky pro stavby pozemních komunikací menšího rozsahu – obecné podmínky s účinností od 1.6.2017 a nahrazující Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008, s účinností od 1.5.2008, vč. pozdějších změn a dodatků, pokud tato SoD neupravuje podmínky dodávky jinak.
31. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Ministerstvem dopravy ČR v rámci SFDI.

VIII.

Pojištění zhotovitele a díla Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně **10 mil. Kč**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.
2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.
4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,

- d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí.

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na novou cenu díla.

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

6. Bankovní záruky

- a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Bankovní záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.

- b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty.

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH, v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 234/46R/2018, ze dne 22.08.2018.

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 8yuchp8/na e-mail: jiri.blin@strabag.com Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.

X.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
2. Alexander Liga a Bc. David Brůžek je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.

V Ústí nad Labem dne 1. 10. 2018

V Dubí dne 1. 10. 2018

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman

.....
STRABAG a.s.
Alexander Liga a Bc. David Brůžek
zmocněnci

Přílohy

- Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
Příloha č. 3: Plná moc

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:	1. března 1994
Spisová značka:	B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
Identifikační číslo:	608 38 744
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě výroba betonu a obalovaných živičných směsí opravy silničních vozidel hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů) silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní výkon zeměměřických činností provádění trhacích a ohňostrojných prací výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci distribuce pohonných hmot
Statutární orgán:	
člen:	Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962 Bratislava, Kaštieľská 1/A, 82105, Slovenská republika Den vzniku členství: 31. května 2004
člen představenstva:	WALTER EGGER, dat. nar. 23. ledna 1965 Seeboden, Treffling 71, 9871, Rakouská republika Den vzniku funkce: 9. ledna 2008
člen představenstva:	Ing. JIŘÍ DYNKA, dat. nar. 25. dubna 1955 Pod Skalkou 2737/5, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku členství: 1. ledna 2013

předseda**představenstva:**

Ing. ONDŘEJ NOVÁK, dat. nar. 10. října 1972
 č.p. 90, 251 68 Radějovice
 Den vzniku funkce: 1. ledna 2017
 Den vzniku členství: 1. ledna 2017

člen představenstva:

Ing. JURAJ HIRNER, dat. nar. 31. srpna 1963
 84107 Bratislava, Slovinec 3, Slovenská republika
 Den vzniku členství: 1. dubna 2017

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
 Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961
 Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
 Ostrov nad Oslavou 247/6, PSČ 59445

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
 Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
 Kroměříž, Purkyňova 749, PSČ 76701

Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968
 Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
 Ludvíka Poděště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
 Olomouc, Profesora Fuky 4, PSČ 77900

Ing. Mgr. ALEXANDER HOLÉNIA, dat. nar. 4. dubna 1976
 Bratislava - Vajnory, Nad Jazierkom 9554/21, 831 07, Slovenská republika

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
 Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
 č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
 Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEY KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
 Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
 Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. ALEŠ FIŠER, dat. nar. 23. března 1975
 Merklovice 131, 517 54 Vamberk

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
 V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962
 Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

Ing. PETER ČERNÍK, CSc., dat. nar. 16. června 1955
84106 Bratislava, Jána Raka 7871/7A, Slovenská republika
Ing. Peter Černík, CSc. je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
1120 Vídeň, Teichackergasse 5/10, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prkuru.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 10. ledna 2013

předseda dozorčí rady:

SIEGFRIED WANKER, dat. nar. 5. května 1968
1170 Vídeň, Aslangasse, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 10. ledna 2013
Den vzniku členství: 10. ledna 2013

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteteiligungs AG
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstrasse 27, Rakouská republika

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131. Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti. Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení
odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění: Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živichých směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968
Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Odštěpný závod:

**Označení
odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění: České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Odštěpný závod:

**Označení
odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění: Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 62000

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Olomouc, Profesora Fuky 4, PSČ 77900

Odštěpný závod:

**Označení
odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Odštěpný závod:

**Označení
odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění: České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962
České Budějovice, Plachého /25, PSČ 37001

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu: STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění: Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Zakázka:

Cyklistická stezka č.2, etapa 3, část 2, ~UCS 5.1.2-5.2.2 Dobříň-Račice Malovíska, aktualizace 06/20 včetně dodatku DZ z 2017/10

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
MGZS 1: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.1.2	117 456	24 666	142 121
V03: Zařízení staveniště	32 067	6 734	38 801
V05: Finanční náklady	19 560	4 108	23 668
V07: Provozní vlivy	65 829	13 824	79 653
MGZS 2: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.1.3	17 134	3 598	20 733
V05: Finanční náklady	3 660	769	4 429
V07: Provozní vlivy	13 474	2 830	16 304
MGZS 3: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.2.1	46 574	9 781	56 355
V05: Finanční náklady	720	151	871
V07: Provozní vlivy	45 854	9 629	55 483
MGZS 4: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.2.2	186 656	39 198	225 854
V05: Finanční náklady	16 880	3 545	20 425
V07: Provozní vlivy	169 776	35 653	205 429
SO003: Přípravné práce – část 3	72 090	15 139	87 229
001: Zemní práce	71 330	14 979	86 310
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	760	160	920
SO112: Komunikace - část 10	7 753 073	1 628 145	9 381 218
001: Zemní práce	313 673	65 871	379 544
0011: Přípravné a přidružené práce	25 327	5 319	30 645
0018: Povrchové úpravy terénu	441 980	92 816	534 796
002: Základy	48 967	10 283	59 250
003: Svislé konstrukce	17 275	3 628	20 903
004: Vodorovné konstrukce	40 612	8 528	49 140
005: Komunikace	4 419 340	928 061	5 347 402
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací	1 530 561	321 418	1 851 978
0093: Různé dokončovací práce	655 860	137 731	793 590
099: Přesun hmot HSV	12 752	2 678	15 430
767: Konstrukce zámečnické	14 973	3 144	18 118
783: Nátěry	16 354	3 434	19 788
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	215 400	45 234	260 634
SO112 DODATEK: Dodatek k DZ z 2017/10	176 874	37 144	214 017
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací	173 290	36 391	209 681

099: Přesun hmot HSV	345	72	417
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 239	680	3 919
SO113: Komunikace - část 11	4 241 994	890 819	5 132 813
001: Zemní práce	304 814	64 011	368 825
0011: Přípravné a přidružené práce	5 133	1 078	6 211
0018: Povrchové úpravy terénu	179 351	37 664	217 015
002: Základy	171 675	36 052	207 727
005: Komunikace	2 772 605	582 247	3 354 853
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	374 425	78 629	453 054
0093: Různé dokončovací práce	249 042	52 299	301 341
099: Přesun hmot HSV	11 765	2 471	14 235
767: Konstrukce zámečnické	69 707	14 638	84 345
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	103 477	21 730	125 208
SO113 DODATEK: Dodatek k DZ z 2017/10	81 322	17 078	98 400
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	79 358	16 665	96 023
099: Přesun hmot HSV	345	72	418
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 620	340	1 960
SO114: Komunikace - část 12	791 010	166 112	957 122
001: Zemní práce	142 377	29 899	172 276
0018: Povrchové úpravy terénu	60 246	12 652	72 898
005: Komunikace	538 115	113 004	651 119
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	14 259	2 994	17 254
046: Zemní práce pro montážní práce	10 013	2 103	12 116
099: Přesun hmot HSV	1 680	353	2 033
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	24 319	5 107	29 427
SO115: Komunikace-část 13	263 368	55 307	318 675
0011: Přípravné a přidružené práce	29 566	6 209	35 775
005: Komunikace	162 042	34 029	196 071
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	58 240	12 230	70 470
099: Přesun hmot HSV	8 121	1 705	9 827
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	5 398	1 134	6 532
SO208: Zárubní zed'	2 145 443	450 543	2 595 986
001: Zemní práce	106 518	22 369	128 887
0011: Přípravné a přidružené práce	9 838	2 066	11 904
002: Základy	860 745	180 756	1 041 501
003: Svislé konstrukce	667 541	140 184	807 724

004: Vodorovné konstrukce	252 006	52 921	304 928
006: Úpravy povrchů	13 623	2 861	16 484
008: Trubní vedení	44 380	9 320	53 699
009: Ostatní konstrukce a práce	65 585	13 773	79 357
099: Přesun hmot HSV	25 398	5 333	30 731
711: Izolace proti vodě	39 520	8 299	47 820
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	60 290	12 661	72 951
SO209: Oprava zárubní zdi	36 686	7 704	44 390
0011: Přípravné a přidružené práce	4 740	995	5 736
006: Úpravy povrchů	4 394	923	5 317
009: Ostatní konstrukce a práce	26 327	5 529	31 856
099: Přesun hmot HSV	49	10	59
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 176	247	1 423
SO709: Úprava lávek překladiště	12 931	2 715	15 646
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	12 521	2 629	15 151
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	410	86	496
SO802: Náhradní výsadby část 2	282 336	59 291	341 626
001: Zemní práce	277 124	58 196	335 320
099: Přesun hmot HSV	2 141	450	2 590
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 071	645	3 716
SO803: Náhradní výsadby část 3	161 991	34 018	196 009
001: Zemní práce	158 986	33 387	192 373
099: Přesun hmot HSV	1 213	255	1 468
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 792	376	2 168
Celkem (bez DPH)	16 386 939		
DPH	3 441 257		
DPH 21 % ze základny: 16 386 939	3 441 257		
Celkem (včetně DPH)	19 828 196		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
MGZS 1: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.1.2										117 456	24 666	142 121			
V03: Zařízení staveniště										32 067	6 734	38 801			
1.	ON	034203000		Oplocení staveniště dle TS POV ; 150	...	150,0 150,0	–	150,0	213,78	32 067	6 734	38 801		MGZS 1	V03
V05: Finanční náklady										19 560	4 108	23 668			
1.	ON	053103000		Místní poplatky za pronájem pozemků na 300 dnů dle TZ POV; (1500+130)*300	m2	489 000,0 489 000,0	–	489 000,0	0,04	19 560	4 108	23 668		MGZS 1	V05
V07: Provozní vlivy										65 829	13 824	79 653			
1.	ON	071002000		Silniční provoz - přechodné dopravní značení - nájem 25 Kč/den dle TZ POV; 12*300	kus	3 600,0 3 600,0	–	3 600,0	16,20	58 320	12 247	70 567		MGZS 1	V07
2.	ON	075002000		Zajištění příjezdů + ochrana sítí z panelů dle TZ POV;18,0	m2	18,0 18,0	–	18,0	417,15	7 509	1 577	9 086		MGZS 1	V07
MGZS 2: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.1.3										17 134	3 598	20 733			
V05: Finanční náklady										3 660	769	4 429			
1.	ON	053103000		Místní poplatky za pronájem pozemků viz TZ POV; (130+480)*150	m2	91 500,0 91 500,0	–	91 500,0	0,04	3 660	769	4 429		MGZS 2	V05
V07: Provozní vlivy										13 474	2 830	16 304			
1.	ON	071002000		Silniční provoz - přechodné dopravní značení - nájem 25 Kč/den dle TZ POV; 4,0*150	kus	600,0 600,0	–	600,0	16,20	9 720	2 041	11 761		MGZS 2	V07
2.	ON	075002000		Zajištění příjezdů + ochrana sítí z panelů dle TZ POV;9,0	m2	9,0 9,0	–	9,0	417,15	3 754	788	4 543		MGZS 2	V07
MGZS 3: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.2.1										46 574	9 781	56 355			
V05: Finanční náklady										720	151	871			
1.	ON	053103000		Místní poplatky za pronájem pozemků dle TZ POV;150*120	m2	18 000,0 18 000,0	–	18 000,0	0,04	720	151	871		MGZS 3	V05
V07: Provozní vlivy										45 854	9 629	55 483			
1.	ON	071002000		Silniční provoz - přechodné dopravní značení - nájem 25 Kč/den dle TZ POV;12,0*120	kus	1 440,0 1 440,0	–	1 440,0	16,20	23 328	4 899	28 227		MGZS 3	V07
2.	ON	075002000		Zajištění příjezdů + ochrana sítí z panelů dle TZ POV;54	m2	54,0 54,0	–	54,0	417,15	22 526	4 730	27 257		MGZS 3	V07
MGZS 4: Mimoglobální zařízení staveniště pro UČS 5.2.2										186 656	39 198	225 854			
V05: Finanční náklady										16 880	3 545	20 425			
1.	ON	053103000		Místní poplatky za pronájem pozemků dle TZ POV; (100+2*28+59+124+182)*30	m2	15 630,0 15 630,0	–	15 630,0	1,08	16 880	3 545	20 425		MGZS 4	V05
V07: Provozní vlivy										169 776	35 653	205 429			
1.	ON	071002000		Silniční provoz - přechodné dopravní značení - nájem 25 Kč/den dle TZ POV;6*30	kus	180,0 180,0	–	180,0	16,20	2 916	612	3 528		MGZS 4	V07
2.	ON	075002000		Zajištění příjezdů + ochrana sítí z panelů dle TZ POV;400,0	m2	400,0 400,0	–	400,0	417,15	166 860	35 041	201 901		MGZS 4	V07
SO003: Přípravné práce – část 3										72 090	15 139	87 229			
001: Zemní práce										71 330	14 979	86 310			

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
1.	SP	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 keřový porost vrba, trnovník,jasan,topol,bez ; 300	m2	300,0	–	300,0	29,15	8 745	1 836	10 581		SO003	001
2.	SP	111201401		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm viz.pol.1; 300	m2	300,0	–	300,0	10,80	3 240	680	3 920		SO003	001
3.	SP	112101101		Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm viz. základní výměry ; 1	kus	1,0	–	1,0	377,89	378	79	457		SO003	001
4.	SP	112101102		Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm viz. základní výměry ; 9	kus	9,0	–	9,0	2 375,32	21 378	4 489	25 867		SO003	001
5.	SP	112201102		Odstranění pařezů D do 500 mm viz pol. 4 ; 9	kus	9,0	–	9,0	1 619,54	14 576	3 061	17 637		SO003	001
6.	SP	174201202		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	9,0	–	9,0	960,92	8 648	1 816	10 464		SO003	001
7.	SP	162301411		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm viz pol.3 ; 1	kus	1,0	–	1,0	410,28	410	86	496		SO003	001
8.	SP	162301412		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm viz pol. 4 ; 9	kus	9,0	–	9,0	917,74	8 260	1 735	9 994		SO003	001
9.	SP	162301422		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	9,0	–	9,0	372,49	3 352	704	4 056		SO003	001
10.	SP	162301401		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm viz pol. 3 ; 1	kus	1,0	–	1,0	205,14	205	43	248		SO003	001
11.	SP	162301402		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm viz pol. 4 ; 9	kus	9,0	–	9,0	237,53	2 138	449	2 587		SO003	001
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										760	160	920			
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	1,1	–	1,1	691,00	760	160	920		SO003	VRN

SO112: Komunikace - část 10

7 753 073

1 628 145

9 381 218

001: Zemní práce

313 673

65 871

379 544

1.	SP	122301103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 dle kubaturových listů ; 1316,01	m3	1 316,01	–	1 316,01	100,26	131 943	27 708	159 651		SO112	001
2.	SP	171101104		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS dle kubaturových listů ; 12,25	m3	12,25	–	12,25	395,61	4 846	1 018	5 864		SO112	001
3.	SP	131201101		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 patky zábradlí ; 4,21	m3	4,21	–	4,21	69,10	291	61	352		SO112	001
4.	SP	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 rýha pro břehové opevnění ; 3	m3	3,0	–	3,0	140,36	421	88	510		SO112	001
5.	SP	120901121		Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně odbourání původního základu dvou úvazů do hl. 0,5 m; 2*(1,0*1,0*0,5)	m3	1,0	–	1,0	2 453,37	2 453	515	2 969		SO112	001
6.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky viz 162 701 103 ; 1299,41	m3	1 299,41	–	1 299,41	14,85	19 296	4 052	23 348		SO112	001
7.	SP	162701103		Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 hmotnice dle kubaturových listů na depo v Malovísce pro další využití; 1298,41	m3	1 299,41	–	1 299,41	118,77	154 331	32 409	186 740		SO112	001
8.	SP	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) viz pol.5 odd 001-2,1 t/m3 ; 1*2,1	t	2,1	–	2,1	43,19	91	19	110		SO112	001
0011: Přípravné a přidružené práce										25 327	5 319	30 645			
1.	SP	113107182		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 100 mm zbytky asfaltu na komunikaci k přivozu ; 30	m2	30,0	–	30,0	82,30	2 469	518	2 987		SO112	0011
2.	SP	113106241		Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 200 m2 se spárami zalitými živici začátek panelky u bývalého přivozu ; 22,0	m2	22,0	–	22,0	488,02	10 736	2 255	12 991		SO112	0011
3.	SP	113105113		Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC začátek potahové stezky u bývalého přivozu; 64,4	m2	64,4	–	64,4	119,12	7 671	1 611	9 282		SO112	0011

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
4.	SP	114203202		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty 64,4*0,2	m3	12,88	–	12,88	345,50	4 450	935	5 385		SO112	0011
										441 980	92 816	534 796			
1.	SP	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Nová vozovka TDZ VI; 623,3 Nová vozovka TDZ 0 ; 76,2+159,9+186,2+232,9+255,1+243,4 Pod obruby ; (65,5+103,0+232,3+291,1+451,7+47,8+377,4+26,5+94,8+323,2+157,4+323,2)*0,18 Pod krajníky ; 415,6*0,20	m2	2 309,022	–	2 309,022	9,85	22 744	4 776	27 520		SO112	0018
2.	SP	181951101		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění zeleň v rovině a ve svahu do 1:5 ; 39,6+271,3+214,3+107,0+238,8+130,7	m2	1 001,7	–	1 001,7	7,02	7 032	1 477	8 509		SO112	0018
3.	SP	182201101		Svahování násypů Svahy násypů 1:2,0 dle kubatur. listu ; 214,7*1,118 Svahy s opevněním prefabrikáty 1:1,5 ; 52,5*1,202	m2	303,14	–	303,14	26,18	7 936	1 667	9 603		SO112	0018
4.	SP	182101101		Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 Svahy výkopů 1:1,5 dle kubatur. listu; 1077,8*1,202	m2	1 295,516	–	1 295,516	20,95	27 141	5 700	32 841		SO112	0018
5.	H	103X2		Humózní zemina - ornice pro dokončovací práce 1,40 t/m3 Chybějící ornice dle kubaturového listu = 383,19 m3 Z 50% bude použita zemina z náplavů Labe, zbylých 50% dokoupit ; 383,19*0,5*1,40	t	268,233	2,00	273,598	197,94	54 156	11 373	65 529		SO112	0018
6.	SP	162306112		Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění náplavy Labe ; 383,19*0,5	m3	191,595	–	191,595	89,07	17 065	3 584	20 649		SO112	0018
7.	SP	162606112		Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění nakoupená ornice ; 383,19*0,5	m3	191,595	–	191,595	194,34	37 235	7 819	45 054		SO112	0018
8.	SP	162706119		Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m dalších 5 km ; 5*191,595	m3	957,975	–	957,975	26,99	25 856	5 430	31 285		SO112	0018
9.	SP	181301102		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 viz. po.181 951 101; 1001,7	m2	1 001,7	–	1 001,7	32,73	32 786	6 885	39 671		SO112	0018
10.	SP	182301122		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm Svahy násypů 1:2,0 ; 214,7*1,118 Svahy výkopů 1:1,5 ; 1077,8*1,202	m2	1 535,55	–	1 535,55	36,11	55 449	11 644	67 093		SO112	0018
11.	SP	182313101		Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici Svahy s opevněním prefabrikáty 1:1,5 ; 63,11	m2	63,11	–	63,11	91,77	5 792	1 216	7 008		SO112	0018
12.	SP	183403153		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 viz. po.181 951 101; 1001,7	m2	1 001,7	–	1 001,7	2,81	2 815	591	3 406		SO112	0018
13.	SP	183403253		Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 Svahy násypů 1:2,0 ; 214,70*1,1180	m2	240,035	–	240,035	3,56	855	179	1 034		SO112	0018
14.	SP	183403353		Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1 Viz. pol.183403353 ; 1295,516	m2	1 295,516	–	1 295,516	4,86	6 296	1 322	7 618		SO112	0018
15.	SP	184802111		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 viz. po.181 951 101; 1001,7	m2	1 001,7	–	1 001,7	1,94	1 943	408	2 351		SO112	0018
16.	SP	184802211		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 viz pol. 183 403 253 ; 240,035	m2	240,035	–	240,035	2,59	622	131	752		SO112	0018
17.	SP	184802311		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1 Svahy výkopů 1:1,5 ; 1295,52 Svahy s opevněním prefabrikáty 1:1,5 ; 63,11	m2	1 358,63	–	1 358,63	3,78	5 136	1 078	6 214		SO112	0018
18.	SP	181411121		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 viz. po.181 951 101; 1001,7	m2	1 001,7	–	1 001,7	14,25	14 274	2 998	17 272		SO112	0018
19.	SP	181411122		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 viz pol. 183 403 253 ; 240,035	m2	240,035	–	240,035	10,26	2 463	517	2 980		SO112	0018
20.	SP	181411123		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 Viz pol. 183403356 ; 1295,516	m2	1 295,516	–	1 295,516	14,25	18 461	3 877	22 338		SO112	0018

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
21.	SP	180405116		Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene ve svahu do 1:1 viz pol.182 313 101; 63,11	m2	63,11	–	63,11	29,15	1 840	386	2 226		SO112	0018
22.	H	0057X24		Travobilinná směs do vlhka - složení směsi viz technická zpráva 7-10 g/m2 ; (1001,7+240,03+1295,516+63,105)*0,01	kg	26,004	5,00	27,304	253,73	6 928	1 455	8 383		SO112	0018
23.	SP	185851121		Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 5 zalití - 10 litrů/m2 ; (1001,7+240,03+1295,516+63,11)*5*0,01	m3	130,018	–	130,018	286,12	37 201	7 812	45 013		SO112	0018
24.	SP	185851129		Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m do 6-tí km ; 5*130,018	m3	650,09	–	650,09	17,38	11 299	2 373	13 671		SO112	0018
25.	SP	185804312		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 viz.pol. 185 851 111 ; 130,018	m3	130,018	–	130,018	90,69	11 791	2 476	14 268		SO112	0018
26.	SP	185803111		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 následná péče po dobu 3 měsíců; 3*1001,7	m2	3 005,1	–	3 005,1	2,92	8 775	1 843	10 618		SO112	0018
27.	SP	185803112		Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 následná péče po dobu 3 měsíců; 3*1295,516	m2	3 886,548	–	3 886,548	3,67	14 264	2 995	17 259		SO112	0018
28.	SP	185803113		Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 následná péče po dobu 3 měsíců; 3*(240,035+63,11)	m2	909,435	–	909,435	4,21	3 829	804	4 633		SO112	0018
002: Základy										48 967	10 283	59 250			
1.	SP	232221122		Zaražení ocelových jehel vsle hmotnosti 70 kg/m hl 5 m 2 x vázací kruh; 2*(2*4,0)	m	16,0	–	16,0	912,34	14 597	3 065	17 663		SO112	002
2.	H	13442220		Štětovnice ZTV III.n, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1 2 nové úvazy-62 kg/m; 2*(0,062*4,0*2)	t	0,992	–	0,992	23 753,19	23 563	4 948	28 511		SO112	002
3.	SP	275313811		Základové patky z betonů tř. C 25/30 2 základové bloky vázacího kruhu; 2*(1,0*1,0*1,0)	m3	2,0	–	2,0	2 265,41	4 531	951	5 482		SO112	002
4.	SP	272351215		Zřízení bednění stěn základových kleneb 2 x základový blok vázacího kruhu; 2*(1,0*1,0*4)	m2	8,0	–	8,0	636,32	5 091	1 069	6 160		SO112	002
5.	SP	272351216		Odstanění bednění stěn základových kleneb viz zřízení; 8,0	m2	8,0	–	8,0	148,07	1 185	249	1 433		SO112	002
003: Svislé konstrukce										17 275	3 628	20 903			
1.	SP	338171121		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC infopanel;2,0	kus	2,0	–	2,0	2 159,38	4 319	907	5 226		SO112	003
2.	H	X9		Informační panel v rámu se sloupky - dle dokumentace vč. kotev, desky s grafikou a čírou nerozbitnou - deskou s UV filtrem, vč. zpracování graf. návrhu s turistickou mapou 1:25 0000, se zákresem cyklostezky / zky a zvýrazněním umístění panelu "zde stojíš"	kus	1,0	–	1,0	12 956,28	12 956	2 721	15 677		SO112	003
004: Vodorovné konstrukce										40 612	8 528	49 140			
1.	SP	461311610		Patka pro dlažbu z betonů se zvýšenými nároky na prostředí průřez do 0,20 m2 50*0,12	m3	6,0	–	6,0	2 758,27	16 550	3 475	20 025		SO112	004
2.	SP	465923211		Zpevnění svahů dlažbou kloubovou z betonových prvků tl do 100 mm s vyplněním spár zeminou svahy s opevněním prefabrikáty 1:1,5 ; 63,11	m2	63,11	–	63,11	207,62	13 103	2 752	15 855		SO112	004
3.	H	59228229		Dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm 4,17 ks/m2 ; 63,11*4,17	kus	263,169	3,00	271,064	40,43	10 959	2 301	13 261		SO112	004
005: Komunikace										4 419 340	928 061	5 347 402			
1.	SP	564831111		Podklad ze štěrkoktrě ŠD tl 100 mm zlepšení podloží Nová vozovka TDZ 0 ; 76,2+159,9+186,2+232,9+255,1+243,4 Pod obruby ; (65,5+103,0+232,3+291,1+451,7+47,8+377,4+26,5+94,8+323,2+157,4+323,2)*0,18	m2	1 602,602	–	1 602,602	144,28	231 223	48 557	279 780		SO112	005
2.	SP	564861111		Podklad ze štěrkoktrě ŠD tl 200 mm Nová vozovka TDZ 0 ; 1153,7 Nová vozovka TDZ VI; 623,3	m2	1 777,0	–	1 777,0	179,42	318 829	66 954	385 784		SO112	005
3.	SP	572213111		Vyspravení výtluků a propadlých míst asfaltovým recyklátem konstrukce po stávající potahové stezce -průměrně 4 cm ; (64,4+1159,0+1095,6+791+790,5+533,9)*0,04	m3	177,376	–	177,376	1 370,43	243 081	51 047	294 128		SO112	005
4.	SP	574381111		Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm Nová vozovka TDZ VI; 623,3	m2	623,3	–	623,3	210,54	131 230	27 558	158 788		SO112	005

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
5.	SP	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 Nová vozovka TDZ VI; 623,3 Nová vozovka TDZ 0 ; 1153,7 konstrukce po stávající potahové stezce ; 64,4+1159,0+1095,6+791+790,5+533,9 Vyrovnávací klín v š. 0,5 m ; 30,7+255,8+247,2+200,4+204,9+155,3	m2	7 305,7	–	7 305,7	9,85	71 961	15 112	87 073		SO112	005
					623,3 1 153,7 4 434,4 1 094,3									
6.	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m pod rozšířené části vozovky podél řeky ; 651,9-154,9	m2	497,0	–	497,0	229,56	114 091	23 959	138 050		SO112	005
					497,0									
7.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m konstrukce po stávající potahové stezce ; 4434,4	m2	4 434,4	–	4 434,4	321,38	1 425 127	299 277	1 724 404		SO112	005
					4 434,4									
8.	SP	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Nová vozovka TDZ 0 ; 1153,7 Konstrukce po stávající potahové stezce; 4434,4 Vyrovnávací klín v š. 0,5 m ; 1094,3	m2	6 682,4	–	6 682,4	253,46	1 693 721	355 681	2 049 403		SO112	005
					1 153,7 4 434,4 1 094,3									
9.	SP	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Nová vozovka TDZ VI; 623,3	m2	623,3	–	623,3	304,95	190 075	39 916	229 991		SO112	005
					623,3									
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací								1 530 561	321 418	1 851 978				
1.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Viz výměry ; 65,5+103,0+232,3+291,1+451,7+47,8+377,4+26,5+94,8+323,2+157,4+323,2	m	2 493,9		2 493,9	215,75	538 059	112 992	651 051		SO112	0091
					2 493,9									
2.	H	592X14	Obrubník silniční betonový 80/250/1000 viz pol. 916 331 112; 2493,9	kus	2 493,9	1,00	2 518,839	65,28	164 430	34 530	198 960		SO112	0091
					2 493,9									
3.	SP	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého V úseku z Dobřině k bývalému přivozu ; 415,6	m	415,6	–	415,6	330,47	137 343	28 842	166 185		SO112	0091
					415,6									
4.	H	58380220	Krajník silniční kamenný, (bSM) žula, G 3 11x25x80-250 viz pol.916 241 213 ; 415,6	m	415,6	1,00	419,756	345,50	145 026	30 455	175 481		SO112	0091
					415,6									
5.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Pod beton obrubník ; 0,015*2493,9 Pod krajníky ; 0,015*415,6	m3	43,643	–	43,643	1 569,58	68 500	14 385	82 885		SO112	0091
					37,409 6,234									
6.	SP	569911121	Žpevnění krajnic betonovým recyklatem tl 50 mm viz výměry ; 319,1	m2	319,1	–	319,1	51,66	16 485	3 462	19 946		SO112	0091
					319,1									
7.	SP	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm Na začátku trasy ; 3,0 Navázání na beton.plochu poježděné desky na konci trasy ; 2*2,5	m	8,0	–	8,0	72,44	580	122	701		SO112	0091
					3,0 5,0									
8.	SP	912111111	Montáž zábrany parkovací sloupky v do 800 mm zabetonovaného 2 sloupky na začátku a 2 sloupky na konci trasy ; 4	kus	4,0	–	4,0	496,66	1 987	417	2 404		SO112	0091
					4,0									
9.	H	749X19	Sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm červenobílý komaxit k zabetonování viz pol. 912 111 111 ; 4	kus	4,0	–	4,0	4 092,03	16 368	3 437	19 805		SO112	0091
					4,0									
10.	SP	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	124,6	–	124,6	760,25	94 727	19 893	114 620		SO112	0091
11.	H	553X29	Zábradlí ocelové trubkové dvou, resp. trojradlové díl A á 19,937 kg/kus ; 3*19,937 díl B á 17,392 kg/kus ; 74*17,932	kg	1 386,779	–	1 386,779	138,68	192 319	40 387	232 705		SO112	0091
					59,811 1 326,968									
12.	SP	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol 4 x IS 21 ; 4 1 x B1 ; 1 posun plavebních značek ;10	kus	15,0	–	15,0	323,91	4 859	1 020	5 879		SO112	0091
					4,0 1,0 10,0									
13.	SP	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem viz Dž; 10	kus	10,0	–	10,0	496,66	4 967	1 043	6 010		SO112	0091
					10,0									
14.	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350 viz pol. 914 511 111; 10	kus	10,0	–	10,0	784,39	7 844	1 647	9 491		SO112	0091
					10,0									
15.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu viz dodávka značek ; 12	kus	22,0	–	22,0	200,82	4 418	928	5 346		SO112	0091
					12,0									

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
16.	H	40444113		posun značek plavebního km ; 10 Značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm B 11 ; 1	kus	10,0 1,0	–	1,0	553,88	554	116	670		SO112	0091
17.	H	40444213		Značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm C8a ; 1 C8b ; 1	kus	2,0 1,0 1,0	–	2,0	553,88	1 108	233	1 340		SO112	0091
18.	H	40444292		Značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 200 mm IS19d; 2	kus	2,0 2,0	–	2,0	323,91	648	136	784		SO112	0091
19.	H	40444325		Značka svislá reflexní AL- 3M 300 x 200 mm IS21a ; 3 IS21b; 2 IS21c; 1	kus	6,0 3,0 2,0 1,0	–	6,0	161,95	972	204	1 176		SO112	0091
20.	H	40444318		Značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm E12 - MIMO POVODI LABE ; 1	kus	1,0 1,0	–	1,0	256,97	257	54	311		SO112	0091
21.	SP	915211111		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast Vodicí čára na straně k řece ; 2317	m	2 317,0 2 317,0	–	2 317,0	32,93	76 299	16 023	92 322		SO112	0091
22.	SP	915211121		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	22,5	–	22,5	32,93	741	156	897		SO112	0091
23.	SP	915611111		přechod mezi lesní cestou a stezkou u býv. přivozu v Dobříní ; 22,5 Předznačení vodorovného liniového značení 2317+22,5	m	2 339,5 2 339,5	–	2 339,5	2,16	5 053	1 061	6 115		SO112	0091
24.	SP	915231111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast V20-cyklopiktogramy na náměstí v Dobříní - 0,65m2/kus ; 13*0,65	m2	8,45 8,45	–	8,45	2 699,23	22 808	4 790	27 598		SO112	0091
25.	SP	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení viz pol. 915 231 111; 8,45	m2	8,45 8,45	–	8,45	207,64	1 755	368	2 123		SO112	0091
26.	SP	936174311		Montáž stojanu na kola kotevními šrouby do patky	kus	3,0	–	3,0	2 495,16	7 485	1 572	9 057		SO112	0091
27.	H	X11		Stojan na kola pro 6 míst s různou výškou postavení kola , galvanizovaný, délka 2000 mm, šířka 550 mm	kus	3,0	–	3,0	4 990,33	14 971	3 144	18 115		SO112	0091
0093: Různé dokončovací práce										655 860	137 731	793 590			
1.	SP	938909611		Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm plocha stávající kamenné potahové stezky po hranu řeky v km 0,27281-2,43755 ; 2164,74*2,5	m2	5 411,85 5 411,85	–	5 411,85	69,82	377 855	79 350	457 205		SO112	0093
2.	SP	938901101		Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu viz pol.938 909 611 ; 5411,85	m2	5 411,85 5 411,85	–	5 411,85	51,19	277 033	58 177	335 209		SO112	0093
3.	SP	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami posunutí plavební značky ; 3	kus	3,0 3,0	–	3,0	323,91	972	204	1 176		SO112	0093
099: Přesun hmot HSV										12 752	2 678	15 430			
1.	SP	997221561		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km vybouraná živice; 30,0*0,181	t	5,43 5,43	–	5,43	109,36	594	125	719		SO112	099
2.	SP	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů Skládka Rekultiva 8 km ; 7*5,43	t	38,01 38,01	–	38,01	15,62	594	125	718		SO112	099
3.	SP	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) viz pol.997 221 561 ; 5,43	t	5,43 5,43	–	5,43	43,19	235	49	284		SO112	099
4.	SP	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Přemístění silničních panelů ; 22,0*0,355	t	7,81 7,81	–	7,81	57,03	445	94	539		SO112	099
5.	SP	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot panely do 5-ti km ; 4*7,81	t	31,24 31,24	–	31,24	14,26	445	94	539		SO112	099
6.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	4 061,914	–	4 061,914	2,57	10 439	2 192	12 631		SO112	099
767: Konstrukce zámečnické										14 973	3 144	18 118			
1.	SP	767996803		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg demontáž stávajících úvazů- pacholat ; 2*150	kg	300,0 300,0	–	300,0	23,03	6 909	1 451	8 360		SO112	767
2.	SP	767995116		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg Přivaření původních demontovaných pacholat na nové kotvy ; 2*150	kg	300,0 300,0	–	300,0	23,03	6 909	1 451	8 360		SO112	767

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
3.	SP	998767101		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,03	–	0,03	38 508,95	1 155	243	1 398		SO112	767
										16 354	3 434	19 788			
1.	SP	783425514		Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozi, 1x základní, 2x email zábradlí kombinace nátěru polí bílá a červená ; 3*5,35+74*4,90	m	378,65	–	378,65	43,19	16 354	3 434	19 788		SO112	783
										378,65					
										215 400	45 234	260 634			
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	3,3	–	3,3	65 272,77	215 400	45 234	260 634		SO112	VRN
										176 874	37 144	214 017			
										173 290	36 391	209 681			
1.	SP	915231111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast V20-cyklopiktogramy v Dobřině - 0,65m2/kus ; 90*0,65 ODPOČET již započtené cyklopiktogramy na náměstí v Dobřině ; - 13*0,65	m2	50,05	–	50,05	3 239,07	162 115	34 044	196 160		SO112 DOD	0091
										58,5					
										50,05					
2.	SP	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení viz pol. 915 231 111; 50,05	m2	50,05	–	50,05	158,55	7 935	1 666	9 602		SO112 DOD	0091
										50,05					
3.	SP	915311111		Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2 cyklopiktogramy V20 na kostkách v ulici V Zátěši ; 6	kus	6,0	–	6,0	539,85	3 239	680	3 919		SO112 DOD	0091
										6,0					
										345	72	417			
1.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	0,084	–	0,084	4 113,11	345	72	417		SO112 DOD	099
										3 239	680	3 919			
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	3,3	–	3,3	981,54	3 239	680	3 919		SO112 DOD	VRN
										4 241 994	890 819	5 132 813			
										304 814	64 011	368 825			
1.	SP	122301103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 dle kubaturových listů ; 814,65	m3	814,65	–	814,65	100,26	81 677	17 152	98 829		SO113	001
										814,65					
2.	SP	171101104		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS viz kubaturové listy ; 122,25	m3	122,25	–	122,25	617,99	75 549	15 865	91 415		SO113	001
										122,25					
3.	SP	120901121		Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně odbourání původního základu osmi úvazů do hl. 0,5 m; 8*(1,0*1,0*0,5)	m3	4,0	–	4,0	1 226,68	4 907	1 030	5 937		SO113	001
										4,0					
4.	SP	162701102		Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dle kubaturových listů ; 692,4 beton z vykopávky viz pol.120 901 121 ; 4	m3	696,4	–	696,4	118,77	82 711	17 369	100 081		SO113	001
										692,4					
										4,0					
5.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky viz pol.162 701 102 ; 696,4	m3	696,4	–	696,4	14,85	10 342	2 172	12 513		SO113	001
										696,4					
6.	SP	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,65 t /m3 sypaniny ; 696,4*1,65	t	1 149,06	–	1 149,06	43,19	49 628	10 422	60 050		SO113	001
										1 149,06					
										5 133	1 078	6 211			
1.	SP	113107182		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiných tl 100 mm Navázání na stáv. živinovou komunikaci k Záluží ; 14,5	m2	14,5	–	14,5	164,61	2 387	501	2 888		SO113	0011
										14,5					
2.	SP	919735112		Řezání stávajícího živiného krytu hl do 100 mm na konci trasy ; 3,0	m	3,0	–	3,0	72,44	217	46	263		SO113	0011
										3,0					
3.	SP	114203103		Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty (21,8+10,0)*0,2	m3	6,36	–	6,36	167,32	1 064	223	1 288		SO113	0011
										6,36					
4.	SP	114203202		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	6,36	–	6,36	230,33	1 465	308	1 773		SO113	0011

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				viz rozebrání ; 6,36		6,36									
0018: Povrchové úpravy terénu										179 351	37 664	217 015			
1.	SP	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Nová vozovka TD2 VI; 450,0 Nová vozovka TD2 0 ; 211,1+634,96 Pod obruby ; (422,0+26,5+401,2+10,0+1,2)*0,18 Pod kamennou dlažbu ; 234,3	m2	1 685,322	—	1 685,322	9,85	16 600	3 486	20 087		SO113	0018
2.	SP	181951101		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění zeleň v rovině a ve svahu do 1:5 ; 331,7+557,0	m2	888,7	—	888,7	7,02	6 239	1 310	7 549		SO113	0018
3.	SP	182101101		Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 Svahy výkopů 1:1,5 ; 199,3*1,202	m2	239,559	—	239,559	20,95	5 019	1 054	6 073		SO113	0018
4.	H	103X2		Humózní zemina - ornice pro dokončovací práce 1,40 t/m3 Chybějící ornice dle kubaturového listu = 169,23 m3 Z 50% bude použita zemina z náplavů Labe, zbylých 50% dokoupit ; 169,23*0,5*1,40	t	118,461	2,00	120,83	197,94	23 917	5 023	28 940		SO113	0018
5.	SP	162306112		Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění náplavy Labe ; 169,23*0,5	m3	84,615	—	84,615	44,33	3 751	788	4 539		SO113	0018
6.	SP	162606112		Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění nakoupená ornice ; 84,615	m3	84,615	—	84,615	194,34	16 444	3 453	19 897		SO113	0018
7.	SP	162706119		Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m dalších 5 km ; 5*84,615	m3	423,075	—	423,075	26,99	11 419	2 398	13 817		SO113	0018
8.	SP	181301102		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 zeleň v rovině a ve svahu do 1:5 ; 888,7	m2	888,7	—	888,7	32,22	28 634	6 013	34 647		SO113	0018
9.	SP	182301122		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm Svahy výkopů 1:1,5 ; 199,3*1,202	m2	239,559	—	239,559	36,11	8 650	1 817	10 467		SO113	0018
10.	SP	183403153		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 viz pol. 181 951 101; 888,7	m2	888,7	—	888,7	2,81	2 497	524	3 022		SO113	0018
11.	SP	183403353		Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1 Svahy výkopů 1:1,5 ; 199,3*1,202	m2	239,559	—	239,559	3,56	853	179	1 032		SO113	0018
12.	SP	184802111		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 viz pol. 181 951 101; 888,7	m2	888,7	—	888,7	2,59	2 302	483	2 785		SO113	0018
13.	SP	184802311		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1 Svahy výkopů 1:1,5 ; 199,3*1,202	m2	239,559	—	239,559	3,78	906	190	1 096		SO113	0018
14.	SP	181411121		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 viz pol. 181 951 101; 888,7	m2	888,7	—	888,7	10,26	9 118	1 915	11 033		SO113	0018
15.	SP	181411123		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 Svahy výkopů 1:1,5 ; 199,3*1,202	m2	239,559	—	239,559	14,25	3 414	717	4 131		SO113	0018
16.	H	0057X24		Travobilinná směs do vlhka - složení směsi viz technická zpráva 7=10 g/m2 ; (888,7+239,559)*0,01	kg	11,283	5,00	11,847	253,73	3 006	631	3 637		SO113	0018
17.	SP	185851121		Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 5 zalití - 10 litrů/m2 ; (888,7+239,6)*5*0,01	m3	56,415	—	56,415	286,12	16 141	3 390	19 531		SO113	0018
18.	SP	185851129		Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m dovoz ze 6-tl km ; 5*56,415	m3	282,075	—	282,075	17,38	4 902	1 030	5 932		SO113	0018
19.	SP	185804312		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 viz pol.185 851 121 ; 56,415	m3	56,415	—	56,415	90,69	5 116	1 074	6 191		SO113	0018
20.	SP	185803111		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 následná péče po dobu 3 měsíců; 3*888,7	m2	2 666,1	—	2 666,1	2,92	7 785	1 635	9 420		SO113	0018
21.	SP	185803112		Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 následná péče po dobu 3 měsíců; 3*239,559	m2	718,677	—	718,677	3,67	2 638	554	3 191		SO113	0018
002: Základy										171 675	36 052	207 727			
1.	SP	232221122		Zaražení ocelových jehel svisle hmotnosti 70 kg/m hl 5 m 7 nových lodních úvazů-podélné svaření 2 štetovnic dohromady ; 7*(2*4,0)	m	56,0	—	56,0	912,34	51 091	10 729	61 820		SO113	002
2.	H	13442220		Štetovnice ZTV IlIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1 61 kg/m ; 7*8*0,061	t	3,416	—	3,416	23 753,19	81 141	17 040	98 180		SO113	002

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
3.	SP	275313811		Základové patky z betonu tř. C 25/30 betonový blok - ukotvení vřazacího kruhu ; 7*(1*1*1)	m3	7,0 7,0	-	7,0	2 497,23	17 481	3 671	21 152		SO113	002
4.	SP	272351215		Zřizení bednění stěn základových kleneb bednění vřazacího kruhu ; 7*(4*1,0*1,0)	m2	28,0 28,0	-	28,0	636,32	17 817	3 742	21 559		SO113	002
5.	SP	272351216		Odstanění bednění stěn základových kleneb viz zřizení bednění ; 28	m2	28,0 28,0	-	28,0	148,07	4 146	871	5 017		SO113	002
										2 772 605	582 247	3 354 853			
1.	SP	564831111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm zlepšení podloží pod rozšířené části vozovky ; 846,06 pod obruby ; 820*0,18	m2	993,66 - 846,06 147,6	-	993,66	144,28	143 365	30 107	173 472		SO113	005
2.	SP	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Nová vozovka TDE 0 ; 846,06 Nová vozovka TDZ VI; 450,0	m2	1 296,06 846,06 450,0	-	1 296,06	179,42	232 539	48 833	281 372		SO113	005
3.	SP	572213111		Výsrazení vřtůlků a propadlých míst asfaltovým recyklatem konstrukce po stávající potahové stezce -průměrné 4 cm ; (980,5+545,5)*0,04	m3	61,04 61,04	-	61,04	1 778,02	108 530	22 791	131 322		SO113	005
4.	SP	574381111		Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm Nová vozovka TDZ VI; 450,0	m2	450,0 450,0	-	450,0	210,54	94 743	19 896	114 639		SO113	005
5.	SP	573211111		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 Nová vozovka TDZ VI; 450,0 Nová vozovka TDZ 0 ; 846,06 Konstrukce po stávající potahové stezce ; 1526,0 Vyrovnávací klín v š. 0,5 m ; 187,8+207,7	m2	3 217,56 450,0 846,06 1 526,0 395,5	-	3 217,56	9,85	31 693	6 656	38 348		SO113	005
6.	SP	565135111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m pod rozšířené části vozovky podél řeky ; 846,06	m2	846,06 846,06	-	846,06	233,10	197 217	41 415	238 632		SO113	005
7.	SP	565155111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m konstrukce po stávající potahové stezce ; 1526,0	m2	1 526,0 1 526,0	-	1 526,0	330,64	504 557	105 957	610 514		SO113	005
8.	SP	577143111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Nová vozovka TDZ 0 ; 846,06 Konstrukce po stávající potahové stezce; 1526,0 Vyrovnávací klín v š. 0,5 m ; 395,5	m2	2 767,56 846,06 1 526,0 395,5	-	2 767,56	260,07	719 759	151 149	870 909		SO113	005
9.	SP	577154111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Nová vozovka TDZ VI; 450,0	m2	450,0 450,0	-	450,0	312,89	140 801	29 568	170 369		SO113	005
10.	SP	594511111		Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu náplavka +-viz výměry ; 234,3	m2	234,3 234,3	-	234,3	2 554,29	598 470	125 679	724 149		SO113	005
11.	SP	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 chodník ke schodišti do pískovny ; 0,70	m2	0,7 0,7	-	0,7	1 074,56	752	158	910		SO113	005
12.	H	59245308		Dlažba-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní viz kladení dlažby ; 0,70	m2	0,7 0,7	1,10	0,708	253,55	179	38	217		SO113	005
										374 425	78 629	453 054			
1.	SP	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,015*(422,0+26,5+401,2+10,0)	m3	12,896 12,896	-	12,896	1 569,58	20 241	4 251	24 491		SO113	0091
2.	SP	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Obruby ; 422,0+26,5+401,2+10,0+1,2	m	860,9 860,9		860,9	215,75	185 739	39 005	224 744		SO113	0091
3.	H	592X14		Obrubník silniční betonový 80/2500/1000 859,7	kus	859,7 859,7	1,00	868,297	65,28	56 682	11 903	68 586		SO113	0091
4.	H	59217304		Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm 1,2*2	kus	2,4 2,4	1,00	2,424	60,85	148	31	178		SO113	0091
5.	SP	919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm Navázání na stávající živičnou vozovku na konci trasy ; 3,0	m	3,0 3,0	-	3,0	72,44	217	46	263		SO113	0091
6.	SP	912111111		Montáž zábrany parkovací sloupky v do 800 mm zabetonovaného 2 sloupky na začátku a 2 sloupky na konci trasy ; 4	kus	4,0 4,0	-	4,0	496,66	1 987	417	2 404		SO113	0091
7.	H	749X19		Sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm červenobílý komaxit k zabetonování viz montáž zábrany ; 4	kus	4,0 4,0	-	4,0	4 092,03	16 368	3 437	19 805		SO113	0091

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
8.	SP	966006211		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol 4 x IS 21 ; 4 1 x B1 ; 1	kus	5,0	–	5,0	323,91	1 620	340	1 960		SO113	0091
9.	SP	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem viz výkresy DŽ ; 19 posunutě značky plavebního km ; 3	kus	22,0	–	22,0	496,66	10 927	2 295	13 221		SO113	0091
10.	H	40445225		Sloupek Zn 60 - 350 viz montáž sloupku ; 19	kus	19,0	–	19,0	784,39	14 903	3 130	18 033		SO113	0091
11.	SP	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu viz dodávka značek ; 27	kus	27,0	–	27,0	200,82	5 422	1 139	6 561		SO113	0091
12.	H	40444113		Značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm B 11 ; 2	kus	2,0	–	2,0	553,88	1 108	233	1 340		SO113	0091
13.	H	40444213		Značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm C8a ; 3 C8b ; 3	kus	6,0	–	6,0	553,88	3 323	698	4 021		SO113	0091
14.	H	40444292		Značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 200 mm IS 19b ; 2 IS 19c ; 2 IS 19d ; 2	kus	6,0	–	6,0	323,91	1 943	408	2 352		SO113	0091
15.	H	40444325		Značka svislá reflexní AL- 3M 300 x 200 mm IS21a ; 3 IS21b ; 3 IS21c ; 2	kus	8,0	–	8,0	161,95	1 296	272	1 568		SO113	0091
16.	H	40444318		Značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm E12 - MIMO POVODÍ LABE ; 3 E 12 - MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU ; 2	kus	5,0	–	5,0	256,97	1 285	270	1 555		SO113	0091
17.	SP	915211111		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast Vodící čára na straně k řece ; 819,6	m	819,6	–	819,6	32,93	26 989	5 668	32 657		SO113	0091
18.	SP	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení	m	819,6		819,6	2,16	1 770	372	2 142		SO113	0091
19.	SP	936174311		Montáž stojanu na kola kotvenými šrouby do patky	kus	3,0	–	3,0	2 495,16	7 485	1 572	9 057		SO113	0091
20.	H	X11		Stojan na kola pro 6 míst s různou výškou postavení kola , galvanizovaný, délka 2000 mm, šířka 550 mm	kus	3,0	–	3,0	4 990,33	14 971	3 144	18 115		SO113	0091
0093: Různé dokončovací práce									249 042		52 299	301 341			
1.	SP	938909611		Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm plocha stávající kamenné potahové stezky po hranu řeky v km 2,525-3,345; 820*2,5	m2	2 050,0	–	2 050,0	69,82	143 131	30 058	173 189		SO113	0093
2.	SP	938901101		Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu viz pol. 938909 611 ; 2050,0	m2	2 050,0	–	2 050,0	51,19	104 940	22 037	126 977		SO113	0093
3.	SP	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami posunutí plavební značky ; 3	kus	3,0	–	3,0	323,91	972	204	1 176		SO113	0093
099: Přesun hmot HSV									11 765		2 471	14 235			
1.	SP	997221561		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km vybouraná živice; 14,5*0,181	t	2,625	–	2,625	226,22	594	125	718		SO113	099
2.	SP	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů Skládka Rekultiva 7 km ; 6*2,624	t	15,744	–	15,744	37,72	594	125	719		SO113	099
3.	SP	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) viz pol.997 221 561 ; 2,624	t	2,624	–	2,624	43,19	113	24	137		SO113	099
4.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	2 109,601	–	2 109,601	4,96	10 464	2 197	12 661		SO113	099
767: Konstrukce zámečnické									69 707		14 638	84 345			
1.	SP	767996801		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg demontáž stávajících úvazů ; 8*10	kg	80,0	–	80,0	69,10	5 528	1 161	6 689		SO113	767
2.	SP	767995116		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg viz dodávka tyče ocelové kruhové; 7*159,0	kg	1 113,0	–	1 113,0	4,35	4 842	1 017	5 858		SO113	767
3.	H	13311375		Tyč ocelová kruhová, značka oceli S 235 JR, D 40 mm	t	1,113	–	1,113	50 205,60	55 873	11 733	67 606		SO113	767

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				tyč pro kruh; 7*(1,13*0,03945)		0,312									
				pro zdeformovaný elipsoid; 7*(0,70*0,03945)		0,193									
				pro kotevní prvek; 7*(2,20*0,03945)		0,608									
4.	SP	998767101		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,173	–	1,173	2 954,65	3 464	728	4 192		SO113	767
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										103 477	21 730	125 208			
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	3,3	–	3,3	31 356,77	103 477	21 730	125 208		SO113	VRN
SO113 DODATEK: Dodatek k DZ z 2017/10										81 322	17 078	98 400			
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací										79 358	16 665	96 023			
1.	SP	915231111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	27,3	–	27,3	2 699,23	73 689	15 475	89 164		SO113 DOD	0091
				V20-cyklopiktogramy v Dobřině - 0,65m2/kus ; 42*0,65		27,3									
2.	SP	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení	m2	27,3	–	27,3	207,64	5 669	1 190	6 859		SO113 DOD	0091
				viz pol. 915 231 111; 27,30		27,3									
099: Přesun hmot HSV										345	72	418			
1.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,044	–	0,044	7 852,29	345	72	418		SO113 DOD	099
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										1 620	340	1 960			
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	3,3	–	3,3	490,77	1 620	340	1 960		SO113 DOD	VRN
SO114: Komunikace - část 12										791 010	166 112	957 122			
001: Zemní práce										142 377	29 899	172 276			
1.	SP	122301102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	288,09	–	288,09	70,18	20 218	4 246	24 464		SO114	001
				Dle kubaturových listů ; 288,09		288,09									
2.	SP	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,24	–	19,24	200,51	3 858	810	4 668		SO114	001
				Rýha pro chráničky NN ; 19,24		19,24									
3.	SP	120001101		Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	19,24	–	19,24	17,54	337	71	408		SO114	001
				viz hloubení rýh ; 19,24		19,24									
4.	SP	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	307,33	–	307,33	89,07	27 374	5 749	33 122		SO114	001
				Skládka ; 307,33		307,33									
5.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	307,33	–	307,33	14,85	4 564	958	5 522		SO114	001
6.	SP	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	513,241	–	513,241	43,19	22 167	4 655	26 822		SO114	001
				1,67 t/m3 ; 307,33*1,67		513,241									
7.	SP	174201101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	4,42	–	4,42	523,65	2 315	486	2 801		SO114	001
				kabelové chráničky NN ; 26*0,17		4,42									
8.	H	58337303		Štěrkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	7,381	–	7,381	189,50	1 399	294	1 693		SO114	001
				Štěrkopisek pro zásyp rýh - 1,67 t/m3		–									
				4,42*1,67		7,381									
9.	SP	171102111		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	80,4	–	80,4	98,48	7 918	1 663	9 581		SO114	001
				zpevnění podloží zaválcováním kameniva do bahnitého terénu v tl. cca 0,4 m - 20% výměry pláně:1005,00*0,20*0,40		80,4									
10.	H	58333698		Kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 32-63	t	140,7	–	140,7	371,20	52 228	10 968	63 196		SO114	001
				pro zpevnění podloží - 1,75 t/m3;80,40*1,75		140,7									
0018: Povrchové úpravy terénu										60 246	12 652	72 898			
1.	SP	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	726,4	–	726,4	15,76	11 448	2 404	13 852		SO114	0018
				Nová vozovka TDZ VI; 717,4+9,0		726,4									
2.	SP	181951101		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	237,8	–	237,8	24,62	5 855	1 229	7 084		SO114	0018
				zeleň v rovině a ve svahu do 1:5 ; 237,8		237,8									
3.	H	103X2		Humózní zemina - ornice pro dokončovací práce	t	49,938	2,00	50,937	197,94	10 082	2 117	12 200		SO114	0018
				Chybějící ornice dle kubaturového listu - 1,4 t/m3 ; 35,67*1,40		49,938									
4.	SP	162606112		Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	35,67	–	35,67	194,34	6 932	1 456	8 388		SO114	0018

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
5.	SP	162706119		nakoupená ornice ; 35,67 Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	178,35	–	178,35	26,99	4 814	1 011	5 825		SO114	0018
6.	SP	181301102		dálších 5 km ; 5*35,67 Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	237,8	–	237,8	32,22	7 662	1 609	9 271		SO114	0018
7.	SP	183403153		viz pol.2 ; 237,8 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	237,8	–	237,8	2,81	668	140	809		SO114	0018
8.	SP	184802111		viz pol.2 ; 237,8 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	237,8	–	237,8	2,59	616	129	745		SO114	0018
9.	SP	181411121		viz pol.2 ; 237,8 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	237,8	–	237,8	10,26	2 440	512	2 952		SO114	0018
10.	H	00572472		Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	8,323	5,00	8,739	253,73	2 217	466	2 683		SO114	0018
11.	SP	185851121		3,5 dkg/m2 ; 237,8*0,035 Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	11,89	–	11,89	286,12	3 402	714	4 116		SO114	0018
12.	SP	185851129		5 zaliti - 10 litrů/m2 ; 237,8*5*0,01 Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	23,78	–	23,78	17,38	413	87	500		SO114	0018
13.	SP	185804312		ze 3 km ; 2*11,89 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	11,89	–	11,89	90,69	1 078	226	1 305		SO114	0018
14.	SP	185803111		viz pol.16 ; 11,89 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	713,4	–	713,4	3,67	2 618	550	3 168		SO114	0018
				následná péče po dobu 3 měsíců; 3*237,8		713,4									
005: Komunikace										538 115	113 004	651 119			
1.	SP	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	717,4	–	717,4	179,42	128 716	27 030	155 746		SO114	005
2.	SP	574381111		Nová vozovka TDŽ VI; 717,4 Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	717,4	–	717,4	210,54	151 041	31 719	182 760		SO114	005
3.	SP	573211111		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	717,4	–	717,4	9,85	7 066	1 484	8 550		SO114	005
4.	SP	577154111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	717,4	–	717,4	346,14	248 321	52 147	300 468		SO114	005
5.	SP	596211210		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,0	–	9,0	304,99	2 745	576	3 321		SO114	005
6.	H	59245300		nad kabely SŽDC v pásu 3 m ; 9 Dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní - bez fasety	m2	0,7	1,10	0,708	318,59	225	47	273		SO114	005
				viz kladení dlažby ; 0,70		0,70									
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací										14 259	2 994	17 254			
1.	SP	919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	32,0	–	32,0	72,44	2 318	487	2 805		SO114	0091
				Navázání na stávající živичnou vozovku na začátku trasy ; 3,5		3,5									
				navázání na dlážděný úsek ; 2*3,0		6,0									
				navázání na stávající vozovku uprostřed trasy ; 2*3,0+16,5		22,5									
2.	SP	919735112		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	32,0	–	32,0	72,44	2 318	487	2 805		SO114	0091
3.	SP	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,0	–	4,0	496,66	1 987	417	2 404		SO114	0091
				viz výkresy DŽ ; 4		4,0									
4.	H	40445225		Sloupek Zn 60 - 350	kus	4,0	–	4,0	784,39	3 138	659	3 796		SO114	0091
				viz montáž sloupků ; 4		4,0									
5.	SP	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,0	–	7,0	200,82	1 406	295	1 701		SO114	0091
				IS 2321a ; 2		2,0									
				A 31 ; 5		5,0									
6.	H	40444044		Značka dopravní svislá reflexní AL 3M A31a, A31b, A31c 400 x 1200 mm	kus	5,0	–	5,0	553,88	2 769	582	3 351		SO114	0091
				A 31a ; 2		2,0									
				A 31b ; 2		2,0									
				A 31c ; 1		1,0									
7.	H	40444325		Značka svislá reflexní AL- 3M 300 x 200 mm	kus	2,0	–	2,0	161,95	324	68	392		SO114	0091
				IS21a ; 2		2,0									
046: Zemní práce pro montážní práce										10 013	2 103	12 116			
1.	MP	460010022		Vytčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,03	–	0,03	71 979,36	2 159	453	2 613		SO114	046

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
			30 metrů pro kabelové chráničky NN; 0,030		0,03									
2.	MP	460510273	Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm viz výkres kabelových chrániček ; 26,0	m	26,0	–	26,0	53,15	1 382	290	1 672		SO114	046
3.	H	28341000	Žlab kabelový z neměkčeného PVC KOPOKAN 1 - 2000 x 100 x 100 mm 26/2	ks	13,0	–	13,0	190,03	2 470	519	2 989		SO114	046
4.	MP	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm viz pol.460 510 273 ; 26,00	m	26,0	–	26,0	17,98	467	98	566		SO114	046
5.	SP	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 26*0,06	m3	1,56	–	1,56	2 265,41	3 534	742	4 276		SO114	046
					1,56									
099: Přesun hmot HSV									1 680	353	2 033			
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	730,545	–	730,545	2,30	1 680	353	2 033		SO114	099
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									24 319	5 107	29 427			
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,25	–	3,25	7 482,91	24 319	5 107	29 427		SO114	VRN
SO115: Komunikace-část 13									263 368	55 307	318 675			
0011: Přípravné a přidružené práce									29 566	6 209	35 775			
1.	SP	113107177	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm viz situace ; 4,78+12,6+82,2+52,0	m2	151,58	–	151,58	139,06	21 079	4 427	25 505		SO115	0011
2.	SP	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm 2*3,18+2*3,19+2*3,15+6*3,25	m	38,54	–	38,54	220,22	8 487	1 782	10 270		SO115	0011
					38,54									
005: Komunikace									162 042	34 029	196 071			
1.	SP	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2 viz situace ; 4,78+12,6+82,2+52,0	m2	151,58	–	151,58	76,81	11 643	2 445	14 088		SO115	005
2.	SP	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	151,58	–	151,58	992,21	150 399	31 584	181 983		SO115	005
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací									58 240	12 230	70 470			
1.	SP	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm 2*3,18+2*3,19+2*3,15+6*3,25	m	38,54	–	38,54	251,13	9 679	2 032	11 711		SO115	0091
2.	SP	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou 7*3,25	m	22,75	–	22,75	71,48	1 626	341	1 968		SO115	0091
3.	SP	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol viz DŽ Račice obec ; 3	kus	3,0	–	3,0	323,91	972	204	1 176		SO115	0091
4.	SP	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem viz výkresy DŽ Račice obec; 4 Račice za podjezdem ; 1 Račice Maloviska ; 3	kus	8,0	–	8,0	496,66	3 973	834	4 808		SO115	0091
5.	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350 viz pol. 4 ; 8	kus	8,0	–	8,0	784,39	6 275	1 318	7 593		SO115	0091
6.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Račice obec; 5 Račice za podjezdem ; 3 Račice Maloviska ; 5	kus	13,0	–	13,0	200,82	2 611	548	3 159		SO115	0091
7.	H	40444004	Značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm A 19 ; 3	kus	3,0	–	3,0	1 929,41	5 788	1 216	7 004		SO115	0091
8.	H	40444292	Značka svislá reflexní AL- 3M 700 x 200 mm IS 19c ; 3	kus	3,0	–	3,0	323,91	972	204	1 176		SO115	0091
9.	H	40444325	Značka svislá reflexní AL- 3M 300 x 200 mm IS 21a ; 6 IS 21c ; 2	kus	8,0	–	8,0	161,95	1 296	272	1 568		SO115	0091

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
10.	SP	915311111		Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2 V20-cyklopiktogram ; 10	kus	10,0	–	10,0	1 889,46	18 895	3 968	22 862		SO115	0091
11.	SP	915311113		Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 5 m2 A 19 ; 2	kus	2,0	–	2,0	3 077,12	6 154	1 292	7 447		SO115	0091
099: Přesun hmot HSV 8 121 1 705 9 827															
1.	SP	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km beton vozovek ; 151,58*0,630	t	95,495	–	95,495	18,56	1 772	372	2 145		SO115	099
2.	SP	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů beton na skládku Rekultiva 3 km ; 2*95,495	t	190,99	–	190,99	9,28	1 772	372	2 145		SO115	099
3.	SP	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) viz pol.1 ; 95,495	t	95,495	–	95,495	43,19	4 124	866	4 991		SO115	099
4.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	91,539	–	91,539	4,94	452	95	547		SO115	099
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 5 398 1 134 6 532															
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	3,3	–	3,3	1 635,89	5 398	1 134	6 532		SO115	VRN
SO208: Zárubní zeď 2 145 443 450 543 2 595 986															
001: Zemní práce 106 518 22 369 128 887															
1.	SP	131301102		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 dle situace -dl.zdi 84,výkop 3,1m3/1bm+2*HV ; 3,1*84,0+3,6*1,6*2	m3	271,92	–	271,92	93,57	25 444	5 343	30 787		SO208	001
2.	SP	131301109		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	271,92	–	271,92	9,36	2 545	534	3 080		SO208	001
3.	SP	122301402		Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 natěžení zeminy pro násypy ; - dle pol.zásyp jam ; 104,0	m3	104,0	–	104,0	70,18	7 299	1 533	8 831		SO208	001
4.	SP	122101401		Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 ornice pro humusování na objektu ; 9,9	m3	9,9	–	9,9	56,14	556	117	673		SO208	001
5.	SP	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1,2*84,0+1,6*1,0*2	m3	104,0	–	104,0	92,48	9 618	2 020	11 638		SO208	001
6.	SP	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 vytěžená zemina ; 271,92 odečet vhodné zeminy do násypu ; -104,0 dovoz ornice ; 9,9	m3	177,82	–	177,82	159,59	28 378	5 959	34 338		SO208	001
7.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky přebytečná vytěžená zemina - na skládku ; 271,92-104,0 vytěžená zemina použitá do násypů-na mezideponii ;104,0	m3	271,92	–	271,92	17,73	4 821	1 012	5 834		SO208	001
8.	SP	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,67 t/m3; 1,67* (271,92-104,0)	t	280,426	–	280,426	43,19	12 112	2 543	14 655		SO208	001
9.	SP	182201101		Svahování násypů pod ohumusovanými plochami ; 90,0*1,10	m2	99,0	–	99,0	23,39	2 316	486	2 802		SO208	001
10.	SP	182301121		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	99,0	–	99,0	32,22	3 190	670	3 860		SO208	001
11.	H	103X2		Humózní zemina - ornice pro dokončovací práce 1,4 t/m3 dle položky rozprostření ornice ; 99,0*0,1*1,4	t	13,86	2,00	14,137	197,94	2 798	588	3 386		SO208	001
12.	SP	181411122		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	99,0	–	99,0	10,26	1 016	213	1 229		SO208	001
13.	H	00572480		Osivo směs jetelotrávní 0,035kg/m2 ; 0,035*99	kg	3,465	8,00	3,742	178,15	667	140	807		SO208	001
14.	SP	185851121		Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 5xzaliti=100 l/m2; 0,100*99,0	m3	9,9	–	9,9	286,12	2 833	595	3 427		SO208	001
15.	SP	185804312		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9,9	–	9,9	90,69	898	189	1 086		SO208	001
16.	SP	185802121		Hnojení půdy rašelinou ve svahu do 1:2 rašelina 6 kg/m2 ; 0,006*99,0	t	0,594	–	0,594	172,75	103	22	124		SO208	001
17.	H	10311100		Rašelina zahradnická VL 0,6 t/m3 ; 0,594/0,6	m3	0,99	3,00	1,02	820,56	837	176	1 012		SO208	001
18.	SP	185803112		Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 3 x následná péče ; 3*99,0	m2	297,0	–	297,0	3,67	1 090	229	1 319		SO208	001

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0011: Přípravné a přidružené práce										9 838	2 066	11 904			
1.	SP	114203103		Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty tl. 0,20 m ; 3,5*84*0,20	m3	58,8	–	58,8	167,32	9 838	2 066	11 904		SO208	0011
						58,8									
002: Základy										860 745	180 756	1 041 501			
1.	SP	273326241		Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 deska ; 1,1*84,0	m3	92,4	–	92,4	3 033,09	280 258	58 854	339 112		SO208	002
						92,4									
2.	SP	273354111		Bednění základových desek - zřízení (0,25+0,32)*84+0,91*2	m2	49,7	–	49,7	1 368,08	67 994	14 279	82 272		SO208	002
						49,7									
3.	SP	273354211		Bednění základových desek - odstranění	m2	49,7	–	49,7	296,14	14 718	3 091	17 809		SO208	002
4.	SP	273361116		Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 výztužení 2,5% - 7,85 t/m3; 92,4*7,85*2,5/100	t	18,134	–	18,134	26 992,26	489 464	102 787	592 252		SO208	002
						18,134									
5.	SP	274316231		Základové pasy z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 betonový práh dlažby ; 0,4*0,6*12	m3	2,88	–	2,88	2 885,91	8 311	1 745	10 057		SO208	002
						2,88									
003: Svislé konstrukce										667 541	140 184	807 724			
1.	SP	317321018		Rímso opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 0,06*84,0	m3	5,04	–	5,04	9 234,88	46 544	9 774	56 318		SO208	003
						5,04									
2.	SP	317353111		Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení 0,37*84,0+0,05*2	m2	31,18	–	31,18	848,42	26 454	5 555	32 009		SO208	003
						31,18									
3.	SP	317353112		Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	31,18	–	31,18	148,07	4 617	970	5 586		SO208	003
4.	SP	317361016		Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 3% výztužení říms ; 5,04*7,88*3/100	t	1,191	–	1,191	26 992,26	32 160	6 754	38 914		SO208	003
						1,191									
5.	SP	327323128		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 tělo zdi ; 99,6*0,30	m3	29,88	–	29,88	4 459,49	133 250	27 982	161 232		SO208	003
						29,88									
6.	SP	327351211		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení 99,6*2	m2	199,2	–	199,2	603,77	120 271	25 257	145 528		SO208	003
						199,2									
7.	SP	327351221		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	199,2	–	199,2	148,07	29 496	6 194	35 690		SO208	003
8.	SP	327361006		Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 výztužení 2,5% ; 29,88*7,85*2,5/100	t	5,864	–	5,864	26 992,26	158 281	33 239	191 520		SO208	003
						5,864									
9.	SP	327501111		Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého ochranný zásep ze ŠP ; 116,6*0,3	m3	34,98	–	34,98	851,47	29 784	6 255	36 039		SO208	003
						34,98									
10.	SP	327222311		Zdění obkladního zdiva opěrných zdí kvádřového objem do 0,2 m3 čedičový obklad tl. 0,06 m, lepený na flexibilní lepidlo, spárování cementovou maltou ; ((0,15+0,495)/2+ (0,495+0,875)/2+ (0,875+1,095)/2+ (1,095+1,31)/2+ (1,31+1,53)/2+ (1,53+1,54)/2+ (1,54+1,48)/2+ (1,48+1,42)/2+ (1,42+1,36)/2+ (1,36+1,21)/2+ (1,21+1,07)/2+ (1,07+0,92)/2+ (0,92+0,53)/2+ (0,53+0,15)/2)*6*0,06	m3	5,395	–	5,395	8 755,74	47 234	9 919	57 153		SO208	003
						5,395									
11.	H	58384662		Nepravidelný kámen čedič dlažba pr. 10-50 cm tl. 6-10 cm obklad tl. 6 cm ; 5,395/0,06	m2	89,917	–	89,917	438,75	39 451	8 285	47 736		SO208	003
						89,917									
004: Vodorovné konstrukce										252 006	52 921	304 928			
1.	SP	452311131		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pod desku - Beton ; C12/15-X0 ; 0,35*84,0 pod horské vpustě ; 0,135*1,9*2	m3	29,913	–	29,913	1 747,16	52 263	10 975	63 238		SO208	004
						29,913									
2.	SP	465511521		Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm odlážďení svahu do řeky ; 88,3	m2	88,3	–	88,3	1 989,30	175 655	36 888	212 543		SO208	004
						88,3									
3.	SP	451315111		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	88,3	–	88,3	272,80	24 088	5 059	29 147		SO208	004
006: Úpravy povrchů										13 623	2 861	16 484			
1.	SP	621612101		Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších podhledů z pohledového betonu ručně 2 x přímo pořížděná mostovka ; 2,8*84*2	m2	470,4	–	470,4	28,96	13 623	2 861	16 484		SO208	006
						470,4									
008: Trubní vedení										44 380	9 320	53 699			
1.	SP	865218111		Drenáže z trubek ocelových přírubových DN nad 32 do 50 mm 0,5*40	m	20,0	–	20,0	50,10	1 002	210	1 212		SO208	008
						20,0									

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
2.	SP	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 2*6	m	12,0	–	12,0	482,62	5 791	1 216	7 008		SO208	008
3.	SP	895931111X	Vpusti kanalizačních horské prefabrikované velikosti 1600/1000 mm 2ks prefabrikovaných horských vpustí-vyústění DN 200; 2	kus	2,0	–	2,0	9 281,02	18 562	3 898	22 460		SO208	008
4.	SP	899211114	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	2,0	–	2,0	1 047,30	2 095	440	2 534		SO208	008
5.	H	538lq4016-02	Horská vpust - Litinová mříž B 125 - 600x1200	ks	2,0	–	2,0	8 464,77	16 930	3 555	20 485		SO208	008
009: Ostatní konstrukce a práce									65 585	13 773	79 357			
1.	SP	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 116,6+2,6*1,4*2	m2	123,88	–	123,88	13,42	1 662	349	2 012		SO208	009
2.	SP	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm 1,2+2*1,4+1,5+2*1,6+3*1,5+2*1,4+1,3+1,2	m2	18,5	–	18,5	172,75	3 196	671	3 867		SO208	009
3.	SP	931976112	Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky dvojité překrytí pracovních spár ; 0,4+84*2	m2	168,4	–	168,4	53,98	9 090	1 909	10 999		SO208	009
4.	SP	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 4,1+4,4+4,6+4,9+2*5,1+5,0+4,9+4,8+4,7+4,5+4,3+3,9	m	60,3	–	60,3	109,41	6 597	1 385	7 983		SO208	009
5.	SP	931994172	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm 20,9	m	20,9	–	20,9	177,07	3 701	777	4 478		SO208	009
6.	SP	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tvárcí š 500 mm viz situace ; 90,0	m	90,0	–	90,0	204,89	18 440	3 872	22 313		SO208	009
7.	H	944lf2266-01	D090200100 Žlabovka 1 - rozměry 20/34/8 cm, šedá 5 ks/m ; 92*5	ks	460,0	1,00	464,6	41,06	19 076	4 006	23 083		SO208	009
8.	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami posunutí plavební značky ; 1	kus	1,0	–	1,0	323,91	324	68	392		SO208	009
9.	SP	914511112	Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou posunutí plavební značky ; 1	kus	1,0	–	1,0	496,66	497	104	601		SO208	009
10.	SP	967052021	Zdrsnění ploch betonové konstrukce příčnou stráží povrch přímo pojižděné desky ; 2,75*84,0	m2	231,0	–	231,0	12,99	3 001	630	3 631		SO208	009
099: Přesun hmot HSV									25 398	5 333	30 731			
1.	SP	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km odvoz vybourané dlažby na skládku ; 58,8*3,180	t	186,984	–	186,984	32,99	6 169	1 295	7 464		SO208	099
2.	SP	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km předpokládaná vzdálenost 5 km skládka Rekultiva Štětí ; 4*186,984	t	747,936	–	747,936	8,25	6 170	1 296	7 466		SO208	099
3.	SP	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	186,984	–	186,984	15,01	2 807	589	3 396		SO208	099
4.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	186,984	–	186,984	43,19	8 076	1 696	9 772		SO208	099
5.	SP	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	628,9	–	628,9	3,46	2 176	457	2 633		SO208	099
711: Izolace proti vodě									39 520	8 299	47 820			
1.	SP	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým 2xNA ; (116,6+2,6*1,4*2)*2	m2	247,76	–	247,76	69,10	17 120	3 595	20 715		SO208	711
2.	H	11161332	Asfalt stavebně-izolační, AZIT 105/B2 bal. 190 kg 0,00170 t/m2 ; 0,0017*247,76	t	0,421	–	0,421	33 470,40	14 097	2 960	17 058		SO208	711
3.	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním 1 xpenetrační nátěr ; 116,6+2,6*1,4*2	m2	123,88	–	123,88	13,82	1 712	360	2 072		SO208	711
4.	H	11163150	Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 0,0011t/22 ; 0,0011*123,88	t	0,136	–	0,136	44 387,26	6 049	1 270	7 319		SO208	711
5.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,565	–	0,565	959,72	542	114	656		SO208	711
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									60 290	12 661	72 951			
1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,25	–	3,25	18 550,68	60 290	12 661	72 951		SO208	VRN

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
										36 686	7 704	44 390			
SO209: Oprava zárubní zdi										4 740	995	5 736			
0011: Přípravné a přidružené práce															
1.	SP	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	70,0	–	70,0	29,15	2 041	429	2 469		SO209	0011
náletový porost v koruně zdi ; 70						70,0									
2.	SP	111201401		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	70,0	–	70,0	10,80	756	159	915		SO209	0011
náletový porost v koruně zdi ; 70						70,0									
3.	SP	938111111		Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	40,0	–	40,0	48,59	1 944	408	2 352		SO209	0011
koruna zdi ; 40,0*1,0						40,0									
006: Úpravy povrchů										4 394	923	5 317			
1.	SP	628631221		Spárování zdi a valů ze zdiva kvádřového cementovou maltou hl do 30 mm	m2	40,0	–	40,0	109,86	4 394	923	5 317		SO209	006
koruna zdi ; 40,0*1,0						40,0									
009: Ostatní konstrukce a práce										26 327	5 529	31 856			
1.	SP	941111111		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	80,0	–	80,0	115,26	9 221	1 936	11 157		SO209	009
40,0*2,0						80,0									
2.	SP	941111811		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	80,0	–	80,0	51,83	4 146	871	5 017		SO209	009
40,0*2,0						80,0									
3.	SP	941111211		Příplatek za první a a každý další den použití lešení	m2	2 400,0	–	2 400,0	5,40	12 960	2 722	15 682		SO209	009
lešení na jeden měsíc ; 30*80,0						2 400,0									
099: Přesun hmot HSV										49	10	59			
1.	SP	998153131		Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvármic nebo monolitické v do 12 m	t	0,141	–	0,141	345,50	49	10	59		SO209	099
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										1 176	247	1 423			
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	3,3	–	3,3	356,30	1 176	247	1 423		SO209	VRN
SO709: Úprava lávek překladiště										12 931	2 715	15 646			
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací										12 521	2 629	15 151			
1.	SP	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,0	–	2,0	496,66	993	209	1 202		SO709	0091
viz výkresy D2 ; 2						2,0									
2.	H	40445225		Sloupek Zn 60 - 350	kus	2,0	–	2,0	784,39	1 569	329	1 898		SO709	0091
viz montáž sloupků ; 2						2,0									
3.	SP	914111111		Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,0	–	8,0	200,82	1 607	337	1 944		SO709	0091
bezpečnostní tabulky na řetězích lávek přistaviště ; 4						4,0									
Značka A22 "Pozor jiné nebezpečí " ; 2						2,0									
Značka B 12 s vícejazyčným textem ; 2						2,0									
4.	H	40444004		Značka dopravní vislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,0	–	2,0	1 929,41	3 859	810	4 669		SO709	0091
A 22 "POZOR JINÉ NEBEZPEČÍ" ; 2						2,0									
5.	H	40444238		Značka vislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	2,0	–	2,0	1 059,18	2 118	445	2 563		SO709	0091
Dodatková dvoujazyčná tabule s nápisem POZOR						-									
Padající štěrky.															
Projíždíte úsekem nakládky sypkých materiálů.															
ACHTUNG															
Fallender Schotter.															
Sie fahren durch eine Schüttgutladestelle															
rozměr 750/750 ; 2						2,0									
6.	SP	914112111		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu - náhradní položka za značky se zákazem vstupu na lávky překladiště	kus	4,0	–	4,0	593,83	2 375	499	2 874		SO709	0091

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
				Standardní plastové cedulky se zákazem vstupu budou provedeny v silnějším plastu a přidělány na plechový podklad ; 4		4,0									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										410	86	496			
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	3,3	–	3,3	124,16	410	86	496		SO709	VRN
SO802: Náhradní výsadby část 2										282 336	59 291	341 626			
001: Zemní práce										277 124	58 196	335 320			
1.	SP	111111311		Odstranění ruderalního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 0,75 m2/strom; 0,5 m2/keř; 0,75*64	m2	48,0	–	48,0	12,96	622	131	753		SO802	001
2.	SP	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 přebytková zemina z jámek s 50% výměnou půdy; 53*0,0945+11*0,608	m3	11,697	–	11,697	194,34	2 273	477	2 750		SO802	001
3.	SP	167101101		Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3 viz vodorovné přemístění; 11,697	m3	11,697	–	11,697	151,16	1 768	371	2 139		SO802	001
4.	SP	183101214		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 dle T2; 53,0	kus	53,0	–	53,0	129,56	6 867	1 442	8 309		SO802	001
5.	SP	183101221		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 dle TS ; 11	kus	11,0	–	11,0	1 010,59	11 116	2 334	13 451		SO802	001
6.	SP	184102113		Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	53,0	–	53,0	88,53	4 692	985	5 677		SO802	001
7.	SP	184102115		Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	11,0	–	11,0	388,69	4 276	898	5 173		SO802	001
8.	H	10321100		Zahradní substrát pro výsadbu VL výměna 560% ; 53*0,0305+11*0,392	m3	5,929	2,00	6,047	777,38	4 701	987	5 688		SO802	001
9.	H	02650300 X11		Salix alba - vysokokmen, o.k. 10-12 dle T2; 9,0	kus	9,0	–	9,0	1 295,63	11 661	2 449	14 109		SO802	001
10.	H	02650300 X3		Alnus glutinosa - vysokokmen, o.k. 10-12 cm dle T2; 9,0	kus	9,0	–	9,0	1 295,63	11 661	2 449	14 109		SO802	001
11.	H	02650300 X2		Populus nigra - vysokokmen. o.k. 10-12 cm dle T2; 9,0	kus	9,0	–	9,0	1 295,63	11 661	2 449	14 109		SO802	001
12.	H	02650300 X1		Tilia cordata - vysokokmen, o.k. 10-12 cm viz T2; 5,0	kus	5,0	–	5,0	1 295,63	6 478	1 360	7 839		SO802	001
13.	H	02650300 X4		Acer pseudoplatanus - vysokokmen, o.k. 10-12 cm dle T2; 9,0	kus	9,0	–	9,0	1 565,55	14 090	2 959	17 049		SO802	001
14.	H	02650300 X5		Quercus robur - vysokokmen. o.k. 10-12 cm dle T2; 11,0	kus	11,0	–	11,0	1 781,49	19 596	4 115	23 712		SO802	001
15.	SP	184215133		Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m dle T2; 53+11	kus	64,0	–	64,0	204,06	13 060	2 743	15 802		SO802	001
16.	H	05217210		Tyč odkoméná délka 150 cm, tloušťka 10 cm 64*3	kus	192,0	–	192,0	102,57	19 693	4 136	23 829		SO802	001
17.	SP	184501114		Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 2 m2/strom; 64*2	m2	128,0	–	128,0	31,31	4 008	842	4 849		SO802	001
18.	SP	184801121		Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 53+11	kus	64,0	–	64,0	53,98	3 455	725	4 180		SO802	001
19.	SP	184911421		Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 viz-pol.1; 48,0	m2	48,0	–	48,0	26,99	1 296	272	1 568		SO802	001
20.	H	10391100		Kůra mulčovací VL vrstva 10 cm; 48*0,10	m3	4,8	–	4,8	960,92	4 612	969	5 581		SO802	001
21.	SP	185802114		Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 20 g/m2; 48*0,0002	t	0,01	–	0,01	7,02	0	0	0		SO802	001
22.	H	25191155		Hnojivo průmyslové dávka 20 g/m2 plochy; 48*0,02	kg	0,96	–	0,96	156,56	150	32	182		SO802	001
23.	SP	185851121		Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m 50 l/strom ; 64*0,05	m3	3,2	–	3,2	286,12	916	192	1 108		SO802	001
24.	SP	185804311		Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 10(četnost/zok)*0,05m3*3roky*64 stromů ; 96	m3	96,0	–	96,0	90,69	8 706	1 828	10 535		SO802	001
25.	SP	185851121		Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	96,0	–	96,0	286,12	27 468	5 768	33 236		SO802	001

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
26.	SP	184215411		Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 2 (žetnost/rok)*64 stromů*3 roky; 384	kus	384,0	–	384,0	41,57	15 963	3 352	19 315		SO802	001
27.	SP	184852312		Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m následná péče - 1x ročně; 64 stromů*3 roky;192,0	kus	192,0	–	192,0	345,50	66 336	13 931	80 267		SO802	001
099: Přesun hmot HSV										2 141	450	2 590			
1.	SP	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,874	–	2,874	744,99	2 141	450	2 590		SO802	099
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										3 071	645	3 716			
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	1,1	–	1,1	2 792,08	3 071	645	3 716		SO802	VRN
SO803: Náhradní výsadby část 3										161 991	34 018	196 009			
001: Zemní práce										158 986	33 387	192 373			
1.	SP	111111311		Odstranění ruderalního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 0,75 m2/strom, 0,5 m2/keř;0,75*34	m2	25,5	–	25,5	12,96	330	69	400		SO803	001
2.	SP	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 přebytečná zemina z jamek s 50% výměnou půdy; 29*0,0945+5*0,608	m3	5,781	–	5,781	194,34	1 123	236	1 359		SO803	001
3.	SP	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 viz vodorovné přemístění;5,781	m3	5,781	–	5,781	151,16	874	184	1 057		SO803	001
4.	SP	183101214		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 dle T2;29	kus	29,0	–	29,0	129,56	3 757	789	4 546		SO803	001
5.	SP	183101221		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 dle TS ; 5	kus	5,0	–	5,0	1 010,59	5 053	1 061	6 114		SO803	001
6.	SP	184102113		Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	29,0	–	29,0	88,53	2 567	539	3 107		SO803	001
7.	SP	184102115		Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,0	–	5,0	388,69	1 943	408	2 352		SO803	001
8.	H	10321100		Zahradní substrát pro výsadbu VL výměna 50% ;29*0,0305+5*0,392	m3	2,845	2,00	2,901	777,38	2 255	474	2 729		SO803	001
9.	H	02650300 X11		Salix alba - vysokokmen, o.k.10-12 dle T2;9	kus	9,0	–	9,0	1 295,63	11 661	2 449	14 109		SO803	001
10.	H	02650300 X3		Alnus glutinosa - vysokokmen, o.k. 10-12 cm dle T2;6	kus	6,0	–	6,0	1 295,63	7 774	1 632	9 406		SO803	001
11.	H	02650300 X2		Populus nigra - vysokokmen. o.k. 10-12 cm dle T2;5	kus	5,0	–	5,0	1 295,63	6 478	1 360	7 839		SO803	001
12.	H	02650300X6		Ulmus minor - vysokokmen, o.k. 10-12 dle T2 ; 5	kus	5,0	–	5,0	1 295,63	6 478	1 360	7 839		SO803	001
13.	H	02650300 X4		Acer pseudoplatanus - vysokokmen, o.k. 10-12 cm dle T2;7	kus	7,0	–	7,0	1 565,55	10 959	2 301	13 260		SO803	001
14.	H	02650300 X5		Quercus robur - vysokokmen. o.k. 10-12 cm dle T2;5	kus	5,0	–	5,0	1 781,49	8 907	1 871	10 778		SO803	001
15.	SP	184215133		Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m dle T2;29+5	kus	34,0	–	34,0	204,06	6 938	1 457	8 395		SO803	001
16.	H	05217210		Tyč odkomněná délka 150 cm,tloušťka 10 cm 34*3	kus	102,0	–	102,0	102,57	10 462	2 197	12 659		SO803	001
17.	SP	184501114		Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 2 m2/strom; 34*2	m2	68,0	–	68,0	31,31	2 129	447	2 576		SO803	001
18.	SP	184801121		Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 29+5	kus	34,0	–	34,0	53,98	1 835	385	2 221		SO803	001
19.	SP	184911421		Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 viz-pol.1; 25,5	m2	25,5	–	25,5	26,99	688	145	833		SO803	001
20.	H	10391100		Kůra mulčovací VL vrstva 10 cm; 34*0,10	m3	3,4	–	3,4	960,92	3 267	686	3 953		SO803	001
21.	SP	185802114		Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 20 g/m2;25,5*0,0002	t	0,005	–	0,005	7,02	0	0	0		SO803	001
22.	H	25191155		Hnojivo průmyslové	kg	0,51	–	0,51	156,56	80	17	97		SO803	001

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
23.	SP	185851121		dávka 20 g/m2 plochy: 25,5*0,02 Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 50 l/strom ; 34*0,05	m3	0,51 1,7	–	1,7	286,12	486	102	589		SO803	001
24.	SP	185804311		Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2 10 (četnost/rok) *0,05m3*3roky*34 stromů ; 51	m3	51,0	–	51,0	90,69	4 625	971	5 596		SO803	001
25.	SP	185851121		Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	51,0	–	51,0	286,12	14 592	3 064	17 656		SO803	001
26.	SP	184215411		Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	204,0	–	204,0	41,57	8 480	1 781	10 261		SO803	001
27.	SP	184852312		2 (četnost/rok) *34 stromů*3 roky; 204 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m následná péče - 1x ročně, *34 stromy*3 roky;102,0	kus	204,0 102,0	–	102,0	345,50	35 241	7 401	42 642		SO803	001
099: Přesun hmot HSV										1 213	255	1 468			
1.	SP	998231311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,628	–	1,628	744,99	1 213	255	1 468		SO803	099
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										1 792	376	2 168			
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	1,1	–	1,1	1 629,00	1 792	376	2 168		SO803	VRN

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

zmocňuje

Alexandera Ligu, nar. 10. 5. 1966, bytem Děčín 6 - Letná, Bukurešťská 1388/2 – technického vedoucího oblasti

Bc. Davida Brůžka, nar. 22. 5. 1976, bytem České Budějovice, Matice Školské 30 – ekonomického vedoucího oblasti

Ing. Jaromíra Kleina, nar. 24. 9. 1958, bytem Dubí 1, Lidická 604 – vedoucího provozní jednotky

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou **do 75 mil. Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát-pět-miliónů-korun-českých).

Zmocněnci jsou oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování společnosti STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-miliónů-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2018.

V Praze dne 4.5.2018

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

Zmocnění přijímám:

Alexander Liga
Technický vedoucí oblasti

.....
jméno, příjmení, funkce

Bc. David Brůžek
ekonomický vedoucí oblasti

.....
jméno, příjmení, funkce