Smiouva o dilo
Vyména zabradli - cyklostezka Jirdskovo nabreii

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
v platném znéni .

¢islo smlouvy objednatele: 2016002569
tislo smlouvy zhotovitele: 154/16 061/240
Cislo veiejné zakazky: 16170

1.1,

1.2.

2.3,

1. Smluvni strany
Objednatel:  Statutdrni mésto Ceské Budéjovice
sidlo: nam. Pfemysla Otakara II. 1/1, 370 92 Ceské Budéjovice
zastoupeny:  ve v&cech smluvnich: Ing. Jifim Svobodou, primatorem mésta, v souladu s
§ 103 odst, 1 zdkona ¢. 128/200 Sb., o obcich {obecni
fizeni) v platném znénf (dale jen ,,zdkon o obcich®)
ve vécech technickych: NataSou Bldhovou, ved. odd. komunikaci
odboru SVS Magistratu mésta
tel.: 4420386802511
IC: 002 44 732
DIC: C
bankovni spojeni:
¢. Gétu.:

Zhotovitel EDIKT a.s.
sidlo: Rudolfovska 461/95
zapsén u rejstiikového soudu v Ceskych Bud&jovicich, oddil B, viozka 904
IC: 25172328
DIC: CZ25172328
zastoupen: pfedstavenstvem:
Pavel Dalansky, predseda predstavenstva
Radim Blaha, mistopfedseda predstavenstva
Ing. Pavel 3tind|, ¢len pfedstavenstva
Ing. Jan Velikovsky, ¢len predstavenstva
kontaktni tdaje:

bankovni spojeni:
Cislo actu:

2. VSeobecné smluvni podminky

Nedilnou soudasti této smlouvy o dilo je poloZkovy rozpocet zhotovitele, ktery tvori PFilohu &.
1. k této smlouvé. V pochybnostech o obsahu tohoto smluvniho vztahu se pouZije nejprve
néni této smlouvy, potom nabidka zhotovitele jako uchazede ve vefejné zakazce €. 16170
(dédle jen vefejnd zakdazka), nedohodnou-li se smluvni strany o nékterych vécech vyslovne a
pisemné& jinak. Soubor vSech dokumenti tvoficich sou¢ast smlouvy, spolu s dokumenty, na
které se smlouva odvoldvd, je nadéle oznafovén té7 jako Smluvni dokumenty. Zhotovitel je
vdzén v plném rozsahu véemi Smluvnimi dokumenty.
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Zhotovitel prohlasuje e se sezndmil s projektovou dokumentaci vyhotovenoy pro stavbu
uvedenou v bodé 3.1, této smlouvy (dale jen PD).

Obé smiuvni strany se ve viech vécech, které nejsou upraveny Smluvnimi dokumenty
(véetné jejich pfiloh), Fidi piislusnymi ustanovenimi dotéenych prévnich predpist Ceské
republiky.

3. Pfedmét plnéni

Zhotovitel se, na zaklads podminek uvedenych v zadani vefejné zakdzky, za podminek

siednanych v této smlouva a podle projektové dokumentace s oznalenim PD VYMENA

ZABRADLI NA CYKLOSTEZCE JIRASKOVO NABREZ, zhotovitele Zenkl CB, spol. s r.0., se sidlem

Jirovcova 1862/2, 370 01 Ceské Budgjovice, ICO 28131339, dle platnych technickych norem

pro vystavbu, zavazuje k provedenf dila oznaceného objednatelem jako , VWMENA ZABRADLI

NA CYKLOSTEZCE JIRASKOVO NABREZ[“ (ddle jen Dilo) a ohjednatel se zavazuje za fadné

provedené a predané Dilo zaplatit dohodnutou cenu.

Soucasti provedeni Dila je/jsou

3.2.1.  pasportizace stdvajicich objektd, dokumentace skute¢ného provedeni stavby a
piipadnych prelosek inZenyrskych sfti, véetna prostorového vytyceni polohy stavby
pfed zahdjenim stavebnich praci. Vysledky tohoto vytyéeni musi byt ovéieny Gfedng
opravnénym zeméméfickym inZenyrem

3.22. dodéanij vedkerych materiald, praci nebo detailti Dila, které sice nejsou zobrazeny
nebo specifikovény ve Smluvnich dokumentech, jsou véak zfejmé nezbytné pro
fadné provedenf Dila pokud se k jejich provedent, obstarani & zhotoven; nezavazuje
vyslovné objednatel;

3.2.3.  dodavky nebo zhotoveni vedkerych pomocnych a docasnych konstrukci, leSent,
bednéni, pFechodfi neho piejezdd ryh, ochrannych zabradli a barigr apod. v souladu
se zdkonem ¢ 309/2006 Sh., kterym se upravuji daisi poZadavky bezpetnosti a
ochrany zdravi pii préci a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii Einnosti nebo
poskytovani sluieb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci) v platném znéni.

3.2.4,  likvidace veSkerych odpadii vzniklych stavebni nebo montasni ¢innosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.10.4. této smlouvy piedlozit objednateli doklady o
této likvidaci odpadii. Zhotovitel bere na v&domf a je srozumén s tim, Ze je plvodcem
odpadu ve smyslu ustanoven( § 4 odst. 1 pism. w) zdkona ¢&. 185/2001 Sh, o
odpadech, ve znéni pozdéjiich pfedpisti. Na zaklads této skutegnosti je povinen
dodrZovat veskeré pravnf predpisy vztahujici se k oblasti odpadového hospod&¥styi a
naklddani s odpady, zejména je povinen uloit veskery odpad, zhytky stavebniho
materidlu, natérovych hmot, chemickych smasi apod. vyluéné na povolené sklddky,
piipadné je nechat zlikvidovat v souladu s pfislugnymi pravnimi pFedpisy. Naklady a
poplatky s tim spojené Jsou souédsti ceny Dila,

3.2.5.  zajidténi kone¢ného Gkliduy prostor na/v kterych je Dilo provadéno a na staveniiti dle
poZadavk(i objednatele nebo opravnénych uZivateld a ve |hits stanovené touto
smlouvou; '

3.26.  zajiténi viech zakonem stanovenych nebo dohodnutych zkougek technickych
zafizeni, budou-li takova zaffzeni souédsti Dila. Veskeré doklady o provedeni téchto
zkouSek je zhotovite| povinen predat objednateli dle bodu 10.10.1. a 10.10.3. této
smlouvy;

3.2.7.  zajisténi pfipadného dopravniho znagenf k dopravnim omezenim, jeho Udriba,
premistovéni a nasledné odstranéni.

3.2.8.  zhotoveni dilenskych a konstruk&nich vykrest, pokud je jich k provedeni Dila
zapotiebi, provedeni veskerych zkoudek (dle podminek této smlouvy a podminek
pfislusnych technickych norem), méfeni a atestl k prokazani poZadovanych
kvalitativnich parametr pfedmétu Dila, pokud Je vyZaduji obecné zévazng pfedpisy,
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technické normy nebo obchodni zvyklosti nebo pokud je pfedpoklada projektova
dokumentace, zajisténi individuélnich a komplexnich zkouSek v€etné navrhu
harmonogramu jejich provedeni, provedeni veskerych potfebnych geodetickych praci
a zhotoveni dokumentace skuteného provedeni stavby.
Zhotovitel je povinen predat Dilo kompletni do viech detaild tak, aby po dokonCeni splnilo
viechny poiadavky objednatele, pofadavky Projektové dokumentace a prislusnych
technickjch norem (véetné poZadavk{ stanovenych pro uzivani Dila spravnimi organy nebo
provozovateli) a uvedenych ve Smluvnich dokumentech. V pFipadé rozdilnych parametrd
stanovenych rGiznymi technickymi normami plati kritérium pro pfisnéjsi normu. Zhotovitel je
povinen dodriet zdvaznost technickych norem i v pfipadé, Ze se jednd o normu doporucujici.
Dilo musi spliiovat veskeré poiadavky norem platnych v CR v dobé jeho piedani a pievzeti dle
podminek této smlouvy. V piipadé nejasnosti je zhotovitel povinen pred zahdjenim
konkrétnich praci (¢i doddvek) pfedem jejich provedeni konzultovat s technickym dozorem
stavebnika. Zhotovitel je povinen pouZit pro provedeni Dila materidly a zafizeni nové a
nepoutité, které maji takové vlastnosti, aby byla po dobu pfedpokladané Zivotnosti Dila pfi
béiné Udribé zarufena platnymi pravnimi predpisy, technickymi normami poZadovana
pevnost, stabilita, poZarni bezpetnost, hygienicka nezévadnost a bezpetnost, bezpetnost pfi
uZivani a ochrana zdravi a Zivotniho prostredi.
Zhotovitel je povinen fesit vlastni realizaci Dila tak, aby neméla nepfiznivy dopad na Zivotni
prostedi. Zhotovitel je povinen potinat si pfi provadéni Dila (nebo pfi odstrafiovani vad) tak,
aby nedochazelo ke $koddm na majetku objednatele nebo tietich osob (vlastnik(i sousednich
nemovitost! & jejich oprdvnénych ufivateld, jinych oprévnénych osob). Zhotovitel je, pfi
provédéni Dila takté? povinen pocinat si tak, aby nedochazelo k neopravnénym zdsahtm do
vlastnického prava tfetich osob nebo jinych prév viastniki ¢i opravnénych uZivateld.
Naklady vyplyvajici z vyée uvedenych podminek (vymezenych soucasti Dila), v€etné nakladii na
provoz zafizeni stavenisté, jsou zahrnuty v cené Dila.

4, Lhity provadéni dila
Smiluvni strany se dohodly na jednotlivych IhGitdch plnéni Dila takto:
4.1.1. objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenité (misto nafv kterém se Dilo
provadi), které bude zpsobilé pro zahajeni a provadéni Dila dle této smlouvy:
do 20 (dvaceti) kalendéafnich dni ode dne
téinnosti Smlouvy
K pfedani stavenisté vyzve objednatel zhotovitele nejpozdéji 3 (t¥i) pracovni dny
pfede dnem zamySleného pFedani stavenisté. Objednatel je oprdvnén vyzvat
zhotovitele dle podminek tohoto bodu i prostfednictvim elektronické komunikace
(kontaktn! el. adresa nebo ID uvedenou v hodu 1.2.).
4.1.2.  Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni Dila:
dnem pfedani a pfevzeti stavenisté.
4.1.3. Zhotovitel je povinen ukonéit stavebni ¢innosti na Dile:
do 30.4.2017
4.1.4. zhotovitel se zavazuje piedat celé Dilo objednateli:
do 30.4.2017
Zarutni doba na Dilo potind bézet a trva dle podminek této smlouvy uvedenych v bodé 11.2. a
11.3. této smlouvy.
Zhotovitel je opravnén Dilo provést i pfed Ihiitou uvedenou v bodé 4.1.4. této smlouvy.
Objednatel je povinen pfevzit fddné dokoncené Dilo iv drivéjsim terminu.
V piipadé, Ze ve Ihité uvedené
4.4.1. vbodé 4.1.1. nedojde k preddni a pievzeti staveni3té z divodu prekazek pfi pfedani
staveniété, které nespotivaji na strané zhotovitele a které by mohly mit vliv na
provedeni Dila, uvede se tato skute¢nosti do Protokolu o pfedani a pFevzeti
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stavenisté a lhita pro predani a pfevzeti staveniité bude posunuta; stejné tak dojde
o stejny poCet dni i k posunuti IhGity uvedené v bodé 4.1.2.,4.1.3,,4.1.4, a to o stejny
potet dnii, po které nemohl zhotovitel pfevzit z téchto divodd, stavenisté,

442. vbodé 4.1.2, 4.1.3, nastanou takové piekdzky v zahajeni & pokratovani plnénf Dfla,
které nespocivaji na strané zhotovitele (pfedeviim nevhodnost aktudlinich
klimatickych podminek pro provadéni Dila, jejichi existence i namitana nevhodnost
musi byt pfedem odsouhlaseny technickym dozorem stavehnika, neposkytnuti
opravnéné poZadované soucinnosti objednatele, vy33i moc spod.) budou o stejny
pocet dnli, po které nemohl| zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i ndsledujici
Ihaity pInéni dle této smlouvy (tj. Intita dle bodu 4.1.3., 4.1.4.)

Objednatel je opravnén rozhodnout o pferuseni praci na Dile s iéinnosti od dne doruceni

tohoto pisemného rozhodnuti zhotoviteli. Pferudeni je G¢inné aZ do doby pisemného pokynu

objednatele o pokraéovani v pracich na Dile, které je (i¢inné opétovné dnem doruteni tohoto
oznameni zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdrieni ozndmeni o pFeruseni praci,
ukondit veSkeré provadéné price na Dile a zajistit staveniitd tak, aby nedo$lo ke $kodam na
dosud provedenych pracich, na majetku &i zdravi objednatele, tietich osob nebo ke $koddm na

Zivotnim prostiedi. Takovéto zajiSténi stavenisté je zhotovitel povinen udriovat po celou dobu

pferuseni praci na Dile. U¢eln& vynaloZené naklady na takové zaji§téni stavenisté jdou k tiii

objednatele, ledaZe by nutnost pferuseni praci zplisobil svym zavin&nim zhotovitel.

Doba pinéni Dila se fidi potfebami objednatele dle &asového harmonogramu praci,

aktualizovaného podle skute¢ného dne pievzeti stavenidté, v souladu s podminkami této

smlouvy, nebo lhatami, které urcil objednatel uplatnénim svého prava na (Gpravu
harmonogramu,

5. Cenové podminky

Cena dila je urena poloZkovym rozpoltem zhotovitele, ktery tvofi Piilohu &. 1 této smlouvy.
PoloZkovym rozpoctem, se rozumi zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluZeb, v ném? jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci,
dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnoZstvi.
V souladu s timto rozpoctem ¢ini celkova cena Dila:
848 712,- K& bez DPH
(slovy osmsetctyficetosmtisicsedmsetdvandct korun Eeskych bez DPH).
K takto sjednané cené bude Uttovano DPH ve vysi stanovené pravnimi predpisy platnymi ke
dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Takto sjednand cena Dila je nejvy3e piipustnd a lze ji piekrotit jen za podminek stanovenych
vtéto smlouvé a vsouladu spiislusnymi ustanovenimi zdkona o vefejnych zakdzkdch
v platném znéni. Nejvy3e pfipustnou cenou se pfitom rozumi cena, ktera je nemé&nnd po celou
dobu trvanf smlouvy, neni-li pfitom spinéna nékterd z podminek, které dle smlouvy zaklidajf
mozZnost ¢i povinnost jeji zmény.
Celkova cena za Dilo zahrnuje veskeré ndklady zhotovitele spojené s provedenim Dila. Neni-li
prisludny naklad v kalkulaci nabidkové ceny jednoznaéné pfifazen konkrétnimu dil&imu plnéni
nebo neni-li v této kalkulaci uveden, ma se za to, Ze je zahrnut do ceny jednotlivych dil¢ich
plnéni Gimérné jejich podilu na celkové cené, neni-li z povahy nakladu ziejmé néco jiného.
Obdobné se posuzuje pfifazeni takovych nékladd jednotlivym poloZkam kalkulace.
Cena Dila mazZe byt ménéna pouze v pripadsé, Ze pfi realizaci této smlouvy se zjisti:
5.4.1. objednatel bude poiadovat préce, které nejsou v pfedmétu Dila
5.4.2. objednatel bude pozadovat vypustit nékteré prace pfedmétu Dila
5.4.3. pfi realizaci této smlouvy se zjisti skutecnosti, které nebyly v dob& uzavieni smlouvy

zndmy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl pFedvidat a maji vliv na cenu dila,
5.4.4. pfi realizaci této smlouvy se zjisti skute¢nosti odli$né od Projektové dokumentace

pfedané zhotoviteli objednatelem (neodpovidajici geologické Gdaje apod.).
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Zhotovitel je povinen veskeré vyse uvedené skutecnosti (zmény) objednateli bez zbytecného
odkladu pisemné ozndmit. Tato zména ceny muiZe byt provedena pouze oboustranné
odsouhlasenym pisemnym dodatkem ktéto smlouvé. Takovd zména ceny viak miZe byt
provedena vidy pouze v souladu se zakonem s dalSimi souvisejicimi pravnimi predpisy.

Dojde-li pfi rozsifeni nebo omezeni rozsahu piredmétu pinéni za dodrieni vySe uvedenych
podminek ke zméné rozsahu Dila oproti rozsahu pfedpokldadanému ve smluvnich
dokumentech, upravi se cena zménou dotéeného dilctho pin&ni o rozdil stanoveny postupem
shodnym se zpCsobem kalkulace nahidkové ceny, neni-li pro nékteré pfipady dohodnut odlidny
postup. Stejny postup se pouiije, dojde-li ke zméné technického standardu smluvnimi
dokumenty uvaZovanych vyrobkl ¢ materidld. Upfesnéni nebo diléi zmény pracovnich
postupl a skladby praci, pfi nichZ nenf dotéena podoba vysledného trvalého Dila, nezakladaji
prévo na zmé&nu ceny, pokud se smluvni strany v kaidém konkrétnim pfipadé nedohodnou
jinak.

Pro stanoveni zmény ceny pfi zméné rozsahu pfedmétu pinéni se vZdy pouZiji jednotkové ceny
uvedené v kalkulaci nabidkové ceny. Jedné-li se o prace, které nebyly dosud smluveny co do
druhu, pouzije se cenova Uroven, kterou polozky v kalkulaci obsazené definuji. Specifikaci cen
pouZitého materidlu bude zhotovitel dokladovat na zdkladé dodacich listd a faktur od
dodavatele pfislusného materidlu. Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanoveni zmény
ceny pfi zméné rozsahu plnéni podléhaji odsouhlaseni povéfeného z2astupce objednatele pred
tim, nei jim odpovidajici prace budou zhotovitelem provedeny.

6. Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zélohy.
Objednatel se zavazuje uhradit cenu dila dle ¢l. 5 této Smlouvy na zdkladé zhotovitelem
vystavené faktury. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu teprve po fadném dokonceni Dila a
jeho pfeddni a pfevzeti objednatelem na zakladé Zapisu o predani a prevzeti dila (pfedavaciho
protokolu) dle podminek této smlouvy, a to ve [hité 15 (patnécti) kalendafnich dnli od podpisu
Zépisu o pfedani a prevzeti dila (PFeddvaciho protokolu). Faktura musi obsahovat vSechny
nélefitosti pfedepsané pro dafovy doklad.
Fakturace bude provedena dle skuteéné provedenych praci odsouhlasenych ve Stavebnim
deniku nebo ve vykazu provedené préce dle pfedchoziho bodu. Nedilnou souédsti diléi faktury
musi byt Pfedévaci protokol a objednatelem a technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny
soupis provedenych praci a dodavek.
V pfipadé, 7e dariovy doklad (dil¢f faktura/faktura) bude trpét formélnimi (absence zékonnych
nélezitosti faktury, absence listinnych priloh apod.) & v&cnymi (cena neodpovidd nabidce,
prace nebyly provedeny & byly provedeny vadné apod.) vadami, je objednatel povinen
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendafnich dnl, ode dne obdrieni takového
vadného daiiového dokladu. V takovém pripadé se pierusi héh IhGty splatnosti a nova lhiita
splatnosti vdélce 30 dnl zaéne plynout doruéenim opravené faktury zpét na podatelnu
statutarnfho mésta Ceské Budéjovice. Platby budou probihat vyhradng v CZK a rovnéz veskeré
cenoveé Udaje budou v této méné.
Cenu uvedenou ve faktufe uhradi objednatel do 30-ti kalendafnich dni, ode dne doruceni

fadné vyhotovené faktury do sidla objednatele, bezhotovostnim pfevodem na bankovni tcet
shotovitele : N

Faktura musi respektovat poZzadavky Statutdrniho mésta Ceské Budéjovice na strukturu
darftovych dokladl (faktur zhotovitel(i) vztahujicich se k ekonomické &innosti s moZnosti
uplatnéni dané z pfidané hodnoty. V pfipadé, Ze se bude jednat o ekonomickou cinnost mésta
a zéroven predmétem fakturace budou stavebni a montdzni préce, je dodavatel (platce DPH)
povinen uvadét na faktuie (dafiovém dokladu) platny ciselny kéd klasifikace produkce CZ-CPA v
rozmezi 41 aZ 43, vztahujici se k rezimu pfeneseni dafiové povinnosti DPH.
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7. Stavenisté
PoZadovany rozsah ploch pro zafizeni staveniits, jeho usporadani a vztahy k okoli (jako
napfiklad dopravni znaceni) je soucasti ceny Dila (dle nabidky zhotovitele). Tomu odpovidajici
naklady, vietné nédkladii na provoz zafizeni stavenistg, jsou zahrnuty v nabidkové cené.
VyZaduje-li vybudovéani zafizeni staveniété stavebni povoleni nebo projedndni s dotéenymi
orgény statni spravy ¢i jinymi osobami, provede je zhotovitel na vlastni naklady a na vlastni
odpovédnost. V pfipadé, e zhotovitel bude zfizovat staveniits pro provedeni Dila na
pozemcich Statutdrniho mésta Ceské Bud&jovice, zejména na pozemcich — plochéch zelené, je
povinen si pfedem zajisti souhlas pfisluiného sprévniho organu. Néklady za prondjem téchto
pozemki, souvisejici spravni & jiné poplatky nebo jakékoliv daldi souvisejici ndaklady
zhotovitele, jsou souddsti ceny Dila. Pred pfeddnim staveniité, bude-li to potiebné, preda
objednatel zhotoviteli orientaéni zdkresy podzemnich siti nachazejicich se v jeho obvodu.
Zhotovitel piebird odpovédnost za jejich vytyceni a ochranu béhem provadéni stavby.
Zhotovitel je vsouladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a
poZadavky objednatele povinen udriovat na prevzatém staveniiti pofadek, Cistotu a
bezpecnost (dle poZadavk{i smluvnich dokumentd) a Je povinen odstrariovat odpady a
necistoty, vzniklé jeho pracemi (stavebni ¢innosti) v souladu s prislusnymi ustanovenimi zékona
0 odpadech. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit v ramci zafizenf staveniité podminky pro
vykon technického dozoru stavebnika a koordinitora BOZP, jakoz i pro vykon funkce
autorského dozoru, autorského dozoru projektanta, je-li vykonavan.
Nejpozdéji do 3 (tfech) kalendainich dni ode dne ptedani a pievzeti Dila dle Zapisu o pFedénia
pfevzeti Dila, (pokud Dilo nebude vykazovat #4dné vady i nedodélky) je zhotovitel povinen na
své naklady vyklidit staveni3té a odstranit veskera zafizeni staveniité a provést na stavenisti a
pfilehlych plochdch zévéreény diklid.

8. Podminky provadéni dila
Stavebni denik

Zhotovitel provadi Dilo samostatné a na vlastni zodpov&dnost. P¥i provadéni Dila je povinen
respektovat smluvni dokumenty, viechny obecné zavazné pravni pFedpisy, technické normy a
spravni akty vztahujici se k pfedmé&tu Dila.
Zhotovitel timto stanovuje stavbyvedouciho, kterym bude Miroslav Svare, tel.:-
zaroveri stanovuje zdstupce stavbyvedouciho, kterym bude Jan Csizmazia tel.:
Stavbyvedouci po celou dobu pfitomen na misté provadéni Dila (stavbé). Po dobu
nepfitomnosti stavbyvedouciho pejim4 jeho funkci ve smlouvé uréeny zdstupce.
Zhotovitel odpovida za soulad provéd&nych praci s projektovou dokumentaci a rozhodnutimi
spravnich organd, vztahujicim se k Dilu, dodrfovéni veskerych platnych norem, pfedpisti a
technologickych postup pfi provddéni stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatell.
PouZije-li zhotovitel k provedeni n&kterych &astf Dila subdodavatele, je povinen je seznamit se
viemi podminkami provadéni Dila, plynoucimi ze smluvnich dokumentd. Pieneseni jakychkoli
zavazkdl plynoucich z této smlouvy (smluvnich dokumentii) na subdodavatele je vidi
objednateli pravné neddinné.
Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za $kody, které vzniknou pfi provadéni Dila viastnikiim
nemovitosti dot¢enych provadénim Dila nebo tietim osobam, jejich? prava & pravem chranéné
zajmy mohou byt provédénim Dila dotéeny. Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby $koddm
pokud moZno predchézel. Je-li jiz z povahy provadéného Dila zfejmé, 7e ke koddm na
vlastnictvi nebo k poskozeni zajm{ tietich osob maZe dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi
osobami pfedem projednat pfiméfenou néhradu. Stavebni denik, ktery vede zhotovitel, musi
byt b&hem celé doby, po kterou se na stavbé pracuje, pFistupny osobam povéfenym
objednatelem kontrolou provadéni Dila a osobam povéienym projektantem k provéadén(
autorského dozoru, pfipadné dalsim osobdm oprdvnénym k nahlizeni nebo zdpisu do
Stavebniho deniku ze smlouvy nebo na zkladé piislusného prévniho pfedpisu. Stavebni denfk
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vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichZ prvni si oddéli osoba povérena
objednatelem k provadéni kontroly Dila, druhy uklada zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu
nejméné deseti let po kolaudaci stavby (Dila) archivovat. Original Stavebniho deniku pfeda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutetného vyhotoveni Dila (stavby). Do
Stavebniho deniku mize dale provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim
povéfeny zastupce ve vécech technickych, zpracovatel projektové dokumentace nebo
pFislu§né organy statni spravy. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo
jim povéfeny zéstupce, piipadné zpracovatel projektu, do Stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi dnli o sporného zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedeni Casti pfedmé&tu Dila, které
budou dal$im postupem zakryty, anebo u nichZ dalsi postup praci jinak znemozni naslednou
kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemného sdéleni na adresu objednatele
nejméné dva (2) pracovni dny pred pozadovanym terminem provedent dotéenych praci a
zapisem do Stavebniho deniku nejméné tii (3) pracovni dny pfed poZadovanym terminem
pokradovani praci (&asti predmétu Dila, které budou dal$im postupem zakryty, anebo u nichZ
daléi postup praci jinak znemoini kontrolu). Nedostavi-li se objednatel na tuto vyzvu
zhotovitele, miize zhotovitel po marném uplynuti lhity (tj. Ihiity, kterou stanovil pro kontrolu
dle vy$e uvedeného textu) pokratovat v praci. Objednatel miZe provést dodatecnou kontrolu
odkrytim pfislusné ¢asti predmétu Dila, a to na svij naklad.

V piipadé, Ze jakékoli &asti pfedmétu Dila zhotovitel zakryje bez toho, Ze by pisemné vyzval
objednatele dle podminek uvedenych v bodé 8.6. této smlouvy ke kontrole Dila pied zakrytim,
nema narok na Ghradu praci a dodavek souvisejfcich s takovymito Castmi pfedmétu Dila. Narok
na zaplaceni praci a doddvek uvedenych v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jediné v pripadé,
e objednatel dodate¢né uzna zhotovitelem piedlozené pritkazy o zplsobu provedeni této
predmétné Casti Dila.

Objednatel méa pravo nezahdjit prejimaci fizeni Dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména
uspofadany zbyly stavebni material nebo neni-li odstranén odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Ve Ihiité stanovené v této smlouvé k vyklizenf stavenisté je zhotovitel povinen predat viechny
pozemky dotéené provadénim Dila zpét jejich vlastnikéim (opravnénym uZivatelim), a to na
274kladé Protokolu o pieddani pozemkd, ktery zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji zarovei s
oznamenim o odstranéni veskerych vad a nedod&lkd. Kazdy chybéjici plsemny zapis o zpétném
piedani pozemku dotéeného provadénim Dila jeho vlastnikovi bude povaZovén za nedodélek
dila.

9. Kontrola provadéni dila,
Objednatel miize pisemné urit osoby, které jsou oprévnény kontrolovat provéadéni Dila (dale
jen technicky dozor stavebnika). Dojde-li v pribéhu stavby ke zméné technického dozoru
stavebnika, je viiéi zhotoviteli tato zména Glinna dorugenim pisemného ozndmeni jména
nového technického dozoru stavebnika podepsaného osobou opravnénou jednat za
ohjednatele ve vécech technickych nebo zapisem do Stavebniho deniku.
Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat provadéni Dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na stavenisté a na vsechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabgji
vyrobky pro Dilo (stavbu), a do skladt zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu
skladuji.
Technicky dozor stavebnika je opréavnén po zhotoviteli pofadovat prokdzéni plvodu a
vlastnosti materialtl a vyrobk{, které zhotovitel hodla pouiit pro zhotoveni Dila (stavbu) a
zhotovitel je povinen této 7adosti bez zbyteéného odkladu vyhovét.
Zjisti-li technicky dozor stavebnika, Ze jsou provadény stavebni a montaZnf prace bez toho, e
by na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, md pravo tyto préace zastavit az
do doby, ne# bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce piitomen na stavenisti. Zhotovitel nema
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narok na prodloueni terminu dokonéeni stavby ani Uhradu nakladG vzniklych z divodd
takovéto prodlevy.

Jestlize technicky dozor stavebnika uznd za potfebné pro bezvadné provedeni Dila vyhotoveni
dalSich ¢asti dokumentace dle predchoziho ¢lanku, které nejsou obsazeny v dodavatelské a
technické dokumentaci dodané zhotovitelem, poZdda pisemné zhotovitele o doddni takovéto
dokumentace. Zhotovitel dodad takto vyZddanou dokumentaci ke schvaleni technickému
dozoru s dostatetnym pfedstihem pfed provadénim té Casti Dila, kterd je touto dokumentaci
fefena. Vegkerd takovato dokumentace bude pied tim odsouhlasena projektantem, ktery
zpracoval projekt pro stavebni povoleni a budoucim provozovatelem dila. Naklady na pofizeni
takovéto dokumentace mé zhotovitel zahrnuty do ceny Dila uvedené v bodé 5.1 této smlouvy.
Technicky dozor stavebnika potvrzuje podepsanim protokolu nebo zdpisem do Stavebniho
deniku provedeni praci, které maji byt uplatnény fakturou.

Seznami-li se technicky dozor stavebnika pfi vykonu své funkce na predmétu Dila se
skuteénostmi, nebo obdrii-li od zhotovitele pisemnosti, které zhotovitel povaiuje za své
obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na to technicky dozor stavebnika vyslovné pisemné
upozornit. Technicky dozor stavebnika je opravnén tyto skutecnosti sdélit nebo pisemnosti
piedat pouze objednateli, osob& vykondvajici autorsky dozor nebo orgéniim stdtniho
stavebniho dohledu.

Tento ¢lanek plati obdobné i pro autorsky dozor projektanta, je-li dle ureni objednatele
vykonavan.

10. Splnéni povinnosti provést dilo
Dilo je Fadné provedeno, je-li dokonfeno a pfevzato objednatelem. Dilo bude pfedano na
misté samém. O této skutecnosti se zavazuji ohé smluvni strany sepsat samostatny Zapis o
pfedanf a pFevzeti dila, podepsany opravnénym zdstupcem zhotovitele, technickym dozorem
stavebnika objednatele a zastupcem objednatele, opravnénym jednat ve vécech technickych.
Dilo se nepovazuje za dokonéené, vykazuje-li vady a nedodélky, které bud’ samy o sobg, anebo
ve spojeni s jinymi, bréni uzivani stavby funkéné nebo esteticky.
V Zapise o pfedani a prevzeti dila se uvede
10.1.1.  soupis viech piedanych dokladii
10.1.2. soupis ojedinélych drobnych vad a nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uZivani Dila funkéné nebo esteticky ani jeji uZivani podstatnym
zptsobem neomezuji
10.1.3. Ih(ta pro odstranéni vad a nedodélk(i uvedenych v bodé 10.1.2., kterd nesmi byt
deli neZ 30 kalendéinich dn,
10.1.4. soupis objednatelem dodateéné poZadovanych praci, s uvedenim Ihiity pro jejich
provedeni
10.1.5. cena Dila
10.1.6. presné datum konce zaruni doby na Dilo.
10.1.7. den vyklizeni stavenisté
Nebudou-li vady a nedodé&lky odstranény ve sjednané lhiité dle bodu 10.1.3. (dle Zapisu o
predani a pFevzeti dila), je objednatel opravnén jejich odstranéni provést prostfednictvim teti
osoby, a to na naklady a odpovédnost zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povaZovany
za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dél zéruku za celé Dilo v piném rozsahu dle
této smlouvy, véetné vad odstranénych tieti stranou. Tim nezanikd pravo na ndhradu Skody,
kterd objednateli v souvislosti s nedinnosti zhotovitele pfi odstrafiovani vad a nedodélki
vznikla.
Je-li to vzhledem k Dilu nezbytné, bude fadné provedeni Dila déle prokdzano Uspé&snym
provedenim viech pfedepsanych zkouSek, nutnych k fadnému provedeni Dila. K Zasti na
téchto zkouskach je zhotovitel povinen objednatele (nebo technicky dozor stavebnika), vCas
pozvat, jinak nemusi byt vysledky téchto zkouSek objednatelem uzndny a zhotovitel na své
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naklady zajisti nové zkousky za pfitomnosti objednatele (resp. technického dozoru
stavebnika).

10.3. Zhotovitel odpovidd za faktické a pravni vady, které ma Dilo v dobé predani.

10.4. V pfipadg, e zhotovitel ozndmi objednateli zdpisem do Stavebniho deniku nebo samostatnou
pisemnou vyzvou k pFevzeti dokon&eného Dila, Ze Dilo je pfipraveno k predéni a prevzeti a pfi
preddvacim a prejimacim Fizeni se prokaZe, ze Dilo neni dokongeno nebo, 7e nenf ve stavu
nezbytném pro predani a prevzeti Dila, je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve3keré
naklady jemu vzniklé pfi ne(spé$ném preddvacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i
naklady na organizaci opakovaného fizeni.

10.5. V piipadé, Ze se objednatel, pfes Fadné vyzvani a bez zavaZného diivodu, nedostavi k prevzeti a
piedani Dila, nebo pfedévaci a pfejimaci fizenf jinym zplsobem zmafi, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli ve$keré nezbytné ndaklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s
netspdénym predavacim a pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizenl.

10.6. Zhotovitel je povinen se zGastnit fizeni o pfed€asném uZivéni Dila, zkuSebniho provozu a
kolaudaéniho Fizeni, pokud jej pfizve pFislusny stavebni Gfad. V piipadé, Ze se zhotovitel pres
Fadné pozvani nedostavi, nese veskeré naklady na opakované kolaudacni fizeni.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro té&ely kolaudagniho fizeni nezbytnou
soutinnost, zejména dodat vas doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytetného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnuti o
pred¢asném uzivani Dila (stavby) a kolaudac¢niho souhlasu, pokud jsou vnich stanoveny
povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z rozhodnuti o pfed¢asném uZivéni Dila
(stavby) a z kolaudaéniho souhlasu ve Ihté tam stanovené a nebyla-li lhiita stanovena, tak
nejpozdéji do tficeti dnli ode dne doruceni kopie kolaudaéniho souhlasu.

10.10.Zhotovitel je povinen doloZit pfi zahdjeni pfeddvéni a pfebirani Dila dle ¢l. 10 této smlouvy
mimo doklady uvedené v této smlouvé, i nize uvedené doklady, listiny, potvrzeni. Bez jejich
predloZeni objednateli neni Dilo povaZovéno za dokoncené (Dilo vykazuje vady).

Zhotovitel je povinen piedloZit dle predchozi véty tyto doklady

10.10.1.  zapisy a osvéd&eni o provedenych zkouskach pouZitych materidli;

10.10.2. zapisy o provéfeni praci a konstrukef zakrytych v prb&hu praci;

10.10.3.  zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach;

10.10.4. doklady o likvidaci odpad@ v pribéhu provadéni Dila a po jeho ukonceni;

10.10.5. prohlé3eni o shodg, certifikdty vyrobku, doklady o schvaleni vyrobku apod.;

10.10.6. pisemné stanoviska spravcl a provozovatell siti dotéenych stavbou véetné jejich
vyjadfeni pred zakrytim siti;

10.10.7. souhlasna pisemna vyjadieni majitelti pozemki dotéenych stavbou o pievzeti pozemkd,
fotodokumentaci o priib&hu stavebnich praci;

10.10.8. dokumentaci skuteéného provedenf stavby a geodetické zaméfeni dila;

10.10.9. origindly stavebniho deniku (pfipadné deniki).

11. Kvalita Dila, Zaruka
11.1. Zhotovitel odpovidd za faktické a pravni vady, které méd Dilo v dobé pfedéni. Zhotovitel
poskytuje objednateli za jakost dila zdruku, Ze Dilo bude po zarucni dobu zpiisobilé k poutZiti
pro ujednany, jinak obvykly, Géel, a Ze si zachové ujednané, jinak obvyklé viastnosti. Zhotovitel
pIné odpovida za $kody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, netipiném
nebo opoZdéném plnéni zhotovitele.
11.2. Zaruéni doba na Dilo je 60 mésici.
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Zdruéni doba dle bodu 11.2. potind bé%et dnem pfedani a pievzet! Dila jako celku bez vad a
nedodélkd (tj. po odstrandni vad a nedodé&lki uvedenych v Zapise o pfedanf a prevzeti dila
(PFeddvaci protokol) dle &ldnku 10. této smlouvy).

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci odstranéni vad Dila véetns zarucnich vad
v poslednich Sesti mésicich zaru¢ni doby zaruku v délce min. 6 mésicii. Zaruéni doba zadina
béZet ode dne prevzeti dokon&ené opravy reklamované vady.

V piipadé objednatelem uplatnéné zaruéni vady (Ozndmeni o vadé vzaruéni dobé) je
zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovnich dni ode dne doruteni tohoto Oznimeni o vadé
v zdruéni dobé ze strany objednatele, sepsat Zapis o zdruéni vads, a to na zakladé prohlidky,
ktera bude uskute¢néna za Gédasti obou smluvnich stran, nedohodnou-li se smluvni strany
pisemné jinak. V Zapise bude popsan rozsah zavady, s datem jejiho zjisténi, pfedpokladany
postup odstranéni zavady, vetn& poZadavk(i na event. souginnost objednatele a lhity pro
odstranéni této vady. Zapis musi byt podepsan zastupci objednatele a zhotovitele, ktefi jsou
opravnéni za smluvni strany jednat v technickych vécech.

Nedohodne-li se zhotovitel a objednatel pisemna jinak, je zhotovitel povinen zahéjit prace na
odstranéni objednatelem ozndmené zaruéni vady do 30 (tficeti) kalendafnich dni v pfipadé
vainé zdvady (havérie, hrozici Skody), jinak do 20 (dvaceti) kalendafnich dni ode dne obdrseni
tohoto Oznémeni o vadé v zéruéni dohé ze strany objednatele, a to i v pfipadé, Ze reklamaci
neuznava. Naklady na odstran&ni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech a?
do pravomocného rozhodnuti soudu nebo jiné dohody smluvnich stran. Zhotovitel je povinen
uplatnénou zéru¢ni vadu odstranit, ve Ihiitg, kterd bude smluvnimi stranami dohodnuta a
uvedena v Zdpisu o zaruéni vadé dle bodu 11.5. této smlouvy. V piipadé, Ze se zhotovitel a
objednatel nedohodnou na Ih(ité pro odstranéni uplatnénych zaruénich vad, bude tato uréena
jednostranné objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

V piipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s jakoukoliv Ihiitou uvedenou v bodé 11.5. nebo 11.6.
del3i, neZ-li 10 (deset) kalendé¥nich dni, ma objednatel pravo zadat odstranéni vad tietf osobé
na ndklady zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povaZovény za odstranéné a uznané
zhotovitelem a zhotovitel ponese dél zéruku za celé dilo v plném rozsahu dle této smlouvy,
vCetné vad odstran&nych treti stranou.

Objednatel je povinen uplatnit zaruéni vadu u zhotovitele pisemné a bez zbytetného odkladu
po jejich zjisténi. Oznameni o vadé v zaruéni dobé (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele
uvedenou v bodé 1.1. této smlouvy. V Oznameni (reklamaci) musi byt vady popsany nebo
uvedeno jak se projevuji a uveden zplisobem, jakym zhotovitel poZaduje sjedndni nédpravu.

12. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za £kodu
Od této smlouvy maze kterakoliv ze smluvnich stran odstoupit v pfipadé, e dojde k
podstatnému porudeni prdv a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy druhou smluvni stranou.
Odstoupeni od smlouvy nabude G&innosti nejpozdgii patym dnem po jeho prokazatelném
odeslani smluvni strané, které je uréeno, nepfevezme-li si toto ozndmeni uvedena smluvni
strana dfive.
Za podstatné poruseni smlouvy na strané zhotovitele se rozumi
12.2.1.  vice, neZ-li 30-ti denni prodleni zhotovitele se Ihiitou uvedenou v bod& 4.1.2 nebo
4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
Objednatel je ddle opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ie
12.3.1.  vidi majetku zhotovitele probiha insolvenéni Fizeni, v néms bylo vydéno rozhodnuti
o dpadku, pokud to pfislugné pravni piedpisy dovoluiji
12.3.2. insolvenéni ndvrh na zhotovitele byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele
nepostacuje k thradé naklad insolvenéniho Fizeni
12.3.3. zhotovitel vstoupi do likvidace.
Za podstatné poruSeni smlouvy na stran& objednatele se rozumi vice nes 30-ti denni prodleni
objednatele s hradou ceny dila podle bodu. 5.1, této smlouvy.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.
14.2.

Smlouva o dilo
Vyména zébradli - cyklostezka Jirdskovo néabiesi

Zhotovitel odpovidda objednateli za Skodu vzniklou v disledku nedodrZeni ustanoveni této
smlouvy a pravnich predpisti Ceské republiky a pfislusnych technickych norem, vztahujicich se
k provadénému Dila.

Zhotovitel odpovidé za $kody a vady Dila také zplisobené piedanim netplnych podkladd o
stavenisti ¢i stavbé, ledaZe prokaZe, Ze nemohl tyto vady, na zdkladé svych odbornych znalosti
pfi vynaloZeni potfebné péce, zjistit a objednatele na né upozornit.

Pokud é&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, technickych neho
jinych norem neho vyplyvajicich z této smlouvy, vCetné opozdéného pinéni, je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to moiné nebo pokud
objednatel bude poZadovat jinak, tak finanéné uhradit. Veskeré néklady s tim spojené nese
zhotovitel. Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby $koddm pokud moZno piedchazel. Je-li jiz z
povahy provddéného dila zfejmé, Ze ke $koddm na vlastnictvi nebo k poskozenf zéjml mize
dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat pfiméfenou nahradu.
Zpro$téni odpovédnosti za Skodu je moZné pouze pritkazem, Ze ke Skodé nedoslo.

Zhotovitel odpovidd i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovidd za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroji,
piistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal poufZit pfi provédéni dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi své odpovédnosti za
gkody zplsobené zhotovitelem objednateli nebo tfetim osobam, s plnénim minimalné ve vysi

1 000 000,-K&. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvéni této smlouvy a prava a povinnosti
z ni vyplyvajicich udrZovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimalnim rozsahu
uvedeném v pfedchozi vété a na pozadani objednatele spinéni této své povinnosti doloZit.

13. Sankéni ujednani
V pfipadé, 7e zhotovitel bude v prodleni se Ih(itou uvedenou v bodé 4.1.2. nebo 4.1.3. nebo
4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,2% z celkové ceny
Dila dle bodu 5.1. této smlouvy (bez DPH), a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.
V pfipadé prodleni zhotovitele s plnéni povinnosti uvedenych v bodé 11.5. nebo 11.6. této
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 4 000,- K& (slovy:
Etyfitisicekorunceskych) za kazdou jednotlivou vadu a zapotaty kalendafni den prodleni.
V pfipadé nedodrieni Ihiity stanovené pro vyklizeni a vycisténi stavenisté dle bodu 7.3. této
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vyi 500,- K& (slovy:
pétset korun &eskych), za kazdy zapocaty den prodleni.
Zaplacenim smluvni pokuty dle této smlouvy neni dotfeno prdvo objednatele na nahradu
3kody, kterd objednateli vznikne porusenim povinnosti zhotovitele, a to i za pfedpokladu, Ze
pfevysuje sjednanou smluvni pokutu.
Zhotovitel nenf povinen hradit smluvni pokutu v piipadé, Ze se dostal do prodleni z dGivodui na
strané ohjednatele.
V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim objednatelem jiZ odsouhlasenych faktur mize
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvni Grok zprodleni, jehoZ vy3i si smluvni strany
ujedndvaji na 0,02% z dluzné Castky za kazdy i zapocCaty den prodleni.
Smluvni pokuty nebo smluvni Grok z prodleni dle vySe uvedenych bodt jsou splatné do 10 dni
ode dne doruéeni vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty.

14. Dokumentace skute¢ného vyhotoveni Dila
Dokumentace skuteéného vyhotoveni Dila je souédsti pfedmétu plnéni Dila dle této smlouvy.
Dokumentace skute¢ného vyhotoveni Dila musi vyjadfit jednoznaénym zplsobem veskeré
odchylky od pozadavkl projektové dokumentace, jak byly znamy v dobé podani nabidky.
Podrobnost zpracovdni musi byt obecné pfinejmensim stejnd, v jaké je zpracovéna
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14.3,

14.4.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Smiouva o dilo
Vymeéna zabradli - cyklostezka lirdskovo nabreif

dokumentace, ktera je sou€asti zadavaci dokumentace. VSechny podrobnosti, které nejsou
jednoznacné patrné z vykresil, musi byt popsany v technické zpravé. Dokumentace skuteé&ného
vyhotoveni musi umoZnit pfehlednym zpiisobem porovnat projektovany a skuteény stav
predmétu dila.

Zhotovitel je povinen dokumentaci skute¢ného provedeni Dila pfedat objednateli nejpozdéji
do dne zahdjeni pfedanf a prevzeti dila dle této smlouvy, a to ve 1 (jednom) origindlnim
tisténym vyhotoveni.

Dokumentace skutecného provedeni Dila musi odpovidat technickym podminkdm budoucich
provozovatell jednotlivych siti. Technické podminky aktudiné platné predaji zhotoviteli
zastupci téchto provozovatelll nejpozdéji do dne piedéani staveniété dle bodu 4.1.1. této
smlouvy, a to prostfednictvim technického dozoru stavebnika. Soulad zamé&fen! s t&mito
technickymi podminkami musi jednotlivi provozovatelé pisemné potvrdit pfed pfedanim a
prevzetim dokonceného Dila dle bodu 10.1. této smlouvy.

e ow

15, Vlastnictvi k predmétu dila a nebezpeéi $kody na ném

Objednatel je vlastnikem veSkerych objekt(, kde bude Dilo provadéno, a vlastnikem véech
vyrobkll a materidlli do nich zabudovanych od okamZiku, kdy k jejich zabudovéni dojde.
Zhotovitel, po celou dobu provadéni Dila, pfejima viechny &sti stavhy, které jsou vysledkem
jeho stavebni a montéZni Cinnosti, nebo v3echny &asti stavby, které byly jeho stavebni a
montdZni &innosti dotéeny, do uZivani, je povinen je zabezpetit proti potkozeni a nese
nebezpeci $kody na nich aZ do okamiZiku jejich definitivniho prevzeti.

Vlastnikem vSech ostatnich ¢dsti pfedmétu Dila, které nemaji povahu nemovitosti nebo nejsou
s nemovitosti pevné spojeny, je zhotovitel az do okamziku jejich pfedani objednateli.

16. Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva se vyhotovuje v5 (péti) vyhotovenich s platnosti originalu, z nich? objednatel
obdrizi 2 (dvé) vyhotoveni, zhotovitel 3 (tfi) vyhotovent.
Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran
Tato smlouva mdZe byt ménéna pouze pisemnymi, vzestupné ¢&islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Neplatnd nebo ne(¢innd ustanoveni této smlouvy nezplisobuji neplatnost nebo neddinnost
ostatnich ustanoveni smlouvy i celé smiouvy. Neplatnd nebo nedéinné ustanoveni smlouvy se
zavazuji smluvni strany nahradit platnymi a G&innymi ustanovenimi, které se nejvice bli%i
hospodaFskému - obchodnimu Gcelu, pro ktery se tato smlouva uzavira.
Pravni vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jako? i poméry z ni vznikajici, se Fidi
pFisludnymi ustanovenimi zdkona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik v platném znéni a dalgimi
piislusnymi pravnimi pfedpisy CR. Smluvni strany timto prohlaiuji, ¥e se dohodly na mistni
prisluinosti soudu v souladu s ustanovenim § 89a zakona &. 99/1963 Sh., ohc¢ansky soudni Fad
vplatném znéni takto: Mistné pfisludnym soudem pro pfipad spori vyplyvajicich z této
smlouvy je soud prisludny dle sidla objednatele
Smluvni strany jsou povinny dorucovat si vzajemné listiny, doklady & jiné dokumenty, vyjma
zapisti z kontrolnich dndi, ndvrh(i Zménovych listi a Zménové listy a navrhii Dodatk( k této
Smlouvy, které lze predat osobné smluvné uréenému zéstupci objednatele opravnénému
jednat za zhotovitele ve vécech technickych, prostfednictvim ID, doporuéenymi zdsilkami,
prostiednictvim drZitele poStovni licence nebo osobné na Podatelhu zhotovitele nebo
objednatele. V pfipad& dorufovani prostfednictvim drZitele pdEtg\gm' licence, se ma za to, Ze
zasilka je dorutena nejpozdéji 5-tym dnem ode dne prokazatelného odeslani zdsilky,
nepfevezme-li si zdsilku adresat dfive. Smluvni strany. jsou povinny prokazatelnym zpéisobem
se navzdjem informovat o zm&ndach tidajli uvedenych v &ldnku 1. Smlivni strany.
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16.7.

16.8.

16.9.
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Smluvni strany prohladuji, e tuto smlouvu uzaviely dle své pravé a svobodné vile, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

Zhotovitel bere na védomi, Ze na tuto smlouvu se vztahuji povinnosti uvefejnéni dle zdkona €.
340/2015 Sh., o zvlastnich podminkdch Gcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni. Smluvni strany si timto ujednavaji,
Ze uvefejnéni dle tohoto zakona zajisti objednatel zplisobem, v rozsahu a ve |hiitach z ného
vyplyvajicich. O provedeném uvetejnéni objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrZi ze
strany spravce registru smluv potvrzeni o provedeném uvetejnéni. Smluvni strany po dohodé
souhlasi rovnéz s tim, ze Gplné znéni této smlouvy véetné viech jejich pfiloh a dalSich soucasti
miZe byt bez omezeni zvefejnéno i na oficidlnich webovych strankach mésta Ceské Budéjovice
(www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (ohjednatele). Zhotovitel bere déle na védomi, Ze
objednatel je povinen ¢i opravnén tuto smlouvuy, jakoZ i jiné skute¢nosti z ni nebo z jejiho
napliovani vyplyvajici, uverejnit ¢i poskytnout tietim osobam, pokud takovy postup vyplyva
z jinych pravnich predpis. Pro tGcely uverejiiovani ¢i poskytovani dle pfedchozich vét smluvni
strany soucasné shaodné prohladuji, Ze Zddnou ¢&ast této smlouvy nepovaiuji za své obchodni
tajemstvi branici jejimu uverejnéni ¢i poskytnuti. Ujednani dle tohoto odstavce se vztahuji i na
viechny pripadné dodatky k této smlouvé, jejichZ prostiednictvim je tato smlouva ménéna i
ukonéovana.

Zhotovitel se zavazuje k veskeré Objednatelem vyZadované ¢i nezbytné soutinnosti pro vykon
financni kontroly dle ustanovené § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sh. o finanéni kontrole ve
verejné spravé a o zménén nékterych zakond (zékon o finanéni kontrole) ve znéni pozdéjsich
piedpisli, a to v souvislosti s plnénim predmétu této smlouvy

16.10.Smluvni strany prohladuji, Ze osoba vykondvajici Technicky dozor stavebnika neni osoba

propojenad s dodavatelem (ve smyslu § 71 a ndasl. zdkona ¢. 90/2012 Sh., o obchodnich
korparacich, v platném znéni).

16.11.Uzavieni této Smlouvy o dilo bylo v souladu se zdkonem & 128/2000 Sh., o obcich (obecni

zfizeni), ve znéni zmén a dopliikd schvaleno usnesenim Rady mésta Ceské Budé&jovice ze dne
26.9. 2016, ¢. 1378/2016.

16.12.Nedilnou soucasti této smlouvy je

Pfiloha €. 1 PoloZkovy rozpoclet zhotovitele.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ceskych Budé&jovicich, dne ..2A%:.LA .4 f

Ing. Jifi Svoboda
primator
statutdrni mésto Ceské Budéjovice

Al Lg V Ceskych Budéjovicich, dne .................
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IPOSWin 1,0 Client - ServeFirma:

Stranka 1 /1

Rekapitulace rozpodti

Stavba: - Vyména zabradli na cyklostezce Jiraskovo nab¥ezi

Cena

0 - V8eobecné konstrukce a prace
4 - Podkladni a vedlej$i konstrukce
9 - Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




IPOSWin 1.0 Client - Server  Firma:

Strana: 1

"1

POLOZKY ROZPOGTU

Stavba: - Vyména zdbradli na cyklostezce Jiriskovo nabiesi
0 - Vieobecné konstrukce a price

(151'75)/1000
9 - Ostatni konstrukce a prace

PoF. &. PoloZka Text MJ Potet J. cena Celkem
006 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 5,07
poplatek za skladku vybouranych hmot ze zakladovych patek
001 02720 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY K& 1,00
005 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KC 1,00
003 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KC 1,00
004 02944 OSTATNI POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEG PROVEDENI V DIGIT FORME KC 1,00
002 029522 OSTATNI POZADAVKY - REVIZNI ZPRAVY KUS 1,00
0 - Vieobecné konstrukce a prace
—4 - Podkladni a vedlej§f konstrukce
Pof. &. Polozka Text MJ Patet Celkem
001 461314 PATKY Z PROSTEHO BETONU G25/30 M3 5,07
15% stavajicich betonovych patek bude opraveno (véetna irnt)
1512'0,4*0,4'0,7'0,15
4 - Podkladni a vedlej$i konstrukce
I—Q - Ostatni konstrukce a prace =
Pof. . PoloZka Text ilJ Poiet J. cena Celkem
001 811112 OCEL SILNIC ZABRADLI ZAR ZINK PONOREM M 321,00
dadavka a monléz ocelového zabradli pozinkevaného viz Dokumenlace
003 966154 BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 5,07
10% stavajlcich betonovych patek bude opraveno
151%2*0,4'0,4°0,7'0,15
002 966184 DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYGH S ODVOZEM DO 5KM T 11,33

Celkem za Stavba: - Vyména zabradli na cyklostezce Jiraskovo nibfesi



