'""!JOUUM "m SMLOUVA O DILO DEK’%EEE%:N@Z&W
C. Objednatele: (/43794 &PET
&. Zhotovitele: Loep /87 OZ70

¢l. 1. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel: CEPRO, a.s.
se sidlem: Délnicka 213/12, HoleSovice, 170 00 Praha 7
spisova znacka: B 2341 vedena Méstskym soudem v Praze,
bankovni spojeni: Komerénl banka a.s.
¢. uctu: 11 902931/0100
ICO: 60193531
DIC: CZ60193531
zastoupena: Mar. Jan Duspéva, piedseda piedstavenstva

Ing. Franti§ek Todt, &len piedstavenstva
(déle jen ,Objednatel")

Osoby opravnéné jednat za Objednatele v rdmci uzaviené Smlouvy (kazdy samostatné):

ve vécech: jméno a pifjmeni: telefon: e-mail:

Smluvnich, smiuvni
dokumentace, technickych a
realizace dila, pievzeti dila,
zapis do pracovniho deniku

Smluvnich a smiuvni
dokumentace

Realizace a pievzeti dila, zapis
do pracovniho deniku sklad
Klobouky

dodrzovani bezpec¢nostnich
opatieni (v&etné BOZP)-sklad
Kiobouky

a
1.2. Zhotovite!: VAE CONTROL, s.r.o.
se sidlem: namésti Jurije Gagarina 233/1, Siezska Ostrava, 710 00 Ostrava

spisova znatka: C 6037 vedena u Krajského soudu v Ostravé
bankovni spojeni: CSOB, a.s.

€. udtu: 373792733/0300

ICO:; 48390470

DIC: CZ48390470
zastoupena: Ing. Leo Matloch, jednatel

(dale jen ,Zhotovitel")
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Osoby opravnéné jednat za Zhotovitele v ramci uzaviené Smilouvy:

ve vécech: iméno a pifimen: telefon: e-mail:

smluvnich

technickych

zapisl do stavebniho
deniku

pfedani a plevzeti dila

dodrzovani
bezpeé&nostnich opatfeni
(véetné BOZP)

(déle téZ jen ,Zhotovitel)

Objednatel a Zhotovitel (dale téZ jen ,Smiuvni strany’ a samostatn@ ,Smluvni strana®) niZze
uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji na zaklade fizeni vyhlaSeného Objednatelem dne 14. 8. 2018
pod ev. €. 195/18/OCN tuto Smiouvu.

¢l1. 2. PREDMET PLNENI, PRAVA A POVINNOSTI STRAN

2.1. Smluvni strany se dohodly na uzavfeni této Smlouvy snazvem ,Upgrade SCADA na
ClearSCADA skladu Klobouky* v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména dle pfisludnych
ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, Ze pro Objednatele provede na sviij naklad a nebezpe&i
dilo specifikované v této Smlouvé a Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit Zhotoviteli cenu
sjednanou v této Smiouvé.

2.3. Predmétem této Smiouvy (dale téZ souhrnné jen .dilo*) je realizace dila s nazvem ,Upgrade
SCADA na ClearSCADA skladu Klobouky*:

2.3.1. spocivajici v realizaci Upgrade fidictho systému SCADA z aktualni verze SCX5 na novou
platformu ClearSCADA ve skladu Klobouky.

23.141. Realizace dila zahrnuje zejména nize uvedené dodavky, sluZby a vykony bliZze
specifikované v PoloZkovém rozpoctu, ktery je Piilohou € 1 této Smiouvy, {j.
zejména:

a) vypracovani Realiza¢niho projektu;

b) dodavka HW zafizeni a komponent ve specifikaci dle Zavaznych podklada;
c) zalohovani aktualnich konfiguracl SCADA systéml;

d) pievod veligin a bodh a dalSich prvki SCX do nového systému;

e) plepracovani v8ech mimickych obrazovek (s pfedpokladem sjednoceni vizualnich prvki
v ramci v8ech systému SCX a CLEAR SCADA pouzivanych v celé spoleZnosti Objednatele,
av8ak uzplsobeni pro &erné pozadi mimik);

f) testy a odsouhlaseni upravenych grafickych prvkd v pogateéni fazi projektu;
g) sjednoceni ndzvil produkts;
h) naprogramovani pfipadnych algoritmt uvnitf SCX v nové verzi CLEAR SCADA
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)

k)

vypracovani reportl (s pfedpokladem sjednoceni reportl v rdmci véech systému SCX
pouzivanych v celé spoleénosti Objednatele dle zadani objednatele);

zajisténi konzistence dat, pfitemz systémem vypoétena data musi odpovidat hodnotam
vstupujicim do vypoétu, a zajisténi shodnosti dat ukiddanych na provozni portdl s daty
v reportech. V pfipad& neplatnych méfeni neplatné hodnoty a odvozené hodnoty do reportl
a na provozni portal neukladat. Zapis pfiznaku pfepsana data do centralni databaze;

Opravy konfiguragniho software (SW) PLC vyvolané realizacl pfedmétu pln&ni (véetné
vizualizace blokacnich a uvoltfiovacich podminek PLC ve SCADA);

instalace SW na nové servery a na nové a stavajici pracovni stanice Objednatele
(ClearSCADA 2017 r2 nebo novéjsi-posledni stabilni verze, OPC server, Tamas, OS atd.);

vypracovani dokumentace, uZivatelské manualy, manualy pro instalaci a Gdrzbu;
provedeni tovarnich test;

vyzkou$eni dila — provedeni poZadovanych a sjednanych zkou$ek a provedeni testovani,
tzv. zkuebniho provozu;

zaskoleni obsluhy;
uvedeni do provozu;

dokumentace Uprav v serverovém rozvadéci, aktualizované vykresy v&etn& komunikaéniho
schéma v souvislosti s vyménou stanic.

2.4, Zhotovitel je povinen provést dilo v rozsahu a dle technického fe$eni podle nize uvedené
dokumentace (dale a vySe jen ,Zavazné podkiady).

a) Zhotoviteli pfedané a jim pfevzaté zadavaci dokumentace k zakazce &. 195/18/OCN

nazvané ,Upgrade SCADA na ClearSCADA Klobouky" v€etné jejich pfiloh (dale jen
.Zadavaci dokumentace"), jez byla soudasti vyzvy k jednani ev. &. 195/18/OCN dorucené
Zhotoviteli dne 14. 8. 2018.

b) Nabidky Zhotovitele & 3PRO1800252-vesmir-180904 ze dne 4. 9. 2018 Jpodané k

24.1.

zakazce dle Zadavaci dokumentace a jednani mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dale
jen ,Nabidka“},

V pfipadé rozporu mezi jednotlivymi dokumenty Zavaznych podkiadd ma prednost
Zadavacl dokumentace specifikovana v &l. 2. 4. pism. a) Smlouvy.

2.5. Zhotovite! odpovida za kompletnost Nabidky a za skuteénost, Ze Nabidka zajistuje provedeni dila
podle Zadavacl dokumentace v celém jeho rozsahu.

26. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svlj naklad a nebezpedi fadné a vcas:

2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.

provést dilo jako celek a jeho jednotlivé Easti v souladu a za podminek stanovenych:
- touto Smlouvou, jejimi pfilohami a dokumenty, na které odkazuje,
- platnymi pravnimi a technickymi predpisy a technickymi normami,
- Zavaznymi podklady,
- pokyny Objednatele.
predat fadn& provedené dilo a jeho jednotlivé asti Objednateli.

V piipadé rozporu mezi podminkami, podklady &i pokyny uvedenymi pod ust. 2.6.1 tohoto
odstavce, pozada Zhotovitel pisemn& Objednatele o uréeni dal§iho postupu, pokud tak
Zhotovitel neugini, povaZuje se za zavazny podklad, podminka nebo pokyn, ktery je pro
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2.7

2.8.

2.9,

2.10.

211,
2.12.

2.13.

214,

Objednatele vyhodng&jsi. Tim neni dottena odpové&dnost Zhotovitele za fadné provedeni
dila z odborného hlediska.

Zhotovitel prohladuje, ze pied uzavienim této Smlouvy prostudoval veskeré podminky, podkiady
a pokyny Objednatele s vynalozenim veskeré odborné a nalezité péce a prohlasuje, Zze je podle
nich mozZné radné provést dilo v celém rozsahu. Pokud Zhotovitel obdrzi diléi podklady nebo
pokyny k provadéni dila az v priib&hu realizace dila po podpisu Smlouvy, je povinen provéfit tyto
podklady a pokyny neprodiené po jejich pievzeti. Jestlize Zhotovitet pisemné& neupozorni bez
zbyteéného odkladu na zjisteéné vady v pfipadé, Zze je moh! nebo mé&l na zakladé svych
technickych a odbornych znalosti védét nebo predpokladat, je odpovédny za vSechny s tim
spojené nasledky. Na pozd&jsi upravy nebo dopliky nebude bran zfetel a pljdou k tiZi
Zhotovitele.

Dilo bude provadéno v souladu s Harmonogramem pinéni.

2.8.1. V plipadé potfeby dalSiho upfesnéni vramci Harmonogramu pinéni, jez tvoti zavaznou

piilohu &. 2 této Smiouvy, bude Harmonogram pinéni dale upfesné&n v rAmci zpracovani
Realiza¢niho projektu Zhotovitelem formou vyhotoveni podrobného Harmonogramu
pinéni, bude ze strany Objednatele schvalen a bude oboustrann& potvrzen podpisy
opravnénych osob. Zmény vramci Harmonogramu piné&ni mohou byt provadény
zplsobem dle piedchozi véty tohoto bodu bez uzavieni dodatku k této Smlouvé pouze
pro dii&i postupové terminy a nesmi mit vliv na IhGtu pinéni Zhotovitele stanovenou v této
Smiouvé. V opa&ném piipadé, neni-li to v rozporu s obecné zavaznymi pfedpisy, musi
byt mezi Smluvnimi stranami uzavien dodatek ke Smlouvé zplsobem specifikovanym
v této Smiouvé.

Soutasti dila, a rovnéz soutasti Ceny dila, jsou veskeré prace, vykony & dodavky materialu a
zalizeni, jejichZz provedeni, aniz by bylo specificky popsano ve smiluvnich dokumentech a v
Zavaznych podkladech, je neoddélitelnou souéasti fadného provedeni dila (zejména, nikoli v§ak
vyluéné, dodavka véci poti‘ebnych k provedeni dila a kterych bude pouzito k jeho realizaci, jakoZ i
vesSkeré prace, vykony &i jina pInéni Zhotovitele, siednané &i poZzadované pravnimi piedpisy a
normami CSN nebo EN, veSkeré zkousky a sluZby, kterych je dotasné nebo trvale tfeba k
Fadnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokonceni a pfedani dila a k jeho Gsp&Snému
uvedeni do provozu v souladu s jeho ugelovym uréenim).

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo plné vyhovi podminkdm stanovenym platnymi pravnimi
predpisy a podminkam dohodnutymi v této Smiouvé. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila a
jeho &asti dodrzovat obecné zavazné pravni pfedpisy, platné technické normy, zvyklosti, jakoz i
technické a technologické postupy zavazné na zakladé obecné zavaznych pravnich piedpisd,
véetné& doporudujicich ustanoveni, ujednani této Smlouvy a jejich pfiloh a dokumentl, na které
odkazuje, a vychazet ze Zavaznych podkladi a pokyn( pifedanych mu Objednatelem.

Zhotovitel prohladuje, Ze je drzitelem vSech opravnéni potfebnych k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo pIné vyhovi podminkam, stanovenym platnymi pravnimi
pfedpisy a podminkam dohodnutym v této Smiouvé. Dilo bude splfiovat kvalitativni poZzadavky
definované platnymi normami CSN nebo EN v pfipadé, Ze pfislusné Seské normy neexistuii.
Doporugené daje normy CSN se pro pfedmét dila povazuji za normy zavazné. Pfi rozdilu
v ustanovenich normy plati ustanoveni normy vyhodng&j$i pro Objednatele.

Zhotovitel provede dilo kvalifikovanymi osobami. Zhotovitel odpovida za chovani osob
provadéjicich dilo a za to, Ze osoby provadéjici dito maji vesSkera potfebna Gfedni povoleni a
platna kvatifikaéni opravnéni a odbornou zplsobilost pro provadéni dila.

Prace na dile mohou &asteéné probihat téz v zénach s nebezpedim vybuchu (Zéna 1) a
Zhotovitel je povinen pfizpUsobit této skuteCnosti vedkeré strojni zafizeni a strojni vybaveni
pouzivané k provedeni &innosti na dile a téZ je povinen pfizplsobit této skutecnosti vybaven(
osob pedilejicich se na provadéni praci z hlediska bezpeénosti prace. Zhotovitel je povinen na
pracovisti dodrZzovat v8echny bezpe&nostni predpisy a vnitini pfedpisy Objednatele platné
varealu mista provedeni dila (mista plnéni), se kterymi byl Zhotovitel pfedem seznamen.
Veskeré naklady Zhotovitele spojené s vySe uvedenymi povinnostmi jsou zahrnuty ve smluvni
Cené dila.
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dodrzovat veskeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy v oblasti nakladani

s odpady.

2.16. Zhotovitel je na zakiadé a v souladu s touto Smlouvou zahajit neprodlené po nabyti Gcinnosti této
Smlouvy realizaci dila. V souladu se specifikaci pfedmétu dila dle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen nejprve zpracovat a vyhotovit ke kazdé &asti dila Realizaéni projekt dila (dale a vy%e jen
.Realizaéni projekt"). Realizadni projekt bude Zhotovitelem vypracovan v souladu se Zavaznymi
podklady Objednatele.

2.16.1. Realizatnim projektem dle této Smlouvy se rozumi pfislusna realizaéni projektova
dokumentace vypracovana Zhotovitelem a dal$i dokumenty specifikované v této Smiouvé.
Veskera dokumentace, pokud neni pro jednotlivé dokumenty stanoveno déle vyslovné
jinak, bude Zhotovitelem zpracovana v 2 (slovy: dvou) vyhotoveni/ch v tisténé podobé a v
2 (slovy: dvou} vyhotovenich na CD v digitalni podobé& ve formatu PDF a ve zdrojovych
souborech formatd DWG, DOCX, XLSX, podle povahy zdrojovych dat.

2.16.2. Soutasti Realizatniho projektu jsou dokumenty vypracované Zhotovitelem dle této
Smilouvy dohodnuté mezi Smiluvnimi stranami a zejména uvedené nize:

a)

b)
c)

d)
e)
f)

9)
h)

i)

technické zpravy obsahujici popis technického fedeni vi&etné popisu funkcionality
instalovaného SW,

seznam instalovaného software (dale také jen ,SW"),

dokumentace hardware (dale také jen ,HW“) v&etn& vykresu architektury fidiciho
systému, :

technické schéma umisténi komponent v dotéenych datovych rozvadégich,
zapojovaci schémata,

doplnéni grafického manualu Objednatele,

popis reportt,

popis fe$eni vypodtu dat a zapisu stavu nadrzi zapisovanych do centralni databaze
Objednatele

popis v8ech moznych rizik, napriklad BOZP, prevence zavaznych havaril, atp. a
postupy fesenl rizik - krizové plany.

2.16.3. Soudasti dokumentace k Realizagnimu projektu bude téZ2 podrobny Harmonogram pinéni,
jeZz bude obsahovat:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

harmonogram dodavek a praci,

popis &innosti (jako vyména, implementace, upgrade, migrace SW atd.),
postupy a diléi terminy laboratornich zkousek,

terminy reportu stavu rozpracovanosti dila Objednateli,

terminy laboratornich funk&nich zkousek za ucasti Objednatele,

navrh predpokiadanych odstavek ASR v misté pinénl, bude-li k fadné realizaci dila
potfeba

terminy a postupy zkousek pro uvedeni do provozu, doba provadéni testovani, tzv.
zkusebniho provozu.

2.16.4. Podrobny Harmonogram pinéni v ¢lenéni dle ustanoveni vySe musi odpovidat
Harmonogramu pinéni, jez tvoff nedilnou soucast této Smlouvy jako piiloha &. 2.

2.16.5. Realiza¢ni projekt musi byt predan Zhotovitelem Objednateli vterminu stanoveném
v Harmonogramu pInéni a musi byt ze strany Objednatele pisemné schvéalen. Po schvaleni
Realizatniho projektu Objednatelem se tento stava souCasti Zavaznych podkladd a
Zhotovitel je opravnén a povinen zapocit s pracemi na dile postupem sjednanym
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v Realiza¢nim projektu. Prace na dile budou Zhotovitelem provadény podle Realizatniho
projektu.

2.16.6. Zménu Realizaéniho projektu smi Zhotovitel provést pouze po predchozim pisemném
souhlasu Objednatele. Stejn& tak musi byt pfedem Objednatelem pisemné& odsouhlaseny
zmény HW a SW komponent, které ovliviiuji Zivotnost, jakost a provozovani dila.

2.17. Objednatel ma pravo sam nebo prostrednictvim zmocnéné osoby provadét kontrolu plnéni této
Smlouvy, zejména dodrZovani podrobného Harmonogramu plnéni, technologickych postupt a
bezpecnosti prace kdykoli v prb&hu provadéni dila a Zhotovitel je povinen mu toto umoznit.
Zhotovitel je zejména povinen kdykoli v prib&hu provadéni dila poskytnout Objednateli nebo jeho
zéastupci veSkeré pozadované informace o provadéni dila a umoznit mu nahlizet do veSkeré
dokumentace k dilu se vztahujici a pofizovat si z nl vypisy a opisy.

2.18. Zhotovitel je povinen vést pracovni denik, v némz budou zapisovany veskeré skute¢nosti majici
vliv na zptisob provadéni dila a jeho kvalitu.

2.19. Zhotovitel odpovida Objednateli za spInéni veSkerych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a
jejich nedilnych soucasti. Veskeré disledky vzniklé porusenim povinnosti Zhotovitele jdou k tizi
Zhotovitele.

2.20. Zhotovitel se zavazuje prib&zné& provadét veskeré potfebné zkoudky, méfeni a atesty k
prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

2.21. Smluvnl strany si rovnéz ujednali, Ze pred predanim dila bude dilo vyzkouseno. Vyzkousenim
dila se rozumi provedeni nasledujicich zkousek: funk&ni zkousky budou probihat v délce 5 dnl.
Smiuvni strany se téz dohodly na tzv. zkuSebnim provozu dila spocivajicim v testovani funk&nosti
dila pfed jeho uvedenim do provozu. Testovani - déle téZ tzv. akceptaéni testy budou probihat
v délce 14 po sobé& nasledujicich dnll a za podminek a zplsobem sjednanym mezi Smiuvnimi
stranami a uvedeném v podrobném Harmonogramu pinéni.

2.22. Zhotovitel je povinen piredat dilo Objednateli prosté prav tfetich osob, tj. zejména, pokud je
soucasti plnéni Zhotovitele téz projekt &i jiné autorské dilo, pfeda jej Zhotovitel Objednateli s
prohlagenim Zhotovitele opravriujicim Objednatele v ramci ceny za dilo na dobu trvani k vyuziti -
ke v8em zplsoblm uZiti dané &asti pinéni chran&né predpisy na ochranu autorskych prav, ato s
pravem nasledné (pravy dila, jeho kopirovani a véetné prava pfedani k uprave tretim osobam.

2.23. Zhotovitel prohlasuje, ze je opravné&n k udéleni licence k dodavanym SW. Zhotovitel touto
Smlouvou udéluje Objednateli opravnéni k uziti SW dodanych Zhotovitelem v ramci plnéni dila.
Pro konfiguradni c¢ast SW bude téz pfedano pravo nasledné Upravy dila, jeho kopirovani,
odstranéni a vEetné prava piedani k Upravé tfetim osobam. Licen&ni ujednani je Zhotovitel
povinen Objednateli pfedat nejpozdé&ji v den piejimky dila. Licence k uZiti dotéenych SW je
udélena na dobu neur€itou jako vyhradni s Gzemnim rozsahem Ceska republika.

Licence SCX budou udéleny jako vyhradni, Uzemné a ¢asové neomezene.

2.24. V pfipadé, Zze v prlb&hu provadéni dila vyjde najevo nezbytnost provedeni dodate&nych praci &i
vykonu, které nebyly obsazeny v pavodnim vymezeni dila, jejichZz potfeba vznikla v dusledku
objektivné nepfedvidanych okoinosti a tyto dodate&né prace & vykony jsou nezbytné pro fadné
provedeni dila (dale jen ,Viceprace®), je Zhotovitel povinen na pisemnou 2adost Objednatele tyto
Viceprace provést za podminek sjednanych v této Smiouvé.

2.241. Zhotovitel neni opravnén provadét jakékoli Viceprace bez piedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele uvedeného v dodatku k této Smlouvé podepsanym obéma
Smluvnimi stranami. Objednatel a Zhotovitel se vyslovng dohodli, Ze Objednatel nenf
povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli Viceprace provedené bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele stvrzené dodatkem k této Smilouvé.

2.25. Neni-i to vrozporu s obecné& zavaznymi pravnimi piedpisy, je Objednatel opravnén navrhnout
zménu rozsahu dila kdykoliv pred terminem piedani a pfevzeti dila. Ve3keré zmény dila budou
vzdy dolozeny zménovym listem, zapsany v pracovnim deniku a bude sepsan a Smiuvnimi
stranami podepsan dodatek k této Smiouvé.
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2.26

2.27.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

. Zhotovitel je opravnén zatit provadét zmeény teprve po pisemné dohodé s Objednatelem formou

dodatku ke Smlouvé, jinak nenl Objednatel povinen uhradit cenu takovychto praci a vykonu,
ledaZe se jedna pouze o omezeni/zizeni rozsahu dila, které je pro Zhotovitele zavazné ke dni
pisemné uréenému Objednatelem.

Ma-li néjaka ¢ast smiuvni dokumentace verze sepsané ve vice neZ jednom jazyce, bude mit
pfednost vidy verze v d{eském jazyce. Komunikagnim jazykem mezi Objednatelem a
Zhotovitelem je stanoven jazyk Cesky.

Cl. 3. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Celkova cena za provedeni dila Zhotovitelem v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena
jako smiuvni cena bez DPH:

1.974.670,00 K& (slovy jeden milion devét set sedmdesat Ctyfi tisice Sest set sedmdesat
korun éeskych)

(dale a vy3e tézZ jen ,Cena dila®),

Podkladem pro Cenu dila je Cenova nabidka Zhotovitele a PoloZkovy rozpocet, jenz tvofi Prilohu
€. 1 této Smiouvy.

K Cené dila bude pfi fakturaci pfipottena DPH v zakonné vysi.

Cena dila je nejvyse pripustna, koneéna a neprekrotiteina a zahrnuje veskeré naklady souvisejici
s realizaci dila Zhotovitelem a s pfedanim dila Objednateli véetné dokladd, predepsanych
v platnych pravnich a technickych pfedpisech nebo sjednanych v této Smiouvé.

Smluvni strany si sjednavaji zadrzné a Ghrada kazdé faktury bude provedena pouze do vyse
90% fakturované &astky s tim, Ze zbyvajicich 10% je zadrzné. Vyse zadrzného bude vyéislena v
méné Ceny dila, tj. v korunach &eskych, neni-li sjednano jinak, vzdy na kazdé fakture, ke které se
zadrzné vztahuje.

3.5.1.  Smluvni strany se zaroven dohodly, Zze pro zadrzné se neuplatni ustanoveni &l. 6.7.2.2
VOP s tim, Zze cela tastka zadrzného ve vysi 10% Ceny dila bude uhrazena dle postupu
uvedenym v &l. 6.7.2.1, tj. po podpisu Protokolu o pfedani a pfevzeti dila nebo v pfipadé
vad a nedodélkl aZ po podpisu Protokolu o odstranéni vad a nedodé&lkd.

Neni-li v této Smlouvé uvedeno jinak, jsou v jednotkovych cenach slouZicich pro vypotet Ceny
dila zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele spojené s pInénim této Smilouvy, zejména:

3.6.1.  naklady na veSkerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovisti;
3.6.2. naklady na postaveni, udrzovani a odstranéni leeni, pokud je ho pro realizaci tfeba,

3.6.3. nakiady na zakryti (nebo jiné zajisté€ni) konstrukci pfed znetisténim a poskozenim a
odstranéni zakryti,

3.6.4. naklady na vyklizeni pracovi§t®, odvoz zbytkl materialu, likvidace odpadul, odpadnich
vod a kall v&etné souvisejicich naklad;

3.6.,5. naklady na veSkera opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisll k zajisténi
bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci a k zaji§téni pozarni ochrany a prevence
zavaznych havari;

3.6.6. naklady na opatfeni na ochranu konstrukci pfed negativnimi vlivy pocasi, napt. desté,
teploty a podobné;

3.6.7.  naklady na poZarni asistenci

36.8. naklady na provadéni zkouSek a atestd b&hem realizace Dita, jsou-li vyZadovany
Objednatelem a/nebo platnymi pravnimi predpisy;

3.6.9. néaklady na platby za poZzadované zaruky a pojistén;

3.6.10. naklady na veSkeré prace, dodavky & vykony potfebné kradnému provedeni
kompletniho Dila, jimZ se ma zabezpetit pina funkénost a bezpeénost Dila a zafizeni
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Objednatele, jakoZ i naklady na vedkeré pomocné materialy a ostatni hmoty a pomocné
prace, vykony &i pfipomoci neuvedené zvlast v polozkach Piflohy &. 1 této Smiouvy;

3.6.11. néklady spojené s vypracovanim veskerych technologickych piedpist a postupl a jinych
dokladl nutnych k provedeni Dila;

3.6.12. naklady na dopravu a sloZeni materialu a jednotlivych zafizenl pracovidté véetné
skladovani na pracovisti;

3.6.13. naklady a poplatky souvisejici s plnénim Dila véetné dani, poplatkd dle platnych pravnich
pifedpist (v&etné celnich) a bankovnich vyloh;

3.6.14. néklady na individudini a komplexnf zkou$ky (event. zkusebni provoz);

3.6.16. naklady na zajist&ni koordinatora BOZP pfi realizaci podle zakona €. 309/2006 Sb.,

3.7.

3.8.

kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe&nosti a ochrany zdravi pffi Cinnosti nebo
pii poskytovani mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjsich piedpisd a dle navazujicich
piedpist, a

3.6.16. naklady na veSkeré prace, dodavky &i vykony potiebné k fadnému provedeni

kompletniho dila, jimz se ma zabezpedit plna funk&nost a bezpeénost dila, a to i kdyZz
nejsou vyslovné ve Smlouvé &i jejich piflohach (napf. Ptiloha &. 1) uvedeny.

Cena za provedené pln&ni bude Objednatelem hrazena jednorazové po fadném a Uplném dodani
Ptedmétu pinéni v konkrétnim misté piné&ni ve smysiu Smlouvy, tj. po protokolarnim pfedani dila
Objednateli, na zakladé faktury — dafiového dokladu (dale jen ,faktura“) vystaveného po predani
a pievzetl dila, o kterém bude sepsan Protokol o pfedani a pievzeti (nebo téZ piedavaci
protokol).

Adresy pro doruéeni faktur:
. v listinné podob&: CEPRO, a.s., FU, Odbor u&tarny, Hnévice 62, 411 08 Stéti;

V ptipadé elektronického dokladu si Zhotovitel vyZada souhlas Objednatele, piip. bude uzaviena

3.9.

3.10.

3.11.

samostatna dohoda o podminkach elektronické fakturace.

Kazda faktura dle této Smiouvy je splatna do 30 dnd od jejiho dorugeni Objednateli, tj. na
faktura&ni adresu Objednatele uvedené v této Smiouve.

Platba za dilo této Smlouvy bude vZdy provedena bezhotovostnim pievodem na ucet Zhotovitele
uvedeny v této Smlouvé na zakladé faktury (dafiového dokladu) Zhotovitele. V piipadé, Ze
Zhotovitel bude mit zajem zménit Cislo uétu béhem relevantni doby, Ize tak uginit pouze na
zakladé dohody stran dodatkem k této Smiouve.

Veskeré platby dle této Smiouvy budou provadény bezhotovosing na ucet Zhotovitele pouZivany
pro jeho ekonomickou &innost uvedeny v &l. 1 této Smlouvy, piitemz Zhotovitel prohlasuje, Ze jim
uvedeny bankovni Get spliiuje naleZitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti této
Smlouvy uveden v souladu s pravnimi piedpisy na Useku dani, zejména v souladu se zakonem ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpisd (,zékon o DPH"), {j.
zejména bude &islo bankovniho G&tu Zhotovitele uvedeného ve Smilouvé zvefejnéno zpusobem
umoziiujicim dalkovy piistup. V pfipadg, Ze se vyskytnou dlvodné pochybnosti Objednatele o
dodrZovani pravidel na Gseku daiovych piedpisi Zhotovitele (zejména v pfipadé, Zze Zhotovitel
bude oznaten za nespolehlivého platce; v piipadg, Ze bankovni Géet Zhotovitele uvedeny v &l. 1
této Smlouvy nebude odpovidat udajam zvefejnénym zpisobem umoZziiujicim dalkovy piistup dle
zédkona o DPH, atp.), je Objednatel opravnén pozastavit platbu Zhotoviteli do doby uginéni
napravy, pfiéemZ pozastaveni platby Zhotoviteli oznami a Objednatel v pozici rutitele za
odvedeni dané z piidané hodnoty bude postupovat zpisobem uvedenym v této Smlouvé nize. V
piipadé pozastaveni platby Objednatelem Zhotoviteli z vy3e uvedenych divodi neni Objednate!
v prodleni s platbou a Zhotovitel nema narok uplatfiovat vi&i Objednateli jakékoli sankce
z divodu neprovedeni platby Objednatelem, ani narok na nahradu $kody.
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Faktura vystavena Zhotovitelem bude obsahovat naleZitosti dafiového a Gtetniho dokladu dle
platné legislativy, &islo objednavky £757 /ﬂ/gfjg a dals[ naleZitosti dle teto Smlouvy, v&etné
pozadovanych piiloh. Faktura vystavena Zhotovitelém dle této Smlouvy bude téZ obsahovat &islo
Uétu Zhotovitele vedeného u penézniho ustavu v Ceské republice, uvedeného u identifikaénich
Udaju Zhotovitele v &l. 1 této Smlouvy. Soulasti faktury musi byt vzdy pfedavaci protokol
potvrzujicl skutegnost pfevzeti Pfedmétu pinéni Objednavatelem a dalsi prilohy vyplyvajici z této
Smlouvy.

Zavazek uhrady faktury Objednatelem se povaZuje za splnény dnem odepsani fakturované
Castky z uctu Objednatele ve prospé&ch uétu Zhotovitele uvedeného shodné v &l. 1 této Smlouvy a
na fakture Zhotovitelem vystavené.

V piipadé, bude-li faktura vystavena Zhotovitelem obsahovat chybné &i neupiné Udaje &i bude
jinak vadna nebo nebude obsahovat ve3keré Udaje vyzadované zavaznymi pravnimi piedpisy
Ceské republiky a nélezitosti a Udaje vsouladu se Smilouvou nebo v ni budou uvedeny
nespravné udaje, Udaje neodpovidajici zavaznym pravnim predpisim Ceské republiky nebo
bude poZadovana uhrada faktury zplsobem, kdy se Objednatel stane & mize stat ruitelem za
odvod dané z pfidané hodnoty Zhotovitelem, je Objednatel opravnén vratit fakturu Zhotoviteli zpét
bez zaplacenl. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novym datem splatnosti
a dorutit ji Objednateli. V tomto piipadé od u€inéni vyzvy Objednatele k piedioZeni bezvadné
faktury Zhotovitelem Objednateli die prvni véty tohoto bodu do doby doruteni bezvadné faktury
Zhotovitelem Objednateli na faktura&ni adresu Objednatele nema Zhotovitel narok na zaplaceni
fakturované &astky, urok z prodleni ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel neni v prodleni se
zaplacenim fakturované ¢astky. Lhita splatnosti v délce 30 dnil pocina béZet znovu az ode dne
dorugeni bezvadné faktury Objednateli na fakturani adresu Objednatele.

V pfipadé prodleni Objednatele s platbou uhradi Objednatel Zhotoviteli dluZnou ¢astku a dale
urok z prodleni ve vy3i stanovené platnymi pravnimi predpisy.

Smiluvnl strany sjedndvaji, ze:

3.16.1. V pfipadech, kdy Objednatel je, nebo mizZe byt rucitelem za odvedeni dané z pfidané

hodnoty Zhotovitelem z pfisludného pin&nl, nebo pokud se jim Objednatel stane nebo
muze stat v disledku zmény zakonné Gpravy, je Objednatel opravnén uhradit na Géet
Zhotovitele uvedeny ve Smlouvé pouze fakturovanou &astku za dodané pinéni bez dané
z pfidané hodnoty dle dal$( véty. Castku odpovidajici dani z pfidané hodnoty ve vysi
uvedené na faktufe {(dafiovém dokladu), pfipadné ve vysi v souladu s platnymi pfedpisy, je-
li tato vy381, je Objednatel v takovém pfiipadé opravnén misto Zhotoviteli jako poskytovateli
zdanitelného pinéni uhradit v souladu s pifislusnymi ustanovenimi zékona o DPH, ({j.
zejména dle ustanoveni §§ 109, 109a, event. dalich) pfimo na pfisludny Utet spravce
dané Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného pinéni s udaji potfebnymi pro identifikaci
platby dle pfislusnych ustanoveni zakona o DPH. Uhradou dané z pfidané hodnoty na Gcet
spravce dan& Zhotovitele tak bude spinén dluh Objednatele vi&i Zhotoviteli zaplatit cenu
pinéni v &astce uhrazené na ucet spravce dané Zhotovitele.

3.16.2. O postupu Objednatele dle bodu vySe bude Objednatel pisemné bez zbytetného odkladu

informovat Zhotovitele jako poskytovatele zdanitelného pinéni, za né&jz byla dan z pfidané
hodnoty takto odvedena.

3.16.3. Uhrazeni zavazku uginéné zplsobem uvedenym vy3e je v souladu se zdkonem o DPH a

3.17.

neni porudenim smluvnich sankci za neuhrazeni finanénich prostfedkd ze strany
Objednatele a nezaklada ani narok Zhotovitele na nahradu $kody.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu faktur Zhotoviteli, pokud
bude na Zhotovitele podan navrh na insolvenéni fizenl. Objednatel je opravnén v téchto
pfipadech pozastavit vyplatu do doby vydanl soudniho rozhodnutl ve véci probihajiciho
insolven¢niho fizeni. Pozastaveni vyplaty faktury z divodu probihajiciho insolvenéniho Fizeni,
nenl prodlenim Objednatele. Bude-li insolven¢ni navrh odmitnut, uhradi Objednatel fakturu do 30
dnt ode dne, kdy obdrzi od Zhotovitele rozhodnuti o odmitnuti insolven&niho névrhu s
vyznacenim pravni moci. V pfipad&, ze bude rozhodnuto o Upadku a/nebo o zplsobu feseni
upadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zakonem &. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon,
v platném znéni.
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4.
45,
48.

47.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

¢1. 4. ZAPOCETiI PRACI A PRACOVISTE

Zhotovitel vypracuje a Objednateli v souladu s ustanovenim 2.16. a souvisejicimi dle této
Smlouvy pfeda Realizaéni projekt. Pro pisemné schvaleni Realizagniho projektu Objednatel
vystavi protokol o schvaleni a zasle jej elektronickou postou Zhotoviteli na adresu
info@vaecontrols.cz ObdrZeni protokolu o schvaleni Realizaéniho projektu je pokynem pro
Zhotovitele k zahajeni praci na dile podle schvaleného podrobného Harmonogramu pinéni. Po
dokon&enl testll a odstranéni podstatnych vad a nedodélkl vyzve Objednatel Zhotovitele
k pfevzetl pracovisté.

Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli pracovi$té v misté realizace dila na zakladé vyzvy
(zapisu) Objednatele k pievzeti pracovidté Zhotovitelem. O piedani a pievzeti pracovidté bude
vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti pracovisté.

Pokud se Zhotovitel k pfevzeti pracovist® nedostavi a nedostavi se ani v nahradnim terminu
stanoveném Objednatelem, ma se za to, Ze pracovist® v nahradnim terminu pfevzal, neni-li
pisemn& dohodnuto né&co jiného. Pravni domnénka pfevzetl pracovisté se uplatni, pokud
Objednatel neuplatni pravo od Smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy
z diivodu nepievzeti pracovisté Zhotovitelem je Objednatel opravné&n od Zhotovitele poZadovat a
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi 100.000,- K& a
kromé toho nahradit Objednateli vzniklou $kodu.

Zhotovitel je povinen provadét prace pouze ve vytyéeném obvodu pracovisté.
Zhotovitel odpovida za zjisténi a ochranu veskerych inZenyrskych siti a zafizeni na pracovisti.

Dilo v misté pinéni bude provadéno za provozu skladu a piipadné naklady Zhotovitele vznikié
zdlvodu této skutecnosti, napf. zdlvodu nakladi na opatfeni k dodrzovani predpisu
Objednatele platnych v areélu skladu jsou zahrnuty v Cené dila.

V piipadé nutnosti odstavky zafizenl Objednatele v misté provadéni dila budou prace na dile
v misté pinéni provadény vyhradné v pifedem dohodnutych terminech uvedenych v Realizaénim
projektu schvaleném Objednatelem. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby nepfekrogil
dohodnutou dobu odstavky. Délka naplanované odstavky nesmi byt plekrotena, piitemz
nebude-li Zhotovitel schopen zaijistit dokon&eni potiebnych praci béhem naplanované odstavky,
je povinen vyklidit pracovi$té a dotlena zaiizeni tak, aby bylo moZno odstavku ukongit ve
stanoveném terminu. Za nedodrZeni terminu spojeného s vyklizenim pracovisté a tim nedodrZeni
stanoveného terminu nutného pro ukon&eni odstavky je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvnl pokutu poZadovanou dle &l. 10 této Smlouvy.

Nebude-li Zhotovitelem dodrZen podrobny Harmonogram pinéni v pfipad& postupu pracl a
dodavek Zhotovitele naplanovanych b&hem odstavky a &innosti (prace a dodavky) Zhotovitele
nebudou fadné a v&as Zhotovitelem provedeny, dokoné&eni potiebnych praci prob&hne v dalsi
odstavce, ktera bude dohodnuta na zakladé navrhu Objednatele dle jeho obchodnich priorit a
bude nejprve schvalena Objednatelem. Takové nesplnéni pavodniho terminu odstavky nelze
povaZovat za preruseni praci z provoznich divodi na strané Objednatele a nezpro3tuje tedy
Zhotovitele zodpovédnosti za spinéni dila v fadné dob& pinéni, a to ani po dobu mezi pavodni
planovanou odstavkou a odstavkou nové dohodnutou, leda Ze by nebyly potfebné prace béhem
plvodni odstavky dokonéeny z divod(l na stran& Objednatele.

O pruibé&hu realizace dila v misté pinéni bude veden pracovni denik. Do pracovniho deniku jsou
opravnéni zapisovat povéfenl pracovnici kazdy samostatné.

Zhotovitel musi dbat na to, aby prace probihaly pouze na uréeném misté pracovisté.

Zhotovitel zodpovida za udrzeni poifadku na pfidéleném pracovisti. V pfipadé, Ze Zhotovitel
nezajistl likvidaci vlastniho odpadu a zbytkll materidlu, odstrani je Objednatel sam na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli ve3keré naklady dle piedchozi véty, které
mu budou Objednatelem vyGétovany, a to ve |hité uvedené ve vyzvé k vyuétovani t&chto nakladh
zaslanou Objednatelem Zhotoviteli na adresu uvedenou v €l. 1 této Smlouvy.
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51.

5.2.

5.3.

5.4,

6.1.

6.2.

7.1.

7.2,

8.1.

8.2

8.3.

Cl. 5. DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila neprodlené po podpisu Smlouvy. Provadéni praci
vmisté pinéni je Zhotovitel povinen zapogit v terminu podle schvaleného podrobného
Harmonogramu pinéni po vyrozuméni o schvaleni Realizaéniho projektu Objednatelem a
prevzeti pracovisté.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it a pfedat fadné provedené dilo v rozsahu této Smlouvy, j. véetné
dokladll podle této Smlouvy, nejpozdéji ve Ihiité: do 31. 12. 2018.

Terminy pro provadéni dila jsou stanoveny v Harmonogramu pinéni, ktery je pfilohou této
Smlouvy, a dale jsou bliZze rozpracovany v podrobném Harmonogramu pinéni, ktery tvori souc¢ast
Realiza¢niho projektu, jenz je pro Zhotovitele po odsouhlaseni ze strany Objednatele zavazny.

V Harmonogramu pinéni jsou rovn&Z uvedeny. lhiity pro provedeni akceptatnich testd, tj. tzv.
zkugebniho provozu. Radn& provedenym a dokonenym dilem se rozumi fadné, kompletni a
bezvadné dokondeni dila, provedeni zku3ebniho provozu a uvedeni dila/dotéené ¢&asti do
provozu Zhotovitelem.

Cl1. 6. MiSTO PLNENI

Mistem pinéni je pracoviété ve skladu CEPRO, a.s., sklad Klobouky, Klobouky u Brna, &. p. 860,
PSC 691 72 s vyjimkou &innosti, jeZ je zhotovitel v ramci dila opravné&n provadét vzdalenym
ptistupem a/nebo v provozovné Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet misto i umisténi dila v souladu se Smliouvou. Misto pinéni
uvedené vySe v pfedchozim ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy je mistem piredani a prevzeti dila.

Cl. 7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI
A POZARNi OCHRANA

PIn&nim povinnosti v oblasti zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP) na
pracovidti mezi zamé&stnanci Objednatele a zamé&stnanci Zhotovitele jsou za Objednatele,
v souladu s ustanovenim zakona &. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni, povéreny
osoby uvedené v ¢lanku 1 této smlouvy. Zaroveri se obé& strany dohodly, Ze tyto osoby budou
pinit udlohu koordinace provadéni opatfeni k zajisténi BOZP zaméstnancl Objednatele
a Zhotovitele a postupli K jejich spinéni.

PIinénim povinnosti v oblasti zajisténi BOZP na pracovidti mezi zaméstnanci Zhotovitele
a zaméstnanci Objednatele je za Zhotovitele, v souladu s ustanovenim zakona &. 262/2006 Sb.,

zékoniku prace, v platném znéni, GGG

¢l. 8. PREDANI A PREVZETI DILA

Prevzeti a pfedani dila dle této Smlouvy bude provedeno zplsobem die této Smlouvy a
pfislusnych ustanoveni VOP.

K pfevzeti dila vyzve Zhotovitel Objednatele alespont 3 pracovni dny predem elektronickou
postou na adresu osob, uvedenych v &l. 1 této Smlouvy jako opravnéné jednat za Objednatele v
ramci uzaviené Smiouvy ve vécech technickych a realizace dila.

Predani a prevzeti dila se uskutecni vsouladu stouto Smiouvou dle terminu uvedeném
v podrobném Harmonogramu plnéni. Pro acely piejimky a pied piejimkou je Zhotovitel povinen
véas pripravit a predlozit v &eském jazyce kromé& vedkerych dokladi sjednanych jinde ve
Smlouvé a plynoucich z obecn& zavaznych pravnich a technickych pfedpist i nasledujici doklady
a neni-li v jinych ustanovenich Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovite! pfeda Objednateli dokumenty v
pottu 2 (slovy: dvou) vyhotoveni:
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8.3.1.  Dodaci listy instalovanych zafizeni.
8.3.2.  Navody k obsluze a daldi doklady nezbytné k uzivani instalovanych zafizeni dle pravnich
a technickych predpisti v CR.
8.3.3.  Zaruéni listy.

8.4.

9.1.

9.2,

8.3.4. Protokoly o provedenych testech (laboratorni, provozni), doklady o provedenych
zkouskach a revizi, protokol o provedeni akceptacnich testl (zkusebniho provozu).

83.5. ES prohladeni o shod& k vyrobkim dle zakona & 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni n&kterych zakond, v platném zné&ni.

8.3.6. Manual pro obsluhu Objednatele, manuat pro instalaci a udrzbu v poCtu vyhotoveni 4x

v ti§téné formé a 4x v elektronické formé ve formatech pdf, docx.
8.3.7.  Navrh provozniho fadu.

8.3.8. Protokol o provedeni zaSkoleni obsluhy (dokument stvrzujici provedena $koleni

piisludnych pracovnikdl Objednatele).

8.3.9. Doklady o likvidaci odpad( vzniklych pfi realizaci dila.

8.3.10. Licen&ni opravnéni k dodavanému softwaru.

8.3.11. Dokumentaci o skute¢ném stavu provedenl dila v po&tu 4 paré v tisténé podobé a 4x na
CD v elektronické formé& (pdf a zdrojovych formathd dwg, vsd, xIsx, docx a v plvodnim
formatu nastroje na vytvareni vykresu)., pfi¢emz tato dokumentace bude obsahovat
technickou zpravu obsahujici popis technického feseni véetné& popisu funkcionality
instalovaného software, seznam instalovaného software, dokumentaci hardware véetné
vykresu architektury fidiciho systému, technické schéma umisténi komponent v
dot¢enych datovych rozvadé&gich, zapojovaci schémata (uceleny/kompletni balik
dokumentace pro dotéené rozvadéte DT), seznam signall a jejich konfigurace véetné
nastaveni alarmi v xlsx a pdf formatu, vytisk mimik, vytisk reportli s popisem vypoétl a
legendou.

8.3.12. 4x CD se zalohami aplika¢niho software a konfiguraéniho software ve zdrojovych

formatech.
8.3.13. Pracovnl denik.

8.3.14. Daldi nezbytné doklady potiebné dle pravnich a technickych predpist ¢eského pravniho
fadu.

Veskera dokumentace musi byt objednateli pfedana v Ceském jazyce. Bez vy3e uvedenych
dokumentl, prfedanych Objednateli, nelze povaZovat zavazek Zhotovitele dle této Smlouvy za
spinény, tj. nebude-li Zhotovitelem spolu s dilem pfedana i vySe uvedena dokumentace, ma se za
to, ze pinéni dle této Smiouvy nebylo fadné, tj. bez vad.

€. 9. ZARUKA, PRAVA Z VADNEHO PLNENI

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo Objednateli zaruku za to, Ze dilo bude mit po dobu
zaruéni doby vlastnosti sjednané v této Smilouvé (jejich sou&astech i pfilohach), stanovené
v pravnich a technickych predpisech. Zaruéni doba se sjednava v délce trvani 60 mésici,
s vyjimkou hardware instalovanych Zhotovitelem, pro néz je sjednana zaru¢ni doba v délce 36
mésicl (kromé subdodavek, u nichZ je zarué¢ni doba zachovana del$i dle Zavaznych podklada).

Zhotovitel pfejima zaruku za to, ze dilo podle této Smlouvy bude b&hem zaruéni thaty dle této
Smlouvy:

9.21. Bezvad.
9.2.2. Splnovat v8echny pozadavky stanovené Smlouvou.

9.23. Splhovat vSechny pozadavky stanovené platnymi zakony a ostatnimi obecné& zavaznymi
pfedpisy, a bude odpovidat platnym technickym pravidlim, normam a predpisim.
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9.2.4. Nebude obsahovat chyby a nedostatky.

9.3. Vady dila projevené a/nebo které Objednatel zjisti v zaruéni dob&, Cbjednatel oznami Zhotoviteli
do konce zarudni doby. NahlaSeni vady Objednatelem Zhotoviteli probihda pisemné ¢&i
elektronicky na e-mail info@vaecontros.cz. Vadu nahla$enou Objednatelem Zhotoviteli odstrani
Zhotovitel bez zbyte&ného odkladu, nejpozdéji ve Ihaté do 10 kalendarnich dni od nahlasenl,
pokud si nedohodne s Objednatelem pisemné Ihitu jinou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje po zaruénf dobu bezplatné odstranit veskeré vady zji§téné v dobé& zaruky
veetné& jejich nasledkd, tj. opravit nebo vymeénit neprodlené a na své naklady a na své nebezpedi
jakékoli vadné souéasti dila. Pro odstoupeni od Smlouvy z dlivodu vad plnéni Zhotovitele plati
ustanoveni zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, neni-li sjedndno mezi
Smiuvnimi stranami dale odlisné.

9.5. Prava Objednatele z vadného pInéni a zaruka za jakost se Fidi pfisiu§nymi ustanovenimi zékona
€. 89/2012 Sb., obtansky zakonik, v platném zné&ni, neni-i v této Smlouvé vyslovn& stanoven
postup odlidny.

9.6. Zarueni doba nebézi po dobu, po kterou nemiize Objednatel dilo fadné& uZivat pro vady, za které
odpovida Zhotovitel. Zaruéni doba dale nebé&zi po dobu ode dne, kdy Objednatel uplatni na
Zhotoviteli opravn&né naroky zvad, do dne, kdy Zhotovitel Objednateli uplatnéné naroky
z oznamené vady zcela neuspokojl.

9.7. Kromé povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich vy3e je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklé
prokazané Skody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadnym plnénim Zhotovitele.

Cl. 10. SMLUVNi POKUTY, SANKCE

10.1. V pfipadé prodleni Zhotovitele s ptedanim fadné& provedeného, bezvadného, funk&niho a
provozuschopného dila dle této Smilouvy, je Objednatel opravnén Zhotoviteli vyactovat smluvni
pokutu ve vy8i 0,1 % z celkové Ceny dila véetn& DPH, uvedené v ustanoveni 3.1. této Smiouvy,
za kazdy i zapotaty den prodleni.

10.2. Za nespinéni Ihaty nebo terminu odstran&ni vad a nedodélkl dle této Smlouvy nebo za prodleni
Zhotovitele s odstranénim vady dila, reklamované v zaru¢ni dobé, ve |hité dle této Smlouvy, je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vyuactovat smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K& za kazdy zapodaty
den prodleni za kaZzdou vadu &i nedodélek, s jejichz odstranénim je Zhotovitel v prodleni.

10.3. V piipadé neplnéni stanoveného Harmonogramu plnéni a/nebo podrobného Harmonogramu
plnéni Zhotovitelem je Objednatel opravnén Zhotoviteli vyadtovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,-
K& za kazdy zapo&aty den prodieni s postupovym terminem. Za postupovy termin se povazuje
kazdy termin v Harmonogramu pln&ni &i v podrobném Harmonogramu pinéni sjednaném podle
této Smlouvy.

10.4. Neodevzda-li Zhotovitel Objednateli Fadné& vyklizené pracovisté, prosté vSech pozlstatk(l &innosti
Zhotovitele a odpovidajici této Smlouvé, do § dnil po piedani dila, je Objednatel opravnén
Zhotoviteli vyU&tovat smluvni pokutu ve vy$i 1 000,-K¢ za kazdy zapot&aty den prodlen.

10.5. Jestlize Zhotovitel nedodrzi harmonogram odstavky dle planovanych postupovych termind, je
Objednate! opravnén vyaétovat Zhotoviteli za kazdy zapotaty den tohoto prodieni smluvni pokutu
ve vy$i 20 000,-K&.

10.6. V ptipadé porudeni podminek BOZP a v pfipadé poruseni vnitfnich pfedpisii Objednatele je
Objednatel opravnén pozadovat od Zhotovitele zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 500,-K& za
kazdy jednotlivy piipad poruseni.

10.7. Pro viechny smluvni pokuty sjednané mezi stranami v tomto &lanku Smiouvy a jinde ve Smilouvé
plati:

10.7.1. Smluvni pokutu vyUétuje opravnénéd Smluvni strana povinné Smiuvni stran& pisemnou
formou.

10.7.2. Ve vyuctovani musi byt uvedeno ustanoveni Smilouvy, které k vyuétovani smiuvni pokuty
opravfiuje a zptsob vypoctu celkové vySe smiuvni pokuty.
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10.7.3. Povinna Smluvni strana je povinna uhradit vyGétované smluvni pokuty nejpozdéji do 30
dnl ode dne obdrZenl prislu$ného vya&tovanl.

10.7.4. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli nahradu $kody, a to v plném rozsahu, nedohodnoudi se Smluvni strany
vyslovné jinak.

10.7.5. Zhotovitel prohlaguje, Ze smluvni pokuty dle této Smlouvy jsou pfim&fené ve vztahu
k povaze povinnosti, ke kterym se vaZou.

él. 11. OSTATNiI UJEDNANI

11.1. K radnému provedeni dila Zhotovitelem se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost:

11.1.1. Objednatel zajisti zejména:

a) zajisténi vzdaleného pfistupu na stavajici SW zafizeni (servery s SCX) a fyzického
vstupu pracovnikil Zhotovitele do areali skladu CEPRO, a.s. — Klobouky,

b) 8kolenl osob na strané Zhotovitele z vnitinich predpistl Objednatele,

c) soucinnost osob Objednatele pii provadéni dila a jeho vyzkouSeni (zejména
zaméstnancli Objednatele z provozniho Useku a zodboru informaénich
technologii).

11.2. Funkci technického dozoru jsou povéfeny osoby, uvedené v tvodn( &asti, tj. v &1. 1 této Smlouvy
jako osoby opravnéné jednat za Objednatele v ramci uzaviené Smiouvy ve vécech technickych a
realizace dila, kazdy je opravnén jednat samostatné, neni-li uvedeno jinak.

11.2.1. Objednatel je opravnén kdykoliv pisemné tyto osoby zménit. Zména je vii&i Zhotoviteli
ucinna dnem pisemného oznameni zapisem v pracovnim deniku.

11.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu Smlouvy platné uzavieno pifislusné pojisteni:

= pro piipad odpovédnosti za $kodu zpisobenou tfeti osob& vzniklou v souvislosti s
vykonem jeho podnikatelské ginnosti s pojistnym plnénim ve vy3i min. 25 000 000,- K&

= pro pfipad odpovédnosti za $kodu na Zivotnim prostiedl (za unik zneéistujicich latek) s
pojistnym plnénim ve vysi min. 25 000 000,- K&

11.3.1. Zhotovitel piedloZi Objednateli origindl pojistné Smilouvy pied podpisem Smiouvy s tim,
Ze Objednatel je opravnén si udélat kopii predloZeného originélu pojistné Smlouvy.

11.3.2. Nezagjisti-li Zhotovitel nepfetrzité trvani pojisténi ve vySe uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani této Smilouvy, je Objednatel opravné&n uzaviit a udrZovat takové pojisténi
sam. Naklady vzniklé v souvislosti s takovym pojisté&nim je Objednatel opravnén zapodist
na Cenu dila sjednanou ve Smiouve.

11.4. Vzniknedi Objednateli v dusledku poruSeni smiuvnich povinnosti & v dlsledku porudeni
povinnosti vyplyvajici z obecné zavaznych pfedpisli ze strany Zhotovitele ujma (majetkova a
nemajetkova), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli Gjmu, v&etn& Gjmy na jmé&ni v souladu
s platnou legislativou. Skoda se nahrazuje uvedenim do pfede$lého stavu, nepozada-i
Objednatel 0 ndhradu $kody uvedenim v penézich.

11.5. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze Zhotovitel je & se v priib&hu trvani této Smiouvy
stane organizaci zaméstnavajicl vice nez 50% zaméstnancl se zdravotnim postizenim a u
dotéeného zaméstnavatele tito pracuji na vymezenych nebo zfizenych chranénych pracovnich
mistech a na zakladé této skute¢nosti je & bude Zhotovitel opravnén poskytovat vyrobky a sluzby
v ramci tzv. nahradniho pinéni povinného podilu zaméstnancli se zdravotnim postiZenim dle
zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve zné&nl pozdé&jSich piedpisi (dale jen ,Zakon o
zaméstnanosti*) &i dle obecné zavazného piedpisu tento zakon nahrazujici, zavazuje se
Zhotovitel poskytnout Objednateli v daném kalendainim roce své vyrobky a sluzby nebo spinit
zadané zakazky ve smyslu § 81 odst. 2 pism. b) Zakona o zamé&stnanosti do vy$e odpovidajici
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11.6.

11.7.

11.8.

36nasobku primérné mzdy v narodnim hospodai'stvi za prvni aZ tieti tvrtleti pfedchézejiciho
kalendafniho roku za kazdého pfepotteného zaméstnance se zdravotnim postizenim
zameéstnaného v piedchozim kalendafnim roce (dale jen ,Limit‘). Zhotovitel za timto i&elem vede
vlastni evidenci v8ech svych zaékaznikl, odbératelli a kontroluje, zda nedochazi v prekrogeni
Limitu.

11.6.1. Zhotovitel ve smyslu vySe uvedeném prohlaSuje a touto Smiouvou se zavazuje, Ze
Objednavateli poskytne nahradni plnéni vZdy ve vysi 100 % &astky ceny za jednotliva
plnéni die dil¢ich smluv vypoctené zplisobem uvedenym v &l. 5 této Smlouvy a uhrazené
Objednatelem Zhotoviteli v souladu s podminkami této Smlouvy, a to maximainé ve vysi
svého Limitu.

11.5.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s ustanovenimi vy$e Objednateli poskytne nahradni
plnéni vzdy v maximalni mozné mife a v pfipadé nedodrZeni sjednaného objemu
nahradnfho pinéni na konkrétni kalendarni rok se Zhotovitel zavazuje k povinnosti uhradit
Objednateli prokazatelné 3kody a naklady, které mu vzniknou nedodrzenim povinnosti
Zhotovitele dle této Smlouvy ze strany Zholovitele (tj. zejména jednd se o Uhradu
povinného edvod do statniho rozpoctu a piislusenstvi, thradu pokuty pro piipad spravnich
deliktl Objednatele coby odbératele vdlsledku myinych & zavadéjicich informaci
Zhotovitele apod.).

Smluvni strany se dohodly, Ze pinéni, ktera budou realizovana v ramci tzv. nahradniho plnéni dle
§ 81 odst. 2 Zakona o zamé&stnanosti, budou jako takova plnéni v dokladech tykajicich se
jednotlivych plnéni oznaleny, a to zejména ve fakturach — dafovych dokladech zpravidia slovy:
»1ato dodavka je nahradnim pln&nim podle ustanoveni § 81 odst. 2 zdkona &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti.". V pfipad&, Ze piné&ni Zhotovitele z divodu prekrogeni Limitu nebo z jinych
objektivnich dvodl, nastane-li ten pfipad (v&etné zmény legislativy apod.), budou plnéni
Zhotovitele, ktera nemohou byt nahradnim pln&nim ve smyslu ustanoveni § 81 odst. 2 Zakona o
zaméstnanosti, v dokladech tykajicich se jednotlivych plnéni oznatena, a to zejména ve
fakturach — damovych dokladech slovy: " Tato doddvka NENI nghradnim pinénim podie
ustanoveni § 81 odst. 2 zékona & 435/2004 Sb., o zaméstnanosti."

11.6.1. Smluvni strany se zarovef dohodly, nebude-li v jednotlivych pfipadech sjednano jinak, ze
soucasti faktury (napf. jako pfiloha faktury &i vtextu faktury apod., je-li to piipustné)
vystavené Zhotovitelem bude oznameni, kde Zhotovitel v piipadé poskytnuti nahradniho
pln&ni Objednateli uvede své identifikatni Gdaje, cenu Dila bez dané& z pfidané hodnoty,
datum provedeni dila a &islo dokladu, tj. objednavky na zakladé kterého bylo dilo
provedeno .

Pro pravni jistotu stran Smiuvni strany konstatuji a sjednavaji, Ze v piipadé&, ze Zhotovitel neni
a/nebo se v prlbé&hu trvani této Smlouvy nestane organizaci zaméstnavajici vice neZz 50%
zaméstnancl se zdravotnim postizenim, véetn& zaméstnanc( s tézkym zdravotnim postizenim, a
nemu2e & nebude moci poskytovat Objednateli tzv. nahradni pin&ni, ustanoveni 11.5 az 11.6
této Smlouvy se na pravni vztah Smiuvnich stran zaloZzeny touto Smiouvou a dil&imi neuZije.

Zhotovitel se zavazuje fadné pinit veSkeré své finanénl zavazky a chovat se tak, aby vi&i nému
nebyl podan navrh dle zakona &. 182/2006 Sb., insolven&ni zakon, v platném znéni, a zavazuje
se, Zze nevstoupi po dobu pinénl Smilouvy do likvidace. Rovnéz se zavazuje chovat se tak, aby
nepozbyl pfisludného Zivnostenského opravnéni potfebného pro fadné pinéni Smiouvy.
Zhotovitel se dale zavazuje chovat tak, aby proti nému nebylo zahajeno trestni stihani, a
prohladuje, Ze se nepodill a zavazuje se nepodilet se na pachani trestné &innosti ve smyslu
zakona &. 418/2011 Sb., o trestnl odpovédnosti pravnickych osob a fizenl proti nim, v platném
znéni.

. Zhotovitel se touto Smlouvou se zavazuje a prohlasuje, Ze napliiuje a bude po celou dobu trvani

této Smlouvy dodrzovat a spliovat kritéria a standardy chovani v obchodnim styku specifikované
a Objednatelem uvefejnéné na adrese hitps://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni.

11.10.Zhotovitel odpovida Objednateli za spin&ni veskerych povinnosti plynoucich z této Smiouvy a

veskeré dusledky vzniklé porusenim nékteré povinnosti Zhotovitele jdou k tiZi Zhotovitele a
Zhotovitel se nemUZe zprostit odpovédnosti vii¢i Objednavateli poukazem na ptipadné nesplnénf
povinnosti tfeti osobou.
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Smiuvni strany se zavazuji jednat tak a piijmout takova opatifeni, aby nevzniklo jakékoliv
divodné podezi'eni na spachani & nedoslo k samotnému spachani trestného &inu (véetné formy
UCastenstvi), ktery by mohlo byt jakékoliv ze Smiluvnich stran pricteno podle zakona &. 418/2011
Sb., o trestnl odpové&dnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo nevznikla trestnl
odpovédnost fyzickych osob (véetné& zaméstnancll) podle trestniho zakona & 40/2009 Sb.,
pfipadné nebylo zahdjeno trestni stihani proti jakékoliv ze Smluvnich stran véetn& jejich
zameéstnanci podle platnych pravnich piedpisl. Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s Etickym
kodexem CEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodrzovat na viastni naklady a odpovédnost pfi pinéni
svych zavazk(l vznikljch z této Smlouvy. Eticky kodex CEPRO, a.s. je uvefejnén na
https://www.ceproas.cz/publicffiles/userfiles/vyberova rizeni/Cepro eticky kodex-final.pdf

Povinnosti vyplyvajici z Etického kodexu se vztahuji zejména na trestné &iny pfijeti Gplatku,
nepiimého Uplatkarstvi, podplaceni a legalizace vynost z trestné &innosti, pfi¢emz duvodné
podezieni ohledné mozného naplnéni skutkové podstaty téchto trestnych &inu je piislusna
Smiluvni strana povinna neprodiené oznamit druhé Smiuvni strané bez ohledu a nad rémec
spinéni piipadné zakonné oznamovaci povinnosti.

11.11.Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit Gjmu vzniklou pfi pinéni této Smlouvy a v souvislosti

s ni nespinénim zavazku & poruenim povinnosti plynoucich z této Smlouvy. Pro nahradu
majetkové a nemajetkové Ujmy se uZiji pifsludna ustanoveni platné legislativy, nebude-li mezi
Smluvnimi stranami vyslovné dohodnuto jinak.

11.12.8mluvni strany se zavazujl zachovavat mi&enlivost o veSkerych informacich, které budou

121.

12.2.

12.3.

124.

12.5.

oznadeny

¢l. 12. ZAVERECNA USTANOVENI

Smiluvni strany se dohodly, Ze pfipadné neplatnost nékterého z ustanovenl této Smilouvy
nezpusobuje neplatnost celé Smlouvy a Smiuvni strany se zavazuji nahradit takova ustanoveni
bez zbytetného odkladu novymi ustanovenimi zaji§tujicimi dosazeni plvodniho Géelu zaniklého
&i neplatného ustanoveni této Smilouvy.

Tato Smilouva a veSkeré pravni vztahy z ni vzniklé se fidi piislusnymi ustanovenimi zakona &.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni, a ostatnimi zavaznymi pravnimi predpisy
Geského pravniho fadu. Smiuvni strany si vyslovné sjednavaji, ze ustanoveni § 1765, § 1766, §
2609 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni, se na vztah zaloZeny touto
Smlouvou nepouziji. Smiuvni strany se dale sohledem na povahu Smiouvy dohodly, Ze
Zhotovitel prebira na sebe nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 zakona ¢&.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, a dale Zze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
Zhotovitel nepfevede sva prava a povinnosti ze Smlouvy ani jeji &asti, & Smilouvu jako celek tieti
osobé podle ust. §§ 1895-1900 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni.

Veskeré zmé&ny a doplnéni této Smlouvy mohou byt provedeny, pouze pokud to pravnl pfedpisy
umoZzfiuji, a to pouze vzestupné &islovanymi pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zéastupci obou Smiuvnich stran na téZe listing.

Smiuvni strany se dohodly, Ze Zadna ze Smiluvnich stran neni opravnéna vtélit jakékoliv pravo
plynouci ji z této Smlouvy &i z jejiho poruseni do podoby cenného papiru.

Pro piipad, Ze tato Smilouva podiéha uveiejnéni v registru smiuv dle zakona &. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smiuv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smiuv
(dale jen ,zakon o registru smluv*), Smiluvni strany si sjednavaji, Ze uvefejnéni této Smiouvy
véetné jejich pfipadnych dodatki v registru smluv zajisti Objednatel v souladu se zakonem o
registru smiuv. V pfipadé, Ze Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uvefejnéna
ve |hiuté¢ a ve formatu dle zékona o registru smiluv, Zhotovitel vyzve pisemné Objednatele
emailovou zpravou odeslanou na ceproas.@ceproas.cz ke zjednani napravy. Zhotovitel se timto
vzdava moznosti sdm ve smyslu ustanoveni § § zakona o registru smluv uvefejnit Smilouvu v
registru smiuv &i jiz uvefejnénou Smiouvu opravit. V pFipadé poruseni zakazu uvefejnéni &
opravy Smlouvy v registru smiluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel opravnén poZadovat po
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 50.000,- K&, ktera je splatna do 30 dni ode dne
dorugeni vyzvy Kk jejimu zaplaceni Zhotoviteli. Zhotovitel podpisem této Smiouvy potvrzuje a
souhlasi s uverejnénim Smiouvy v registru smiuv.

Tato Smiouva byla Smiuvnimi stranami podepsana v péti vyhotovenich, z nichz Objednatel
obdrzi tii vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Nedilnou souasti kazdého vyhotoveni jsou
v$echny piflohy uvedené v této Smiouvé. Smiluvni strany shodné prohlasujf, Ze si Smlouvu pred
jejim podepsanim pieéetly a s jejfm obsahem souhlasi, Ze byla sepsana podle jejich pravé,
svobodné a vazné vile. Na dikaz pfipojuji ob& Smiuvni strany podpisy svych opravnénych
zéastupcl.

Neditnou souéasti této Smilouvy jsou jeji pfilohy:
12.7.1. Ptiloha &. 1 — Cenova nabidka Zhotovitele ~ PoloZkovy rozpodet ze dne 22. 8. 2018
12.7.2. Pfiloha &. 2 — Harmonogram pinéni

Tato Smlouva nabyva platnosti a Gginnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami,
nestanovi-li platna legislativa jinak. Smluvni strany vedeny dobrou virou v nabyti uginnosti
Smlouvy se dohodly, Ze poskytnou-li si s odkazem na Smiouvu od okamziku jeji platnosti do
okamziku jeji u&innosti jakékoliv vzajemné pinéni odpovidajici pfedmétu této Smlouvy, pak se na
toto pinéni uplatni podminky, zejména prava a povinnosti Smiuvnich stran, stanovené touto
Smlouvou. Toto ujednani se vztahuje vyluéné na plnéni poskytnuté s vyslovnym odkazem na
Smlouvu, je-i bez jakychkoliv pochybnosti zifejmé, Ze je takové pinéni poskytovano Smiuvni
stranou na zakladé této Smiouvy.

Smluvni strany si dale sjednaly, Ze obsah Smilouvy je dale urten ustanovenimi V&eobecnych
obchodnich podminek (,VOP"). V piipadé rozdilu mezi ustanovenim ve VOP a ustanovenimi
v této Smiouvé, maji pfednost ustanoveni v této Smilouvé. Je-li ve Smlouvé néktery vyraz uveden
s podateénim velkym pismenem a neni-li jeho vyznam definovan ve Smlouvé, ma vyznam
uvedeny ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smiouva odkazuje. Smiuvni strany prohlasujf,
Ze se sVOP seznamily a prohladuji, 2e VOP se neodchyluji od obvyklych podminek
ujednavanych v obdobnych pfipadech pii zohledné&ni viech relevantnich hledisek tykajicich se
Smilouvy a sjednaného pfedmétu pinéni.

12.10.VOP jsou uvefejnény na adrese:
12.11. hitps://iwww.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov% C3%A1%20%C5%99%C

3%ADzen%C3%AD/NVOP-M-2013-10-14.pdf.

V Praze dne: 19. 9. 2018 V Ostravé dne: 2?9 2018

Objednatel: Zhotovitet:

CEPRO, ass.

VAE CONTROLS, s.r.o.
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4. Nabidkova cena

V souladu s poZzadavkem zadani, je na dalSich stranach pfiloZzen zpracovany a vyplnény
PoloZkovy rozpodet nabizejiciho.

Rekapitulace nabidky:
Upgrade SCADA na ClearSCADA Klobouky......1.974.670,- K&.

Vsechny ceny v této nabidce jsou uvedeny bez DPH.

3PRO1800252-vesmir-180904
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VAE CONTROLS, s r.o. Nabidka CEPRO. as
ool Popis bolozk - s [ Cena dodavky (X&) Cena montaze (K&) el .
ok Opis polocy i [ Jedn. Celkem Jedn. | Celem etem oznamia
- - | pisal LN _
Upgrade SCX 5 na ClearSCADA Klobouky
1_[Dodévka a instalace nového serveru PowerEdge R430 die specifikace ks | 2 | 139890 279 980 1500 3000 282 980
|2 [Dodavka a instalace nové pracovni stanice 3620 MT die specifikace ks | 2 | 30850 61700 500 1000 62 700 R
3 |Dodévka a instalace nového monitoru Del UltraSharp U2412M-24" ks 3 5350 16 050 100 300 16 350 ~
|__4_!Reproduktorovi lifta Dell Soundbar AX510 ks 2 610 1220 100 200 1420 _
5 |ticence CLEARSCADA SERVER 2017 R2 - 5.000 POINT ks 2_ | 211 000 422 000 422 000
6 |Licence OPC Softing s HW klicem ) ks 2 28 300 56 600 56 600 -
7 [Cryslal Reports Runtime ks 2 19 750 39 500 38 500
8 [USB kli€ a aktivace ) ks 4 1400 5600 5600 B
9 |Licence CLEARSCADA ViewX CLIENT ks 2 62 500 125 000 125 000 ~
10 |CLEARSCADA ANNUAL SERVICE & SUPPORT na 1 rok sel 1 91 000 91 000 91 000 - '
11_!instalace SCX a TAMAS na noveé servary. zaloha a pfenos dal hod 48 _ 1350 64 800 64 800 K
12 |Pfepracovéni vech mimickych obrazovek {sjednoceni vizualnich prvki v hod 160 1350 216 000 216 000 7’
ramci v8ech systémi SCX a CLEAR Scada) dle piedaného grafického
standardu uzivatele, véetné s’ednoceni nazvi produkla _ Atypické feseni mimik
13 |Oziveni pracovnich stanic a serverll hod 40 __1350] 54 000 54000 _ B
14 _|Upravy SCX, vypolty stavu nadrzi hod 80 1350 81000 81000
15 {Testovani systému, uvedeni do provozu, odladéni hod | 40 1350 54 000 54 000
16 |Vypracovani reportd (sjednoceni reporil v rdmci syslémil pouZivanych hod 64 | 1350 86 400 86 400
| __ |CEPRO, a.s) dle pfedanych vzorovyeh reporti uzivatele (CEPRO, a.s.) . )
17 |Prace PLC. pliprava a provedeni FAT hod | 40 _, B 1350 54 000 54 000
| 18 |Projekéni prace hod | 96 | 800 76 800 76 800
t - PD pfepojeni serverd )
- Aktualizace PD i
- PD sofiwarovych praci souvisenich s touio zakazkou :
- Plan tesia |
- Upravy v serverovém rozvadédi __ ) _ )
19 _|Dopravni n3klady a cestovne o km 780 | 14 10 820 10 920(3 vyjezdy
20 |Cas straveny na cesté hod | 12 800 9600 . 8600
21 |Koordinace a fizeni projektu set 1 o 110 000 110000 110 000 B
22 |Testovani, zkusebni provoz, zaskoleni chsiuhy - 5 po sobé nasledujicich hod | 40 1350 54 000 54 000
dni (1 pracovni lyden veelky) _
23 |- o ’ 3 ~
L24 Celkem (K& bez DPH) 1 1974670
3PRO1800252.vesmir-180004 / Upgrade SCX-Klobouky strang 1 /1



5. Technicka specifikace

V souladu s poZadavkem zadani, nize predkladame specifikaci sluZeb, software a hardware,
ktery je soucasti nabidky.

Upgrade &asti fidiciho systému SCADA z verze SCX 5 na novou platformu ClearSCADA
verze 2017 R2 nebo vyssi:

Dodavku a instalaci 2 kusti novych serverl Dell PowerEdge R430 dle specifikace
zadavatele.

Dodavku a instalaci 2 kust novych pracovnich stanic Dell Precission 3620 MT dle
specifikace zadavatele.

Dodavku a instalaci 3 kusu novych monitori Dell UltraSharp U2412M.

Dodavku a instalaci 2 kusU reproduktorové listy AX510 k monitortm.

V rémci upgrade budou dodany 2 nové licence OPC Softing (vEetné HW kligd).
Dodavku a instalaci 2 kust novych licenci CLEARSCADA SERVER 2017 R2 nebo
vy§§i - 5.000 POINT. Cenové zvyhodnéni za upgrade dodavatel jiz neposkytuje.
Dodévku a instalaci 2 serverovych licenci Crystal Reports Runtime pro generovani a
export reportq.

Dodavku a instalaci 2 kusdi licenci CLEARSCADA ViewX CLIENT.

Dodavku a aktivaci 4 kusu USB kli¢h.

Podporu CLEARSCADA ANNUAL SERVICE & SUPPORT na 1 rok.

Zajiéténi projekénich praci v rozsahu nabizeného dila.

Provedeni zalohy dat.

Provedeni tovarnich testii (FAT).

Pievod veli€in, bodl a prvkt SCX do nového systému.

Prepracovani vSech mimickych obrazovek a jejich sjednoceni do standardu
pouzivaného zadavatelem. Specidlni barevné FeSeni pro skiad Klobouky.

Sjednoceni nazvlu produktl dle podkladl a standardll zadavatele.

Provedeni pfenosu dat.

Provedeni Uprav pro zajisténi konzistence dat.

Vypracovani reportll die standardi zadavatele (sjednoceni reportl v ramci systému
SCX pouzivanych zadavatelem).

Upravy SW PLC v rozsahu vyvolaném piedmétem pinéni.

Vypracovani uZivatelskych manuall a privodni dokumentace.

Vyzkous$eni a odladéni dila.

Zaskoleni obsluhy v rdmci zkuSebniho provozu.

Uvedeni do provozu.

Zhotovitelem bude zpracovéna dodavatelska dokumentace v ¢eském jazyce.

Pro realizaci budou vyuzity vyhradné znactkové komponenty osvédtenych vyrobetl.

3PRO1800252-vesmir-180904
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6. Ostatni dokumenty

V souladu se zadanim pfikladame na dalSich stranach vypracovany harmonogram realizace
dila.

Déle uvadime dalsi informace k nabidce:

Dodaci lhata:

3,5 mésice od uzavieni Smiouvy o dilo. V tuto chvili miZzeme garantovat realizaci do konce
roku 2018 v piipadé, Ze bude smlouva na realizaci uzaviena do 11. 8. 2018.

Platnost nabidky / Zadavaci lhita:
120 dndl ode dne skongeni |hity pro podavani nabidek (to je od 5. 8. 2018).

Zaruka na kvalitu:

60 mésicl ode dne predani prevzeti, s vyjimkou hardware instalovanych zhotovitelem, pro
néz je siednana zaruéni doba v déice 36 mésicl (vyjma subdodavek, u nichZ je zaruéni doba
zachovana del§i). Zéruka se nevztahuje na vady zpusobené uzivanim v rozporu
s doporuéenim, ndvodem a na opotiebovani béznym provozem. Zaruka se nevztahuje na
vady a funkénost objednatelem dodanych (pouzitych) starich prvku, zafizeni a hardware
(servery, pracovni stanice, monitory, paméti, atp.).

Ostatni Gdaje a vyhrady:
Soucasti nabidky / dodéavky nejsou zdrojové kody PLC.

Nabizejici nenese Zadnou zodpovédnost ani zaruky za vady a funkénost zadavatelem
dodanych a pouZivanych star§ich prvki, zafizeni a HW (napfiklad servery, pracovni stanice,
monitory, paméti, PLC, atp.).

Soucasti nabidky / dodavky neni vypracovani provozniho fadu.

Pozadavky na soucinnost od zadavatele:

- Zajisténi vzdaleného piistupu k SW SCX,

- Vstup a vjezd do arealu CEPRO, a.s. — sklad Klobouky.

- 8koleni z vnitfnich piedpist zadavatele.

- Soutinnost zaméstnancu zadavatele z odboru informacnich technologii a
z provozniho Useku zadavatele.

- UmoZnéni odstavky technologie, elekiro, fidiciho systému a pfipadné dalSich casti
skladu na dobu nezbytné nutnou k provedeni praci (pfehrani software PLC, TAMAS,
SCADA, atd.).

- Poskytnuti dokumentace od dotéenych zafizeni.

3PRO1800252-vesmir-180804
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VAE CONTROLS, s.r.0.

Nivrh harmonogramu realizace

CEPRO, a.s.

Projekt - Upgrade SCADA na ClearSCADA

Sklad - Klobouky

Hiavni oblast

2akazka £.195/18/0OCN - Harmonogram-Kichouky

CEPRO, a.s.

Lislo pracovniho tydne od podpisu smiouvy T +

J

1]

2

[

3 [ a [ 5T 61 7] 8 [ 9o [10] 1] 1213

Datum v jednothvych kalendafnich tydnech budou dopinény po uzavfeni smiouvy

Detail

Uzaveni smiouvy na realizaci

T=0

Predani podiladi od objednatele

Graficky standard

Vzorové reparty

|Realizatni projekt

Zpracovini zhotovitelem

P#ipominkovani cbjednatelem

|Promitnuti pitpominek objednatele

Schvidleni obéma smluvnimj stranami

Novy hardware

Schvéleni HW ob&ma smi.stranami

Objedndni nového HW

Dodévka nového HW

Novy software

Schvaleni SW obéma.smt.stranami

Objednani nového SW

Doddvka nového SW

jinstalace nového SW na novy HW

Softwarové price

Export stévajictho systému, kontrola dat

—1—

Import do nového SW

Prepracovani mimickych obrazovek

|S;ednacent ndzvil produkti

Upravy SCX, dpravy PLC

Vypracovani reoortd

ZajiSténi konzistence dat

Testy a dilZf pFejimky

integradni testy

Kompletn! [aboratarni testy (FAT)

\Odladénl a edstranéni vad

Schvaleni

Nasazeni na mistd

I___

IDokumentace

Upravy v serverovém rozvadéci

Manuély obsluhy

Plan testd

Zprovoznéni

Nasazeni do grovozu

Zkuiebni provoz, zalkolen! obsluhy

Predani

[
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