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SMLouvA O DiLO

„Mělník - ul. Smetanova, vodovod a kanalizace“
uzavřena podle § 2586 - 2635 Občanského zákoníku číslo 8972012 Sb. v platném Znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-396f18
čioıo zakázky: Konoıizooo - 21300118, vodovod - 21100118
Číslo smlouvy u Zhotovitele: 3312018

1. SMLqi STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsan v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380

IČO: 46356901
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: lng. Petrem Schčníeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednani:

Zmocněnec pro technicka jednani:

Bankovní spojeni:
čioıo účtu:

Dále jen objednatel na straně jedne

a

1.2. Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.
se sídlem: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky
Registrace: C 95134 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 270 85 201
DIČ: 0227085201
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:
čioıo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednani:
Zmocněnec pro technicka jednani:

Da'le jen zhotovitel na straně druhe
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akciová společnost

PŘEDMĚT DiLA

Smluvní Strany uzavírají tuto smlouvu o dílo s předmětem díla:
Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

„Mělník - ul. Smetanova, vodovod a kzšınalizace'i
Zhotovenírn stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních praci
a konstrukci, jejichž provedeníje pro řádné dokončení díla nezbytné.
Rozsah díla je definován zadávací dokumentací objednatele a výkazem výměr, který tvoří přílohu
této Smlouvy.

Jedná se o kompletní realizaci obnovy kanalizace a zemních prací pro realizaci obnovy části
vodovodu v ul. Smetanova, ve městě Mělník (bližší Specifikace dle položkového výkazu
výměr a ZD). _

Pínění :_hotovíteíe dále zahrnuje tz další násíeduiící položky a Igooll'ıflrínírv, které §e vztahují ke
konkrétnímu dílu:

Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla.
Zajištění a splnění podmínek vyplývajících Zdokladové části Stavby. Týká se zejména všech
závazků a povinnostíI které z realizace Stavby plynou zadavateli vůči dotčeným organizacím (např.
Krajská Správa a údržba silnic, Povodí Labe, Lesy ČR, ...).
Geodetické vytyčení stavby.
Zajištění vytýčení všech křižujících podzemních investic a zařízení v prostoru staveniště, tak jak
vyplývá zprojektové dokumentace a Zvyjádření od dotčených subjektů stavbou. Dodržení
stanovených podmínek od správců, nebo vlastníků těchto sítí a zařízení. Zhotovitel nese plnou
zodpovědnost za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením a případné finanční
vyčíslení těchto škod bude požadováno po zhotoviteli v plné výši.
Projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací a veřejného prostranství ve správě
příslušného odboru města obce územně související.
Projednání a zajištění Zvláštního užívání komunikace zdůvodu provádění stavebních prací
v dotčené silniční komunikací se správcem komunikací v dané lokalitě.

Zajištění dopravně inženýrského opatření kdopravním omezením vyvolaných stavbou včetně
projednání s Polici ČR- dopravním inspektorátem, příslušným Odborem dopravy města územně
související.

Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemíst'ování a následné
odsůanéní
Zajištění koordinace praci s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě firmou Středočeské
vodárny, as. Zajištění provizorního opatření- náhradního zásobování vodou suchovodem během
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalších podmínek definovaných
provozovatelem a v souladu se ZD v rámci Výzvy.
Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetné
uvedení ploch do původního stavu.
Rozsah, náplň a projekt zařízení staveniště včetné nezbytných povolení k dočasným objektům
zařízení staveniště včetně úhrady vyměřených poplatků či nájemného je věcí zhotovitele díla.
Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
amajetku (především chodců a vozidel vmístech dotčených stavbou), zejména stanoveny
zákonem č. 3092006 a doplňující vyhláškou 591/2006.
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3.

akciová společnost

Úplná dodávka stavby včetně provedení všech Zkoušek a revizi dle ČSN a podle požadavků
obsažených v projektové dokumentaci a povolení stavby zejména:

Tlaková zkouška potrubí, zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, revize hydrantů, proplach
potrubí, dezinfekce a následně zajištění odběru vzorku vody pro laboratorní rozbor vody, statické
zkoušky zhutnéní v dotčených silničních komunikacích apod.

Zajištění provozních hmota energií potřebných pro realizaci a vyzkoušení díla.

Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrana životního
prostředí.

Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod).

Provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

Odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem č.185l2001 Sb., o odpadech v platném
zneni. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré získané či vytéžené obnovované trubní vedení,
Šoupata, armatury a technologie (např. čerpadla, atd.) zocelového nebo litinového materiálu
odevzdat do výkupu druhotných surovin pod hlavičkou VKM, as. Doklad o vykoupeném materiálu
musí obsahovat identifikační údaje VKM, as., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného
materiálu a cenu. Doklad společné s příslušnou částkou předá nejpozději do 5. dne následujícího
měsíce technickému dozoru investora.

Vypracování dokumentace skutečného provedení díla dle pokynů v dokumentu „Dokumentace
skutečného provedeni stavebí', který je kdispozici na stránkách www.vkm.cz vzáložce
Dokumenty ke stažení. Předání dokumentace musí být protokolárné stvrzeno předávacím
protokolem „Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby,
výkresu kladečskeho schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.", který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.

Zpficování oecdetíckeho zaměření skutečného provedení dle pokynů v dokumentu „Podminky
pro geodetické zaměření skutečného provedení staveb", který je k dispozici na stránkách
vvvvvvvkmcz vzáložce Dokumenty ke stažení. Předání dokumentace musí být protokolárné
stvrzeno předávacím protokolem „Protokol o předání geodetické-ho zaměření skutečného
provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.“, který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.

Předání dokladů k použitým materiálům dle Zákona č.22l1997 Sb. (doklady o shodě), předání
dokladů prokazující splnění hygienických požadavků téchto materiálů pro trvalý styk s pitnou vodou
dle vyhlášky č.409l2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli předána v 2 vyhotoveních.

Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, nutný rozsah pojištěni
stavby.

čAS PLNÉNÍ
3.1. Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájenístavby: 01.10.2018

- Dokončení stavby: 31.12.2018

- Likvidace zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací
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cENA PRACÍ
Smluvní cena dila je sjednána podle § 2 Zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platnern znění. nazákladě Specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené v Článku 2 této smlouvya dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná. kterou je možno překročit jenZa podmínek, stanovených ve smlouvě.

i
41

Celková cena bez DPH 5 290 322,05Kč
DPH 21 '270 1 110 96?,63Kč
Cena celkem včetně DPH 6 401 289,68Kč

4.2. Smluvní cena díla uvedená v bodě 4.1. je cena nejvýše přípustná a platná po celou doburealizace díla a bude Zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související srealizací díla,provedením všech Zkouěek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů dílaa Zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., kterě Zhotovitel Zajistí pro úspěšný průběhpřejímacího řízení. Vceně jsou zahrnuty i případně poplatky Za cla, licence, využití patentů,překlady do českého jazyka, know-hovv atd.
4.3. Cenu díla uvedenou v bodě 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé Z těchto podmínek:

a) Změny Zákonné výše daně Z přidaně hodnoty.
b) Změn a víceprací oproti Zadávací dokumentaci, ktere si objednatel písemně vyžádal a najejichž provedení se Zhotovitelem dohodl.
c) Změn a vícepracíI které se vyskytnou v průběhu realizace díla o kterých zadavatel(objednatel) ani zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichžprovedení je pro dokončení díla nezbytně. I pro tyto práce je nezbytný předchozí písemnýsouhlas objednatele s dohodou o ceně prací.

4.4. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a Zhotovitelem zapodmínek stanovených touto smlouvou.
4.5. Jestliže bez Zavinění Zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést díloodchylně od předmětu díla a tím i k možnému Zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny,mohou být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele.Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutně k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody naprováděněm díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledkuvadného provádění díla, ale pouze vdůsledku skutečností a událostí, které nemohl přivynaložení veškerě odbornosti předpokládat.
4.6. Při ocenění dohodnutých víceprací či změn budou přednostně použityjednotkově ceny nebosazby uvedené v nabídce Zhotovitele. Pokud nabídka Zhotovitele tyto položky neobsahuje,použijí se pro oceněni platně ceníky URS a.s. Praha.

Pokud nelze použít tento způsob, předloží Zhotovitel nabídky alespoň 3 nezávislýchdodavatelů, kterě odpovídají technickým specifikacím. Objednatel prostřednictvím osobyoprávněně k smluvnímu jednání schválí nejvhodnějšího dodavatele.
4.7. Oceněný výkaz výměrje nedílnou součástí těto smlouvy. Nabídkový rozpočet slouží zejmenak prokazování finančního objemu provedených prací pro účely fakturace a dále pro oceněnípřípadných víceprací či odpočtů na základě jednotkových cen. Jednotkově ceny, uvedeneZhotovitelem v nabídce budou pevně a neměnně během celě doby platnosti smlouvy.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednavatel nebude Zhotoviteli poskytovat Zálohy. Úhrada ceny díla bude uskutečňovánapostupně formou měsíčních plateb za dílčí plnění.
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5.6.

5.7.
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Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavena zhotovitelem na Základé soupisu
provedených prací a dodávekI potvrzených pracovníkem objednatele dle článku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je Zároveň pověřen odběratelskou kontrolou, která bude prováděna dle
nabidkového rozpočtu zhotovitele, předloženého jako součást nabídky. Po odsouhlasení vzniká
zhotoviteli právo fakturovat smluvními stranami dohodnutou cenu dílčího plnění včetně DPH
v zákonné výši.

Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a pro jasnou identifikaci
ičíslo smlouvy objednatele a název stavby. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u
dílčí fakturace soupis provedených praci a zjišt'ovaci protokol. u konečné fakturace i předávaci
protokol. Faktury za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny
nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednavatel je oprávněn faktury, které nebudou
splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude vsouladu s potvrzenym
soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátitzhotoviteli k opravě.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží vtomto případě ode dne
doručení nové, řádně vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od dne průkazného doručení faktury objednateli.

Veškeré provedené práce a dodávky Zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše 100%
smluvní ceny dila, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel samostatně
vyčisli 10% zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90% fakturované ceny díla (tedy bez
samostatné na každé faktuře vyčísleného zádržného v hodnotě 10%) za předpokladu převzetí
dila, které nebude mít vady bránící jeho užívání. Zbylych 10% fakturované ceny díla bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na těchto 10% z fakturované ceny díla nemůže zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Částka rovnajici se 10% Z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné (dále: „zádržné“), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnění následujících podmínek:

- 5% ze zádržného bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla
včetně předání dokumentace skutečného provedení dila dle bodů 2.21. a 2.22.

- 5% ze zádržného bude uhrazeno po předložení originálu neodvolatelné bankovní záruky ve
vyši 5% hodnoty díla, která bude splatná po celou dobu záruční doby a bude sloužit
objednateli jako jistina k odstranění vad v záruční době v případě, že by zhotovitel tyto vady
neodstranil v řádné lhůtě.

Zádržně bude uhrazeno do 30ti dnů od data doručení písemně žádosti zhotovitele o uvolnění
zádržného. Zádost o uvolnění Zádržněho doručí zhotovitel na adresu objednatele nejpozději do
3 měsíců od protokolárního předání stavby.

Faktury spolu s ostatními podklady budou zasílány do sídla objednatele vždy až po odsouhlasení
a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek pracovníkem pověřeným odběrateiskou
kontrolou dle bodu 5.2.

Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky Zhotovitele ani na jeho zodpovědnost za případné
Škody na stavbě a vjejírn průběhu. Odpovědnost za Škody na zhotoveném díle přechází na
objednatele okamžikem převzetí díla.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

6.2.

Zhotovitel se Zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení,
zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před
Zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytím a úhradou prací.

Dokumentaci skutečného provedení dila zpracuje zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a předá ji objednateli 14 pracovních dnů před zahájením přejímaciho řízení. Součástí
dokumentace skutečného provedení bude i geodetické zamření skutečného provedené v rozsahu
dle bodu 2.22.

Strana 5 (celkem 11)



ıllıvKM
voDĂRNv KLADNO - MÉLNÍK

7.

akciová Společnost

STAVENIŠTÉ

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeněm v zadání stavby prostá všechtaktických a právních vad.
Předání staveniště se uskuteční protokolárně Za účasti odpovědných Zástupců obou smluvních
stran.

Zhotovitel je povinen při přejímání staveništ* prověřit, Zda staveniště nemá překážky nebo vady,které brání provedení díla. Hranice předaněho obvodu staveniště jsou pro dodavatele závazně.
Zhotovitel' bude odpovědný Za bezpečnost na staveništi. Staveniště bude udržovat v čistém
a řádném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokuddojde k jejich znečištění v souvislosti s prováděním této stavby.

PRŮBÉŽNÁ KONTROLA OBJEDNATELE
Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený funkcí správce stavby a výkonemprůběžně kontroly objednatele. Pracovník bude trvale sledovat průběh výstavby, Zejména to, zdajsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem aostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky
Zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Průběžnou kontrolu stavby mají
trvale osoby uvedené v č|.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.
Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům průběžně kontroly objednatele kontrolu všech činnostíZhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svýchodpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník průběžněkontroly objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek odprojektu.

Pracovník průběžně kontroly objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušitpráci, pokud odpovědný Zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnostprováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník
objednatele není oprávněn Zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
Přítomnost pracovníka průběžně kontroly objednatele na stavbě nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za vady prací a dodávek.

ZÁRUKY ZA DiLO

9.2.

9.3.

Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovenýchzadávací dokumentaci, českými normami a touto smlouvou po celou dobu Záruční lhůty, kteráčiní:
Za stavební část: 60 měsíců

Za úpravy povrchů komunikací a chodníků: 60 měsíců

Záruční lhůty Začínají plynout ode dne protokolárního předání díla, nebo jeho dohodnuté částiobjednateli.

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatněníreklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamovaně vady, a to at' již vznikly

provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizačnídokumentace nebo z jiného důvodu, Za který odpovídá Zhotovitel
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9.4.

9.5.

9.6.

10.

akciová spnlcčııcst

Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu Z ceny. Poskytnutí Slevy
může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly
provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady. Zhotovitel výslovně
souhlasí s tím, že objednatel jako náhradu Za neodstranitelně vady nebojako náhradu za vzniklé
provozní obtíže či náklady spojené s opravou může použít bankovní Záruku dle bodu 5.5.
Pokud se v průběhu Záruční lhůty vyskytnou Závady, které by mohly způsobit ekologické škody,
nebo škody na majetku třetích osob, je zhotovitel povinen během Záruční lhůty na svou
odpovědnost Zahájit práce najejich odstranění do 24 hodin po jejich oznámení objednatelem.
V případě, že zhotovitel nenastoupí kodstranění vad vzáruční době v lhůtách dle bodů 9.3.
a 9.5., nebo že zhotovitel nebude plnit svě povinnosti pro odstranění vad v Záruční době daných
touto Smlouvou, má objednatel právo vadu odstranit součinnosti střeti stranou. Zhotovitel
výslovně souhlasí s tím, že náklady, které tímto vzniknou objednateli, budou dány k úhradě
zhotoviteli v plně výši nebo mohou být uhrazeny z bankovní Záruky dle bodu 5.5.

KONTROLA, PRACÍ PŘˇED ZAKRYTÍM AˇPRQVÁDÉNÍ ZKOUŠEK v PRŮBÉHU
ZHOTOVENI DILA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich Zakrytím ve stavebním deníku. Toto
prověření provede objednatelem Zmocněný pracovník průběžně kontroly objednatele do 3
pracovních dnů po obdržení písemně výzvy dodavatele zápisem v deníku a v případě mimořádně
nepřítomnosti odpovědného Zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písem ně výzvy
nebo telefonické výzvy do sídla objednatele.
Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže Zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolamí. K tomu se zhotovitel Zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o
dílo předat objednateli kposouzeni časový plán a seznam všech Zkoušek, testů a kontrol
prováděných v průběhu zhotovení dila nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž
jméno pracovníka Zhotovitele odpovědného Za provádění kontroly a Za správnost výsledků
kontrol.

Plán kontrol musi obsahovat zeiměna následuiici Zkoušky;

- tlakově Zkoušky potrubí dle ČSN 75 59 11
- kamerové Zkoušky kanalizace na DVD a včetně protokolu pokud se jedná o kanalizační řady
- zkoušky funkčnosti signalizačniho vodiče potrubí
_ revize hydrantü dıe ČSN 73 0873 priiøhy C
- statické Zkoušky Zhutněni v dotčených silničních komunikací dle ČSN 72 10 06 přílohy A

ostatní zkoušky podle povahy díla a předepsaně v PD a ZD
Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro
Zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzeni plánu kontrol objednatelem nezbavuje
Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a Za řádně provedení dila.
Objednatel má právo Zůčastřıovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného průběžnou
kontrolou odběratele všech kontrol, Zkoušek, testů prováděných Zhotovitelem a má rovněž právo
přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.
Objednatel je oprávněn provádění dila kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkaznika.
V případě opakovaně kontroly, zkoušky nebo testu Z důvodů, které leží na straně Zhotovitele,
hradí náklady na jejich opakování Zhotovitel.
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11. STAVEBNÍ DENÍK
11.1. Zhotovitel povede ode dne Zahájení prací až dojejich ukončení stavební deník. Der“. '-< oude veden

v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den Zapisovat všechny skutečnosti,
rozhodující pro plnění Smlouvy časového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace včetně jejich Zdůvodnění.

11.2. Právo provádět Zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci Zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvě o dílol zástupci autorského dohledu a oprávnění Zástupci v souladu se
zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném Znění.

11.3. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni odpovídat na Zápisy ve stavebním deníku nejpozději do třech
pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné
nepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou odběratelskou kontrolou objednatele na stavbě,
doručí Zhotovitel text Zápisu dopisem nebo faxem do sídla objednatele a od doručení Začne
plynout třidenní lhůta. Jestliže na Zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, Znamená
to, že druhá strana se Zápisem souhlasí.

11.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součásti dokladů, které předloží Zhotovitel
objednateli k termínu Zahájení přejímacího řízení.

12. TECHNICKÉ DNY STAVBY
12.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat vdohodnutých

intervalech na stavbě technické dny (kontrolní dny stavby).
12.2. Opatření dohodnutá při technických dnech a Zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto

jednání jsou pro smluvní strany Závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají
schválení smluvních, technických nebo statutárních Zástupců uvedených v článku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Případný nesouhlas se zněním Zápisu nebo Záznamu musí být uplatnén písemné do 3
dnů po obdržení zápisu.

13. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ
13.1. Objednatel převezme od Zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo. Zhotovitel dosáhne

dokončení díla vden úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že
dokončené dílo od Zhotovitele přejímá a Za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude
sepsán zápis o odevzdání a převzetí stavby. Připravenost díla k převzetí určuje objednatel takto:
- Dílo nebo jeho ucelená Část bude převzata po úplném dokončení, které nebrání bezpečnému

užívání dila. Dílo nesmi obsahovat vady či nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu brání
nebo Ztěžují užívání objednateli.

Způsobilost předávaného díla bude prokázána provedením všech Zkoušek předepsaných
projektovou dokumentací a schváleným plánem kontrol dle článku 10. této smlouvy.

13.2. Jakostně technické ukazatele a hodnoty prokáže Zhotovitel následně:

- tlakové Zkoušky a další Zkoušky předepsané zadávací dokumentací nebo vyplývající Z plánu
kontrol, budou provedeny na stavbě Za účasti objednatele a budoucího provozovatele a o
jejich výsledku bude sepsán protokol.

13.3. Přejímací řízení svolá objednatel do 10 dnů ode dne, kdy rnu zhotovitel písemně oznámí
ukončení praci.

13.4. Zhotovitel předá objednateli k datu Zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného
provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady
budou předem předloženy ke kontrole Zástupci odběratelskě kontroly a to minimálně 5 pracovnich
dnů před Zahájením přejímacího řízení.

13.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady.
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13.6. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící
řádněmu užívání dílaI zavazuje se objednatel dílo převzít i s těmito drobnými vadami a nedodělky,
vtomto případě bude Celková cena díla hrazena v souladu s bodem 5.4. článku 5. platební
podmínky.

14. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ
14.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost Za případně Zcizení, poškození a zničení materiálu,

zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i Za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až
do okamžiku převzetí díla objednatelem.

14.2. Zhotovitel rovněž odpovídá za Škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob
vzniklé v Souvislosti s plněním těto smtouvy. Vedle obecně odpovědnosti včetně odpovědnosti Za
škodu způsobenou jeho provozní činnostíl odpovídá Zhotovitel i Z titulu Zvláštní odpovědnosti
(Zejména odpovědnost Za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. provozem Zvlášť
nebezpečným apod).

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění Za rizika a škody uvedene v čl.14.1.
a 14.2. ve výši 120 miı. Kč u čSOB Pojišťovna po ceıou dobu pınèní zakázky.

15. SMLqi POKUTY
15.1. V případě, že Zhotovitel svou vinou nedodrží termín dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy, má

objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla Za každý kalendářní den
prodlení. Základem pro výpočet pokuty je cena části díla, se kterou je Zhotovitel ve Zpoždění.

15.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedene v zápise o odevzdání a převzetí díla
v dohodnutěm terminu, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a Za každý den prodlení.

15.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Zjištěně v Záruční lhůtě ve sjednaněm termínu podle
článku 9. těto smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Za každou
vadu a den prodlení.

15.4. Vpřípadě, že Zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště vtermlnu dle či. 3 těchto smluvních
podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1 000,- Kč Za každý den prodlení.

15.5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveněho daňového dokladu, Zaplatí
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 0/0 Z neuhrazené a splatné částky Za každý
kalendářní den prodlení.

15.6. Pokud Zhotovitel do 3 měsíců od data protokolárního předání stavby nesplní podmínky nebo
podmínku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovídající část zádržněho vztahující
se k nesplněně podmínce. Tato částka rovnající se hodnotě zádržněho za nesplněně podmínky
nebo podmínku se stane smluvní pokutou.

15.7. Zaplacenim smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

16. AUTORSKÄ A PATENTOVÄ PRÁVA
16.1. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků

vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných
ochranných práv. Pokud budou pro provedení dila taková to práva, Známky nebo jmena použita,
je Zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebně licence.

16.2. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojeni se smlouvou o dílo použité vlastní
vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.
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17. vLASTNıci KE ZHOTOVOVANÉMU DiLu
17.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel s tim, že jiná dohoda se nepřipouští. Vlastnictvínových dodávek přechází na objednatele postupně na základe ůhrady faktur stim, že popodepsání předávaciho protokolu a uhrazení 90 ü/nzl celkové ceny díla dle bodu 5.4. této smlouvy

se objednatel stává vlastníkem dila celého.
17.2. Nebezpečí za škody na Zhotovovaném díle nese zhotovitel až do okamžiku předání předmětudila.

18. ROZHODNÉ PRÁVO
Smlouva se bude řídit Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Obě Smluvní strany se zavazujivynaložit veškeré úsilí, aby event. spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, bylyřešeny cestou vzájemné dohody.

19. vYŠŠi Moc
19.1. Smluvní strany se osvobozuji od odpovědnosti Za částečné nebo úplné neplnění smluvníchZávazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, kterévznikly po uzavření této smlouvy vdůsledku stranami nepředvidatelných a neodvratitelnýchudálosti mimořádně a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění dila.
19.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních Závazků podle dohody smluvních

Stran.

19.3. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musi o tom nejpozději do 5 dnů od data vznikutakové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.
19.4. Vpřípadě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce,dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

20. ZÄVÉREČNÁ uSTANovENi
20.1. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývajicí platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě.Jakékoliv Změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeněhooběma smluvními stranami.
20.2. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu,které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.
20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.
20.4. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotovitel z vlastní vinyvprodiení s plněním harmonogramu stavby o vice než 2 měsíce nebo nebude dodržovat

technologickou kázeñ a ohrožovat tak kvalitu prováděného dila, má objednatel právo odstoupitod smlouvy bez náhrady škody, která by tím Zhotoviteli vznikla.
20.5. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo provedeno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl Zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje účinné spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit
co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

20.7. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby,které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Zhotovitel bere tuto eventualituna vědomi, počítá s ní a nebude vůči objednateli uplatňovat z tohoto titulu žádné škody.
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20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichž objednatel
obdrží tři stejnopísy.

20.9. Nedílnou součástí smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele a harmonogram stavby.

20.10. Smluvní strany se dohodly, že Zejména pro účely:

- protokolárního předání Stavby
- podkladů pro fakturaci
- předání a převzetí staveniště

budou zásadně používat jen formuláře objednatele, předložené Zmocněncem objednatele pro
technická jednání (dle bodu 1.1.).

20.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim Znám celý obsah smlouvy včetně jejich příloh, že sjejím
obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na Základě svě svobodně a vážně vůle, nikoliv v tísni
Za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojuji svoje podpisy.

20.12. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 Zak. č. 340/2015 Sb., o Zvlášlnlch
podmínkách ućlnnostl některých smluv, uveřejnovánl těchto smluv a o registru smluv (Zákon
oreglstru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, že tato smlouva i následně dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradrıě souhlasí
s jejím uveřejněním včetně jejích Zmén a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním
řádem.

Datum: Kladno dne Ě 53 “ 'Pi . ČOlŠ Datum: Zásmuky dne .2*0 v0? . '5043

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
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Rekapitulace stavby
Stavba - "Mëłnřfll. Smetanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu "

nařízaee v hł.řađ 2 823 882,00 Kč

nah'zace - I 205 462,00 Kč

VON - a Ostatní 187 900 00 Kč

uadauaa'u 1 073 0 05 Kč

Ceíkem bez DPH 5 290 322,05 Kč

DPH 21% 1 110 962.63 Kč
Celkem včetně DPH 6 401 289,68 Kč



Stavba - "Me'íník aí. Smetanova - rekonstrukce kanalizace"
__________j'______.__._-__---_-_'

g Kanalizace - híoımí řad
Montáže + Motería'ı'

Nazev ,aaíožky ˇ . Výměra
ceíkem

SN 4Úü 15?

řoo'u SN 15?

vod rc'ımcí
koncová

ííľínoueíıo
DN íítínouého

betonové

íıíounííıo řocíu

Ceíkem montazˇe a materíaí

Eemní
í'Hía'fzeLvJ poíožky ˇ . Výměra

celkem

v 1'4 tř. .5 tř. 5% 15?

a znovuoonouení dotčeného zpevněne'íıo povrchu u místě Stávající a. komuníkace ve skíaaoë - 25 .Iäüflú

materícìíu

Sateˇ no' vč.
na řízenou ekíc'raku vč.

H
H

Š
H

P
ı-

Š
ä

l-
I-

I-
ł-

zo Sífíđo'kovne'

práce ceíkem

Jeanofk. Cena ceíkem
cena

25
115 Kč

1 352 GELÚÚ Kč

Jednork. Cena ceíkem

cena

ìüfíüflü 18? Züüflü Kč

89 Kč
.I 411 ľříüflü Kč

Ik'anaíízace níavní řad - ceíkem z eze eezflo kr ]



Stovbo - "Meˇı'ník ok Smetanovo - rekonstrukce konofieoce"‰

IN Konofizoce - gřígofkg

Montáže + moteríčı"

Výměro Jednotk. Ceno oeı'kem
celkem eeno

35 KčPP
135 KčPP
ID KčPP
46 KčKG
83 KčPVC KG DN
5.9 KčKG
50 KČ
4U Kč
4? Kč

Kčdomovních
121 KčCefkem o n'.*nť.rterk.“'nr
630 SEAÚU Kč

Zemní

Název poıľožky . Jednotk. Ceno eełkem
Eeíkern oeno'- -4 tř. -

295 Kč' ˇ' ˇ'h h 'tˇ"".k ' k! ˇ v
o znovooonovenf ootceneho Zpeunene o pon-'re u u mfs e Stovoflor osf omonn'koce ve 5 oofbe sám wđąüü 58 mąüü Kc
- -4 tř. -

24 Kč
3 Kč

Kč
Kč
Kč

no
3 Kčno řízenou Skıľčrdku vč. zo skłáo'koh'né

245' Kčpráce eeı'kem
524 YELGŰ Kč

Igeštovú konon'ízoce - přípojky celkem
1 2fl5 462,09 Kč I



Stovbo - "Meˇı'nr'k! uı'. Smetanovo - rekonstrgkçe konofizoce"

Ceno oełkem

É HUN - Fedfeflší o ostotm'núkı'ođfl

Mër. Výměro Jednotk.Název položky
oeıľkem Cena'

52.staveniště
IB
23Skutečoe'ho

Skutečne'ho
no oohronu pozemků Soosedm'oh se Stoveníšte'm - zooor komunikace, výkopové'

znočeníno - bez DID o DI'R

18? eoo,oo kč |[HUN - Vedlejšío ostotm'nákı'odľ - oeIkem



REKAPITULACE STAVBY
I'ĹLIIÍÍÍ REĹHBJ'IDE

Stavba: Mělník - ul. Smatanbva a Iàdušni - Obnova vbdbvbdu

Pří-U“.
'Ĺ.{'. U:

ı"-„'-.'ı"_.ìa.-:
i_;';.-ılı:ı`flıż 14.9.21318

lfćıf'èfiťaìr-l:
lL.:

[1: Izhzaıžf lĹ': ITI'BBBIM

VPK Suahfl;r SLO. i.J;{ˇ: CIZMBEZŰ'I

F`ı ujII-Ěiìfınt:

Fnı=ı`|5=1ıı`flëıì

1 073 078,05
Cana bez DPH

Sama -zìhıšrj Fć'ìúln-ınıf- fìčzııč- VĚ'ŠU- 'IŠEIHČ'

[DF-il. -z-á-.ıflıfflflıni 'nm 1mm Urau'fl 111* HM?

:šiı'iřłřflí'ı ŤÖJÍĹÍÍ [1: [m
ülflfl
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REKAPITULACE OBJEKTŰ STAVBY A SOUPISŰ PRACÍ

Uh1LHN 14x09.2013

P“:Jjá|i[aˇ'lí

Pfii-1 [ť R1018Í02

Stavba: Mělník - uI. Smetanova a Zádušrıı' - obnova vodovodu

fćnť'ıj v _ťl
I. .Ir`ł`=.=:z -.“:*: *v'F'K Suchý' 5.r.o.

Kool Objekt, Soupis prom'

Náklady Stavby celkom
501 Zádušnı'
502 Smetanova
VON Vedlejší a ostatni náklady

Cena bez DPH [CIK]

1 073 0?8,05
0,00

T 008 5?8,05
64 500,00

'Strana 2 z 2

Cena s DPH [EEK]

1 298 424,44
0,00

1 220 3?9,44
358 045,00

STA
STA
STA



KRYcÍ LIST SOUPISU
EĹ-tnfl-'lız' :

1L - LIL. E-ııı-„L't-z..ııu'-.'ć`ż 'nh Fzřfìı. Žraı' - ť-:mu'ťť \'=_.--"‹`ı--±1r.řzı

'[-JI'IjıĹ'l-'ìl

502 - Smetanova

4132141[LT-[Ji
J'flih': {'jŽ

ĹčıiìšH-H c:

l jłťl'êS-mQĚ.:

VPK Sunthyir 5.r.ü.

F'ı fžjťfi-fiřı“. ı';:

Püìnài'ıılm '_

Cena bez DPH

[J|“`|-I x.;'1l“-.lćn:ı'.“`ıı'
anı'žc-ná

E.Éı|<lć`.-4:| dané
'I [HI-H ÉJ'I'EJUŰ

Ú1üü

f'f-
k.I. Ill-.LI

Ušimn: 14.09.2018

2?0ł352ü1
CZETŰBSZO1

1 008 578,05

.Ha 11h“. Iiìčınà
Ě'I ,UŽ-ř

351ŰŰ'

výši“. (Janů
F'] 1 EŰ'I .39

Ű,ŰU

'czK _ '1 220 379,44
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
5-1 ex“ |.=„-". :

1“-'.IŤÍ-É"IŤĹÍ 11|_ řłıı'ıı1: ıi::'--.-`š`ı= :v'ı iè'r'i. Ě'Íır' n
{`I ł`=j 1/1 .`

502 - Smetanova

:111.111 1

.fl-._-:[;:_.;~_.; ih-atııııi; 14.ü9.2ü15

,air'nx-HLIĹ.: Ť' 1-'.Ž'~ I-ľ* I ÍI
LJLł'ıćıøflf-ť'f: VPK Suchý' ELD.

Kód dilu v Popis Cena celkem [CIK]

Náklady soupisu celkem 1 008 5?8,05

HSˇKrł - Práce a Clüdävky H91:Í 1 008 5?8,Ű5
' '_1M- zemní práce ' ' ' '__MM ____M 805 204,40
"14"-vnúnvnvn'èìxšňflìřxífl'flfl-M __M _ _M 28 525,82

u 5- Kemunikaìe- _' M n ___ _ _ 1451 1385,07
8 '--Trubní vedení u I _ u I _ __________ _ u '_ _ _M- "0,00

__ 'Š 051511111' konstrukce a práce-beurárıí u u _ I ____ I u _ n 12 962,176
99 - _Přesur'ı hmot __ I M _ M u u I u '_ [LUÚ
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SOUPIS PRACÍ

14.09.2015

f“.t.'=` 11.2.:
.'4'..“Í'-..11' - Lıl. '511ıt-Tč-.ı'n-f_.-1-.`1 a 22.'5-.15111' - r...._11“ n“.- .4-11.. ...-1:.

131 5.1.1:

502 - Smetanova

"'""ı"'"`f" T1111 11111:

2.'.1-:112 `--`;.l-ı` Í: 1.1“-jť:l'.1.'.'.ı.l:

114. 1152-15: VPK Suchy 5.r.o.
_ . -___ _ ._ ___ ---___ .. ___. . ..

'Ty . . . ,Leena
PČ' Kod Po 15 MJ Množetyı

' . .. p _ . 1122-11
Náklady Soupísu celkem

Cena celkem [C211]

1 555 575,05

Cenová

_5ŰUĚĹĚ'T'1'E'

o H55' Práce a dodávky H51! 1 008 578, 05

[1 __'1 _ 21551111 pfàce __ _ __ _ _ _ _ 505 204, 40
1 11 113102223 0515tranění_ podkladu pl pıře5' _200 m2 2 kamení-2a orc'eneho t1300 mm m2 13?,?50[ 120,00 15 533, 150_[125 1:1115 2014 '01 _|

___Ĺ__ _ .. _; _____________ ___. . ...__ _ . .

5*1,5*1,5 15,555
.___ 1 ,3 _ (3.3 _ ü 11,555

"5555114"
22“1,5*5,5 22.1150

-.--“ 22-5,5“2,5 l22,455
'_""“'"“"'-"E_1.'1.“_.'.1.`4.-.ı

[__[ý 115152_241 555555551 555141555 515254 255 m2 214155415h11 55_mm m2 | 152,555! 225,55 55 225,45 1:5 11115 2514 FI
['1'15013'|_421 Dočasné_zajíštění kabelů _a kabeloyych tratí ze 3 yolne ložen-ý'ch' kabelů m _ 15,000[ '213,013 10 595,00

__'_"“i'5`1,5 _ _ __ _ __'_“_m55 _ '__ ' _ ' _ ___
[4130001101 Příplatek za ztížení yykopáyky 12 blízkoStí pozemního vedení ' m3 [ 25,500! 1 323,00 33 235,50[ I'

_ _5“-_";" _' 15“1,5`1,2 _ _ _ __ " _ 25,555 __ __
' 5 ! k_|152251252 1115514551255 5 55 2555 mm 4- h5rninê1zř. 5 5555.55 55 1555 m5 | n45 112,115; 1 551,55! 152 554,151
________ ___ _ _____________ __ .__ . _ -__

-. 5*1,5*1,5*1,2 22,555
44- 1*5,5*5,5°1,2 15-3115
-`" "přípojky"

22'1,5*5,5*1,2 33-394-
1-“.- 22*5,5'-2,5“1,2 152,555
"4"“.1 152111 ı'_ i .“'.í“.1,2'.4'.-'.'-

_ _ 'z___15h5 5541“ 25,4 22545, 5 __ __ _ __ __ 11511_15__ _ __ _ _ _ ___
i 5 I k 152251255 15514-541_14_h155|45n1 .5211 5552555n4m-2115r515511'. 5 | m5 55,154; 555,55| 11 555,52
"__-55- ' m“ _ "'__“ 55,1"5'4'_ ' _ __ _
[ i" | 11__|_132301202__1-115ubení ryh5̌ do 2001.3' mm y'horníně tř. 4 objemu do 1000 m3 [__ m3 105,404I '1 420,00 145' 1523 ,55['

1-1- -.-_= ;-_L.1 0.0111"

14.- _ “z'15145 455;`,254 2545, 45 _ 155,454 _ _
f 5 l 14 |152551255 1221515151. 2515514541 1. hı5555n1 r-ç-h"5 55 2555 mm 4- h5'1-5155 12. 4 __ nı5 51 ,525| 551,55[ 11 414,52l

1.1".-r 155,4o,5 ' 51,525
[_ -5 i k _152451251 '|H15_11_155n125145552555m5_1m5512 5 _ ___ _ÍÍD,_212|____fl55[ __15 552K

.__-.ˇ- :_ T- L'1 111-.11

1_--.- "z 1555 51;'254,2515,55 __ _ ___ _ 11_ ,212 ___ ___
___10 1-1 _[151101101 ['Iřízení příložnebo pažení a rozepření Stěn r'51h hl do 2 m_ _ m2 _',_535 520 5,00'! 3 532,52,

"'-"1' I'a'imy"
1-1- 5“1,5“1,2*2 55,555
14-' 1*5,5*5,5`4 35,555
'11' "1211120115"
W 22“1,5“1,2 45,525
1-1- 22*2, 511, 2-2 525,555
'-"-' -111- -_.-1 _ _ _ 515,52-.11 _ _

_ 11 1-1 151151111 5555555141 521152n5h5 5555515 2525525515155 rg-h 5155 2 nn 542 1 555,525. 5,oo| 1 515,45I
,_ '12 11 151101101 51.-ísle přemístení yykopku 2 horniny tř. 1 až 4 hl yykopu do 2,5 m 3[ 222,513| 2135,00' 53 535,22:

__'12'15" 112,115+155,4 ' ' ' " 222,515
'1*"1' 511!11"'[i ÍHHÍ'II'.

1311|151101151 5121515 přemístění 1251kopklı 2 horniny tř 5 až '.I'" hl 1251_kopu 'do 2, 5"n'ı m3 11,?00'I' 255,_00 3 451,50

__14___ 11 |152551152 1255515-2n5 5251515155155 5555 nn 4521455115 z h5rnin5-12. 1 .42 4 m5 ' 45 ,_554'| 511,'55 15 554,52
__ "5" "ıI" "jámy" '__' ' _ u __ _'

1-4.“ 5*1,5-1,5`5,4 5,455
4-4- 1*5,5“=5,5*5,4 5,555
'-"-' "51112-21112"
1-1- 22*1,5“o,5“5,5 5,554
1-1- 22*5, 5_*2,5*5,5 22,225
yy 5.4, .. ';._ -`1.'4_51.`1-“1

15 11 152501152 1155152512515 přemıstění do 5000 m 125'1k5pku 2 horniny tř 5 až 3' m3 | 11 ,'.100 315,00 3 232,30 [

15 5 152151151 1451555551 4521155115 z h5rnin 12.1 52 4 55155 m5 .55 1 45,555 244,55 15 555,45 [
L 12 k 152151151 '5514155551 4411455145 z h5rnı`n 12. 5 52 2 55155 nı5 m5 I 11,255 255,55 2 ı555,25 ž
[ 15] k 121251251 5152551552555155- nfl 41115515,. .55 I 55,555 255,55| 15 151,45

' "___ 43.4415" " __.-. .__ _'. .. -___"5-2.344.__ _ _. .
1-2 11 [121251211 |P55151514 za 5152551 555555 :5 sypflniny 55 41415555_{4_1‹155_k542551 _____ _ '_ 1 |_ 54,5151 __ 225,55| 25 552,25 __ ___“|

_ _ _ .-. _ 5534152 _ __ _ __ _ 94,1]11] _

i 20 _ 11 124101101 __ 'ı'Iásyp jam, šachet ryh_ nebo kolem objektt'r Sypanírıou se zhutněním _[_ m3 | 115 ,'-320| 1 155,00|_135 5?5,45[ _ __[

1-1- 155, 5- __155, 5.5 ,151 115, 4225 _
21 H "_flñımım 13b5'yp potrubí bez prohození' 5yp`aníny 2 hornin tř. 1 až 4 uloženym do 3 m od kraje' 41_'334_[_'1 4m__m[ 58 23m“ " _[

._I_|___ . when-L .. _..- . _ . l
W jámy..
._„_, ů.1_5.1_5.ü_3 4,555
14.- 1'5,5*5,5*5,5 2,255
1-4- "přípojky"

22*1,5*o,5*5.5 '5354
22'5,5*2,5*5,5 213213'

Ĺ_ .L _ .__ _ _ __ _ '11.431 __ .__ ___ . __
| 22 | 2.1 '_ 555512555 5545255425 5 2545-5545'- .551521'51 51451. J 2 T 55,551 555,55 |l 25 551,11 j
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jPČ T5' 555 25515 III _Mnež'etvı" "'cena cene eeuflern [cZII] Cam“ .'_- __II'_ __- __ ..... _-_. __. __ _.. ___ _. ..-__ __. -_ ___.. _. _ .___ ___.ICIH ___- ._ _ __.. _I_üušłaıfi _ IT41 ,5TI4' 2,1
35135'

_5 4 __ V_oc_1'o_rovné_konstrakcę_ _ _ ___ __ __ __ _ _ _ 28 525,82 _ ___'I2_T3I I'IT_'IÍ51Ě_111_T _ __II_ože__pod poIIu_hÍ_ot_ov'r'ený_výIIop"Ze_TštěrTIIo_pI'5ku_T__ " __ T_ 'T_ "_I _m_T3 I'T 1Ě0IT_1_E'I_'Ě0 i T_ T2?_500,ìI_'í_ ___--Iám__II--
5' 1 _5'ı_5'o,1

1=3501'5,5'3,5'5,1
'ŠJ-"'ŰŰ"přı'pojký"

1" 22'1_3*0_5"0,1
2,205"I'-' 22*0_ 5*? _0*0,1

_0, 2-40'v"- SLI LILI-II
_'I'I'o

_E4U IĚ1ĚTIP5515555 hıehýzheflenn pre-.ztehe If _I:_'5I15Te_1:evIenT_-.-II'I<5_5T_ '___T___'_ _'3_Tn1T___ 551?T 2'9_5I'_T55"T__ _T_ 'T_ 'IL'IILÍ __" '_I1"" _ _ 5 0__ 5 0,_5 _0, 25 _ _ __ ___ _ _ _ 0, 313 ____ __ _ ___ ___ _I25TI_'_K š23i3T1IZI"1_"_T_ IBedně'I1_ípoı:II{[_-.'IdTnı'ch bIokuotovrenvvýkop__ _T_ __ ___ '__ ___ _I_ m_2_T_I _ LEÉI _36,_0!T_I _T _T__ ELDĹ ___ ____I5'I5, 5' o, 25'4IT 2,555
5 Ko_II'Iur1I'I<5I:o _ _ 161 885,0? _I"_Zfi IÍ_'I55_Ě01Ě" 'T"_'I'I'ý5p_rave'ní_p55k1_5I:IT_II pop_rokopecT_h_kam_Tonı'vemT_těžen_ýn'ıTneboT_št5_I'koTp_'15kom_T _TI _šš. T__'"_ T35,__1_34_I'T__ _5_T1,_00'Ĺ_ '___ _T_21 JIĹÄIIIIIETRS 2Ě01"'I'"11?_113"_0T,_3

3T_513-'-I_ _ __'z'sI 5754_75 T' v x IT IT I Th a'" 57T„ze'Í TIT TI' ' e T' _'Tfl T T 'TI 'T4- I T T Iý5pravenı' Iý uvoZov ýpoprˇ'o opec 55 a ovým onom III III 50 mm m2 _ 13100' 31 ,00I 340 ,00 IZS URS 201401 II'íBTI K HHTEIH'E T"_I'IT5_praIn'Tem' krýTIıu kor'ı'ı"uTnı"kaI:ı"Tpo přokTopechTplochýTprˇ'5515Tm2 IítýmTasfatem MÍI'IIT "_I_"ITH5___T'_ŮI_,II_"__ 352_[10 ' 'T' 'T"gšI"1_àüT'Cš_' ÚRSTZŰI?01TI_.- _ _ Íl'ř'üm'“ _- ___ __. _ _. _ __ _ _ .___ _I __ __ _ _ __ __ I _-._ _
III-._I 133,: BQ

57.?5 ,EIü'U

[I 8 TIubI'Ií vęd_er'ıí
0,00Iš""KTI5522T42'121'T '"MontTàžlı'tı'no 'ht"'" dTh bo'Th't' TIME' T'" T' T' T" 'T I'T TI T T" T 'T" T T'

výI: varovo__ıo no_osýc přı'ru výc o o_vřonývý op _I50] kus 5,000 0,00 0,00
30 M 552540420 IcoIaIIopIIruIIoveZIvarnoIIIInýpr.5poxIaf II.250ILIIII5paII=aaN-I<LI5 00505151 .Icas 3,0QÍI_ 0,00 0,00
31 M 552532350 trouba přIIubovo" II'IInovII práškový epoxI'a' II. 250_IIIII FF [II-.I 00mm déIIIa 200 mm IIu5 3,000 0,00 0,00 CS [IRS 201'5 0I32T"M'"5_52í5_500_ "pTI'IrubaTZaIIn-s'TpovaçITZ I_vIIII1I-=" II'II'IIý,p_rToš'I=ovýTepoIITIaI_ II. 25T0_pIII_ X DTH 00 mmT' T "T IILIST T1_000T' T035" T 'T' T0,00"í00mí2 01í'IT" B5?25T.2122 "MontàžTIı'tı'I'Iových tva_rovok jodrıoosých_prı'_r_ubovýť_:h o_I:ovr_E-_ný vý'ko_p DN_10T0_ 'T' TIILIST' T3,000_ T000" T" 'T' T0,00'íL'IRS2T01?'01T5'4""II"Z_T524IT5_5555T15' 'STI'IIIIF'LTIII 5F5_IIIA III_5 ' T "T'IfleeT TI_55flT_' T550" T T ' 5,55"T 'T T35TTM 552535T510' T' přIILII55TZ_a5Iep5vTacIZ I_vorhéIIIIIIý,IT5_ˇI<o'vý epoxI'II', ITI._;I50IITIIIX0IITI00 mm T 'Tus 'T"' "T1,"000. ' T0_00"IT T" T" '_0, _00 If'jìST2_0I? 0I_TI"Ió'TIII 5522_545 T I_reuI›5 p_IIr555v_5 IF-55T_I_55 PII 15 55IIII-z5II1_5 5,515 T' "T TI'eeT" TI,55'5T Toťăf T' T ' T555' 55 55525551' 32'TTII 'š352ì2' T Montáž II'tinovýcTh tva_'rovok jednoosýTah_přír_ubovýchT_otevI'e'n_ý _výkoTp_DN 200_' ""T TkusT T 1,000 ' T0_00' ' T' T" :0 00 C_5 L'IRST201 TI 01IITTIII "Z_5242T5_55551_T5'_ _STI'IIoF'LTEII' SFaIIoI 2a_5II55--255I 'T "T'KST' TI,55T" T555' T' T T555" 'T "Tš_K"I3_523_5T4122'_ __ Montč'I_ZTIitiI'ıov-ých tvarovek odboč_n"ýTc_|-ı'přı'_IuThovýchTotov'I'o_nTývýIIoTp_DN 200 ' 'T' 'T'kuST T__1_000_I 'T0,00_| T' T' T0,00"EITSUR'Ě1'2T_I_-I M ESEEJMQÚ ŠÉTÉLĚĚDEÉFIIoovýĹTFóMoıý opox'I'IITII 250pm FFII- IcaS IIIInový III-žTIka 300TaIIII 00 kus __Úüfl Ú_UŮI ___-_I_] ___5 ÚRS zmľm I'
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KRYcÍ LIST SOUPISU

.I'-.-“=ıŤ-Lf`ı1f“í - lIL. E:ı`ıı;żtè`ı;-nč`n'ć`1 a Fiťjijšıflì' - f|_;ı"ıı`,|ı-f= 1-'a m-'ąhıfi

-ŰI :_fž'żI'J'.

VON - Vedlejší a Ostatní náklady

Hifi
15:21:) l .i'ı :

łišfličwšnl r-I-l:

Uchazeči:
VPK Su-:Ih'jnr S.r.ü.

Pr'OjQšliłafl-'LI

Pù'mà Inka:

Cena bez DPH

[JIJI-I základní
Sı'vířcrrıè'ı

Eáklñd ızšı-ırıť:
04 ĹŠIĹĚUJJU

0100

íĹĹ'. LL:
[EE-Ě ł :ı'ı'rl 14.09.2013

2?085201
C22?085201

64 500,00

Síiłbťz [iüırìů
21 .00-
15.00'

Cena 5 DPH
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v CZK

výše“ dané
13 '345.00

0.00

' 'íá 'dášíü'



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
54..“„1-'11-52:

f'f'zi i:'ıı§~'` Iıl. Érż'ıclv'flıw-'a nı L'f'hii'ı .'z n'Í :.'.-šı-;;-'-„=ć'~ '-.-:Jff-:r~'f_`.-f}|
IÍłř._§=f`!-f1'

' vON - vedlejší a flfltfltni náklady
.ľ-..-*fl.íe'fl.cı:

Lì'č=-*`±Jııi; 14.09.2018
F'ćLÍıI-.IalL-l;

Í'fl~.-j-'..5ı1_v_|;ì_.'Uclêaxeř: VPK Suchý S.r.e.

Kód dı'lu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady Snupisu celkem 64 500,0ü
VRN v Vedtejší rezpečtevé náklady 64 500,00

OST - Datatmr
64 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Í'II'I'; l; I'řľ-"Ĺ'ì 'rI Ĺr'I-f -. Ě.[':'- 1,' 1111 -.-'[ -11'11-"-"f ~r '.=

'Ĺ'r-l.z !.l:
VON - Vedlejší a ostatni náklady

.*~"ı'.<.!. 1;'1'.

?ł1:.]iı'1'łılt":.2

l_.|l§l`1ř'1r'{_:f;[ „PH Suchý 5.I'.'U'.

iPČ T3 Kód
Naklady soupisu celkem

Vedlejší rozpočtové náklady
_Ústatní
_Iafızení staveniště

Náhradní zasobenı- suchovodywoznice přı_ oos_tävce

o VRN

U 95T_
__1_.' H 5M

_i_ k osoomook
_s__k_‹1s11o1oo1511 __
__i_____11_ o13254ooofl_

s 11|o13254ooo
ú 11!o343o3ooo_

.1* 1-1 Esıszıooo
l s__|{io3‹14osooo

Wtytčenl trasy inženýrských sítí

Dokumeritace skutečného provedení stavbu

_ Wkooová povolení

Dopravní značení na staveništifllü, uzavírky

Iarněření skutečného provedení stš111.'lı_1.ıI

LÍ'è-'IIIIIĹ 14.09.2018

Ikoušky :atëìkávaci předepsané zkoušky hutnenl
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.- J.cena _ _(ìenová
MJ Množstvı Cena celkem CZK

___ ____ _ ____ [CZK] _ í 1 soustava _

64 500,00

64 500,00

_ _ ___ . MU _ __
_ 11.11 ! 1,ooo 11 ooo,oo 11 moooolcs L'111s 21114 111 |

11111 1 ooo s soo. oo: s soo.oo __
_ _ kpl 1_ooo _sooooo-_ sooo.oo cs üRs 2o14o1

11p1 _1ooo sooooo sooooo csúns 211114111 '
kpl 1,200 3 Duomo 3 Duomo cs üRs 2o14 [11 _

kpl 1,1:11111 3 ooo,oo s ooo,oo cs 131115 :D14 o1

__"_ ' "11115 1,1101] Tekken __ :1 oooíošüks 213111É
_ 11111 1,ooo 24 ooo,oo 24 0111111113Ě _L'1Rs 2o1‹_1 ou'
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