
ko!ltrolní č. 118 V004244~o 

11111m -11m~~~~ 11~1~ w 1111111111~ ~ 11~ 
MHMPXP91N5NC 

Stejnopis č.: 1 
SMLOUVA O VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ A POSKYfNUTÍ 

SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO 
"STAVBU Č. 0081 MO PELC/TYROLKA- BALABENKA" 

č.DIL/22/03/000424/2018 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 Ol Praha 1 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ 00064581, reg. dle§ 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 

pozdějších předpisů 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic 
Magistrátu hlavního města Prahy 

(dále jen "Objednatel") 

1.2. Společnost "SG 0081 PTB" 

zastoupena společností PUDIS a .s. na základě plné moci ze dne 27.3.2018 

Společník č. 1 a správce společnosti: 
PUDISa.s.: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zapsána: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zastoupen: 

Společník č. 2: 
SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zapsána: 
zastoupen: 

Společník č. 3: 

Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 
45272891 
CZ45272891 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 

Ing. Martinem Hoflerem, předsedou představenstva, 
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva 

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
25793349 
CZ25793349 
vOR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva a 

METRO PROJEKT Praha a.s. 
se sídlem: Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00 
IČO: 45271895 
DIČ: CZ45271895 



zapsána: 
zastoupen: 

vOR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva, 
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva a 

(dále jen "Zhotovitel") 

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen "Smluvní strany" nebo jednotlivě 
"Smluvní strana") 

2. ÚVODNÍ UST ANOVENÍ 

2.1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu (dále jen "Smlouva") za účelem upravení 
smluvních podmínek realizace veřejné zakázky označené "Soubor staveb MO st. č. 0081 
MO Pelc/Tyrolka - Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála, st. č. 
8313 Libeňská spojka- vyhotoveni DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání 
ÚR" (dále jen "Veřejná zakázka"). Veřejná zakázka je rozdělena na tři části : 

1. Část Veřejné zakázky- Stavba č. 0081 MO PELC/TYROLKA - BALABENKA; 
2. Část Veřejné zakázky - Stavba č. 0094 MO BALABENKA - ŠTĚRBOHOLSKÁ 
RADIÁLA; 
3. Část Veřejné zakázky- Stavba č. 8313 LIBEŇSKÁ SPOJKA. 

Na základě této Smlouvy realizuje Zhotovitel následující část Veřejné zakázky: Stavba č. 
0081 MO PELC/TYROLKA - BALABENKA. 

2.1.2. Účelem této smlouvy je opatření pravomocného územního rozhodnutí pro Stavbu 
č. 0081 MO PELC/TYROLKA- BALABENKA uvedenou v bodě 2.1.1. této Smlouvy (dále 
jen "Územní rozhodnutí"), což předpokládá vyhotovení dokumentace k územnímu 
řízení (dále jen "DÚR"). 

2.1.3. K realizaci Veřejné zakázky jsou uzavřeny celkem 3 základní smlouvy. Jelikož k realizaci 
Veřejné zakázky je nezbytná součinnost osob, které realizují její jednotlivé části, 

předpokládá tato Smlouva, že tyto osoby uzavřou koordinační dohodu, jejímž 
předmětem bude mimo jiné dohoda o harmonogramu plnění Veřejné zakázky. 

2.1.4. Část Veřejné zakázky č. 8313 Ll BEŇSKÁ SPOJKA realizuje společnost "SG 8313 LS" (dále 
jen "Zhotovitel ostatní části VZ"). Část veřejné zakázky Stavba č. 0094 MO BALABENKA 
- ŠTĚRBOHOLSKÁ RADIÁLA realizuje společnost "Satra - MMD - Městský okruh, DÚR" 
(dále jen "Koordinující zhotovitel"). Koordinující zhotovitel v rámci smlouvy o realizaci 
části Veřejné zakázky, kterou plní, převzal smluvní závazek také k následujícímu plnění: 

Koordinační činnost plnění Veřejné zakázky, která sestává zejména 
z koordinace: 

a) projektové dokumentace všech tří staveb dle jednotlivých částí 
Veřejné zakázky, nezbytné pro zachování jednotné koncepce 
zpracování všech částí projektové dokumentace, která je předmětem 
Veřejné zakázky; 

b) harmonogramu projektových prací celé Veřejné zakázky včetně 
koordinace milnJků; 

c) odsouhlasování plnění milníků pro jednotlivé stavby; 
d) vydávání Prohlášení o provedené koordinaci dle čl. 11.2.2 písm. d) 

Smlouvy; 
e) organizace a zajištění koordinačních kontrolních dnů; 
t) architektonického řešení a urbanistických souvislostí; 
g) ostatních souvisejkích staveb a dalších okolních staveb; 
h) související dokumentace, podkladů a průzkumů. 



Inženýrská činnost, která sestává zejména z následujících činností: 
a) komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného 

územního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, sestávající ze 
staveb uvedené v bodu 2.1.1 Smlouvy, zahrnující veškeré úkony 
nutné pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro celý 
soubor staveb; 

b) projednání a zajištění změny územního plánu; 
c) projednání podmínek EIA (zezávaznění); 
d) majetkoprávní přípravu - komplexní výkon inženýrské činnosti 

rozšířený zejména o seznámení všech vlastníkti pozemkti se 
záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech 
existujících výpisl\ z příslušných katastrti nemovitostí, dohledávání 
neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníkti, jednání s 
vlastníky - fyzickými i právnickými osobami, příp. insolvenčními 
správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání 
vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s 
věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek 

bránících uzavření smlouvy, popř. vkladu nebo záznamu do katastru 
nemovitostí, projednání podmínek pro vynětí pozemkti ze 
zemědělského ptidního fondu a pozemkti určených k plnění funkce 
lesa, projednání smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání 
typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem, apod.; 

e) komplexní výkon inženýrské činnosti pro zajištění průzkumti a 
geodetických prací; 

f) předkládání měsíčních zpráv o prtiběhu projektových a 
inženýrských prací; 

g) účast na kontrolních dnech a koordinačních kontrolních dnech; 
h) zajištěni veřejného projednání DÚR. 

2.1.5. Tato Smlouva předpokládá vzájemnou součinnost mezi Koordinujícím zhotovitelem, 
Zhotovitelem a Zhotovitelem ostatní části VZ. 

2.1.6. Smluvní strany souhlasí s tím, že za účelem naplnění předmětu této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen respektovat pokyny Koordinujícího zhotovitele, které mu za tímto 
účelem mohou být Koordinujícím zhotovitelem uděleny. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Předmět plnění 

3.1.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout následující plnění 

specifikované v této Smlouvě a zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce: 

Projektovou činnost, která je popsaná v bodu této 3.2 Smlouvy (dále jen "Projektová 
činnost"); 

(Projektová činnost dále také jako "Plnění"). 

3.1.2. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli úplatu stanovenou 
v této Smlouvě. 

3.2. Projektová činnost Zhotovitele 

3.2.1. Předmětem Projektové činnosti Zhotovitele je vyhotovení DÚR pro Stavbu č. 0081 MO 
PELC/TYROLKA - BALABENKA. Dokumentace bude vyhotovena včetně souvisejících 
podkladových studií, geodetického zaměření a majetkoprávní přípravy a dalších 
náležitostí v DÚR. DÚR musí být vyhotovena v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisti 



a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek, zejména pak Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (SDS-PK) schválenou Ministerstvem dopravy- odborem 
infrastruktury pod č. j. 101/07-910-JPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, 
ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem 
silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP /1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 
ledna 2010, a dalškh platných dodatků. DÚR musí respektovat nařízení č. 10/2016 Sb. 
hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání územ{ a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). 

3.2.2. Provedení DÚR musí být provedeno v souladu s podkladovou dokumentací, která je 
uvedena v příloze č. S, a která byla Objednatelem zveřejněna v rámci nabídkové části 
zadávací dokumentace. 3 pare této dokumentace v tištěném provedení budou 
Zhotoviteli protokolárně předána neprodleně po podpisu Smlouvy. 

3.2.3. Zhotovitel je povinen dodržet následující členění DÚR: 
a) průvodní zpráva; 
b) souhrnná technická zpráva; 
c) situační výkresy; 
d) výkresová dokumentace; 
e) dokladová část; 
t) související dokumentace, podklady, průzkumy, konkrétně: 

i. průzkumy 

i i. záborový elaborát 
iii. hluková studie 
i v. rozptylová ( exhalačnl) studie 
v. bilance zemin a ornice 
vi. podklady pro odnětí ze zemědělského půdního fondu, pozemků určených 

k plnění funkce lesa; 
vii. dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 
viii.dokumentace změny územního plánu 
ix. odhad stavebních nákladů - bude zpracován dle datových základen pro 

stupeň DÚR schválených a vydaných SFDI 
x. zásady organizace výstavby 

3.2.4. Při vypracování DÚR je Zhotovitel povinen splnit zejména následující požadavky 
Objednatele: 

a) respektovat podmínky závazných stanovisek EIA; 
b) minimalizovat nároky na zábor pozemků, především zemědělského půdního 

fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa; 
c) minimalizovat negativní vliv stavby na životní prostředí; 
d) dbát na ekonomičnost stavby; 
e) minimalizovat uzavírky komunikací a objížďky na nejkratší možnou dobu; 
t) zemní práce řešit s maximálním ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů. 

3.2.5. Zhotovitel je povinen splnit zejména následující požadavky na vybavení a náležitosti 
DÚR: 

a) směrový průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením 
souřadnic hlavních bodů trasy, vrcholových bodů směrového polygonu 
a parametrů směrových oblouků a přechodnic; 

b) výškový průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením 
staničení a výšek vrcholů výškového polygonu, podélných sklonů tečen 

výškového polygonu, parametrů výškových oblouků (R, T, y) a základních údajů 
o hlavních výškových bodech trasy; 

c) příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby v rozsahu, 
který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavby. Maximální 



vzdálenost příčných řezů ve výkresu nesmí překročit 100 m; do příčných řezů 
budou schematicky zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě; 

d) Zhotovitel vyhotoví odhad stavebních nákladů; 
e) v rámci textové části DÚR Zhotovitel zohlední požadavky na archeologický 

průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů. 

3.2.6. Zhotovitel je povinen splnit zejména následující požadavky na zajištění průzkumů 
a dalších podkladů: 

a) všechny průzkumy budou provedeny dle platné legislativy, technických předpisů 
a norem v souladu s kap. 1 technických kvalitativních podmínek pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikaci a metodickým pokynem systému 
jakosti pozemních komunikací; 

b) pedologický průzkum bude proveden v rozsahu odpovídajícímu rozsahu Plnění; 
vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze 
zemědělského půdního fondu; 

c) součástí dendrologického průzkumu bude pasportizace jednotlivých dřevin 
určených ke kácení s uvedením údajů dle§ 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů; 

d) hluková studie bude zpracována v souladu s platnou legislativou a metodikou; 
součástí bude návrh technických opatření k eliminaci nepříznivých vlivů budoucí 
dopravy na okolní zástavbu; 

e) rozptylová studie bude zpracována v souladu s platnou legislativou; 
t) přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení - botanický a 

zoologický průzkum dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

g) zapracování výstupů z předběžného geotechnického průzkumu 

3.2. 7. Zhotovitel je povinen vyhotovit záborový elaborát minimálně v následujícím rozsahu: 
a) seznam dočasných a trvalých záborů pozemků; 
b) situační výkresy; 
c) výpisy z katastru nemovitostí pro všechny dotčené parcely, příp. pozemkového 

katastru nebo evidence nemovitostí; 
d) plán rekultivace dočasných záborů zpracovat v souladu s platnými legislativními 

předpisy, tj. musí obsahovat technickou část, biologickou část, časový postup 
technické a biologické rekultivace, rozpočet nákladů na provedení rekultivace 
(odděleně pro technickou část a biologickou část; rozpočet technické části 
rekultivace bude zahrnut do rozpočtu stavby) a grafickou část; 

e) výpočet odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu musí být zpracován 
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského pfidního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, jeho příloh a souvisejících předpisů, údajů o ochranných 
pásmech vodních zdrojů, ochranných území apod.; 

t) výpočet odvodů z pozemků určených k plnění funkce lesa musí být zpracován dle 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů; 

g) bilance skrývky kulturních vrstev musí být zpracována dle vyhlášky 
č. 13/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3.2.8. Rozdělení záboru v záborovém elaborátu bude provedeno následovně: 
a) zábory nacházející se pod stávajícím tělesem komunikace (pokud existují), které 

nebyly do dnešní doby vypořádány, budou uvedeny samostatně; 



b) seznam trvalých záborů nebude obsahovat pozemky uvedené v předchozím 
bodě; rovněž u těchto pozemků nebude prováděn výpočet odvodů za odnětí ze 
zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkce lesa. 

3.2.9. Zhotovitel je povinen postupovat při poskytování Plnění v souladu s koordinačními 
pokyny Koordinujícího zhotovitele. 

3.2.10. Dokumentace související s plněním Projektové činnosti Zhotovitele uvedená v příloze 
č. 3 Smlouvy (koncept DÚR k projednání) musí být odevzdána dle specifikace uvedené 
v této příloze Smlouvy, nedohodne-Ji se Objednatel se Zhotovitelem, Koordinujícím 
Zhotovitelem a Zhotovitelem ostatní části VZ jinak. 

3.2.11. Součástí plněni je rovněž zapracování připomínek vzešlých z projednávání konceptu 
DÚR s dotčenými subjekty a orgány státní správy a zapracování všech změn vzešlých 
z územního ř(zení. 

4. TERMÍNY, LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Termín zahájení Plnění 

4.1.1. Termínem zahájení plnění této Smlouvy Zhotovitelem je den, který písemně určí 
Objednatel po uzavření této Smlouvy (dále jen "Den zahájení plnění"). Objednatel je 
povinen určit Den zahájení plnění tak, aby nastal nejpozději do 40 dm1 ode dne nabytí 
účinnosti této Smlouvy; tato lhůta neplatí v případě, že do 35 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této Smlouvy nebude uzavřena Koordinační dohoda mezi Koordinujícím 
zhotovitelem, Zhotovitelem a Zhotovitelem ostatní části VZ v souladu s touto Smlouvou. 
Den zahájení plnění musí Objednatel oznámit Zhotoviteli nejméně 4 dny před tím, než 
nastane. Zhotovitel je povinen zahájit v Den zahájení plnění poskytování Plnění podle 
této Smlouvy. 

4.1.2. V oznámení Dne zahájení plnění sdělí Objednatel Zhotoviteli jméno osoby a kontaktní 
údaje osoby vykonávající pravomoci Zástupce Objednatele podle této Smlouvy (dále jen 
"Zástupce Objednatele"). Objednatel je oprávněn kdykoli určit jinou osobu Zástupcem 
Objednatele. 

4.2. Termín dokončení Plnění 

4.2.1. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré Plnění, včetně zapracování všech změn 
vzešlých z územního řízení, do 42 měsíců ode Dne zahájení plnění ("Den dokončení 
Plnění"). 

4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé části Plnění dle článku 3.2 nejpozději ve 
lhůtách stanovených touto Smlouvou následovně: 

a) části Plnění specifikované pod milníky projektových prací č. 1-3 
v harmonogramu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy do 18 měsíců ode Dne zahájení 
plnění; 

b) části Plnění specifikované pod milníky projektových prací č. 4-5 
v harmonogramu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy do 30 měsíců ode Dne zahájení 
plnění; 

c) části Plnění specifikované pod milníkem projektových prací č. 6 
v harmonogramu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy do 36 měsíců ode Dne zahájení 
plnění. 

4.3. Koordinační dohoda 

4.3.1. Zhotovitel je povinen uzavřít s Koordinujícím zhotovitelem a Zhotovitelem ostatní části 
VZ koordinační dohodu (dále jen "Koordinační dohoda"), jejímž předmětem musí být 
koordinační harmonogram plnění celého předmětu Veřejné zakázky (tj. plnění 
Zhotovitele, Koordinujícího zhotovitele i Zhotovitele ostatní části VZ), a která musí 



obsahovat rozpis jednotlivých milníků Veřejné zakázky. Nebude-li Koordinační dohoda 
uzavřena v souladu s touto Smlouvou a předána Objednateli nejpozději 7 dní před Dnem 
zahájení Plnění a nebude-li Koordinační dohoda obsahovat koordinační harmonogram 
plnění Veřejné zakázky v souladu s touto Smlouvou, je pro Zhotovitele i Zhotovitele 
ostatní části VZ závazný harmonogram plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 1 
Smlouvy. 

4.3.2. Koordinační dohoda musí stanovit koordinační harmonogram plnění celého předmětu 
Veřejné zakázky s náležitostmi uvedenými v pod-článku 4.4 Smlouvy včetně kritické 
cesty obsahující veškeré milníky (a všechny činnosti uvedené v rámci milníků) obsažené 
v harmonogramu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy. Koordinační dohodou nenf možné 
upravit odlišně počet všech milníků, ale je možné se souhlasem Objednatele upravit 
činnosti pod milníky uvedené. Nejzazší termíny splnění milníků stanovené v bodu 4.2.2 
této Smlouvy nelze překročit. 

4.3.3. Koordinační dohoda dále musí obsahovat: 
a) povinnost vytvoření koordinačního výboru a pravidla jeho jednání; 
b) soupis činností vyžadujících koordinaci; 
c) pravidla koordinace, zpoždění a jiných odchylek; 
d) registr rizik; 
e) závazek všech stran dohody poskytovat si vzájemnou součinnost a postupovat 

v dobré víře při plnění Veřejné zakázky; 
t) pravidla řešení sporů mezi stranami dohody. 

4.3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že návrh Koordinační dohody je povinen vytvořit 
Koordinující zhotovitel. 

4.4. Harmonogram Plnění 

4.4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že Koordinující zhotovitel předloží Objednateli 
harmonogram plnění celého předmětu Veřejné zakázky (zahrnující Plnění Zhotovitele, 
plnění Koordinujícího zhotovitele a Zhotovitele ostatní části VZ) (dále jen 
"Harmonogram"). Předložený Harmonogram musí odpovídat koordinačnímu 

harmonogramu, na kterém se Koordinující zhotovitel, Zhotovitel a Zhotovitel ostatní 
části VZ dohodli v rámci Koordinační dohody, pokud je tento koordinační harmonogram 
v souladu s touto Smlouvou. Pokud Koordinační dohoda nebude uzavřena v souladu 
s touto Smlouvou, musí být předložený Harmonogram věcně v souladu s 
harmonogramem tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy, jak stanoví bod 4.3.1 Smlouvy, 
nedohodne-li se Objednatel s Koordinujícím zhotovitelem, Zhotovitelem a Zhotovitelem 
ostatní části VZ jinak 

4.4.2. Harmonogram bude předán ve formátu pdf. 

4.4.3. Harmonogram musí obsahovat: 
a) pořadí činností, ve kterém bude plněn předmět Veřejné zakázky, tj. plnění 

Koordinujícího zhotovitele, Plnění Zhotovitele a plnění Zhotovitele ostatní části 
VZ; 

b) data zpracování a odevzdání jednotlivých částí DÚR a další dokumentace 
uvedené v příloze č. 3 Smlouvy; 

c) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího 

a nejpozdějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností, rezervy 
Usou-li nějaké), a kritické cesty (případně kritických cest); 

d) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění 
tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti Usou-li nějaké); 

e) milníky a činnosti, které jsou uvedené v harmonogramu tvořícím přílohu č. 1 této 
Smlouvy. 



4.4.4. jestliže Zástupce Objednatele do 21 dnů po obdržení Harmonogramu dle bodu 4.4.1 
Smlouvy, resp. do 14 dnů po obdržení aktualizovaného Harmonogramu dle bodu 4.4.6 
Smlouvy nedoručí Zhotoviteli oznámení, ve kterém uvede, v jakém rozsahu tento 
Harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 
Harmonogramem a v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn se při plánování svých činností na tento Harmonogram spoléhat. 

4.4.5. Zhotovitel musf dát Objednateli okamžitě oznámenÍ o pravděpodobných konkrétních 
budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit plnění 
Harmonogramu, nebo cenu. 

4.4.6. Kdykoli Harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup plnění Veřejné zakázky 
nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele, musí na to Zhotovitel ihned 
upozornit Objednatele, Zástupce Objednatele a Koordinujícího zhotovitele a poskytnout 
Koordinujícímu zhotoviteli součinnost při tvorbě aktualizovaného Harmonogramu. 

4.4. 7. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o všech aktuálních či možných budoucích 
okolnostech, které by mohly vést ke zpoždění plnění této Smlouvy a Veřejné zakázky 
nebo ke zvýšení nákladů. Zástupce Objednatele může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti na plnění Veřejné 
zakázky. Kdykoli Zástupce Objednatele nebo Koordinující zhotovitel oznámí Zhotoviteli, 
že Harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo nezobrazuje 
skutečný postup provádění Plnění, musí Zhotovitel poskytnout Koordinujícímu 
zhotoviteli součinnost při tvorbě aktualizovaného Harmonogramu v souladu s touto 
Smlouvou. Na základě aktualizovaného Harmonogramu je Objednatel oprávněn upravit 
množství a výši lineárních splátek uvedených v bodu 6.2.1 Smlouvy. 

4.4.8. Porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v bodu 4.4.6 Smlouvy založí právo Objednatele 
nevyplácet platby uvedené v bodu 6.2.1 Smlouvy, dokud nebude tato povinnost řádně 
splněna. Zástupce Objednatele je v takovém případě dále oprávněn udělit Zhotoviteli 
pokyn k přerušení poskytování Plnění, kterým je Zhotovitel vázán. Přerušení Plnění 
podle tohoto bodu Smlouvy se nepovažuje za příčinu zpoždění podle bodu 17.2.1. písm. 
b) této Smlouvy. 

4.5. Místo předání dokumentace 

4.5.1. Dokumentaci vytvořenou v rámci Plnění Zhotovitel předá Objednateli na adrese OSI 
MHMP, Vyšehradská 51, Praha 2, pokud Objednatel neurčí jiné místo. 

4.5.2. Místem konzultací, kontrolních dnů k průběhu postupu prací při zpracování DÚR 
a místem předání DÚR i předání případné další dokumentace je adresa OSI MHMP, 
Vyšehradská 51, Praha 2, pokud Objednatel neurčí jiné místo. 

5. CENA 

5.1. Výše ceny 

5.1.1. Celková cena Plnění Zhotovitele je stanovena paušálně za celé Plnění a činí 35 500 000 
Kč bez DPH (dále jen "Cena") a sestává z následujících položek: 

Plněn( Cena bez DPH DPH Cena věeblě DPH 

Cena projektové činnosti 35 500 000 Kč 7 455 000 Kč 42 955 000 Kč 

5.1.2. Cena je stanovena v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení 
o Veřejnou zakázku. 



5.1.3. Cena zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
poskytnutí Plnění. Cena zahrnuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu. 
Tím není dotčen bod 5.2.2 Smlouvy. 

5.1.4. Cena je stanovena podle podmínek zadávadho řízení. Pro obsah Ceny je rozhodující 
popis všech služeb a činností obsažených v této Smlouvě nebo v zadávacích podmínkách 
Veřejné zakázky. 

5.2. Podmínky pro úpravu Ceny 

5.2.1. Cena může být změněna za podmínky, že po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty 
pro dokončení Plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

5.2.2. Vyjma případu uvedeného v bodu 5.2.1 je změna výše Ceny možná pouze pro plnění 
poskytnuté Zhotovitelem na základě Smlouvy po Dni dokončení Plnění, to znamená po 
42 měsících, přičemž k poskytnuti tohoto plnění po Dni dokončení Plnění nedošlo 
z důvodu na straně Zhotovitele. Cena bude upravena vždy čtvrtletně o míru inflace 
vyhlášenou Českým statistickým úřadem příslušným čtvrtletním indexem. Výpočet 
úpravy ceny lze zahájit od čtvrtletí následujícím po měsíci, v němž mělo dojít ke Dni 
dokončení plněni. Indexy budou vztaženy k základní cenové úrovni nabídky zhotovitele. 

Jako závazný podklad pro výši indexu nárůstu ceny bude vzat Index uveřejněný Českým 
statistickým úřadem (Indexy cen v tržních službách): 

Index M7111 Architektonické služby - pro cenu za projektovou činnost. 

Správnost výpočtu Ceny bude doložena Protokolem o projednání úpravy ceny díla, 
podepsaným Objednatelem, Zástupcem Objednatele a Zhotovitelem. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy. 

6.2. Postup plateb za Projektovou činnost Zhotovitele 

6.2.1. Částka odpovídající 50% Ceny Projektové činnosti bude Zhotoviteli placena lineárně 
formou 36 anuitních měsíčních splátek na základě faktur vystavených Zhotovitelem. 
Přílohou faktury bude originál Zprávy o postupu činností dle Harmonogramu potvrzené 
Zástupcem Objednatele a kalkulace měsíční splátky. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění bude poslední den v měsíci. Pokud dojde ke změně Harmonogramu, je Objednatel 
oprávněn upravit počet splátek a jejich výši způsobem odpovídajícím změně 

Harmonogramu. 

6.2.2. Objednatel není povinen vyplácet splátky podle bodu 6.2.1 této Smlouvy v případě, že 
Zhotovitel bude v prodlení s poskytováním Plnění dle Harmonogramu. 

6.2.3. Částka odpovídající 40,2 % Ceny Projektové činnosti bude Zhotoviteli zaplacena v šesti 
splátkách po 6,7 o/o Ceny Projektové činnosti na základě faktur Zhotovitele vystavených 
vždy po splnění konkrétního milníku projektové činnosti (Zhotovitelem i Zhotoviteli 
ostatních části VZ) dle Harmonogramu (vyplaceno bude za prvních 6 milníků). 

Podmínkou zaplacení každé splátky je převzetí předmětné části Plnění (odpovídající 
celému milníku dle Harmonogramu) stvrzené Protokolem o předání a převzetí Plnění 
dle bodu 11.2 Smlouvy, jehož součástí bude prohlášení Koordinujícího zhotovitele, že 
došlo k řádnému Plnění Zhotovitele a prohlášení Zástupce Objednatele, že příslušnou 
část Plnění za Objednatele přejímá. Přílohou faktury bude vždy originál podepsaného 
Protokolu o předání a převzetí Plnění dle bodu 11.2 Smlouvy. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den podpisu tohoto Protokolu o předání a převzetí Plnění. 



6.2.4. Poslední splátka za Projektovou činnost ve výši 9,8 % ceny Projektové činnosti bude 
uhrazena po nabytí právní moci Územního rozhodnuti. Př(Johou faktury bude kopie ÚR 
s vyznačeným nabytím právní moci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude 
datum nabyti právní moci ÚR. 
Tím dojde k úhradě ceny za Projektovou činnost ve výši 100 %ceny. 

6.2.5. R k . I c ap1tu ace ceny za p 'k roJe tovou cmnost 

v% v Kč 

Cena rozvržená lineárně za Projektovou činnost 50 00 17 750 000 Kč 
Cena za splnění 6 milníků 40 20 14 271000 Kč 

Cena zapravomocné ÚR 9 80 3 479 000 Kč 

Cena celkem za Pro.iektovou činnost 100 00 35 500 000 Kč 

6.3. Cena Variace 

6.3.1. Cena Variace, která je definována v bodě 17.1, bude Objednatelem hrazena čtvrtletně 
zpětně na základě Zhotovitelem řádně vystavených faktur za skutečně účelně 
vynaložené hodiny výkonu Variace v daném čtvrtletí. Fakturovaná cena Variace bude 
stanovena v souladu se změnovým listem vyhotoveným podle bodu 17.1.5 Smlouvy. 
Přílohou faktury musí být vždy originál výkazu odpracovaných hodin s odkazem na 
konkrétní změnový Jist, ke kterému se plnění vyúčtované fakturou vztahuje, 
odsouhlaseného Zástupcem Objednatele a oboustranně podepsaný. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění bude poslední den čtvrtleti. 

6.4. Splatnost 

6.4.1. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí 
den odpisu platby z účtu Objednatele. 

6.5. Náležitosti faktur 

6.5.1. Faktura musí mít náležitosti obchodní listiny dle§ 435 zákona č. 89/2012, občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a účetního 
dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o DPH") a další náležitosti požadované 
Objednatelem. Na faktuře musí být uvedeny: 

údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ; 
údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ; 
evidenční číslo daňového dokladu; 
bankovní spojení Zhotovitele; 
datum vystavení daňového dokladu; 
datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
rozsah a předmět fakturovaného plnění; 
číslo Smlouvy; 
kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod 
označením KČ); 
číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy; 
fakturovaná částka ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem; 
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl); 
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen vyhovět požadavkům Objednatele na obsah a náležitosti faktury, 
které Objednatel Zhotoviteli sdělí po uzavření této Smlouvy. 



6.5.3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu 
Objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné 
doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo 
Jungmannova 35/29, Praha 1. 

6.5.4. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné 
údaje, je Objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení vrátit 
Zhotoviteli, aniž by se tím Objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta 
splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod 
případného vrácení faktury musí být Objednatelem jednoznačně vymezen. 

7. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ 

7.1. Smluvní pokuty 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v bodu 4.2.2 písm. b) 
Smlouvy, vznikne Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za 
každý započatý den prodlení. Pokud dojde k úpravě lhůty ke splnění povinnosti uvedené 
v bodu 4.2.2 písm. b) Smlouvy (např. postupem podle bodu 17.2 Smlouvy), vznikne 
Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty až po uplynutí této nové lhůty. 

7.1.2. V případě porušení povinnosti stanovené v bodu 9.3.1 této Smlouvy Zhotovitelem 
vznikne Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč. Právo na 
zaplacení smluvní pokuty vznikne Objednateli za každé jednotlivé (i opakované) 
porušení uvedené povinnosti Zhotovitelem. 

7.1.3. Splatnost smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě nastane ve lhůtě 14 dnů od 
doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení smluvní pokuty Zhotoviteli. 

7 .1.4. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy ne ní dotčeno právo Objednatele 
na zaplacení náhrady škody v celém rozsahu. Zaplacená smluvní pokuta se do výše 
náhrady škody nezapočítává. 

7.2. Úroky z prodlení 

7.2.1. V případě prodlení jakékoli Smluvní strany se zaplacením peněžité pohledávky plynoucí 
z této Smlouvy vznikne druhé Smluvní straně právo na zaplacení úroků z prodlení ve výši 
stanované platnými a účinnými právními předpisy. 

8. KONTROLNÍ DNY 

8.1. Kontrolní dny 

8.1.1. Pro účely kontroly průběhu zpracovávání jednotlivých částí Plnění se Smluvní strany 
dohodly na kontrolních dnech v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 
Zástupce Objednatele je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 
S dnů přede dnem jeho konání, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodli zástupci 
Smluvních stran na předchozím jednání. Toto oznámení lze Zhotoviteli doručit e-mailem. 

8.1.2. Kontrolních dnů se zúčastní Zástupce Objednatele a zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen zajistit účast hlavního projektanta nebo zástupce hlavního projektanta na 
každém kontrolním dni. Objednatel je oprávněn určit další osobu, která se kontrolních 
dnů zúčastní. 

8.1.3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu při poskytování 
Plnění, kontrola dodržování Harmonogramu, připomínky a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dni předkládá Zhotovitel Objednateli a 



Koordinujídmu zhotoviteli seznam dokončených částí Plnění, popřípadě předkládá 
k projednání alternativy možného řešení. 

8.1.4. Vedením kontrolních dnů je pověřen Zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba. 
Zástupce Objednatele může vedením pověřit Zhotovitele nebo Koordinujícího 
zhotovitele. 

8.1.5. Zástupce Objednatele z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne zástupcům Smluvních stran 
a Koordinujícího zhotovitele. 

8.1.6. Kontrolní den se uskuteční nejméně jednou za měsíc. 

8.1. 7. Náklady Zhotovitele na účast na kontrolních dnech jsou zahrnuty do Ceny. 

8.2. Koordinační kontrolní dny 

8.2.1. Nad rámec kontrolních dnů uvedených v bodě 8.1 Smlouvy se budou konat koordinační 
kontrolní dny za účasti Zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, zástupce 
Koordinujícího zhotovitele a zástupce Zhotovitele ostatní části VZ, případně další osoby 
určené Objednatelem. 

8.2.2. Zhotovitel bere na vědomí, že koordinační kontrolní dny musí svolat Koordinující 
zhotovitel nejméně jednou za měsíc. Koordinující zhotovitel je podle předchozí věty 
povinen oznámit konání koordinačního kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů přede 
dnem jeho konání, pokud se na termínu koordinačního kontrolního dne nedohodli 
účastníci na předchozím koordinačním kontrolním dni. Toto oznámení lze doručit e­
mailem. Zástupce Objednatele je rovněž oprávněn svolat koordinační kontrolní den. 

8.2.3. Vedením koordinačního kontrolního dne je pověřen Koordinující zhotovitel. 

8.2.4. Body 8.1.3, 8.1.5 a 8.1.7 Smlouvy platí pro koordinační kontrolní dny obdobně. 

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI POSKYTOV ÁNÍ PLNĚNÍ 

9.1. Pokyny Objednatele a povinnost spolupracovat 

9.1.1. Při poskytování Plnění postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Zástupce Objednatele týkající se projektování 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Zhotovitel je 
rovněž povinen respektovat pokyny Koordinujícího zhotovitele směřující k naplnění 
účelu této Smlouvy. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele prostřednictvím Zástupce Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem, 
Zástupcem Objednatele nebo Koordinujícím zhotovitelem při plnění této Smlouvy. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v dobré víře a poskytovat 
maximální možnou součinnost Objednateli, Koordinujícímu zhotovitele a Zhotoviteli 
ostatní části VZ k naplnění účelu této Smlouvy a realizace předmětu Veřejné zakázky. 

9.1.4. Zástupce Objednatele je oprávněn kdykoli dát Zhotoviteli pokyn k přerušení poskytování 
Plnění, kterým je Zhotovitel vázán. V takovém případě Objednatel může zastavit platby 
uvedené v bodech 6.2.1 Smlouvy, dokud nedá pokyn k pokračování Plnění. Přerušení 
poskytování plnění podle tohoto bodu Smlouvy se považuje za příčinu zpoždění podle 
bodu 17.2.1. písm. b) této Smlouvy. 

9.2. Realizační tým Zhotovitele 

9.2.1. Veškeré činnosti při provádění Plnění musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 



9.2.2. Seznam členů realizačního týmu byl předložen v nabídce Zhotovitele podané 
v zadávacím řízení o Veřejnou zakázku a je pro Zhotovitele závazný (členové 

realizačního týmu uvedení v seznamu se musí aktivně podílet na plnění předmětu této 
Smlouvy) stejně, jako požadavky na členy realizačního týmu uvedené v zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. Seznam členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 2 této 
Smlouvy. 

9.2.3. Realizační tým Zhotovitele musí být ve své příslušné profesi a svém povolání přiměřeně 
kvalifikovaný, odborně zdatný a zkušený. Zástupce Objednatele může požadovat, aby 
Zhotovitel odvolal (nebo dal podnět k odvolání) jakéhokoli člena realizačního týmu 
Zhotovitele, pokud tento člen 

a) se soustavně chová nepřístojně nebo nevynakládá dostatečnou péči; 
b) vykonává své povinnosti nekompetentně a nedbale; nebo 
c) neplní nějaké ustanovení Smlouvy. 

9.2.4. V případě potřeby změny člena realizačního týmu je tato možná pouze se souhlasem 
Zástupce Objednatele. Zástupce Objednatele tento souhlas neudělí v případě, že by 
konkrétní člen realizačního týmu disponoval nižší kvalifikací, než kterou prokázal 
nahrazovaný člen realizačního týmu v rámci prokázání technické kvalifikace a 
hodnocení v nabídce v zadávacím řízení o Veřejnou zakázku. 

9.2.5. Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Dne zahájení plnění předložit Zástupci 
Objednatele doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení 
týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a 
specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu. Zástupce Objednatele je oprávněn 
podrobit jakýkoli aspekt systému přezkoumání. 

9.3. Kontrola 

9.3.1. Zástupci Objednatele musí být Zhotovitelem kdykoli na vyžádání 

a) umožněn přístup ke všem průzkumům, které budou provedeny v rámci 
Plnění; 

b) umožněno nahlédnout a pořídit si kopii jakýchkoli dokumentů 
souvisejících s plněním, včetně pracovních verzí DÚR; 

c) poskytnuta odpověď na jakýkoli dotaz vznesený v souvislosti s Plněním 
formou emailu (odpověď může být též zaslána emailem). 

9.4. Další povinnosti 

9.4.1. Zhotovitel je při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy povinen postupovat 
v souladu s právními předpisy. 

9.5. Náhrada škody 

9.5.1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost svého Plnění, zejména dokumentace vytvořené za 
účelem naplnění účelu této Smlouvy. 

9.5.2. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného Plnění dojde ke 
způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem, 
nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu na své náklady odstranit. Objednatel může namísto odstranění škody žádat 
kompenzaci škody v penězích. Zhotovitel odpovídá Objednateli rovněž za náhradu 
nemateriální újmy. 

9.5.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu a nemateriální újmu způsobenou činností těch osob, které 
pro něj části Plnění provádějí. 



10. PODDODAVATELÉ 

10.1.1. Pověřit prováděním části Plnění poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze 
v případech, kdy takové poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku nebo v případech, kdy Zástupce Objednatele udělil souhlas 
s prováděním části Plnění poddodavatelem. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by tuto činnost prováděl 
sám. 

10.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze 
a rozsahu jejich poddodávky. 

10.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje 
o všech svých poddodavatelích, kteří se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí nebo 
podfleli. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

11.1. Organizace předáni Plnění 

11.1.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a Zástupci Objednatele předem, kdy bude 
Plnění připraveno k předání a převzetí. Oznámení k převzetí Plnění musí být učiněno 
písemně. Toto oznámení může být doručeno i e-mailovou poštou. Objednatel je povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

11.1.2. Místem předání a převzetí Plnění či jeho části je sídlo Objednatele, pokud Objednatel 
nestanoví jinak 

11.1.3. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Plnění přizvat Koordinujícího zhotovitele a na 
požádání Objednatele i své poddodavatele. 

11.2. Protokol o předání a převzetí 

11.2.1. O průběhu předávacího nzení pořídí Zhotovitel zápis, tj. protokol 
o předání a převzetí Plnění (dále jen "Protokol"). 

11.2.2. Povinným obsahem Protokolu jsou: 
a) údaje o Objednateli a Zhotoviteli, 
b) popis konkrétní části Plnění, která je předmětem předání a převzetí; 
c) prohlášení Koordinujícího zhotovitele o tom, že předávané Plnění nebo jeho 

část bylo řádně splněno a zkoordinováno (Prohlášení o provedené 
koordinaci); 

d) prohlášení Zástupce Objednatele o tom, že příslušnou část Plnění za 
Objednatele přebírá; 

e) podpis Zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele a zástupce 
Koordinujícího zhotovitele. 

11.2.3. V případě, že Zástupce Objednatele odmítá Plnění či jeho část převzít, uvede v Protokolu 
namísto prohlášení podle bodu 11.2.2 písm. d) Smlouvy důvody, pro které odmítá Plnění 

či jeho část převzít. 

11.3. Odpovědnost Zhotovitele 

11.3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou, 

a tudíž není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí části Plnění veškeré údaje v ní uvedené. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost Plnění a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že 
Plnění bylo Objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad. 



11.4. Podmínky odstranění vad 

11.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do S pracovních dnů po obdržení písemného 
upozornění Zástupce Objednatele odstranit zjištěné vady či nedodělky Plnění, resp. části 
Plnění, pokud Zástupce Objednatele nestanoví jinak. 

11.4.2. Neodstraní-li Zhotovitel zjištěné vady či nedodělky ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady čí nedodělku jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská 
práva Zhotovitele. 

11.4.3. O odstranění vady či nedodělku sepíše Zástupce Objednatele se Zhotovitelem protokol, 
ve kterém buď potvrdí odstranění vady či nedodělku, nebo uvede důvody, pro které 
odmítá opravu převzít. 

12. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

12.1. Práva duševního vlastnictví 

12.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že při poskytování Plnění neporuší žádné ustanovení zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"autorský zákon"), práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k 
duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, že je 
plně oprávněn disponovat s právy, která touto Smlouvou postupuje na Objednatele, nebo 
k jejichž užití poskytuje Objednateli dle této Smlouvy licenci, a zavazuje se za tímto 
účelem zajistit řádné a nerušené užívání DÚR resp. všech výstupů Plnění Objednatelem, 
včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s 
autorským zákonem popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s 
právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i ne majetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku 
porušení povinností dle předchozí věty (včetně přiměřených nákladů právního 
zastoupení). 

12.1.2. je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo součástí Plnění výtvor, který 
je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím 
pořízené databázi, a nejde přitom ve smyslu čl. 12.1.6. o dílo anebo jeho části vytvořené 
jako zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen "Předměty 
ochrany podle autorského zákona"), náleží od okamžiku předání Plnění (části Plnění) 
dle této Smlouvy Objednateli pro území celého světa včetně České republiky výhradní 
neomezené právo k užití těchto Předmětů ochrany podle autorského zákona (tzn. ke 
všem možným způsobům užití), a to na dobu trvání práva k Předmětům ochrany podle 
autorského zákona, resp. na zákonnou dobu ochrany. Zhotovitel touto Smlouvou 
poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití 
Předmětů ochrany podle autorského zákona (licence) bez časového, územního a 
množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Objednatel je oprávněn Předměty 
ochrany podle autorského zákona užít v původní nebo jiné zpracované či jinak změněné 
podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dilem či prvky. Oprávnění 
k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona získává Objednatel jako převoditelná 
s právem pod licence a dále postu pitelná. Postoupení licence nebo její části na třetí osobu 
nevyžaduje souhlas Zhotovitele. Toto právo Objednatele k Předmětům ochrany podle 
autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, úpravy a překlady 
Předmětů ochrany podle autorského zákona dodané Zhotovitelem. Objednatel není 
povinen výše uvedenou licenci využít. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo 
zveřejnit, upravovat, a to včetně jeho názvu a označení autora, afnebo překládat 
Předměty ochrany podle autorského zákona, včetně práva Objednatele zadat provedení 



těchto úprav ajnebo překladů třetím osobám. Dohodou Smluvních stran se stanoví, že 
cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce je součástí 
Ceny. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tvorba databází je činěna z podnětu 
Objednatele. Objednateli tak přísluší zvláštní právo pořizovatele databáze. V případě, že 
by Objednateli toto právo z jakéhokoli důvodu nevzniklo a vzniklo Poskytovateli, 
s předáním či zpřístupněním databáze Objednateli je toto právo převedeno na 
Objednatele. 

12.1.3. Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo součástí Plnění výtvor, který 
je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl k ochraně nebo na 
základě přihlášky zapsán či udělen anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména vynález, 
užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen "Nezapsané 
předměty průmyslových práv"), převádí Zhotovitel na Objednatele od okamžiku 
předání Plnění (části Plnění) dle této Smlouvy veškerá práva na Nezapsané předměty 
průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na 
průmyslový vzor. Objednatel je oprávněn zejména Nezapsané předměty průmyslových 
práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritoriích a neomezeně je i 
po jejich zápisu využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo 
Objednatele k Nezapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje i na 
všechny nové verze a úpravy Nezapsaných předmětů průmyslových práv dodaných 
Zhotovitelem na základě této Smlouvy. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen 
Objednatele neprodleně informovat. Dohodou Smluvních stran se stanoví, že cena za 
převod práv k Nezapsaným předmětům průmyslových práv je součástí Ceny. 

12.1.4. Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo součástí Plnění výtvor, který 
je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména 
udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále pro účely tohoto článku 
souhrnně jen "Zapsané předměty průmyslových práv"), náleží Objednateli od 
okamžiku předání Plnění (části Plnění) podle této Smlouvy k Zapsaným předmětům 
průmyslových práv výhradní neomezené právo k užití těchto Zapsaných předmětů 
průmyslových práv, a to pro území celého světa včetně České republiky. Zhotovitel touto 
Smlouvou opravňuje Objednatele k výkonu uvedených výhradních práv k Zapsaným 
předmětům průmyslových práv, a to bez časového, územního a množstevního omezení 
a pro všechny způsoby užití. Oprávnění k užití Zapsaných předmětů průmyslových práv 
získává Objednatel jako převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Toto 
právo Objednatele k Zapsaným předmětům průmyslových práv se automaticky vztahuje 
i na všechny nové verze a úpravy Zapsaných předmětů průmyslových práv dodaných 
Zhotovitelem, ať již budou přihlášeny k ochraně či nikoliv. Zhotovitel je o takovémto 
výtvoru povinen Objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel je dále povinen učinit 
veškeré nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost 
směřující k zápisu uvedené licence k Zapsaným předmětům průmyslových práv do 
příslušných rejstříků. Zhotovitel rovněž poskytuje Objednateli právo upravovat a 
modifikovat Zapsané předměty průmyslových práv, včetně práva Objednatele zadat 
vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou Smluvních stran 
se stanoví, že cena za převod práv k Zapsaným předmětům průmyslových práv je 
součástí Ceny. 

12.1.5. Je-li výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo součástí Plnění výtvor, který 
může být předmětem majetkových práv, vyjma v předchozích článcích bodu 12 a čl. 
12.1.6. uvedených Předmětů chráněných podle autorského zákona a předmětů 
průmyslového vlastnictví požívajících zvláštní ochrany, přičemž jde zejména o know­
how či nezapsaná označení (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen "Ostatní 
předměty duševního vlastnictvf'1, převádí Zhotovitel na Objednatele od okamžiku 
předání Plnění (části Plnění) veškerá práva k Ostatním předmětům duševního 
vlastnictví. Objednatel je oprávněn zejména Ostatní předměty duševního vlastnictví 



neomezeně využívat na území celého světa včetně České republiky. Toto právo 
Objednatele k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se automaticky vztahuje i na 
všechny nové verze a úpravy Ostatních předmětů duševního vlastnictví dodaných 
Zhotovitelem. Zhotovitel je o takovémto výtvoru povinen Objednatele neprodleně 
informovat. Zhotovitel rovněž poskytuje Objednateli právo upravovat a modifikovat 
Ostatní předměty duševního vlastnictví, včetně práva Objednatele zadat vývoj a 
provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám. Dohodou Smluvních stran se 
stanoví, že cena za užití Ostatních předmětů duševního vlastnictví dle tohoto odstavce je 
součástí Ceny. 

12.1.6. Je-li výsledkem nebo součástí Plnění, resp. částí Plnění dílo, ke kterému vykonává 
Zhotovitel práva jako k zaměstnaneckému(§ 58 autorského zákona) či kolektivnímu dílu 
(§59 autorského zákona), ke dni předání díla dle této Smlouvy postupuje právo výkonu 
majetkových práv k dílu na Objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již 
zahrnuta v Ceně. Objednatel se tím stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku 
vykonavatelem autorských práv majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi 
souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících z omezení osobnostních práv původnkh 
autorů v plném rozsahu dle§ 58 autorského zákona, přičemž právo výkonu majetkových 
práv autorských získává Objednatel jako dále postupitelné. Objednatel je tak především 
oprávněn Plnění i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užít v původní, 
zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k 
výkonu práva dílo a jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo 
nedostatečně podrobné části Plnění dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle 
ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona. Zhotoviteli nenáleží nárok na přiměřenou 
dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona (Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby tato odměna nenáležela ani původním autorům díla). Objednatel je 
oprávněn dílo anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit 
s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem, 
včetně oprávnění Objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím 
osobám. 

12.1.7. Pro vyloučení pochyb Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení§ 2370 občanského 
zákoníku,§ 2378 až§ 2382 občanského zákoníku. 

12.1.8. Pro vyloučení pochyb Smluvní strany sjednávají, že zánik této Smlouvy nemá vliv na 
poskytnutá práva dle tohoto článku Smlouvy včetně převodu (či vzniku) výkonu 
autorských práv a práva Objednatele k zvláštnímu právu pořizovatele databáze či jiná 
práva vzniklá dle tohoto článku. 

12.1.9. Smluvní strany tímto vylučují veškeré nároky na jakoukoli dodatečnou odměnu, na 
kterou by měl Zhotovitel v souvislosti s právy duševního vlastnictví v důsledku 
poskytování Plnění dle této Smlouvy nárok. 

12.1.10. Zhotovitel dále zaručuje, že z titulu užívání práv poskytnutých dle tohoto článku 
nevzniknou Objednateli jakékoli dodatečné náklady, které nejsou Objednateli známy, tj. 
zejména nevzniknou náklady na úhradu licenčních poplatků, odměn za zhotovení díla, 
mzdy či jiné náhrady apod., zejména pak projektantů či jiných autorů). V případě, že by 
jakékoli takové nároky vznikly, je Zhotovitel povinen Objednatele odškodnit a náklady 
mu v plném rozsahu uhradit (včetně přiměřených nákladů právního zastoupení). 

12.1.11. Zhotovitel zaručuje, že nebyla porušena žádná smlouva, resp. žádný závazek, (ať již 
smlouva o dílo, kupní smlouva, licenční smlouva, obecně závazná právní norma apod.) 
vztahující se k získání práv a informací nezbytných k užívání plnění poskytnutého na 
základě tohoto článku. 

12.1.12. Zhotovitel rovněž zaručuje, že veškerá práva dle tohoto článku nabyl na základě platných 
právních titulů, přičemž tato práva nejsou dle nejlepšího vědomí a svědomí Zhotovitele 



nijak zpochybňována, přičemž zpochybnění dle nejlepšího vědomí a svědomí Zhotovitele 
ani nehrozí. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu poskytování Plnění pojištěn pro případ své 
profesní odpovědnosti proti škodám, včetně škod třetím osobám, způsobených jeho 
činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to nejméně do výše 10 
mil. Kč. Pojištění se musí vztahovat i na finanční škody. Zhotovitel je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele prokázat platné pojištění. Zhotovitel je rovněž dopředu povinen 
informovat Objednatele o případných změnách pojištění, které by mohly omezit rozsah 
pojištění. 

13.1.2. Toto pojištění profesní odpovědnosti musí pokrývat i škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo pohřešováním, a to včetně věcí zaměstnanců Zhotovitele) a 
újmu na zdraví (úrazem nebo nemoci). 

13.1.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 

13.1.4. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

13.1.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v Ceně. 

13.1.6. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele plynoucí z tohoto článku Smlouvy založí právo 
Objednatele odstoupit od této Smlouvy. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

14.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, 
řádné a včasné provedení, dokončení a předání Plnění ve výši 10 % z Ceny. Originál 
bankovní záruky předloží Zhotovitel nejpozději při podpisu této Smlouvy, a to formou 
bezpodmínečné a neodvolatelné bankovní záruky znějící ve prospěch Objednatele 
s plněním bez námitek a na základě první výzvy. Právo z bankovní záruky je Objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neuhradil objednateli smluvní pokutu dle 
této Smlouvy či způsobenou škodu nebo vydání bezdůvodného obohacení nebo 
neprovádí Plnění nebo jeho část v souladu s touto Smlouvou nebo podle Harmonogramu. 
Platnost bankovní záruky je minimálně 48 měsíců od podpisu této Smlouvy. Dojde­
li ke změně Dne dokončení Plnění, je Zhotovitel povinen trvání bankovní záruky 
odpovídajícím způsobem prodloužit. 

14.1.2. V případě prodloužení Dne dokončení Plnění v souladu s touto Smlouvou a vyprší-li 
platnost předmětné bankovní záruky před Dnem dokončení Plnění, pozastaví Objednatel 
veškeré platby, aniž by byl v prodlení, dokud nedojde k prodloužení platnosti záruky 
nebo předložení nové bankovní záruky splňující podmínky uvedené v tomto článku 
Smlouvy. 

14.1.3. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen ve lhůtě 7 dnů doložit platnost a účinnost 
bankovní záruky vystavené v souladu s touto Smlouvou. 

14.1.4. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele plynoucí z tohoto článku Smlouvy založí právo 
Objednatele odstoupit od této Smlouvy. 

15. PŘEDLOŽENÍ POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ 

15.1.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy Objednateli předložit: 



a) Identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle 
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; 

b) Doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k Zhotoviteli; těmito 
doklady jsou zejména: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence; 
- seznam akcionářů; 
- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku; 
- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

16. VYŠŠÍ MOC 

16.1. Práva a povinnosti pfi vzniku vyšší moci 

16.1.1. V případě, že některá Smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze Smlouvy 
v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti vyrozumět 
druhou Smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je Smluvní strana, 
jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou Smluvní 
stranu o této skutečnosti. 

16.1.2. Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost nebo okolnost: 
a) kterou Smluvní strana nemůže ovládat, 
b) proti které tato Smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy, 
c) které se po jejím vzniku nemohla tato Smluvní strana účelně vyhnout nebo ji 

překonat či odvrátit, 
d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Smluvní straně. 

17. VARIACE, ZMĚNA DNE DOKONČENÍ PLNĚNÍ, ZMĚNA ZHOTOVITELE 

17.1. Variace 

17.1.1. Změny předmětu Plnění, které jsou nutné k dosažení účelu Smlouvy a které nebylo 
možné ke dni podání nabídky Zhotovitelem v zadávacím řízení o Veřejnou zakázku 
předvídat (dále jen "Variace"), mohou být iniciovány Objednatelem nebo Zástupcem 
Objednatele kdykoli přede Dnem dokončení Plnění. Zhotovitel musí každou Variaci 
provést a je jí vázán, pokud nedá okamžitě Objednateli oznámení (s uvedením 
podpůrných podrobností), že splnění Variace je pro Zhotovitele z objektivních důvodů 
nemožné. Po obdržení tohoto oznámení musí Objednatel pokyn zrušit, potvrdit nebo 
pozměnit. Každá Variace může zahrnovat jakoukoli dodatečnou práci nebo službu 
nezbytnou pro dosažení účelu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen o každé Variaci 
informovat rovněž Koordinujícího zhotovitele. 

17.1.2. Jestliže Objednatel nebo Zástupce Objednatele vznese před pokynem kVariaci 
požadavek na předložení návrhu, musí Zhotovitel odpovědět písemně a co nejdříve, jak 
je to možné, buď uvedením důvodů, proč nemůže vyhovět (musí jít o důvody objektivní 
povahy) nebo tak, že předloží: 

a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího 
provedení; 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace Harmonogramu a Dne 
dokončení Plnění; a 

c) ocenění Variace. 
Objednatel musí co nejdříve, jak je to možné potom, co obdrží takový návrh, odpovědět 
schválením, neschválením, nebo uvedením připomínek. Zhotovitel nesmí při čekání na 
odpověď žádnou práci zpožďovat Každá Variace musí být oceněna, pokud nedá 
Objednatel jiný pokyn nebo neschválí jiný postup v souladu s tímto článkem Smlouvy. 



17.1.3. Ocenění Variace musí být provedeno tak, že Zhotovitel uvede počet hodin práce 
potřebných k provedení Variace a tento počet vynásobí příslušnými sazbami 
stanovenými Sazebníkem pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových 
prací a inženýrských činností - UNIKA platným ke dni podpisu této Smlouvy oběma 
Smluvními stranami. Pokud není ocenění Variace tímto způsobem možné, uvede 
Zhotovitel důvody, pro které není možné a provede ocenění Variace jiným vhodným 
způsobem. Ocenění musí být rozepsáno na základní cenu, DPH a cenou včetně DPH. 
V ocenění uvede Zhotovitel také jiné náklady nutné k provedení Variace. Ocenění variace 
bude obsahovat také náklady na prodloužení bankovní záruky podle čl. 14 Smlouvy a 
pojištění podle čl. 13 Smlouvy, pokud v důsledku Variace dojde k posunutí Dne 
dokončení Plnění; tyto náklady budou Zhotovitelem prokázány. 

17.1.4. Postupem podle bodu 17.1.2 může návrh na Variaci vznést také Zhotovitel. V takovém 
případě poskytne Zhotovitel rovnou návrh Variace s náležitostmi uvedenými v bodu 
17.1.2 písm. a) - c) Smlouvy a Objednatel bude reagovat způsobem uvedeným 
v odst.17.1.2. 

17.1.5. Předmět, popis a ocenění každé Variace bude zaznamenáno ve změnovém listu, který 
vyhotoví Zhotovitel. Dokud Zástupce Objednatele změnový list neschválí a Objednatel 
nepodepíše, nesmí Zhotovitel přistoupit k její realizaci a nesmí Plnění nijak pozměnit ani 
modifikovat. Změnový list bude pro účely této Smlouvy po jeho vyhotovení zaslán rovněž 
Koordinujícímu zhotoviteli. 

17 .2. Změna lhůty vyplývající ze Smlouvy 

17 .2.1. Zhotovitel je oprávněn oznámit nárok na prodloužení jakékoliv lhůty podle této Smlouvy 
(včetně Dne dokončení Plnění) v případě, že nastala některá z níže uvedených 
skutečností: 

a) Variace nebo jiná podstatná změna v rozsahu Plnění podle Smlouvy; 
b) příčina zpoždění zadávající oprávnění na prodloužení doby podle jakéhokoli bodu 

této Smlouvy, 
c) nepředvídatelný nedostatek personálu a věcí určených pro Plnění způsobený 

epidemií nebo zásahy veřejné moci; nebo 
d) jakákoli zpoždění, překážky nebo omezení zpťisobená nebo přičitatelná 

Objednateli, personálu Objednatele, Koordinujícímu zhotoviteli nebo Zhotoviteli 
jiné části VZ; 

e) v případě zpoždění z důvodu jakýmkoli rizikem Objednatele. 

17 .2.2. Jestliže platí následující podmínky: 
a) Zhotovitel svědomitě dodržoval postupy stanovené příslušnými orgány veřejné 

správy; 
b) tyto orgány zdržují nebo způsobují ztížené podmínky práce Zhotovitele; a 
c) zpoždění a ztížené podmínky jsou nepředvídatelné; 

pak toto zpoždění nebo ztížení podmínky budou považovány za příčinu zpoždění podle 
bodu 17.2.1. písm. b) této Smlouvy. 

17 .2.3. Rizikem Objednatele se v této Smlouvě rozumí: 

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v České republice, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a 
občanská válka, když k nim dojde v české republice, 

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Plnění, které jsou vyvolány jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci, 

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické 
výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 



systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je 
za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitet 

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve 
vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí, 

t) užívání nebo zabrání jakékoli části Plnění Objednatelem mimo případů 
specifikovaných ve Smlouvě, 

g) projektování jakékoli části Plnění personálem Objednatele nebo někým jiným, za 
koho je Objednatel odpovědný, 

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Plnění, které je nepředvídatelné nebo 
u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal 
adekvátní preventivní opatření, 

i) vyšší moc, 
j) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání, 
k) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Smlouvě. 

17.2.4. Oznámení nároku na prodloužení lhůty musí Zhotovitel učinit postupem podle pod­
článku 22.2 této Smlouvy. Zástupce Objednatele je oprávněn na základě tohoto oznámení 
příslušnou lhůtu prodloužit. Při posouzení nároku Zhotovitele na prodloužení lhůty 
podle této Smlouvy musí Zástupce Objednatele: 

a) posoudit podstatu nároku, tedy kdo nese riziko vzniku dané události či okolnosti 
(pouze Objednatel, pouze Zhotovitel, nebo je riziko sdílené); 

b) definovat kauzální souvislost, tedy vztah mezi událostí a vzniklým zpožděním 
Zhotovitele; 

c) odkrýt případné časové rezervy činností zasažených zpožděním; 
d) stanovit, které ze zasažených činností se nachází na kritické cestě, a jaký je tedy 

přesný rozsah vzniklého prodlení (zpoždění) Zhotovitele oproti Dni dokončení 
Plnění. 

17.3. Změna Zhotovitele v prnběhu plnění Smlouvy 

17.3.1. Objednatel je oprávněn změnit Zhotovitele v průběhu plnění dle Smlouvy, a to v případě, 
že Smlouva bude ukončena: 

I. dohodou Smluvních stran; 
II. výpovědí; 

III. odstoupením od Smlouvy z důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"); 

IV. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění; 
V. zánikem právnické osoby bez právního nástupce; 

Vl. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho 
smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu; 

VII. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti 

dodavatelů dle § 82 ZZVZ; 
VHl. v případě rozhodnutí soudu o úpadku Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do 

likvidace, nebo nastane-li u Zhotovitele obdobná situace podle řádu země jeho 
sídla; 

IX. v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou 
osobou, prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle § 83 
zzvz. 

Nastane-li některý z případů popsaných v předchozí větě, je Objednatel oprávněn 
uzavřít smlouvu na plnění Veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek 
uvedených níže v tomto článku Smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový 
dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze Smlouvy s pfivodním 
Zhotovitelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního 
týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě 
dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje) (dále jen "Povolené změny 
Smlouvy"). 



17 .3.2. V případě zániku účasti některého z dodavatel u v případě společné účasti dodavatelů dle 
§ 82 ZZVZ je Objednatel oprávněn uzavřít Smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, 
že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu 
s výjimkou Povolených změn Smlouvy, muže Objednatel uzavřít smlouvu s druhým 
účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek. 

17.3.3. V případě ukončení Smlouvy dle bodu 17.3.1 č. 1) až VI) a VIII) je Objednatel oprávněn 
vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení o Veřejnou zakázku. Objednatel nebude provádět nové hodnocení 
nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel 
však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení 
s ohledem na § 39 odst. 4 ZZVZ a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny 
povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ. Pokud jsou 
naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem 
v pořadí v původním zadávacím řízení, muže Objednatel oslovit dodavatele, který se 
umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další 
podmínky uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat 
původní Smlouvě, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu 
dodavatele. V případě, že vybraný účastník již předmět Veřejné zakázky zčásti splnil a 
ukončení Smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým 
účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění Veřejné 
zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její 
poměrnou cenu. 

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

18.1. Dňvody odstoupení od Smlouvy 

18.1.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména z následujících důvodu: 
a) Zhotovitel bude v prodlení s poskytováním nebo dokončením Plnění nebo jeho 

části podle této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů 
a k nápravě nedojde ani v dodatečné přiměřené lhůtě uvedené v písemné výzvě 
Objednatele; 

b) Zhotovitel poruší povinnost vyplývající z této Smlouvy a nezjedná nápravu, ačkoliv 
byl Zhotovitel na toto své jednání nebo porušování povinností Objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy v přiměřené lhůtě; 

c) Zhotovitel poskytl Plnění nebo jeho část vadně a jedná se o podstatné porušení 
Smlouvy; 

d) příslušný soud rozhodne o úpadku Zhotovitele, nebo Zhotovitel podá dlužnický 
insolvenční návrh; 

e) další důvody uvedené v jiných ustanoveních této Smlouvy. 

18.1.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, v případě prodlení Objednatele se 
zaplacením Ceny či jednotlivé splátky Ceny delšího než 1 měsíc po splatnosti. 

18.1.3. Pokud by se v budoucnu ukázalo, že nastaly takové legislativní skutečnosti objektivní 
povahy, které brání poskytnutí Plnění, resp. jeho částí, má Objednatel právo odstoupit od 
Smlouvy. 

18.2 . Forma odstoupení od Smlouvy 

18.2.1. Chce-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze 
Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní 
straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy 
odstupuje. Odstoupen{ od Smlouvy nastává dnem, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně, není-li stanoven pozdější 
termín. 



18.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy 

18.3.1. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených částí Plnění; 
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud 

uhrazených částek a vystaví dílčí fakturu; 
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k předání části Plnění, která byla dokončena a dosud 

nebyla předána, a Objednatel je povinen do 3 dnu od obdržení vyzvání zahájit 
přejímací řízení ve vztahu k této části Plnění. 

19. ŘEŠENÍ SPORŮ 

19.1.1. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této Smlouvy 
budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení 

a naplnění účelu této Smlouvy. 

19.1.2. Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor, který vznikne mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývá, musí být kteroukoli Smluvní 
stranou předložen k adjudikaci v souladu s Pravidly adjudikace (dále jen .,Pravidla") 
tvořícími přílohu č. 4 Smlouvy. Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se 
Smluvní strany dohodnou. V případě, že se Strany na osobě adjudikátora nedohodnou ve 
lhutě 14 dnů ode dne, kdy jakákoli Smluvní strana druhé Smluvní straně doručila návrh 
osoby adjudikátora pro daný spor, musí být adjudikátor určen předsedou Rady pro 
stavebně technickou adjudikaci Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. 

19.1.3. Nesouhlasf-li některá ze Smluvních stran s rozhodnutím adjudikátora, nebo není-li 
vydáno rozhodnutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Smluvní strana do 28 dnů po 
doručení rozhodnutí nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí dle Pravidel dát druhé Smluvní 
straně oznámení o nesouhlasu s odkazem na tento bod Smlouvy. Jestliže nebylo podáno 
oznámení o nesouhlasu ve stanovené lhůtě, stává se rozhodnutí konečným a závazným 
pro obě Smluvní strany. jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno 
bylo, může Smluvní strana, která oznámila svůj nesouhlas, podat návrh na rozhodnutí 
sporu k příslušenému soudu v České republice. 

19.1.4. Zhotovitel, Koordinující zhotovitel a Zhotovitel ostatní části VZ jsou povinni oznámit 
Zástupci Objednatele jakýkoli spor mezi nimi týkající se plnění Veřejné zakázky, který se 
jim ne podaří smírně vyřešit. Zástupce Objednatele může v takovém případě po jednání 
s Koordinujícím zhotovitelem, Zhotovitelem i Zhotovitelem ostatní části VZ usilovat o 
smírné vyřešení sporu. Pokud nebude smírné vyřešení dosaženo, je Zástupce 
Objednatele oprávněn rozhodnout o řešeni tohoto sporu a uložit stranám, jak mají při 
plnění Veřejné zakázky postupovat. Koordinující zhotovitel, Zhotovitel a Zhotovitel 
ostatní části VZ jsou tímto rozhodnutím Zástupce Objednatele vázáni, dokud soud 
příslušný k rozhodnutí sporu mezi Koordinujícím zhotovitelem, Zhotovitelem a 
Zhotovitelem ostatní části VZ nerozhodne jinak. 

20.DŮVĚRNÉINFORMACE 

20.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této Smlouvy, s nimiž bude 
Zhotovitel přicházet v průběhu plnění této Smlouvy do styku, jsou považovány za 
důvěrné a nesmějí být Zhotovitelem sdělovány nikomu kromě Objednatele a podle 
dohody s ním dalším povolaným osobám např. poddodavatelům. Tyto informace 
nebudou použity k jiným účelům než k plnění této Smlouvy. 

20.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 



a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud 
jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. 
uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty Smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na plnění této 
Smlouvy, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím 
osobám. 

20.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností Objednatele uveřejnit na profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech 
jejích případných dodatků, a po plnění Smlouvy je Objednatel povinen na profilu 
zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam poddodavatelů. Splnění této 
zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Totéž platí 
i v případě uveřejňování Smlouvy v Centrálním registru smluv. 

20.1.4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu poskytování Plnění neposkytne informace týkající 
se projektované stavby třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům. 

20.1.5. Zákaz zpřístupnění informací podle tohoto článku Smlouvy se nevztahuje na případy, 
kdy jsou informace zpřístupňovány: 

a) právním, daňovým a účetním poradcům Smluvních stran, jestliže jsou vázáni 
povinností zachovat důvěrnost informací nejméně v rozsahu tohoto článku; 

b) v rámci soudních, správních či arbitrážních řízení či adjudikace v rozsahu 
nezbytném pro uplatnění nároků dle této Smlouvy či v souvislosti s ní; 

c) v souladu se zákony a předpisy, jež se na příslušnou stranu vztahují. 

21. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

21.1.1. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou k poskytnutí Plnění 
a naplnění účelu této Smlouvy. 

21.1.2. Bude-li to naplnění účelu této Smlouvy vyžadovat, udělí Objednatel Zhotoviteli plnou 
moc. 

22. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ 

22.1. Doručování písemností 

22.1.1. Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzájemná komunikace Smluvních stran, 
zejména jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této Smlouvy ajnebo 
v souvislosti s ní musí být činěna v písemné formě v českém jazyce a doručena druhé 
Smluvní straně na doručovací adresu výlučně (i) osobním doručením, (ii) zasláním 
uznávanou poštou doporučeným dopisem, (iii) zasláním kurýrní službou, která 
umožňuje ověření doručení, nebo (iv) prostřednictvím datové schránky. Smluvní strany 
jsou povinny doručované zásilky řádně přebírat a nebránit jejich doručení. 

22.1.2. Doručovací adresou Objednatele se rozumí, pokud Objednatel písemně neoznámí adresu 
jinou, tato adresa: 

adresa: OSI MHMP, Mariánské nám 2, Praha 1 
k rukám: Ing. Karla Prajera, ředitele OSI MHMP 

22.1.3. Doručovací adresou Zhotovitele se rozumí, pokud Zhotovitel písemně neoznámí adresu 
jinou, tato adresa: 

adresa: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 3258/2, Praha 10 
k rukám: Ing. Martina Hotlera, ředitele společnosti 

22.1.4. Pokud tato Smlouva umožňuje doručení písemnosti e-mailem, použijí se následující e­
mailové adresy Smluvních stran, pokud si Smluvní strany nesdělí jinou e-mailovou 
adresu: 



Objednatel: 
Zhotovitel: mo0081@pudis.cz 

22.2. Uplatňování nároků na platby a prodloužení lhůty 

22.2.1. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodlouženi jakékoli lhůty, která mu 
vyplývá z této Smlouvy, anebo dodatečné platbě podle jakéhokoli ustanovení této 
Smlouvy nebo jinak v souvislosti se Smlouvou, musí dát Zhotovitel oznámení nároku 
popisující událost nebo okolnost, z které nárok vyplývá. Oznámení musí být podáno co 
nejdříve, jak je to prakticky možné, a ne později než 14 dnů potom, co Zhotovitel 
skutečnost nebo okolnost zjistil nebo měl a mohl zjistit. 

22.2.2. Zhotovitel je oprávněn postupem podle tohoto pod-článku Smlouvy uplatnit také 
náhradu nákladů na bankovní záruku poskytnutou podle čl. 14 této Smlouvy a pojištění 
sjednaného podle čl. 13 této Smlouvy, pokud je nucen prodloužit dobu jejich trvání 
z některého důvodu uvedené v bodu 17.2.1 Smlouvy. Zhotovitel je povinen výši nákladů, 
jejichž náhrady se domáhá, Objednateli prokázat. 

22.2.3. Jestliže Zhotovitel v takové lhůtě 14 dnů oznámení nároku nedá, dotčená lhůta nesmí být 
prodloužena, Zhotovitel není oprávněn k dodatečné platbě a Objednatel je v souvislosti 
s nárokem zbaven veškeré odpovědnosti. V opačném případě se použijí následující 
ustanovení tohoto pod-článku 22.2. 

22.2.4. Zhotovitel musí také předložit jakákoli další k takové události nebo okolnosti relevantní 
oznámení požadovaná Smlouvou a k takové události nebo okolnosti relevantní 
podrobnosti na podporu nároku. 

22.2.5. Zhotovitel musí archivovat takové aktuálně vedené záznamy, jaké mohou být potřebné 
k zdůvodnění jakéhokoli z nároků. Zástupce Objednatele může po obdržení jakéhokoli 
oznámení podle tohoto pod-článku 22.2 Smlouvy, aniž by tak připustil odpovědnost 
Objednatele, dohlížet na toto vedení záznamů anebo dát Zhotoviteli pokyn, aby vedl 
záznamy další. Zhotovitel musí Zástupci Objednatele umožnit kontrolu veškerých 
takových záznamů a musí Ue-li mu dán pokyn) předložit Zástupci Objednatele kopie. 

22.2.6. Zhotovitel musí do 28 dnů potom, co zjistil, nebo mohl a měl zjistit událost nebo okolnost, 
z které nárok vyplývá nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a 
schválena Zástupcem Objednatele, předložit Objednateli zcela detailní nárok s uvedením 
všech podrobností na podporu podstaty nároku a na podporu požadovaného 
prodloužení lhůty anebo požadované dodatečné platby. Jestliže má událost nebo 
okolnost, z které nárok vyplývá, přetrvávající vliv: 

a) je tento zcela detailní nárok považován za průběžný; 
b) Zhotovitel musí posflat v měsíčních intervalech další průběžné nároky s udáním 

nahromaděného požadovaného zpoždění anebo požadované částky a takových 
dalších podrobností, které může Objednatel rozumně požadovat; a 

c) Zhotovitel musí odeslat závěrečný nárok do 28 dnů (nebo v jiné lhůtě, která může 
být navržena Zhotovitelem a schválena Objednatelem) potom, co přestane mít 
událost nebo okolnost vliv. 

22.2.7. Objednatel musí do 28 dnů po obdrženi oznámení nároku Zhotovitele, případně po 
obdržení jakýchkoli dalších podrobností na podporu předchozího nároku, nebo v jiné 
lhůtě, která mi\že být navržena Objednatelem a schválena Zhotovitelem, odpovědět 
schválením, případně neschválením a podrobným komentářem. MOže také požadovat 
jakékoli další potřebné podrobnosti, musí ovšem v této IhOtě dát své stanovisko k 
podstatě nároku. 

22.2.8. Do každého potvrzení platby musí být zahrnuty takové částky nároku, které byly 
dostatečně zdůvodněny jako způsobilé k platbě podle příslušných ustanovení Smlouvy. 
Pokud a dokud nejsou dodané podrobnosti dostatečné ke zdůvodnění celého nároku, je 



Zhotovitel oprávněn pouze k platbě za takovou část nároku, jakou byl schopen 
zdůvodnit. 

22.2.9. Objednatel musí postupovat tak, aby dohodnu! nebo určil (i) prodlouženi (je-li nějaké) 
příslušné lhůty (před nebo po jejím uplynutí) v souladu anebo (ii) dodatečnou platbu (je­
li nějaká), ke které je Zhotovitel oprávněn podle Smlouvy. 

23. ZÁVĚREtNÁ USTANOVENÍ 

23.1.1. Jakákoliv změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými. Veškeré změny Smlouvy, změny Plnění a změny v osobě dodavatele 
Veřejné zakázky mohou být provedeny pouze v souladu s touto Smlouvou a platnými 
právními předpisy. 

23.1.2. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti uveřejněním této 
Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy v registru smluv odpovídá 
Objednatel. 

23.1.3. Nevylučuje se využití poradních a expertních služeb dalších osob. 

23.1.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této 
Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

23.1.5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky vůči Objednateli. 

23.1.6. V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech 
neupravených Smlouvou, platí zadávací podmínky Veřejné zakázky stanovené 
Objednatelem v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, nabídka Zhotovitele a 
občanský zákoník, a to v tomto uvedeném pořadí. 

23.1.7. Obě Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných 
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozována z dosavadní praxe či 
budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy. 

23.1.8. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této Smlouvy, a proto 
mu nepřfsluší domáhat se práv uvedených v§ 1765 odst. 1 a § 2620 odst 2 občanského 
zákoníku. 

23.1.9. Smluvní strany vylučují použití§ 557 ·občanského zákoníku. 

23.1.10. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel Smlouvu (včetně případných dodatků) 
zveřejní způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup. 

23.1.11. Dojde-li ke změně statutu Zhotovitele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti 
Objednateli ve lhůtě 14 dnů od právní moci takové změny. 

23.1.12. Smlouva je vyhotovena v devíti stejnopisech s platností originálu, přičemž 6 z nich obdrží 
Objednatel a 3 Zhotovitel. 

23.1.13. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 



23.1.14. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této Smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají. 

23.1.15. V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením č. 2054 ze dne 28.8.2018. 

23.1.16. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují níže své podpisy. 

23.1.17. Součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
1) harmonogram Plnění projektových prací - návrh Objednatele 
2) seznam členů realizačního týmu 
3) specifikace počtu paré konceptu DUR 
4) pravidla adjudikace 
S) seznam předávané dokumentace 

Zhotovitel Společnost "SG 0081 PTB" 

jméno: Ing. Jan Vlček 
funkce: člen představenstva PUDIS a.s., 
oprávněn jednat jménem Společnosti "SG 0081 
PTB" na základě plné moci ze dne 27.3.2018 
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Příloha č. 1 

Milník Harmonogram projektových pracr I Rok 1 
čisto Stavba č. 0081 MO PelciTyrolka - Balabenka I Měsfc 1 2 3 4 5 16 7 1819 11 

1 Dokumentace pro provedení inženýrskogeologického pmzkumu 
j-~~ 

I 

2 Geodetické zaměřeni území ] L~ 
!- - -

-- ·-· -
3 Dopravně-inženýrské oso~ní včetně pr_ognózy 

-·t- - - -1 4 Ziskání a vyhodnoceni hydrometeorologických a hydrologických údajl'1 
5 Přírodovčdný průzkum 

-- 1- ~- ·- 1-
-- - -· - - -· -

6 Pedologický pmzkum -- - - - - - -7 Dendrologický průzlmm 

2 
8 Geologický a hydrogeologický průzkum l I -- -
9 Vyhodnoceni geologického a hydrogeologického prl'azk111nu J ' I 
10 ~racováni základnich výkresů (půdo.!Yg. podélné a pfJčné řezy) . j -- -ll Plidorysy a fezy tunelů vč~tně zálivů, technologických center atd.- koncept _ -12 ~ncepllechnolof;!_ic_!1ch zařizení pro stanoveni prostorových nároků 

. -· -
Q _Návrh přeložek síti včetně předjednáni ---- --· 
14 ~k:resy inženýrských s_lti __ 

1-

- --
15 Návrh požadovaných napojení na sltě vč_Etně _ _Eřcdjednin í 

~ ~kumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy včetně předjednání 
-- ~ : •. 

1- -
3 17 ~rl!_ úprav tramvajových trati včetně [lředjednáni 

~- 1·-1- - , _ _, 
18 Průzkum konstrukci mostních objektů - 1-
19 Průzkum staveb v zónč ohrožení - -- -- ~- 1·- - I · 
20 ~vrh protipovodiíov~ch opatřeni včetně p~~jcdnónl --- - -21 Opatření proti extrémním srážkám -- - -
22 Návrh architektonického a urbanistického řešeni včetně předjednáni __ 

.-
23 Přehledné řešeni stav~-- I t 24 Koordinační výkresy - koncept ! 
25 Záborový elaborát -
26 Bilance zemin a ornice ---- -
27 
~ 

Podklady pro odněti ze ZPF, PUPFL __ 
Podklady pro projednání zásahu do ZCHÚ, VKP, USES a další 

--
29 Demolice I --

4 30 Dokumentace změny územního plánu 
3l 

-----
Dokumentace pro zezávaznění EIA --

32 Hluková studie -- --- -- --
33 Exha lačni studie - -
34 Vegelllčnl úpravy 
35 Požárně bezpečnostní řešení stavby _I 
36 Zásady organizace výstavby včetně předjednání -

5 
37 Odhad stavebních nákladů - -- --
38 vwracovánf konceptu dokumentace pro projednáni včetně pledjcdnánl j 
'39 -

Kompletace dokumentace pro projednáni I 

6 40 Zapracování přip011únek do dokumentace, odevzdáni čistopisu l 
7 41 Zapracováni zmčn z UR. I 





Příloha č. 2- seznam členů realizačního týmu 

hlavní inženýr projektu 

specialista na dopravní stavby 

specialista na mosty 

specialista na tunelové stavby 

specialista vzduchotechnická zařízení tunelů 

specialista na bezpečností vybavení tunelových staveb 





Příloha č. 3 
Specifikace počtu paré konceptu DUR 
Stavba č. 0081 MO - Balabenka 

Stránka 1 



Příloha č. 3 
Specifikace počtu paré konceptu DUR 
St b • 0081 MOP I IT lk 8 I b k av a c. e c 1yro a- aa en a 

celkern 
vÝtisk ll 

ICást H ZáboroVÝ elaborát 1. 

SouvlseUcí dokumentace 
Bezpečnostní dokumentace k tunelúm 

'f Kapacitnf posouzeni křižovatek s využitrm mikrosimulace 
Podklady pro projednáni zásahu do ZCHU VKP ÚSES PUPFL a dalšf 
Dokumentace změny územnfho plánu 
Dokumentace pro zezávazněnf EIA 
Odhad stavebnfch nákladů DUR tO 

Stránka 2 



PRA VIOLA ADJUDIKACE 
(dále jen "Pravidla") 

PŘÍLOHAČ. 4 

1. Slova začínající velkými písmeny mají v těchto Pravidlech stejný význam jako ve 
Smlouvě, jejíž přílohu tvoří. 

2. Jestliže mezí Smluvními stranami vznikne spor (ať už jakýkoli) v souvislosti se 
Smlouvou nebo Plněním nebo z nich vyplývající, může jakákoliv ze Smluvních stran 
předložit spor podáním v písemné formě adjudikátorovi (v kopii druhé Smluvní 
straně) určenému postupem stanoveným v bodu 19.1.2 Smlouvy, aby adjudikátor 
tento spor rozhodl (dále jen "Podání"). V tomto Podání musí být stanoveno, že se jedná 
o spor ze Smlouvy. 

3. Obě Smluvní strany musí adjudikátorovi okamžitě poskytnout veškeré informace, jaké 
adjudikátor požaduje, aby mohl spor rozhodnout. Adjudikátor je povinen umožnit 
Smluvní straně, která mu spor nepředložila, podání písemného vyjádření. 

4. Adjudikátor musí vydat své rozhodnutí do 28 dnů po obdržení Podaní, nebo v jiné 
lhůtě, je-li taková navržena adjudikátorem a schválena oběma Smluvními stranami. 
Rozhodnutí adjudikátora musí obsahovat odůvodnění. 

5. Nesouhlasí-li některá ze Smluvních stran s rozhodnutím adjudikátora, nebo není-Ii 
vydáno rozhodnutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Smluvní strana do 28 dnů 
po doručení rozhodnutí nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí dle Pravidel dát druhé 
Smluvní straně oznámení o nesouhlasu s odkazem na tento bod Smlouvy. Jestliže 
nebylo podáno oznámení o nesouhlasu ve stanovené lhůtě, stává se rozhodnutí 
adjudikátora konečným a závazným pro obě Smluvní strany. Jestliže oznámení o 
nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, může Smluvní strana, která oznámila 
svůj nesouhlas, podat návrh na rozhodnutí sporu k příslušenému soudu v České 
republice. 
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Příloha č. 5 
Seznam předávané dokumentace pro část veřejné zakázky: 
0081 MO Pelc Tyrolka - Balabenka 

stavba č. 

Stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí č.j.: 54151/ENV/12 ze dne 11.10.2012 
pro stavbu č. 0081 MO Pelc Tyrolka - Balabenka 

Studie - technický podklad zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí 
stavby č. 0081 MO Pelc Tyrolka- Balabenka 

Koordinační dokumentace souboru staveb č. 0081 MO Pelc Tyrolka - Balabenka, č. 0094 MO 
Balabenka- Štěrboholská radiála a č .. 8313 Libeňská spojka v úrovni studie - technický podklad zadávacl 
dokumentace pro výběr zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí souboru staveb, 

.Předběžný geotechnický průzkum (PGTP) - technický podklad pro výběr zhotovitele PGTP 

Stavba č. 0081 MO Pelc Tyrolka - Balabenka - vymezení hranice pro návrh změny územního plánu 




