
SMLOUVA O DÍLO 
Obchodní podmínky 

I . Smluvní s t r a n y 
Objednatel: 

I Č : 
Zastoupené: 

Školní jídelna Tř. Legií Pelhřimov 
3 9 3 0 1 Pelhřimov, 
7 0 9 9 2 6 5 7 
E v o u Novákovou, vedoucí jídelny 

P r o f i l z a d a v a t e l e : 
h t t p : / / w w w . e - z a k a z k y . c z / P r o f i l - Z a d a v a t e l e / 7 3 6 7 1 d 4 c - f B 9 2 - 4 3 0 d - 8 1 1 8 - f l 9 6 4 c 9 6 a 8 1 9 

Zhotovitel: 

zástupce p r o věci smluvní: 
zástupce p r o věci technické: 
IČ: 
DIČ: 

Blažek J a r o s l a v - Zámečnické práce 
Hodějovická 2 0 3 1 , 3 9 3 0 1 Pelhřimov 
J a r o s l a v Blažek 
J a r o s l a v Blažek 
1 3 5 2 6 4 7 2 
C Z 5 9 0 4 1 7 0 8 1 1 

I I . Předmět díla 

Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e provést p r o o b j e d n a t e l e kompletní předmět (dodávku) díla: 

„ R e k o n s t r u k c e n á k l a d o v é rampy u Š J Tř ída Legií" 
Jedná se o r e k o n s t r u k c i nákladové r a m p y u S J Třída Legií včetně přístřešku p o d l e nákresu 
r a m p y a orientačního výkazu výměr. 
Z a d a v a t e l požaduje r e s p e k t o v a t podmínky p r o e k o l o g i c k o u l i k v i d a c i odpadů vzniklých při 
stavbě. 

Součástí nabídky bude i harmonogram realizace celé akce, který bude dodržen. 
Předmětem plnění j s o u rovněž všechny t y t o práce a činnosti: 

- vytýčení p r o s t o r u staveniště v terénu před zahájením stavebních prací 
- zajištění realizační d o k u m e n t a c e s t a v b y , dále j e n R D S , v případě její potřeby. 

I n v e s t o r s i v y h r a z u j e právo k odsouhlasení R D S . Vícepráce vyplývající 
z realizační d o k u m e n t a c e hradí d o d a v a t e l . 

- d o k u m e n t a c e skutečného provedení s t a v b y , dále j e n D S P S . D S P S b u d e předána 4 x 
v písemné podobě a lx v digitální podobě na CD nosiči při dokončení díla. 

- zajištění veškerých atestů, revizních k n i h , zpráv a protokolů o zkouškách 
stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě p o d l e zák. č. 2 2 / 9 7 S b . , 
2 0 5 / 0 2 S b . a nařízení vlády č. 1 6 3 / 0 2 S b . , 

- zajištění d o k l a d u o předání pozemků dočasně dotčených s t a v b o u vlastníkům 
s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se s t a v e m , v jakém j s o u p o z e m k y 
předávány. 

- příprava staveniště včetně přístupu 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně j e j i c h certifikátů a atestů 
- zhotovení práce p o d l e technologického předpisu 
- veškeré požadované úpravy a práce, které zajistí přístup p r o pravidelný s v o z 

komunálního o d p a d u 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7367


- průkazní a kontrolní zkoušky d l e příslušných k a p i t o l technických kvalitativních 
podmínek ( T K P ) a zvláštních technických kvalitativních podmínek ( Z T K P ) 
a k r e d i t o v a n o u nezávislou zkušebnou o d s o u h l a s e n o u i n v e s t o r e m ( T D I ) . Návrh 
akreditované zkušebny b u d e předložen i n v e s t o r o v i k odsouhlasení nejpozději při 
předání a převzetí staveniště. 

- veškerá d o p r a v a ( s v i s l o u , v o d o r o v n o u , i z a ztížených podmínek, příplatky n a 
l e p i v o s t ) 

- veškeré podpěrné k o n s t r u k c e 
- montážní prostředky a pomůcky 
- zajištění pracoviště p r o t i všem vlivům znemožňujícím n e b o znesnadňujícím práci 

(čerpání v o d y , zajištění s v a h u , zimní opatření, přístřešky, a p o d . ) 
- soustavné vytyčování zřetelného označení o b v o d u staveniště 
- o d v o z a p o p l a t e k z a uložení vybouraných h m o t a nevhodných z e m i n 
- zajištění skládek a m e z i d e p o n i e materiálu 
- zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v j e j i c h 

vyjádřeních a podmínek uvedených ve stavebním povolení 
- p a s p o r t i z a c e okolních objektů před zahájením a po dokončení prací 
- dodržet r o z s a h trvalého a dočasného záboru s t a v b y 
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách 

a opatřeních k zajištění bezpečnosti a o c h r a n y zdraví při práci d l e příslušných 
zákonných bezpečnostních předpisů a technologických p r a v i d e l zpracovaných 
p r o jednotlivé t e c h n o l o g i e výstavby. 

J d e zejména o t y t o práce a t e c h n o l o g i e : 
• bednící práce 
• železářské a betonářské práce 
• práce se s t r o j i a strojními zařízeními 
• práce s elektrickým zařízením 

Další p o v i n n o s t i z h o t o v i t e l e v průběhu r e a l i z a c e díla: 
- veškeré práce b u d e z h o t o v i t e l provádět v s o u l a d u s nařízením vlády č. 5 9 1 / 2 0 0 6 S b . , o 

bližších minimálních požadavcích n a bezpečnost a o c h r a n u zdraví při práci n a 
staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 
S b . , o bližších požadavcích n a bezpečnost a o c h r a n u zdraví při práci n a pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky n e b o d o h l o u b k y . 

- veškeré práce b u d e z h o t o v i t e l provádět v s o u l a d u se zákonem č. 3 0 9 / 2 0 0 6 S b . , kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a o c h r a n y zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a o c h r a n y zdraví při činnosti, n e b o poskytování služeb 
m i m o pracovněprávní v z t a h y (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a o c h r a n y 
zdraví při práci) v platném znění. 

- zhotovitel je povinen zajistit přístup majitelům přilehlých nemovitostí a informovat 
je o nemožnosti příjezdu s dostatečným předstihem. 

- V případě, že by mohla činností zhotovitele vzniknout škoda, je zhotovitel povinen 
včas o této možnosti informovat všechny možné poškozené dle §2902 Občanského 
zákoníku. 

Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n důkladně se seznámit s kompletní dokumentací n a c e l o u s t a v b u . 

P o k u d se v d o k u m e n t a c i v y s k y t n o u obchodní názvy některých výrobků n e b o dodávek, 
případně jiná označení mající v z t a h k e konkrétnímu d o d a v a t e l i , jedná se o vymezení 
předpokládaného minimálního s t a n d a r d u a z h o t o v i t e l j e oprávněn n a v r h n o u t jiné, t e c h n i c k y a 
kvalitativně srovnatelné řešení, které b u d e o d s o u h l a s e n o o b j e d n a t e l e m . 



2. R o z s a h a k v a l i t a předmětu díla j e dána: 
a ) p r o j e k t o v o u dokumentací 
b ) příslušnými n o r m a m i a předpisy platnými v době provádění díla, 
c ) t o u t o s m l o u v o u , výkazem výměr a zadávacími podmínkami 
d) nabídkou uchazeče 

3. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých j e třeba t r v a l e n e b o dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále p a k zpracování 
d o k u m e n t a c e skutečného s t a v u provedení díla. Z h o t o v i t e l s i zajistí zábor veřejného 
prostranství n a vlastní náklady, p o k u d b y b y l potřeba. Veškeré vybourané h m o t y 
z h o t o v i t e l b u d e průběžně odvážet n a skládku n a své náklady. Při provádění vlastních 
prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Z h o t o v i t e l zabezpečí provádění díla t a k , a b y v s o u v i s l o s t i s prováděním díla nedošlo k e 
zranění o s o b a škodám n a m a j e t k u o s o b a subjektů užívajících o b j e k t y a p o z e m k y 
dotčené s t a v b o u , k poškození stávajících s t a v e b , j e j i c h součástí, zařízení a přilehlých 
pozemků. Případné škody vzniklé v s o u v i s l o s t i s prováděním předmětu díla uhradí n a 
svůj náklad z h o t o v i t e l . 

5. D o j d e - l i při r e a l i z a c i předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům n e b o rozšířením 
předmětu díla n a základě požadavků o b j e d n a t e l e , j e o b j e d n a t e l p o v i n e n předat 
z h o t o v i t e l i s o u p i s těchto změn, který z h o t o v i t e l ocení p o d l e jednotkových c e n použitých 
p r o návrh c e n y díla a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě s t r a n y d o d a t e k k e 
smlouvě, v e kterém d o h o d n o u i případnou úpravu termínu předání díla a c e n u díla. P o 
p o d p i s u o b o u smluvních s t r a n má z h o t o v i t e l p o v i n n o s t t y t o změny r e a l i z o v a t a má právo 
n a j e j i c h úhradu. 

6. O b j e d n a t e l s i v y h r a z u j e právo o m e z i t r o z s a h předmětu díla. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n n a t o t o 
ujednání přistoupit a a k c e p t o v a t též poměrné snížení c e n y díla. 

7. Z h o t o v i t e l p o t v r z u j e , že se v plném r o z s a h u seznámil s r o z s a h e m a p o v a h o u díla, že j s o u 
m u známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k r e a l i z a c i díla a že 
d i s p o n u j e takovými k a p a c i t a m i a odbornými z n a l o s t m i , které j s o u k provedení díla 
nezbytné. Z h o t o v i t e l upozorní n a případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných p r o dodávku předmětu díla. P o k u d t o t o neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn d l e čl. 2 . 5 této s m l o u v y uhradí z h o t o v i t e l n a svůj 
náklad. 

8 . O b j e d n a t e l se z a v a z u j e včas a řádně provedené dílo v s o u l a d u s t o u t o s m l o u v o u převzít a 
z a p l a t i t z a něj c e n u u v e d e n o u v bodě 4 . 1 . této s m l o u v y . 

I I I . Termín plnění 

1. Místo plnění: Pelhřimov, Třída Legií. 

2. O b j e d n a t e l předá z h o t o v i t e l i staveniště prosté překážek se základními směrovými a 
výškovými údaji nejpozději 1 d e n před zahájením stavebních prací. O předání staveniště 
b u d e sepsán p r o t o k o l , který b u d e podepsán oběma smluvními s t r a n a m i . 



3. Předmět díla b u d e dokončen, t e d y dílo p r o v e d e n o , nejpozději d o 3 0 . 9 . 2 0 1 8 . 

4. Z a nesplnění provedení díla v termínu stanoveném v bodě 3 .3 s m l o u v y j e z h o t o v i t e l 
p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e výši 0 , 2 % z e smluvní c e n y předmětu 
díla včetně D P H za každý započatý d e n prodlení. 

5. Provedením díla se m j . rozumí úplné dokončení s t a v b y , její vyklizení, vyklizení 
staveniště, uvedení dotčených p l o c h a pozemků d o původního s t a v u , provedení úklidu 
m o k r o u c e s t o u , předání požadovaných dokladů d l e této s m l o u v y a podepsání zápisu o 
předání a převzetí díla. 

6. Termíny p r o zahájení a dokončení prací m o h o u být prodlouženy, jestliže překážky 
v práci z a v i n i l o b j e d n a t e l , jestliže přerušení prací b y l o zaviněno vyšší mocí n e b o jinými 
o k o l n o s t m i nezaviněnými z h o t o v i t e l e m . 

7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných p l o c h , případně rozkopávkám, překopům 
či protlakům veřejných komunikací zajišťuje z h o t o v i t e l n a s v o u odpovědnost a n e s e 
veškeré případné p o p l a t k y . 

8. Z h o t o v i t e l p r o v e d e veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření n a 
staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství 
dotčená p r a c e m i . 

IV. Cena za dílo 

1. C e n a předmětu díla j e sjednaná j a k o c e n a maximální, s možností změny p o u z e u 
případů stanovených v této smlouvě a j s o u v ní z a h r n u t y veškeré práce, dodávky, 
služby a výkony v e s m y s l u této s m l o u v y . 

C e n a c e l k e m b e z D P H : 3 8 5 8 0 0 , - K č 

2. Z h o t o v i t e l zaručuje úplnost rozpočtu. Z h o t o v i t e l přebírá nebezpečí změny okolností. 

3. Obě smluvní s t r a n y se d o h o d l y , že sjednaná c e n a může být změněna p o u z e z a 
následujících podmínek: 

d o j d e - l i k e změnám d l e ustanovení čl. 2 . 5 , 2 . 6 
snížení c e n y díla o c e n u prací, které b y l y obsaženy v projektové d o k u m e n t a c i , a l e 
n e b u d o u o b j e d n a t e l e m požadovány ( t z v . méněpráce) 

Všechny t y t o změny b u d o u sepsány z h o t o v i t e l e m a p o projednání a odsouhlasení c e n y 
o b j e d n a t e l e m b u d e uzavřen „Dodatek k e smlouvě o dílo". 

4. Smluvní s t r a n y s i d o h o d l y následující p o s t u p p r o ocenění změny c e n y díla: 
- Z h o t o v i t e l ocení veškeré činnosti d l e jednotkových c e n použitých v nabídkovém 

položkovém rozpočtu, který j e přílohou č. 1 této s m l o u v y 



- T a m , k d e n e l z e použít popsaný způsob ocenění, b u d e ocenění s t a n o v e n o 
d o h o d o u smluvních s t r a n , nejvýše však v úrovni c e n z k a t a l o g u U R S , a.s. P r a h a , 
a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky mínus 15 %. 

- Z h o t o v i t e l n a základě o b j e d n a t e l e m odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví 
písemný návrh d o d a t k u k této smlouvě 

- O b j e d n a t e l návrh d o d a t k u odsouhlasí n e b o v z n e s e připomínky d o 1 5 pracovních 
dnů o d e d n e doručení návrhu 

- P o k u d z h o t o v i t e l nedodrží t e n t o p o s t u p , má se z a t o , že práce a dodávky jím 
realizované, b y l y předmětem díla a že b y l y v j e h o ceně z a h r n u t y 

5. Veškerá m a n i p u l a c e se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými h m o t a m i n e b o 
vytěženou z e m i n o u j e o b s a h e m nabídkové c e n y z a h r n u t a v ceně díla. P o k u d o b j e d n a t e l 
výslovně písemně nestanoví, k a m má být vytěžená z e m i n a n e b o vybourané h m o t y 
o d v e z e n a , p a k j e povinností z h o t o v i t e l e z a j i s t i t místo p r o j e j i c h uložení v s o u l a d u 
s příslušnými právními předpisy a o d v o z a uložení n a z h o t o v i t e l e m zajištěné místo j e 
součástí nabídkové c e n y b e z o h l e d u n a t o , jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto 
h m o t j e obsažena v položkovém rozpočtu z h o t o v i t e l e . 

6. V ceně z a provedení díla j s o u z a h r n u t y veškeré náklady z h o t o v i t e l e , které při plnění 
svého závazku d l e této s m l o u v y n e b o v s o u v i s l o s t i s tím vynaloží a t o n e j e n náklady, 
které j s o u u v e d e n y v e výchozích d o k u m e n t e c h předaných o b j e d n a t e l e m n e b o z n i c h 
vyplývají, a l e i náklady, které z d e u v e d e n y s i c e n e j s o u a n i z n i c h zjevně nevyplývají, 
a l e jejichž vynaložení musí z h o t o v i t e l z t i t u l u své o d b o r n o s t i předpokládat a t o i n a 
základě zkušeností s prováděním podobných s t a v e b . 

V. Financování 

1. O b j e d n a t e l n e p o s k y t u j e z h o t o v i t e l i zálohu. 

2. Z h o t o v i t e l s i d o stanovené c e n y z a h r n u l všechny požadavky zadávací d o k u m e n t a c e , 
veškeré předpokládané zvýšení c e n y v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj 
c e n vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které l z e při r e a l i z a c i díla očekávat. 

3 . Provedené práce b u d o u fakturovány měsíčně. Výše f a k t u r b u d e odpovídat skutečně 
provedeným, o b j e d n a t e l e m objednaným pracím, které b u d o u o d s o u h l a s e n y zástupcem 
p r o věci technické o b j e d n a t e l e n a zjišťovacím p r o t o k o l u , který vystaví z h o t o v i t e l . 
N e d o j d e - l i m e z i oběma s t r a n a m i k dohodě při odsouhlasení množství n e b o d r u h u 
provedených prací, j e z h o t o v i t e l oprávněn f a k t u r o v a t p o u z e práce, u kterých nedošlo 
k r o z p o r u . P o k u d b u d e o b j e d n a t e l e m převzato dílo vykazující v a d y n e b o nedodělky 
nebránící užívání díla, z h o t o v i t e l vystaví a o b j e d n a t e l uhradí f a k t u r y d o výše 9 0 % 
sjednané smluvní c e n y . Zbývající část, t j . minimálně 1 0 % z e sjednané smluvní c e n y , 
uhradí o b j e d n a t e l z h o t o v i t e l i n a základě konečné f a k t u r y , k t e r o u j e z h o t o v i t e l p o v i n e n 
v y s t a v i t p o odstranění poslední v a d y n e b o posledního nedodělku. Z a nedodělek j e 
považován i chybějící d o k l a d nutný k e k o l a u d a c i (např. výchozí revizní zpráva, 
geodetické zaměření, výkres skutečného provedení a p o d . ) . 

V případě, že předmět díla b u d e předán a převzat b e z v a d a nedodělků, uhradí o b j e d n a t e l 
z h o t o v i t e l i s j e d n a n o u smluvní c e n u n a základě konečné f a k t u r y , k t e r o u j e z h o t o v i t e l 
p o v i n e n v y s t a v i t . 



Z h o t o v i t e l předá o b j e d n a t e l i 3 výtisky f a k t u r ( s právní s i l o u originálu) s r o z p i s e m 
provedených a fakturovaných prací v členění p o položkách a o b j e k t e c h d l e výkazu 
výměr. Každý l i s t t a k t o předané f a k t u r y b u d e podepsán zástupcem z h o t o v i t e l e . 

4 . Lhůta s p l a t n o s t i f a k t u r s e vzájemnou d o h o d o u sjednává n a 2 1 dnů p o j e j i c h doručení 
o b j e d n a t e l i , přičemž d n e m doručení se rozumí d e n zapsání f a k t u r y d o poštovní 
e v i d e n c e o b j e d n a t e l e . 

5. Konečná f a k t u r a musí m i m o jiné náležitosti o b s a h o v a t : 
- výslovný název „konečná f a k t u r a " v t e x t u f a k t u r y , 
- c e l k o v o u s j e d n a n o u c e n u s uvedením příslušné s a z b y D P H , 
- s o u p i s všech uhrazených n e b o vystavených f a k t u r s uvedením příslušné s a z b y D P H , 
- částku zbývající k úhradě konečné f a k t u r y s uvedením příslušné s a z b y D P H , 
- údaj „daň o d v e d e zákazník". 

6 . V případě, že o b j e d n a t e l i v z n i k n e nárok n a smluvní p o k u t u d l e této s m l o u v y , b u d e 
p o k u t a vyúčtována vždy p o 3 0 d n e c h prodlení. B u d e - l i prodlení t r v a t kratší d o b u , b u d e 
p o k u t a účtována p o d l e skutečné délky prodlení. 

7 . Smluvní s t r a n y se d o h o d l y , že vyúčtovaná smluvní p o k u t a může být vzájemně 
započtena vůči ceně díla, k t e r o u j e o b j e d n a t e l p o v i n e n u h r a d i t . 

8 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n uvádět n a faktuře d e n uskutečnění zdanitelného plnění k 1 . d n i 
následujícího měsíce. 

9. O b j e d n a t e l v y s t u p u j e k předmětu s m l o u v y j a k o o s o b a povinná k d a n i , předmět plnění 
podléhá režimu přenesení daňové p o v i n n o s t i p o d l e § 9 2 e zákona č. 2 3 5 / 2 0 0 4 S b . , o 
d a n i z přidané h o d n o t y , v e znění pozdějších předpisů. Plnění uvedené n a daňovém 
d o k l a d u vystaveném z h o t o v i t e l e m , b u d e v e výši základu daně b e z připočtené D P H . 
O b j e d n a t e l j e p o v i n e n daň v příslušné výši přiznat a u h r a d i t . Výše uvedené ustanovení 
se týká poskytnutí stavebních a montážních prací zařazených p o d l e K l a s i f i k a c e 
p r o d u k c e ( C Z - C P A ) p o d číselným kód C Z - C P A 4 1 až 4 3 . 

V I . Stavební deník 

1. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n vést o d e d n e převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník d l e platných právních předpisů, d o kterého j e p o v i n e n z a p i s o v a t všechny 
skutečnosti rozhodné p r o plnění s m l o u v y . Zejména j e p o v i n e n z a p i s o v a t údaje 
o časovém p o s t u p u prací, j e j i c h j a k o s t i , dohodnuté změny prováděných prací o d 
zadávací d o k u m e n t a c e a p o d . Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce t r v a l e 
n a staveništi! P o v i n n o s t vést stavební deník končí odstraněním v a d a nedodělků. 

2. Zápisy d o stavebního deníku z a p i s u j e a p o d e p i s u j e pověřený zástupce z h o t o v i t e l e vždy 
t e n d e n , k d y b y l y práce p r o v e d e n y n e b o k d y n a s t a l y o k o l n o s t i , které j s o u předmětem 
zájmu. Kromě pověřeného zástupce z h o t o v i t e l e může d o stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy p o u z e o b j e d n a t e l , případně jím pověřený zástupce n e b o koordinátor 
bezpečnosti a o c h r a n y zdraví n a staveništi jmenovaný o b j e d n a t e l e m . 



3. Nesouhlasí-li pověřený zástupce z h o t o v i t e l e se zápisem, který učinil o b j e d n a t e l nebojím 
pověřený zástupce d o stavebního deníku, musí k t o m u t o zápisu připojit s v o j e s t a n o v i s k o 
nejpozději d o pěti pracovních dnů, j i n a k se má z a t o , že se zápisem souhlasí. 

4. Oprávněné zápisy do stavebního deníku vyvinují T D I z odpovědnosti d l e občanského 
zákoníku (zejména §2630 zák. č. 8 9 / 2 0 1 2 S b . ) . 

V I I . Převzetí předmětu díla 

1. Převzetí předmětu díla b u d e prováděno v r o z s a h u a způsobem stanoveným t o u t o 
s m l o u v o u . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n z a j i s t i t p r o účely přejímky předložení veškerých atestů, 
zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále j e z h o t o v i t e l p o v i n e n 
předložit: 
- veškeré d o k l a d y a případná zaměření požadované stavebním úřadem a dotčenými 

orgány státní správy, jejichž s e z n a m s i z h o t o v i t e l zajistí n a příslušných úřadech, 
- s e z n a m strojů a zařízení, které j s o u součástí díla, j e j i c h p a s p o r t y a návody k o b s l u z e 

v českém j a z y c e a záruční l i s t y , p o k u d b y l y k těmto strojům a zařízením v y s t a v e n y , 
- d o k l a d y prokazující technické p a r a m e t r y a j a k o s t použitých materiálů, které musí být 

v s o u l a d u s požadavky v e výkazu výměr. 
- S e z n a m subdodavatelů, kteří se podíleli n a zhotovení díla p r o z h o t o v i t e l e . 

B e z těchto dokladů n e l z e považovat dílo z a dokončené a schopné předání. 
Součástí převzetí předmětu díla j e předání kompletního stavebního deníku p o d l e 
platných právních předpisů. Z h o t o v i t e l doloží k předávacímu p r o t o k o l u veškeré nutné 
r e v i z e - b e z závad. 

2. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n v y z v a t o b j e d n a t e l e nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. 

3. O b j e d n a t e l převezme předmět díla, b u d e - l i provedení o b j e m u i j a k o s t dodávky v s o u l a d u 
s t o u t o s m l o u v o u a předá-li m u z h o t o v i t e l veškeré d o k l a d y p o d l e podmínek této s m l o u v y 
a n e b u d e - l i v y k a z o v a t předmět díla žádné v a d y a nedodělky. O b j e d n a t e l není p o v i n e n 
převzít dílo vykazující v a d y n e b o nedodělky bránící řádnému užívání díla. 

4. D n e m p o d p i s u převzetí odstranění poslední v a d y , nedodělku n e b o přejímacího p r o t o k o l u 
b e z v a d a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla n a o b j e d n a t e l e a začíná 
běžet záruční d o b a . D o té d o b y n e s e z h o t o v i t e l veškerou zodpovědnost z a škodu n a 
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k r e a l i z a c i díla 
zajišťované z h o t o v i t e l e m , z a škody vzniklé n a již zabudovaných materiálech a 
provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. V případě zjištění kolaudačních v a d dotčenými orgány státní správy je 
z h o t o v i t e l p o v i n e n t y t o v a d y o d s t r a n i t n a svůj náklad v termínu stanoveném stavebním 
úřadem. 

5. V a d o u se p r o účely této s m l o u v y rozumí o d c h y l k a v kvalitě, r o z s a h u n e b o p a r a m e t r e c h 
díla, stanovených p r o j e k t o v o u dokumentací, t o u t o s m l o u v o u a obecně závaznými 
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce o p r o t i zadávací d o k u m e n t a c i . 



6. K předání a převzetí díla j s o u pověřeni pracovníci o b j e d n a t e l e a z h o t o v i t e l e oprávněni 
j e d n a t v technických věcech d l e této s m l o u v y . 

7. O b j e d n a t e l b u d e přejímat a z h o t o v i t e l předávat dokončené dílo v místě j e h o provádění. 

V I I I . Ostatní podmínky smlouvy 

1. Výkonem technického d o z o r u o b j e d n a t e l e b y l a pověřena E v a Nováková , která j e 
oprávněna k o n t r o l o v a t provádění díla v r o z s a h u : 
- k o n t r o l o v a t , z d a práce j s o u prováděny v s o u l a d u se smluvními podmínkami, 

příslušnými n o r m a m i a obecnými právními předpisy, 
- upozorňovat zápisem d o stavebního deníku n a zjištěné n e d o s t a t k y , 
- dát pracovníkům z h o t o v i t e l e příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce z h o t o v i t e l e 

není dosažitelný a j e - l i ohrožena bezpečnost prováděné s t a v b y , život, n e b o hrozí-li 
jiné vážné škody, 

- k o n t r o l o v a t zakrývané k o n s t r u k c e , přejímat dokončené práce a uzavřít d o h o d u o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných v a d . 

Kontrolní d n y : Z a účelem k o n t r o l y průběhu provádění díla b u d o u n a staveništi probíhat 
kontrolní d n y , a t o počínaje d n e m zahájení stavebních prací l x týdně, n e d o h o d n o u - l i s e 
smluvní s t r a n y j i n a k . Všech kontrolních dnů se musí zúčastnit stavbyvedoucí. 

2. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n zabezpečit p o vyzvání účast pověřených pracovníků při k o n t r o l e 
prováděných prací, k t e r o u provádí technický d o z o r , a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných v a d . Výkon t o h o t o d o z o r u n e z b a v u j e z h o t o v i t e l e odpovědnosti z a 
řádné a včasné plnění s m l o u v y . 

3. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n prokazatelně v y z v a t o b j e d n a t e l e k e k o n t r o l e a prověření prací, 
které b u d o u z a k r y t y n e b o se s t a n o u nepřístupnými, a t o nejméně pět pracovních dnů před 
j e j i c h zakrytím. Neučiní-li t a k , j e p o v i n e n n a žádost o b j e d n a t e l e odkrýt práce, které b y l y 
z a k r y t y n e b o které se s t a l y nepřístupnými n a svůj náklad. 

4. P o k u d se o b j e d n a t e l přes výzvu z h o t o v i t e l e k e k o n t r o l e nedostaví, j e z h o t o v i t e l oprávněn 
předmětné práce zakrýt. B u d e - l i v t o m t o případě o b j e d n a t e l dodatečně požadovat j e j i c h 
odkrytí, j e z h o t o v i t e l p o v i n e n t o t o odkrytí provést n a náklady o b j e d n a t e l e . Způsobí-li 
t e n t o p o s t u p z h o t o v i t e l i škodu n e b o zpoždění průběhu prací, má nárok n a úhradu škod o d 
o b j e d n a t e l e a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění v a d v části rozkrytého díla 
nárok n a úhradu n e l z e z e s t r a n y z h o t o v i t e l e u p l a t n i t . 

5. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště s i zabezpečuje z h o t o v i t e l . 
Náklady n a zřízení, provozování a údržbu zařízení staveniště j s o u součástí smluvní c e n y . 
Z h o t o v i t e l odpovídá z a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a p r o v o z u technických 
zařízení n a staveništi. Stejně odpovídá i z a dodržování předpisů v o b l a s t i požární 
o c h r a n y a právních předpisů n a úseku o c h r a n y životního prostředí. 

6. Z h o t o v i t e l se z a v a z u j e dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z e stavebního řízení. P o k u d nesplněním těchto podmínek v z n i k n e o b j e d n a t e l i 
n e b o třetím osobám škoda, hradí j i z h o t o v i t e l v plném r o z s a h u . 



7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci z h o t o v i t e l e n e b o j e h o subdodavatelů 
mající příslušnou k v a l i f i k a c i . D o k l a d o k v a l i f i k a c i pracovníků j e z h o t o v i t e l p o v i n e n n a 
požádání o b j e d n a t e l e doložit. 

8. V případě změny s u b d o d a v a t e l e , prostřednictvím kterého z h o t o v i t e l p r o k a z o v a l v 
zadávacím řízení k v a l i f i k a c i , j e z h o t o v i t e l p o v i n e n písemně i n f o r m o v a t o této změně 
o b j e d n a t e l e , a t o b e z zbytečného o d k l a d u . Současně j e z h o t o v i t e l p o v i n e n předat 
o b j e d n a t e l i d o k l a d y prokazující splnění k v a l i f i k a c e novým s u b d o d a v a t e l e m , jakož i 
s m l o u v u uzavřenou se s u b d o d a v a t e l e m , z níž vyplývá závazek s u b d o d a v a t e l e 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky d o d a v a t e l e m , a t o alespoň 
v r o z s a h u , v jakém s u b d o d a v a t e l prokázal splnění k v a l i f i k a c e z a d o d a v a t e l e . 

9. P o k u d činností z h o t o v i t e l e d o j d e k e způsobení škody o b j e d n a t e l i n e b o jiným subjektům 
z t i t u l u opomenutí, n e d b a l o s t i n e b o nesplněním podmínek vyplývajících z e zákona, ČSN 
n e b o vyplývajících z této s m l o u v y , j e z h o t o v i t e l p o v i n e n b e z zbytečného o d k l a d u t u t o 
škodu o d s t r a n i t a není-li t o možné, t a k finančně u h r a d i t . Veškeré náklady s tím spojené 
n e s e z h o t o v i t e l . 

10. Z h o t o v i t e l b u d e plně r e s p e k t o v a t p r o v o z o b j e d n a v a t e l e a práce provádět t a k , a b y t e n t o 
p r o v o z n e o m e z o v a l n e b o o m e z o v a l v minimální možné míře, avšak vždy p o předchozí 
domluvě. 

11. Realizační d o k u m e n t a c e s t a v b y (dále j e n „RDS") b u d e p r o v e d e n a v r o z s a h u a 
náležitostech odpovídající normě. P o d k l a d e m p r o vypracování t o h o t o stupně projektové 
d o k u m e n t a c e j e projektová d o k u m e n t a c e p r o provedení s t a v b y , k t e r o u o b j e d n a t e l předal 
d o d a v a t e l i j a k o p o d k l a d p r o vypracování nabídky. R D S b u d e předána o b j e d n a t e l i 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a lx v elektronické podobě ( n a C D ) . Při vypracování 
projektové d o k u m e n t a c e R D S musí z h o t o v i t e l r e s p e k t o v a t p a r a m e t r y vymezené 
předchozím stupněm projektové d o k u m e n t a c e . Zejména musí z h o t o v i t e l dbát n a t o , a b y 
při vypracování R D S nedošlo k nárůstu c e n y v důsledku projektových změn. Za tímto 
účelem j e z h o t o v i t e l p o v i n e n pravidelně předkládat o b j e d n a t e l i výsledky projektových 
prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu j e j i n f o r m o v a t o všech o k o l n o s t e c h , které 
b y m o h l y mít v l i v n a c e n u s t a v b y . 

IX. Záruky 

1. Z h o t o v i t e l odpovídá z a v a d y předmětu díla. 

2. Vzájemnou d o h o d o u se stanoví záruční d o b a n a kompletní předmět díla v délce 6 0 
měsíců včetně technologických zařízení. 

3. Záruka z h o t o v i t e l e z a v a d y začíná běžet d n e m předání a převzetí díla. 

4. Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n nejpozději d o d v o u pracovních dnů p o obdržení r e k l a m a c e 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění v a d y a lhůtu, v e které b u d e v a d a 
odstraněna, a t o b e z o h l e d u n a t o z d a r e k l a m a c i uznává či neuznává. Z h o t o v i t e l nastoupí 
n a o b j e d n a t e l e m reklamované v a d y nejpozději d o pěti kalendářních dnů o d e d n e 
uplatnění r e k l a m a c e . O t o m t o nástupu p r o v e d e z h o t o v i t e l záznam, který b u d e p o t v r z e n 
o s o b a m i zastupujícími smluvní s t r a n y v e věcech technických. P o k u d t a k neučiní, j e 
p o v i n e n u h r a d i t o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u 1 . 0 0 0 , - - Kč z a každý d e n , o který nastoupí 



později. Náklady n a odstranění těchto reklamovaných v a d , a t o až d o d o b y , k d y b u d e 
r o z h o d n u t o o j e j i c h oprávněnosti n e s e z h o t o v i t e l . 

5. Nenastoupí-li z h o t o v i t e l k odstranění reklamované v a d y a n i d o 1 4 dnů p o obdržení 
r e k l a m a c e o b j e d n a t e l e , n e b o p o k u d n e d o j d e kjiné dohodě o termínu odstranění v a d j e 
o b j e d n a t e l oprávněn p o d l e vlastního uvážení pověřit j e j i c h provedením j i n o u o r g a n i z a c i , 
n e b o jejím prostřednictvím z a k o u p i t , vyměnit v a d n o u či neúplně funkční část předmětu 
díla. T a k t o vzniklé náklady n e b o p o k u t y j e z h o t o v i t e l p o v i n e n z a p l a t i t o b j e d n a t e l i d o 2 1 -
t i dnů o d doručení f a k t u r y . 

6. Prokáže-li se v e sporných případech, že o b j e d n a t e l r e k l a m o v a l neoprávněně t z n . , že jím 
reklamovaná v a d a n e v z n i k l a v i n o u z h o t o v i t e l e a že se n a n i n e v z t a h u j e záruční lhůta, 
r e s p . , že v a d u způsobil nevhodným užíváním díla o b j e d n a t e l , j e o b j e d n a t e l p o v i n e n 
u h r a d i t z h o t o v i t e l i veškeré j e m u v s o u v i s l o s t i s odstraněním v a d y vzniklé náklady a 
vrátit z h o t o v i t e l i s tímto související uhrazené smluvní p o k u t y . 

7. V případě uplatnění v a d v rámci záruční d o b y , které svojí p o v a h o u podstatně sníží n e b o 
úplně znemožní užívání části n e b o celého díla (havárie), nastoupí z h o t o v i t e l 
k odstranění v a d y neprodleně, nejpozději d o 4 8 h o d i n o d uplatnění. P o k u d t a k neučiní, 
j e p o v i n e n u h r a d i t o b j e d n a t e l i d o 2 1 - t i dnů o d doručení f a k t u r y smluvní p o k u t u 1 . 0 0 0 , - -
Kč z a každý d e n , o který nastoupí později. P o k u d hrozí nebezpečí dalších škod, j e 
o b j e d n a t e l oprávněn n a náklady z h o t o v i t e l e z a j i s t i t nezbytná opatření. 

8. Z a prodlení z h o t o v i t e l e s odstraněním reklamovaných v a d v dohodnutých lhůtách, j e 
z h o t o v i t e l p o v i n e n o b j e d n a t e l i u h r a d i t d o 2 1 - t i dnů o d doručení f a k t u r y smluvní p o k u t u 
ve výši 1 .000 ,— Kč za každý započatý d e n prodlení. 

9. O odstranění reklamované v a d y b u d e v y h o t o v e n p r o t o k o l , který b u d e o b s a h o v a t termín 
nástupu, p o p i s v a d y a termín předání a převzetí v a d y . P r o t o k o l j s o u oprávněny p o d e p s a t 
o s o b y zastupující smluvní s t r a n y v e věcech technických. 
O s o b a odpovědná z a záruční práce z e s t r a n y z h o t o v i t e l e j e zástupce z h o t o v i t e l e 
oprávněný j e d n a t v e věcech smluvních. 

10. Záruční d o b y n a reklamované části dodávky se prodlužují o d o b u počínající d a t e m 
uplatnění r e k l a m a c e a končí d n e m odstranění v a d y . Jestliže se v průběhu záruční d o b y 
některá část předmětu s m l o u v y ukáže j a k o vadná, n e b o nedosáhne plánovaných 
parametrů či funkcí, b u d e z h o t o v i t e l e m o p r a v e n a n e b o vyměněna a o b j e d n a t e l e m z n o v u 
převzata, přičemž d n e m této přejímky začne běžet nová záruční d o b a . P o k u d d o j d e 
k r e k l a m a c i v době nepříznivých klimatických podmínek j e p o v i n e n z h o t o v i t e l 
r e k l a m o v a n o u v a d u alespoň provizorně o p r a v i t a závadu s l e d o v a t až d o definitivní 
o p r a v y v příznivých klimatických podmínkách. O d o b u o d uplatnění r e k l a m a c e až d o 
odstranění v a d y a následného převzetí o b j e d n a t e l e m se prodlužuje záruční d o b a . 

11. Veškeré škody způsobené v a d o u dokončeného předmětu díla uhradí n a svůj náklad 
z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i d o d e s e t i pracovních dnů o d doručení f a k t u r y . 

X. Závěrečné ustanovení 

1. S m l o u v u l z e změnit j e n písemnou f o r m o u - d o d a t k e m , který d o h o d n o u obě smluvní 
s t r a n y svými zástupci oprávněnými k zastupování s t r a n . 



2. N a s t a n o u - l i u některé z e s t r a n skutečnosti bránící řádnému plnění této s m l o u v y j e 
p o v i n n a t o i h n e d b e z zbytečného o d k l a d u oznámit druhé straně a v y v o l a t jednání 
zástupců oprávněných k p o d p i s u s m l o u v y . 
T a t o s m l o u v a j e platná a účinná d n e m p o d p i s u oprávněných o s o b smluvních s t r a n . 
Obě s t r a n y prohlašují, že došlo k dohodě o celém r o z s a h u této s m l o u v y . 

3. Obě smluvní s t r a n y prohlašují, že t a t o s m l o u v a n e b y l a sjednána v tísni a n i z a j i n a k 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

4 . Smluvní s t r a n y stvrzují, že plnění z této s m l o u v y j e plněním v e v z t a h u k veřejnoprávní 
k o r p o r a c i a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené v e smlouvě 
n e j s o u obchodním tajemstvím. 

5. Smluvní s t r a n y p o d p i s e m této s m l o u v y dávají s o u h l a s k e zveřejnění osobních údajů v e 
smlouvě obsažených p r o účely uveřejnění s m l o u v y a m e t a d a t s m l o u v y v r e g i s t r u s m l u v 
zřízeném p o d l e zákona č. 3 4 0 / 2 0 1 5 S b . o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
s m l u v , uveřejňování těchto s m l u v a o r e g i s t r u s m l u v (zákon o r e g i s t r u s m l u v ) . 

6 . S m l o u v a nabývá účinnosti zveřejněním v r e g i s t r u s m l u v . 

7. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 
S m l o u v a j e v y h o t o v e n a v e d v o u s t e j n o p i s e c h . J e d e n s t e j n o p i s j e určen p r o o b j e d n a t e l e a 
j e d e n p r o z h o t o v i t e l e . 

23. 08. 2018 
V Pelhřimově d n e 




