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SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 86/2018
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi niZze uvedenymi smluvnimi stranami

Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXX
Cislo GEtU: XXXXXXXXXXXKX

zastoupené spole¢nosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlova, mistostarostka Mésta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tabor s.r.0. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze
smlouvy (tel. XXXXXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXX tel.; XXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

zhotovitel:

DS-Drywall s.r.o.

Sidlo: Za HFistém 302, 390 02 Tabor
1C: 02234891

DIC: CZ02234891

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXX
Cislo GEtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Spisova znacka: C 22176 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
Kontaktni osoba: David Sip

tel: / fax: XXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: David Sip

Véci technické: David Sip

(dale jen "zhotovitel")

na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Zatepleni obvodového plasté bytovych
domii ¢p. 2108-2110, Kvapilova ulice, Tabor™' realizovaného objednatelem podle zékona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakéazek, ve znéni pozde€jSich predpisi (dale jen "zakon o VZ") uzaviraji tuto smlouvu o dilo
(dale jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
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Nézev stavby: Zatepleni obvodového plasté bytovych domii ¢p. 2108-2110, Kvapilova ulice, Tabor
Misto stavby: ul. Kvapilova, ¢p. 2108-2110

Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tébor s.r.0.

Zhotovitel projektu:  Graphic PRO s.r.0., Stranského 2255, 390 02 Tabor, IC: 28125657

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfredmétem smlouvy je realizace dila "Zatepleni obvodového plasté bytovych domu ¢p. 2108-2110,
Kvapilova ulice, Tabor,”“ a to dle zadavacich podminek stejnojmenné vetejné zakazky objednatele a
nabidky zhotovitele, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér - rozpoétu zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se provést dilo na sviij naklad a na
své nebezpedi a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou a zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi v dob& podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢&. 350/2012 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich piedpisi, a piedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném v zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpoveédnost. Provedenim ¢asti dila mize zhotovitel
povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v pfiloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoctu zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci
predmétného zadavaciho fizeni. Specifikace dila je dale uvedena v projektové zadavaci dokumentaci stavby
zpracované a zajisténé objednatelem.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoCtu samostatné, ale tvofi souast ceny jednotlivych
rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, piipadné
nutné biologické rekultivace,

b) néaklady na zatizeni stavenis§té véetné potiebnych energii,

C) atesty materiald, potiebné zkousky, méteni a revize, provozni pfedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

d) veskeré potfebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada piipadnych zabort vetfejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) néklady na zajisténi péée o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) néklady na pravidelny denni ¢isty uklid v8ech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami V chodbach a kone¢ny
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a prubéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a staveni$té , zaji§téni bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

n) néaklady na uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zeleti, ptikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v asovém harmonogramu akce.
Doba plnéni:
e piedani staveni$teé: v terminu dle ¢asového harmonogramu 15.10.2018,

dokonceni celého dila: do 60 kalendafnich dni ode dne piedani stavenisté 13.12.2018,

pfedani a prevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,

vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnti po pfedani a pfevzeti dila.
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3.2. Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o piedani a pievzeti

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

staveni§té zapsan do stavebniho deniku.

Casovy harmonogram obsazeny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle pozadavkii objednatele
uvedenych v zaddvaci dokumentaci. Zhotovitel dle dohody s objednatelem upravi ¢asovy harmonogram v
zavislosti na datu uzavieni smlouvy, pfi¢emz je vSak povinen dodrzet zavazné lhtty dle ¢l. 3.1 smlouvy tj.
zejména lhity vymeény oken a termin dokonceni dila.

V piipadé¢, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadn¢ pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici roénimu obdobi, vnémz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila v pracovni dny v dobé od 7:00 do max. 18:00 hod a
o vikendech a svatcich v pracovni dob¢ od 8:00 do max. 17:00 hod.

Objednatel ma moznost v pribéhu plnéni smlouvy upravovat po dohodé se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt poiizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokondceni dila je den podpisu "Zapisu o piedani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢&asti'". Pievzeti dila objednatelem brani drobné vady a nedodé€lky zjisténé v piejimacim fizeni,
které samy o sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéklad¢ vysledku pfedmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 3212 409,25 K¢
vyse DPH 481 861,38 K¢&
celkova cena v¢é. DPH 3694 270,63 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného
plnéni.
Cena dila je dolozena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, ze thrada ceny dila bude uskute¢fiovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vyse 100% zakladni ceny za dilo vé. DPH.
Dil¢im pInénim se rozumi rozsah a cena skuteéné provedenych praci a dodavek uskuteénénych
zhotovitelem v bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu
a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a
dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a
vysledné ceny za prislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni dafovym
dokladem v¢etné DPH a tento den se stava dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni
nejsou dotCena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a prevzeti celého dila,
odstranéni vad a zaru¢ni lhlity podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace
fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v souladu s pfilohou €. 1.
Konec¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnit od podpisu ,,Zapisu o ptedani a prevzeti
staveb a jejich ucelenych casti‘.
Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhiita splatnosti dil¢ich faktur i konecné faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z uctu objednatele.

Opravnéné¢ vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti danového

dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,

ze musi obsahovat tyto udaje:
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Odbératel:

Mésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

S

Konecny piijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.0.

Kpt. Jarose 2418

Klokoty

Tabor

390 03

1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

S

udaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zakonem o DPH
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zépis v obchodnim rejstiiku (¢islo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k dopInéni. V takovém piipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doruéenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v puvodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za predpokladu dohody obou smluvnich stran a za ptedpokladu splnéni pozadavka §
222 odst. 5 zdkona o VZ, pricemz v pfipad¢ zmén smlouvy mensiho rozsahu bude postupovano dle § 222
odst. 4 zakona o VZ. V pripadé nahrazeni jedné ¢i vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice
polozkami pfi dodrzeni stejné nebo vyssi kvality a stejné nebo niz$i ceny budou smluvni strany
postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zakona o VZ.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodate¢nych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je ptilohou této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pficemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou uroven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutec¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoticim
ptilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v pfipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouve.
Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky del§im 60 kalendainich dnti, muze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele predem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhtitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu preneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zédkona 235/2004Sb. o
dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisi. V ramci rezimu pteneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetn€ sazby dan€, avSak bez

- = = > = -
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vySe dan¢. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.

Zhotovitel je povinen vést uctovani o stavbé samostatné, oddélen¢ od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.

Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohleddvek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctl, pfiemz vzijemné budou zapoclteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodi a vySe pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici  inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté véetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani staveni$té preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéiené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkd na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme fadné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélkt a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel nepfipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfii své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organti a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetejnopravnich
organd.

Zhotovitel bude fadné udrzovat jim pouzivané vetfejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své cinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisteé, které vyklidi do 5 ti dnl od pfedani a pievzeti
dila, nebude-li pfi pfejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
stavenisti pouze zafizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedod¢lkt, bude-li s nimi dilo objednatelem
ptevzato, pfipadné zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolaudac¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zpisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici pribéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti uCast svych zmocnénych zastupcl na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vii¢i svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sam a na své naklady zajistit projednani zaboriti veiejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, Ze do dokonceni a ptedani celého dila bez vad a nedod€lki bude mit veskera
opravnéni nezbytnd k realizaci dila. VeSkeré Cinnosti pii plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
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osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich ptedpisi.
Zhotovitel nejpozd€ji pii predani stavenisté piedlozi objednateli seznam kvalifikovanych osob
(technikii), kde u kazdé osoby uvede absolvovana skoleni, ktera souvisi s provadénim dila. V pribéhu
plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po ptfedchozi dohodé s objednatelem a pouze za osoby
disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci. V piipadé poruseni této povinnosti zhotovitele je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

7.
RIZENIi STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENIi DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan David Sip a mistrem zhotovitele je pan David Sip, ktery zabezpecuje
zejména tyto Cinnosti:

a) fidi a odpovidé za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateli

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné ptisluSnych doklada

c) provadi predavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialti a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

vede stavebni denik
Zhotovitel je povinen ode dne ptevzeti staveni$té vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist, a §6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude ulozen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim ur¢enym pro osobu povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym uréenym pro zhotovitele za ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapist v deniku a k zapistim pfipojovat sva stanoviska.
Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potfebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, piip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakdzano zapisy v deniku pfepisovat, Skrtat a nelze téz z n¢j vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o piedani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dalsim
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnt pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnti s uvedenim divodi, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych pfedpisu.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné skody. Neni vsak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadfazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného casového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skuteCnosti a je podkladem pro ptipadné smluvni upravy.

Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedod€lkd zjiSt€nych pii pfejimacim fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist,.



7.9.

7.10.
7.11.

7.12.
7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

,»Zatepleni obvodového plasté bytovych domii &p. 2108-2110, Kvapilova ulice, Tabor*

Objednatel je opravnén prostrednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k pferuSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpecnost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnik na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani ndhrady skody bude feSeno dle pfislusnych ustanoveni obcanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalit¢ sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zaruéni 1hiit€¢ bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zptisob jeji kontroly se fidi zejména zakonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii a platnymi normami
pro cely rozsah pfredmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi pifedpisy, bezpeCnostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni &innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znec¢istovani okolniho prostiedi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vetejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouveé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k sou¢innosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem €. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel sou¢asné smluvné zavaze k této soucinnosti i v§echny
své poddodavatele. V pfipadé vysokého rizika ohroZeni bezpe¢nosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatieni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V pripadé
opakovaného poruseni nebo nepfijeti opatieni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisa.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisu feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby pieda zhotovitel stavebni denik pribézné vedeny pti
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skutecného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.

Pred zahdjenim stavby i béhem realizace stavby =zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikl bytd o prabéhu provadénych praci podle prubézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstiicné k
najemnikdm bytt, kterym stavebni Upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatelti uvedenému v nabidce zhotovitele v ramei vefejné zakazky. V ptipad¢, Ze zhotovitel bude
meénit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spliiovat a zhotovitel je povinen piedlozit objednateli vSechny pfislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Staveni§tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeCit zhotovitel — zakon €. 183/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pii stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpecCit zhotoviteli bezplatné uzivani stavenisté po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneSkodnovani.
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Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho ¢innosti na vlastni naklady a zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani ptipadného vybouraného
a vytézeného materialu doporucuje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zele¢. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytézeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materidlu o jeho pfevzeti k uloZzeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit svij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stiezeni
prevzatého pracoviste si zajist'uje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadeéni stavebnich praci. K lokalité¢ bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spole¢nych prostors, které jsou zasaZeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materialem — odvoz, pfivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skoncenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dbat, aby nedochézelo ke Skodam na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit na staveniSti aktualni identifikacni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim dajl o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule mtize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila nesmi byt pouzivany vnitini vytahy domu.

8.
PREDANIi A PREVZETI DIiLA

Radn& provedena stavba se predava a piejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz v rozsahu jednotlivych objekti schopnych
samostatného uzivani. Veskera pfedani a prevzeti budou provadéna v rozsahu a zplsobem stanovenym
platnymi pfedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veSkerych atesti, zprav a protokolii o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy a kompletni projektové dokumentace skute¢ného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Dale piipravi tyto doklady:

= osveédceni o zkouskach pouzitych materiala

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢€ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zatizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zatizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zatizeni
Ke Kontrole praci, materialti a konstrukci, které budou v dal§im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K prevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespont 7 dnt pred zahajenim
piedavaciho fizeni a to zpisobem uvedenym v ¢l. 14.
O piedani a ptevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udajii zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Objednatel pfevezme dilo pouze v pfipadé, ze nebude obsahovat zadné vady a
nedodélky.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych casti, ktery bude
bez vad nedodg€lki, zadina bézet zaruéni lhita.
Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdtvodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v ptipad¢, Ze dilo
obsahuje vady nebo nedodélky.
Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz piivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zptisobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védeét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipad¢, pokud s nimi bylo dilo protokolarné ptedano a pfevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
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jeho ¢asti Skoda, ztrata nebo jakékoli jina ujma v dob& do okamziku pfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou ujmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatiil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich predpisii soucasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Zze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zaru¢ni doba na dilo je 60 mésic ode dne ptfedani celého dila. Zaruéni lhtta na dodavky stroji a
technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaru¢ni list, se sjednava
v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicii.
V piipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonéeni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dusledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
dasledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V piipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaruéni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1hté do 5 dnii a v pfipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodate¢né lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupcl smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadteni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nadhradu Skody od zhotovitele, kterd byla objednateli
zpisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé€, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladt zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém pfipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obCanského zakoniku) mize byt za
vadné pInéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popf. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNiI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnénd smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla §koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotcenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
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- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendéini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych casti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendarni den
prodleni a vadu,

- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodlen,

- smluvni pokutu za poruseni povinnosti pfedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele
ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad, tj. za kazdého objednatelem neschvaleného
poddodavatele zjisténého na stavenisti,

- smluvni pokutu za opakované poruseni nebo nepfijeti opatfeni pii nedodrZovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povereného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokuta za poruseni povinnosti tykajici se pfedloZeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédceni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

- smluvni pokutu za jiné poruSeni povinnosti zhotovitele pti provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dni od
doruceni vyzvy k napravé, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V ptipadé¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené &astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zv1ast’ uctovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné¢ vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2

11.3

11.4

11.5

Skody, na které mu v disledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentualnim &i jinym vyjadtenim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhit¢ 30 kalendarnich dnt po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuactovani musi byt
odkaz na piislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplusob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyactovani pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dni
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé, Ze druha strana s vyuctovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhite sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu Skody zptisobené mu porusSenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhtty predani dokumentace, lhity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy S Ciselnym oznacenim podle potfadového Cisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu se zakonem o VZ, zejména v souladu s
ustanovenim § 222 zakona o VZ.

Tato smlouva zanikéd oboustranné splnénim vSech zavazki v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
dtsledku vyss§i moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-1i to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obéansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz ¢astecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
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11.7

11.8

11.9

11.10
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smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, ze objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uved! v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipade:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana miize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zptsobem, a nedd-li na vyzvu opravnéné strany
pfimétenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemiZe volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnénad smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporu¢ené¢ho dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za dorué¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnd
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnd od ucinného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zdvad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na ndhradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané Skoda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
BANKOVNI ZARUKA

Zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu protokolu o predani a prevzeti celého dila a po odstranéni vad a
nedodélkt predlozi objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vysi 5 % celkové ceny dila bez
DPH. Bankovni zaruka bude v plné vysi platna po celou zaruc¢ni dobu. Objednatel tuto bankovni zaruku
uvolni do 10 kalendainich dnti po uplynuti zaruéni doby a na zakladé pisemné Zzadosti zhotovitele. Pravo
z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v piipadech, Ze zhotovitel neodstrani
oznamené zaruéni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané¢ smluvni pokutu
nebo §kodu zptisobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude
podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vys$i pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou
zaruéni listinu ve znéni shodném s piedchozi zaruéni listinou, v ptivodni vysi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do 7 kalendainich dnti od jejiho Giplného vycéerpani.

12.2. V piipadé jakékoli zmény doby provedeni dila nebo zarucéni doby dila je zhotovitel povinen platnost

12.3.

12.4.

odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila nebo béhu zarucni doby.
Zhotovitel se nemtze domahat nahrady $kody ani jakéhokoliv jiného naroku pro neopravnéné Cerpani
bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad, které byly divodem ¢erpani
zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladné neodstranil nebo dostate¢né nezdtvodnil nebo neprokazal, ze
nenastaly.

Zhotovitel je opravnén bankovni zaruku nahradit zadrZznym ve vysi 5 % z ceny dila, pfi¢emZ vyuziti
této moznosti pisemné sdéli objednateli nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila. Objednatel po odstranéni
vad a nedodélkl z pfejimaciho fizeni uhradi pouze 15 % z ceny dila a zbylych 5 % z ceny dila bude
zadrznym nahrazujicim bankovni zaruku dle ¢l. 12.1 smlouvy, pficemz uplatnéni uhrady ze zadrzného je
shodné s prdvem plnéni z bankovni zaruky dle ¢l. 12.1 smlouvy.
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13.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost
za $kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za §kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptsobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zptisobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro pfipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a prevzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zniCenim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s Cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za $kodu odpovida v
dasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi. Fotokopie pojistné smlouvy se stava, po
uzavieni pojistné smlouvy, nedilnou pfilohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli piedat
nejpozdeji v den prevzeti stavenisté.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zddna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tieti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle piedlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdé€ji 10 dnti pied zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnt
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Piedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadreni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, Zze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouvé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z tGcastniku je
povinen tento tcastnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostéednictvim poStovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zasilku do deseti kalendainich dnd od ulozeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se ucastnik o doruc¢eni nedozveédel.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku, ptipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i v§ech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vziajemné¢ vypotradat své zavazky, zejména si vratit
véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nekterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni upravy nekteré ustanoveni smlouvy
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dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoZ i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti nejdfive dnem uvefejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné¢ seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a ze zasle spravci registru smluv k
uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pradvniho pfedpisu, nabyva uc€innosti nejdiive dnem
uveiejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpfistupnénim ¢i zverejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tkont a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému mize kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb)

V Tabofe dne: V Téaboie dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Olga Bastlova David Sip
Mistostarostka jednatel spole¢nosti
Mésto Tabor DS-DRYWALL s.r.0.
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