
 
 

S M L O U V A   O   D Í L O 
Ev. č. MěÚ: 2018/18/ORM 

Ev. č. zhotovitele: 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi níže 

uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

OBJEDNATEL  

název     : Město Nový Bor 

sídlo      : Náměstí Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma    : obec 

IČO     : 002 60 771 

DIČ     : CZ 002 60 771 

zápis v OR    : nezapsané v OR 

jednající      : Mgr. Jaromír Dvořák – starosta města 

bankovní spojení    :  

zástupce ve věcech technických  :

       

telefon     : 

     : 

fax     : 

e-mail     :

  

 

ZHOTOVITEL 

    

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  Borská stavební s.r.o. 

sídlo  :  U Vodárny 2  

právní forma  :   s.r.o. 

IČ  :  25039733 

DIČ  :  CZ25039733 

zápis v OR :  KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13797 

jednající :  ing. Jan Vojta 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních : 

ve věcech technických : 

bankovní spojení  : 

č. účtu  : 

telefon :  

e-mail :  



 
 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 

předmětem této smlouvy. 

2. Předmětem této smlouvy (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby „Rekonstrukce 2 NP, 

střešního pláště a výměna výplní otvorů MŠ Kalinova 572 – opakované řízení – 1. 

část: rekonstrukce 2 NP“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a 

montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační 

činnosti celé stavby.  

 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 

stanovisky: 

 

 s projektovou dokumentací zpracované projektovou kanceláří Ing. arch. Leoš Bogár, U 

Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa z 12/2017 

 rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení č.j.: MUNO 29140/2013 z 23.05.2013, PM 

4.6.2013 

 soupisem prací, 

 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě k podání nabídky a prokázání 

kvalifikace. 

 

 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 

uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou nedílnou 

součástí této smlouvy. 

 

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací: 

 

01  SO 101 Stavební úpravy 

 

01 SO 101 Stavební úpravy 

02 ZTI 

03 UT 

04 VZT 

05 Elektroinstalace 1 NP 

06 EZS 

07 Elektroinstalace 2NP 

08 bleskovod 

 

  

 

Bližší popis předmětu díla je uveden v příloze č. 1 a č. 5 této smlouvy 



 
 

Součástí díla je dále: 

 
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.), 

která bude provedena podle následujících zásad: 

 do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

 ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn", 

 každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 

podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

 u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem 

bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 

osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna 

povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 

 Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě 

a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při 

předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli. 

 

 
Zaměření skutečného provedení stavby 

 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické 

formě na CD (včetně inženýrských sítí). 

 V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, 

barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení. 

Budou spočítány plochy realizovaných jednotlivých komunikací (silniční obruba + 

dlažba) s vynecháním míst pro přecházení a přechodů pro chodce. 

A dále: 

 vytýčení stavby a inženýrských sítí 

 zařízení staveniště 

 náklady spojené s dočasným dopravním opatřením 

 inženýrská činnost při zajištění potřebných vyjádření a opatření dotčených orgánů (např. 

zvláštní užívání apod.) 

 revize, zkoušky, zajištění prohlášení o shodě na použité materiály 

 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 

uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky 

„Rekonstrukce 2 NP, střešního pláště a výměna výplní otvorů MŠ Kalinova 572 – 

opakované řízení - 1. část: rekonstrukce 2 NP“, zahájené ve zjednodušeném podlimitním řízení 

v elektronickém nástroji dostupném na https://zakazky.novybor.cz/profile_display_2.html,“ a 

které byly poskytnuty podle § 96 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 



 
 

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s 

dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 

zejména: 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s 

případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje 

objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede 

potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných 

dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je 

povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla, 

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň apod.), 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace 

v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu. 

 

 

1. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zhotovení 

stavby Města Nový Bor (dále jen „VOP“), které jsou součástí této smlouvy a ke smlouvě 

se nepřikládají, neboť byly součást zadávací dokumentace a zhotoviteli jsou známy. 

2.  Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a 

soupisu prací s výkazy výměr. 

3. Předmět díla bude proveden dle předloženého a oceněného soupisu prací s výkazy výměr 

od zhotovitele. Oceněný soupis prací s výkazy výměr je uveden v příloze č. 1 této 

smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že oceněný soupis prací s 

výkazy výměr uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly 

uvedeny v soupisu prací s výkazy výměr při zadávacím řízení. Pokud by v oceněném 

soupisu prací některé položky z předloženého soupisu prací s výkazy výměr výkazu 



 
 

výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V 

tomto případě se nebude jednat o vícepráce. 

4. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v 

této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k 

řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč 

měl nebo mohl vědět. 

 

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v 

článku III. této smlouvy o dílo. 

 

 

 

 

III. 

Cena za dílo 

 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 

předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 

článku II Předmět smlouvy takto: 

 

Cena bez DPH:                          4.637.594,58 Kč 

Výše DPH:                    21 % 

DPH:           973.894,86 Kč 

Cena včetně DPH:      5.611.489,44 Kč 

[slovy: pět miliónů šest set jedenáct tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých] 

 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této 

smlouvy. 

 

Podmínky pro změnu ceny 

 
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 

předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu 

ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená 

cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách.1 V případě změny ceny díla z důvodů dodatečných prací, které nejsou 

obsaženy v položkovém soupisu prací a požadovaných ze strany objednatele, bude cena 

dodatečných prací určena dle cenové soustavy, ve které byl předložen soupis prací do původního 

zadávacího řízení (ÚRS Praha, RTS, ASPE, OTSKP apod.) a zkalkulována dle kalkulačního 

vzorce uchazeče použitého v nabídce. Takovéto dodatečné práce budou řešeny v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a VOP. 2 

 

                                                           
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 

uvedeného zákona. 
2 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 

uvedeného zákona. 



 
 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených 

objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.3 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:    neprodleně po uzavření této smlouvy 

b) Termín předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy 

c) Termín dokončení plnění díla:  nejdéle však do 31. 05. 2019   

d) Termín předání a převzetí díla:  do týdne od dokončení plnění díla 

e) Termín vyklizení staveniště:   do 14 dnů od předání díla 

 
2.  Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 

harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto 

Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím 

souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy. 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení 

objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na 

straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění 

dle této smlouvy. 

4. Místem plnění jsou části pozemkových parcel číslo 104/3, 679 v katastrálním území Nový 

Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě 

konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 

473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí. 

 

V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

Pojištění 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603211535 u Kooperativa 

pojišťovna, a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě ve výši minimálně 15 mil. Kč a pro případ stavebně montážních prací ve výši min. 

5 mil. Kč a v takto sjednaných výších se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto 

pojištění po celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie (bude doplněna při podpisu 

smlouvy s vybraným uchazečem) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této 

smlouvy. 

                                                           
3 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 

uvedeného zákona. 



 
 

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo v 

souladu s podmínkami stanovenými v části X., článku 4 Všeobecných obchodních 

podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor. 

 

Platební a obchodní podmínky 

 
3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

30 dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli. 

5. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle 

Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor uvedených v 

části VIII., článku 6. 

6. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve VOP. 

7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

8. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle 

VOP. 

 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 

zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 

záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, nejméně 

však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné 

reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 

objednatelem. 

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 

způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 

třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 

skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V 

tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 

projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 

jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 

kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 

reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady 



 
 

ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel 

povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s 

objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 

odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 

uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 

formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 

poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 

znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel. 

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 

jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 

objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 

soud. 

 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn 

účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném 

rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 

této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč za každou 

vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 

objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 

každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 

této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý 

den prodlení. 

7. Neoznámení změny podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů předloženého v 

nabídce zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za 

každé neoznámené změny podzhotovitele. 

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta 

ve výši 1.000 Kč za každý den a případ. 

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 

objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 



 
 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, který znamená prodlení 

vůči původnímu Harmonogramu. 

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti 

s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 

zhotovitele vůči objednateli. 

 

 

VIII. 

Součinnost 

 
1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. 

Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 

zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 

podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 

povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. 

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 

významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko 

předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen postupovat v součinnosti s dalšími subjekty, které budou v prostoru 

stavby realizovat dílčí části veřejné zakázky. 

 

 

IX. 

Podzhotovitel (subdodavatel) 

 

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.  

2. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho, prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého 

zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem 

prostřednictvím e-mailu (mjenista@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i 

ve stavebním deníku. 

3. V případě změny podzhotovitelů, která nebude oznámena objednateli, je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu dle článku VII, bodu 7 této smlouvy. 

 

 



 
 

X. 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

Za objednatele:

Za zhotovitele: 

 

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

Za objednatele: 

Za zhotovitele: 

 

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je: 

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 

dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 

nejpozději při předání a převzetí staveniště. Technický dozor nebude provádět zhotovitel 

ani osoba s ním spojená. 

 

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 

Sb. – Stavební zákon): 

 
    

 

 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 

ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

 

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a 

vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech: 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě, 

c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 



 
 

e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 

objednatelem upozorněn, 

f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 

dnů, 

g) zhotovitel neprovádí práce v souladu s projektovou dokumentací, pokyny TDI a 

pokyny objednatele, 

h) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, nebo 

vybraný dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 

dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 

mít vliv na výběr dodavatele, nebo výběr dodavatele (zhotovitel) souvisí se závažným 

porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (§ 223 zákona č. 

134/2016 Sb.). 

 

Způsob odstoupení od smlouvy 

 

1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout 

druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 

splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit. 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s 

uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 

k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo 

popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po 

obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 

odstoupení souhlasí. 

 

Den účinnosti odstoupení od smlouvy 

 

1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve 

stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od 

smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí 

příslušného orgánu. 

 

Důsledky odstoupení od smlouvy 

 

1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla, 



 
 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak, 

 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 

tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

 Zhotovitel uhradí objednateli škody, které mu odstoupením od smlouvy vznikly.  

 Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemné zrušení smlouvy. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 

pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí 

emailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který pouze 

formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany, je 

oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro 

pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve 

které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého 

počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody. 

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však 

povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a 

autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a 

to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 

dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, 

odstavci 1. této smlouvy. 

4. Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných 

obchodních podmínek pro zhotovení stavby Města Nový Bor. Rozhodčí řízení se 

vylučuje. 

5.  Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Výzva k podání nabídek a Zadávací podmínky 

c) VOP 

6. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními VOP a zadávacími 

podmínkami. Zadávací podmínky mají přednost před použitím VOP. 

7. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části XI., body 1 a 2 VOP. 

8. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává je určena pro hlavní 

činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z 

přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k 

dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

9. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

10. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 



 
 

11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato 

je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

13. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 2758/18/RM88 ze dne 

20.8.2018. 

14. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

15. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

16. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

 Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazy výměr 

 Příloha č. 2: VOP 

 Příloha č. 3: Harmonogram plnění realizace díla 

 Příloha č. 4: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat) 

 Příloha č. 5: Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace (nebude se 

uveřejňovat) 

 Příloha č. 6: Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů (v 

případě, že předmět veřejné zakázky bude plněn více dodavateli – zhotoviteli – 

společně, nebude se uveřejňovat). 

 

 

 

 
V Novém Boru, dne 16.10.2018                 V Novém Boru, dne  05.08.2018 

 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

Objednatel  zhotovitel 

Mgr. Jaromír Dvořák,                                                    Ing. Jan Vojta 

       starosta            jednatel 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 31 16 CC-CZ:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Radek Voce DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 611 489,44

21,00% 4 637 594,58 973 894,86

15,00% 0,00 0,00

4 637 594,58

Sazba daně Základ daně Výše daně

20180227

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20180227

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

09 VRN 64 500,00 78 045,00

08 bleskosvod 86 577,12 104 758,32

07 elektroinstalace  2NP 319 814,00 386 974,94

06 EZS 10 510,80 12 718,07

05 elektroinstalace 1NP 39 568,00 47 877,28

04 VZT 16 895,00 20 442,95

03 UT 207 564,00 251 152,44

02 ZTI 193 568,00 234 217,28

01 SO 101 Stavební úpravy 3 698 597,66 4 475 303,17

4 637 594,58 5 611 489,44

01 SO 101 Stavební úpravy 4 573 094,58 5 533 444,44

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 13 CC-CZ:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Radek Voce DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 698 597,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 3 698 597,66 21,00% 776 705,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 475 303,17

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 698 597,66

HSV - Práce a dodávky HSV 1 906 425,44

    1 - Zemní práce 21 211,94

    2 - Zakládání 51 419,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 281 705,49

    4 - Vodorovné konstrukce 480 672,18

    5 - Komunikace pozemní 35 573,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 212 670,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 483 554,89

    997 - Přesun sutě 305 976,72

    998 - Přesun hmot 33 640,89

PSV - Práce a dodávky PSV 1 792 172,22

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 942,98

    712 - Povlakové krytiny 16 371,48

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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    713 - Izolace tepelné 78 725,05

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 810,00

    762 - Konstrukce tesařské 517 572,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 325 468,23

    764 - Konstrukce klempířské 60 964,02

    766 - Konstrukce truhlářské 251 093,58

    767 - Konstrukce zámečnické 91 241,89

    771 - Podlahy z dlaždic 67 229,85

    775 - Podlahy skládané 10 735,75

    776 - Podlahy povlakové 185 778,35

    781 - Dokončovací práce - obklady 49 584,68

    783 - Dokončovací práce - nátěry 45 173,82

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 76 479,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: Radek Voce

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 698 597,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 906 425,44

D 1 Zemní práce 21 211,94

1 K 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 3,000

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár 

ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

2 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 43,000

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 40+3 43,000

3 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 40,000

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

4 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 2,275

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 6,5*3,5*0,1 2,275

5 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,000

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 28,155

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 0,9*4*1,06 3,816

VV 1,3*4*1,06 5,512

VV 0,9*4,5*1,06 4,293

VV 1,3*9,5*1,06 13,091

VV 1,3*3,7*0,3 1,443

VV Součet 28,155

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,135

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 28,155-8,02 20,135

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 31,000

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

D 2 Zakládání 51 419,85

9 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 16 až 32 mm
m3 1,351

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV 4,725*2,4*0,1 1,134

VV (PI*1,175*1,175*0,1)/2 0,217

VV Součet 1,351

10 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,817

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV 4,725*3,15*0,15 2,233

VV (PI*1,575*1,575*0,15)/2 0,584

VV Součet 2,817

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,500

PP Bednění základů desek zřízení

VV (5+5)*0,15 1,500

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,500

PP Bednění základů desek odstranění

13 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,107

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 0,107"podkl. deska sch 0,107

14 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 8,020

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

VV 4,8*0,4*1,06*2 4,070

VV 4,95*0,4*1,06 2,099

VV 2,35*0,3*1,06*2 1,495

VV (2,9+1,05)*0,3*0,3 0,356

VV Součet 8,020

15 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 24,577

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV 4,8*2*1,06*2-4,5*1,06 15,582

VV 2,35*2*1,06*2-3,15*1,06 6,625

VV (2,9+1,05)*0,3*2 2,370

VV Součet 24,577

16 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 24,577

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

VV 24,577 24,577

17 K 274352221 Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m m2 9,169

PP Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení

VV (4,95+3,7)*1,06 9,169

18 K 274352222 Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m m2 9,169

PP Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění

Strana 8 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 281 705,49

19 K 310237241
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 

tl do 300 mm
kus 6,000

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 

0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm

20 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na 

MVC
m3 0,884

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 

na maltu vápenocementovou

VV 0,27*1,9*0,48 0,246

VV 0,92*2,2*0,15 0,304

VV (1,7+1,9)*0,2*0,3 0,216

VV 0,84*0,88*0,16 0,118

VV Součet 0,884

21 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na 

tenkovrstvou maltu tl 250 mm
m2 3,450

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost 

tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

VV 13,8*0,25 3,450

22 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na 

tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 86,492

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost 

tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

VV 13,8*6,0-1,18*2,1-1,18*2,8-1,3*2,4-1,3*2,8"obvod 70,258

VV 2,7*0,5*2+1,3*0,5+1,3*0,5+1,3*0,25"schody 4,325

VV 4,5*1,25+6,7*0,5+6,7*0,3"nástavba 10,985

VV 1,1*0,07*12"parapety 3NP 0,924

VV Součet 86,492

23 K 314231521
Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně spárování 

z lícových cihel dl 290 mm
m3 2,115

PP

Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad 

střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, o průřezu průduchu do 

150x150 mm z cihel lícových, pevnosti P 60 dl. 290 mm

24 K 316381115
Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s 

přesahy do 70 mm
m2 0,936
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

PP

Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční 

obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve 

spádu k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. 

přes 50 do 80 mm

VV 1,56*0,6 0,936

25 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,308

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

VV 1,5*0,5*0,12*2 0,180

VV 1,5*0,3*0,14 0,063

VV 3,1*0,15*0,14 0,065

VV Součet 0,308

26 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,340

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 

č. 12

VV 1,5*3*2*0,0111"I12 0,100

VV (1,5*2+3,1*2*2)*0,0143"I14 0,220

VV 1,4*6*0,00242"L40 0,020

VV Součet 0,340

27 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených 

otvorů
t 0,303

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 

14 až 22

VV 2,2*2*0,0179"I16 0,079

VV 3,6*2*0,0311"I22 0,224

VV Součet 0,303

28 K 317998110 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 30 mm m 6,900

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 

mm

VV 6,9 6,900

29 K 331231116 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 m3 0,746

PP

Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T 

nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 

mm P 7 až P 15 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10

VV 0,53*0,3*2,2+0,6*0,3*2,2"2NP 0,746

30 K 337173110 Montáž ocelových kcí skeletů 1 až 2 podlažních budov t 0,943
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

PP Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 a 2

31 M 1301098R ocel profilová - konstrukce nástavby s povrchovou úpravou t 0,943

PP ocel profilová - konstrukce nástavby s povrchovou úpravou

32 K 342241115
Příčky z cihel děrovaných lícových dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC 

včetně spárování tl 140 mm
m2 9,800

PP

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC 

nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) 

děrovaných, tl. 140 mm

VV 9,8"3NP 9,800

33 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 

mm
m2 2,977

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 

do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV 2,1*2,37-2 2,977

34 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 

mm
m2 12,272

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 

do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV (1,25*3,84)-0,9*2 3,000

VV (4,21*3,11)/2+1,8*0,75+1,25*1,1"schodiště 9,272

VV Součet 12,272

35 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 5,164

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny do 200 mm

VV 1,5*4*0,12 0,720

VV (1,5*2+3,1*4)*0,14 2,156

VV 2,2*2*0,16 0,704

VV 3,6*2*0,22 1,584

VV Součet 5,164

36 K 358235114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva cihelného plochy 

do 4 m2
m3 0,270

PP
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 

stokách ze zdiva cihelného

VV (0,6+0,9)*2*0,6*0,15 0,270

D 4 Vodorovné konstrukce 480 672,18

Strana 11 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

37 K 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 30,000

PP

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 

konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 

900 do 1800 mm

VV 9"podesta 9,000

VV (10+11)"schody 21,000

VV Součet 30,000

38 M 59341217 deska stropní plná PZD 1490x290x70mm kus 9,000

PP deska stropní plná PZD 1490x290x70mm

39 M 59341216 deska stropní plná PZD 1190x290x70mm kus 21,000

PP deska stropní plná PZD 1190x290x70mm

40 K 411322323 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20 m3 9,965

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo 

vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového 

bednění tř. C 16/20

VV 153,3*0,065 9,965

41 K 411354209
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 30 mm plech 

lesklý tl 1,0 mm
m2 153,300

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných 

profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez 

podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 

rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 30 

mm, tl. plechu 1,00 mm

VV 153,3"1NP 153,300

42 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 7,700

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

43 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 7,700

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m 

tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

44 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,879
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 0,8791 0,879

45 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 153,000

PP
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 

válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

VV 64,000"1NP 64,000

VV 14*2+61"2NP 89,000

VV Součet 153,000

46 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 

22
t 8,068

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo 

L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

VV 1,113"schodiště 1,113

VV 4,542"strop 1NP 4,542

VV 2,413"2NP 2,413

VV Součet 8,068

47 M 13010714 ocel profilová  jakost 11 375 t 8,068

PP ocel profilová  jakost 11 375

VV 1,113"schodiště 1,113

VV 4,542"strop 1NP 4,542

VV 2,413"2NP 2,413

VV Součet 8,068

48 K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,259

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20

VV 0,3*0,16*2,7*2"podesta 0,259

49 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,401

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

VV 0,2*0,3*(3,5*2+5) 0,720

VV 0,22*0,18*9,65 0,382

VV 0,22*0,35*1,95 0,150

VV 0,22*0,25*2,7 0,149

VV 0,22*0,25*4 0,220
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

VV 0,2*0,29*(7,6+4) 0,673

VV 0,22*0,25*1,95 0,107

VV Součet 2,401

50 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 25,327

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV 2*0,16*2,7*2"podesta 1,728

VV 2*0,3*(3,5*2+5)"věnec schodiště 7,200

VV
9,65*0,18*2+(0,35+0,22+0,17)*1,95+2,7*0,25*2+4*0,25*2+(7,6+4)*0,29*2+1

,95*0,25*2+0,22*1,95
16,399

VV Součet 25,327

51 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 25,327

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

52 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,127

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,127 0,127

53 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,892

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, 

schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

VV (PI*1,55*1,55*0,16)/2+3,1*0,3*0,16+1,52*0,3*0,16"podesta1 vč. věnce 0,826

VV 3,18*1,6*0,16+1,7*0,3*0,16"podesta2 vč. věnce 0,896

VV 1,2*3,3*0,07*2"schod. deska 0,554

VV 0,29*0,17*1,25*20/2"stupně 0,616

VV Součet 2,892

54 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,149

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky 

ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 0,095+0,054 0,149

55 K 431351125 Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 7,700

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 

4 m půdorysně křivočarých zřízení

VV 4,37+3,33 7,700

56 K 434141214
Schodišťový stupeň pórobetonový základní v 150 mm š 300 mm světlost 

schodiště do 1500 mm
kus 3,000
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PP

Schodišťové stupně pórobetonové uložené do tenkého maltového lože po obou 

stranách, o objemové hmotnosti 600 kg/m3, výška stupňů 150 mm základní 

(pravoúhlé), šířka stupňů 300 mm světlost schodiště přes 1200 do 1500 mm

57 K 434191421
Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na 

desku
m 1,500

PP

Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s 

provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, 

stupňů broušených nebo leštěných

58 M 58388024R stupeň schodišťový žulový atypický 0,6m2 - pemrlovaný kus 1,500

PP stupeň schodišťový žulový atypický 0,6m2 - pemrlovaný

59 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,250

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých zřízení

VV 0,17*1,25*20 4,250

60 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,250

PP
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně 

přímočarých odstranění

D 5 Komunikace pozemní 35 573,06

61 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 31,000

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

62 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z 

kameniva
m2 31,000

PP

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním 

a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem 

tl. do 40 mm z kameniva

63 M 58380010 mozaika dlažební žula 4/6cm šedá t 5,167

PP mozaika dlažební žula 4/6cm šedá

VV 31,000/6 5,167

64 K 591441111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC m2 0,502

PP

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním 

a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem 

tl. do 40 mm z cementové malty

VV 4,18*0,12 0,502
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 212 670,42

65 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy 

do 10%
m2 134,650

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 

mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

VV 6,22+1,93+13,9+0,99+14,59+97,02"1NP 134,650

66 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně
m2 70,900

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 

10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV 70,9"pod obklady 70,900

67 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně
m2 111,610

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV (10,2+2,91+1,45*8)*3 74,130

VV 2,8*1*2+1,35*1*2+4,55+1,2*3+4,55*1 21,000

VV 1,2*2,2*2+2*2,2*2+0,6*2*2 16,480

VV Součet 111,610

68 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 

10%
m2 287,850

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v 

rozsahu opravované plochy do 10%

VV (6*2+4,87+3,4*2+5+2,8+6+15+15+4,99*2+18,5)*3"2NP 287,850

69 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy 

do 10%
m2 604,288

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 

mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

VV 738,938-134,65"1NP 604,288

70 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 108,208

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV 3,45+70,258+3*2+12,3*2"1NP+ schodiště 104,308
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VV 1,3*3 3,900

VV Součet 108,208

71 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená 

ručně
m2 42,020

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

VV 6"římsa terasy 6,000

VV 0,64*18+2,1*8+4,7+3"vikýře skladba v TZ 36,020

VV Součet 42,020

72 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 0,846

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 

tř. C 16/20

VV 2,7*2*0,06"podesta 1NP 0,324

VV 1,45*6*0,06"chodba koridor 2NP 0,522

VV Součet 0,846

73 K 632450133
Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v 

ploše
m2 16,600

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

30 do 40 mm

VV 16,6"terasa 16,600

74 K 632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm m2 8,800

PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm

VV 3,83+4,97"podesty 8,800

75 K 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 12,270

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20

76 K 636311121
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé 

hmoty o výšce do 25 mm
m2 16,600

PP
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru 

dlažby 50x50 cm, o výšce terče do 25 mm

77 M 59245601 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 16,932

PP dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní

VV 16,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,932

78 M 5937374R schodovka beton. kus 13,260

PP schodovka beton.

VV 13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,260
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79 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 

jednokřídlových do 2,5 m2
kus 4,000

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do 

vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

VV 4 4,000

80 M 55331201 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P kus 1,000

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P

81 M 55331203 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 L/P kus 2,000

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 900 L/P

82 M 55331222 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 800 L/P kus 1,000

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 800 L/P

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 483 554,89

83 K 91961R Nespecifikované práce a přípomoce HR 150,000

PP Nespecifikované práce a přípomoce

84 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 4,180

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

85 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 10 m
m2 620,000

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

VV (20+18)*2*8 608,000

VV 6*2 12,000

VV Součet 620,000

86 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za 

první a ZKD den použití
m2 55 800,000 1

PP

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1111 nebo -1112

VV 620 620,000

VV 620*90 'Přepočtené koeficientem množství 55 800,000

87 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 10 m
m2 620,000
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PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

88 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 

do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 510,000

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, 

o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

89 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 510,000

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

90 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 510,000

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením

VV 170*3 510,000

91 K 952902221 Čištění budov zametení schodišť m2 30,000

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením

VV 30 30,000

92 K 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 325,730

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, 

nosníků apod.

VV 325,73 325,730

93 K 95384522R
Příplatek k vyvložkování komínového průduchu plast. vložkami  D do 100 

mm ZKD 1m výšky
m 24,000

PP
Příplatek k vyvložkování komínového průduchu plast. vložkami D do 100 mm ZKD 1m 

výšky

VV 12*2 24,000

94 K 9538452R
Vyvložkování stávajícího svislého kouřovodu plastovými vložkami D do 

100 mm v 3 m
soubor 2,000

PP Vyvložkování stávajícího svislého kouřovodu plastovými vložkami D do 100 mm v 3 m

95 K 953941611 Osazování konzol ve zdivu cihelném kus 2,000

PP

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro 

upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím konzol, ve zdivu 

cihelném

96 M 44932112R přístroj hasicí ruční práškový 34 A PG 10 kus 2,000

PP přístroj hasicí ruční práškový 34 A PG 10
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97 K 953961211
Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 30,000

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

chemická patrona, velikost M 8, hloubka 80 mm

98 K 953961212
Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 58,000

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm

VV 22+36 58,000

99 K 953965111 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm kus 30,000

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, 

délka 110 mm

100 K 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 58,000

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 

10, délka 130 mm

101 K 953992R Zalití průduchu komína betonem B16/20 m3 0,669

PP Zalití průduchu komína betonem B16/20

VV 0,15*0,3*9*2 0,810

VV -(PI*0,05*0,05*9)*2 -0,141

VV Součet 0,669

102 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,520

PP Bourání základů z betonu prostého

VV 3,8*0,5*0,8 1,520

103 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 116,755

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 1,82*2,5"zádveří 4,550

VV (4,87+1,49+1+1,15+1,26*2+4,55)*2,99"2NP 46,584

VV
(1,16+3,14+1,93+2,22+1,17+1,86+4,03+1,73+3,56+1,72+1,77+3,45+1,96+0

,65+0,75)*2,11"3NP
65,621

VV Součet 116,755

104 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 

přes 1 m3
m3 17,525

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV 3,8*0,3*3-(0,8*2,1+0,5*1)*0,3 2,766
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VV 0,37*0,37*1,2*3"pilíře 0,493

VV 0,51*4,49*1,3"zábradlí 2,977

VV 1,5*1,2*0,15"schodišť zídka 0,270

VV (2,45+2,42)*2,99*0,18"2NP 2,621

VV 2,3*2,02*0,18*2 1,673

VV 0,3*0,5*0,7 0,105

VV 3,32*2,95*0,17"3NP 1,665

VV (3,31+2,3)*2,68*0,17 2,556

VV
(0,47+0,16+0,42+0,47+0,42*2+0,56+0,43+0,43*2+0,57+0,44+1,18+0,74)*2,

1*0,16
2,399

VV Součet 17,525

105 K 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 2,115

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, 

šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

VV 2,82*1,5*0,5 2,115

106 K 963023712 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně m 5,500

PP
Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné 

oboustranně

VV 1,1*5 5,500

107 K 964061331 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2 kus 75,000

PP
Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva 

cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2

VV 2 2,000

VV 6*2 12,000

VV 61 61,000

VV Součet 75,000

108 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 1,458

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV (10,8+3,4)*0,09 1,278

VV 4,5*0,04 0,180

VV Součet 1,458

109 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2
m3 4,930
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PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2

VV (PI*2*2*0,2)/4"podlaha přístavba 0,628

VV 27,9*0,15"terasa 4,185

VV 2,33*0,05"římsa terasy 0,117

VV Součet 4,930

110 K 965083122 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 34,314

PP Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

VV 4,54*0,2"strop vstup 0,908

VV 136,83*0,13+(10,8+3,4)*0,095"podl. 2NP 19,137

VV (53,8+27,5+33,2+23,3+36,9)*0,08+4,5*0,065"3NP 14,269

VV Součet 34,314

111 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 8,971

PP

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných 

ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

VV 2,1*0,48*2*2+2,2*0,33*2 5,484

VV 2,02*0,18*4 1,454

VV 0,18*2,99+0,1*2,99*5 2,033

VV Součet 8,971

112 K 967033962 Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva 50 mm m2 1,000

PP Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva do 50 mm

VV 0,2*5"2NP 1,000

113 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 25,770

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,8*2*13"2NP 20,800

VV 0,9*2,1+0,8*2,1+0,7*2,0 4,970

VV Součet 25,770

114 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,080

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,8*2,1+0,7*2 3,080

115 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 

150 mm
kus 6,000
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PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,09 m2, tl. do 150 mm

VV 6"komín 6,000

116 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 

600 mm
m3 2,344

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 

m2, tl. do 600 mm

VV 1,1*2,1*0,48"2NP 1,109

VV 1,1*2,2*0,33 0,799

VV 0,6*2,2*0,33 0,436

VV Součet 2,344

117 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 

300 mm
kus 92,000

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

VV 32*2"nosníky strop 1NP 64,000

VV 14*2"2NP 28,000

VV Součet 92,000

118 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 

150 mm
m 28,800

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 

vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 

150 mm

VV 1,5*3*2 9,000

VV 1,5*2+2,2*2+3,1*2*2 19,800

VV Součet 28,800

119 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 

250 mm
m 7,200

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 

vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 

250 mm

VV 3,6*2 7,200

120 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních 

materiálů
m 1,440
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PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm

VV 0,48*3"VZT 1,440

121 K 977211114 Řezání ŽB kcí hl do 520 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 6,000

PP
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 

mm hloubka řezu od 420 do 520 mm

VV 3*2 6,000

122 K 9773311R vyčištění komínového průduchu z cihel plných pálených m 30,000

PP vyčištění komínového průduchu z cihel plných pálených

VV 2*15 30,000

123 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 

stropů rákosových v rozsahu do 100 %
m2 160,030

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 

rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV 18,97+10,56+30,6+31,6+30,9+10,8+3,3+10,9+3,4+9 160,030

124 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 

rozsahu do 100 %
m2 94,558

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 

vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV (2,6+4,55+2,42+2,45+2,91*2+1,26*2*2+1,44*2*2)*2,99+2,3*0,97*2*2 94,558

VV Součet 94,558

125 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně 

členitosti 1 a 2 do 100%
m2 28,130

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 

spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

VV 10*3,5-2-2,07-2,8 28,130

126 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 

m2
m2 24,400

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 4,4+20"2NP 24,400

127 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 38,620

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV 36,02"vikýře 36,020
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VV 2,6*0,5*2"komín. hlavy 2,600

VV Součet 38,620

128 K 985142113 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 2,540

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm 

délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

VV (0,64+0,63)*2*0,5*2"komíny 2,540

129 K 985231113 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 2,540

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 

upravované plochy přes 12 m

130 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 

40 mm
m2 2,600

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 

podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

VV 2,6"komíny 2,600

131 K 985421113
Injektáž trhlin š 2 mm v cihelném zdivu tl do 600 mm aktivovanou 

cementovou maltou včetně vrtů
m 12,000

PP

Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, 

včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin do 2 mm tloušťka 

zdiva přes 450 do 600 mm

VV 12"205 12,000

132 K 985441113
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném 

zdivu hl do 70 mm
m 4,800

PP

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a 

zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo 

průměru 8 mm

VV 0,6*4*2 4,800

D 997 Přesun sutě 305 976,72

133 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s 

omezením mechanizace
t 191,697

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

134 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 16,000

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m

VV 8*2 16,000
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135 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití m 480,000

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další 

den použití shozu k ceně -3311

VV 16*30 480,000

136 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 191,697

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

137 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km
t 2 683,758

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 191,697*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 683,758

138 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904
t 188,617

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 33 640,89

139 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 150,856

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 792 172,22

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 942,98

140 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním
m2 39,081

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním

VV 4,725*3,15 14,884

VV (PI*1,575*1,575)/2 3,897

VV 20,3"terasa 20,300

VV Součet 39,081
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141 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,012

PP lak asfaltový penetrační

VV 39,081*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

142 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním
m2 2,500

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním

143 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,001

PP lak asfaltový penetrační

VV 2,5*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

144 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 179,200

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

VV 53,8+27,5+33,2+23,3+36,9+4,5"3NP 179,200

145 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 39,081

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV 18,781 18,781

VV 20,3 20,300

VV Součet 39,081

146 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 44,943

PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina

VV 39,081*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 44,943

147 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2,500

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

148 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 3,000

PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina

VV 2,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

149 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 

1,0 mm
m2 7,740

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S 

vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

VV 4,49+3,25"základ přístavby 7,740

150 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m
t 0,275
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PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 16 371,48

151 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC 

rozvinutím a natažením v ploše
m2 18,000

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC 

(měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše

152 M 28342411
fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 

1,5 mm
m2 24,150

PP fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,5 mm

VV 18,000+3 21,000

VV 21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,150

153 K 712363003
Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC 

horkovzdušným navařením
m 18,000

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC 

(měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením

154 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na 

oplechování v plné ploše
m2 4,000

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC 

(měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným 

navařením v plné ploše

VV 50*0,08 4,000

155 M 55344002
okapnice široká z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté 

šířky 200 mm
m 6,026

PP okapnice široká z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 200 mm

VV 5,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,026

156 M 55344004
lišta stěnová vyhnutá z poplastované plechu délky 2000 mm, rozvinuté 

šířky 70 mm
m 9,062

PP lišta stěnová vyhnutá z poplastované plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 70 mm

VV 7,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,062

157 M 55344006
lišta koutová vnitřní z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté 

šířky 100 mm
m 16,744
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PP
lišta koutová vnitřní z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 100 

mm

VV 14,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,744

158 M 55344001R
vnitřní kout  z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 

150 mm
m 7,682

PP vnitřní kout  z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 150 mm

VV 6,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,682

159 M 5534400R
vnitřní kout z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 

200 mm
m 7,682

PP vnitřní kout z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté šířky 200 mmm

VV 6,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,682

160 K 712363008
Provedení krytiny střech do 10° pojištění spoje nalepením pruhu fólie 

horkým vzduchem
m 11,700

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC 

(měkčené PVC) pojistné opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným navařením

VV 78*0,15"podložky 11,700

161 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,085

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 78 725,05

162 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, 

dílci, deskami
m2 346,850

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

VV 153,3"1NP 153,300

VV 193,55"2NP 193,550

VV Součet 346,850

163 M 63150822 pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 60mm m2 156,366

PP pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 60mm

VV 153,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 156,366
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164 M 63150821 pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 80mm m2 197,421

PP pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 80mm

VV 193,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 197,421

165 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 1 vrstva
m2 16,600

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

166 M 28375910 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 60mm m2 16,932

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 60mm

VV 16,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,932

167 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 2 vrstvy
m2 20,600

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV 4,1*2,65-1,25*1 9,615

VV (PI*1,3*1,3)/2 2,655

VV 1,4*5,95"koridor 8,330

VV Součet 20,600

168 M 28372303 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm m2 25,031

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm

VV 12,27*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 25,031

169 M 28376361 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 16,827

PP deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm

VV 8,33*2,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,827

170 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 2,004

PP
Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 

mm

VV 6,68*0,3"terasa schod 2,004

171 M 69334001 fólie drenážní nopová vegetačních střech 450 g/m2, tl 80 mm m2 2,104

PP fólie drenážní nopová vegetačních střech 450 g/m2, tl 80 mm

VV 2,004*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,104

172 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 10,000

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) lepením celoplošně
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VV 10*1 10,000

173 M 28376366 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm m2 10,200

PP deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm

VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

174 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, 

dílci, deskami 1 vrstva
m2 27,167

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) vložením jednovrstvě

VV 9,65*0,18 1,737

VV 1,95*0,73 1,424

VV 2,7*0,25 0,675

VV 4*0,25 1,000

VV (7,6+4)*(0,31+0,24+0,3) 9,860

VV (7,6+4)*0,29"100 3,364

VV 1,95*0,25 0,488

VV 1,95*0,19"50 0,371

VV 8,42*(0,16*2+0,265) 4,926

VV 8,42*0,23"120 1,937

VV 1,3*(0,325+0,23) 0,722

VV 1,3*0,14"60 0,182

VV 1,3*0,23"100 0,299

VV 1,3*0,14"20 0,182

VV Součet 27,167

175 M 28376381
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší 

odolností tl 80mm
m2 21,249

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 

80mm

VV 9,65*0,18 1,737

VV 1,95*0,73 1,424

VV 2,7*0,25 0,675

VV 4*0,25 1,000

VV (7,6+4)*(0,31+0,24+0,3) 9,860

VV 1,95*0,25 0,488

VV 8,42*(0,16*2+0,265) 4,926

VV 1,3*(0,325+0,23) 0,722

VV Součet 20,832

VV 20,832*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,249
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176 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší 

odolností tl 100mm
m2 3,736

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 

100mm

VV (7,6+4)*0,29"100 3,364

VV 1,3*0,23"100 0,299

VV Součet 3,663

VV 3,663*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,736

177 M 28376383
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší 

odolností tl 120mm
m2 1,976

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 

120mm

VV 8,42*0,23"120 1,937

VV 1,937*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,976

178 M 28376380
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší 

odolností tl 60mm
m2 0,186

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 

60mm

VV 1,3*0,14"60 0,182

VV 0,182*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,186

179 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší 

odolností tl 50mm
m2 0,378

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 

50mm

VV 1,95*0,19"50 0,371

VV 0,371*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,378

180 M 28376360 deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm m2 0,186

PP deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm

VV 1,3*0,14"20 0,182

VV 0,182*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,186

181 K 713141162
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, 

budova v do 20 m
m2 19,272

PP

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm 

budovy výšky do 20 m okrajové pole

VV 16,6+6,68*0,4"terasa 19,272

182 M 28376526 deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm m2 19,657
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PP deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 60mm

VV 19,272*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,657

183 M 28376381
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší 

odolností tl 80mm
m2 2,672

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 

80mm

VV 6,68*0,4 2,672

184 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí 

separační fólií z PE
m2 12,270

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti 

podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

185 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 13,497

PP fólie separační PE 2 x 50 m

VV 12,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,497

186 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,981

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 810,00

187 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

VV 1"2NP 1,000

VV 1"3NP 1,000

VV Součet 2,000

188 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

189 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin

D 762 Konstrukce tesařské 517 572,60

190 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída 

ohrožení 1 a 2
m3 11,218

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

VV 0,357+1,105+3,2922+1,65+0,254"krov 6,658
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VV 0,58+1,99*2"stropy 4,560

VV Součet 11,218

191 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 87,000

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků 

(materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

VV 11+18"třmeny 29,000

VV 58"příložky 58,000

VV Součet 87,000

192 M 54825305 kování tesařské trámová botka-třmen typ1 80x140x2,0mm kus 11,000

PP kování tesařské trámová botka-třmen typ1 80x140x2,0mm

193 M 54825304 kování tesařské trámová botka-třmen typ1 80x120x2,0mm kus 18,000

PP kování tesařské trámová botka-třmen typ1 80x120x2,0mm

194 M 54825111 kování tesařské úhelník 90° typ1 80x80x120x2,5mm kus 58,000

PP kování tesařské úhelník 90° typ1 80x80x120x2,5mm

195 K 762085111 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm kus 58,000

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků 

(materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky do 150 mm

196 M 31197003 tyč závitová Pz 4,6 M10 m 17,400

PP tyč závitová Pz 4,6 M10

VV 58,000*0,3 17,400

197 M 31111005 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10
100 

kus
116,000

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10

VV 58*2 116,000

198 M 31120005 podložka DIN 125-A ZB D 10mm
100 

kus
116,000

PP podložka DIN 125-A ZB D 10mm

199 K 762321905 Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2 m 36,400

PP
Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) podepření vazníků 

fošnami a hranolky průřezové plochy přes 100 cm2

VV 3*2"2NP 6,000

VV (4+4)*2,8+4+4"3NP 30,400

VV Součet 36,400

200 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 13,400

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, 

průřezové plochy do 120 cm2
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VV 9,600+3,8 13,400

201 K 762331911
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 

3 m
m 169,750

PP
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 

cm2, délky krovového prvku do 3 m

VV
3+3*2+2,2*18+0,75*69+0,85*4+1,15*16+1,45*16+0,55*16+2,05*2+1,55*2+2,

7*2+0,55*2+1,9
169,750

202 K 762331912
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 

5 m
m 104,600

PP
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 

cm2, délky krovového prvku přes 3 do 5 m

VV 4,2*9+6*10+3,4*2 104,600

203 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 

3 m
m 57,550

PP
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 

120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m

VV 2,2+3,75*2+6*2+1,85*5+3,3*6+3,4*2 57,550

204 K 762331932
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 

5 m
m 8,800

PP
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 

224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m

VV 3,8+2,5*2 8,800

205 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 120 cm2
m 28,350

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, 

stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové 

plochy do 120 cm2

VV 1,85*11"koridor krokev 20,350

VV 0,4*20"střecha 8,000

VV Součet 28,350

206 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 0,357

PP řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.

VV 20,350*0,08*0,14*1,1 0,251

VV 0,4*20*0,06*0,2*1,1"střecha 0,106

VV Součet 0,357

207 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 224 cm2
m 66,750
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PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, 

stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové 

plochy přes 120 do 224 cm2

VV 3,7*8"schodiště 29,600

VV 1,8*14 25,200

VV 1,85*5 9,250

VV 2,7 2,700

VV Součet 66,750

208 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 1,105

PP řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.

VV 3,7*8*0,1*0,14*1,1"schodiště 0,456

VV 1,8*14*0,1*0,16*1,1 0,444

VV 1,85*5*0,08*0,2*1,1 0,163

VV 2,7*0,1*0,14*1,1 0,042

VV Součet 1,105

209 K 762332921
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 

včetně materiálu
m 274,350

PP
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2

VV 169,75+104,6 274,350

210 K 762332922
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 

včetně materiálu
m 57,550

PP
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

211 K 762332923
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 

včetně materiálu
m 8,800

PP
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

212 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 4,524

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se 

všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

213 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, 

klíny
m3 11,220

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, 

prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 11,22 11,220
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214 K 762511267
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a 

drážku šroubovaných
m2 181,200

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých 

šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 25 mm

VV 181,2 181,200

215 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 325,730

PP Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm

VV 18,97+30,6+31,6+30,9+3,3+10,56+10,9+3,4+10,8"2NP 151,030

VV 53,8+27,5+33,2+23,3+36,9"3NP 174,700

VV Součet 325,730

216 K 762524911 Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm m 181,200

PP Podlahy tesařské položení polštářů tl. do 100 mm s nastavením a příložkami

VV 181,2"2NP rezerva 181,200

217 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 316,030

PP Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm

VV 136,83"podl. 2NP 136,830

VV 53,8+27,5+33,2+23,3+36,9+4,5"3NP 179,200

VV Součet 316,030

218 K 762812935
Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 

8 m2
m2 36,000

PP
Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), 

plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m2

VV 16,5+15,5+4 36,000

219 K 762821930
Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky 

do 1 m
m 2,000

PP
Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy 224 do 288 

cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

220 K 762821953
Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 

délky do 8 m
m 64,800

PP
Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 

cm2, délky vyřezané části trámu přes 5 do 8 m

VV 32,4 32,400
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VV 32,4"rezerva 32,400

VV Součet 64,800

221 K 762822810
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 

cm2
m 9,600

PP Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2

VV 2,4*4"1NP 9,600

VV Součet 9,600

222 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 

cm2
m 24,000

PP
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 

cm2

VV 4*6"2NP 24,000

223 K 762822922
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2  

včetně materiálu
m 228,650

PP
Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV 2 2,000

VV 4*6 24,000

VV 5,25*13+5,4*16"příložky 154,650

VV 6,15*4+5,85*4"příložky 48,000

VV Součet 228,650

224 K 762822924
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 

včetně materiálu
m 4,620

PP
Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

VV 0,22*15+0,22*6"rozpěry 4,620

225 K 762822925
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 

včetně materiálu
m 64,800

PP
Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2

VV 32,4 32,400

VV 32,4"rezerva 32,400

VV Součet 64,800

226 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých 

prken tl do 35 mm
m2 4,000

PP
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 

mm bez omítky
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227 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých 

prken s omítkou
m2 93,304

PP
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 

mm s omítkou

VV 4,524+3,5*2 11,524

VV 18,97+10,56"2NP 29,530

VV (12,5+7,4+9)*1,5+4*1,1+4,5"3NP 52,250

VV Součet 93,304

228 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 14,716

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 325 468,23

229 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 

50 dB
m2 37,290

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, 

příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB

VV (4,87+2,02+1,42+0,62+1,5+2)*3"2NP 37,290

230 K 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 40 mm EI 90 

Rw 50 dB
m2 11,070

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, 

příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 40 mm, Rw 50 dB

VV (1,78+1,91)*3 11,070

231 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 

Rw 50 dB
m2 21,750

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 

profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 

60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB

VV (1,1+0,95+1,35+2,75+1,1)*3 21,750

232 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 177,020

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV 37,29*2+11,07*2+21,75*2+13,65*2+9,5 177,020

233 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí 

opláštění jednoduché
m2 3,200
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PP
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 

jednoduchých, opláštění jednoduché

VV 3,2 3,200

234 K 763113341
SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 

12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB
m2 13,650

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených 

ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry 

dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 

mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB

VV 4,55*3 13,650

235 K 763113343
SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 

12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB
m2 9,500

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených 

ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry 

dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 205 

mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 52 dB

VV 3,35*1+(1,1+0,95)*3 9,500

236 K 763131414 SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 209,540

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez 

TI

VV 2,3+7,62+17,2"1NP 27,120

VV 3,31+4,03+4,39"1NP 11,730

VV 15,41+10,37+17,41+29,84+30,3+35,33+11,22+12,86+7,95"2NP 170,690

VV Součet 209,540

237 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 41,330

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z 

ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15 mm, 

bez TI

VV 1,59+2,05+14,83"1NP 18,470

VV 0,94+6,42+12,08+1,52+1,9"2NP 22,860

VV Součet 41,330

238 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 250,870

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV 38,85+18,47 57,320
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VV 170,69+22,86 193,550

VV Součet 250,870

239 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 3,000

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

VV 3 3,000

240 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 193,550

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

241 M 28329210 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 212,905

PP folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m

VV 193,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 212,905

242 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 193,550

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

243 M 63150972 plsť tepelně izolační příčková akustická λ=0,037 tl 120mm m2 197,421

PP plsť tepelně izolační příčková akustická λ=0,037 tl 120mm

VV 193,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 197,421

244 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 1,000

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních 

dvířek velikost 300 x 300 mm

245 M 59030130 klapka revizní  protipožární pro podhledy, 12,5 mm 30x30 cm kus 1,000

PP klapka revizní  protipožární pro podhledy, 12,5 mm 30x30 cm

246 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 2,000

PP

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s 

příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 

profily CW a UW jednokřídlové

247 M 55331303 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 800 L/P kus 2,000

PP zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 100 800 L/P

248 K 998763100 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m t 8,903

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

249 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 

m
t 8,903
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PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 60 964,02

250 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 4,524

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV (PI*2,4*2,4*1)/4 4,524

251 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 5,690

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do 

suti

VV 4,49+0,4*3 5,690

252 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 35,200

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV 1,7*7 11,900

VV 1,2*2 2,400

VV 1,5*3 4,500

VV 1,7*5"2NP 8,500

VV 1,5*3 4,500

VV 1,1*2 2,200

VV 1,2 1,200

VV Součet 35,200

253 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 18,360

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

VV (4,49*2+6,98) 15,960

VV 2,4 2,400

VV Součet 18,360

254 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 17,640

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV 4,69+6,98+2,2 13,870

VV (2*PI*2,4*1)/4 3,770

VV Součet 17,640

255 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 4,000

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

256 K 764051412 Podkladní plech z nerezového plechu rš 200 mm P7 m 6,680
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PP Podkladní plech z nerezového plechu rš 200 mm

257 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 7,140

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu 

okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm

258 K 764246442
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého 

plechu rš 200 mm
m 2,720

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně 

lepené, bez rohů rš 200 mm

259 K 764246445
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého 

plechu rš 400 mm
m 49,100

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně 

lepené, bez rohů rš 400 mm

VV 1,5+12,95+3,9+3,5+9,25+12+3+3 49,100

260 K 764247444
Oplechování parapetů oblých ze segmentů celoplošně lepené z TiZn 

předzvětralého plechu rš 330 mm
m 2,450

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu oblých nebo ze 

segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 330 mm

VV 1,35+1,1 2,450

261 K 764247445
Oplechování parapetů oblých ze segmentů celoplošně lepené z TiZn 

předzvětralého plechu rš 400 mm
m 8,250

PP
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu oblých nebo ze 

segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 400 mm

VV 4,95+3,3 8,250

262 K 764248424
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu 

rš 330 mm
m 14,100

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu 

rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm

VV 11,2+2,9 14,100

263 K 764341413
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého 

plechu rš 250 mm
m 7,880

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, 

střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm

264 K 76435140R Ukončení P8 z nerez plechu m 5,240

PP Ukončení P8 z nerez plechu

265 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,276
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PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 251 093,58

266 K 766112820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených m2 100,000

PP Demontáž dřevěných stěn zasklených

VV 16+7"2NP 23,000

267 K 766124200 Montáž stěn záchodových 0,89x2,49 m s jedním křídlem a dvířky kus 2,000

PP
Montáž dřevěných stěn záchodových (instalační blok WC) do 0,89 x 2,49 m s jedním 

křídlem a dvířky

268 M 6072152R1 Kabina WC kus 1,000

PP Kabina WC

269 K 766211200 Montáž madel schodišťových dřevených nebo verzalitových průběžných m 6,100

PP Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných

270 M 549151R Madlo Z7 kus 1,000

PP Madlo Z7

271 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 m2 5,180

PP Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2

VV 3,7*1,4"2NP 5,180

272 K 76662192R Oprava oken schodiště dle PD m2 10,916

PP Oprava oken dřevěných jednoduchých s otevíravými křídly s výměnou křídel a kování

VV 1,16*2,38+1,16*3,16+1,16*3,87 10,916

273 K 766622R Oprava schodiště - nutno provést prohlídku a diagnostiku konstrukce soubor 1,000

PP Oprava schodiště - nutno provést prohlídku a diagnostiku konstrukce

274 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové 

zárubně
kus 2,000

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

275 M 611600R9 dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D9 kus 2,000

PP dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D9

276 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do 

ocelové zárubně
kus 2,000
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PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

277 M 611600R1 dveře dle specifikace D1 kus 1,000

PP dveře dle specifikace D1

278 M 611600R1a dveře dle specifikace D1* kus 1,000

PP dveře dle specifikace D1*

279 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do 

ocelové zárubně
kus 2,000

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

280 M 611602R2 dveře dle specifikace D2 kus 2,000

PP dveře dle specifikace D2

281 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové 

zárubně
kus 7,000

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové 

zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV 1+3+2+1 7,000

282 M 611601R4 dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D4 kus 1,000

PP dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D4

283 M 611601R6 dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D6 kus 3,000

PP dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D6

284 M 611601R7 dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D7 kus 2,000

PP dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D7

285 M 611601R7a dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D7* kus 1,000

PP dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D7*

286 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové 

zárubně
kus 4,000

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové 

zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

VV 3+1 4,000

287 M 611602R3 dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D3 kus 3,000

PP dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D3

288 M 611602R5 dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D5 kus 1,000

PP dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D5
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289 K 766660174
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do 

obložkové zárubně
kus 2,000

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové 

zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

290 M 611603R8 dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D8 kus 2,000

PP dveře dřevěné vnitřní dle specifikace D8

291 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 11,000

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 

jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

VV 3+1+1+3+2+1 11,000

292 M 61182258
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-

17cm,dub,buk
kus 11,000

PP zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk

293 K 766682122 Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm kus 2,000

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 

dvoukřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

294 M 61182280
zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145, 200x197cm tl 18-

25cm,dub,buk
kus 2,000

PP zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145, 200x197cm tl 18-25cm,dub,buk

295 K 7666933R Montáž sklopného pultu kus 1,000

PP Montáž sklopného pultu

296 M 246172R sklopný pult dle specifikace SP1 kus 1,000

PP sklopný pult dle specifikace SP1

297 K 766811115
Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 

mm
kus 3,000

PP
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), 

šířky jednoho dílu do 600 mm

298 K 766811142
Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za usazení vestavěné 

myčky nádobí
kus 1,000

PP
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení 

vestavěných spotřebičů myčky nádobí

299 M 54241402 myčka nádobí, 12 souprav, šířka 60 cm kus 1,000

PP myčka nádobí, 12 souprav, šířka 60 cm
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300 K 766811151 Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm kus 2,000

PP
Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky 

jednoho dílu do 600 mm

301 M 6072152R Kuch. linka dle specifikace KL1 kus 1,000

PP Kuch. linka dle specifikace KL1

302 K 766812820 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m kus 1,000

PP
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených 

na stěně, délky do 1500 mm

VV 1"2NP 1,000

303 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 1,000

PP Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových

304 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,668

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 91 241,89

305 K 767161214 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg m 6,868

PP
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 

do 30 kg

VV 0,814+0,814+2,62*2 6,868

306 M 154110R3 zábradlí Z3 kus 1,000

PP zábradlí Z3

307 M 154110R4 zábradlí Z4 kus 1,000

PP zábradlí Z4

308 M 154110R5 zábradlí Z5 kus 2,000

PP zábradlí Z5

309 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 

20 kg
m 9,340

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV 2,85*2+1,86+1,78 9,340

310 K 767220110 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi m 32,120

Strana 47 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

PP
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, 

hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg

VV 1,31*4 5,240

VV 3,36*8 26,880

VV Součet 32,120

311 M 140110R1 shodišťové zábradlí Z1 kus 4,000

PP shodišťové zábradlí Z1

312 M 140110R2 shodišťové zábradlí Z2 kus 8,000

PP shodišťové zábradlí Z2

313 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 3,602

PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

VV 1*0,5 0,500

VV 1,18*0,9 1,062

VV 1,2*1,7 2,040

VV Součet 3,602

314 M 6975203R rohož vstupní samonosná kovová - škrabák ČZ1 m2 0,500

PP rohož vstupní samonosná kovová - škrabák ČZ1

315 M 69752121
koberec čistící zóna, střižená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 

33, Bfl-S1, záda vinyl
m2 3,102

PP
koberec čistící zóna, střižená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, 

záda vinyl

VV 1,18*0,9 1,062

VV 1,2*1,7 2,040

VV Součet 3,102

316 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 4,200

PP
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 

zapuštěného z L profilů

317 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 4,200

PP rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al

318 K 767531126 Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čistícím rohožím m 5,800

PP
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 

náběhového úzkého - 45 mm

319 M 69752153 náběh gumový pro textilní rohože m 5,800

PP náběh gumový pro textilní rohože

320 K 767812611 Montáž markýz fasádních 2000 mm kus 1,000

PP Montáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm
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321 M 5534654R markýza Z6 kus 1,000

PP markýza Z6

322 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 1,360

PP
Montáž komínových lávek kompletní celé lávky. v ceně bude použití plošiny pro 

montáž

323 M 5534468R lávka komínová Z8 kus 1,000

PP lávka komínová Z8

324 K 767851803 Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky m 1,500

PP Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky

325 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,639

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 67 229,85

326 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní 

lepidlo š do 300 mm
m 25,000

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm

VV 1,25*20 25,000

327 M 59761337 schodovka podlahy (barevné) přes 4 do 6 ks/m2 kus 44,000

PP schodovka podlahy (barevné) přes 4 do 6 ks/m2

VV 20*2 40,000

VV 40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,000

328 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní 

lepidlo v do 200 mm
m 25,000

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm

329 M 59761259 dlaždice keramické slinutá přes 19 do 25 ks/m2 m2 1,000

PP dlaždice keramické slinutá přes 19 do 25 ks/m2

VV 25,000*0,2*0,2 1,000

330 K 771474112
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 

mm
m 9,300

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 65 do 90 mm
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VV 5+0,9+0,6+0,4+0,3*2+1,8"1NP 9,300

331 M 59761416
sokl -  dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  300 x 

80mm
kus 33,759

PP sokl -  dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  300 x 80mm

VV 9,300*3,3 30,690

VV 30,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,759

332 K 771474132
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých 

flexibilní lepidlo v do 90 mm
m 24,000

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových 

stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm

VV 0,6*20*2 24,000

333 M 59761416
sokl -  dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  300 x 

80mm
kus 79,200

PP sokl -  dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  300 x 80mm

VV 24,000*3,3 79,200

334 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 4,500

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV 4,5"3NP 4,500

335 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním 

lepidlem do 50 ks/m2
m2 35,721

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

VV
3,33+2,01*1,25+(PI*1,325*1,325)/2+1,6*1,4+1,55*1,9-1,2*2,1-

1,7*1,25"1NP
9,140

VV 10,78+0,94+11,441+1,52+1,9 26,581

VV Součet 35,721

336 M 59761432
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní 

mechanické namáhání přes 19 do 25 ks/m2
m2 39,293

PP
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické 

namáhání přes 19 do 25 ks/m2

VV 35,721*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,293

337 K 771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 5,300

PP Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby

VV 2,65*2 5,300

338 M 59054162 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm m 5,830

PP profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm

VV 5,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,830
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339 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 1,214

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 775 Podlahy skládané 10 735,75

340 K 775510952 Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 1 m2 kus 1,000

PP
Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 

do 1 m2

341 M 61192448 vlysy parketové dub 21x50x300mm přirozená barevnost m2 1,000

PP vlysy parketové dub 21x50x300mm přirozená barevnost

342 K 775511810 Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými m2 120,650

PP Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených

VV 18,97+30,6+31,6+30,9+3,3+10,56/2 120,650

343 K 775591920 Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu m2 1,000

PP Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí

344 K 775591921 Oprava podlah dřevěných - základní lak m2 1,000

PP
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní 

lak

345 K 775591922 Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž m2 1,000

PP
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak 

pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)

346 K 775591926 Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku m2 1,000

PP
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace 

mezibroušení mezi vrstvami laku

D 776 Podlahy povlakové 185 778,35

347 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 144,510

PP Příprava podkladu vysátí podlah

VV 45,48+99,03 144,510

348 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná 

v poměru 1:3
m2 144,510

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 

v poměru 1:3 podlah
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349 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 

mm
m2 144,510

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 8 do 10 mm

350 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 30,380

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

VV 10,56/2+10,8+10,9+3,4"2NP 30,380

VV Součet 30,380

351 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 120,900

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

VV 27,5+33,2+23,3+36,9"3NP 120,900

352 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 99,030

PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních

VV 30,73+31,91+36,39 99,030

353 M 69751050
koberec v rolích š. 4m, všívaná smyčka, vlákno 550g/m2 PA, zátěž 33, 

Bfl S1
m2 108,933

PP koberec v rolích š. 4m, všívaná smyčka, vlákno 550g/m2 PA, zátěž 33, Bfl S1

VV 99,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 108,933

354 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 45,480

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

VV 17,64+6,42+11,22+10,2 45,480

355 M 28411000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 

zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1
m2 50,028

PP
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 

otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1

VV 45,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,028

356 K 776301811 Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů m 15,200

PP Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky

357 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m 22,100

PP Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm

VV 1,3*17 22,100

358 M 28411000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 

zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1
m2 7,293

PP
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 

otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1
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VV 22,1*0,3 6,630

VV 6,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,293

359 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm m 22,100

PP Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm

360 M 28411000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 

zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1
m2 4,420

PP
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 

otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1

VV 22,100*0,2 4,420

361 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 89,200

PP Montáž lišt obvodových lepených

VV 17,7*2+5*2+1,45*8 57,000

VV 4,9*2+3,7*2-3*0,9 14,500

VV (2+2,4)*2-0,9*3+(5+2,4)*2-0,8*4 17,700

VV Součet 89,200

362 M 69751204 lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm m 58,140

PP lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm

VV 57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 58,140

363 M 28411009 lišta soklová PVC 18 x 80 mm m 32,844

PP lišta soklová PVC 18 x 80 mm

VV 32,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,844

364 K 776421211 Montáž schodišťových samolepících lišt m 22,950

PP Montáž lišt schodišťových samolepících

VV 17*1,35 22,950

365 M 28342160 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm m 23,409

PP hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm

VV 22,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,409

366 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 2,643

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 49 584,68

367 K 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem
m2 70,900
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PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených 

flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2

VV (1+0,95)*2*2-1,4"2.04 6,400

VV (1,975+3,3)*2*2-1,6"2.06 19,500

VV (4,55+2,77)*2*2-1,6"2.07 27,680

VV (1,34+1,3)*2*2-1,4*2"2.08 7,760

VV (1,34+1,4)*2*2-1,4 9,560

VV Součet 70,900

368 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 m2 77,990

PP obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2

VV 70,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,990

369 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 3,400

PP
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové

370 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 35,000

PP
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací

VV 35 35,000

371 K 781674112
Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem
m 4,300

PP
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky 

parapetu přes 100 do 150 mm

VV 4,3"zábradlí 4,300

372 M 59761255 obkladačky keramické  kuchyňské (barevné) přes 35 do 45 ks/m2 m2 0,645

PP obkladačky keramické  kuchyňské (barevné) přes 35 do 45 ks/m2

373 K 781674113
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem
m 5,980

PP
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky 

parapetu přes 150 do 200 mm

VV 1,16*3+2,5 5,980

374 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2 m2 1,794

PP obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2

VV 5,980*0,3 1,794

375 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 1,244
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PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 45 173,82

376 K 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 462,036

PP Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení

VV 462,036"tabulka krovu 462,036

377 K 783223111
Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí 

zabudovaných do konstrukce
m2 483,376

PP
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti 

dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný akrylátový

VV 462,026 462,026

VV 61*0,7*0,5"zhlaví 21,350

VV Součet 483,376

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 76 479,94

378 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 738,938

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV 738,938 738,938

379 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 

výšky do 3,80m
m2 738,036

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 

m

380 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 427,000

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV 177+250"SDK 427,000

381 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 738,938

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV ((2,95+2,03)*2+(2,03+0,95)*2+(4,05+3,7)*2)*3,2 100,544

VV 6,22+1,93+13,9+0,99 23,040

VV (6,6+1,6+5,89+2,92)*2*3,2+2,3+7,62+17,97 136,754

VV (1,59+2+3,3+4,97)*2*3+3,31+14,59 89,060
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VV (1,3+1,3+1,3+1,6+4,5+3,5+2,5+1,61)*2*3+1,59+2,05+14,83+4,41 128,540

VV 97,02+((5,98+5,47+5,96)*2+4,96*2+1,24*8)*3 261,000

VV Součet 738,938
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 31 16 CC-CZ:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Radek Voce DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 568,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 193 568,00 21,00% 40 649,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 217,28

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy

02 - ZTI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 193 568,00

HSV - Práce a dodávky HSV 25 437,93

    1 - Zemní práce 9 531,42

    4 - Vodorovné konstrukce 710,90

    8 - Trubní vedení 15 195,61

PSV - Práce a dodávky PSV 168 130,07

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26 811,41

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 54 926,36

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 86 392,30

02 - ZTI

Radek Voce

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:Radek Voce

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 193 568,00

D HSV Práce a dodávky HSV 25 437,93

D 1 Zemní práce 9 531,42

1 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3
m3 6,400

CS ÚRS 2018 

01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných

VV 10*0,8*0,8 6,400

2 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 

do 10 m
m3 6,400

CS ÚRS 2018 

01

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m

3 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 6,400

CS ÚRS 2018 

01

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 

kolečkem ZKD 10 m

VV 6,4 6,400

02 - ZTI

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV 4 4,000

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

6 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 2,400
CS ÚRS 2018 

01
PP Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním

7 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 3,200
CS ÚRS 2018 

01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

8 M 58331201 štěrkopísek netříděný t 5,760
CS ÚRS 2018 

01
PP štěrkopísek netříděný

VV 3,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 5,760

D 4 Vodorovné konstrukce 710,90

9 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,800
CS ÚRS 2018 

01
PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV 10*0,1*0,8 0,800

D 8 Trubní vedení 15 195,61

10 K 87126522R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100 m 2,000

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

tuhost třídy SN 8 DN 100

11 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 8,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

tuhost třídy SN 8 DN 150

12 K 895983219 Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100 kus 1,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100

13 M 597132830R vpusť MEA kus 1,000
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Cenová 

soustava

PP
tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem vpusti model BS DN 

300/150 mm               C/F

14 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 

50 kg
kus 1,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 

kg

15 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

16 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

B12, C250
kus 1,000

CS ÚRS 2018 

01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250

17 M 55242328 mříž D 400 -  plochá, 600x600 4-stranný rám kus 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP mříž D 400 -  plochá, 600x600 4-stranný rám

D PSV Práce a dodávky PSV 168 130,07

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26 811,41

18 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 4,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110

19 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Potrubí z PP propojení potrubí DN 125

20 K 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 m 16,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované odpadní (svislé) DN 100

21 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 3,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40

22 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 11,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50

23 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 6,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100

24 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 7,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

25 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

26 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000
CS ÚRS 2018 

01
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PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

27 K 721226513
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s 

přípojem vody a elektřiny
kus 1,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a 

elektřiny

28 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem 

DN 110
kus 2,000

CS ÚRS 2018 

01

PP Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)

29 K 721274123 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 kus 4,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100

30 K 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,058
CS ÚRS 2018 

01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 54 926,36

31 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 4,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25

32 K 722171933 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm kus 3,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 

25 mm

33 M 286540740 T-kus jednoznačný PPR D 25 mm kus 3,000
CS ÚRS 2018 

01

PP

prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu 

typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé užitkové vody celoplastové tvarovky T-kus 

jednoznačný D 25 mm

34 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 36,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm

35 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 7,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm

36 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 17,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm

VV 13+4 17,000

37 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 25,000
CS ÚRS 2018 

01
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PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 

6) D 20 x 3,4

38 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 11,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm

39 K 722181126 Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm kus 50,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm

40 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z 

PE tl do 10 mm DN do 42 mm
m 58,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 

mm DN do 42 mm

41 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z 

PE tl do 25 mm DN do 42 mm
m 25,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 

mm DN do 42 mm

42 K 722181252R
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z 

PE tl do 40 mm DN do 42 mm
m 11,000

PP
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 40 

mm DN do 42 mm

43 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách

44 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 25,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem

45 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 2,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Kohout kulový plastový PPR DN 20

46 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 5,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Kohout kulový plastový PPR DN 25

47 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 94,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

48 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 94,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

49 K 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,303
CS ÚRS 2018 

01
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 86 392,30

50 K 725112002
Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním 

odpad svislý
soubor 1,000

CS ÚRS 2018 

01
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PP
Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad 

svislý

51 K 725112015
Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s plochým 

splachováním odpad svislý
soubor 2,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s plochým splachováním 

odpad svislý

52 K 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu 

na sifon 550 mm
soubor 4,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 

mm

53 K 725241513 Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm

54 K 725245103 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm soubor 2,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm

55 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

56 K 725339111 Montáž výlevky soubor 2,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Montáž výlevky

57 M 642711010 výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá kus 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP výlevka keramická MIRA 5104.6 bílá

58 M 642711R výlevka plastová s mřížkou kus 1,000

PP výlevka plastová s mřížkou

59 K 725531103 Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 15 l / 2 kW soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 15 l 

(2,0 kW)

60 K 725535222 Ventil pojistný bezpečnostní souprava redukčním ventilem a s výlevkou soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava s 

redukčním ventilem a výlevkou

61 K 725539203R Propojení stanice Logotherm soubor 1,000

PP Propojení stanice Logotherm

62 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 25,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

63 K 725819202 Montáž ventilů nástěnných G 3/4 soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Montáž ventilů nástěnných G 3/4
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

64 M 551440820 ventil směšovací kus 1,000

PP ventil směšovací

65 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 

ramínka 300 mm
soubor 3,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 

mm

66 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

67 K 725822631 Baterie umyvadlové stojánkové  1 voda soubor 5,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Baterie umyvadlové stojánkové 1 voda

68 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Baterie sprchové nástěnné pákové

69 K 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,262
CS ÚRS 2018 

01
PP Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 31 16 CC-CZ:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Radek Voce DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 207 564,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 207 564,00 21,00% 43 588,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 152,44

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy

03 - UT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 207 564,00

HSV - Práce a dodávky HSV 139,78

    997 - Přesun sutě 139,78

PSV - Práce a dodávky PSV 207 424,22

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 45 711,89

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 71 776,16

    734 - Ústřední vytápění - armatury 14 121,73

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 75 814,44

03 - UT

Radek Voce

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:Radek Voce

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 207 564,00

D HSV Práce a dodávky HSV 139,78

D 997 Přesun sutě 139,78

1 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 0,547

CS ÚRS 2018 

01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

2 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km
t 2,735

CS ÚRS 2018 

01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,547*5 'Přepočtené koeficientem množství 2,735

D PSV Práce a dodávky PSV 207 424,22

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 45 711,89

3 K 7322291R Bytová stanice BS LOGOTHERM 44/20 soubor 1,000

03 - UT

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy

Strana 68 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Bytová stanice BS LOGOTHERM 44/20 (včetně modulu cirkulace TUV,kombiventilu 

pro reg.dif.tlaku,T-mixu pro regulaci teploty TUV,filtru na vstupu topné vody,filtru 

na zpátečce TO, modulu pro měřič tepla a modulu pro měřič SV)

4 K 7322291R1 Kryt pro bytovou stanici LOGOTHERM 44 soubor 1,000

PP
Montáž výměníků tepla stavebnicových s pevnými trubkovnicemi, DN 150/2,0 m o v. 

pl. 1,6 m2 vodorovně 3 čl. - 4,8 m2

5 K 7324812R MaR pro BS Logotherm s cirkulací TV soubor 1,000

PP
MaR pro BS Logotherm s cirkulací TV (Ultrazvukový měřič tepla s jímkou,Vodoměr 

SV,Digitální týdenní prostorový termostat RDE 10.1,Elektrotermický pohon 230 V.)

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 71 776,16

6 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 180,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38

7 K 733222202 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 92,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1

8 K 733222203 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 56,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1

9 K 733222204 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 42,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1,0

10 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 

do 13 mm DN do 22 mm
m 60,000

CS ÚRS 2018 

01

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 

v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

VV 20+40 60,000

11 K 733811232
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl 

do 13 mm DN do 45 mm
m 42,000

CS ÚRS 2018 

01

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 

v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru 

izolace DN přes 22 do 45 mm

12 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,121
CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 14 121,73

13 K 734211118 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický kus 4,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/4

14 K 734221532
Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 

110°C bez hlavice ovládání
kus 5,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C 

rohové jednoregulační G 1/2

15 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 5,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 

110°C kapalinové otopných těles VK

16 K 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 9,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné 

přímé G 1/2 x 18

17 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 5,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
Šroubení radiátorové regulační uzavíratelné s vypouštěním R714(R715) – 1/2"x16 s 

adap.R178 – 16x15 a přípravkem R700

VV 5 5,000

18 K 734291122 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový kus 4,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8

19 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 9,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

20 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4

21 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,015
CS ÚRS 2018 

01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 75 814,44
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 8,500
CS ÚRS 2018 

01
PP Demontáž otopných těles ocelových článkových

23 K 735151172
Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy 

výška/délka 600/500 mm výkon 302 W
kus 1,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné 

přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 302 W

24 K 735151499
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha 

výška/délka 900/1200 mm výkon 2105 W
kus 1,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2105 W

25 K 735152173
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy 

výška/délka 600/600 mm výkon 362 W
kus 1,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné 

přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 362 W

26 K 735152376
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy 

výška/délka 600/900mm výkon 880W
kus 2,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné 

přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 880 W

27 K 735152378
Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy 

výška/délka 600/1100mm výkon 1076 W
kus 1,000

CS ÚRS 2018 

01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné 

přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1076 W

28 K 735152673
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy 

výška/délka 600/600 mm výkon 1444 W
kus 1,000

CS ÚRS 2018 

01

PP

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1444 

W

29 K 735152677
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy 

výška/délka 600/1000mm výkon 2406 W
kus 4,000

CS ÚRS 2018 

01

PP

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými 

přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 

W

30 K 735164272
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/600 

mm
kus 3,000

CS ÚRS 2018 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 

600 mm

31 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,541
CS ÚRS 2018 

01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 31 16 CC-CZ:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Radek Voce DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 895,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 16 895,00 21,00% 3 547,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 442,95

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy

04 - VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 895,00

PSV - Práce a dodávky PSV 16 895,00

    751 - Vzduchotechnika 16 895,00

04 - VZT

Radek Voce

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:Radek Voce

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 16 895,00

D PSV Práce a dodávky PSV 16 895,00

D 751 Vzduchotechnika 16 895,00

1 K 751122011 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm kus 3,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 

mm

2 M 54233101R Radiální ventilátor EB 100T (50m3/h,30W,230V,50Hz) kus 3,000

PP Radiální ventilátor EB 100T (50m3/h,30W,230V,50Hz)

3 K 751122012 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 200 mm kus 1,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 

100 do 200 mm

4 M 42914310R Radiální ventilátor EBB 250ns (200m3/h,51W,230V,50Hz) kus 1,000

PP Radiální ventilátor EBB 250ns (200m3/h,51W,230V,50Hz)

5 K 751398041 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 4,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 

potrubí, průměru do 300 mm

6 M 42982400R Žaluziová klapka PER 100 W kus 4,000

04 - VZT

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP Žaluziová klapka PER 100 W

7 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm m 7,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá 

bez příruby, průměru do 100 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Radek Voce DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 568,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 39 568,00 21,00% 8 309,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 877,28

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy

05 - elektroinstalace 1NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 568,00

D1 - Rozvody silnoproudu - zařízení - 1.N.P. 553,41

    D2 - Dozbrojení rozváděče RS1 553,41

D3 - Rozvody silnoproudu - demontáže - 1.N.P. 1 475,68

D4 - Rozvody silnoproudu - materiál a montáže - 1.N.P. 36 616,59

D5 - Rozvody silnoproudu - výchozí revize - 1.N.P. 922,32

05 - elektroinstalace 1NP

Radek Voce

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:Radek Voce

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 39 568,00

D D1 Rozvody silnoproudu - zařízení - 1.N.P. 553,41

D D2 Dozbrojení rozváděče RS1 553,41

0 K Pol1 jistič B10/1 ks 1,000

PP jistič B10/1

0 K Pol2 ukončení kabelů ks 1,000

PP ukončení kabelů

0 K Pol3 ostatní úpravy v rozváděči - hodinová sazba hod 1,000

PP ostatní úpravy v rozváděči - hodinová sazba

D D3 Rozvody silnoproudu - demontáže - 1.N.P. 1 475,68

0 K Pol4
stropní zářívkové svítidlo 1x36W, FOX-136-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych 

(pouze demontáž stávajícího)
m 3,000

PP
stropní zářívkové svítidlo 1x36W, FOX-136-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych (pouze 

demontáž stávajícího)

0 K Pol5
stropní zářívkové svítidlo 2x36W, FOX-236-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych  

(pouze demontážstávajícího)
ks 2,000

05 - elektroinstalace 1NP

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
stropní zářívkové svítidlo 2x36W, FOX-236-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych (pouze 

demontážstávajícího)

0 K Pol6
stropní zářívkové svítidlo 2x58W, FOX-258-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych  

(pouze demontáž stávajícího)
ks 3,000

PP
stropní zářívkové svítidlo 2x58W, FOX-258-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych (pouze 

demontáž stávajícího)

0 K Pol7
stropní svítidlo s kompaktní zářivkou 1x18W, PULI3-118-EP, IP40, Vyrtych  

(pouze demontáž stávajícího)
ks 3,000

PP
stropní svítidlo s kompaktní zářivkou 1x18W, PULI3-118-EP, IP40, Vyrtych (pouze 

demontáž stávajícího)

0 K Pol8 ostatní demontáže rozvodů - hodinová sazba hod 5,000

PP ostatní demontáže rozvodů - hodinová sazba

D D4 Rozvody silnoproudu - materiál a montáže - 1.N.P. 36 616,59

0 K Pol9 kabel CYKY-O 3x1,5 m 20,000

PP kabel CYKY-O 3x1,5

0 K Pol10 kabel CYKY-J 3x1,5 m 100,000

PP kabel CYKY-J 3x1,5

0 K Pol11 spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 6 ks 2,000

PP spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 6

0 K Pol12 krabice odbočná pod omítku ks 20,000

PP krabice odbočná pod omítku

0 K Pol13 krabice přístrojová ks 2,000

PP krabice přístrojová

0 K Pol14
stropní zářívkové svítidlo 1x36W, FOX-136-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych 

(pouze montáž stávajícího)
ks 3,000

PP
stropní zářívkové svítidlo 1x36W, FOX-136-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych (pouze 

montáž stávajícího)

0 K Pol15
stropní zářívkové svítidlo 2x36W, FOX-236-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych  

(pouze montáž stávajícího)
ks 2,000

PP
stropní zářívkové svítidlo 2x36W, FOX-236-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych (pouze 

montáž stávajícího)

0 K Pol16
stropní zářívkové svítidlo 2x58W, FOX-258-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych  

(pouze montáž stávajícího)
ks 3,000

PP
stropní zářívkové svítidlo 2x58W, FOX-258-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych (pouze 

montáž stávajícího)

Strana 80 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K Pol17
stropní svítidlo s kompaktní zářivkou 1x18W, PULI3-118-EP, IP40, Vyrtych  

(pouze montáž stávajícího)
ks 6,000

PP
stropní svítidlo s kompaktní zářivkou 1x18W, PULI3-118-EP, IP40, Vyrtych (pouze 

montáž stávajícího)

0 K Pol18 nouzové svítidlo, 1x8W, 1 hodina, 230V/50Hz, IP65, ks 9,000

PP nouzové svítidlo, 1x8W, 1 hodina, 230V/50Hz, IP65,

0 K Pol19 ostatní montáže rozvodů - hodinová sazba hod 10,000

PP ostatní montáže rozvodů - hodinová sazba

D D5 Rozvody silnoproudu - výchozí revize - 1.N.P. 922,32

0 K Pol20
výchozí revize montovaného zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.N.P - 

hodinová sazba
hod 4,000

PP
výchozí revize montovaného zařízení silnoproudé elektrotechniky 1.N.P - hodinová 

sazba
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 31 13 CC-CZ:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Radek Voce DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 510,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 10 510,80 21,00% 2 207,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 718,07

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy

06 - EZS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 510,80

PSV - Práce a dodávky PSV 10 510,80

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 10 510,80

06 - EZS

Radek Voce

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:Radek Voce

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 10 510,80

D PSV Práce a dodávky PSV 10 510,80

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 10 510,80

1 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 9,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Montáž hlásiče automatického bodového

2 M 40483010 detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový kus 1,000
CS ÚRS 2018 

01

PP
detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový JA 82ST

3 M 4048301R PIR detektor JA 83P kus 4,000
CS ÚRS 2018 

01
PP PIR detektor JA 83P

4 K 742210821 Demontáž hlásiče automatického bodového kus 4,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Demontáž prvků EPS hlásiče automatického bodového

5 K 7422108R doprava a uskladnění soubor 1,000

PP doprava a uskladnění

06 - EZS

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Radek Voce DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 319 814,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 319 814,00 21,00% 67 160,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 386 974,94

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy

07 - elektroinstalace  2NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 319 814,00

D1 - Rozvody silnoproudu - zařízení - 2.N.P. + vstupní schodiště 66 147,78

    D2 - Rozváděč RS2 28 125,62

    D3 - Domácí telefon 38 022,16

D4 - Rozvody silnoproudu - demontáže - 2.N.P. 4 874,40

    D5 - 0,00

D6 - Rozvody silnoproudu - výchozí revize - 2.N.P. + vstupní schodiště 3 899,52

D7 - Rozvody silnoproudu - materiál a montáže - 2.N.P. + vstupní schodiště 244 892,30

07 - elektroinstalace  2NP

Radek Voce

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:Radek Voce

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 319 814,00

D D1 Rozvody silnoproudu - zařízení - 2.N.P. + vstupní schodiště 66 147,78

D D2 Rozváděč RS2 28 125,62

0 K Pol21
plastová rozvodnice zapuštěná, 4x12modulů, IP41, rozměr (Š x V x H): 

333x700x90mm
ks 1,000

PP
plastová rozvodnice zapuštěná, 4x12modulů, IP41, rozměr (Š x V x H): 

333x700x90mm

0 K Pol22 vypínač 3-pol. 32A ks 1,000

PP vypínač 3-pol. 32A

0 K Pol1 jistič B10/1 ks 8,000

PP jistič B10/1

0 K Pol23 jistič C16/1 ks 6,000

PP jistič C16/1

0 K Pol24 proudový chránič C16/1/30mA ks 1,000

PP proudový chránič C16/1/30mA

0 K Pol25 proudový chránič 25A/3/30mA ks 2,000

PP proudový chránič 25A/3/30mA

0 K Pol26 přepěťová ochrana 20kA/B+C/3+N ks 1,000

07 - elektroinstalace  2NP

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy

Strana 87 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP přepěťová ochrana 20kA/B+C/3+N

0 K Pol27 přípojnice PE+N ks 2,000

PP přípojnice PE+N

0 K Pol2 ukončení kabelů ks 17,000

PP ukončení kabelů

0 K Pol3 ostatní úpravy v rozváděči - hodinová sazba hod 2,000

PP ostatní úpravy v rozváděči - hodinová sazba

D D3 Domácí telefon 38 022,16

0 K Pol28

Domácí videotelefon pro 2 účastníky - kompletní sestava (1x vstupní 

tablo pro 2 učastníky, 1x telefon, 2x elektrický zámek, 1x zdroj, 1x 

svorková krabice)

ks 1,000

PP
Domácí videotelefon pro 2 účastníky - kompletní sestava (1x vstupní tablo pro 2 

učastníky, 1x telefon, 2x elektrický zámek, 1x zdroj, 1x svorková krabice)

0 K Pol29 ostatní montáže - hodinová sazba 2,000

PP ostatní montáže - hodinová sazba

D D4 Rozvody silnoproudu - demontáže - 2.N.P. 4 874,40

0 K Pol30 demontáž stávajících rozvodů - hodinová sazba hod 20,000

PP demontáž stávajících rozvodů - hodinová sazba

D D5 0,00

D D6 Rozvody silnoproudu - výchozí revize - 2.N.P. + vstupní schodiště 3 899,52

0 K Pol31
výchozí revize montovaného zařízení silnoproudé elektrotechniky 1- 

2.N.P. + vstupní schodiště - hodinová sazba
hod 16,000

PP
výchozí revize montovaného zařízení silnoproudé elektrotechniky 1- 2.N.P. + vstupní 

schodiště - hodinová sazba

D D7 Rozvody silnoproudu - materiál a montáže - 2.N.P. + vstupní sch 244 892,30

0 K Pol32 kabel CYKY-O 2x1,5 m 100,000

PP kabel CYKY-O 2x1,5

0 K Pol9 kabel CYKY-O 3x1,5 m 80,000

PP kabel CYKY-O 3x1,5
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K Pol10 kabel CYKY-J 3x1,5 m 290,000

PP kabel CYKY-J 3x1,5

0 K Pol33 kabel CYKY-J 3x2,5 m 390,000

PP kabel CYKY-J 3x2,5

0 K Pol34 kabel UTP m 310,000

PP kabel UTP

0 K Pol35 kabel JYTY 2x1 m 80,000

PP kabel JYTY 2x1

0 K Pol36 vodič CY 4 zž m 30,000

PP vodič CY 4 zž

0 K Pol37 vodič CYA 16 zž m 15,000

PP vodič CYA 16 zž

0 K Pol38 elektroinstalační PVC trubka O21 mm m 90,000

PP elektroinstalační PVC trubka O21 mm

0 K Pol39 elektroinstalační PVC trubka O29 mm m 170,000

PP elektroinstalační PVC trubka O29 mm

0 K Pol40 spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 1/0So ks 6,000

PP spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 1/0So

0 K Pol41 spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 1S ks 9,000

PP spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 1S

0 K Pol42 spínač kolébkový 10A/250V, IP44, 1S ks 1,000

PP spínač kolébkový 10A/250V, IP44, 1S

0 K Pol11 spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 6 ks 6,000

PP spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 6

0 K Pol43 spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 6+6 ks 1,000

PP spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 6+6

0 K Pol44 spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 7 ks 1,000

PP spínač kolébkový 10A/250V, IP20, 7

0 K Pol45 domovní zásuvka 16A/250V, IP20 ks 18,000

PP domovní zásuvka 16A/250V, IP20

0 K Pol46 domovní zásuvka 16A/250V, IP20, s přepěťovou ochrannou ks 8,000

PP domovní zásuvka 16A/250V, IP20, s přepěťovou ochrannou

0 K Pol47 zásuvka datová 1xRJ45 ks 12,000

PP zásuvka datová 1xRJ45

0 K Pol12 krabice odbočná pod omítku ks 60,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP krabice odbočná pod omítku

0 K Pol13 krabice přístrojová ks 65,000

PP krabice přístrojová

0 K Pol48 autonomní hlásič požáru napájený z 9V baterie s 85 dB sirénou ks 4,000

PP autonomní hlásič požáru napájený z 9V baterie s 85 dB sirénou

0 K Pol49
stropní zářívkové svítidlo 1x54W, GRIFON-T5-180-BAP-EP, IP20, závěs 

40cm, Vyrtych
ks 12,000

PP stropní zářívkové svítidlo 1x54W, GRIFON-T5-180-BAP-EP, IP20, závěs 40cm, Vyrtych

0 K Pol50 stropní zářívkové svítidlo 1x36W, FOX-136-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych ks 7,000

PP stropní zářívkové svítidlo 1x36W, FOX-136-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych

0 K Pol51 stropní zářívkové svítidlo 2x36W, FOX-236-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych ks 6,000

PP stropní zářívkové svítidlo 2x36W, FOX-236-EP, IP40, závěs 40cm, Vyrtych

0 K Pol52 stropní svítidlo s kompaktní zářivkou 1x18W, PULI3-118-EP, IP40, Vyrtych ks 7,000

PP stropní svítidlo s kompaktní zářivkou 1x18W, PULI3-118-EP, IP40, Vyrtych

0 K Pol53 nástěnné svítidlo s kompaktní zářivkou 1x18W, CORSO-EP, IP65, Vyrtych ks 1,000

PP nástěnné svítidlo s kompaktní zářivkou 1x18W, CORSO-EP, IP65, Vyrtych

0 K Pol54 nouzové svítidlo, 1x8W, 1 hodina, 230V/50Hz, IP65 ks 10,000

PP nouzové svítidlo, 1x8W, 1 hodina, 230V/50Hz, IP65

0 K Pol19 ostatní montáže rozvodů - hodinová sazba hod 20,000

PP ostatní montáže rozvodů - hodinová sazba
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Radek Voce DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 577,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 86 577,12 21,00% 18 181,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 758,32

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy

08 - bleskosvod

Strana 91 z 102



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 577,12

D1 - Demontáže - bleskosvod 1 191,60

D2 - Materiál a montáž bleskosvodu 80 991,60

D3 - Bleskosvod - zemní práce 2 393,92

D4 - Výchozí revize - bleskosvod 0,00

D5 - 2 000,00

08 - bleskosvod

Radek Voce

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:Radek Voce

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 86 577,12

D D1 Demontáže - bleskosvod 1 191,60

0 K Pol55 Bleskosvod - demontáže hod 5,000

PP Bleskosvod - demontáže

D D2 Materiál a montáž bleskosvodu 80 991,60

0 K Pol56 drát AlMgSi O8mm s podpěrami m 290,000

PP drát AlMgSi O8mm s podpěrami

0 K Pol57 drát FeZn O10mm s podpěrami m 50,000

PP drát FeZn O10mm s podpěrami

0 K Pol58 drát FeZn 30x4mm m 20,000

PP drát FeZn 30x4mm

0 K Pol59 svorka spojovací SS - nerezová ks 65,000

PP svorka spojovací SS - nerezová

0 K Pol60
podpěra vedení na plechévou titanzinkovou krytinu se zakulaceným 

stojatým falcem
ks 75,000

PP podpěra vedení na plechévou titanzinkovou krytinu se zakulaceným stojatým falcem

08 - bleskosvod

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

01 - SO 101 Stavební úpravy
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

0 K Pol61 podpěra vedení do zdiva PV17 ks 65,000

PP podpěra vedení do zdiva PV17

0 K Pol62 zkušební svorka SZ ks 5,000

PP zkušební svorka SZ

0 K Pol63 odbočná spojovací svorka SR02 ks 2,000

PP odbočná spojovací svorka SR02

0 K Pol64 připojovací svorka SP1 nerezová ks 50,000

PP připojovací svorka SP1 nerezová

0 K Pol65 svorka okapová SO nerezová ks 5,000

PP svorka okapová SO nerezová

0 K Pol66 ochranný trubka OT15 ks 5,000

PP ochranný trubka OT15

0 K Pol67 držák ochranné trubky do zdiva DJD ks 10,000

PP držák ochranné trubky do zdiva DJD

0 K Pol68 zemnící tyč ZTP 1,5 ks 8,000

PP zemnící tyč ZTP 1,5

0 K Pol69 svorka na zemnící tyč SR03K ks 8,000

PP svorka na zemnící tyč SR03K

0 K Pol70 ostatní montáže bleskosvodu - hodinová sazba hod 10,000

PP ostatní montáže bleskosvodu - hodinová sazba

D D3 Bleskosvod - zemní práce 2 393,92

0 K Pol71 výkop a zához rýhy pro zemnící tyče ks 4,000

PP výkop a zához rýhy pro zemnící tyče

0 K Pol72 ostatní zemní práce - hodinová sazba hod 5,000

PP ostatní zemní práce - hodinová sazba

D D4 Výchozí revize - bleskosvod 0,00

D D5 2 000,00

0 K Pol73 výchozí revize montovaného bleskosvodu hod 5,000

PP výchozí revize montovaného bleskosvodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 16 CC-CZ:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Město Nový Bor DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Radek Voce DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 64 500,00 21,00% 13 545,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 045,00

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 64 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 10 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 8 000,00

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce

09 - VRN

Radek Voce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Nový Bor Projektant:Radek Voce

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 64 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 64 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce dle SOD

2 K 013203000 Fotodokumentace stavby včetně jejich zakrytých konstrukcí soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Fotodokumentace stavby včetně jejich zakrytých konstrukcí dle SOD

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. přístupových komunikací

D VRN4 Inženýrská činnost 16 000,00

5 K 043194000 Ostatní zkoušky soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky dle SOD

MŠ Kalinova - rekonstzrukce 2NP - stavební práce
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 044003000 Revize soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Revize - komín, elektro, hromosvod atd

6 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost kompletační činnost dle SOD

7 K 045303000 Koordinační činnost soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost koordinační činnost dle SOD

D VRN5 Finanční náklady 10 000,00

8 K 051103000 Pojištění stavby soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01
PP Pojištění stavby dle SOD

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00

10 K 071203000 Provoz dalšího subjektu soubor 1,000
CS ÚRS 2018 

01

PP Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz dalšího subjektu dle SOD
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Kód položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být 

považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom 

obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH





Všeobecné standardy stavby  Město Nový Bor 

Všeobecné standardy stavby 
 

I. Obecná ustanovení 

 

1. Úvodní ustanovení 

Tyto všeobecné smluvní  podmínky na dodávku stavby jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto všeobecných 

smluvních podmínek. 

 

2. Definice pojmů a termínů 

„Stavba“ – stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, 

včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Stavbou se dále rozumí také její část 

(stavební objekt), přístavba, nástavba nebo stavební úprava. 

„Staveniště“ - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v 

pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby a pro předpokládané zařízení 

staveniště. Staveniště předává Zhotoviteli Objednatel. 

„Zařízení staveniště“ – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 

provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též 

objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a 

poskytovány k uvedenému využití. 

„Vícepráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani ve 

sjednané ceně a: 

-  Objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal 

-  Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k 

řádnému dokončení díla 

- musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku 

vad nebo chyb Projektové dokumentace 

- musí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či 

samosprávy (v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy) 

„Méněpráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve 

sjednané ceně a: 

- Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu 

smlouvy 

- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné 

k řádnému dokončení díla 

- nemusí být provedeny, pokud vycházejí z vad nebo chyb Projektové dokumentace 

- nesmí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či 

samosprávy (v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy) 

„Soupis prací a dodávek“ – definuje technické požadavky zadavatele na druh, kvalitu a 

kvantitu požadovaných prací, dodávek a služeb. 

„Výkaz výměr“ – vymezuje množství požadovaných  prací, konstrukcí, dodávek  a  služeb  

potřebných  ke  zhotovení  stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou 

část výkresové dokumentace.  

 „Položkový rozpočet“ - je úplný soubor finančně ohodnocených položek, odpovídajících 

stavbě, stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle na úrovni položek stavebních 

a montážních prací, stavebních materiálů. 

 „Podzhotovitel“ - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro 

Zhotovitele na základě samostatné smlouvy o dílo. 

 „Vada“ - odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených 

Projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy (normami). 
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 „Vyšší moc“ - okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 

pohromy apod. 

 „Autorský dozor“ - činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení 

nebo dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto 

dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou 

zapisovány do stavebního deníku. Autorský dozor je zajišťován Objednatelem. 

 „Technický dozor investora“ - odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a 

kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním povolením, 

dokumentací stavby a technickými požadavky na výstavbu. 

„Záruka za jakost díla“ - odpovědnost Zhotovitele u stavby realizované podle Občanského 

zákoníku stanovená zákonem, a to za vady díla v záruční době zákonem stanovené. V 

ostatních případech, které se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, může být záruka 

sjednána dohodou o záruční lhůtě a povinnostech, které z toho pro Zhotovitele stavby 

vyplývají. 

 „Elektronická forma projektové dokumentace“ – veškeré datové soubory jsou předávány na 

jednom či více CD. Textová část projektové dokumentace je ve formátu běžných textových 

editorů či prohlížečů (soubory s příponou TXT, RTF, DOC, PDF). Výpočtová část (např. 

výkaz výměr) je zpracována ve formátu obvyklých tabulkových procesorů (soubory s 

příponou XLS). Výkresová část je zpracována v obvyklých konstrukčních CAD systémech 

(soubory s příponou DWG, DGN) případně formátu PDF. Předpokládá se otevřená forma 

souborů, která umožňuje tisk. 

 

3. Povinnosti Zhotovitele 

Zhotovitel je povinen předložit  před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k 

podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.  

Zhotovitel je povinen provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, 

v souladu s projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s dalšími podklady, jež v 

rámci smlouvy převzal od Objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení a se stanovisky dotčených orgánů státní správy a 

samosprávy.  

Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru investora a Autorského dozoru v 

souladu se smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

 

4. Povinnosti Objednatele včetně předání a převzetí příslušné dokumentace 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 

oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za 

podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních 

podmínkách. 

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle 

smlouvy o dílo a podle těchto všeobecných smluvních podmínek, zejména mu včas a řádně 

předávat potřebné doklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu 

všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla. 

Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které Zhotovitel při 

uzavírání smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně stíží nebo znemožní zhotovení díla 

za sjednaných podmínek, je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem odpovídající 

změnu dotčených ustanovení smlouvy. 

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli projektovou dokumentaci 1x v tištěné formě a pokud 

možno v digitální formě (nebyla-li předána při výzvě k předložení nabídky, nebo jako součást 

zadávací dokumentace). Pro běžné liniové stavby je dostačující projektová dokumentace v 
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úrovni projektu pro stavební povolení, u účelových staveb předává Objednatel Zhotoviteli 

Dokumentaci pro provedení stavby.  

Projektová dokumentace je nedílnou součástí smlouvy se Zhotovitelem stavby. 

 

II. Předmět díla 

 

1. Rozsah předmětu díla 

Předmětem díla se rozumí zhotovení díla, projektové dokumentace skutečného provedení 

stavby a geodetické zaměření díla. 

 

2.Zhotovení díla 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby  

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s 

případným odstraněním uvedených závad 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.) 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního 

povolení nebo jiných dokladů 

- zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti 

objektu (dle metodiky ČEA), je-li vyžadován 

- koordinační a kompletační činnost celé stavby. 
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3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 

stavebního díla. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 1x v tištěné formě a v 

digitální formě, byla-li tato forma použita při předání projektové dokumentace Objednatelem 

Zhotoviteli. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů, provozních 

souborů a do celkové situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i 

nadzemních vedení v areálu Staveniště budou zřetelně (např. červenou barvou) vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“ 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 

příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 

datumem a razítkem Zhotovitele 

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby, případně projektu pro 

stavební povolení u běžných liniových staveb, bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého 

bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 

stanovisko. 

 

4. Geodetické zaměření díla 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle a bude předáno zadavateli 4x v tištěné a 1x v digitální 

podobě.  

Součástí tohoto změření jsou: 

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí 

- Doklady o vytýčení stavby 

 

III. Cena díla 

 

1. Obsah ceny 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách. K této ceně Zhotovitel dopočítá daň z přidané hodnoty (DPH) dle 

daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 

obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací a dodávek s Výkazem výměr, který je 

součástí předané Projektové dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk 

Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní 

provedení předmětu díla také náklady zejména na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

- opatření k ochraně živnostního prostředí 

- pojištění stavby a osob 

- organizační a koordinační činnost  

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

- zajištění nezbytných dopravních opatření 

- kompletační činnost 
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V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v 

bodě 4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 

neúplného ocenění Výkazu výměr Zhotovitelem. 

 

2. Platnost ceny 

Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny 

uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 

 

3. Podmínky pro změnu ceny  

Změna sjednané ceny je možná pouze za následujících podmínek: 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH 

- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly 

předmětem Projektové dokumentace nebo bude požadovat jejich jiný druh či kvalitu 

(Vícepráce) 

- pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce) 

- pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady 

nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu 

- pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. Tato 

podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby 

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 

vliv na sjednanou cenu. 

Vícepráce budou oceněny takto: 

- na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů 

a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel 

doplní jednotkové ceny podle obecně platných ceníků stavebních prací vydaných RTS 

Brno nebo ÚRS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány. Na 

základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případě že se dané 

položky stavebních prací a dodávek v obecně platných cenících nenacházejí, mohou být 

jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele  

- celková suma Víceprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační 

přirážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele 

- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění 

Méněpráce budou oceněny takto: 

- na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  

- celková suma Méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační 

přirážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele 

- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně 

 

4. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
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Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Objednatelem. 

Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Zhotovitelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto  písemné oznámení však nezakládá 

právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných těmito všeobecnými podmínkami. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 

předložení návrhu Zhotovitele.  

Vícepráce a Méněpráce jsou důvodem ke změně Termínu dokončení díla, který bude upraven 

přiměřeně dle objemu Víceprací či Méněprací. 

 

5. Rozhodčí doložka 

V případě sporu o výši snížení nebo zvýšení sjednané ceny, případně v případě sporu o vzniku 

nároku na zvýšení nebo snížení ceny požádají obě smluvní strany o stanovisko - rozhodce, 

který bude spor řešit (nezávislý znalec, ústav nebo společnost s odborností v oblasti cen 

stavebních prací) a bude vybrán po dohodě obou smluvních stran.  

Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě rozhodce, bude spor předložen Rozhodčímu soudu 

Hospodářské a Agrární komory České republiky k rozhodnutí podle Rozhodčího řádu tohoto 

soudu. 

V případech, kdy bude spor rozhodovat rozhodce, zavazují se obě smluvní strany, že uznají 

rozhodčí nález za konečný a budou se jím řídit. 

 

IV. Platební podmínky 

 

1. Zálohy 

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 

2. Postup plateb 

Cena za dílo bude uhrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.  

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 

povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení 

a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 14. dne měsíce 

následujícího po termínu zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být 

odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

 

3. Zádržné (pozastávka) 

Měsíční fakturací bude uhrazena celková cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.  

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 

Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 

Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 

uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem 
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Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, 

že se jedná o Konečnou fakturu. 

 

4. Lhůty splatnosti 

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 ti dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele. 

Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo 

3 den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat 

fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 10 pracovní den následujícího měsíce. 

Pokud Objednatel neuhradí fakturu do 15-ti dnů po termínu její splatnosti, je Zhotovitel 

oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou 

byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla. 

Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením 

smluvních povinností. 

U akcí spolufinancovaných z dotačních titulů, lze sjednat dobu splatnosti na 90 dnů. 

Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele, bude 

lhůta splatnosti na základě písemné žádosti Objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 

120 dnů ode dne data odeslání faktury Zhotovitelem objednateli. 

 

5. Platby za vícepráce 

Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 

jejich cena fakturována samostatně. 

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 

6. Náležitosti faktur 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 

přidané hodnoty a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- datum splatnosti 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele 

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

 

V. Vlastnictví a pojištění díla 

 

1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

Vlastnictví zhotovovaného díla je řešeno v § 542 až 545 Obchodního zákoníku (Zákon          

č. 513/1991 Sb.). Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odst. 2 Obchodního zákoníku nese od 

počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 
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Objednatelem. Škodou na díle ve smyslu tohoto zákona je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

 

2. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k 

charakteru stavby a jejímu okolí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

Objednateli. 

Zhotovitel je povinen být ze zákona (Vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb. v platném znění, která 

stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění) pojištěn pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. Doklady o pojištění 

je povinen na požádání předložit Objednateli. 

Povinnost uzavření obou výše uvedených pojištění se v plné míře vztahuje také na 

podzhotovitele. 

 

3. Pojištění díla  

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 

materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), zejména  

proti živlům (pro případ poškození nebo zničení díla požárem, výbuchem, úderem blesku, 

nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, 

zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, 

tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení) a proti krádeži (vloupáním a 

loupeží), a to až do celkové hodnoty díla (v závislosti na charakteru stavby).  

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. 

 

4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel 

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která 

je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 

ceně. 

 

5. Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit u vybraného finančního ústavu kauční 

bankovní záruku za řádné dokončení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.  

Finanční ústav, u kterého je bankovní záruka zajištěna, vyplatí požadovanou částku, 

nepřesahující garantovanou částku, po písemném prohlášení Objednatele, ve kterém je 

uvedeno, v jakém ohledu Zhotovitel nesplnil svou povinnost nebo povinnosti podle Smlouvy 

o dílo a těchto Všeobecných podmínek. Prohlášení musí obsahovat podrobný výpočet 

požadované částky. 

Výše bankovní záruky za řádné dokončení díla (garantovaná částka) se stanovuje jako 5% z 

celkové ceny díla a Objednatel pozbývá nároku na její uplatnění dnem úspěšného předání a 

převzetí díla.  

Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele předložit písemné prohlášení finančního 

ústavu o bankovní záruce. 

 

6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

Zhotovitel je povinen před předpokládaným termínem předání zhotovovaného díla zajistit u 

vybraného finančního ústavu bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. 

Finanční ústav, u kterého je bankovní záruka zajištěna, vyplatí požadovanou částku, 

nepřesahující garantovanou částku, po písemném prohlášení Objednatele, ve kterém je 
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uvedeno, v jakém ohledu Zhotovitel nesplnil svou povinnost nebo povinnosti napravit určitou 

vadu nebo vady, za něž podle Smlouvy o dílo a těchto Všeobecných podmínek v záruční době 

odpovídá. Prohlášení musí obsahovat podrobný výpočet požadované částky. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje 

jako 5% z celkové ceny díla v prvním roce průběhu záruční lhůty a každým dalším rokem se 

snižuje o 1%. Objednatel pozbývá nároku na bankovní záruku dnem vypršení záruční doby, 

viz. Délka záruční doby v oddíle XIII.2. 

Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele předložit písemné prohlášení finančního 

ústavu o bankovní záruce. 

 

VI. Podzhotovitelé 

 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.  

Podzhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele pověřit provedením částí své 

subdodávky další osobu. 

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením 

rozsahu jejich subdodávky.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

 

VII. Staveniště 

 

1. Termín předání a převzetí Staveniště 

Termín předání a převzetí Staveniště, kdy je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Staveniště 

(nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby, je bezpodmínečně nutno uvést do Smlouvy 

o dílo. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 

splnění Termínu předání a převzetí díla. 

 

2. Podmínky předání a převzetí Staveniště 

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 

Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, 

nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména: 

- pravomocné stavební povolení  

- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.) 

- vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů 

- vyznačení přístupových a příjezdových cest 

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu 

či případně jiných médií 

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.) 

 

3. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 

Nejpozději v den předání a převzetí Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli i doklady o 

vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a 

telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích 

přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, má-li je k dispozici. Doklady o vytýčení 
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stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo 

vlastníků těchto sítí. 

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 

vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození. 

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 

inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese 

veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut 

apod. 

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je 

Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady 

na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod. 

 

4. Vybudování zařízení staveniště a jeho zabezpečení 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací obdrženou od Objednatele. Náklady 

na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a 

jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a 

Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 

realizaci díla. 

 

5. Užívání staveniště 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k 

této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s 

vlastníkem těchto sítí. 

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. 

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam osob (svých zaměstnanců a 

zaměstnanců svých podzhotovitelů a včetně oprávněných osob ze strany Objednatele), kterým 

je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je potom povinen tento seznam průběžně 

aktualizovat a zajistit všechna potřebná opatření, bránící vstupu osob neuvedených v seznamu 

na staveniště. 

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování 

nebo nocování osob. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech 

obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny zahájení a dokončení) 

a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a 

Autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 

stavu. Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem 

Objednatele. 
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6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům  

veřejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 

Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 

značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 

v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze 

Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

 

7. Vyklizení staveniště 

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení Staveniště musí být bezpodmínečně 

uvedena ve Smlouvě o dílo. 

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 

VIII. Provádění díla 

 

1. Termín zahájení prací 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 15ti dnů ode dne uvedeného ve 

Smlouvě o dílo jako Termín zahájení prací. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí v této 

lhůtě, je to považováno za podstatné porušení smluvních povinností. 

 

2. Harmonogram postupu výstavby 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do 1 

týdne po podpisu smlouvy (pokud není součástí požadované nabídky). V tomto 

harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín 

realizace a finanční objem prováděných prací.  

Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem 

finančního plnění odpovídající provedeným pracím Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% 

hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů 

od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Harmonogram začíná termínem předáním a převzetím staveniště a končí termínem předání a 

převzetí hotového díla. 

 

3. Pokyny Objednatele 

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 

veškeré upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se 

může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).  

Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od Objednatele, přeruší provádění prací, pokud 

je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má nárok na prodloužení termínu dokončení díla.  
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Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění 

díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.  

 

 

4. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z územního 

rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli 

škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.  

 

5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 

Objednatele povinen doložit. 

 

6. Použité materiály a výrobky 

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel. 

Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 

vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 

nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 

soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

 

7. Stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., § 157 a 

vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 5, v platném znění. 

Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.  

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 7 dnů ode 

dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li 

Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba 

vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského 

dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 dnů, jinak se má za to, 

že se zápisem souhlasí. 

Ve  Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje : 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 

podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 

podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

- Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
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- časovém postupu prací, 

- kontrole jakosti provedených prací, 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

- oprávnění zástupci Objednatele 

- oprávnění zástupci Zhotovitele 

- osoba pověřená výkonem Technického dozoru 

- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 

- zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

- zástupci orgánů státní památkové péče 

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. 

Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 

která příslušný zápis učinila.  

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup 

stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 

deníku.  

Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky 

nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého 

úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do Stavebního deníku. Objednatel potom 

musí odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny. Zhotovitel je 

povinen doložit, že použitím náhradních materiálů a výrobků nedojde ke snížení jakosti 

dodávaných prací. 

 

8. Změnové listy 

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, 

vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné Změnové listy. Do Změnových 

listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 

vzniknou.  

Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 

popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 

snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději 

však do 7 dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 

ve Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

 

9. Kontrolní dny 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen 

oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním. 

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele včetně osob vykonávající funkci 

Technického dozoru a Autorského dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních 

dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby 

vykonávající funkci Technického dozoru. 

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 

Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 



Všeobecné standardy stavby  Město Nový Bor 

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 

zúčastněným.  

Zhotovitel je povinen zapsat termín konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 

deníku. 

 

10. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese Zhotovitel. 

 

11. Archeologické nálezy 

Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 

dotčené organizace dle § 176 odst. 1 Stavebního zákona (zákon č. 183/20066 Sb. v platném 

znění) Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, 

co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 

IX. Bezpečnost práce 

 

1. Bezpečnost práce na staveništi 

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými předpisy, zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., , kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v 

platném znění a vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice,ve znění 

pozdějších předpisů. V případě prací prováděných hornickou činností je Zhotovitel povinen se 

řídit vyhláškou č. 298/2005 Sb., v platném znění. 

Zejména je Zhotovitel povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. Zhotovitel je 

povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 

dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a 

výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

 

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 

podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i 

provádět průběžné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.  

Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

Pracovníci Technického dozoru a Technického dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o 

bezpečnosti pohybu na staveništi. Zástupci Objednatele se nesmí po staveništi pohybovat 

samostatně, ale pouze v doprovodu odpovědného zástupce Zhotovitele. 
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Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit i 

veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li 

dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná 

v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). Zhotovitel je povinen pravidelně 

kontrolovat stav sousedících objektů. 

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 

X. Ochrana životního prostředí 

 

1. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je 

povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

vlivu stavby na životní prostředí. 

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XI. Kontroly, zkoušky, revize 

 

1. Kontrola provádění prací 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, bezpečnost práce a ochranu životního 

prostředí. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

Objednatel oprávněn dožadovat se zápisem do Stavebního deníku toho, aby Zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, jedná se o podstatné 

porušení smlouvy. 

 

2. Kontrolní a zkušební plán stavby 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru 

objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro Zhotovitele závazný a bude se jím řídit 

po celou dobu realizace. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat 

okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a 

zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou 

předmětné práce zakryty. 

Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 

jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 
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XII. Předání a převzetí díla 

 

1. Termín dokončení díla 

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít. 

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 

součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 

dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 

plnění jeho součinností. 

Prodlení Zhotovitele díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních 

povinností, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 

Objednatele. 

 

2. Termín předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla. Obě 

smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. 

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 

30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních povinností. 

 

3. Způsob předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 

řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. Objednatel je povinen k 

předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. 

Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla 

přizvat své podzhotovitele. 

 

4. Protokol o předání a převzetí díla 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným 

obsahem protokolu jsou: 

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol 

obsahovat dále: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 

Nedodělků 

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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5. Vady a nedodělky 

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, 

že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 ti dnů ode dne předání a převzetí 

díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, 

kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do vyjasnění nebo v nejkrajnějším případě do rozhodnutí soudu 

Zhotovitel.  

 

6. Neúspěšné předání a převzetí 

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 

nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 

náklady na organizaci opakovaného řízení. 

V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 

a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel 

povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 

přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

7. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení tyto doklady: 

- Jedno vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla 

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

- Zápisy a výsledky předepsaných měření  

- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 

nádoby, komíny apod.) 

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k 

obsluze a údržbě v českém jazyce 

- Stavební deník (případně deníky) a Změnové listy 

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání.  

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 

požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

8. Předávání a přejímání díla po částech 

Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné 

užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po 

částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení 

obdobně. 

 

9. Kolaudace 

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V 

případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 

kolaudační řízení. 
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Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 

součinnost. 

Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 

rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě 

tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení kopie 

kolaudačního rozhodnutí. 

 

10. Předčasné užívání 

Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se 

Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno: 

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a 

podmínky předčasného užívání 

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném 

užívání 

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného 

užívání na dokončení zbývajících částí díla 

Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k 

předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 

5 ti dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Objednatel nesmí předčasně 

užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní 

moci. 

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při 

předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.  

Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na 

pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo 

odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání. 

 

XIII. Předčasné užívání díla 

 

1. Odpovědnost za vady díla 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 

Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití 

trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 

a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit.  

 

2. Délka záruční doby 

Záruční lhůta na veškeré stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

v tomto případě sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 

měsíců. 

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
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Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy. 

 

3. Způsob uplatnění reklamace 

Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak 

se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud 

není tak odstranění vady dodáním náhradního plnění  (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez 

zbytečného odkladu. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

4. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění 

vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 

na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín 

pak  platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do 

kterého termínu vadu(y) odstraní. 

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 

odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 

5. Odstraňování reklamovaných vad 

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

soudu. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 

reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 

Zhotovitel. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím  

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta  resp., že 

vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 

Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady viz. Oceňování 

Víceprací v oddíle III. 3 

 

6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30ti dnů ode 

dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 

smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k 
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dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 

odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

 

7. Dokumentace odstranění reklamované vady 

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

XIV. Vyšší moc 

 

1. Definice vyšší moci 

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 

smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o 

dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v zásadě přičíst 

druhé straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, 

pokud jsou splněny výše uvedené podmínky: 

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,  

- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 

- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 

použil zhotovitel, 

- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.  

 

 2. Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z 

důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 

stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XV. Změna smlouvy 

 

1. Forma změny smlouvy 

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat.  

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15ti dnů ode dne 

následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 

 

2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 



Všeobecné standardy stavby  Město Nový Bor 

 

XVI. Smluvní pokuty 

 

1. Omezení celkové výše smluvních pokut 

Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 10% z celkové sjednané ceny díla. Tento 

limit se vztahuje na každou smluvní stranu zvlášť. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené 

mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

 

2. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 

díla za každý i započatý den prodlení.  

 

3. Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků  

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či 

vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

4. Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště 

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 ti 

dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle 

velikosti díla od 5.000,- Kč do 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad 

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 

každý den prodlení. 

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 

smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

6. Smluvní pokuty za prodlení s úhradou faktury 

V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je 

objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně. 

 

7. Způsob vyúčtování smluvních pokut 

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování 

musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 ti dnů ode dne 

jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 

rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané 

lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.  

 

8. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14ti dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování.  
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Smluvní pokuty lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení pokuty zaniká. 

 

XVII- Odstoupení od smlouvy 

 

1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k popisu smlouvy. 

Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno: 

- Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů, viz. Lhůty splatnosti v 

oddíle IV.4. 

- Pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle do 15ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o 

dílo, viz. Termín zahájení prací v oddíle VIII. 1. 

- Pokud Zhotovitel v přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo 

nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, viz. Kontrola provádění prací v oddíle 

XI.1. 

- Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, ale pouze  v případě, že prodlení 

Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele, viz. Termín dokončení díla v 

oddíle XII.1. 

- Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší 

jak 30 dnů, viz. Předání a převzetí díla v oddíle XII. 2. 

 

2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících 

je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému 

od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 

Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 

je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, kdy vyprší tato lhůta, pokud v ní 

druhá strana nepopře důvod odstoupení. Jestliže tak neučiní, má se za to, že s důvodem 

odstoupení souhlasí. 

 

3. Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 

náležitosti „dílčího přejímacího řízení“ 

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 

- Zhotovitel do 2 dnů provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým 

je stanovena cena díla 

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a 

zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 

- Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zabezpečí dílo po dobu přerušení prací, a to na své 

náklady. 

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště nejpozději do 

15ti dnů po skončení „dílčího přejímacího řízení“ 



Všeobecné standardy stavby  Město Nový Bor 

- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady a ekonomické ztráty jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, a navíc 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

 

Veškeré vzájemné obchodní vztahy smluvních stran budou vedeny v duchu obchodní etiky s 

cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.  

Nebude-li to možné, je místně příslušným soudem k řešení sporů Krajský soud v Liberci. 

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu plnění předmětu smlouvy, budou 

použity postupy uvedené ve standardech českého stavebnictví. 

Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Zadávací dokumentace 

c) Všeobecné standardy Města Nový Bor 

 


