MIZSTO FRYDLANT NAD OSTRAVICI
:;TﬁuggsnLANrwancanAvuj

SMILOUVA ¢&. 2018/Mal/000286/SML

Smlouva o dilo
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik,
nize uvedeného dne, mésice a roku,
mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Frydlant nad Ostravici

se sidlem Namésti ¢. p. 3, 739 11 Frydlant nad Ostravici

zastoupené I, < douci odboru majetku a investic
iCo 00296651

DIC CZ00296651

bankovni spojeni
¢islo Gctu
osoba povéfena jednanim

- déle jako ,,objednatel”

a
Zhotovitel: JAMAVAIMA s.r.0.
se sidlem Prstna 44, 735 72 Petrovice u Karviné
zastoupeny Tomasem Malczykem
ICo 26844931
75! e I AR T Y e
DIC ViCE Sk ieY
Bankovni spojeni
Cislo uctu R s
Zapsan v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vloika 28207
Spojeni (telefon, email) Tomas Malczyk, tel.

- dale jako ,,zhotovitel”
(spoleéné ddle jako ,smluvni strany”)

Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem, jakoito vybranym dodavatelem ze zadavaciho Fizeni vefejné

zakazky malého rozsahu s ndzvem ,Stavebni Gpravy véZe hasicské zbrojnice ve Frydlantu n.0."



I. {

Piedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svij ndklad a nebezpedi pro objednatele dilo, a to
Stavebni Upravy véie hasiéské zbrojnice ve Frydlantu n.O., dle dokumentace pro stavebni povoleni a
provedeni stavby (déle také ,projektova dokumentace” nebo ,projekt”) vyhotovené Ing. Miroslavem
Havlaskem, Sedlisté 383, 739 36 Sedli3té, zakazkové Cislo: 3-006-18 v kvétnu 2018, dle pokynl objednatele
a zaddvacl dokumentace pro tuto vefejnou zakazku, (dale jen ,dilo”)

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu, kterd je sjedndna v &l II. této
smlouvy.

3. Zakladni charakteristika dila:

Ptedmétem jsou stavebni prace ve véZi na suseni hadic v hasi¢arné FnO. Dojde k vybourdni viech stévajicich
dievénych a ocelovych podest, stupadel z ocelové tycoviny zapusténych do zdiva vrohu véZe, budou
sdemontovéna vnitini osvétlovaci télesa a viditelné &asti elektroinstalace, ostatni silnoprouda i slaboprouda
elektroinstalace vedend po sténdch v trubkéch a listach bude dle moznosti preloZena do drazek pod omitku.
Nové konstrukce podest z ocelovych vélcovanych nosnik(i a pororo3tl nebudou z davodu omezeného
prostoru ve vé#i kotveny do kapes ve zdivu, jako podptirnd konstrukce je navrzen L profil kotveny pomoci
$roubli a chemickych kotev kotven do zdiva véZe. Bude osazen sebiik s ochrannym kosem. Veskeré kovove
prvky budou Zarové pozinkovdny. Ddle budou provedeny opravy omitek, celoplo$né zdi prestukovany a
vymalovény. Souéasti je i dodavka a montaz elektrického navijaku pro manipulaci s mokrymi hadicemi

4. Zhotovitel prohladuje, ze mu byla projektova dokumentace v listinné podobé pfeddna pfi podpisu této
smlouvy.

1.
Cena dila a zptisob thrady

1. Smluvni strany si sjednaly cenu za provedeni dila ve vysi:

Cena dila celkem bez DPH: 258.467,89 K¢
DPH 21% 54.278,26 KC
Cena celkem s DPH: 312.746,15 K¢

Zhotovitel je/neni platcem DPH

Jednotlivé ceny jsou stanoveny dle polozkového rozpoltu (vykazG vymér), ktery tvofi prilohu ¢ 1. této
smlouvy.

2. Ceny uvedené zhotovitelem v poloZkovem rozpo¢tu obsahuji viechny naklady, ukony a ¢innosti
souvisejici s provedenim dila, vedlej3i naklady souvisejici s provedenim dila a umisténim stavby, zafizenim
stavenitts a také veikeré ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek.

3. Cena dila bude zhotovitelem pribéiné mési¢né vylictovavana, a to na zakladé dil¢iho dafového dokladu,
tedy dil&i fakturou zaslanou do sidla objednatele, pficemi splatnost faktury bude ¢init 30 dni od jejiho
dorugeni. Po pfedani a prevzeti dila a po odstranéni viech piipadnych vad a nedodélki vystavi zhotovitel
kone&nou fakturu se splatnosti 30 dni od jejiho doruceni, kterou zasle do sidla objednatele. Datem



zdanitelného plnéni dilCich faktur je posledni den pfislusného mésice. Datum uskutecnéni zdanitelﬁého
plnénf konecné faktury je rovno datu podepsaného protokolu o predani a pfevzeti dila.

Nebudou-li faktury obsahovat zakonem stanovené nalefitosti definované zakonem & 235/2004 Sh., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich predpist a zakonem ¢ 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni
pozdéjsich pfedpist, nebo bude-li chybné vyt¢tovéna cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit
zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznaci ohjednatel
davod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu
zhotoviteli, pFestava béZet plvodni lhita splatnosti. Nova Ihita splatnosti bé#i opét ode dne doruceni noveé
vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

piilohou kazdé faktury bude soupis skutecné provedenych praci, které odsouhlasil objednatel. Tento soupis
pak bude objednatelem také podepsdan. Bez soupisu skute&né provedenych praci je faktura neuplna a bude
zhotoviteli vracena k provedeni opravy.

P¥lohou koneéné faktury bude také protokol o pfedani a pfevzeti dila.

4. Cena dila sjednand dle odst. 1. tohoto Zlanku této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvyse piipustna,
pevnd a konetnd a plati po celou dobu realizace dila. Cena dila obsahuje véechny préace, ¢innosti a
prostiedky nutné k provoznimu vyuziti a Fddnému provedeni dila ve smluveném rozsahu, coZ zhotovitel
garantuje.

5, Zalohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovany.

6. V pfipadé, ie nebude néktera cast dila provedena v dsledku sjednanych ménépraci, bude cena za dilo
snizena, a to odeétenim veskerych naklad® na provedeni téch casti dila, které v ramci ménépraci nebudou
provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vy souctu veskerych odpovidajicich polozek
a naklad neprovedenych dle pfislusného polozkového rozpoctu.

7. V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat provést prace, které nejsou soucasti dila, a to zejména
z divodu, ¥e se pti realizaci dila zjisti skutegnosti odliéné od projektové dokumentace nebo skutecnosti,
které nebyly v dob& podpisu znamy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl predvidat, a tyto skutecnosti
maji vliv na cenu dila, budou naklady na tyto viceprace uCtovany podle odpovidajicich jednotkovych cen
polozek a nakladl dle polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou ¢. 1. této smlouvy. Pokud takto nebude
mo?né cenu urcit pak dle cenove soustavy URS platné v dobé uzavieni prislusného dodatku.

8. P¥ipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vidy sjednany pisemnymi dodatky této smlouvy.

9. DPH bude U&tovana ve vysi podle platnych pravnich piedpist. Zméni-li se sazba DPH v dasledku zmény
préavnich ptedpisQ, neni tfeba z tohoto diivodu uzavirat mezi smluvnimi stranami dodatek k této smlouvé.

10. Jakékoliv jednani, spocivajici ve zméné ceny dila musi byt vsouladu s platnymi pravnimi pfedpisy,
nabidkou podanou dodavatelem do zadavaciho Fizeni a zaddvaci dokumentaci.

1l
Misto a doba provedeni dila

1. Mistem realizace dila dle této smlouvy je budova hasi¢ské zbrojnice na ul. Jand¢kova 652, 739 11
Frydlant nad Ostravici.

2. Predpoklad je, fe objednatel pfeda protokoldrné stavenisté zhotoviteli v obdobi od 11.10.2018 -
15.10.2018 a to po piedchozi vyzvé objednatele. Zapis o predani a prevzeti staveniété se stane dnem jeho

podepsani obéma smluvnimi stranami nedilnou soudasti stavebniho deniku.

3. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do 5 dndi od pfedani stavenisté.



4, Zhotovitel se zavazuje k fadnému provedeni (dokongeni a predani) dila ve Ih(té od 15.10.2018 do
14.12.2018.

5. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jedndno o moZnosti
prodloueni terminu provedeni dila dle odst. 4 tohoto ¢lanku této smlouvy. Omezeni postupu praci dle
tohoto odstavce bude posuzovéno ve vztahu k moznosti provadéni dila dle pfedepsanych technologickych
postupl. Doba, o kterou se prodlouZi termin provedeni dila dle odst. 4 tohoto ¢lanku této smlouvy, bude
zahdjena a ukondéena zépisem do stavebniho deniku. Oba tyto zépisy ve stavebnim deniku musi byt za
objednatele odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat za objednatele ve vécech technickych
dle zahlavi této smlouvy. ProdlouZeni doby plnéni sjednané vy$e uvedenym zplsobem neni nutno upravit
dodatkem ke smlouvé.

6. Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém staveniiti pofadek a Cistotu a odstrafovat odpady
a nedistoty, vzniklé jeho pracemi. Dale je zhotovitel povinen vhodné zabezpeclit stavenisté z hlediska
bezpe&nosti a ochrany zdravi svych pracovniki i tfetich osob.

7. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenidté a vyklidit stavenisté do 5 dnli od pfedani dila
objednateli. Po uplynuti této Ihity je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni
a materidl, potfebné k odstranéni vad a nedodélkl, se kterymi objednatel dilo pfevzal - tyto véci je
zhotovitel povinen vyklidit do zahajenf jednani o pfedani a pfevzeti jim odstranénych vad a nedodélkd,
které byly uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dila.

V.
Provadéni dila

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poéatku objednatel.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost, s potfebnou a odbornou peci,
Fadné, véas a v souladu s projektovou dokumentaci a pokyny objednatele.

3. Zkousky:

3.1. Zhotovitel je povinen priibéiné provadét kompletaci a provéfovani dokladl o dodévkach materialQ,
konstrukei a technologii, tzn. provéfovat, zda tyto dodavky maji ovéfeni provedené pfislusnou statni
zkugebnou nebo schvaleni ¢ certifikaci, provéfuje doklady o viech provedenych pribéinych
zkougkach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zpUsobilost dila a jeho &asti, provéfuje
dodriovani poZadavk( hygienickych, poZérni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a Zivotniho prostredi.

3.2. Soudasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je doloieni Uspésnych vysledkd
potfebnych individuélnich a komplexnich zkousek a poZadavky pfislusnych statnich orgdnd. Provadéni
dohodnutych zkousek se Fidi podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi
Udaji vyhladenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucdst zhotovovaného dila.

3.3. Vysledek zkousek se zachyti v zdpisech, pfipadné protokolech o jejich provedeni a vysledku. Uspésné
provedeni potfebnych zkousek je podminkou prevzeti dila.

3.4. Objednatel si mdze za Ghradu vyZddat dodate¢né zkousky, které povaiuje za potfebné. Pokud vysledek
zkousky nebude vyhovuijici, nese néaklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

4. Kontroly pribéhu provadéni dila: )

4.1. V pribéhu provadéni dila budou konény kontrolni dny min. 1x tydné. Kontrolni dny budou svolavany
zéstupcem objednatele, zhotovitel je povinen se jich zlUcastnit. V piipadé potfeby zabezpeCuje
zhotovitel ucast daldich osob poskytujicich &sti pInéni na zakladé smluvnich vztahd se zhotovitelem.
Zapis z kontrolnich dn( zajistuje zastupce objednatele zépisem ve stavebnim deniku. Vyzva ke



kontrolnimu dni musi byt zdstupcem zhotovitele ucinéna minimdlné 2 dny pfedem vhoin\]m
zplsobem, a to i telefonem, e-mailem popf. faxem.

4.2. Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zavazné, nemohou viak zménit ustanoveni
této smlouvy.

4.3: Zhotovitel organizuje operativni porady k feSeni neodkladnych zéle#itosti, na néZ pfizve objednatele a
pfipadné i jiné subjekty.

4.4. Objednatel je dale oprdvnén kontrolovat provadéni dila pribéznd. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provédi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodriuje pfisluna ustanoveni smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél
fadnym zplsobem.

4.5. PInéni zhotovitele, které vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym plnénim.

4.6. Materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskdm nebo jsou
objednatelem oznaceny za po3kozené, musi byt odstranény ze staveniétd ve |h(té stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

4.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele ke kontrole provedenych praci, které v daldim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a zastupce objednatele se zavazuje dostavit ke
kontrole do 3 pracovnich dnil od doruteni pisemné vyzvy. Takto provedené prace i samotnd kontrola
zastupce objednatele musi byt zapsény ve stavebnim deniku. Nedostavi-li se v uvedené |hté zastupce
objednatele ke kontrole, ma se za to, Ze objednatel kontrolu téchto praci proved|. Nevyzve-li zhotovitel
zéstupce objednatele viibec, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace na svij naklad.

5. Nebezpedi $kody nebo zniéeni dila nese aZ do jeho pfedani zhotovitel.

6. Zhotovitel odpovida za bezpe&nost prace v souladu se zakonem & 309/2006 Sh., ve znéni pozdéjsich
predpisl, a pozarni ochranu na stavenisti od prevzeti stavenisté do pfedani dila.

V.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté vsouladu s platnymi pfedpisy, pfedeviim
vyhldgkou & 499/2006 Sh. ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb., stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat
véechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat udaje o Casovém
postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod.

2. Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho muzie do
stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo pFisluiné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této
smlouvé, neni-li v této smlouvé vyslovné ujednano jinak.

4. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, pfipadné
zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdé&ji do ti pracovnich dn, jinak se md za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

VI _
Odpovédnost zhotovitele za Skodu

1. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych norem nebo

N



vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bhez zbyteéného odkladu tuto skodu odstranit a nerﬁ-li to
moiné, tak finanéné uhradit objednateli. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovidd i za Skodu zplsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

3. Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plved v povaze strojl, pfistroju nebo
jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouiit pfi provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zplsobenym jeho &innosti véetné moznych skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to po celou dobu provadéni dila s minimalnim limitem pojistné
Castky 200.000,- K&, s maximalni spoluli¢asti ve vysi 10% pojistného pinéni. Zhotovitel je povinen predloZit
na pozadani objednateli kopii pojistné smlouvy. Podminky plnéni z pojistné smlouvy se Fidi u¢innou pravni
Upravou, pojistnou smlouvou a pojistnymi podminkami, pfipadné obchodnimi podminkami pfislusné
pojistovny.

VII.
Povinnosti a prohlaseni objednatele

1. Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost pfedané projektové dokumentace.

VI,
Povinnosti a prohlaseni zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a
dale vykon Cinnosti pfipadného koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, budou-li
jmenovani.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem a osobou
vykondvajici Cinnost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby a poskytnout jim nezbytnou
soucinnost.

3.V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je zhotovitel povinen
zjisténe rozpory fedit ve spolupraci s projektantem a zastupcem objednatele, a to bezodkladné po jejich
zjisténi.

4, Zhotovitel predloZzenymi doklady kvalifikace doklada, Ze je zplsohily uskuteénit pfedmét plnéni
v poZadovaném rozsahu podle této smlouvy a potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy technické, kvalitativni a jiné podminky nezhytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila podle poskytnuté dokumentace nezbytné.
Zhotovitel se timto hldsi k odbornému vykonu pfedmétu plnéni dle této smlouvy a dava tim dle ust. § 5
zakona ¢. 89/2012 Sh., obcanského zékoniku, najevo, Ze je schopen jednat se znalosti a peclivosti, ktera je
s jeho povolanim a stavem spojena. Jedna-li zhotovitel bez této odborné péce, jde to k jeho tizi.

5. Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi realizaci dila tak, aby objednateli nevznikla povinnost dle ust. §
14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéni sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci), ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon ¢ 309/2006 Sh.“). Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit
objednateli skute¢nosti, které vedou,ke zméné povinnosti objednatele ve vztahu k zakonu ¢. 309/2006 Sb.,
a zavazuje se v takovém pfipadé k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (ddle také ,koordinator BOZP") v souladu se zakonem ¢. 306/2009 Sb., a zavdzat k soucinnosti



s koordinatorem BOZP viechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stawfﬂiéti.
V pfipadé, ze zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dusledku toho vznikne
gkoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfisludnymi spravnimi Grady), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto $kodu v plném rozsahu uhradit. Zhotovitel bere na védomi, 7e plsobeni koordindtora BOZP na
staveniéti a spinéni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce nemd 2adny vliv na celkovou cenu dila
uvedenou v &l. Il. této smlouvy.

IX.
Pfedani a prevzeti dila

1. Po dokon&eni dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele k pfevzeti dila (emailem nebo
zapisem ve stavebnim deniku proti podpisu osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych).
Objednatel zorganizuje pfeddni a pfevzeti dila bez zbytetného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od
obdrieni vyzvy zhotovitele.

2. Objednatel je oprévnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, piipadné autorského dozoru projektanta, pokud byli jmenovani.

3. O predéni dila bude sepsan zapis. Tento zapis sepise objednatel a bude obsahovat:
- oznacenidila,
- oznaleni objednatele a zhotovitele dila,
- Yslo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&. &isel a dat uzavienf jejich dodatkl, véetné celkové ceny
dila,
- terminy zahajenf a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
- soupis p¥padnych vad a nedodélkd nebranicich fadnému uzivani dila a termin jejich odstranéni,
- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima (s vyhradaminebo bez vyhrad) nebo nepfejima,
- datum a misto sepsani zapisu,
- jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,
- seznam predané dokumentace

4. Objednatel prevezme dokonéené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Ptevezme-li dilo bez vyhrad, nelze
mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, e pravo nebylo uplatnéno vcas.

5. Vramci predani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné provedeni dila.
Viechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v ceském jazyce. Bez téchto dokladl, kterymi
zejména jsou:

- stavebni denik
- doklady ze skladky — vaini listky, doklady o likvidaci odpad apod.
- revize elektro

nebude dilo objednatelem pfevzato.

6. Dilo jako celek je provedeno, je-li jako celek dokonceno (tj. jeho zplsobilost slouZit svému Gcelu byla
pfedvedena objednateli) a pfedéno objednateli.

7. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepii obé strany zapis, v ném? uvedou svd stanoviska a jejich
odivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedéni.

8. Objednatel prevezme dilo, i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které
samy 0 sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila ani uzivani dila podstatnym zplisobem neomezuji.
Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10 dni od pfedani dila.



9. Po odstranéni véech vad a nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani dila bude smluvnimi stranami sepsan
zapis o tom, 7e vytknuté vady a nedodélky byly zhotovitelem odstranény.

Ny
Zaruka a prava z vad

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci, véetné
jejich zmén a doplrikéi v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici Ggelu smlouvy, a to ode dne pfevzeti a pfeddni dila po dobu 60 mésicd.
Zhotovitel odpovida za vhodnost pouZitych material( odsouhlasenych projektantem.

2. Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokoldrniho predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkd. Zarucni
doba neb&?i po dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat pfedmét dila pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

3. Zhotovitel odpovida za vady, je? ma dilo v dobé pfedéni, a za vady dila v zaruéni dobé&. Za vady, které se
projevily po zéruéni dobé&, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfifinou bylo poruseni jeho
povinnosti. Odpovédnost za vady se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku.

4.\ pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dobé nérok z odpovédnosti za vady, zahdji zhotovitel prace na
odstran&ni vad nebrénicich uzivani dila do 10 pracovnich dni od oznameni vad a vadu odstrani do 10
pracovnich dnli od nastoupeni k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé vady
branici u¥ivani dila zahaji zhotovitel prace na odstranéni vady bez zbyte¢ného odkladu (nejpozdéji do 96
hodin) po oznameni vady a vadu odstrani do 10 pracovnich dni od nastoupeni kodstranéni vady,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani bé&hem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 4. tohoto ¢lanku této smlouvy, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu, a to
na naklady zhotovitele. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze
zéruky tim nejsou dotéena. Pravo objednatele vici zhotoviteli na uplatnéni ndhrady Skody tim neni
dotceno.

6. O odstranéni vady musi byt sepsan zdpis s tim, Ze zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na
provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.

Xl
Sankéni ujednani

1. V pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila (se spInénim terminu dokonceni a pfedani dila) ma
objednatel narok na smluvni pokutu ve vy3i 0,5% z ceny dila bez DPH za kaidy i zapoCaty kalendafni den
prodleni.

2. Nebude-li faktura objednatelem uhrazena ve |hité splatnosti, je zhotovitel oprdvnén vyuctovat
objednateli Grok z prodleni ve vy3i stanovené platnymi pravnimi pfedpisy.

3. V piipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim a vy&idténim stavenisté, mé objednatel narok na smluvni
pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalenddFni den prodleni.

4.V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vady, kterd se projevila v zarucni dobg,
ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalenddfni den
prodleni a za kazdou vadu.



5. V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vad a nedodélkl sepsanych v zapise o

piedani stavby ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocCaty
kalendaini den prodleni a za kazdou vadu ¢i nedodélek.

6. V pfipadé prodleni zhotovitele sodstranénim vad reklamovanych vobdobi zarucni Ihaty, a to
v pfipadech, kdy se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého
rozsahu (havarie), ma objednatel ndrok na smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu,
u niz je zhotovitel v prodleni a za kaZdy den prodleni.

7. V piipadg, e zhotovitel porusi ustanoveni ¢l. IIl. odst. 8 této smlouvy, tedy nedodri pfi provadeéni dila
pokyny objednatele, technického dozoru stavebnika, koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniéti (bude-li pfi realizaci dila psobit) nebo autorského dozoru projektanta, ma objednatel narok na
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kady jednotlivy zjistény pfipad poruseni této povinnosti. V pfipadg, Ze
zhotovitel porusi ustanoveni &l. VIII. odst. 3 a 4 této smlouvy, tedy zméni poddodavatele bez souhlasu
povéfeného zéstupce objednatele, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vy$i 5.000 K¢ za kazdy
jednotlivy zjistény pfipad porudeni této povinnosti.

8. V piipadé, e zhotovitel porusi jakoukoli jinou povinnost nei uvedenou tomto Clanku této smlouvy
vyplyvajici mu z této smlouvy, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila bez DPH za
kaZdy jednotlivy zjistény pripad poruseni povinnosti.

9. Narok na smluvni pokutu se nedotykd naroku na nahradu $kody, kterou je poskozeny opravnén
pozadovat vedle smluvni pokuty, a to v plném rozsahu.

XIl.
Odstoupeni
1. Objednatel je opravnén od této smlouvy pisemné& odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to zejména v pfipadé, kdy:
- je zhotovitel v prodleni s provedenim, dokongenim nebo pfedanim dila dle ¢l Ill. odst. 4 této

smlouvy o vice jak 30 dni, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodlouzeni terminu,

- zhotovitel neplni dilo v souladu s projektovou dokumentaci,

- zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo ¢i nekvalitné a nesjedna napravu
ani v pfimérené dobé poté, co byl na tuto skute¢nost opakované upozornén zapisem objednatele
nebo technického dozoru stavby ve stavebnim deniku,

2. Odstoupenim smlouva o dilo zanikd dnem, kdy bude oznameni o odstoupeni doru¢eno druhé
smluvni stran&. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrieni pisemného oznameni o
odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokonéené dilo a v tomto stavu jej objednateli vyuctovat
fakturou, kterd musi mit stejné naleZitosti jako faktura dle ¢l. Il. odst. 3 této smlouvy.

3. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravriéné smluvni strany na nahradu Skody ani na
zaplacenf smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena smluvni zéruka, kterd se uplatni v rozsahu
stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢&ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.



XIV.
Zavérectna ujednani

1. Smlouva nabyvéd platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a Uginnosti zvefejnénim smlouvy
v registru smluv.

2. Tuto smlouvu lze ménit ¢i doplfiovat pouze na zékladé pisemnych vzestupné éislovanych dodatki.

3. Pokud nékteré z ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatnym, neGcinnym ¢&i zdanlivym,
neplatnost, neti&innost & zdanlivost tohoto ustanoveni nebude mit za ndsledek neplatnost smlouvy jako
celku ani jinych ustanoveni této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neldinné ¢i zdanlivé ustanovenf
oddélitelné od zbytku této smlouvy. Smluvnl strany se zavazuji takovéto neplatné, netéinné & zdanlivé
ustanoveni nahradit novym platnym a G&innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérngji
odpovidat podstaté a smyslu plivodniho ustanoveni.

4, Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze se seznamily
scelym jejim obsahem, nevznesly proti nému Zadné vyhrady ani ndmitky, obsahu smlouvy zcela
porozumély, a e byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urdité, vainé
a srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, z
nichZ dva obdrii objednatel a jeden zhotovitel.
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