
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/20 Sedlec, most ev. č. 20-083

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitelka Správy České Budějovice
číslo smlouvy: 05PU -001120
(dále jen  "objednatelem"') na jedné straně

HABAU CZ, s.r.o,, Žižkova tř. 1321/1,370 01 České Budějovice 
IČ: 260 68 338 
DIČ: CZ26068338
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, 
vložka 11935,
zastoupeným jednatel a prokurista
tel: 
fax: 
e-mail;
číslo smlouvy:
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem"! na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „1/20 Sedlec, most ev. č, 20-083“, IS PRO FOND 
500 111 0006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu 
nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
8.209.308,79 bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena stavbv 
v KČ bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby v KČ 

vřetni DPH
ís l (b) (c> = (a) + (b)

1/20 Sedlec, most ev. ř. 20-083 8.209.308,79 1.723.954,85 9.933.263,64

Rezerva 10 %
(4)

DPH

(e)

Rezerva vřetně  DPH 

(0
1/20 Sedlec, m ost ev. í .  20-083 820.930,88 172.395,48 993.326,36



kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

Ředitelství silnic a dálnic ČR 1/20 Sedlec, m o s t  ev. č. 20-083
Stavební práce v otevřeném řízení

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim  
připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „1/20 Sedlec, most ev. 
č. 20-083“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 510370.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č. 0
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4,4,2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4,4.5 dle dílu 

1, části 4 zadávací dokumentace)
- Program prací, Časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 

formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokumentace s přílohou)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je  20.11.2015

Vzhledem k platbám, které m á objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je  zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 
odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo,

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a 
dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.



Ředitelství silnic a dálnic ČR 1/20 Sedlec, most ev. č. 20-083
Stavební práce v otevřeném řízení

Tento Souhrn smluvních dohod je  vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a jeden obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

Datum: 1 9  - 02 -  2018 Datum: 1 8 '°2' 2016

PODEPSÁN  _______ ___________
Jméno: .. . . . . ​................. ​............... 
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

......... ​. ................ ​. . . . . . . . . . . . . .

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele 
HABAU CZ s.r.o.

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

za dodavatele/zhotovitele 
HABAU CZ s.r.o.



Ř E D ITE L S TV Í SILNIC A D Á LN IC  Č R

DOŠLO

HABAU CZ S.1',0.
Plzeň

V Č. Budějovicích dne: I. února 2016

Naše zn.: 709/16-32300/Fo

Číslo zakázky: 05PU -001120

Vyřizuje: 
e-mail:

HABAU CZ s. r. o. 
Slovanská alej 30 
326 00 Plzeň

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a  dálnic ČR, se sídlem N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen  „zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 
nazvanou

„1/20 Sedlec, most ev. ě. 20-083“

zadávací řízení zahájeno dne 20. listopadu 2015, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 510370, 
ISPROFOND: 500 111 0006 (dále jen  „Zakázka"), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen  „zákon"), v souvislosti se Zakázkou 
oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 14 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je  zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

2. Jako neivhodněiší nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 
10, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala 
nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

HABAU CZ s. r. o.
se sídlem: Žižkova tř. 1321/1

370 01 České Budějovice 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 260 68 338

Celková nabídková cena uchazeče: 8 209 308,79 KČ (bez DPH)



3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 14, podaná uchazečem

K -B U IL D IN G  CB, a. s.
se sídlem: Hraniční 2094

370 06 České Budějovice 
právní forma: akciová společnost 
IČ: 261 05 594

Celková nabídková cena uchazeče: 8 321 123,-- Kč (bez DPH).

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.
se sídlem: Albertova 229/21 

779 00 Olomouc 
právní forma: akciová společnost 
IČ: 258 69 523

Celková nabídková cena uchazeče: 8 746 940,33 Kč (bez DPH).

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, podaná uchazečem 

Porr a. s.
Porr a. s., odštěpný závod -  Stavby mostů 
se sídlem: Dubeěská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice 
právní forma: akciová společnost 
IČ: 430 05 560

Celková nabídková cena uchazeče: 8 965 738,44 Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

se sídlem: Mlýnská 388/68 
602 00 Brno 

právní forma: akciová společnost 
IČ: 253 17 628

Celková nabídková cena uchazeče: 9 311 116,68 Kč (bez DPH).



7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 11, podaná uchazečem

SDS EXM OST spol. s r. o.

IČ: 494 54 501 
se sídlem: Údolní 413/66 

602 00 Brno 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 494 54 501

Celková nabídková cena uchazeče: 9 325 000,— Kč (bez DPH).

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, podaná uchazečem 

EDIKT a. s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95

370 01 České Budějovice 
právní forma: akciová společnost 
IČ: 251 72 328

Celková nabídková cena uchazeče: 9 498 022,47 Kč (bez DPH).

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, podaná uchazečem

Doprastav, a. s.
IČ: 313 33 320 
se sídlem: D rieftová27

826 56 Bratislava, Slovenská republika

Doprastav, a. sM organizační složka Praha
IČ. 492 81 429 
Se sídlem: K Zahradnictví 13 

182 00 Praha 8

Celková nabídková cena uchazeče: 9 626 117,18 Kč (bez DPH).

10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým Číslem 12, podaná uchazečem

EUROVIA CS, a. s.
se sídlem: Národní 138/10 

113 Praha 1 
právní forma: akciová společnost 
IČ: 452 74 924

Celková nabídková cena uchazeče; 9 677 376,11 Kč (bez DPH).
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11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná uchazečem

SW IETELSKY stavební s. r. o.
Odštěpný závod: SW IETELSKY stavební s. r .o., 
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 480 35 599

Celková nabídková cena uchazeče: 9 892 163,40 KČ (bez DPH).

12. Jako jedenáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 13, podaná uchazečem

SUPER-KRETE CZECH s. r, o.
se sídlem: Nupaky 494

251 01 Nupaky 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 256 92 810

Celková nabídková cena uchazeče: 9 968 592,59 Kč (bez DPH).

13. Jako dvanáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

REPONT s. r. o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19

751 31 Lipník nad Bečvou 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 268 63 057

Celková nabídková cena uchazeče: 10 214 265,58 Kč (bez DPH).

14. Jako třináctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem

Mitrenga-stavby, spol. s r. o.
se sídlem: Křižíkova 1566/19

612 00 Brno -  Královo Pole 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 269 44 022

Celková nabídková cena uchazeče: 10 753 705,86 KČ (bez DPH).
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15. Jako čtrnáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

Chládek a Tintčra, Pardubice a. s.
se sídlem: K Vápence 2677

530 02 Pardubice ~ Zelené Předměstí 
právní forma: akciová společnost 
IČ: 252 53 361

Celková nabídková cena uchazeče: 11 111 251,79 Kč (bez DPH).

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 
uchazečem HABAU CZ s. r. o. jako nej vhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky 
jednalo o nabídku s nej nižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v 
případě zjednodušeného podlim itního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 
zákona.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

....... ​................. ​............... 
ředitelka Správy České Budějovice
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

1/20 Sedlec, most ev. č. 20-083

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/20 Sedlec, most ev. č. 20-083
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/50, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/20 Sedlec, most 
ev. č. 20-083“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu 
prací a Dokumentace stavby, dalších související cit dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a 
Zvláštní přílohy k nabídce.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby : Nabídková cena 
stavby v Kč bez DPH

DPH v Kč Celková nabídková cena: 
: stavby vKčvCetnžDPH

(a) (b) = DPH z 
Částky (a)

(c) = (a) + (b)

1/20 Sedlec, most ev. í .  20-083 8.209.308,79 1,723.954,85 9.933.263,64

* Tento údaj bude předmčtcm hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejtúŠSí nabídkové 
ceny

Rezerva -■ ■
Ú d :';  , io% ; . v::d; 

(d)

DPH

i ;> <e> í ®

. .Y..;;:'Rezerva yi.
V:. vCetnč DPH d. '/= - V  . i'"'-

820.930,88 í 72.395,48 993.326,36

Součástí této nabídky je  oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce 
prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je  samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání 
v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí 
zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízenf

1/20 Sedlec, most ev. č. 20-083

(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č. 0
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4,2 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace)

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 
1, Části 4 zadávací dokumentace)
Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 
formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4,4.7 dle dílu 1, Části 4 
zadávací dokumentace s přílohami)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11 dle dílu 1, Části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme 
s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými 
počátečními písmeny mají stejný význam, jako je  jim  připisován zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsíedek zadávacího řízení.

Podpis

Podpis

_ funkce jednatel 

_ fonkce prokurista

řádně oprávněn podepáat nabídku jménem či v zastoupení HABAU CZ s.r.o.
|-jed n a te l HABAU CZ s.r.o.

|-- prokurista HABAU CZ s.r.o.

Adresa HABAU CZ s.r.o, Žižkova tř. 1321/1,37001 České Budějovice

Datum 14.12.2015
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1/20 Sedlec, most ev, č. 20-083

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: í/20 Sedlec, most ev. č. 20-083

Název článku
obchodních
podmínek

Č íslo;
článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje f  , \;ýý7 Týká.V;;

Název a adresa 
objednatele

1.1.2.2,1,3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa 
dodavatele

1.1.2.3,1.3 HABAU CZ s.r.o. 
Žižkovatř. 1321/1 
370 01 České Budějovice

Název a adresa 
správce stavby

1.3.2.4, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic 
Správa České Budějovice 
Lidická 49/110 
370 44 České Budějovice

Doba pro uvedení 
stavby do provozu

1.1.6.11 6 měsíců

Doba pro dokončení 
stavby

1.1.3.3 7 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7 mostní objekt 60 měsíců
hydroizolace 84 měsíců
vodorovné dopravní značení 36 měsíců
záruční doby budou počítané od data převzetí stavby
objednatelem uvedeného v předávacím protokolu.

Dodavatel poskytne na opravy provedené v rámci 
reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku 
v délce 18 měsíců od odstranění vady.

Výše Rezervy 1.1.4.11 10% Přijaté ceny stavby bez DPH

Části stavby 1,1.5.6. jednotlivé stavební objekty

Stavba 1.1.6.19 1/20 Sedlec, most ev. č, 20-083

Elektronické 
přenosové systémy

1.3 fax

Použité právo 1.4 právo České republiky- zákon ě. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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Název Článku 
obchodničil 
podmínek '

Číslo 
článku \  . 
obchodních 
podmínek .

Příslušné údaje

Rozhodující jazyk 1.4 Čeština

Komunikační jazyk 1.4 čeština

Doba pra přístup na 
staveniště

2.1 ode dne zahájení prací oznámeného dle ěl. 8.1 
obchodních podmínek

Výše bankovní 
záruky za provedení 
díla

4.2 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Smluvní pokuta za 
včasné nevystavení 
nebo neudržování 
v platnosti bankovní 
záruky za provedení 
díla

4.2 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní 
záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o 
dílo

Smluvní pokuta za 
porušení povinnosti 
zhotovitele zajistit, 
že žádný z jeho 
podzhotovitelů ani 
dodavatelů na 
nižších úrovních 
subdodavatelského 
řetězce v minulostí 
ani v budoucnosti 
nebude vykonávat 
stanovené činnosti

4.4 11 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

Výše bankovní 
záruky za odstranění 
vad

4.25 3% Přijaté ceny stavby bez DPH

Smluvní pokuta za 
včasné nevystavení 
nebo neudržování 
v platnosti bankovní 
záruky za odstranění 
vad

4.25 10.000,- KČ za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní 
záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy 
o dílo

Smluvní pokuty za 
porušení dalších 
povinností 
zhotovitele

4,29 a) 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den prodlení

zn
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Název Článku
obchodních
podmínek

Číslo
článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

4.29 b) 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo 
udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 
í 8. Obchodních podmínek

4.29 c) 50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení 
s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění 
pozemní komunikace

4.29 e) 10.000,- Kě za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den trvání takovélio porušení

4.29 f) 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

Maximální celková 
výše smluvních 
pokut

4.29 30% z přijaté ceny stavby bez DPH

Smluvní pokuta za 
porušení povinnosti 
zhotovitele 
postupovat tak, aby 
nedošlo k porušení 
právních povinností 
objednatele

4.30 Smluvní pokuta.ěiní (i) 25.000,- Kč za každý jednotlivý' 
případ porušení Čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kě za 
každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je 
zasahováno.

Smluvní pokuta 8.7 nedodržení Doby pro dokončení stavby:

5 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s 
dokončením díla v době pro dokončení

nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 
1.1.3.10:

11 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s dokončením částí prací v rozsahu nezbytném pro 
uvedení stavby do provozu

Procentní odpočty, 
jejichž
prostředni civím 
bude splácena 
záloha

14.2 15% částky z každého Potvrzení platby

Měna platby 14.15 koruna česká, podle Dopisu nabídky

Výše částky, 
s jejím ž zaplacením

16,2 c) nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH
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Název článku
obchodních
podmínek

Číslo
Článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje .

musí být objednatel 
v prodlení, aby 
zhotovitel mohl za 
současného splnění 
příslušných 
podmínek odstoupit 
od Smlouvy o dílo

Výše pojistného 
plnění

18.1 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny 
do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému 
porušení víee povinnosti zhotovitele, jejichž splnění je  zajištěno různými smluvními 
pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a 
to v jejich plné výší.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných 
platbách budou zasílány objednateli najím  předepsaných formulářích.

Datum; 14.12.2015

.........​.......​..............​.............. 
jednatel 

HABAU CZ s.r.o.

....... ​.........​......... 
prokurista 

HABAU CZ s.r.o.
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ZVLÁŠTNÍ p ř í l o h a  k  n a b í d c e

Název stavby; 1/20 Sedlec, most ev. L  20-083

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „1/20 
Sedlec, most ev. č. 20-083“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého 
dodržování v průbČhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími 
pravidly:

1) Provedeme minimálně níže uvedené Části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 
kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě 
uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby 
ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) 
ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče 
ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ti) v 
takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro 
stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- provedení nových železobetonových monolitických říms a betonáž spražené 
železobetonové desky

2) Pokud zbývající Části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se 
předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem 
uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, 
aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním 
subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování 
subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % 
z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již 
v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu i 
části 4 zadávací dokumentace), jíž  je  tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 
Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich 
zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme 
oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti 
s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv 
nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů 
zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto 
odstavcem dotčeno.

4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na 
plnění veřejné zakázky, jíž  je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je  oprávněn udělení 
takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
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5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.

6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, Že se na realizaci stavby nebudou podíiet 
jíné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že 
se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně 
zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne 
každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž 
kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených 
dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky 
subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše 
uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití 
subdodavatele smluvní pokutu ve výši 800 000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun 
českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou 
zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách 
nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva 
na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní 
přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o 
dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme 
zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za 
plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z Části 
ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba 
plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři 
tvořícím přílohu č. í této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu 
akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se 
subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené 
lhůtě na naši žádost.

9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinností smluvních stran související se 
subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich 
schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění 
Zvláštních obchodních podmínek.

10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že 
části díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny 
vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % 
z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které 
nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, 
nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by by] po 
konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž



jsme se zavázali v odstavci I Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že 
zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odiivodněných případecli povolit 
výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami 
podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. 
Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a 
technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Ředitelství silnic a dálnic ČR 1/20 Sedlec, m ost ev. č. 20-083
Stavební práce v otevřeném řízeni

Datum: i 4. 12. 2015
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ DODATKŮ K ZADÁVACÍ
DOKUMENTACI

Společnost HABAU CZ s.r.o.,
se sídlem: Žižkova tr. 1321/1,370 01 České Budějovice,
IČ: 260 68 338
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném K rajským  soudem v Českých Budějovicích, oddíi C, 
vložka 11935,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/20 Sedlec, most 
ev. č. 20-083“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 510370 (dále jen „uchazeč”), potvrzuje, že 
obdržel následující:

dodatečné informace č V.......................... k zadávací dokumentaci.

V Českých Budějovicích dne 14. 12. 2015

.......​.........​......... 
prokurista

HABAU CZ s.r.o.
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Ú V O D

Obchodní podmínky staveb pozemních komunikaci byiy vypracovány na základě 
publikace FIDIC „Condítions of Ccntract for Constructíon“ -  First edition 1998, The 
Red 8ook.
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Tyto Obchodní podmínky jsou použitelné pro zakázky na stavební a inženýrské 
práce, jejíchž projektovou dokumentaci zajišťuje obiednatef. Podle obvyklých zásad 
pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo v  souladu s dokumentací stavby, kterou 
poskytne objednatel. Stavba však může také zahrnovat některé stavební práce 
a technologická zařízení, projektované zhotovitelem.

Část „VSeobecné obchodní podmínky" (VOP) je doslovným překladem „Generaí 
Ccndiďons* publikace FIDIC, který byl pořízen s laskavým svolením FIDIC Českou 
asociaci konzultačních inženýrů (CACE) a jeho správnost byla ověřena tlumočnickou 
doložkou. Tato skutečnost vyplynuta z požadavku na použití jednotných 
Všeobecných obchodních podmínek u staveb, spolufinancovaných ze zahraničních 
zdrojů.

Pomůcka pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek konkrétní stavby byía 
zpracována formou vzorového textu, který odpovídá i podmínkám staveb 
spolufinancovaných Evropskou investiční bankou nebo spolufinancovaných z fondů 
Evropské unie. Zvláštní obchodní podmínky je nutné připravit pro každou konkrétní 
stavbu. Před použitím vzorového textu však musí být prověřeno, zda je pro danou 
konkrétní zakázku vhodný; pokud není, musí být upraven. Pozornost je  třeba věnovat 
tomu, aby úpravami nevznikla nejednoznačnost či rozpor se Všeobecnými 
podmínkami a s  ostatními smluvními dokumenty. Při těchto úpravách nesmí být 
dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku (§ 263),

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří 
spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu 
Obchodního zákoníku (§ 273), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran pro 
příslušné dílo. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným 
označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců.

Připojené vzorové formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních 
dohod jsou vzory dokumentů, které se předepsané zadavateíem, vyplněné vítězným 
uchazečem a podepsané stávají součástí obsahu Smlouvy o díio. Příloha k nabídce 
obsahuje základní údaje, na které odkazuji Obchodní podmínky a které až na výjimky 
předepisuje zadavatel. Přílohu k nabídce je nutno, obdobně jako Zvláštní obchodní 
podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu. Vzorové formuláře záruk jsou 
vodítkem pro formulaci záručních listin, které musí před uzavřením smlouvy o dílo 
nebo v proběhu provádění prací a odstraňování vad získat zhotovitel.

Obchodní podmínky vycházejí z předpokladu postupné přípravy vzniku smlouvy 
o dílo, který sestává z následujících kroků:

~ určení díla a jeho předmětu zadavatelem v zadávací dokumentací, která obsahuje 
zejména Obchodní podmínky. Technické podmínky, Dokumentaci stavby a Soupis 
prací,

-  vypracování a předložen! nabídky zhotovitelem, která obsahuje návrh závazku 
zhotovit dílo ve shodě se zadávací dokumentací za nabídkovou cenu,

-  přijetí nabídky objednatelem a

-  podpisem Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.

Za těchto okolností je  většina budoucích smluvních dokumentů již součásti zadávací 
dokumentace stavby, některé z nich beze změny, jiné po vyplněni a podepsání.
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
D efin ice 1.1 V Obchodních podmínkách, které zahrnují Zvláštní obchodní podmínky a tyto

Všeobecné obchodní podmínky, budou rok následující slova a výrazy uvedené
významy. Slovu označující osoby a  strany zahrnují obchodní společnosti a  jiné
právnické osoby, s výjimkou případů, kdy kontext vyfzdtcjc něco jbcbo ,

í  ,1.1 Scrttoava o  d í b
1.1.1.1 „Smlouvu o tlilo" („Ccmtractuj tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijeti 

nabídky, Dopis nabídky, tyto Obchodní podmínky. Technické podnrí&ky. 
Dokumentace stavby. Související dokumenty a další dokumenty (pokud 
costují), jejichž seznam je  uveden v Souhrnu smluvních dohod nebo v Dopise 
a přijetí nabídky*

Í .J .1 2  ^Souhra smluvních dohod" („Contract Agrcetnear') zimní esa smluvní 
dokument (pokud existuje), podle ííánku 1,6 (Scuíutí smluvních dohod).

1.1.12 nD oph o přijeti nabídky" (Leflcr o f  Acceptance) znamená dopis 
o formálním přijetí Dopisu nabídky1 objednatelem včetně vSecb přiložených 
dokumentu, které shrnuji dohody mezi stranami a jsou jim i podeps&ny. Pokud 
žádný takový dopts neexistuje, pak se ustanoveni obsahující výraz „dopis 
o přijetí nabídky** vztahuji k  Souhrnu smluvních dohod a  odkazy na date, která 
se vztahují k  Dopisu o přijetí nabídky, se vztahuji k  datu. kdy strany uzavřely 
Souhrn smluvních dohod.

1.1.1.4 „Popis nabídky* (Lctter o f  Tender) mámená dokument nadepsaný Dopis 
nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku 
objednateli na zhotovení stavby.

1.1.12 „Technické podm ínky" (Specificadon) znamenají dokument nadepsaný 
Technické podmínky, tak jsk  je  zahrnutý ve Smlouvě o  dílo, a všechny dodatky 
a zrniny technických podmínek v souladu se Smlouvou o dílo, Tento dokument 
technicky specifikuje stavbu.

l.J .1 .6  ^D oknm eatece stavby" (Drawings) znamená dokumentaci stavby tak. jak je  
obsažena vc Smlouvě o dtto. u všechny dodatečné a pozměněné dokumenty 
vydané nebo schválené objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) v  souladu se 
Smlouvou o dík*.

1.1.1,7 „Související dokam w ty" (Schcdntcs) znamenají dokument(y) nadepsacý(é) 
Související dokumenty, sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem 
nabídky, tak ja k  jsou obsaženy ve Smlouvě o dilo. Tento dokument mitře 
zahrnovat např, Soupis prací, časové harmonogramy, seznamy a  rozpisy sazeb 
a/ccbo cen.

I.I.1.3 „N abídka" znamená Dopis nsbíd ty  (Lctter o f  Tender) a všechny ostími 
dokumenty, které uebareč pfedal spefu s  Dopisem nabídky, js k  jsou uvedeny ve 
Smlouvě o dQo,

1.1.1.9 „Příloha k nabídce" (Appecdíx t o  Tender) znamená vyplněné stránky 
nadepsané Příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoři jeho 
součást,

1.1.1.10 „Soupis p rad *  (Bili o f  Quántíties) a „Prače za denui sazbu" atarrcpajitakto 
nadepsané dokumenty {pokud existuj 0, které jsou zahrnuly v Souvisejících 
dokumentech.

1,1.2 Strany a  osoby
1.1.2.1  „Scraaa" znamená o b je d n a je  nebo zhotovitele, podle kontextu,
L 1,2,2 „O bjednatel* znamená osobu označenou jako objednatel v  Příloze k nabídce 

a pcávni nástupce této osoby.
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1.1.23 „Zhotovitel1* znamená osobu (osoby) ozn&Čcoou{é} jako zhotovitel v Dopise 
nabídky přijaté objednatelem, a  právní nástupce teto osoby nebo osob.

14.2.4 „Správce stavby** (Eagmeer) znamená osobu určenou objednatelem fctomu, 
aby vystupovala jako správce stavby pro ůčcly Smlouvy o dílo, a jmenovanou 
v Příloze fe nabídce, nebo jinou osobu určenou dle potřeby objednatelem 
a oznámenou zhotovíte!: podle článku 3.4 (Výměna správce stavby).

1 4 .2 3  „Zástupce zhotovitele1* mámená osobu jmenovanou zhotovitelem  ve 
Smlouvě o dílo nebo určenou dle potřeby zhotovitelem podle článku 4.3 
(Zástupce zhotovitele), které jedcá jménem zhotovitele.

1,1.Z.6 „ P c n o n it objedzmtett* znamená správce stavby, asistenty podle článku 3.2 
(Povčrem správcem stavby) a Yoškesé ostatní techniky, dělníky a ostatní 
zamčsmaact správce stavby a objedmteje, stejné jako veškerý dalS personál 
oznámený zhotoviteli objednatelem nebo správcem stavby jako personál 
objednatele.

14 .2 .7  „Personál zhotovitele1* mámená zástupce zhotovitele a veškerý personál, 
jehož zhotovitel využívá na staveništi, což mohou být technici. dékúci a další 
zaměstnanci zhotovitele a kteréhokoliv podzfcotovitcíe, a veškerý ostatní 
personál, ktciý pomáhá zhotoviteli pří provádění stavby.

1.1 ,2.8 WP o d x h o to v iz n a m e n á  kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dík)
jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu určenou jako podzhotovitcl, která je  
pověřena zhotoví d m  části prací a  právní nástupci všech těchto osob.

1.1.2.9 „RŘSW (Rada pro řešeni sporů) znamená osobu nebo tří osoby takto nazvané 
ve smluvních dokumentech, nebo jinou osobu (osoby) určetou(é) podle článku 
2 0 2  (Jmenováni Rady pro t t fc n í  sporů) nebo podle Článku 2Q,3 (Neschopnost 
jmenovat Rodu pro  kSsn: sporů).

1.1.2.10 „FID IC* znamená Féd&atíos Internationale des Icgénious-Conseils, 
Mezinárodni federaci konzultačních inženýrů.

1 .1 3  D a ta , zko triky , fhůťy a  d o k o n če n í
1.13.1 „Záldadm  dařam “ znamená dabnn 22 ifjiú před posledním dnem pro podáni 

nabídky.
1 4 3 3  „D atum  zahájení prací** znamená datum oraámcaé podle Článku 2.1 

(Zahájeni prací).
1 4 3 -3  ^L báts pro dokončem** znamená dobu pro dokončeni stavby nebo čára 

stavby (podle okolnosti) podle článku 2.2 (Lhůta pro dokončení), tak ja k  je  
uvedena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle článku 8.4 
(Prodloužení Ihůtypro dokončení)), počítáno od data zahájeni práci

1 .13.4 „ P rg iio a d  zkoušky1* znamenají zkoušky, které jsou specifikovány ve 
Smlouvě o dílo, nebo on nichž se dohodnou obě s tony  anebo jsou  nařízené jako 
změna, a  které se provádějí podle kapitoly 9 {Pře/ímaci zkoušky) , než je  stovba 
nebo jeji část převzata objednatelem.

1 .1 3 3  „Protokol o  převzetí pracf* znamená dokument vydaný podle kapitoly 10 
/Převzetí objednatelem).

1.1.3.6 „Zkoušky po dokončení1* znamenají zkoušky (pokud jsou požadovány), které 
jsou  specifikovány ve Smlouvě odfio a provedeny v souladu 5 ustanoveními 
Zvláštních obchodních podmínek poté, co je  stavba nebo její část (podle 
okolností) převzata objednatelem.

1 4 3 .7  „Z áručn í doba** znamená období pro oznámeni vad ca stavbě nebo rta její 
částí (podle okolnosti) podle Článku I L I (Dokončeni zbývajících prací 
d  odstraněni vod), tak ja k  je  uvedeno v Příloze 1c nabídce (se všemi 
prodlouženími podle Článku 113  (Prodlouženi záruční doby)), počítáno od data, 
kdy je dokončení stavby nebo její části potvrzeno podle článku 10.1 (Pfevzcti 
Stavby a  části staveb).

1 4 3 3  „Potvrzení o provedení rifla* (PerfbraKutoc Certificate) m ám ená potvrzení 
vydané podle článku í  1.9 (PorsrzcnI o provedeni dUa),

1 .1 3 3  „Den11 znamená kalendářní den a „rok* znamená 365 dnu.
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1.1.4 C eny  a p la tb y
1.1.4.1 „ P ř ^ t í  cena stavby** známe n i  cenu přijatou v Dopise o přijeti nabídky 2a 

provedeni a dokončení stavby a odsfóměaí jakýchkoliv vod
1.1.4.2 „Cena d3*“  zmámeni ccmi definovanou v článku 14, I (Cena dlíc) a zahrnuje 

úpravy. provedené v souladu se Smlouvou o dílo.
1 .1 .0  „Náklady* znamenají Ye&crc účelně vynaložené výdaje (nebo výdaje, které 

mají být vynaloženy) zhotovitelem, na slflvcní&i nebo mamo né, včetně režie 
z  podobných plateb, cezahmiji však zisk.

1,1,4,4 „Potvrzení koupíce platby** mámená potaženi nároku w  koocíztou platbu 
vydané podle článku 14.13 (V ydám  Potvrzení konečná platný),

í . 1.4.5 „Závěrečné prohlalení4* znamená prohlášení definované v článku 14,11 
(Žádost o potvrzen: kon a n é  platby).

1.1.4.6 „Cizí crfna* znamená menu. v níž je splatná čásl (nebo cc!á) cena d2a, ne 
viak mismi měnu

1.1.4.7 ^Potvrzení dílči platby* znamená potaženi nároku 33  dílči pl&bu, vydané 
podle kapitoly 14 (Cena áila a  plciby), jiné než Potvrzeni konečné platby.

1.1.4.8 „M ístní měna” znamená měnu země, v niž je  realizována stavba.
1.1.4.9 „Potvrzení platby** znamená posvrecíti nároku pj plalbu, vydané podle 

kapitoly Í4 {Cena aiVu a platby).
1.1.4.10 „C«lsj provizorní položky” znamená cenu (jc_^  jská). která je  jako 

provizemi položka uvedena ve Smlouvě o dílo, xx  provedení nijaké čisti prací 
nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle Článku 
13.5 (Provizornípoložky) .

1.1.4.11 „Z idržné” znamená akumulované zadržené peníze, které objednatel 
zadržuje podle článku 14,3 (Žádost o  potvrzení d/Sčí platby} a vyplácí podle 
článku 1 ‘i . 9  (Pia w a zňáňn čho).

1.3.4.12 „ProhK íení” znnmqná prohlášení předávané zhotovitelem jako součást 
žádosti o  potvrzeni platby podío kapitoly 14 (Cena díla a  platby),

1.1*5 P rá c e  a  vybaven í
1.3.5.1 „Vybaveni zhotoviteíe,,‘ smmcaá všechny přístroje, stroje, vozidla ftdzlši 

věci nezbytné pro pro ve dm i a dokončeni stavby 3 odstraněni veškerých vad. 
Vybavení zhotovitele nezahrnuje pomocné práce, zařízení objednatele (je-li 
jaké), technologická zařízení, materiály & jakékoliv dalái věci. které mají tvořit 
nebo rvofí součást zhoíovovacieh prací,

1.1.5.2 „Vybavení* (Goods) zrmiaccá vybaveni zhotovitele, materiály, technologická 
zařízení a pomocné práce, nebo cokoliv z  toho, tak jak je  to  třeba,

3.1.5.3 „Matenály** znamenají v « i  vácbo druhu (jiné než technologické zařízeni), 
které mají tvonl nebo tvoři část zfcolovovaeích prad , včetně materiálu dodaných 
bez montáže (jsou-is jaké), které mají být podle Smlouvy o dílo dodány 
zřcOtovitelem,

1.1.5.4 „Zhocovovacf práce” znamenají práce trvalého charakteru, která mají být 
provedeny zhotovitelem podle Smlouvy o dílo.

1.1.5.5 „Technologické iftřízeni”  znamená přístroje, stroje a vozidlo, která mají 
tvořit nebo tvoři součást předmětu díla.

1.1.5.6 „Č ást stavby** znamená Čist prací, specifikovanou v Příloze k nabídce jako 
éást stavby (cxistufe-U),

3.1.5.7 „Pomocné práce” znamenají veSkeré práce dočasného charakteru jakéhokoliv 
druhu (jícté a s i  vybavení zhotovitele) nutné na Staveništi pro provedeni 
a dokončeni zhotovovocicb prací a odstraněni veškerých vad.

1.1.5.S „Práce** znamenají zhotovovaní prače a pomocné práce, nebo kterékoliv 
z  nich, podle toho, co přichází v úvahu.
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Výklad pojmů

Komuoikftce

P rá v o  a  ja z y k

1.1.6 D aS f defin ice
3 *1*6,1 „D okumentace zhotovitele" znamená výpočty, počítačové programy e další 

software, výkresy, manuály, modely a další dokumenty technické povahy (jsou- 
[i jaké) dodané zhotovitelem podle Smlouvy o dílo,

1.1,62 „Zemi* znamená stát, v němž se nachází staveniště foebo jeho většina), kde 
mají byt provedeny zhotovovací práce,

1.1.43 „V ybavení objednatele* znamená přístroje* stroje a vozidla (jsou-li jaká), 
která jsou dána k dispozici objednatelem pro použití zhotovitelem pco provedeni 
stavby, tak jak je  uvedeno v Technických podmínkách, nezahrnuje v£ak 
technologická zařízeni, která nebyla objednatelero p řeváta.

1*I*6.4 „VyíSí moc" jc  definována v kapitole 19 (Vyšši moc).
1 *1*6.5 „Právo" m ám ená veškerou národní (nebo statni) legislativu, zákony, nařízení, 

vyhlášky a práviti předpisy legální ustavených orgánů veřejné správy.
1.1.6,6 „Z áruka za provedení diia" znamená záruku (nebo zániky) podle Článku 4.2 

(Záruka za  provedeni dífa),
1.1*6*7 „Staveniltč" anaroersá místo, kde mají být provedeny zhotovovsci práce 

a kam maji být dodána technologická zařičení a materiály, a jakákoliv d&IŠi 
místa, která mohou být specifikována vc Smlouvě o dílo jako součást staveništi. 

1*1*43 „N epředvídatelný" znamená takový, jenž nemůže být důvodní předpokládán 
zkušeným zhotovitelem k datu podáni nabídky.

1X6*9 „Změna* znamená jakoukoliv zrním: stavby, která je  nařízena nebo 
schválena jako změna podle kapitoly 13 (Zrniny c  úpravy).

3 2  Kromč případů* kdy kontext vyžaduje néoo jiného* vc Smlouvě o dílo:
a) slova v jednom gramatickém rqdč omačuji všechny rody,
b) slova v jedno mém čísle rovnčž zahrnuji množné číslo a  slova v  ronožném čísle 

zahrnují i  číslo jednotné,
c) ustaKJveni obsahuj Id  slovo .souhlasit'*, so u h la s '1 nebo „dohoda" vyžadují, aby

souhlas nebo dohoda byly aaznarocniny pisemnt* a
d) „písemný" nebo „písemně" znamená psaný rukou, strojen), tíštčeiý nebo 

zhotovený elektronicky a existující ve fonnč trvalého záznamu.
Slova na kraji stránky a další titulky nebudou při interpretaci tčehto Podmínek braný 
vůvaki*

1 3  Kdekoliv tyto obchodní podmínky předpokládají schváleni nebo vydáni souhlasu, 
potvrzení* schváleni, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdílení:
a) písemná a předávána osobné (proti potvrzeni), poslána poltou nebo kurýrem, 

nebo přenášena za podtítí jakýchkoliv odsouhlasených systémů elektronického 
přenosu uvedených v Příloze k nabídce a

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou v Příloze 
k nabídce. Avíak:
i) jestliže příjemce oznámí zrninu adresy. sdlieat bude doručeno podle toho, 

a
ii) pokud příjemce neuvede pří žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může 

být sesláno tso ndresu, z níž byla odeslána žádost.
Schváleni* potvrzeni, souhlas a určeni nebudou bez závažného důvodu zadržována 
nebo zpožďována* Když jo pro některou se stran vydáno potvrzeni, tro, kdo potvrzení 
vydává, zašle kopii též druhé straní. Když je  jedné ctrsnč vydáno oajárnení druhou 
stranou nebo správcem stavby, bude kopie zaslána podle okolnost! buď správci 
stavby, nebo druhé straní,

1A  Smlouva o dílo sc bude řídit právem zem i (nebo jiným pravém) uvedeným v Příloze
k nabídce.
Má-i i nijaká část Smlouvy q dílo verze sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít 
přednost verze v rozhodujícím jazyce uvedeném v Příloze k nabídce.
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Kotourakačnim jazykem bude jazyk uvedený v Příloze k nabídce, Jestliže tam není 
uveden žádný jazyk, bude komunikačním jasykem jazyk, v němž je sepsána Smlouva 
o dílo (nebo její většina).

P r io r ita  d o k u m e n tu
1.5 Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo budou pokládány 73 vzájemně se 

vysvětlující.
Pro účely interpretace bude priorita dokumcxrfó podle následujícího poradí:
a) Souhrn smluvních dohod (czistujeJi)
b) Dopis 0 přijetí nabídky
c) Dopis nabídky

d> Zvláštní obchodní podiráaky

e) tyto Všeobecné obchodní podmínky'
n Technické podmínky

e) Dokumentace stavby a

h) Související dokumenty a veškerá ostatní dokumenty tvořící obsah Smlouvy 
odfio.

Jestliže se v  dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, správce smvby vydá 
□utoč objasnění nebo pokyn pio zhotovitele.

Souhrn smluvních dohod
1.6 Pokud se strany nedohodnou jinak, uzavřou Souhru smluvních dohod do 28 dnů poté, 

co zhotovitel obdrží Dopis o přijeti nabídky. K vypracování Souhrnu smluvních 
dohod bude použit fann»IAf, který je  přílohou Zvláštních obchodních podmínek. 
Výdaje oa kolkovné a  podobně poplatky (jsou-li jaké) ukládané právními předpisy 
v souvislosti s uzavřením Souhrnu smluvních dohod pooesc objednalo!.

P řev o d  p rá v
1.7 Žádná ze stran Mpřevcde celou Smlouvu o dílo nebo její Část, nebo jakoukoliv 

výhodu nebo prospěch z  ni. Nicméně každá strana;
á) může převést celek nebo některou č ist s předchozím souhlasem druhé sraný, 

podle volného uváženi této druhé sraný, a 
b) může, jako záruku bance nebo finančnímu ústavu, převést svá práva na splatně 

čistky. nebo na částky, které se mají sfcši splatnými, podle smlouvy o dílo.

Peče o dokumenty' & dodáni dokumentů
1,3 Technické podmínky & Dokumentace stavby budou pod správ ou & v péči objednatele. 

Pokud uciíí ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak. budou dvě kopie Smlouvy" o dílo 
a každého následného dokumentu stavby poskytnuty zhotoviteli, který sx může na své 
náklady udělal nebo vyžádal dalši kopie.
Všechny dokumenty' zhotovitele budou pod správou a v  péči zhotovitele, pokud 
a dokud nejsou převraty objednatelem. Pokud neni ve SmJouvé o dílo uvedeno jinak, 
poskytne zhotovitel správci stavby lest kopti každého z dokumentů zhotovitele. 
Zhotovitel bude itz staveništi uchovávat jednu kopií Smlouvy o dílo, dokumentů 
uvedených v Technických podmínkách, dokumentů zhotovitele (odstujMi). 
Dokumentace stavby a změn a dalších sdělení daných Smlouvou o dDo. Personál 
objednatele bude mít v  případě potřeby přístup ke všem těmto dokumentům.
Jestliže se některá ze stran obává chyby nebo závady technické povahy v dokumentu, 
který’ byl vyhotoven pro použiti při realizaci stavby, oznámí strana tuto  chybu nebo
závadu neprodleně druhé srané.

Opožděné dokumenty nebo pokyny
1.9 Zhotovitel oznámením upozorní správce stavby vždy, když je  pravděpodobné, že se

stavba opozdi v důsledku toho. že zhotoviteli nebude v rcčité době vydán některý
nutný dokument nebo pokyn. Oznámeni bude obsahovat podrobností o  nutném
dokumentu nebo pokynu, podrobnosti o  tom, proč a  kdy měl být vydán, a podrobnosti
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o povaze a rozsah□ zpožděni nebo přerušeni práce, k  rilmí. pravděpodobní dojde, 
bude-li vydán později.
Pokud zhotoviteli vznikne zpoždĚttí atacbo výdeje v důsledku toho, že správce stavby 
nevydal dokument nebo pokyn podle omámeni ve  Ihútě, které j e  pnm & aiá  a je  
specifikována v oznámeni spolu s podpůrnými detaily, dá zhotovitel správci stavby 
další oznámeni a  podle článku 20.1 (1Vúrofy zhotovitele) bude tnft nárok n t
a) prodlouženi lhůty v důsledku tohoto zpoždihtL pokud je  nebo bude dokončení 

opoždčno, podle článku 8.4 (Prodloužení lhůty pro  dokončeni), a
b) uhrazeni veSkerých vzniklých nákladů ples přiměřeného zisku, které budou 

zahrnuty do ceny á&á.
Po obdržení tohoto dalšího oznámeni bude správce stavby postupovat v  souladu 
s článkem 3.5 (Rozhodování), tak aby ryto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.
Avšak pokud a do té máry, do jaké bylo neplněni povinností správce stavby 
způsobeno nijakou c by boa nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém 
z  dokumentů zhotovitele nebo ve zpožděni při jeho předloženi, nebude mít zhotovitel 
nárok na uvedené prodlouženi Umly, uhrazeni nákladů ani zisku,

U živánf d o k u m e n tů  zho tov ite le  ob jed n a te lem
140  Jak plffli pro obě strany, ponechá si zhotovitel autorská práva a další práva vyplývajtei 

zduševaÁ o vlastnictví k  dokumentaci zhotovitele a další projektové dokumentaci 
vyhotovené zhotovitelem {nebo z  jeho pověřeni).
Bude se míc za to, že zhotovitel (podpisem Smlouvy o dílo) poskytl objednateli 
zdarma časové neomezenou, přenosnou, neockluzivuí a bezplatnou licenci pro 
kopírováni, užíváni a poskytováni dokumentů zhotovitele, včetně zhotovování 
a užíváni jejich modifikaci. Tato licence bude:
a) píarit po skutečnou nebo předpokládanou (cokoliv j e  d d íí)  dobu životností 

cd po'.■i dajících částí stavby,
b) opravňovat kteroukoliv osoba platně vlastnicí odpovídající část stavby ke 

kopírování, užíváni a poskytování dokumentů -zhotovitele pro účely kompletace, 
provozu, údržby, úprav, optav a demolic stavby, &

o) v připadá dokumentů zhotovitele, které jsou vc formě počítačových programů 
a jiného software, dovolovat jejich užíváni na kterémkoliv počítači oa staveništi 
s íta  dalších místech předpokládaných Smlouvou o dílo. včetně výmény 
jakýchkoliv počíte^ú dodaných zhotovte lem.

Dokumentace zhotovitelé a  další projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem 
(nebo v jeho  zastoupeno nebude bez souhlasu zhotovitele objednatelem užívána, 
kopírována nebo poskytována třetím stranám (nebo v jeho zastoupení) pro jiné účely 
než m ečené v tomto článku.

Užívání dokumentů objednsťele zhotovitelem
1,i  1 Jak platí pro obě strany, ponechá š  objednatel autorská préva a daJŠi práva z duševního 

vlastnictví k  Technickým podmfnidm, Dokumentaci stavby a dalším dokumentůzet 
vyhotoveným objednatelem (nebo vjeho zastoupení). Zhotovitel může, na vlastni 
náklady, kopírovat používat a  přijímat tyto dokumenty pro účely, vyplývající se 
Sm buvy o<ĚBo. Bez souhlasu objednatele nebudou zhotovitelem kopírovány, 
používány nebo poskytovány třetím stranám, kromě případů, kdy je  to nutné pro účely, 
vyplývající ze Smlouvy c  dílo.

D ů v ěrn é  zá lež ito sti
1.12 Zhotovitel poskytne všechny důvěrné a jiné informace, které může správce stavby 

odůvodněně požadovat k  tomu, aby si ověřil, že zhotovitel plní podmínky Smlouvy 
o dtto.

S o u lad  s  p rá v e m  143  Zhotovitel bode pít plnění Smlouvy o dBo jednat v  souladu s použitým právem. Netá­
li ve Zvláštních obcbodnfcb podmínkách uvedeno jinak:
a) objednatel most zařídit (nebo tařiái) uzranaJ, stavební nebo podobná povoleni 

pro zhotovovaní práce a jakákoliv daKí povolení popsaná v Technických
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podmínkách jako povalení, která iri£í (nebo má) zařídit objednatel* a objednatel 
odškodni zhotovitele a zsjiatL, aby mu nevznikla újma v případě důsledků toho, 
že tak objednatel opcmaéí učinit a 

b) 2ho?ovítci vydá veškerá požadovaná d róm w ii. izplatí veškeré daní, odvody 
a  poplatky a získá veSkerá povolení, licence 3 souhlasy vyžadované právem ve 
vztahu k provedení a dokončení stavby $. odstraněni vad. a zhotovitel odškodní 
objednatele a zajistí 2by mu nevznikla újma v připadá důsledku toho, že tak 
zhotovitel opomněl učinit.

S polečné a sd ílené  zá v azk y
1*14 Jestliže zhotovitel ustaví (podle použitého práva) společný podnik, sdruženi nebo jiné 

Seskupeni dvou nebo více osob:
a) tyto osoby budou společné 1  nerozdílné odpovědny objednateli za realizaci díla*
b) tyto osoby oznámí objednateli svého představitele, kíerý bude oprávněn 

zavazovat zhotovitele a každou z těchto osob. a
c) zhotovíte) nebude m inií své složeni nebo právní status bez předchozího 

souhlasu objednatele.

2  O B JE D N A T E L  

P ráv o  o s  v s tu p  n a  s tav e n iš ti
2,1 Objednatel poskytne zhotoviteli právo vstupu a užíváni všech Části staveniště během 

doby (nebo dob) uvedených v M kc  k nabídce. Právo vstupu a užívání nemusí 
náležet výhradní zhotoviteli. Pokud se podle Smlouvy o dílo po objednateli žádá* aby 
dal (zhotoviteli) do ožíváni jakýkoliv základ* konstrukci, technologické nařízeni nebo 
přistup na staveniště, učiní tak objednatel v době a způsobem uvedeným 
v Technických podmínkách.
Objednatel muže odepřít toto právo nebo užíváni, dokud neobdrží záruku za 
provedení díla.
Pokud v Příloze k nabídce není uvedena žádná taková doba, poskytne objednatel 
zhotoviteli právo vstupu a užíváni staveništi v tich Duútách, kdy je  toho třeba, aby 
mohl zhotovitel postupovat podle programu stanoveného podle článku 8.3 (Program 
prací).
Jestliže zhotoviteli vznikne zpožděni s/nebo náklady v důsledku toho, že objednatel 
neposkytl toto právo nebo možnost užívání během teto lhůty, zhotovíte! to oznámí 
Správci stavby z  vzniknou mu nároky podle článku 20-1 (Nároky zhotovitele) ca;
a) prodlouženi lhůly v důsledku zpoždisí* pokud dokončeni stavby je  nebo bude 

opožděno* podle článku 8,4 (T^odhui&ní ihůtypro doJmr.čefli) a
b) uhrazeni všech vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, které budou zahrnuty 

do ceny díla.
Po obdrženi tohoto oznámeni bude správce stavby postupovat v íouhdu  s článkem
3.5 (Rozkodwctú), tak aby tyto záležitostí odsouhlasil nebo rozhodl.
Avšak pokud a do tě můy, do jaké bylo neplnění povinnosti objednatele způsobeno 
nějakou chybou nebo opožděuim zhotovitele, včetcě chyby v některém z  dokumentů 
zhotovitele nebo vc zpožděni při jeho předloženi, nebude mit zhotovitel nárok na toto 
prodlouženi lhůty, uhrazeni nákladů ani zisku.

Povolení* licence a  schválen í
2-2 Objednatel na žádost zhotovitele poskytne (tam, kde to  může udělat) odpovídající 

pomoc při:
a) získání výtisků právních předpisů země, které se vztahuji k  zakázce ale nejsou 

běžně dostupné a při
b) žádostech zhotovitele o  veškerá povoleni, licence nebo schváleni vyžadovaná 

těmito právními předpisy:
i) které zhotovíte I má získat podle článku 1.13 (S&Mcd s  právem),
ii) pro dodávka vybaveni včetně procleni, a
iii) pro vývoz yy bavení zhotovitele, poté, co je  odstraněno ze stavemSté.

ÍSS
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Personál objednatele
2 2  Objednatel bude odpovídal za zajištěni toho, xe personál objednatele a další 

zhotovitelé objednatele na staveništi:
a> spolupracují při úsili zhotovitele podle Článku 4,6 (Spolupráce) a
b) podnikají kroky podobné těm, které sc požaduji po zhotoviteli ktom u, aby 

vyfcověl písmenům (a}r (b) a (c) článku 4,8 (Bezpečnostní postupy) a podle Článku 
4.18 (Ochrana životního prostředí).

H osnĚní o patřen í objednatele
2-4 Objednatel poskytne do 23 dnů poté, co obdržel žádost zhotovitele, odpovídající důkaz 

O tom. žs učizjj příslušná finanční opatření, krerd jsou v platnosti a která mu umožní 
platit cenu za dílo (tak jek  byla stanovena vdaném  Sase) v  souladu s kapitolou 14 
(Cena dile o  platby). Pokud objednatel hodlá (činit jakékoliv vřené změny ve svých 
finančních opatřeních, jc  povinen o tom uvědomit zhotovitele s uvedením  podrobnosti

Nároky objednatele
2 4  Jestliže se objednatel donrdvi, že má narok na prodloužení záaxřra doby nebo na 

platbu podle některého článku técbto Podmínek nebo jinak v souvislosti Sc Smlouvou 
o dílo, oznámí to objednatel nebo správce stavby i s podrobnostmi zhotoviteli. 
Oznámení se nevyžaduje pro platby podle článku 4.19 (Elektřina. voda a  plyr)y podle 
článku 4.20 (Vybaveni a  materiál poskytovaný objednatelem), nebo za dalSí služby 
požadované zhotovitelem.
Oznámení bude předáno co nejdřive po tom. co objednatel zjistil skutečnost Či 
Okolnosti, které mohou býl důvodné pro vznesení nároku. Oznámeni vztahující Sc 
k prodlouženi záruční doby bude předáno před vypršením příslušné záruční doby. 
Podroboostť budou specifikovat článek či jiný  základ pro vaicsem nároku a budou 
obsahovat částku/délku prodloužení o  němž sc objednatel domnívá, že má na né nárok 
podle Smlouvy o dílo. Správce stavby potom bude postupovat v  souladu s článkem
3,5 (Rcahodováni) ktotou, aby odsouhlasil Či stanovil (i) Částku (pokud připadá 
v  úvahu), kreri by m íla být zaplacena objednateli zhotovitelem a/nebo (íi) 
prodlouženi (pokud připadá v úvahu) záruční doby v souladu s článkem 11,3 
(Prodloužení záruční doby).
Teto částka může být zahrnuta jako odpočet do ceny díla a  Potvrzeni plateb. 
Objednatel jc  oprávněn pouze k započteni proti částce či jakémukoliv snížení částky 
uvedené v Potvrzeni platby, nebo k jinému nároku vúčt zhotoviteli pouze v souladu 
s tímto článkem,

3 SPRÁVCE STAVBY 
P ov in n o sti *  p rav o m o c  sp ráv ce  s tav b y

3,1 Objednatel jmenuje správce stavby* který bude vykonával povinnosti stanovené mu 
Smlouvou o dílo. V personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři 
a další odbornici, kteri jsou  kompetentní pro výkon těchto povinností.
V pravomoci správce Stavby není mech Smlouvu o dílo.
Správce stavby vykonává pravomoc náležející správci stavby, tak jak je  uvedena vc 
Smlouvě o dílo nebo jak  z ni outne vyplývá. Jestliže sc vyžaduje, aby správce stavby 
získal souhlas objednatele před výkonem určité pravomoci, musejí být takové 
požadavky takto uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Objednatel sc 
zavazuje, {* nebude klást pravomoci správce stavby daSŠi omezení, s výjimkou těch* 
které jsou sjednány se zbotovitóísn.
Avšak kdykoliv správce stavby vykonává určitou pravomoc, pro n iž  se vyžaduje 
souhbs objednatele, potom se (pro účely Smlouvy o dílo) předpokládá, 2te objednatel 
souhlas poskytl.
Ncm-tz v  těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.
a) kdykoli správce stavby plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc, uvedenou 

ve Smlouvě o dílo nebo zn i vyplývající, bude se předpokládat, že správce 
stavby jedná jménem objednatele,
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b) sp rr.ee stavby nemá pravomoc zba^-ír kteroukoliv ze  strao povinností, závazků 
nebo odpovědnosti, vyplývajících ze Smlouvy o d2o> a

c) veškerá schválení, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ověřeni, prohlídky, pokyny, 
omámeni, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky správce stavby (včetně 
absence zamítnutá) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle 
Smlouvy o dílo, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalostí 
a neplněni.

Pověření správcem stavby
3 3  Správce Stavby může podle potřeby převést povinnosti a delegovat pravomoc t a  

asistenty a může tento převod nebo delegaci také odvolal. Mezi těmito asistenty může 
být stálý dozorce stavby a/nebo nezávislí inspektoři jmenováni, pro inspekci a/nebo 
testováni součásti technologických zařízeni a/nebo materiálů. Převod, delegace nebo 
odvoláni nenabudou účinnosti, dokud obé strany neobdrží jejich kopie. Správce 
stavby nebude delegovat pravomoc rozhodnout o  jakékoliv záležitostí v  souladu 
s článkem 3.5 (Rozkocfovd/iQ.
Asistenti budou osoby s vhodnou kvalifíksd, kompetentní pro plněni těchto 
povinnosti a výkon této pravomoci a plynně ovládající komunikační jazyk definovaný 
v článku 1.4 (Prá\o a  je zy  k).
Každý asistent, ca  nějž byly převedeny povinnosti nebo jemuž byla svěřená 
pravomoc, bude oprávněn vydávat pokyny zhotoviteli pouze v rozsahu stanoveném 
vpovčřenJ, Veškeři schválení, kontroly, potvrzeni, souhlasy, o vířeni, prohlídky, 
pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky asistenta v souladu 
$ delegací budou m it stejný účinek, jako by Šlo o krok správce stavby. Kromě toho:
a) absence neschváleni práce, technologických zařízení nebo materiálů neznamená 

jd ic b  schváleni, a proto neomezuje právo správce stavby odmítnout práci, 
technologická sařizení nebo materiály,

b) jestliže zhotovitel zpochybňuje rozhodnutí nebo pokyn, asistenta, může předat 
záležitost Správci stavby, který rozhodnutí nebo pokyn bezodkladně potvrdí, zruží 
nebo pozmění.

P o k y n y  sp ráv ce  s tavby
3 3  Sprav cc stavby může (kdykoli) vydávat zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo 

pozměněné dokumenty, které jsou nutné pro realizaci stavby a odstranění vad, vše 
v souladu se Smlouvou o  dílo. Zhotovitel dostává pokyny jen od správce stavby nebo 
od asistenta, na  nějž byla delegována příslušná pravomoc p ode  tohoto Článku. Jestliže 
pokyn představuje změnu, bude platit kapitola 13 (Zrniny a  úpravy j  
Zhotovitel musí plnil pokyny vydané správcem stavby nebo delegovaným asistentem 
v jakékoliv záležitostí související se Smlouvou o dílo. Kdykoliv jc  to možné, budou 
jejich pokyny dány písemní. Jestliže správce stavby nebo delegovaný asistent:
a) vydá ústní pokyn.
b) obdrží písemné po tm ění pokynu od zhotovitele (nebo v jebo zastoupení) do 

dvou pracovních dnů po vydám pokynu, a
c) nezareaguje vy dáním písemného odmítnuti a/nebo pokynu do dvou pracovních 

daň poté, co obdržel potvrzení,
pak toto potvrzeni představuje písemný pokyn správce stavby nebo delegovaného 
asistenta (podle okolností)'

V ým ěna sp rá v c e  s tav b y
3,4 Má*íí objednatel v  úmyslu vyměnit správce stavby, oznámí zhotoviteli ce/později 42 

doú před zamýšleným daletn výměny jméno, adresu a odpovídající praxi zamýšleného 
fláhfgrfnfbň správce stavby. Objednatel nenahradí správce stavby osobou, proti níž 
vznese zhotovitel důvodně námitky formou oznámeni objednateli, spolu 
s podpůrnými argumenty.

R o zh o d o v án í 3,5 Kdykoli tyto obchodní podmínky předpokládají, že správce stavby bude postupovat 
v  souladu s  tím to Člá&kem 3.5 aby odsouhlasit nebo rozhodl o nějaké záležitosti, bude 
to správce stavby konzultovat a oběma stranami a  pokusí se dosáhnout shody. Jestliže
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shody není dosaženo, učiní správce stavby spravedlivé rozhodnutí v  souladu se 
Snúow ou o dílo, přičemž rádně zohledni všechny relevantní okolucsíí- 
Správce stavby oběma stranám n***™ každé odsouhlasení nebo rozhodnutí spolu 
s podpůrnými argumenty. Každá ze  stran uvede každý takový souhlas nebo 
rozhodnutí v účinnost* pokud a dokud nejsou revidovány podle kapitoly 20 (Nároky, 
spory a arbitráž).

4  ZHOTOVÍTEL 
VScobecné pov in n o sti zho tov ite le

4,1 Zhotovitel vyprojektuje (v rozsahu stanoveném Smlouvou o  dílo), provede a dokončí 
stavbu v souladu se Smlouvou o dílo a s pokyny správce stavby a odstraní veškeré 
vady na stavbě.
Zhotovitel poskytne teduiologická zařízeni a  dokumentací zhotovitele uvedené ve 
SmlouvČ o dílo a veškerý personál zhotovitele, vybavení, spotřebovávané a  jíně věci 
a služby, ať dočasné či trvalé povahy* potřebné pro toto projektování, provedení, 
dokončení a odstranění vad
Zhotovitel bude odpovídal za ptiměfcuost, stabiliru & bezpečnost veškerých operací na 
staveništi a  veškerých metod stavby, S výjimkou rozsahu stanoveného ve Smlouvě
0 dílo bude zhotovitel (i) odpovídat za veškerou dokumentaci zhotovitele, pomocné 
práce a  takové zajištěni každá položky technologie kýcb zařízení z  materiál i  jaké se 
vyžaduje k  torno, aby byla daná položka v souladu se Smlouvou o dílo, a (iř) nebude 
však odpovídat za projektovou dokumentaci a  technické podmínky zhotovováních 
prach
Zhotovitel předloží podrobnosti o  opatřeních a  metodách* které navrhuje přijmout pro 
realizaci stavby* kdykoli o  to bude správcem stavby požádán. Bez předchozího 
omámeni správci stavby nebude provedena žádné významná změna těchto opadem
1 metod-
Jestííže Smlouva o dílo uvádí* že zhotovitel bude projektovat některou část 
zhocovovacích práci a noif-K ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak*
pak:
ti) zhotovitel předloží správci stavby dokumentaci zhotovitele k teto Částí

v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o dílo,
b) teto dokumentace zhotovitele bude v souladu s  Technickými podmínkami 

a s  Dokumentaci stavby* bude napsána v komunikačním jazyce definovaném 
v článku 1.4 (Právo a jiÉ yfy  a bude obsahovat dodatečné informace požadované 
správcem stavby k  doplnění Dokumentace stavby kvůli koordinaci dokumentaci 
obou strun*

c) zhotovitel bude odpovídat 2a tuto část, která bude po svém dokončeni 
vyhovovat toarc účelu, pro nčjž byla vybudovánu a jak  j e  uvedeno ve Smlouvě 
o dílo. a

dj před zahájením přejímácích zkoušek předloží zhotovitel správci stavby
„dokumentaci skutečného provedeoí“ a příručky provozu a  údržby v souladu 
s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby objednatel mobl tuto 
část provozovat udržovat demontovat, zoovu smontovat, upravovat 
s  opravovat Teto Část eebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí 
podle článku IQ. 1 (Převzetí stavby a části staveb) t dokud tyto dokumenty 
a příručky nebudou předány správci stavby.

Z á ru k a  a a  p ro v ed en i dfla
4*2 Zhotovitel získá (na své náklady) záruku za provedeni díla ve výii a  v  měnách 

uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v  Příloze k  nabídce není uvedena částka* tento 
článek neplatí*
Zhotovíte] předá záruku 2n  provedeni díle objednateli do 28 dnů poté, co obdržel 
Dopis o přijeti nabídky, a jednu kopii zašle správci stavby. Záruka za provedeni díla 
bude vydá ca právnickou osobou a ze země schválené objednatelem a bude nut formu 
vzoru, přilcženóbc ke Zvláštním obchodním podmínkám, nebo jinou formu 
schválenou objednatelem.
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Zhotovitel zajistí* že záruka z t  provedeni díla bude platná, dokud neprovede 
a nedokonči stavbu z neodstraní všechny vady. Pokud podmínky záruky za provedená 
dds specifikuji damrn, kdy vypeíí povirďiosti právnické osoby („datum ukončeni 
platnosti'*) a zhotovitel nezískal právo na obdrženi Potvrzení o provedeni dQa do data 
28 dnů před datem ukončeni platností* potem zhotovitel rozšíří platnost zámky ts. 
provedení díla do té doby, dokud není stavba dokončena s  všechny vady odstraněny. 
Objednatel nebude vznáSet nárok nit záruku za provedeni diU* s výjimkou částek, na. 
néž  má objednatel narok podle Smlouvy o dílo v případech:
i ) že zhotovitel neprodlouží plilr.cst záruky sa provedeni díla* tak jak  je  to

popsáno v předcházej Seina odstavci; za těchto okolnosti múžn objednatel 
nárokovat plnou výjí částky záruky ze provedení díla,

b ) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak  s  tím buď 
zhotovitel souhlssti. nebo jak  bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky 
objedrtaide) nebo kapitoly 20 (Nároky. spory o arbitráž), do 42 dnů po tomto 
souhlasu nebo rozhodnutí, 

o) že zhotovíš] neodstraní vadu do 42 dnů poté, co  obdržel oznámeni objednatele, 
v něsaž bylo požadováno odstraněni vady* nebo

d) že nastanou okolnosti* které opravňují objednatele k odstoupení od Smlouvy 
o d ilo  podle článku 15,2 (Odstoupeni od smlouvy ze strany objednaleh). bez 
ohledu na to> zda byla dána výpověď nebo ne,

Objednatel odškodní zhotovitele a  ochrání je j před všemi Škodard, ztrátami a náklady 
(včetně právních poplatků a nákladů) vyplývajícími z  irplstníni nároků ca záruku na 
provedou) diLs ve výis* na níž objednatel neměl nárok.
Objednatel vrátí záruku ra  provoděni díla zhotoviteli do 21 dnů poté. co obdržel kopii 
Potvrzeni o provoděni díla.

Zástupce zhotovitele
4 3  Zhotovitel jmenuje svého zástupce 0 dá mu veškerou potřebnou pravomoc nutnou 

k tomu. aby mohl jednat jm énem zhotovitele podle Smlouvy o dílo,
Pokud neni zástupce zhotovitele jmenovitě uveden ve Smlouvě odílo , předá 
zhotovitel* před datem zahájeni prací* správci stavby ke schválení jméno a osobní 
údaje osoby, kterou hodlá jménovat svým  zástupcem. Jestliže souhlas nenj dán ticho 
jc  později odvolán, nebo jestliže daná osoba nejedná jako zástupet zhotovitele, 
zhotovitel obdobtsě předa jreéno a osobní údaje jiné osoby vhodné ke jmenování. 
Zhotovitel neodvolá bez předchozího souhlasu správce stavby jmenování zástupce 
zhotovitele, ani nejmenuje náhradu.
Zástupce zhotovitele bude věnovat víochen čas řiw ni postupu realizace zakázky 
zhotovitelem. Jestliže má být zástupce zhotovitele dočasné nepřítomen na staveništi 
během prováděni stavby, bude jmenována vhodná náhradní osoba, jejiž jmenovaní 
podléhá předchozímu souhlasu správce stavby a  správce stavby bude o této 
skutečnosti informován.
Zástupce zhotovitele bude jménem zhotovitele přijímat pokyny podle článku 3,3 
(Pokyny správce stavby).
Zástupce zbotovilejc může přenést jakoukoliv pravomoc* funkce nebo oprávnění na 
některou kompetentní osobu a toto pověřeni může kdykoli odvolat. Jakékoliv 
pověření nebo jeho odvolání nebude platné, dokud správce stavby neobdrží předem 
oznámeni podcpsanc zástupcem zhotovitele* v něrtó bude toto osoba jmenována 
a UYcdcoy pravomoci, funkce a cprávocní. které jsou cděfcny nebo odvolávány. 
Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby rauseji plynně ovládat koittúráksčni jaxyk 
definovaný v článku 1,4 (Právo a jazyk).

F odzh o to v lte lc  4.4 Zhotovitel ncpověft jiné osoby zhotovením celého díla.
Zhotovíte! bude odpovídat, za jednáni nebo chyby všech poiizhoíovitelů, jejich 
zmocněnců nebo zaměstnanců, stejně jako by šlo o  jednáni nebo chyby zhotovitele. 
Pokud není ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak:
a) nežádá se, aby zhotovitel získal souhlas pro zhotovitele materiálů, cd: pro 

poddodivky, jejichž pcdzbotoritcíě jsou jmenováni ve Smlouyé o dílo,
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b) pro další navrhovaně podzhoíovitele je  třeba prcdchcud souhlas správce stavby,
c) zbototittt oznámí správci stavby předpokládané datum zahájení každé práce 

pcdzhotavřtele nejméně 28 dnů předem, stejní jako zahájení takové práce na 
staveništi, a

ti) každá Smlouva spodzhotev štětem bode obsahovat ustanovení, která budou 
opravňovat objednatele ktom u, aby požadoval aby dílči smlouva byla 
převedena na objednatele podle článku 4,5 (Převod závazků podzkoxoviteíc) 
(jestliže a když je  to použitelné), nebo v případe odstoupení podle článku 152 
(Odstoupeni od sm liw y  ze  střeny objednatele).

P řev o d  závazků  p od  zhotovite le
4.5 Jestliže povinnosti podzhotovitele časově přesahují datam ukončeni přísVuinč záruční 

duby a správce stavby před tímto datem vydá zhotoviteli pokyn, aby převedl výhody 
z těchto povinnosti na objednatele, potom tak zhotovitel učiní. Pokud neni v převodu 
práv stanoveno jinak, nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné závazky za práci 
provedenou podzhotovitelem poté, co převod priv nabude účinnosti.

S p o lu p rác e  4,5 Podío toho, jak je  uvedeno ve Smlouvě o dílo, nebo podle pokynů správce stavby 
zhotovitel zajisti vhodné podmínky pro výkoti práce:
a) personálu objednatele,
b) všnn dalším zhotovitelům najatým objednatelem,
c) personálu veškerých orgánů veřejné správy,
tedy osob, které mohou být zaměstnány při výkonu nějaké prače nezahrnuté ve 
Smíouvé o dito na stavemiti nebo v jeho okolí.
Veškeré takové pokyny budou představovat změnu, jestliže 3 do té míry, do jaké 
způsobí zhotoviteli •ocpřcdvídatciité výdaje. Služby pro tento personál a  pro jiné 
zhotovitele mohou zahrnovat použití vybavení zhotovitele, pomocné práce nebo 
umožnění přístupu, za něž odpovídá zhotovitel.
Jestliže je  potilo Smlouvy o dílo n a  objednateli požadováno, tiby předal zhotoviteli 
jakýkoliv základ, konstrukci, technologické zařízeni nebo možnost přístupu v souladu 
s dokumentaci zhotovitele, předá zhotovitel tyto dokumenty správci stavby v čase 
s způsobem uvedeným v Technických podcaírfách.

V ytyčován í 4.7 Zhotovitel vytyčí stavbu podle hlavních bodů, os a referenčních výSek uvedených ve 
Smlouvě o dílo nebo oznámených správcem stavby. Zhotovitel bude odpovídat za 
správné umístění všech části prací a. napraví všechny chyby v umístěni, výškách, 
rozměrech nebo trasování stavby.
Objednatel bude odpovídat za všechny chyby v těchto specifikovaných nebo 
oznámených referenčních prvcích, avšák zhotovitel vynaloží přiměřené ú š li k tomu, 
aby sí ověřil jejich přesnost před tím. než je  použije.
Jestliže zhotoviteli vznikiK zpoždění afaebo náklady při provádění prací zapříčiněné 
chybou v těchto referenčních prvcích a ani zkušený zhotovitel nemohl odůvodněně 
odhalit tubo chybu i  vyhnout se zpožděni a/nebo nákladům, oraám i to zhotovte! 
správci stavby a  vznikne nárok podle ilásura 204  (Nároky zhotxrAide) na1, 
o) prodlouženi M iy  v důsledku tohoto zpožděni, pokud je  oebo bude dokončení 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodlouženi íhůty pro dokončeni) , a
b) uhrazeni veškerých vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, které budou 

zahrnuty1 tio ceny dfla.
Po obdrženi tohoto oznámeni bude správce stavby postupovat v souladu a článkem
3,5 (Rozhodování), tak aby tyto záležitostí odsouhlasil nebo o nich rozhodl (í) zda, 
a pokod ano, tak do jaké míry nemohlo být chyba odhalena, a (H) o  vfcccb popsaných 
ve výše uvedených odstavcích (&) a (b) vc vztahu k této míře,

B ezpečnostn í postupy
4.3 Zhotovitel bude:

a) dodržovat veškeré příslušné bezpačnostm předpisy,
b) dbát na bezpečnost viech osob, které maj í právo býti na staveništi.
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c) vynakládat přiměřené úsilí k  tomu, aby m  staveništi nebyly zbytečné překážky, 
a tak se zabránilo ohroženi těchto osob.

d) poskytovat oploceni, osvětleni, ochranu a hlídám na stavbě až do jejího 
dokončeni a převzatí podle kapitoly 10 (Převseti objednatelem) z

c) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně komunikací, chodníků, ochranných 
zařízeni a plotů), které mohou být nezbytné pro provedou stavby a k  užívám 
a ochrání veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

Z a jiš tě n í ja k o s t i  4.9 Zhotovitel 2avede systém zajištěni jakosti, který bude prokazovat soulad s jakostním  
požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrob00ston  uvedeným ve 
Smlouvě o dílo. Správce stavby bude oprávněn podrobit přezkoumání jakoukoliv část 
systému,
Podrobností všech postupů a dokumenty o souladu budou předány správci stavby pro 
informaci před tím. než začne každá z  projektových a realizačních fizí. Když je  
správci stavby předkládán jakýkoli dokument technické povahy, musí být na tomto 
dokumentu uveden důkaz o předchozím schváleni zhotovitelem.
Soulad se systémem zajištěni jakosti nezbavuje zhotovitele žádni 2 jeho povinnosti 
nebo odpovědnosti podle Smlouvy o dilo.

Ú da je  o  s tav e n iš ti
4.10 Objednatel ještě před základním datem poskytne zhotoviteli informace av& dm y 

významné údaje, které má k dispozici, o hydrologiekých a geotechmckých 
podmínkách rta staveništi, včetně ekologických aspektů. Objednatel obdobné dá 
k dispozici zhotoviteli i  všechna tuková dam, která získá po základním datu. 
Zhotovitel bude odpovídat za interpretaci všech těchto ůdajů.
Do té míry. do jaké j e  to možné (vzhledem k nákladům a času), se bude mit za to . 2e 
zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, pokud jd e  o rizika, nepředvídané 
události a další okolnosti, které mohou ovlivnit jeho  nabídku nebo stavbu. Ve stejné 
míře se bude mít za to, ic  zhotovitel prohlédl a prověřil staveniště, jeho okolí, výše 
uvedené údaje a další dostupné informace a byl před podáním nabídky uspokojen, 
pokud jde  o všechny závažné záležitosti, včetně (bez oruezntí):
a) formy a povahy staveniště včetně geotcchmckých podmínek,
b) hydro logických a klimatických podmíodť,
c) rozsahu a povahy práce a vybavení nutného pro provedení a  dokončeni stavby 

a oH stranění všech vad.
ti) právních předpisů, postupů s  pracovní praxe v zemi a
o) požadavků zhotovitele na přistup, ubytováni, zařízeni zhotovitele, personál,

energii, dopravu, vodu a další služby.

D o sta te čn o s t p ř ija té  ceny  dfta
4,1} Bude se mit za to , že zhotovitel:

a) byi uspokojen, pokud jde o správnost a dostatečnost přijaté ceny stavby a
b) založil přijatou cenu stavby na údajích, interpretacích, prohlídkách, zkouškách 

a bfo raacK h, které jsou zmíněny v Článku 4.10 (Údaje o staveništi).
Pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, kryje přijetá cena stavby všechny 
povinnosti zhotovitele podle Smíc*:vy o  dílo (včetoé cen proréaomicíi položek, (json- 
It jaké) a všechny věci nutné pro řádné provedení a dokončeni stavby a odstraněni 
všech vad  

N ep ředv ída te lné  fyzické p o d m ín k y
4,12 Y  tomto článku „fyzické podmínky" znamenají přírodní fyacké podmínky a  umělé 

a jiné fyzické překážky a znečišťující íátkv, které zhotovitel nalezne ta  staveništi pří 
realizaci stavby*, včetně geoteetmických a hyďrologíckých podmínek, ale
$ vyloučením podmínek klimatických.
Jestliže se zhotovitel setká s  fyzickými podmínkami, které pokládá zs
nepředvídatelné, osnásti to správci stavby, jak  nejdříve jo to  možné.
V tomto oznámení budou popsány fyzické podmínky, rak aby mohly být prověřeny 
správcem stavby, a budou uvedeny důvody, proč je  zhotovitel pokládá za
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nepředvídatelné. Zhotovitel bude pokračovat v  realizaci stavby za použiti všech 
řádných a přiroířenýcít prostředků, které jsou vhodné 20 daných fyzických  podmínek 
a splní veškeré pokyny, které mu správce stavby dá. Jestiiže pokyn představuje 
zrněnu, použije se kapitola 13 (Ztnény a dodatky).
Jestliže a do té míry, do jaké se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou 
nepředvídatelné, oznámí to a vznikne mu zpoždění a/nebo náklady způsobené těmito 
podmínkami, vzniknou zhotoviteli nároky podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) i s :
a) prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpožděni, pokud j e  nebo bude dokončení 

stavby opožděno, podle článku 8,4 (Prodlouženi lhůty pro dokončeni), a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů včetně přiměřeného zisku, které budou 

zahrnuty do ceny díla.
Po obdržení tohoto oznámeni a prověření a/nebo kontrole těchto fyzických podmínek 
bude správce stavby postupovat v  souladu s článkem 3,5 (Rozhodování), tak aby tyto 
záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl (i) zda, a pokud ano. tak do jaké míry jsou 
tyto fyzické podmínky nepředvídatelné, a  (ii) o  záležitostech popsaných ve výie 
uvedených odstavcích (a) a (b) v  souvislosti $ touto mírou.
Avšak dfive než jsou dodatečné náklady odsouhlaseny nebo jc  o  nich rozhodnuto 
podle bodu (ii). může správce stavby rovněž prověřit, zda jsou  jme fyzické podmínky 
v  podobných částech prací (jsou-li) příznivější, než roubíc byt důvodné 
předpokládáno, když zhotovitel podal nabídku. Jestliže a do té  míry, do jaké 
existovaly ryto píizrtrvjjgi podmínky, může správce stavby postupovat v  souladu 
s článkem 3.5 (Rozhodováni), sb y  schválil nebo rozhodl o  redukci nákladů vzhledem 
k  těmto podmínkám, které mohou být zahrnuty (jako odpočty) do ceny dCa a do 
potvrzeni platby, čistý  efekt všech úprav podle odstavce (b) 3 všecb těchto redukci za 
všechny fyzické podmínky, které se ralčsaji u  podobných Části prací, nepovede 
k  čisté redukcí ceny dfla.
Správce stavby múze vzir v úvahu jakýkoliv důkaz fyzických podmínek předvídaných 
zhotovitelem při podáni nabídky, který může být předložen zhotovitelem, ale nebude 
žádným takovým důkazem vázán.

P řís tu p o v á  p rá v a  a za řízen í z h o to v ite l
4.13 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 

práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke staveništi. Zhotovitel 
rovněž «*Vá, na své riziko a náklady, veškerá další zařízeni zhotovitele mimo 
staveniště, která může potřebovat pro účely stavby.

Zamezení překážkám
4.14 Zhotovitel nebude zbytečné nebo nevhodně omezovat

2)  pohodli veřejnosti nebo
b) přístup 4 užívání veškerých komunikaci, bez ohledu na  to* zda jsou veřej né nebo 

v drženi objednatele nebo jiných osob.
Zhotovitel odškodni objednatele a  zajistí, aby mu nevznikle újma v případě důsledků 
takového zbytečného nebo nevhodného omezováni.

Přístupové kom om kace
4.15 Bude se mít za to. že zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a existenci 

pfktnpových komunikaci na staveniště. Zhotovitel vynaloží přiměřené ůsSi k  tomu, 
aby se zabránilo poškození veškerých komunikaci nebo mostů dopravou zhotovitele 
nebo personálem zhotovitele. Toto úsilí bude ohrnoval užívám vhodných vozidel 
a tras,
říenMi v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak:
a) bude zhotovitel (stejně jako je  tomu mezi stranami) odpovídat za veškerou 

údržbu komunikaci, která může být požadována proto, že je  používá,
b) zhotovitel poskytne veškeré nutné značeni z  směrové tabule oa přístupových 

komunikacích * získá veškerá povoleni, která mohou být vyžadována 
příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat komunikace, značky 3  směrové 
tabule,
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c) objednatel nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou vnuknout 
v důsledku užíváni přístupových komunikaci nebo jinak,

d) objednatel neručí zz vhodnost ani dosažitelnost jednotlivých přístupových 
komunikací a

o) náklady způsobené nevhodnosti nebo iwcxisTeocí přístupových komuoxkaci pro 
užívání požadované zhotovitelem nese zhotovitel*

D odání vybaven í 4.1b Není J i ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak
a> zhotovitel oznámí správci stavby nejméně 2 £ dnů předem datum, kdy bude na 

staveniště dodáno nějaké technologické zařízeci nebo výmamnčjšl položka 
jiného vybaveni,

b) zhotovitel bude odpovídat za baleni, naložen* přepravu., dodávku* vyložení, 
skladováni a ochranu veškerého vybavení a dalších věci potřebných ke stavbě a

c) zhotovitel odškodní objednatele a zajisti, aby um nevznikla újma v důsledku 
poákození způsobeného přepravou vybaveni a projedná a zapfctí veškeré nároky 
(ztráty) vzniklé jeho přepravou.

Vybavení zhotovitele
4.l7Zbotovitel bude odpovídat za veškeré své vybaveni. Až bude dodáno na staveniště, 

bude se mix za to, že výhradním účelem vybaveni zhotovitele je  realizace stavby. 
Zhorovjtel neodstraní ze staveniště žádno své významnější vybaveni bez souhlasu 
správce stavby. Jedinou výjimkou je , že souhlas se nebude vyžadovat pro vozidle 
dopravujíc* vybavení nebo personál zhotovitele mimo staveniště.

Ocbraua životního prostředí
4.1S Zhotovitel podnikne veškeré přiusěřer.é kroky pro ochranu životního prostředí (jak na 

staveništi* tak mimo n í)  a pro omezeni škod a obtěžování lidi i majetku způsobeného 
znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho Činnosti,
Zhotovíte! zajistí, oby emise 3 povrchová jcječištéui, způsobená jeho činnosti, 
nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických podmínkách ani hodnoty předepsané 
odpovídajícími. předpisy.

E le k tř in a , v o d a  a plyn
4 .!9  Zhotovitel bude odpovídat kromě dále uvedených případů, za zajištění veškeré 

energie, vody a dalších služeb, které bude potřebovat
Zhotovitel bude oprávněn používal pro účely stavby ty zdroje elektřiny, vody, plynu 
0 dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi a jejichž detaily a ceny jsou 
uvedeny v Technických podmínkách, Zhotovitel poskytne, e s  vlastni náklady 4 řinko, 
veškeré přístroje nutné k využíváni těchto služeb a m šen i spotřebovaného množství. 
Spotřebovaná množství a splatné částky (při tcchto cenách) za tyto áuzby budou 
odsouhlaseny nebo o tticb bude rozhodnuto správcem stavby v souladu s článkem 2.5 
(Nároky objednatele) a článkem 3.5 (Rozhodování)r Zhotovitel zaplatí tyto částky 
objednateli

V y b av en í a  m a te r iá l posky tovaný  o b je d n a te lem
4.20 Objednatel poskytne vybaveni objednatele (je-li jaké) pro použiti zhotovitelem při 

realizací stavby v souladu s podrobnostmi, ustanoveními a cenami uvedenými 
v Technických podmínkách, Neni-K v Technických podmínkách stanoveno jinak;
a) objednatel bude odpovídat zs své vybavení, s výjimkou případu* kdy
b) zhotovitel bude odpovídat za každou položku vybaveni objednatele, dokud s ní 

manipuluje* řídí j i  nebojí má v držení nebojí ovládá personál zhotovitele.
Přiměřená množství a splatné Částky (pří uvedených cenách) za použití vybaveni 
objednatele správce stavby odsouhlasí nebo o ruch rozhodne v souladu s  články 2,5 
(Nároky objcdn&clc) a 3.5 (Rozhodování). Zhotovitel zaplatí tyto Částky objednateli. 
Objednatel zdarma poskytne „vlastní ťtsAteciáíy** (jsou-lt jaké) v souladu 
s podrobnostmi uvedenými vTechnk&ých podmínkách. Objednatel dodá, to  vlastni 
řinko a náklady, tyto materiály v čase a  nu místo uvedené ve Smlouvě o dílo. 
Zhotovitel je  poté vizuálně zkontroluje a bezodkladné oznámí správci stavby
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nedostatek, vadu nebo chybu v těchto materiálech. Pokud se obě strany nedohodnou 
jinak, objednatel okamžitě odstraní ozoamený nedostatek, vadu nebo chybu.
Po teto vizuální kontrole přejdou vlastní materiály" do péče, správy a pod kontrolu 
zhotovitele. Zhotovitelova povinnost prověření, péče. správy a  kontroly nezbavuje 
objednatele odpovědnosti za jakýkoliv nedostatek* vadu nebo chybu, která dcqí 
zjevná při vmtálui kontrolo.

Z p rá v y  o p o s tu p u  p ra c í
4,21 Ne&í-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak. připraví zhotovitel 

zprávy o postupu měsíčně a v šesti kopiích jo  předá správci stavby. První zpráva 
bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po datu zahájeni prací. 
Potě budou Zprávy předávány měsičrč, vždy do 7 dnů po skončení období, je h o ž .« 
týkají.
Podáváni tpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel neskonči všechny práce, o nichž jc  
známo, že jsou nedokončené k datu dokončeni uvedenému v Protokolu o převzetí 
prací.
Každá zpráva bude obsahovat;
a) diagramy a podrobné popisy postupu práci, včetně všech stadii projektových 

prací (jsou-Ii jaké), dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na 
staveniště, stavby, montáže s zkoušení; a  včetně těchto stádií práce vgccít 
jroenovnných pcdzbotoviídú (tak jak  jsou definováni v kapitole 5 (Jmenovaní 
pod+hoto v Uetě) ),

b) fotografie ukazující stav výroby a postup t a  staveništi*
c) o výroby každé důležité položky technologického zařízeni a materiálů jméno 

výrobce, místo výroby, plnění v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
i) zahájení výroby,
iš) kontrolách (inspekcích) zhotovitele* 
iíí) zkouškách a
iv) nakládce a dodání na staveniště.

d) podrobnosti popsané v Článku 6,3 0 (Záznamy ů personálu zk&ovixde a vybavení 
zhotovitele),

o) kopie dokumentu o zajištěni jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech
materiálů,

£) seznam požadavků podle článku 2.5 (Nároky objednatele) a požadavků*
předložených podle Článku 20 .1 (Nároky shoteviiek) .

g) bcTpeČDOsmi statistiky, včetně podrobností o  jakýchkoliv riskantních nehodách 
a činnostech vztahujících sc k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a

h) srovnání skutečného s plánovaného poStupu, s podrobnostmi OYeSkecých 
událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v  souladu se 
Smlouvou o dílo, a o  opatřeních, která jsou  (nebo budou) přijata pro překonám 
zpoždění.

Z a b ezp eč en í staveniS tě
4-2 2 Nerudí ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno j  innk:

a) bude zhotovitel odpovídat ze to, že nepovolené osoby nebudou mít přístup no 
staveniště a

b) povolané osoby se budou omezovat na personál zhotovitele a persotďl 
objednatele s  veškerý další personál ohláfeaý zhotoviteli objednatelem r.ebo 
správcem stavby, jako oprávněný personál dalších zhotovitelů objednatele na 
staveništi.

Č in n o s t zho tov!tele  n a  s taven iš ti
4.23 Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoli další prostory, které může 

zhotovitel získat a správce stavby odsouhlasit jako pracovní prostory. Zhotovitel 
podmkoe všechna nezbytná opatření k  tomu* aby jeho vybavení a personál zústd na 
stovedid a v  těchto dalších prostorách, a  eby nezabíral přilehlé pozemky.
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Během prováděni prací se zhotovitel postará o to, aby a a  ttxveráStí nebyly žádné 
zbytečné překážky s  zajisti skladování, rozmístěni nebo odstraněni veškerého svého 
vybavení nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel vyčistí staveniště a  odstraní z něj 
veškerý odpad* suť & pomocné práce, jichž už nem třeba.
K terminu vydání Protokolu o  převzetí prací zhotovíte) vyčisti tu část staveniště 
a stavby, kn im ž sc Protokol o převzetí prací vztahuje, a odstraní z  nich veškeré 
vybaveni zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a dočasné stavby. Zhotovitel 
opustí tuto část staveniště a stavby čistou a bezpečnou. Zhotovitel může po dobu 
záruční doby ponechat na staveništi to vybavení, které se vyžaduje k  torsu, aby 
zhotovitel mohl pirát své povinnosti podle Smlouvy o dílo.

V ykop áv k y  424  Všechny frsSíe, mince, cenné nebo starožitně předměty a  stavby a  dalii zbytky  iwbo
předmět)' geologického nebo archeologického zájmu nráezeoé na staveništi budou 
předány do péče a  pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření 
k tomu* aby se personálu zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v  odneseni nebo 
poškození těchto nálezu.
Objeveni takového nálezu zhotovitel neprodleně oaaájni správci stavby, který vydá 
pokyn* jak  se s mra má naložit. Jestfižc zhotoviteli vznikne zpoždění a^nebo nakl&fy 
v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel správci stavby další oznámení 
a vznikne tou nárok podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) ca;
a) prodloužení Unity v důsledku tohoto zpožděni, pokud je  nebo bude dokončeni 

Stavby opožděno, podle článku 8A  (Prodlouženi Ihuty pro dokončení), s
b) uhrazení veškerých vzniklých nákl adů. které budou zahrnuty do ceny díla.
Po obdržení tohoto dalšího oznámeni bude správce stavby postupovat v souladu 
s článkem 3.5 (Rozhodování), ták aby ryto záležitosti odsouhlasil nebo o meh rozhodl.

5  JM E N O V A N Í P O D 2 H O T O V IT E L É  

DeCníce „jrnenovatjéřio podzbotovitele”
5.1 .Jmenovaný podzbotoviter ve Smlouvě o dílo označuje podzboumteie:

a] ktesý je  jako jmenovaný podzhotovitel uveden ve Smlouvě o dífa nebo
b) o  nemž dá správce stavby pokyn zhotoviteli podle kapitoly 13 (Změny a úpravy)^ 

aby mu zadal zhotovení částí prací.
P ře k á ž k y  jm e n o v á n i

5-2 Zhotovitel nebude mfc žádnou povinnost zadat zhotoveni části prací jmenovanému 
podzhctovjteli, proti němuž vznese odůvodněnou námitku prostřednictvím oznámeni 
správci stavby, ja k  nejrychleji jc  to proveditelné; s uvedením podpůrných argumentů. 
Bude se mít za to. že námitka j e  odůvodněna, pokud bude vyplýval (kromě jiného) 
7. následujících záležitosti, ledaže by objednatel souhlasil s tím, žc odfkodui 
zhotovitele za následky této včci:
a) jsou důvody k přesvědčeni, že pcdzbotovitel nemá dostatek skuleno stí. zdrojů 

rtebo dostatečnou finanční sílu,
b) ve smlouvě o poddodávec není uvedeno* že jmenovaný podžbotovitel odškodni 

zhotovitele a  následky nedbalosti nebo nesprávného použiti vybavení 
jmenovaným podzbotovitelcm. jeho zmocněnci a zaměstnanci, nebo

c) smlouva o  poddodávce neuvádí, že ti práce, která je  předmětem poddodžvky 
{včetně projektu, týkáni se ho to), jmenovaný pod2hctoviteí:
{i) se zaváže zhotoviteli k  převzetí takových povinnosti a z á v a lů , aby to 

zhotoviteli umožňovalo pirát jeho povinností a závazky podle Smlouvy 
o dík), a

(íi) odškodní zhotovitele za všechny povinnosti a závazky podle 
Smlouvy o dflo nebo v souvislostí i c í  a w  následky toho. že 
podzhotovitel nekonal tyto povinnosti a neplnil závazky.

P la tb y  jm en o v an ý m  podzho tov itc lítm
5 3  Zhotovíte! zaplatí jmenovanému podzfiofovrieli částky* o  cichž správce stavby 

potvrdí, že jsou v souladu se smlouvou s podzfcotovitelem, Tyto částky pfcis dráSí
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platby budou zahrnuty v ccaŽ dHa podle odstavce (b) článku 13.5 (Provizemi 
položky), kromě toho. co je  uvedeno v článku 5,4 (Prokázání plateb).

P rokázán ) p is te b  5.4 Před vydáním Potvrzení platby, která zahrnuje i Částko splatnou jmenovanému 
podzhotovřtelí. může správce stavby požadovat, aby zhotovitel poskytl přiměřený 
důkaz 0 tom, že jmenovaný podzbotovitcl obdržel všechny' částky splatná podle 
předchozích Potvvwní plateb, mínus aplikovatelně odpočty za zádnbé nebo jiné. 
Pokud zhotovitel:
a) neposkytne správci stavby tento přimčřeaý důkaz, nebo

(i) nepodá správci stavby písemná uspokojivé vysvětleni toho, že je  
odůvodněné oprávněn neposkytnout nebo odtnhaont platbu těchto částek, 
a

(ií) nepodá správci stavby přiměřený důkaz o tom, že jmenovanému 
podzhotovitelt byl oznámen zhotovitelův nárok, potom objednatel může 
(podle vlastního uvážení) zaplatit přímo joumovanému podzhotoWteli část 
nebo všechny tyto Částky, o nichž bylo j i ž  diivc vydáno potvrzeni (mínus 
aplikovatelné odpočty), že jsou splatné jmenovanému poáawtoviteli 
a k  nimž zhotovitel nepředložil důkaz předepsaný ve výse uvedených 
odstavcích (a) a (b).

Zhotovitel poté zpětně zaplatí objednatel: čistku, která byla jmenovanému 
podzhotovitelí vyplacena přímo objednatelem,

6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY 

Najímání technického personálu a pracovních sil
6.1 Neoi-li v Technických podmínkách uvedeno jinak, zařídí zhotovitel najmutí 

technického personálu a pracovních sil, místních či jiných, a jejich vyplácení, 
ubytováni, stravování a dopravu.

Mzdové tarify a pracovní podmínky
6 4  Zhotovíte! bude vyplácet mzdové tarify a  dodržovat pracovní podmínky, které nejsou 

horší než obvyklé v  oboru nebo průmyslověni odvětví, v němž se vykonává práce. 
Jestliže nejsou apljkovaretaé ftadné obvyklé tarify nebo podmínky, bude zhotovitel 
platit mzdové tarify a dodržovat podmínky, které nejsou hor# než všeobecná úroveň 
mezd a podmínek, jež dodržuji místná zhotovitelé v podobném oboru nebo 
průmyslovém odvětvi, jako j e  obor nebo odvětvi zhotovitele.

O soby  v pracovním poměru ti objednatele
6 4  Zhotovitel nebude najímat, and se pokouSet najímat, technický personál a  pracovní 

síly mezi osobami, které jsou v pracovním poměru s objednatelem.

P ra c o v n í p rá v o  6.4 Zhotovitel se bude řídit veškerým pracovním právem, které i ze aplikovat na personál
zhotovitele, včetně právních předpisů týkajících se jejich zaměstnaností, ochrany 
zdraví, bezpečností, sociálního zabezpečeni, imigrace a emigrace, a zajisti jim 
vScchna jejích zákonná právs.
Zhotcmtei bude po svém personálu vyžadovat, aby dodržoval všechny píisluJaé 
právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce.

P raco v n í d o b a  6-5 Na sraveaiáti je  nebude vykonávat žádná pracc v  místné uznaných dnech pracovního
klidu am mimo normální pracovní dobu uvedenou v Příloze k nabídce, ledaže by:
a) byfo ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak,
b) dal k  tomu souhlas správce stavby, nebo
c) práce byla nevyhnutelná nebo umná k ochraně života nebo majetku nebo pro 

bezpečnost práce: v  těchto případech to zhotovitel dá okamžité vědět správci 
stavby.
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Zářízem' pro technický personál
6.6 Není-li v Technických podmínkách uvedeno jinak, bude zhotovitel poskytovat 

a udržovat veškerá nutná ubytovací asociální zařízení pro personál zhotovitele, 
Zhotovitel rovněž poskytne zařízení pro personál objednatele, jak je  uvedeno 
v Technických podmínkách.
Zhotovitel nedovolí nikomu ze svého personálu, aby měl dočasné nebo trvalé bydleni 
ve stavbách tvořících součást zbotovovadeb prací.

O c h ra n a  z d rá v i a b ezpečnost
6.7 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatřeni k ochraně zdraví a  bezpečnosti 

svého personálu. Ve spolupráci a uiísciimi zdravotrackými orgány zhotovitel zajisti, 
aby byl na staveništi a v e  všech ubyto vacích zařízeních personálu zhotovitele 
a objednatele vždy dosažitelný zdravotnický' personál* zařízeni první pomoci, 
ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatřeni pro mitné sociální 
a hygienické požadavky a pro prevenci epidemii.
Zhotovitel jmenuje to staveništi bezpečnostního technika, odpovědného za udrženi 
bezpečnosti a ochranu před nehodami. Tato osoba bude mít kvalifikaci pro tuto 
odpovědnost a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná cpaíEcrá pro prevenci 
nehod. Během ceié realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato 
osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomocí požadovat.
Zhotovitel zašle správci stavby podrobnosti o každé nehodě neprodleně potě, co k  ni 
došlo. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a  podávat 2právy týkající se ochrany 
zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, ja k  to bude 
správce stavby odůvodněná požadovat 

D ozor zhotovitele 6*8 Béhero celého prováděni stavby a dáte tak dlouho, jak  je to nutné pro splněni 
povinnosti zhotovitele, zajisti zhotovitel veškerý mrtify dozor pro plánování, zajištění, 
Mženi, inspekci a zkoušeni stavby.
Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících odpovídající znalost 
komunikačního jazyka (definovaného v článku 1.4 (Právo a jazyk}} i činností, které 
mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která 
pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé 
a bezpečné provedení stavby.

P e rso n á l zho  to r  lícte
6,9 Personál zhotovitele bude přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený pro své 

řemeslo nebo povoláni. Správce stavby může požadovat* aby zhotovitel odvolal (nebo 
inicioval odvoláni) kterékoliv osoby zaměstnané na staveništi nebo na stavbě, včetně 
zástupce zhotovitele* pokud se je j to týká* která podle míněni správce stavby:
a) si trvale nesprávné počíná neboje nedbalá.
b) plni své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
c) neptrti některá ustanovení Smlouvy o di!o* nebo
d) trvale se chovi tok* že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí.
te-Ií lo  vhodné* zhotovitel poté jmenuje (nebo iniciuje jmenováni) vhodné náhradní 
osoby.

Z á zn am y  o  p e rso n á lu  zho to v ite le  a  vy baven í zho tov ite le
ě.lQZboiovitel prodá správci stavby podrobně údaje uvádějící počty pracovníku v každé 

třídě personálu zhotovitele a počty každého z :ypů vybaveni zhotovitele na pracovišti, 
Podrobné údaje budou prodány každý kalendářní měsíc \ c  formě schválené správcem 
stavby, dokud zhotovitel nedokončí všechny práce, o nichž je  m im o, íc  k datu 
dokončení uvedenému v protokolu o převzetí prací nejsou dokončeny,

N ettkázněné chován i
6.31 Zhotovitel bude po celou dobu přijímal odpovídající opatřeni pro prevenci xaždcho 

nezákonného, výtri&aickcbo nebo neukázněného chováni personálu zhotovitele nebo 
mezi ním a pro zajištění klidu a  ochrany osob a  majetku aa  staveništi a v jeho okolí.

C O
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7 T E C H N O L O G IC K Á  Z A Ř ÍZ E N Í, M A T E R IÁ L Y  A  P R A C O V N Í P O STU PY '

Z působ  re ilizůce  7.1 Zhotovitel vyrobí nebo obstará technologické zařizem a materiál a dále provede 
práce:
a) způsobem uvedeným vc Smlouvě o diki stanoven),
b) odborně a pečliví, v souladu s uznávanou dobrou praxí a
c) za pomoci vhodně vybavených zaříznu a bezpečných materiálů, oeni-li vc 

Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

V zo rk y  1 2  Zhotovitel předá správci stavby následující vzorky materiálů a potřebné informace ke
schválení před tím. než budou materiály použity na stavbě nebo kc stavbě:
a) standardní vzorky materiálů od výrobce 3 vzorky uvedené vc Smlouvě o dílo* to 

vše na náklady zhotovitele, a
b) další vzorky podle pokynů správce stavby, což bude chápáno Jako zrcčniL 
Na každém vzorku bude vyznačen původ & zamýšlené použiti pa stavbě.

K o c t r o b  7.3 Personál objednatele bude v kteroukoliv potřebnou dobu;
a) mít plný přístup do všech Části staveništi a na všechna místa, z  nichž se získává 

připadni materiál, 3
b> bStcm výroby, produkce a výstavby (na staveništi a kdekoliv jinde) bude 

oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit z zkoušet materiály a práci 
a kontrolovat postup výroby technclogickýeb zařízení a produkci a zpracováni 
materiálů.

Zhotovitel poskytne personálu objednatele phwm příležitost k vykonáváni těchto 
činnosti, včetně lobo, že mu zajistí přístup, z v i  zařízeni, povoleni a bezpečnostní
vybaveni. Žádná tato činnost nezbavuje zhotovitele Žádné povinností acd
odpovědností.
Zhotovitel oznámí správci stavby, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím, než 
bude zabudována, zakryta nebo zabaleno k uskladnění nebo přepravě. Správce stavby 
poté bez zbytečného odkladu buď provede zkoušku, prohlídku, měřeni nebo zkoušení* 
nebo oznámí zhotoviteli, že  správce stavby nevyžaduje, aby se tak stalo. Jestliže 10 
zhotovitel neoznámí, potom odkryje práci a pote ji uvede do původního stavu 
a upraví* to vše na učet zhotovitele, jestliže a pokud je  o  to správcem stavby požádán.

Z  k o u t n í  7 A  Tento článek bude platit pro všechny zkoušky uvedené ve Smlouvě od ito  mimo
zkoušky po dokončení (jsou'-!:).
Zhotovitel poskytne veškerá přístroje* asistenci* dokumenty a další informace* 
elektřinu, své zařízeni, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu* materiál 
a vhodné kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak  je  to nutné pro ůčirmé provedeni 
zkouíek. Zhotovitel sjwíu se správcem stavby odsouhlas: Čas a místu pro určené 
zkoušky toho kterého technologického zařízeni, materiálů nebo jiných části prací. 
Správce stavby může podle kapitoly 13 (Zminy a úpravy) změnit místo nebo detaily 
určitých rieoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. 
Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáží, že zkoušené technologické 
zařiztoi* materiály nebo práce nejsou v souladu se Smlouvou o  dtto* ponese náklady 
na provedení teto změny zhotovitel, bez ohlodu rut jiná  ustanoveni Smlouvy o dik>. 
Správce stavby oznámí zhotoviteli nejméně 24 hodin předem svůj úmysl zúčastnit ac 
zkoušky. Jestliže sc správce stavby nedostevi na dohodnuté místo ve smluvený čas, 
může zhotovitel přistoupit ke zkouškám (cedostal-H od správce stsvby jiné pokyny)* 
o nichž eo poté bude mít zn to* Že byly provoděny v přítírautostí správce stavby. 
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady plynoucí z  toho, že plrál pokyny 
správce stavby (aby upustil od pokračování vc zkouškách), nebo v důsledku zpožděni, 
za c ra  odpovídá objednatel* oznámí to zhotovitel správci stevby a vznikne tmi nárok 
podle článku 20 .1 (Nároky zhotovitele) na;
a) prodlouženi thúty v důsledku tohoto zpožděni, pokud dokončeni je  nebo bude 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodlouženi (hůty pro dokončení) a
b) uhrazeni všech vzniklých nák) adů p) us přiměřeného zisku* která budou zahrnuty 

do ceny díla.
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Po obdrženi tohoto omámeni bude správce stavby postupoval v souladu $ Článkem
3.5 (Rozhodováni)., tak aby tyto záležitosti odsouhl&ríl nebo rozhodl.
Zhotovitel dodá správci savby bez odkladu řiduč potvrzené zprávy o zkouškách. 
JalaniJe byly požadované zkoaíky p r o p e n y , správce stavby potvrdí zhotoviteli 
zprávy o zkouškách, nebo mu vydá doklad stejné platnosti. Jestliže správce stavby 
nebyl přítomen zkouškám má se z* to, že pinč akceptuje výsledky jako správné.

O d m ítn u tí  7 £  Jestliže v důsledku ietreni, prohlídky* míření nebo zkoušeni sp ráv«  stavby gistí, že
je  někteří technologické zařízeni, materiály nebo práce závadné nebo jinak
neodpovídá smluvním dokumentům, může správce stavby technologické zařízeni,
materiál nebo práci odmítnout tak, že to om ám í zhotoviteli, spolu s  udáním důvodů.
Poté zhotovitel vadu bezodkladné opraví a zajisti, aby odmítnutá položka odpovídala 
Smlouvě o dito.
Jestliže správce scovby pohoduje, sby bylo toto technologické zařízení, materiály nebo 
práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže 
zdrženi, a opakované zkoušeni způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí 
zhotovitel podle článku 2.5 (Nároky objednatele) tyto náklady objednateli 

O p ra v n é  p ráce  7.6 3ez  ohledu na předchozí zkoušku nebo certifikaci může správce stavby vydat
zhotoviteli pokyny k tomu, aby:
a) odstranil ze staveniště veškerá technologická zsřizcni nebo materiály, které 

nejsou v souladu s dokumenty, tvořictcoi Smlouvu o  dQo,
b) odstranil a znovu provedl jakékoliv práce, které nejsou v  souladu se Smlouvou 

o dík?,
c> provedl jakákoliv práce, které jsou podle názoru správce stavby bezodkladně 

stene pro bezpečnost ita sm b é , až jíž  z důvodu nehody, nepředvídatelné 
událostí nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v přiměřené době, kterou bude doba stanovená v pokynu (je­
li uvedena), nebo okamžití, jestliže je  stanovena bezodklzánost podle odstavce (c). 
Jestliže zhotovitel nesplní (nebo není schopen splmt) pokyn, bude objednatel 
oprávněn tiajraouta zaplatit jíně osoby, které práce provedou. Kromě výše, v níž bude 
mil zhotovitel nárok ne platbu zb prácí, bude zhotovitel povinen podle článku 2.5 
(Náraty objednatele) zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto 
ncjplnční (nebo neschopností splněni).

Vlastnictví technologického uřízení a materiálu
7.7 Každá položka technologického zařízeni a materiálů, v  míře odpovídající právním 

předpisům země. se stává vlastnictvím objednatele (bez zástavního práva a jiných 
břemen), jakmile nastane dřívější z následujících možnosti:
a) kdyžjc dodána r& stsven&tí,
b) když zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízeni

a materiálů podle Článku S. 10 (platba za technologická zaňzerň a  materiály 
v připadě přerušeni práce).

P o p la tk y  7 4  NenMí v Technických podmínkách stanoveno jinak, zaplatí zhotovitel veškeré
poplatky, půjčovné a  dsBí platby za: 
a} přírodní materiály získané mimo staveroště, a
b) odstraněni materiálu z demoticí a výkopů a  dalších nadbytečných materiálů (ať

přírodních nebo umělých), s výjimkou případu, kdy se prostory pco jejich 
uložení nacházejí na staveništi a jsou uvedeny ve Smlouvě o dtto.

8 ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ
Z a h á je  n í p r a c í  S. 1 Správce stavby oznámí datum zabájati prací zhotoviteli uejtné&ě 7 dnů předem. Měni­

li ve Zvjáštolch obchodních podmínkách uvedeno jinak, bude do tom zahájeni prací do 
42 d u i poté, co zhotovitel obdrží Dopis o  přijeti nabídky.
Zhotovitel začne a realizací stavby, jakmile je  to odůvodněně proveditelné po datu 
zabijerd prací a poté bude se stavbou postupovat s odpovídající rychlosti a bez 
odkladu.
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L hfita  p ro  d o k o n če n í
8-2 Zhotovitel dokončí celou stavbu a  všechny je jí části (jsou J í  jaké) ve lhůtě- pro 

dokončeni stavby nebo části stavby (podle okolností}, včetně;
a) úspěšného provederápréjíiii^ch  zkoušek a
b) dokončeni veškerých prací* které jsou uvedeny ve Smlouvě o dflo, tak jak  se 

požaduje k  tomu, aby byte stavba nebo její Část pokládána za  dokončenou pro 
účely převzetí podle článku 10.1 (Převzetí stavby a  částí stavby).

P ro g ra m  p r a c í  $ 3  Zhotovitel předá správci stavby podrobný program prací do 28 dnů poté* co obdržel 
omámení podle článku 8.1 (Zahájení prací). Zhotovitel rovněž předa aktualizovaný 
program* kdykoli předchozí program nesouhlasí se skutečným postupem nebo 
povinnostmi zhotovitele,
Každý program bude obsahoval:
a) postap* kterým hodlá zhotovíte! realizovat stavbu* včetně předpokládaného 

časového plánu každé etapy projektových prací QsouJi jaké), dokumentace 
zhotovitele, postupu zadávám poddodávek, výroby zařízení, dodávky na 
staveniště, výstavby, montáže & zkoušeni,

b) všechna tato stadia práce prováděná každým ze jmenovaných podzhotovítelů 
(tak jak  jsou definováni v  kapitole 5 (Jmenovanípodzhotaviteté)).

e) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě o dílo a
ti) průvodní zprávu, která obsahuje:

(i) všeobecný popis metod, které zhotovitel hodlá použít, popis hlávcích etap 
prováděni prací a

(ii) údaje o  předpokládaném počtu personálu zhotovitele v  každé kategorii 
a všech typů vybavení zhotovitele, které jsou třeba oa staveništi v  každé 
z  hlavních etap.

Pokud správce stavby do 21 dnů poté, co program prací obdržel, neoznámí zhotoviteli 
v čem program neodpovídá Smlouvě & dílo, bude zhotovitel postupovat v  souladu 
s programem v rámci svých dalších povinnosti podle Smlouvy o dílo. Personál 
objednatele bode oprávněn spoléhat se pfi plánováni svých činností na program prací. 
Zhotovitel neprodlení oznámí správci stavby pravděpodobné zvláštní budouci 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit práci, nvýšit cenu dúa 
nebo opozdit provedení stavby. Správce stavby muže požadovat, sby  zhotovitel 
předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolnosti a/nebo 
návrh podle článku 133 (Postup při zmčnóah).
Jestliže správce stavby kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací (v míře, která je  
uvedena) neodpoví dá Smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům* které 
zhotovitel uvedl, předlož* zhotovitel revidovaný program prací správci stavby 
v souladu s  tímto článkem.

P ro d lo u že n í ih á ty  p ro  d o k o n čen í
3.4 Zhotovitel bude mít podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) právo na prodlouženi 

lhůty pro dokončeni, jestliže a do té máry, v  jaké dokončení pro účely článku 10. í 
(Převzetí stavby o části staveb) je  nebo bude opožděno z  některé z  následujících 
příčin:
a) zména (pokud oesí úpravo lhůty pro dokončeni dohodnuta podle článku 13.3 

(Pcstvp při zrninách)} nebo jiná významná odchylka v množství kterékoliv 
položky prací zahrnutých ve Smlouvě o dDo.

b) zpoždění zakládajícího nárok na prodloužení lhůty podle některého článku 
Těchto obchodních podmínek,

č) mimořádné nepříznivé klimatické podmínky,
d) ueprédvídateloý nedostatek personálu nebo vybavení způsobený epidemii* 

změnami v právních předpisech nebo jiným i kroky vládní administrativy nebo
c) jakékoliv zpožděni, překážka nebo opatřeni způsobené nebo přičitatelnč 

objednateli nebo personálu objednatele.
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Zpožděni způsobená 
8.5

R ychlost postupu  8.6

Smluvní pokuta 8.7

P ře ru š e n í p rá c e  8.8

N ásled k y  p řc ru le n í

Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nářek na prodloužení Ihuty pto dokončeni, 
oznámí lo správci stavby v souladu 9 čtónkero 29,3 (Nároky zhotovitele). Při určováni 
každého prodlouženi lhůty podle článku 20,1 zkontroluje správce stavby všechna 
předchozí rozhodnutí & může celkovou dobu prodloužení zvýšit nikoli víak snížit, 

úřady
Jestliže pisti následující podmínky* zejména:
a) zhotovitel se svědomité držel postupů stanovených kompetentními legálně 

ustavenými orgány veřejně správy země.
b) t>to orgány zdržují nebo narušuji práci zhotovitele a 
o) zpožděni nebo nani&cní bylo nepředvídatelné,
potom se bude teto zpožděni nebo naražená považovat za priěínu zpožděni podle 
odstavce (b) článku 8,4 (Prodlouženi Ihúty pro  doknnCeni).

Jestliže

a) je  skutečný postup pfsEíš pomalý k tomu, aby mohla byt dodržsca IMta pro 
dokončeni a/nebo

b) postup se zpomalil (nebo p om alí) proti pbunemu programu podle článku 3,3 
(Program prstci),

z jiných důvodů než v důsledku některé příčiny uvedené v článku S,4 (Prodlouženi 
Ikůty pro dokončeni), pak můře správce stavby vydat zhotoviteli pokyn* aby podle 
článku 3.3 (Program prací) předložil revidovaný program s průvodní zprávou* v níž 
popíše revidované metody* které hodlá přijmout k torsu* aby se postup urychlil 
a vyhověl Smlouvě o dílo.
NeoznámMi správce stavby č i to  jiného, prijTne zhotovitel tyto revidované metody, 
které mohou vyžadovat prodlouženi pracovní doby a/rtebo zvyíení počtu personálu 
zhotovitele a/něbo vybavení zhotovitele, na riziko a náklady zhotovitele. Jestliže tyle 
revidované metody způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel podle 
článku 2.5 (Nároky objednatele) tyto náklady objednateli spolu se smluvní pokutou 
(jfi-Ii stanovena), podle ějájsku 8,7 níže.
Jestliže zhotovitel nevyhoví článku 8,2 (Lhůta pro dokončení), zaplatí za tento 
nedostatek objednateli smluvní pokutu. Tato smluvní p o lím  bude Částka uvedená 
v Pfílozc k nabídce, která bude zaplacena z* každý den* jenž uplyne mezi stanovenou 
Ihutcru pro dokončeni a darem uvedeným v protokolu o převzetí prací. Celková částka 
splatná podk tohoto článku nepřekročí maximální částku smluvní pokuty (je~!i 
stanovena), uvedenou v Příloze k nabídce.
Tato smSuvni pokuta bude jediným odškodněním, které zhotovitel za terno wdoststek 
zaplatí* kromě případů, kdy dojde k ukončení podle článku 15.2 (Odstoupeni od 
smlouvy ze strany objednatele) před dokončením prací Tato pokuta nezbavuje 
zhotovitele jeho povinnosti dokončit stavbu, ani jiných povinnosti, závazků nebo 
odpovědnosti, které podle Smlouvy o  dílo může mít.
Správce stavby může kdykoli vydat zhotoviteli pokyn, aby přerušil část prací nebo 
veškeré práce. Během tohoto přerušeni bude zboravitsl chránit* pečovat 
3 zabezpečovat tuto Čist prací před jakýmkoliv chátráním, ztrátou nebo poškozeni m. 
Správce stavby může rovněž omámit přičinu přerušení. Jestliže a do jnké míry je  
příčina oznámena a je  přičitotclná zhotoviteli nebo jim  způsobenu, neplatí následující 
články 3.9,3,10 a 8.11.

Jestliže zhotovitel se zpozdi a/nebo nebo mu vzniknou náklady tím. že spirál pokyny 
správce stavby podle článku S.S (přem ienl práce) aráebc tfea, že jziqvu začal a prací* 
oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 (Nároky 
zhotovitele) na:
a) prodlouženi Ihůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je  nebo bude dokončeni 

opožděno, pode Článku 8.4 (Prodloužení Ihúty pro dokončeni), o
b) uhrazení veškerých vzjiikJýcb nákladů* které bude zahrnuto do ceny díla.

tsS
<®s>
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Po obdrženi tohoto oznámeni bode správce stavby postupoval v souladu s článkem
3.5 (Rozhodováni), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o  nich rozhodl.
Zhotovitel nebude mít nárok na prodlouženi lhůty ord na zaplacení vzniklých náhledi 
v případě nápravy chybné dokumentace, práce nebo materiálů zhotovitele nebo 
v přip&dč. že zhotovitel opominul chránit, pečoval nebe* zabezpečovat podle Slánku 
S.g (Přerušeni práce).

Platba za technologické zařízení a materiály v případě přemiení práce
8 40  Zhotovitel bude mít náiok na zaplaceni ceny (k datu přerušení práce) technologického 

zařízeni s/nebo materiálů, která nebyly dodány na staveništi, jestliže:
a) práce ca technologickém zařízení a/nebe dodávka technologického zařízeni 

afoebo materiálů byla přerušena na více než 28 dnů a
b) zhotovitel ozasČil technologické zařízeni &'nebo materiály jako vlastnictví 

objednatele v souladu s pokyny správce stavby.
Prodloužení přerušení

S.nJestližc přeruiem práce podle článku 8,8 (Přerušení práce) trvá více acž 84 dnů, může 
zhotovitel požádat správce stavby o souhlas kpoiračován; práce. Jesdižc správce 
stavby nevydá povolení do 23 dnů poté. co o to byl požádán, může zhotovitel 
oznámením správci stavby považovat toto přerušeni za vynecháni dotčené části prací 
podle kapitoly 13 (Změny a úpravy). Jestlife prércšeni zasakuje celou stavbu, může 
zhotovitel oznámit odstoupeni od Smlouvy o dilo podíc článku 16.2 (Odstoupeni od 
smlouvy ze střeny zhotovitele).

Pokračování v práct
8.1 Z Roič, co jc  vydáno povolení rtebo pokyn k pokračováni v prácL zkontrolují správce

Stavby a zhotovitel společní stavbu a technologická zařízeni am ateriály, jichž sc 
týkalo přerušení prací, Zhotovitel napraví vcíkerá poškozen: nebo vady čí ztráty na 
stavbě nebo v technologických zařízeních či materiálech, k nimi; došlo bčhcm 
přeruScaí prací.

9  PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

P ov in n o sti zhotovite le
9.1 Zhotovitel provede prejtetteí zkoušky v souladu S touto kapitolou a článkem 7.4 

(Zkoušeni), poté co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) článku 4,! 
f  Všeobecné povinnosti zhotovitele).
Zhotovitel oznámí správci «tavby datum, po užrož bude připr&vca provést každou 
Z  přejímacích zkoušek a  to 2! dnů předem. Není-li dohodnuto jinak, budou přejímací 
zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu v den nebo vc dnech, kdy to nařídí 
správce stavby.
Při zvažování výsledků prejiioackh zkoušek přihlédne správce stavby k  účinku 
jakéhokoliv užíváni stavby objedneteiem při provoní nebo k jiným  vlastnostem 
stavby. Jakmile stavba nebo část stavby projde aík tery ra přejímacími zkouškami, 
předá zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích tíchto zkoušek správci stavby.

OtikJísd zkoušek  9.2 Jesdižc jíou  přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy objednatelem, bude plašit 
Článek 7,4 (Zkoušeni) a/nebo článek 10.3 (Překážky provedenipřefímccích zkoušek). 
Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodní odloženy zhotovitelem, může správce 
stavby oznámením požádat zhotovitele, aby zkoušky provedl do 21 dnů poté, <x> 
obdržel oznámeni. Zhotovitel provede zdcouSky v den nebo vc cbccb ve Ihůtč, kterou 
staso ví a oznámí správci stavby.
Jestliže ásoíovitel neprovede zkoušky do 21 dmi, múzo ke zkouškám přistoupit 
personál objednatele rej riziko a náklady zhotovitele. Pák se bode mít za to. že 
píejitĎEd zkoušky byly provedeny v přítomnosti zhotovitele a výsledky zkoušek 
budou akceptovány jako správní.
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Opakování zkoušek
9 3  Jestliže stavba nebo část stavby neprojde přejímacími zkouškami, bude plstit článek 7.5 

(Odmítnutí) a  správce stavby nebo zhotovitel mohou pozadovot, aby se zkoušky, a také 
přejímací zkoušky kterékoliv související práce, za stejných podmínek opakovaly. 

r\Tem přštK Í p ře jím a c í zkouSky
9.4 Jestliže stavba nebo čůst stavby neprojde přejímacími zkouškami opakovanými podle 

i  lánku 9.3 (Opětováni zkoufefy, bude správce stavby oprávněn:
a) nařídit další opakováni přejímacích zkoušek podle článku 9.3*
b) jesdiže neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého prospěchu 

ze stavby nebo části stavby* odmítnout stavbu nebo část stavby (podle 
okolnosti), a v tomto případě bude mít objednatel stejné prostředky, jaké 
poskytuje odstavec (c) článku 11.4 {Necdsírarténí vad),

c) vydat Protokol o  převzetí prací, jestliže to požaduje objednatel,
V připadá, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (cX bude zhotovitel pokračovat 
podle všech ostatních povinností vyplývajících ze Smlouvy o důc a čerta dSa bude 
sníženo o takovou Částku, která bude pokrývat sníženou hodnotu díla pro objednatele 
v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek. Pokud není odpovídající sníženi 
uvedeno ve Smlouvě o dílo (nebo definována metoda-jeho výpočtu), může objednatel 
požadovat, aby snížení bylo (1) schváleno oběma stranami (tak, aby plné uhradilo 
pouze tento neúspěch) z  zaplaceno před vydáním Protokolu o převzetí prací* nebo (11) 
starte véno a  zaplaceno poď e článku 2.5 (Nároky objednatele) a článku 3.5 
(Rozhodováni).

10 P Ř E V Z E T Í o b j e d n a t e l e m

Převzetí stav&y a Částí stffveb
ÍQ,1 $ výjimkou stanovenou článkem 9,4 (Neúspčfnů přejímací ÁouSfy) bude stavba 

převzata objednatelem, (i) když byla stavba dokončena v souladu sc Smlouvou o dílo, 
včetně záležitosti popsaných v článku 8.2 (Lhůta pro dokončeni) a s  výjimkou 
dovolenou v odstavci (a) níže, &(ii) když byl vydán Protokol o  převzetí prací, nebo 
když se m á za to. Že byl vydán v souladu v tímto článkem
Zhotovitel může prwtředmctviin oznámeni správci stavby požádat o vydáni Protokolu 
o  převzetí prací ne dříve než 14 dnů před tím, než bude stavbo podle mínění 
zhotovitele dokončena a připravena k převzetí. Jestliže je  stavba rozdělena na Části 
stavby, může zhotovitel podobně požádat o  vydání Protokolu o převzetí prací pro 
toždou část stavby.
Správce stavby do 28 dnů poté, co obdržel žádost zhotovitele:
a) vydá zhotovitel; Protokol o  převzetí prací s  uvedením data* ledy byla stavba 

nebo část stavby dokončena v souladu $£ Smlouvou o dílo, s výjimkou menších 
dosud nedokončených prací a vad, které podstatně neovlivní ixHvini stavby 
nebo části stavby k  zamýšlenému účelu (dokud nebude tam práce dokončenu 
s tyto vady odspusěny), nebo

b) odmítne vydám, s  udáním důvodů a uvedením prací, je ž  má zhotovitel provést, 
aby bylo možno Protokol o  převzetí prací vydal* Zhotovitel poté tyto práce 
dokončí, než znovu požádá o vydání Protokolu o převzetí prací podle tohoto 
článku.

Jestliže správce stavby buď Protokol o  převzetí p rad  nevydá, nebo neodmítne žádost 
zhotovitele do 28 dnů, a jestliže je  stavba nebo část stavby v zásadě v souladu se 
Smlouvou o dílo. bude se mít za to, že Protokol o  převzetí p rad  byl vydán v poslední 
den této lhůty.

Převzetí částí prací
103 Správce stavby muže, podle uváženi objednatele, vydat Protokol o  převzetí prací ua 

kteroukoliv část zhotov ovacích prací.
Objednatel nebude užívat žádnou část p rad  (kromě případu, že jde o dočasná 
opatřeni, které jc  buď stanoveno vc Smlouvě o dílo, nebo se na něm obě strany
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dohodnou), poktid a dokud správce stavby na tuto óást nevydá Protokol o převzetí 
prací. Avšak jestliže objednatel přece užívá některou část práci před vydáním  
Protokolu o převzetí prací:
a) bude se mít za to. že Část. která se užívá, byla předána v den, od něhož je 

užívána,
b) od tobotO data zhotovitel přestává odpovídat za peči o  tuto část a odpovědnost 

přechází na objednatele, a
c) na požádáni zhotovitele správce stavby na rúto část vydá Protokol o  převzetí 

p isc i
Poté, co správce stavby aa č ist prací vydal Protokol o  převzetí prací, dostane 
zhotovitel co nejdříve příležitost podniknout kroky, fctoé jsou  cumé pro provedeni 
veškerých zbývajicích přejímacích zkoušek. Zhotovitel provede tyto přejimaci 
zkeu&y, jak  eejiyehlejí jc  to  proveditelné před vypršením dsta příslušné zvuční 
doby.
Jestliže zhotoviteli vzniknou náklady v důsledku převzetí afcebo užívání Částí prací 
objednatelem, s výjimkou případů, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo nebo 
s nimiž zhotovitel vyjádřil souhlas, (1) zhotovitel to oznámí správci stavby a(lŠ) 
vimikae mu nirok podle Článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na zaplaceni veškerých 
těchto nákladů plus přiměřeného zisku, což bude zahrnuto do ceny díla. Po obdržení 
tohoto oznámeni bode správce stavby postupovat podíc článku 3,5 (Rozhodováni) 
a odsouhlasí nebo rozhodne o těchto nákladech a zisku.
Jestliže byl na část prací (nikoli na část stavby) vydán Protokol o  pfevzetí’pracfT bude 
poté srážena smluvní pokuta za dokončení zbytku prací. Podobné bude rovněž 
sráženu smluvní pokuto zbylé části stavby (je-ii jaká), v  niž je  tato část prací 
obsaženo. Za každé obdob! zpožděni po datu uvedeném v Protokolu o převzetí prací 
bude vypočteno poměrné snížení smluvní pokmy podle poměru hodnoty čisti prací, 
jichž se terno protokol týká, k  hodnotě stavby nebo části stavby (podle okolností) jako 
celku. Správce stavby bude postupovat v  souladu s článkem 3,5 (Rozhodováni), aby 
tyto poměry odsouhlasil nebo 0 mek rozhodl.
Ustanovení tohoto číicku platí pouze pro denní sazbu smluvní pokuty podle článku
S.7 (Smluvnípokuta) a neovlivni fwg*?m»tní částím smluvní pokuty.

Překážky provedení přejímacích zkoušek
103 Jealiže je  zhotoviteli po více než 14- daň bráněno v provedeni přejímacích zkoušek 

z důvodů, za něž nese odpovědnost objednatel, bude se mít za to, že objednatel 
převzal stavbu nebo čásí stavby (podle okolností) v den, kdy by přejímací zkoušky 
jinak skončily.
Správce stavby poté v  souladu s  tím vydá Protokol o  převzetí prací a zhotovitel 
provede přejímací zkoušky co jiejíychleji před vypršením záruční doby. Správce 
stavby bude požadovat, aby byly  přejímací zkoušky provedeny tak. že to  oznámí 14 
dnu předem a v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy o dílo.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/eebo náklady v důsledku opoždění 
v provoděni přejímacích zkoušek, to správci stavby a vznikne mu nárok podle
článku 2 0.1 (Nároky zhotovitele) pa:
3) crodioužerá foůty v  důsledku tohoto zpoždění, pokud je  nebo bude dokončení 

opožděno, podle článku 8,4 (Prodloužení íkůty pro dokončen!}* a
b) uhrazeni veškerých vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, které budou 

zahrnuty do ceny díla.
Po obdržení tohoto cnrámam bude správce stavby postupovat v souladu s  článkem
3.5 (Rozhodováni), tak aby tyto záležitostí odsouhlasil nebo o meh rozhodl,

P lochy  vyžad u jíc í uveden í d o  pův o d n íh o  s tavu
30.4 Není-li v  protokolu O převzetí prací uvedeno jinak, nebude se m ít za to , že protokol na 

Část smvby nebo část prací potvizojo dokončení terénních uprav nebo úpravu jiných 
ploch vyžadujících uvedeni do původního stavu.
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11 O D P O V Ě D N O S T  Z A  V A D Y  

D okončen i nedokončených  p ra c í a o d s tra n ě n í vad
11.1 Aby byla stavba, dokumentace zhotovitele a každá část stavby ve stavu vyžadovaném 

Smlouvou o tlilo [5 výjimkou přirozeného opotřebováni) k daru. kdy vyprší 
odpovídající záruční doba nebo odůvodněně co nejdříve poté, zhotovitel
a) dokonči veškeré práce* které jsou nedokončeny k datu uvedenému v protokolu 

o  převzetí prací, v přiměřené M rtč podle pokynů správce stavby a
b) provede veškeré práce potřebné k odstraněni va4  která byiy oznámeny 

objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) před darem nebo Jc datu vypršeni záruční 
doby na stavbu nebo její část (podle okolností).

Jeslí iže se objeví vada nebo dojde k poškození, bude ío zhotoviteli oznámeno 
objednatelem (nebo jeho zástupcem).

N ák la d y  n a  o d s tra n ě n í v ad
31 2  Ve i keře práce zrní čo váné v odstavci (b) článku LI. i  (Dokončeni zbývajících prací 

a odstraněni vad) budou provedeny na riziko t  náklady zhotovitele, jestliže a do té 
míry, v  o jí lze práci priíist:
a) jakékoliv projektové chybč, ze ráž odpovídá zhotovitel,
b) iochnologickému zařízeni, materiálům nebo pracím, kreré nejsou v souladu se 

Smlouvou o dílo, nebo
c) tomu, že zhotovitel nesplají jinou svou povinnost.
Jestliže a do té roby, v  níž lze práci přičíst jiné příčině, bude to zhotoviteli neprodlené 
oznámeno objednatelem (nebo v jeho zastoupení) a bude platit článek 13.3 (Postup 
při změnách).

P ro d lo u žen i &SrnCní doby
113 Objednatel bude mit podle článku 2.5 (Nároky objednasde) nárok na prodlouženi 

záruční doby na stavbu nebo část stavby, jestliže a  do té míry. v ráž stavba, část 
stavby nebo některá hlavni součást tecbnráogickébo zařízení (podle okolností s  po 
převzetí) nemohou být užívány lt účelům. pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady 
nebo poškozeni. Záruční doba nemůže býí prodloužena o více než dva roky.
Jestliže dodávka a/nebo montáž technologického zařízení afaebo materiálů, byla 
přerušena podle Článku 8.8 (Přerušeni práce) nebo článku 16. J (Oprávněni 
zhotovitele přerušil práce), neplatí povinností zhotovitele podle tobolo článku pro 
žádnou vadu ani poškozeni, k němuž doílo více než dva roky poté. co by jinak 
uplynula záruční doba na techr.ologickén) zařízeni o/nebo materiálech.

N e o d s ira n č n ív a d
114 Jestliže zhotovitel v přiměřené době neodstraní vadu nebo poškození, múze být 

objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) sta noveno datum, kdy nebo do kdy má být 
vada nebo poškození odstraním*, Zhotoviteli bude loto datum oznámeno pokynem. 
Jestliže zhotovitel do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní z  tyto 
nápravné práce míly být provedeny na náklady zhotovitele podle článku H.2 
(Náklady no odstraněni vad), objednatel může (podle vlastní volby):
(t) provést práci sám nebo proafedráctvirn jiných, odpovídajícím způsobem a na 

riziko 3 náklady zhotovitele, uvšek žbotovitel za tufo práci neponese žádnou 
odpovědnost; a zhotovitel podíe článku 2,5 (Nároky objednatele) zaplatí 
objednateli účelně vynaložené náklady* která vznikly objednateli pri 
odstraňováni vady nebo poSkozcm,

b) požddar správce stavby, aby odsouhlasil nebo stanovil odpovídající mtóam ceny 
díla v souladu & článkem 3.5 (Rozhodování), nebo

c) jestliže vada nebo poškozeni zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu 
Ze stavby nebo jakékoliv vetší částí stavby, odstoupit od Smlouvy o dílo jako 
cel kru nebo ve vztahu ke kterákoliv větSE části stavby, která nemůže být uvedena 
do zamýšleného užívám. Aniž by to ovlivnilo asttórá práva pcdle Smlouvy o dOo

^  nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení vešitetýcá Čistek

css-
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zaplacených za celou stavbu oebo je jí část (podle okolnosti), plus náklady oa 
financování a aáldady na demontáž stavby nebo je ji části, úklid staveništi 
b navrácení technologického nařízeni o materiálů zhotoviteli.

O d s tra n ě n í v a d n é  p rá c e
11*5 Jestliže nemůže být veda nebo poškozeni účinní odstraněno na staveništi a  objednatel 

s tím vyjádří souhlas* roúžc zhotovitel odvézt ze staveništi pro účely opravy ty 
součásti stavby a technologického zařízení, které jsou vadr.é nebo poškozené. V tomto 
souhlasu je  možno požadovat, aby zhotovitel zvýšil částku záruky r a  provedeni dCa 
o  úplné náklady na. náhradu těchto součásti, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky,

DaSS zkotiškv  11.6 Jestliže je  možné, ze  odstraňování některé vady nebo poškození by mohlo ovlivnit 
vlastnosti stavby, může správce stavby vyžadovat opakováni kterékoliv zkoušky 
popsané ve Smlouvě o dílo, Tento požadavek bude om ám en do 28 dnů poté, co byla 
vada nebo poškození odstraněno.
Opakované zkoušky budou provedeny v souladu $ podmínkami použitými pro 
předchozí zkoušky* kromě toho, že budou provedeny na riziko a náklady sauny 
odpovědné za náklady na nápravné práce podle článku 1 1.2 (N ákbdy na odstranlni 
vcd).

P ráv o  1X3 p ř ís tu p  11,7 Dokud oenj vydáno Potvrzeni O provedení díla, bude mst zhotovitel takové právo na 
přistup Jce stavbě, jakého je  odůvodněně zapotřebí k  tomu, aby vyhověl *éto kapitole, 
pokud to neodporuje bezpečnostním omeasaím objednatele.

Pátrání po přfřÍQĚ
ll.SJestliže je  o  to zhotovitel požádán správcem stavby, bude pod vedemna správce stavby 

pátrat po příčině vady. Pokud nemá být vada odstraněna rta náklady zhotovitele podle 
Článku 13,2 (Náklady na odstranění vetty* správce stavby odsouhlas: nebo stanov! 
v souladu s  článkem 3.5 (Rozhodováni) náklady na toto pátráni plus přiměřený zisk. 
které budou zahrnuly do ceny díla.

Potvrzení o provedeni dífa
11,9 Splnění povinnosti zhotovitele nebude pokládáno za úplné* dokud správce stavby 

zhotoviteli nevydá Potvrzeni o provedení dila s  uvedením data* kdy zhotovitel splnil 
své povinnosti podle Smlouvy o dílo ke spokojenosti správce stavby.
Správce stavby vydá Potvrzeni o provedení díla do 28 dnú poté, co uplyne poslední ze 
záručních dob, nebo co nejdříve poté, jakmile zhotovitel poskytne veškerou 
dokumentaci zhotovitele » dokonči a 'vyzkouší celou stavbu, včetně odstraněni všech 
vad. Jedna kopie Potvrzení o provedení dila bude předána objednateli.
Přijetí p rad  bude dokládal pouze Potvrzeni o provedeni dila.

Nesplněni povinnosti
U .10 Poté, co bylo vydáno Potvrzeni o  provedení (tila, zůstává každá ze stran zavázána ke 

splněni všech povinnosti, které v  té to době zůstávají nespínány. Pro účely stanoveni 
povahy a rozsahu neuskutečněných povinností $c bude mit za lo, že Smlouva o dílo 
zůstává v platnosti.

Ú k lid  stSYeai-ftČ 13,11 Po obdrženi Potvrzení o  provedeni díla zhotovíte! odstraní veškeré zbývající vybavení 
zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť z  pomocné práce (dočasné stavby) ze 
staveniště.
Jestliže všechny tyto položky nejsou odstraněny do 28 dnů poté, co objednáte! obdržel 
kopii Potvrzená o provedení díla, může objednatel yUchny zbytky prodá: nebo s nimi 
jinak naložit. Objednatel bude roit nárok na zaplaceni nákladů vzmitiých v souvislosti 
s tímto prodejem nebo odstraněním a s rekultivací stavcuiitá.
Feněžní zůstatek z  prodeje bude vyplacen zhotoviteli. Jestliže je  těchto peněz méně* 
než kolik činí náklady objednatele, zhotovitel uhradí tento rozdíl objednateli.

12 M Ě Ř E N Í A  O C E Ň O V Á N Í

M íře n i  ptetčí 32.1 Práce budou měřeny a otcůovány pro účely platby v souladu s toulo kapitolou.
Kdykoli správce stavby požádá o to, aby byla nějaká část p rad  změřena, bude to 
odpovídajícím způsobem oznámeno zástupci zhotovitele, který
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a) se bezodkladně buď zúčastni měření, nebo po£e kvalifikovaného zástupce, 
který bude pří mťfum asistovat správci stavby a

b) poskytne vc3kerá podrobnosti požadovaná správcem stavby.
Jestliže se zhotovitel nezúčastni měření nai nevyšle zástupce, bude měření provedené 
správcem stavby (nebo vjeho zastoupení) považováno za správné.
Ncrá-H ve Smlouvě o dík> aveděno jinak, kdykoli bodců zhotovovad práce rotfeoy pod! c 
zázorom, budou tyto rfartomy připraveny správcem stavby, Zhotovitel sc zúčastni 
prověřeni a odsouhlasení ráaruunu sftólti se správcem stavby, když o to bude požádán, 
á podeprse je, btufc-tt s mm  souhlasit Jestliže x  toho zhotovitel nezúčastní, budou 
sázwcny přijaty jako správné.
Jestliže zhotovitel zkontroluje záznamy a nebude sn im i souhlasit a/nebo je  
nepodepiše. potom  zhotovitel ozoáid správci stavby důvody, které ho vedly k tvrzeni, 
že záznamy jsou nepřesné. Po obdrženi tohoto ossůnrcoJ správce stavby zkontroluje 
záznamy a  buď je  potvrdí, nebo změní. Jestliže zhotovíte! nepředá toto oznámení 
správci stavby do 14 dnů poté, co byl požádán, aby zkontroloval záznamy, pak budou 
záznamy považovány za správné.

M e to d a  m e ře o í 12.2  Neaí-li ve Smlouvě o  dílo uvedeno jLosk a  nehledě ca mistní praxi:
a) bude se měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovacich prací a
b) metoda m ířeni bude v souladu se Soupisem prací nebo jinými použitelnými 

souvisícími dokumenty.
O ceň o v án í 1 23  NcnWi ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, bode správce stavby postupovat v  souladu 

s článkem 3.5 (Rozhodováni), aby odsouhlasil nebo určil cena díla tím. že oceai 
každou položku práce za použiti dohodnutého nebo stanoveného měřeni v souladu 
s výSe uvedenými články 12,1 a  12,2, a s použitím příslušné sazby nebo ceny za tuto 
položku.
Příslušná nebo cena za každou položku práce bude sazba nebo cena uvedená ve 
Smlouvě o dílo buď za tuto položku, nebo (aení-fí tom tato položka uvedena) za 
podobnou práci Pro pfiduioou položku bude vhodná nová sazba nebo cena, jestliže:

a>
(i) měřené množství položky se změní o  více než 10% proti množství této 

položky uvedenému v Soupisu prací nebo jiném  souvisícím dokumentu,
(ii) tato změna množství vynásobená stanovenou sazbou za nrto položku 

převyšuje o 0,01% přijatou cenu stavby,
(iii) tato změna množství má přímý vliv oa změnu náJdzdú na jednotku 

množství této položky o  v je t než ) % a
(iv) tato položka není uvedena ve Smlouvě o dílo jako „položka za pevnou 

sadu",
nebo
b)

(i> pokyn k prácí byl vydán podle kapitoly 13 (Změny a úpravy),
(£i) ve Smlouvě o  dfio neai pro tuto položku inwieaa rádná sazba ani cena a 
(iitj není vhodná Žádná z  uvedených sazeb oni cen, protože práce není 

podobného charakteru ani ncoi prováděna za podobných poániaek  jako 
některá jiná položka Smlouvy o dílo.

Každá nová sazba nebo cena bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny 
ve Smlouvě o dílo, $ odůvodněnými úpravami, které zohledni záležitosti poprané 
v  odstavcích (a) a/oebo (b), podle toho, co je  použitelné. Jestliže pro odvozeni nové 
sazby nebo ceny není odpovídající rádná sazba ani cena, bode cena odvozena 
zodpovídajících nákladů na provedeni práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se 
vezmou v úvahu daíS  odpovídající záležitosti.
Do doby, než je  příslušní sazba nebo cena odsouhlasena nsbo stanovena, urči správce 
stavby pro účely Potvrzeni o dílčí platbě prozatímní sazbu nebo cenu.

V y p tá  t ř a i  p rá c e  12,4 Kdykoli tvoři vypuštění nějaké práce část změny (nebo celou změnu), jejíž cena 
nebyla dohodnuta, jestliže:
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a) zhotoviteli vzniknou (nebo vsákly) náklady, o  nichž, pokud by práce nebyla 
vypiiítřci* by se mělo za to, že jsou pokryty částkou tvořící součást přija té ceny 
stavby,

b) vypustím práce povede (nebo vedlo) k  této částce, která netvoři součást ceny
dáš* a

C) tyto náklady sc nepokládají za zahrnuty do ocenění některá nahrazené práce, 
potom to zhotovitel o  známi správci stavby spolu s podpůrnými argumenty. Při 
obdržení tohoto oznámeni bude správce stavby postupovat v  souladu s článkem 3.5 
(Razhcdovám),. áby tyto náklady, která budou zahrnuty do ceny tifla, odsouhlasil nebo 
o nich rozhoď.

13 ZMĚNY A ÚPRAVY
P ráv o  n a  zm én u  13.1 Změny může iniciovat správce stavby kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí 

prací, buď prostřednictvím pokynu, nebo žádosti zhotoviteli, aby předložil návrh. 
Zhotovitel provede o bude vázán každou sočnou, pokud bezodkladní nepodá 
oznámeni správci stavby, v  očmé uvede (spolu s podpůrnými argumenty), že nemůže 
ihned získat vybaveni nutné ke mněné. Při obdržení tohoto omámeni správce stavby 
pokyn zmSi, potvrdí nebo zmíní.
Každá změna muže zahrnovat
a) změny v množstvích kterákoliv položky prací zahrnutých ve Smlouvě o dílo 

(tyto zraéoy však nemusejí pumě aam en a t změnu),
b) m ě n y  v kvalitě a  jiných vlastnostech některá položky práce,
c) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některá části prací,
d) vypnStíni některá práce, pokud nemá být provedena tókým jiným,
p) jakákoliv dodatečná práce, technologické zařízeni, materiály nebo služby 

nezbytně pro zbotovovecf práce, včetně veškerých přejímacích zkoušek s oimi 
spojených, vrtů a dalších zkušebních a  průzkumných prací, nebo

f) změny v postupu nebo časovém rozvržení realizace stavby.
Zhotovitel neprovede žádnou úpravu ráuebo modifikaci stavby, pokud a dokud 
správce stavby nevydá pokyn ke změně aebo j i  neschválí.

Z h o d n o cen í 13.2 Zhotovitel může kdykoli předložit správci stavby písemný návrh, letmý (podle 
zhotovitelova názoru), pokud bude schválen, (i) urychli dokončeni, (ii) aníža náklady 
objednatele na reál bači. údržbu nebo provoz stavby, (tri) zlepši efektivitu nebo 
hodnotu dokončené stavby pro objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu 
objednatele.
Navch bude přípraven na náklady zhotovitele a bude obsahovat náležitosti uvedené 
v článku i 3,3 (Postup při zrninách).
Jestliže návrh. který je  schválen správcem stavby, zahrnuje zmčmi v dokumentaci 
Části zhotovovadeb prací, potom, cedohodnou-íi se strany jinak:
a) bude tuto část projektovat zhotovitel,
b) budou platit odstavce (a) až (d) článku 4„ 1 (Všeobecné povinnosti zhotovitele) a
c) jestliže tam m ě n a  povede ke snížení ceny dila za tuto část, potom bude správce 

stavby postupovat v  souladu $ článkem 3.5 (koshodovántX aby odsouhlasil nebo 
Stanovil částku, která bude zahrnuta do ceny dOa. Tato částka bude činit 
polovinu (50%) zrozdďum ezi následujícími částkami:
(i) sníženi 3 mi u v i t í  hodnoty vyplývající ze změny. kromě úprav podle 

článku 13.7 (Úpravy vdůstedjuí zrnin práva) a  článku 13.3 (Úpravy 
v důsledku zm iň  náfdodů) a

(ii) srážení (je-li jaké) hodnoty zutěoípýeh prací pro objednatele, s tím, že se 
vezmou v úvahu veškerá srážecí kvality, předpokládané životností nebo 
provozní účinností.

Jestliže je  částka (i) meoší než čárám (ii), nebude žádná platba.
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Postup při změnách
133 Jestliže správce stavby před vydáním pokynu ke zmfeté požádá o návrh* trude ca to 

zhotovitel reagovat o k  rychle, jak je  to možné* buď udáním důvodů, proč oemižo 
vyhovět (pokud jde o temo případ)* nebo předložením:
a) popisu navrhovaných prací* kíere jc  třcbi provést* a programu jejich 

uskutečnění.
b) návrhu zhotovitele na veškeré nutné úpravy programu podle článku S.3 

(Program práci) a Ibůty pro dokončeni a
c) návrhu zhotovitele na ocenění zorány.
Správce stevby co nejdříve po obdržení takového návrhu (podle článku 13*2 
(Zhodr.exsní) nebo jinak) zareaguje schválením* nesouhlasem nebo komentářem. 
Během čekáni ca odpověď nebude zhotovitel odkládat jakékoliv práce.
Každý pokyn k provedení změny se všemi požadavky na zaznamenávání nákladů 
bude vydán správcem stavby zhotoviteli, který potvrdí přyero.
Každá změna bude oceněnu v souladu a kapitolou 12 (Měřeni a  oceňovám), nevydá-li 
správce stavby jiný pokyn nebo acxozhodne-li jinak v souladu s touto kapitolou. 

Platba v použitelných m í nich
13*4)c5tlízc Smlouva o dílo předpokládá platbu ceny dfls ve více než jedné ntéaě, potom 

kdykoli je  úprava dohodnuta nebo stanovena tok, jak je  uvedeno výže. bode určena 
částka splatná v každé z použitelných mčn, Pro tento účel bude připojenu odvoíávka na 
skuteč ný nebo očekávaný pom čr měn pro cenu zrn čněné práce a  na poměr různých měn 
určených pro platbu ceny díla.

P ro v iz o rn í položily
13.5 Každá provizemi polo řka bude použita* zcela nebo zčásti, v  souladu s pokyny 

správce stavby, a podle toho bude upravené cenu díla. Celková sumo vyplacená 
zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, k nimž se 
provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby, Pro každou provizorní 
položku může správce stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce* která má být vykonána (včetně technologického zařízeni, materiálů nebo 

služeb, které mají být dodány) zhotovitelem a  oceněna podle Článku 13,3 
(Postup p ř i zrninách), a/nebo

b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, kare  má zhotovitel nakoupit 
od jmenovaného podzbotovitelc (tak jak  je  definován v kapitole 5 (Jmenováni 
podzhoi<r4ielě}) nebo jiosk* a za n íž  budou do ceny díle zahrnuty:
(i) zhotoví triem skutečně zaplacené (nebo splatná) Částky a
(ii) suma za režijní poplatky a zisk. vypočtená jako procento z těchto 

skutečných částek za použití odpovídající procentní sazby (existuje-li) 
uvedené v odpovídajícím souvisícím dokumentu. Jestliže žádná taková 
sazba neexistuje, bude použito procentní sazba uvedená v Příloze 
kosbídce.

Zhotovitel vystaví píedbcfaé koUralzce, faktury* poukazy a účty nebo petvrzenky 
v písemné podobě, když o  to  bude správcem stavby požádán.

Práce za denní sazba
13.6 U  prací mcnši&o rozsahu nebo náhodných práci nrúže správce stavby vydat pokyn, 

aby byla změna provedena jako práce za denní sazbu. Práce pak bude oceňována 
v souladu se seznamem prací za desru sazby, který jc  součástí Smlouvy o dílo, a bude 
platit následující postup. Jestliže seznam prací za denní sazbu není součásti Smlouvy 
o dílo, pak tento článek neplatí.
Drive než zhotovitel objedná vybavení pro prací, předá správci stavby cenovou 
nabídku. Až bude žádat o  zaplaceni, předá zhotovitel faktury, poukazy a účty nebo 
porvrzenky m  veškeré vybaveni.
Kromě všech položek, pro nčž seznam prso: za denní sazbu im d t, žé platba není 
spEacrá, zhotovitel předlož! správci stavby každý den přesný výkaz vo dvojím

C O
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vyhotovení, který bude uvádět následující podrobnosti týkající se zdrojů použitých při 
prováděni práci z& předchozí dem
a) jména, profese a dobu práce personálu zhotovitele.
b) identifikaci, drob a Čas použití vybaveni zhotovitele a pomocných prací a
c) množství z  typy použitých tcctmologrekýdi zařízeni a  maten áhj,
Bude-lí výkaz správný, nebo schválenu podepíie správce stavby jednu kopii každého 
výkazu a vrátí j i  zhotoviteli. Zhotovitel pak předloží správci stavby oceněný výkaz 
těchto zdrojů, dříve než je  zahrne do následujícího prohlášení podle článku 14.3 
(Žádost & potvrzení dílčí platby),

Ú p rav y  v d ů s led k u  zrnča  p rd v a
13.7 Cena díla bude upravena tak, aby brala v úvahu všechna zvýšeni nebo sníženi nákladů 

vyplývající ze zmčrt v právu země (včetně minových restrikcí) nebo ze soudních nebo 
oficiálních výkJ&dú tohoto práva, k  nimž doSIo po základním datu a která ovlivňuji 
zhotovitele při plnění povinností podle Smlouvy o dílo.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění afrobo mu v zn ik li (nebo vzniknou) dodatečné 
náklady v důsledku těchto změn v právu nebo v jeho výkladu po základním datu., 
zhotovitel to ozaámi správci stavby a vnikne egu nárok podle člácku 20.1 (Nároky 
zhotovitele) na:
a) prodlouženi lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je  nebo bude dokončení 

opožděno, podle Článku 3.4 (Prodlotáeni lhůty pro dokončeni}^ a
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.
Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v  souladu & článkem
3,5 (Rozhodování), tok aby tyto záležitostí odsouhlasit nebo o nich rozhodl 

Ú p rav y  v  d ů s led k u  zm ěn  nák lad ů
13.8 V trau u  článku „tabulka údajů o úpravách4" znamená úplnou tabulku upravujících 

koeficientů, obsažnou v Příloze k nabídce. Jestliže taková tabulka údajů o úpravách 
neexistuje, pak tento Článek neplatí.
Jestliže tento článek platí, budou částky splatné zhotoviteli upraveny kvůli zvýSemm 
nebo snížením cen pracovní sily, vybaveni a jiných vstupů do stavby, tak, že se 
pííětou nebo odečtou částky stanované podle vzorců předepsaných tímto článkem. Do 
té roíiy. v  níž plná kompenzace za veškerá zvýšení nebo a níženi nákladů neni kryta 
ustanoveními tohoto nebo jhý ch  článků, bude se mít za to, že přijatá cena stavby' 
zahrnuje částky, které pokryjí možnost dráSiho zvýšení i snížení nákladu.
Úprava, která se použije na Částku jtnsk splatnou zhotoviteli (tak jak bylo stanovena 
v souladu s příslušným souvisícím dolrorneirteca a potvrzena Potvrzením platby), bude 
určena podle vzorce pro každou z  měn, v niž jc  splatná cena d2a, Žádná úprava by 
neměla být použita pro práci oceňovanou na základě nákladů nebo běžných cen. 
Vzorce bude mít následující obecnou podobu:

PH“ a +  b . L 11/L B +  c .M , /M *  +  d .
kde:
„P*a  je  násobíte! m ě n y , který bude použit rrn odhadovanou cenu díla za prácí 

provedenou za období tfi*\ přičemž tímto obdobím jc  měsíc, ncní-li v  Příloze 
k mbidcc uvedeno jinak,

„au jc  pevný koeficient uvedený v odpovídající tabulce upravujících dat 
o představující část smJuvruch plateb, která nemůže být upravována,

„b*, *c“ , „d“ jsou koeficienty představující odhadované pocaěry každého prvku 
nákladů, které souvisejí s realízád stavby, tak ja k  jsou uvedeny v odpovídající 
tabel ce upravujících d a t tyto tabulkové prvky nákladů mohou oroačovat zdroje, 
jako např. pracovní sílu, výrobní zařízeni s  materiály,

„L ,", r M ,“ . nEq^ - ■■ jsou aktuální nákladové indexy nebo rc&reačsi ceny za období 
ji*1, vyjádřené v odpovídající čněné platby: každý z nich je  použitelný pro 
odpovídajíc j tabulkový prvek nákladů 49 cbú před posledním duem období 
(k  němuž se vztahuje Potvrzen! o  platbéX 1
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„LV \ „M ,". JE,*\ ... jaou základní nákladové indexy aebo referentu: ceny vyjádřené 
v odpovídající měoč platby; každý z nich je  použitelný pro odpoví dající 
tabulkový prvek nákladů a základní datum.

Budou použity nákladové indexy nebo referenční ceny uvedené v tabulce údajů 
o  úpravách. Jestliže je  jejich zdroj pochybný, budou stene vety  správcem stavby. Pro 
tento účel bude připojena poznámka k hodnotám indexů v  uvedené dny (zaznamenané 
vc čtvrtém a pátém sloupci tabulky) pro účely objasněni zdrojů, í když tato data 
(a tedy sni tyto hodnoty) nemusejí odpovídat základním nákladovým indexům.
V  případech, kdy „měna índexrT (uvedeni v  tabulce) neodpovídá tučné platby, bude 
index přepočten na odpovídající měnu platby v prodejním kursu stanoveném centrální 
bankou země pro tuto odpovídajíc! menu fc datu. k  němuž je  index s tane ven.
Dokud nejsou k dispozici všechny aktuální nákladové indexy* určí správce stavby 
provizemi index pro vydáni Potvrzeni dílčí platby. Když je  h  dispozici aktuální 
nákladový index, bude úprava podle toho přepočítána.
Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu vc lhůtě pro dokončení* bode pote provedena 
úprava cen z* použití buď (í) každého indexu nebo ceny použitelné 49 dnů před 
vypršením lhůty pro dokončení stavby, nebo (ii) aktuálního indexu aebo ceny, podle 
toho. co je  výhodnější pro objednatele.
Váhy (koeficienty) pro každý £ nákladových faktorů uvedených v tabulce (tabulkách) 
údajů o úpravách budou upraveny, pouze jestHže byly poskytnuty jako 
neodůvodněné* nevyrovnané nebo neoprávněné, v  důsledku zrněny.

14 C E N A  D ÍL A  A P L A T B Y
Cetus d íla  34.1 Není-lí ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak:

a) cena díla bude odsouhlasena nebo určena podle článku 12,3 (Oceňování) o bude 
podléhat úpravám v souladu se Smlouvou o dílo,

b) zhotovitel zaplatí veškeré poplatky a daně v důsledku svých povinností podle 
Smlouvy o dílo učena dila nebude upravována kvůli žádným takovýto 
nákladům kromě případů uvedených v článku 13.7 (Úpravy u důsledku zm£n 
právej,

c) veškera množství, která jaou dána v Soupisu prse: nebo jiném souvisícím 
dokumentu, jsou  množství odhadovaná a nemají být pokládána m  skutečná 
a správná množství:
(i) prací, které má zhotovitel realizovat, aebo
(ii) pro účely kapitoly 12 (hféřeni <s oceňováni)* o

d) zhotovitel předá správci stavby do 23 dnů po datu zahájení práci navrhovaný 
rozpis všech prelbaiasřů uvedených v souvisících dokumentech. Správce stavby 
může brát tento výčet v  úvshu při přípravě Potvrzeni platby, ale nebude jim  
vázán.

Z á lo h a  14.2 Objednatel poskytne zálohu jako bezúročnou půjčku na přípravu a zahájení stavby,
když zhotovitel předloží zámku v souladu s tímto článkem. Celková záloha, počet 
a načasováni splátek (pokud jo  jích více než jedna) a  použité měny a poměry budou 
takové, jak  je  uvedeno v Příloze k nabídce.
Pokud a dokud objednatel neobdrží tuto záruku, nebo jestliže není celková záloha 
uvedena v Příloze k nabídce, tento článek neplatí.
Správo* stavby vydá Potvrzeni dílčí platby první splátku poté, co obdrží prohlášeni 
(podle článku 14.3 (Žádost o  potvrzeni dílci platby)), a poté, co objednatel obdrží (i) 
zámku za provedení díla podle článku 4,2 (Záruka z& provedeni dílo) a (ii) záruku 
vydanou ve výši a měnách rovnajících se záloze. Tato záruka bude vydána právnickou 
osobou a ze zorně schválené objednatelem a bude mít formu uvedenou v příloze ke 
Zvláštním obchodním podmínkám nebo jinou formu, schválenou objednatelem 
Zhotovitel zajistí, že záruka bude plstit do splaceni rálohy* ale její částka se bude 
progresivně snižovat o Částku splacenou zhotovitelem* tak jak  je  uvedeno 
v potm ěních  plateb. Jestliže podmínky záruky steaovuji datum ukončeni je jí
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platnosti o záloha nebyla splacena do 2% dnů před tímto dílemH pak zhotovitel 
prodlouží platnost záruky, dokud nebude záloha splacena.
Záloha bude splacena prostřednictvím procentních odpočtů v potvrzeních o platbě. 
Pokud nqisou v Příloze k nabídce uvedena jiná procenta:
a) odpočty začnou v Potvrzeni platby, jm a  celková výíc potvrzených dílčích 

plateb (bez zálohy a odpočtu a spláceni zadržovaných částek) přesahuje deset 
procent (10%) přijaté ceny stavby mima provizorní položky* a 

b> odpočty budou provedeny podle araortňa&d sazby vc výši jedné čtvrtiny (25%) 
částky každého Potvrzení platby (kromě zálohy a odpočtu a spíiccrú 
zadržovaných částek) v  měnách a poměrech zálohy, dokud záloha nebude 
splacena.

Jestliže záloha nebyla splacena před vydáním Protokolu o převzetí prací nebo před 
odstoupením podle kapitoly 15 (Odstoupení od smlouvy ze szmny objedmieU), 
kapitoly 16 (Odstoupeni od smlotcty ze strany zhotovitele) nebo kapitoly 19 (Vyšší 
moc) (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá* se stává okamžitě 
splatným zhotovitelem objednateli.

Ž ádost o potvrzení dílčí platby
24*3 Zhotovitel předá správci stavby v šesti kopiích Prohlášeni po ukončeni každého 

měsíce, vc formě schválené správcem stavby* v nčoaž podrobně doloží čistky, o nichž 
je domnívá, Že na ač má nárok* spolu s  podpůrnými dokumenty, které budou 
zahrnovat zprávu o postupu prací v tomto m&ící v souladu 5 Článkem 4.21 (Zprávy 
o postupu prcá).
Prohlášení bude obsahovat následující položky, pocházející v úvahu* která butios 
vyjádřeny v různých měnách* v nichž je splatná cena díla a v pořadí jak dále uvedeno:
a) propočet smluvní ceny provedených ptraei a vyhotovené dokumenty zhotovitele 

ke konri měsíce (včetně změn, ale Icomč položek popsaných v odstavcích (b) až
(s) ttize),

b) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za změny v legislativě 
3 změny v nákladech v souladu s článkem 13.7 (Úpravy v  důsledku zrnin právo) 
a článkem (3.8 (Úpravy v důsledku *min nákladů),

c) veškerá částky, která mají být odečteny jako zádržné, vypočteně tak, že se 
procento zsdržaého uvedené v Přiicee k nabídce použije as celkovou výši 
uvedené částky* dokud částím takto zadržovaná objednatelem nedosáhne limito 
zádriného (je-Li jaký) uvedeného v Příloze k nabídce,

d) veškerá částky* která mají být přičteny a. odečteny za zálohu a  splátky v souladu 
$ článkem 14.2 (Záloha),

c) veškerá částky, která mají být přičteny & odečteny za techuofogicfeé zařízení
a materiály v souladu 5 článkem 14.5 (Technologické Mříženi a materiály 
určeni ke stavbě) ,

0  veškerá další příplatky a odpočty, která mohou být splatné v souladu se
Smlouvou o dilo nebo jinak, včetně částek podle kapitoly 20 (Nároky, spory 
c  arbitráž), &

g) odpočet částek potvrzených ve vSech předchozích Potm ěních plateb.
H a rm o n o g ra m  p la teb

14*4 Jestliže Smlouva o důo obsahuje harmonogram plateb určující platby, v nichž bude 
zaplacena cena díla, potom, nestánoví-U tento harmonogram jútalc
a) platby uváděné v tomto fcrnnosograimi plateb budou odhadované smluvní ceny

pro účely odstavec (a) článku 14.3 (Žádost o potvrzeni dílčí platby), 
b> článek 14.5 (Technologická zařízení a materiály určené ke stavbě) nebude platit,

$

c) jestliže tyto platby nejsou určeny ve vrtahu ke skutečnému pokroku
dosaženému v realizaci stavby a jestliže se zjisti, že skutečný pokrok je  menší 
než ten, na němž byl založen tento harmonogram plateb* potom může správcc 
stavby postupovat v souladu $ Článkem 3.5 (Rozhodováni), aby odsouhlasil nebo
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určil revidované ptalby, které zohledni míru, v ráž je  pokrok menší ztež pokrok.
na němž byly platby založeny předtím.

Jestliže Smlouva o dtto neobsahuje harmonogram plateb, předlož: zhotovitel 
nezávazné odhady plateb, o nichž očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí. První 
odhad bude předložen do 42 dmi po dutu zahájeni piac i. Revidované odhady budou 
předkládány vc Čtvrtictrách intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí 
práci

Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě
14-5 Jestliže tento článek platí, bude Potvrzeni d íl#  platby obsahovat, podle odstavce (c) 

Článku 14.3, (i) částku za technologické zařízení a materiály, které byly zaslány 
s ta v e n ip r o to ,  aby byly použity pro zhotovovací práce, a (ii) sníženi, pokud tvoři 
smluvní hodnota za raková technologická zařízení a materiály součást zbctovovscícb 
prací podle odstavce (o) článku 14,3 (Žádost o potvrzeni dílčí platby),
Neobsahuje-li Příloha k nabídce seznamy uvedené v odstavcích (b) (i) nebo (c) (i) 
níže, pak tento článek neplatí.
Správce stavby stanoví a  potvrdí každé navýšeni, jestliže K  domnívá, že jsou spinčity 
následující podmínky':
a) zhotovitel:

(i) vedl uspokojivě záznamy' (včetně objednávek, potvizcock. nákladů 
a použití tctlmoíogickýcfc zařízení z  materiálů), které jsou k  dispozicí pro 
kontrolu, a

(ti) prodal prohlášeni ooáldadech na risbtní a dodávku technologických 
zařízeni a materiálů na stavcniStí, dokumentované uspokojivou evidenci.

a dále:
b) odpovídající technologické zařízeni a materiály:

(i) jsou ty, které jsou uvedeny v Ffíloze k nabídce pro zaplaceni po naložení,
(ii) byly naloženy k přepravě do zemé, jsou ca oestě na staveništi v souiodu sc 

Smlouvou o dílo, a
(iiO jsou popsány v nákladním Ijstu nebo jiném dokladu o naloženi, který byl 

prodán správci stavby spolu s dokladem o zaplacení přepravného 
apojtftčtd. v kterýchkoli dal lích účelné požadovaných dokumentech, 
a rovněž bankovní záruka ve fomtó schválené objedrtatelem a vydané jím 
schválenou právnickou osobou v částkách a měnách rovnajících se splatné 
částce podle tohoto článku: tato záruka může být v  podobat formě jako ta, 
o níž $e mluví v  článku 14,2 (Záloha) a bude platit, dokud nebudou 
technologická zařízení a materiály správní uskladněny aa rtnvcráátí 
a zabezpečeny před ztrátou, poškozením nebo zníčesiira.

nebo
c) odpovídající technologická zařízeni a ptatcriály:

(i) jsou ty, které jsou uvedesy v Příloze k nabídce pro zapiš ceni po dodávce 
na staveniště. z

(i i) byly dodány n.\ staveniíte a jsou  tam správně uskladněny 3 zabezpečeny 
picď ztrátou, poškozením nebo zráčením a  jeví se být v souladu Se 
Smlouvou o dílo.

Dodaiečaá částka, která bude potvrzeno, se bude rovnat osmdesátí procentům toho. co 
správce stavby stanoví jako náklady na technologická zařízeni amsteriály (včetně 
dodávky na atavmu&i), příče m i se vezmou, v  úvahu dokumenty uváděné v tomto 
článku s smluvní hodnota technologického zařízení a materiálů.
Měny íčehto dodatečných Čistek budou tytéž jako trtěuy, v  nichž je splatná platba, 
když je  smluvní hodnota zahrnuta do odstavce (a) článku 14,3 (Žádost o vydáni dílčí 
faktury). Tehdy bude potvrzeni q platbě zahrnovat i použitelné srážení, které se bude 
rovnat této dodatečně částce za odpovídající technologické zařízení o materiály a bude 
vc stejných měnách a poměrech.

0 * 3

3SŠ>
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Vydáúí Potvrzeni dilíf ptotby
14.6 Žádná částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrž; a neschválí 

záruku za provedeni dfln, Potom správce stavby do 28 d n i po obdržení prohlášeni 
3 podpůrných dokumentů vydá objednateli Potvrzeni dílči platby, v  němž se uvede 
částka, jíž  správce stavby spravedlivá stanoví jako splatnou, spolu a podpůrnými 
podrobnostmi.
Fred vydáním Protokolu o převzetí prací rvebude správce stavby zavázán k vydání 
uvedeného Potvrzeni v částce, která by byiu (po zádrfcoéci & jiných, odpočtech) nižší 
než zmrrimáld Částice Potvrzeni dílfií platby (odstuje-li), uvedená v  Příloze k nabídce. 
V tomto případě to správce stavby příslušné oznámí zhotoviteli.
Z žádného jiného důvodu nebude Potvrzeni dílčí platby odmítnuto kromě toho, kdy;
a) sc ukáže, že některá dodaná věc nebo provedená práce nosí zcela v souladu se 

Smlouvou o dílo, cena této úpravy nebo výměny může být odečtena cd Částky 
jim k  splstné dokud úprava nebo výměna ocni dokončena a/aebo

b) zhotovitel neprovedl nebo neprovádí některou práci nebo povinnost v souladu se 
Smlouvou o dílo a  takto m u to  bylo oznámeno správcem ítavby, může správce 
stavby stanovit hodnotu této práce nebo povinnosti a odečíst ji od částky jinak 
splatné dokud práce nebo povinnost rtem provedena.

Správce stavby může v kterémkoliv potvrzení pbtby provést změnu nebo modifikaci, 
která mčía být správně provedena v některém předchozím potvrzeni platby. Nebude 
sc mít za to, že potvrzení pbtby znamená přijeti, schváleni, souhlas nebo spokojenost 
správce stav by.

P la tb a  34,7 Objednatel zaplatí zhotoviteli:
3) první splátku zálohy do 42 dnů po vydáni Dopisu o přijeti nabídky nebo do 21 

dnů po obdržení dokumentu v aoubdu 3 článkem 4J2 (Záruka za provedeni díla) 
a článkem 14.2 (Záloha), podle toho, co nastane později,

b) částku potvrzenou v každém Potvrzení dílčí platby do 56 <ferů poté, co správce 
stavby obdrží prohlášeni a podpůrné dokumenty, a

c) částku odsouhlasenou v Potvrzeni konečné platby do 56 dnů poté, co objednatel 
obdrží toto potvrzeni

Plalba částky splatné v každé zm ěn bude provedena; na bankovní účet určený 
zhotovitelem, v  zemi p luhy (pro tuto měnu), uvedené vc Smlouvě o di!o.

O p o žd čn i p la tb a  14,3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v soutadu s  článkem 14.7 (.Platbě), má zhotovitel 
právo na smluvní pokutu vypočtenou měsíčně na částku nezaplacenou za období 
zpožděni platby. Předpokládá se, že toto období začíná datem platby specifikovaným 
v Článku 14.7 (platba) bez ohledu (v případě dle odsí. b)) na datum vystavení 
Potvrzení dílči platby.
Neni-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, bude tato smluvní 
pokuta vypočtena z  roční sazby o tři procentní body vyísí než diskontní sazba 
centrální banky v zemi měny platby a bude placena Ytéto měně.
Na táto platbu má zhotovitel fiirok bez fbrmáimho oznámení nebo potvrzení a aniž by 
to bylo na překážku jinému právu nebo nápravnému prostředku.

P la tb a  zád  tížného 14.9 Když byl na stavbu vydán. Protokol o  převzetí psací, bode správcem stavby potvrzenu 
k  vyplaceni zhotoviteli první polovina zádrijcbo. Jestliže je Protokol o převzetí prací 
vydán rta část stavby nebo část prací, bude potvrzena a vyplacena poměrná část 
zádránebo. Tento poměrbude činit dvě pětiny (40%) z  poměru vypočteného tím, že se 
odhadovaná smluvd části stavby nebo Eáéti prací vydili odhadovanou konečnou 
cenou díla
Bezodkladně po datu ukončeni poslední záruční doby bude správcem stavby potvrzen 
kvyplaomf zhotoviteli ájývající zůstatek zádržrtého. Bezodkladně po ukončeni 
záruční doby pro část stavby bude potvrzena z  vyplacena poměrná část zááržnébo, 
Tento poměr bude činit dvě pětiny (40%) z poměru vypočteného tím, že sc 
odhadovaná smluvní cena částí stavby vydělí odhadovanou konečnou cenou díla.
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Avšak jestliže zbývá k realizaci ještě nějaká práco podle kapitoly 11 (Odpovědnost za  
vady), bude správce stavby oprávněn oármlnout potvrzeni odhadovaných nákladů na 
tuto práci, dokud nebude provedena.
Při výpočtu těchto částek se nebudou brát v úvahu žádné úpravy podle Článku 13.7 
(Úpravy v důsledku, změn práva) a článku i 3.S (Úpravy v důsledku rmén nákladu).

FroMáSeni o dokončeni tida
14.10 Do 84 dnů po obdrženi Protokolu o převzetí práci ca stavbu předá zhotovitel správci 

stavby šest kopii Prohlášeni o  dokončeni díla & podpůrnými dokumenty podle Článku
14.3 (Žádost o  potvrzeni dílčí platby), které bude vyjadřovat
a) konečnou cenu ve&esých prací provedených v souladu sc Smlouvou odUo 

k datu uvedenému v Protokolu o převzetí prací,
b) veškeré dalH částky; které zhotovitel považuje za splatné, a
c) odhod veškerých dalších částek, o  mchž se zhotovitel domnívá, ze se stanou 

splatnými podle Smlouvy o dílo. Odhadovaná Částky budou v tomto prohlášení 
uvedeny oddělená.

Správce stavby poté vydá potvrzeni v  souladu s Článkem 14.6 (Vydání Potvrzení dílčí 
platby).

Ž á d o s t  o  p o t v r z e n í  k o n e č n é  p l a t b y

14.13 Do 56 dmi po obdržení Potvreení o provedení díla zhotovitel předá správci stavby šest 
kopii n i  vrhu Závěrečného prohlášení s podpůrnými dokumenty, které bude detailně 
vyjadřovat, vb formě schválené správcem stavby*
a) cenu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou o  dflo 4
b) veškerá další Částky, které zhotovitel považuje za splatné podle Smlouvy o dílo 

nebo jinak.
Jestliže správce stavby nesouhlasí s některou částí návrhu Závěrečného prohlášení 
nebo ji nemůže ověřit, sdřli zhotovitel takové další informace, jolcé správce stavby’ 
odůvodněné požaduje, a provede v návrhu takové změny, aby mezi nimi došlo ke 
shodě. Zhotovíte] poté připraví a předá Správci stavby Závěrečné prohlášení tak, jak 
se na něm shodli* Toto schválené prohlášeni se v  láchio obcbodnkb podmínkách 
nazývá .Závěrečné prctiíášctri*\
Pokud se po jednáni mezi správcem stavby a zhotovitelem a všedi aaéoách v návrhu 
Závěrečného prohlášeni, na nichž se dohodit, ukáže, že existuje nějaký rozpor* 
postoupí správce stavby Potvrzení dílčí platby ke schváleným částem návrhu 
Závěrečného prohlášeni objednateli (a jednu kopii zhotoviteli),
Potom* jestliže je  rozpor nakonec výřete o podle článku 20.4 (Rozhodnuti Rady pro  
řečeni sporu) nebo článku 20,5 (Smírné núwntáiti), aiiotovító připraví a předá 
Závěrečné prohlášeni objednateli (a jednu kopii správci stavby).

V yúčtován í 14.12 Při předáni Závěrečného prohlášení zhotovitel předá písemné lyúčtovám* v rtém i 
potvrdí, že celková částka v Závěrečném prohlášení představuje úplné a konečné 
vyrovnáni veškerých částek splatných zhotoviteli podle Smlouvy o dílo. V tomto 
vyúčtování je  možno uvést, žc začne plstit, až zhotovitel obdrží xpft záruku za 
provedeni díla a zbylý doplatek celkové částky, v  kterémžto případě vyúčtování začne 
plstit od tohoto data.

V y d á n í  p o t v  r z e n í  k o n e č n é  p l a t b y

14.13 Do 2S dmi po obdrženi Závěrečného prohlášeni a písemného vyúčtování v souladu 
s  článkem 14,11 (Žádost o  potvrzeni konečné platby) a článkem 14.12 (Vyúčtováni), 
vy dá správce stavby objednateli Potvrzení konečné platby, v  němž uvede:
a) částku, která je  splatná jako konečná a
b) po započteni objednateli všech částek dříve zaplacených objednatelem a všech 

částek, na oéz má objednatel nárok* %ůatatek <jo-lí) splatný objednatelem 
zhotoviteli nebo zhotovitelem objednateli, podle okolností.

Jestliže zhotovitel nepožádal o  vydáni Potvrzení konečné platby v  souladu s  článkem 
14.11 (Žádost o  potvrzeni konečné platby) a článkem 14.12 (Vyúčtování), vyzve 
správce stavby zhotovitele, aby tok učinil. Jestliže zhotovitel nepodá žádost do 23
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dnů, správce stavby vydá Potvrzeni konečné platby na takovou čistku, kterou 
spravedlivě stanoví jako splatnou.

U končen í závazků
14.14 Objednatel nebude zavázán zhotoviteli z* žádnou záležitost nebo věc vzniklou ze 

Smlouvy o dílo nebo z realizace prací (nebo v souvislostí s nimi) jinak než závazky 
plynoucími z povinnosti odškodnění ze strany objednatele, pokud ca c$ zhotovitel 
neuplatni nárok;
á) v Závěrečném prohlášeni, a  také
b) (kromě záležitostí nebo věci vzniklých po vydáni Protokolu o převzetí prací r.a 

Stavbu) v Prohlášeni O dokončení díla popsaném v článku 14.10 (ProktÓSení o 
dokončení dílo).

Tento článek však neomezuje odpovědnost objednatele v  jakémkoliv případě 
podvodu, úmyslného nesprávného jednáni nebo hrubě nedbalostí ze strany 
objednatele.

M ěny  p la tb y  14.15 Cena díla bude zaplacena v ročně nebo měnách jmenovaných v Příloze k nabídce, 
Neni-Ii ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak a je-li takto jmenována 
víc než jedna měna, budou platby provedeny následujícím způsobem;
a) pokud byla přijatá cena stavby vyjádřena pouze v místní méně:

(i) poměry nebo částky místní a  cizích měn a pevné směnné kursy použité pro 
výpočet plateb budou takové, ja k  je  uvedeno v Příloze k nabídce, 
ue^hodnou-liseobč strany jinak,

(ii) platby a odpočty podle Článku 13.5 {Provizemi položky) a článku 13.7 
(Úpravy v důsledku zrnin právo) budou provedeny v příslušných měnách a 
poměrech, a

(iii) jiaé platby a odpočty podle odstavec (a) až (d) článku 14.3 (Žádost o 
potvrzeni ČUČÍ platby) budou provedeny v mfaácb o poměrech určených v 
odstavci (a) (I) výío,

b) platby škod určených v Příloze k nabídce budou provedeny v měnách a 
poměrech určených v PfřToze k  nabídce,

o) daBÍ platby zhotovitele objednateli budou provedeny v méně, v  níž byla částka 
vynaložena objednatelem, nebo v měoč, na níž so obé strany dohodly, 

ďj jestliže kterákoli částka splatná zhotovitelem objednateli v určité měně přesáhne 
částku splatnou objednatelem zhotoviteli v této méně. m úis  objednáte! odečíst 
zůstatek této částky- od částek jbsak splatných zhotoviteli v  jiných měnách, a

e) pokud nejsou v Pffiorc k  nabídce uvedeny žádné směnné kursy, budou jimi 
kursy stanovené centrální bankou země a platné v den základního data.

15 O D S T O U P E N Í O D  S M L O U V Y  Z E  S T R A N Y  O B JE D N A T E L E
Výzva k  sáp n av ě  Í5.1 Jestliže zhotovitel nesplní některou povinnost podte Smlouvy o  dílo, může správce 

stavby o-mámením vyzvat zhotovitele, aby opominuti uvedl do pořádku a napravil je  
ve stanovené p fim & tsé  Ibůté.

Odstoupení ze strany objednatele
15.2 Objednatel bude oprávněn oditoupitod Smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel;

8) nevyhoví článku 4 2  (Záruka za provoděni díla) nebo nesplní výzvu podle 
článku 15.1 {Yýzivtknáprav-ě%

b) opustí stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 
povinnosti podle Smlouvy o dílo,

c) bez odůvodněné omluvy:
(i) nepokračuje ve stavbě v souladu s kapitolou 8 (Zahájeni prací* zpožděni 

a přerušení práci), m ho  
(íi) nesplní výzvu vydanou podle článku 7,5 (Odmítnuti) nebo článku 7,6 

(Opravnépráce) do 28 dnů po jejím  obdržení.
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d) zadů zhotovení celé s&vby třetí osobě rtebo postoupí zakázku bez požadovaného 
souhlasu,

c) dojde u nitra 3c bankrotu nebo platební neschopnosti, jde do likvidace* bylo proti 
ninui vydáno rozhodnutí o  zahájeni konkursního nebo správního řízeni, jedná 
? věřiteli o podmínkách vyrovnáni dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti 
pokračuje správce konkursní podstaty, povčřencc xebo správce jmenovaný ve 
prospěch věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které 
by mely (podle aplikovatelného práva) podobný efekt jako kterýkoli 
2 uvedených kroků nebo události, nebo 

í) poskytr.e nebe uaíídí poskytnout (prime nebo nepřímo) někomu úplatek, dar, 
prémii, provizí nebo jinou cennou věc jako stimulaci nebo odměnu;
(i) za to, že udělá nebo se zdrží oíjakébo kroku v souvislosti se Smlouvou 

o dilo, nebo
(ii) za  to, ž t  projevi nebo se zdrži projevení přízně nebo nepfizně nějaké osobě 

v souvislosti se Smlouvou o dílo,
nebo pokud někdo z personálu, zmocněnců nebo podzhotovitetů zhotovitele 
poskytne nebo nařídí poskytnout (prime nebo nepřímo} někomu úplatek nebo 
odměnu popsanou v tomto odstavci (f). Pouze legální platby a  odměny 
personálu zhotovitele neopravňují k odstoupení od Smlouvy o dílo,

Mastarte-li kterákoli z těchto událostí nebo okolností, může objednatel omámením 
zhotoviteli se čtntšctidcmu Ihůtou odstoupit od Smlouvy o dílo a vypovědět 
zhotovitele ze $ssvcn&č.
Kromě toho v případech uvedených v odstavcích (o) nebo (f) může objednatel 
odstoupit od Smlouvy o dilo oznámením okamžití.
Rozhodnutí objednatele odstoupit od Smlouvy o dílo neruší Žádné jiné právo 
objednatele podle Smlouvy o dílo nebo jiné.
Zhotovitel poté opustí saveniítč a předá správci stavby veškeré požadované 
vybaveni dokumentaci zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jím 
nebo pro něj. Zhotovitel dále využije svého nejlcpiibo úsilí k torem, aby okamžitě 
splnil jakýkoliv odůvodněný pokyn obsažený ve výpovědi (I) pro postoupeni některé 
poddodávky a (JI) pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě.
Po odstoupení může objednatel dokončit stavbu a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné 
osoby. Objednatel a tyto osoby pak rrtohou využít veškerého vybavení, dokumentace 
zhotovitele a další projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem nebo v jeho 
zastoupeni.
Objednatel poté vydá oznámeni, fe  vybaveni zhotovitele a pomocné práce budou 
vydány zhotoviteli na staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel bezodkladně zařídí 
jejich odstranění na své riziko a  náklady. Jestliže do této doby nebyla zhotovitelem 
provedena některá platba splatná objednateli, mohou být tyto polcdky objednatelem 
prodány1 pro krytí teto platby. Zůstatek z tohoto postupu bude poté vypssccfl 
zhotoviteli.

O c c c í  n í  k  d  a t u  o d s t o u p e n í

15_3Jakmíle je  to možné poté, co oznámeni o odstoupení podle článku 15.2 (Odstoupení od 
sm fowy  re  strany objednatele) vstoupilo v  platnost, bode správce stavby postupovat 
v souladu s článkem 3.5 (Rozhodováni)t aby cdsouitiaail nebo stanovil hodnotu prací, 
vybavení a dokumentace zhotovitele a veškeré další platby splatné zhotoviteli za 
provedenou prácí v souladu se Smlouvou o dilo.

P l a t b a  p o  o d s t o & p a n í

15-4 Poté, co oznámení o odstoupení podle článku 152 (Odstoupeni od smlouvy ze strany 
objednatele) vstoupilo v platnost, může objednatel:
a) postupoval v souladu 5 článkem 2.5 (Nároky objednatele),
b) odmítnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou stanoveny ceny provedených

prací, jejích dokončeni a odstraněni víecb vad. škody způsobené zpožděním při 
dokončeni (jw u-h) a vSechny dalif náklady způsobené objednateli, a/nebo
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d) neobdrží od zhotovitele náhradu za vícehay ztráty a škody, kíert utrpěl 
objednatel, a veškeré mimořádné náklady na dokončeni stavby po započteni 
všech částek splatných zhotoviteli podle článku 15,3 {Oceněni kde tu  
odstoupen!). Po obdrženi náhrady za všechny tyto ztráty, ífcody a  mimořádné 
výdaje vyplatí objednatel zůstatek zhotoviteli.

Nárok objednatele aa odstoupení
35*5 Objednatel bude mít nárok na odstoupeni od Smlouvy o dOo kdykoliv podíe svého 

uvážení tím, že toto odstoupeni oznámí zhotoviteli. Odstoupeni vstoupí v  účúmost 23 
dnů po pozdfjiím  z  dat, kdy buď zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo objednatel 
vrátí zárukc za provedení díla. Objednatel neodstoupí od Smlouvy o dílo podle tohoto 
článku kvílí tomu. aby stavbu provedl sám, nebo aby j i  nechal zhotovit jiným 
zhotovitelem.
Po tomto odstoupeni bude zhotovíte) postupoval podle Článku 16*3 (Ukončení prací 
6 odstraněni vybaveni zhotovitele) a bude tmi zaplaceno v souladu s článkem 19.6 
(Dobrovolné odstoupení, platbo a sár.ik závazku).

16 PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
ZE STRANY ZHOTOVITELE

Oprávnění zhotovitele p ř e r u š i t  p r á c e

16*1 Jestliže správce stavby nevydá Potvrzení v  souladu $ článkem 14,6 (Vydáni Potvrzeni 
dílčí platby) nebo objednatel nep iti Slánek 2.4 (Finanční opatřeni objednatele} nebo 
článek 14.7 (Platbo), může zhotovitel poté, co to ocjnwrtS 23 dnu předem oznámil 
objednatel i, přerušit práce (nebo snížit rychlost práce), dokud a pokud neobdrží 
potvrzení o pbtbč, dostatečný důkaz nebo platbu, podle okolností a podle toho. co 
stojí v oznámeni.
Tento krok nijak neomezuje nárok zhotovitele na pokutu podle Článku :4.8 
(Opožděná platba) a rts  odstoupeni podle článku 16.2 (Odstoupeni od smlouvy se  
s&toty zhotovitele).
Jestliže zhotovitel následní obdrží loto potvrzeni o  platbě, důkaz nebo platbu (tok jak 
je  to popsáno v příslušném článku 2 vc výše uvedeném oznámení) dříve než vydá 
czEáirtcní o odstoupení, vrátí ss koonnálni prácí tok rychle* jak  jc  to  prakticky 
možné.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždfrtí a/nebo náklady v důsledku přerušeni práce 
(nebo gúžesi tempa práce) podle tohoto Článku* předá zhotovitel správci stavby 
om áčen í z  vznikse mu nářek podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:
a) prodlouženi lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je  nebo bude dokončeni 

opožděno, podle článku 8,4 (prodloužení lhůty pro dokončeni), a
b) uhrazeni veškerých vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, které budou 

zahrnuty do ceny díla.
Po obdrženi tohoto om ámeni bude správce stevby postupoval v  souladu a článkem
3.5 (Rozhodováni), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o cích rozhodl. 

O d sto u p e n i t a  s tru n y  zhotovite le
16.2 Zhotovitel bude oprávníij k odstoupení od Smlouvy o dilo, jestliže;

a) neobdrží do 42 drtů po podáni oznámení podle článku 16,1 (Oprávněni 
zhotovitele přerušit práce) důkaz týkající se povinnosti objednatele splnit článek
2.4 (Finanční opatření objednatele),

b) správce stavby nevydá příslušné potvrzení platby do 56 dnů pote, co obdržel 
prohlášeni a podpůrné dokumenty*

ti) zhotovitel neobdrží splatnou čistku podle íto tv rzm  d tiii pksby do 42 dnů od 
uplynutí jhůty uvedené v článku 14.7 (Platba), do niž m i být platba provedena 
(S výjimkou odpočtů podle článku 2,5 (Nárokyobjednatele)),

d) objednatel zásadním způsobem neplní své povinnosti podle Smlouvy o dílo,
e) objednatel napliti ustanovení Článku 1.6 (Souhra smíumích dohoď) nebo Článku 

J.7 (Převod práv)
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f) prodlužované přerušeni prací má vliv rtn celou stavbu, tak jak  je  popsáno 
v  článku 3 .11 (Prodlouženi přerušení)t nebo 

%) dojde u něho k bankrotu nebo platební neschopnosti, jd e  do likvidace, bylo proti 
němu vydáno rozhodnutí o  zahájeni konkursního nebo správního řízeni, je d n i 
s věřiteli o  podmínkách vyrovnáni dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti 
pokračuje správce konkursní podstaty, povčřcnoc nebo správce jmenovaný ve 
prospěch věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo události, které 
by měly (podle použitého právo) podobný efekt jako kterýkoli z  uvedených 
kroků nebo události.

Nastane-H kterákoli z těchto události nebo okolností, muže zhotovitel oznámením 
objednateli se čtrnáctidenní Lhůtou odstoupit od Smlouvy odiEo. Kromě toho 
v případech uvedených v odstavcích (í) nebo íg) může zhotovitel vypovědět Smlouvu 
o dílo oznámením okamžitě.
Rozhodnutí zhotovitele odstoupit od Smlouvy o dílo n e tu š  žšdné jiné právo 
zhotovitele podle Smlouvy o dílo nebo jiné.

Ukončeni prací a  odstranění vybaveni zhotovitele
l ů j  Poté, co oznámeni o odstoupeni podle článku 15.5 (Nárok objednatele n s  

odstoupeni), článku 162 (Odstoupen! od smlouvy ze  strany zhotovitele) nebo článku
19.6 (Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku) vstoupilo v  platnost, zhotovitel 
neprodleně:
a) přestane provádět veškerá dal# práce kromě těch, !c nimž dul správce stavby 

pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost ca stavbě,
b) předá dokumentaci zhotovitele, technologická nařízeni, materiály a další práce, 

za něž obdržel platbu, a
ti) odstraní ze steveráSté veškerá dal# vybavení a materiály, kromě toho. co je  numé 

k  zajištění bezpečnosti a opustí, staveniště.
Platba při odstoupení

16.4 Potě, co oznámeni O odstoupeni podle článku 16,2 (Odstoupení o d  smlouvy ze  strany 
zhotovitele) vstoupilo v  platnost, objednatel neprodleně:
a) vrátí zhotoviteli záruku za provedeni diía,
b) zaplatí zhotoviteli v  souladu s Článkem 19.6 (Dobrovolné odstoupeni, platba 

a zánik závazku) a
o) uhradí zhotoviteli ušlý zisk nebo jinou ztráto nebo škodu, která zhotoviteli 

vznikla v  důsledku tohoto odstoupeni.

n  RIZIKO A ODPOVĚDNOST
Náhrady Šítod 37.1 Zhotovitel odškodni objednatele a jcho  personál a případné zmocněnce a zajisti, aby 

jim  nevznikla újma v případe jakýchkoliv nároku škod, ztrát a výdejů (včetně 
soudních poplatků a výdejů), pokud
a) souvisejí s tSeaným úrazem, onemocněním, chorobou nebo smrti, k  nimž došlo 

v důsledku nebo z  důvodu dokumeotaoe zhotovitele (odstujc-li), provedením 
a dokončením stavby nebo odstraněni jakýchkoliv vad, pokud nevznikly 
oporoctciittm. úmyslně nebo potušením ustanovení Smlouvy o dílo 
objednatelem, jeho zaměstnanci nebo zmocněnci a

b) souvisejí se zničením nebo ztrátou jakéhokoliv majetku, společného či 
soukromého (jiného než stavební ptáče) do té mity, kdy takové zráčeni nebo 
ztráta
(i) vzniká 2 důvodu dokumentace zhotovitele (existaje-li), prováděni ěi 

kompletace prací a odstraněni vad,
(ii) je  způsobeno zanedbánim, vědomým aktem nebo potušením Smlouvy 

o <Uk> zhotovitelem, jeho personálem nebo zmocněnci nebo kýmkoliv jimi 
přímo či nepřímo zsrněstnaným.

Objedcatel odškodni zhotovitele, jebe  personál a  p ít potiné ssnocožncc a zajisti, aby 
jim  nevznikle újnta vpHpodé jakýchkoliv nároků, škod, ztrát a  výdajů (včetně 
soudních poplatků a výdajů) pokud (1) souvisejí $ tělesným úrazem, onomocněuíto.
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chorobou ucho smrtí vzniklých v důsledku opomenuti, úmyslní nebo porušením 
ustanovení Smlouvy o dtío objednatelem* jeho zaměstnanci nebo zmocněnci a (2) se 
jetfctá o  událostí, které mohou být vyloučeny zpojistnébo krytí, jak  je  popsáno 
v článcích (d) (i), (ii) a (íti) článku 1S.3 (Pojištění proti zranění osob a škodám w  
mejetici).

PéČé zho tov ite le  o s tav b a
17*2 Zhotovitel ponese veškerou odpovědnost za péči q  stavbu a vybavení od data zahájení 

pntci až do doby, kdy je  vydán (nebo se má za to* že je  vydán) Protokol o převzetí 
pnwi ca stavbu podle článku 10.1 (Převzati stavby o jejích částí}, kdy odpovědnost za 
péči o  stavbu přejde na objednatele. Jestliže je  Protokol o  převzetí prací vydán (nebo 
je  za vydaný považován) na kteroukoliv část stavby nebo prací, odpovědnost za péči 
o  mto část stavby nebo p rad  poté přejde na objednatele.
Poté, co odpovědnost podle uvedeného přešla na objednatele, bude zhotovitel 
odpovídat za péčí o veškeré práce, které 2býv& vykonat kc dej uvedenému 
v  Protokolu o převzetí prací, dokud správce stavby nepotvrdí, že zbývající práce byly 
dokončeny.
Jestliže stavba, vybavení, materiály nebo dokumentace zhotovitele utrpí jakoukoliv 
ztrátu nebo poškození během období* kdy za péči 0 oč odpovídá zhotovitel, 
Z jakéhokoli důvodu, který není uveden v  článku 173 /Ržczka obf&faatelej zhotovitel 
na vlastni riziko a náklady ztrátu nebo poškozeni napraví, tak aby stavba, vybaveni, 
materiály a dokumentace zhotovitele odpovídaly Smlouvě o dílo.
Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození způsobené 
jakýmkoliv svým krokem poté, co byl vydám Protokol o převzetí prací Též bude 
odpovídat za veškeré ziráiy nebo poškození, které sc objeví po vydáni Protokolu 
o  převzetí prací a které vznikly  v důsledku předchozích činností, za něž byl zhotovitel 
odpovědny,

R iz ik a  o b jednate l*
173 Ririka, k  nimž se vztahuje níže uvedený Článek 17,4, jsou:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena oebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení mocí, 
nebo občanská vilka v zemi,

o) výtržnost, vzpoura oebo nepokoje vyvdané jinými osobami než je  personál 
zhotovitele a jini zaměstnanci zhotovitele a  zaměstnanci podzbotovfodú,

d) válečná musice, cxplosivní materiály, iorézujíci zářeni nebo kontaminace 
radioaktivitou v zemi stavby, pokud nebyla způsobná tím* že takovou m im ici 
výbušniny* zářeni nebo radioaktivitu použil zhotovitel,

a) tlakové viny způsobené letadly nebo jinými vzdušnými zořizeuimi pohybujícími 
se rychlostí zvuku oebo nadzvukovou rychlostí, 

ť) použiti nebo zabráni Částí zbotovovacích p rad  objednatelem, kro rač případů 
uvedených vc Smlouvě o dík),

g) prefektovou dokumentací některé čistí prací vypracovaným personálem 
objednatele nebo jinými osobami, r a n č í  odpovídá objednatel, a

h) veškeré procesy pttrotin/cb sil, které jsou nepředvídatelné a u  nichž nebylo lze 
důvodně očekávat, že proti nice zkušený zhotovitel podnikne preventivní 
opatření

D ů s l e d k y  r i z i k  o b j e d n a t e k

17A  Pokud a do té míry. v  niž rizika uvedená v článku 17,3 vedou ke ztrátám nebo 
poškození stavby, vybaveni nebo dokumentace zhotovitele, oznámí tg zhotovitel 
bezodkladné správci stavby a napraví tuto ztrátu nebo poškozeni v  rozsahu 
požadovaném správcem stavby.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění aJaebo náklady v důsledku nápravy této ztráty 
nebo poškozeni, předá zhotovitel správci stavby dalši oznámeni a vznikne tou nárok 
podle článku 20.1 (Nároky zhotovitele) ca.
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3 ] prodloužení Ihúty v důsledku tohoto zpožděni, pokud jc  nebo brníc dokončeni 
opožděno, podle článku 3,4 (Pndlouiam  lhůsy pro dokončeni), o

b) uhrazeni veškerých vzniklých náldadú, které budou zahrnuty do ceny dila, 
V případ® odstavců (f) a (g) článku 17,3 (Ttioika obJednaide)í bude rovněž 
zahrnut přirctcroný zisk.

Po obdrženi tohoto dalšího oznámeni bude správce stavby postupovat v souladu 
s článkem 3,5 (Rozhodováni), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl, 

Duševnť a průmyslová vlastnická práva
17.5 V tomto článku „porušení^ znamená potečení (nebo údajné poníženi) některého 

patentu, registrovaného projektu, copyrightu, ochranné známky, obchodního jmén3, 
obchodního tajemství nebo jiných práv na duševní vtasroiotvi souvisejících se 
stavbou; a „.nárok* znamená nárok (nebo postup při uplatňování nároku) při obvinění 
z porušeni,
Kdykoti některá ze stran neoznámí druhé straně nárok do 23 dnů po vodku nároku, 
bude se mít za to, že se první strana vzdala veškerých priv  na odškodněni podle 
tohoto Článku.
Objednatel odškodni zhotovitele a zajisti, aby cm nevznikla újma, vprip3dě
veškerých nároků při obviněni z porosení, které Jc nebo bylo:
3) nevyhnutelným důsledkem toho, že zhotovitel plral Smlouv a o  diío, nebo
b) výsledkem toho. že stavba byla využito objednatelem:

(5) pro jiný účel, než jaký byl uveden nebo než jaký mohl být přánč-íonč 
odvozen ze Smlouvy o dílo, nebo 

(ti) ve spojení 5 nč]3kou věci nedodanou zhotovitelem, pokud nebylo takové 
využití sděleno zhotoviteli před základním datem nebo není uvedeno ve 
Smlouví o dito.

Zhotovitel od&odní objednatele a zajisti, aby mu nevznikla újma, v případe
jakýchkoli jiných nároků, které vzniknou v souvislosti s (i) výrobou, užitím, prodejem 
nebo importem jakéhokoli vybaveni, nebo (ií) projektem, za nejž odpovídá zhotovitel. 
Jestliže má tínat* právo na odškodněni podle tohoto článku, povede odškodňojicí 
strana (na své náklady) jedeátu vedoucí k  vyřešoni nároku a všechny soudní spory 
nebo arbitrážní řízeni, které z toho mohou vyplynout. Druhá strana se bode, na 
požádáni a náklady odškodnujki stríny, účastnit na n^jadeni nároku. Tato druhá 
strana (3 její personál) neučiní žádné přehlášení, které by mohlo poškodit
odškodňujicí strom, pokud odškodňujíci strom nezaaedhalft ycdccí nějakého jednání, 
soudního sporo nebo arbitrážního fizeed. když k tomu byla druhou stranou vyzváno.

Omezení odpovědnosti
17.6 Žádná ze strun nebude odpovědna druhé straně za škodu z  využiti jakýchkoliv práci, 

ušlého zisku, ztráty nějaké jiné zakázky nebo za jinou nepřímou nebo následnou 
ztrátu nebo škodu, která druhé straně vznikne v souvislosti se Smlouvou o dílo, jinak 
než v souladu $ článkem 16.4 (Platbapři odstoupení) o článkem 17.1 (Náhrady škod). 
Celková odpovědnost zhotovitele vůči objednateli podle Smlouvy o dílo nebo 
v souvislostí s ní, jiná než podle článku 4,19 (Bkhřfna, voda apiyn). Článku 4.20 
(Vybaveni ctmaleriá! poskytovaný objednatelgm)y článku 17,1 (Náhrady Škod)
a článku 17.5 (Duševní o  průmyslové vlastnická právo)K nepřesáhne částku uvedenou 
ve Zvláštních obchodních podmínkách nebo (pokud tam tato částka není uvedena) 
přijatou cenu díla.
Teaío éláaeíc neomezuje odpovědnost v případe podvodu, úmyslného nesprávného 
jednání nebo hrubé nedbalosti spáchané provinilou sirotou.

18 POJIŠTĚNÍ

Všeobecné požadavky na pojStění
33-1 V této kapitole „pojišťující strana"' znamená u vžech typů pojištěni stranu odpovědnou 

za uzavřeni a udržování pojištěni stanoveného v odpovídajícím článku.
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Kdykoli je pojišťující stranou zhotovitel, bude kzžáé pojištěni uzavřeno 5 pojistiteli 
a za podmínek schválených objednatelem. Tyto podmínky budou ve shodě sc víemí 
pcdmmksxoi. na nichž se obě strany shodly pfpd d iitm  Dopisu o přijeti nabídky. Tato 
shoda podmínek bude mít přednost před ustanoveními této Icapi^y- 
Kdykoli jc  pojišťující stranou objednatel, bode každé pojištěni uzavřeno s pojistiteli 
a za podmínek, kterd jsou vc shodě s podrobnostmi, obsaženými vc Zvláštních 
obchodních podmínkách.
Jestliže se vyžaduje hromadné pojištěni, bude kryti platit jednotlivé pro všechna 
pojiStčid, jako by pro každého 2 hromadné pojištěných byía vydána samostatná 
pojistná smlouva. Jestliže se pojištění vztahuje na dodatečně hromadně pojištěné, 
zejména navíc k pojištěným jmenovaným v této kapitole, (i) bude zhotovitel jednat 
podle pojistné smlouvy jménem těchto dodatečně hromadně pojištěných, (ii) 
dodateční hromadně pojištěni nebudou tnit nárok na přímé platby od pojistitele jmi na 
jiná přímá jednání a pojistitelem, a (i i i) pojišťující strana bude cd všech dodatečně 
hromadné pojištěných vyžadovat, aby splnili podmínky sjeddtoč v pojistné smlouvě. 
Platby podle každí pojistné smlouvy proti ztrátě nebo škodě budou poskytovány 
v m ín í požadované pro náhradu ztráty nebo škody. Platby od pojistitelů budou 
použity k  nápravě ztrát nebo Skoti
Příslušná pojišťující strana bude v jednotlivých obdobích uvedených v Příloze 
k nabídce (počítáno od data zahájení práci) předkládat druhé straně;
3) důkazy, že pojištění popsané v této kapitole jc  v  platností, &
b) kopie pojistůých smluv k pojištěním popsaným v článku 132 (Pojištění stavby 

a vybaveni zhotovitele) a  článku 18.3 (Pojííiim  proti zraníni osob a škodám na 
majetku).

Když je  zaplaceno pojistné, předloží pojišťující stratte důkaz o zaptacesi druhé straně. 
Kdykoli jsou předloženy tyto důkazy nebe pojistce smlouvy, oznámí to  pojišťující 
strana rovněž správci stavby.
Každá ze stran splní podmínky sjednané v každé z  pojistných smluv. Pojišťující 
strana bude informovat pojistitele o  veškerých výaam ných změnách v realizaci 
stavby s  zajistí, aby bylo pojištěni udržováno v souladu $ touto kapitolou.
Žádná ze stran neuskuteční žádnou zmřou v podmínkách některého pojištěni bez 
předchozího souhlasu druhé strany. Jestliže změnu uskutečňuje (nebo hodlá 
uskutečnil) pojistitel, pak to strnut, která se to od pojistitele dozví jako první, 
bezodkladně osmami druhé 3tracč.
Jestliže pojíšťráici strana neuzavře a neudrž: v  platnosti některé pojištění, které má 
podle Smlouvy o dílo uzavřít a udržovat, nebo neposkytne uspokoj-jve důkazy a kopie 
pojistných smluv v souladu a tímto článkem, může druhá strana (podle svého uvážení 
3 aniž by to ovlivnilo kterákoli j toč právo nebo nápravný prostředek) uzavřít pojištěni 
na odpovídajíc! kiytí a zaplatit splatné pojistné. Pojišťující strana zaplatí celkovou 
výši těchto částek druhé stioně a cena díla bude upravena podle toho.
Nic v této kapitole seoisezujc povitmosť. závazky nebo odpovědnosti zhotovitele 
nebo objednatele podle Smlouvy o dílo oebo jinak. Veškeré nepojištěné částky 
a Částky neodíkodníné pojistiteli budou Ic tíži zhotovitele a/nčbo objednatele 
v  souladu s těmito povinnostmi, závazky nebo odpovědnostmi. Jestliže pojišťující 
strana neuzavře a neudržuje v  platnosti pojištěni, které j e k  dispozicí a podle Smlouvy 
odiío  sc vyžaduje, aby bylo uzavřeno a udržováno, a  druhá strana sni neschválí 
vypuštění, ani neuzavře pojištěni, které by poskytovalo krytí v  případě tohoto 
neplnění, budou veškeré peníze, které by podle roboto pojištěni měly být odškodněny, 
zaplaceny pojišťující stranou.
Platby jedfté strany druW struně budou podle okolností podléhat článku 2,5 (Nároky 
objednatele) nebo článku 20,1 (Nároky zhotovitele).

Pojištění stavby & vybavení zhotovitele
38*2 Pojišťující strana pojistí stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentací 

zhotovitele na neméně než plnou náhradu nákladů včetně nákladů na demolici, 
odstraněni sutí a odborné honoráře & ušlý zisk. Teto pojištění bude v platnosti od data,
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do něhož má být předložen důkaz podle odstavce (a) článku 18.1 (Všeobecné 
požadavky n a  pojištěni) do d s a  vydání Protokohi o převzetí přeci.
Pojišťující semne bude udržovat toto pojiiďci tak. aby poskytovalo krytí s i  do data 
vydáni Fo tvrzeni o  provedeni dils. ze ztráta nebo ikodn, za n iž  odpovídá zhotovitel 
a které byly způsobeny příčinou, k  níž došlo před vydáním Protokolu o převzetí prací, 
a  za ztrám nebo škodu způsobenou zhotovitelem v průběhu jakýchkoli jiných Činností 
(včetně činností podle kapitoly 11 (Odpovědnost to vady}).
Pojišťující strana pojistí vybaveni zaolovrtele na neméně než jq ic h  plnou novou 
hodnota bez srážky za opotřebeni, včetně dodávky na staveniště. Pro každou položku 
vybaveni zhotovitele bude pojištěni v platností od doby přepravy m  staveniště až do 
doby, kdy již  m ni dále poťfebsjako vybaveni zhotovitele.
říeci-Ji ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak* pojiíířui podle tohoto 
článku;
a} bude uznvráno a  udržováno zhotovitelem jako pojišťující s trnou,
b) bude uzavřeno na jména obou stran, které budou společně oprávněny dostávat

platby' od pojistitelů, přičemž platby budou přidělovány stranám pouze za 
účelem nápravy m á ty  nebo Škody, 

o) bude krýt všechny ztráty a Škody z jakékoliv příčiny nesvedeno v článku 17,3 
{Rizika objednatele),

d) bude rovněž kryt ztrátu nebo škodu způsobenou na čistí prad, kterou lze přičíst 
tomu, xc objednatel uživá nebo obsadil jinou Část prací a ztráty nebo Škody od 
rizik, uvedených  v  odstavcích (o), (g) a (h) článku 17.5 (Rizika objednatele), 
mimo (v každém případě) rizik, která nejsou pojtstitelaá za obchodně 
přijatelných podmínek, % odpočitatelnými položkami za vznik pojistných 
událostí v  počta ne vySSim, než je  uvedeno v Příloze k nabídce (pokud tam tento 
počet není uvetfea. tento odstavec (d) neplatí) a

e) může vlak vylučovat ztráta, Škodu, nebo náhrado:
(i) části práci, která jsou v defekmún stavu kvůli chybě v projektu* materiálu 

nebo zpracováni (ale b y tí bude zahrnovat všechny ostatní části* které byly 
zničeny nebo poškozeny v přímém důsledku toboto deftfcfntho stavu 
a netýká « jich mže uvedený pododstavec (II),

(ii) části p ra d . která je  zrůčemi nebo poškozena kvůli tomu* aby byla jiná část 
prací uvedena do původního stavu, jestliže je  tato j in í  část v defektním 
stavu kvůli chybě v projektu, materiálu nebo zpracováni,

(in) část prací, která byla převzata objednatelem, $ výjimkou rozsahu, v  němž 
za z trátu nebo poškozeni odpovídá zhotovitel, a 

(iv) vybaveni, dokud není v  zemi, podle článku 14,5 (Technologická zařízení 
a  materiály určené ke stavbě).

Jestliže více než rok po základním datu přestává být pojištěni popsané výše v odstavci 
(d) k  dispozici ze  přijatelných obchodních podmínek, oznámí, to zhotovitel (jako 
pojišťujíc: strana) objednateli, spolu s podpůrnými podroboosnu. Objednatel poté (i) 
bude mít podle Simku 2.5 (Nároky objednatele) nárok trn zaplacení částky 
odpovídající těmto přijatelným obchodním podmínkám, o nichž sc předpokládalo, že 
j e  zhotovitel zaplatí zn pojištění, a (ii) pokud nezajisti toto pojištěni za jííjatelných 
obchodních podmínek, bude se mít za to. že souhlasí s jeho vypuštěním podle Článku 
18. 1 (Všeobecné požadavky na pojištění).

P o j i š t ě n i  p r o t i  z r a n ě n í  o s o b  a  š k o d á m  n a  m a j e t k n

183 Pojišťující strana pojistí odpovědnost každé ze stran ztrátu, poškození, sout nebo 
tělesné zraněni, které by mohlo postihnout jakékoliv fyzické vlastnictví (kromě v ěd  
pojištěných podle článku 18,2 {PoJiStSnt stavby a vybaveni zhotovitele)} nebo 
kteroukoliv osobu (kromě osob pojištěných podle Článku 18.4 {Pojištěnípracovníků)}, 
které muže vyplynout z plnění Smlouvy o dílo zhotovitelem a k němuž doSo před 
vydáním Potvrzeni o  provedení díla.
Toto pojištěni bude limitováno výší pojistné události ne menší než je  Částka uvedená 
v Příloze k nabídce, bez omezení počta pojistných události. Jestliže v Příloze 
k nabídce rteni uvedena částka, tento článek neplatí.
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Neai-li ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak, pojištěni specifikované 
v tomto článku:
a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou*
b) bude uzavřeno na jm éna obou stran,
c) bude rozSiřeno tak, aby krylo odpovědnost za veškerá ztráty e škody na 

fyzickém  majetku objednatele (kromě věcí pojištěných podle článku 13.2) 
vzniklých při plněni Smlouvy o dílo, a

d} může v3ak vyioučtt odpovědnost v rozsahu, který vypjývi z:
(i) ptává objednatele xta provedení zhotovcrvacích prací na pozemku, nad nim, 

pod nám, v aita. nebo přes něj a na zábor tohoto pozemku pro xbotovovocí 
práce,

(íij škody, které jsou nevyhnuíelaýin výsledkem povinností zhotovitele 
realizovat stavbu a odstranit všechny vady, a 

(iii> příčiny uvedené v článku 17.3 (Rizika objednatele), s  výjimkou 
rozsahu, v němž je  krytí k  dispozici za přijatelných obchodních 
podmínek.

P o jiš tě n í zam ěstnanců
18,4 Zhotovitel uzavře a bude udržovat pojUtěm odpovědností za ztráty a  nároky plynoucí 

z  úmrtí nebo zraněni kterákoli osoby zaměstnané u zhotovitele nebo kohokoli jiného 
z  personálu zhotovitele.
Objednatel a správce stavby budou podlá roboto pojištěni rovněž odškodněný s tou 
výjhnkou, že toto pojištěni může vylučoval ztráty a  nároky v rozsahu, v  němž 
vyplývají ze zanedbání povinností nebo z  nedbalostí objednatele nebo personálu 
objednatele.
Pojištěni bude udržováno v plné platností a  účinnosti během celé doby, kdy se tento 
personál účastní realizace stavby, Pojištění zaměstnanců podzhotoviteíů roňžc uzavřít 
podzhotovítel. ale zhotovitel odpovídá za to, že vyhoví této kapitole.

19 VYŠŠÍ MOC

Definice v y íií mocí
19,1 V  této kapitole „vyšší moc“ znamená výjimečnou událost nebo okolnost:

a) která se vymyká kontrole smluvili strany,
b) před níž se tato strana nemohlo přiměřeni chránit před uzavřením Smlouvy 

o dílo.
c) která se* vznzkladi, strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a
d) kterou nelze v přičíst druhé straně.
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující událostí nebo 
okolností, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d):

(í) válka, konflikty (ad byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty 
nepřátelství jto zahraničí,

(ií) rebelie* terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopeni 
m od , nebo občanská válka.

(i») výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávku nebo výluka vyvolaná jinými 
osobantí než j e  personál zhotovitele a jim  zaměstnanci zhotovitele 
a podzhotoviteKi,

(iv) válečná musice; výbušniny, ionizující zářeni nebo kontaminace 
radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, řc tuto munici, výbušniny, 
ionizující zářeni nebo radioaktivitu použil zhotovitel,

(iv) přírodní katastrofy jako je  zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun se to  
vulkanická aktivita.

Oznámení vyšší moci
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192Jcstliže íiéktcn: ze stran brání nebo bude bránil v plněni některá je ji povinností podle 
Sraíouvy o dílo vyi® moc, potom omámí drahé straně událost nebo okolnosti, které 
tvor! vyš# moc, a uvede povinností, v  jejichž plnéoi j í  to bráni nebo bude bránit 
Oznámeni bude dáno do 14 dnů poté. co se strana dozvěděla (nebo se měla dozvědět) 
o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod vyšit mocí. Poté. co 
strana uskutečni hi teto oznámeni, bude o mí m ěna z  plnění těchto povinnosti tak dlouho, 
dokud vyšší raoc bráni jejích plněni

Bez ohledu na jiná  ustanoveni této kapitoly, vyšit moc se nevztahuje aa povinnosti 
jedné strany uskutečnit plelby drobe straně podle Smlouvy o dílo.

P o v in n o s t m in im a lizovat zpožděn í
193 Každá ze stran vidy vyvine veškeré nezbylitc úsilí ktorttu, aby minimalizovala 

zpožděni v plněni svých povinnosti podle Smlouvy o dílo vzniklé v důsledku vyílt 
moci.
Strana oznámí druhé straně, když přestává být ovlivněna vyiSí mocí,

Následky vy&Si moci
19.4 Jestliže zhotoviteli bráni v plněni některých jeho povinností podle Smlouvy odilo  

vyš# meč. kterou oznámil podle článku 19.2 (Oznámeni vy ifi moci) a vznikne mu 
zpožděni afaebo náklady v důilcdku toho, i c  nemohl tyto povinnosti pirát, vzniknou 
zhotoviteli nároky podle článku 20,1 (Nároky zhotovitele) na;
a) prodlouženi ifaúty v důsledku tohoto zpoždění, pokud dokončení je nebo bude 

opožděno, podle článku 8.4 (Prodloidtní ihůtypro dokončeni) a
b) uhrazeni všech vsoíklých nákladů, jestliže skutečnosti či okolnosti jsou takové, 

jak  popsáno v odstavcích (!) až (v) článku 19,1 (/Definice vyšší moci) 
a v případech počte odstavců (Q) až (iv), pokud «  vyskytnou v zemi stavby.

Po obdrženi tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem
3,5 (Pochodování), sak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

VyJÍÍ moc ovlivňující podzhotovitele
193Jestliže kterýkoli xpodzhotovitelůjc oprávněn podle jakékoliv smlouvy, vztahující se 

ke stavbě, být 2proštén závazku v důsledku vyšsi moci z dodatečných nebo ííríích 
důvodů než je  specifikováno v této kapitole, tyto dodatečné nebo širáí skutečnosti nebo 
okolnosti vyiSs moci nesbavi zhotovitele jeho povinností nebo je j neopravňuji ke 
zproštěni závazku podle léto kapitoly.

Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku
19.6 Jestliže brání vyš# moc, která byla om ám tea podíe článku 19.2 (Oznámení vyšší 

moci), provádění v zásadě celé rozestavená stavby po acpgeužitou  dobu S4 dnů. nebo 
po opakujte! se období, které vcelku čirá více než 140 drá, ze stejného důvodu 
oznámené vyšéi moci. pak může jedna strana druhé straně dát oznámeni o  odstoupeni 
od Smlouvy o dilo. V rouno případě odstoupeni vstoupl v  účinnost 7 dní po předáni 
omámeni, a zhotovitel bude postupovat y souladu s článkem 16.3 (Ukončeni proci 
a odsfrůnžni vybaveni zfroíoviičls).
Při takovém odstoupení správce stavby stanoví hodnotu vykonané práce a vydá 
potvízeni o  platbě, které bude obsahovat
a) částky splatné za veškeré uskutečněné práce, jejichž cena je  uvedena ve 

Smlouvě o dílo,
b) náklady na technologická zařízení a  materiály objednané pro stavbu, které byly 

dodány zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je  zhotovitel povinen přijmout: tito  
technologické zařičení a materiály se stanou vlastnictvím (a rizikem) 
objednatele, až za nS objednatel zaplatí, 3 zhotovitel je  dá objednateli 
k dispozici.

c) veškeré další náklady nebo závazky, které vzúkly zhotoviteli ve snaze dokončit 
stavbu.

(iseadb

CLsS

C f ?
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d) náklady jsa odstranění pomocných prací 3 vybaveni zhotovitele ze staveniště 
e  navráceni těchto věci do provozovny zhotovitele v  jeho yg^ní (nebo oa jiné 
místo za náklady, která nejsou vyšší),a

e) náklady na repatriaci zaroěsttm ců a dělníků zhotovitele, kteří byli k dstu  
odstoupení plně zaměstnáni na stavbě.

í>
Zánik závazku podle práva

19.7 Nebledč na  jinů ustanoveni teto kapitoly, jestliže v n ik n e  nějaká událost nebo 
okolnost vymykající so kontrole stran (včetně vyšší moci, ale neomezující se pouze na 
ní), která znemožňuje jedné nebo oběma stranám plněni je jí nebo jejich smluvních 
povinnosti nebo je  číni nezákonným, nebo která podle práva, jím ž se řídi Smlouva 
o dilo, opravňuje strany, aby byly zproštěny závazku dalšího plném Smlouvy o dílo, 
polom po oznámeni této události nebo okolností jednou stranou straně druhé
a) budou strany zproštěny datlího plnění, aniž by to omezovalo práva některá zc 

síran týkající se jakéhokoliv předchozího porušení Smlouvy o dílo* a
b) částka splatná objednatelem zhotoviteli bude stejná, jako by byla podle článku

19.6 (Dobrovolné odstoupeni, platba a zánik závazku), kdyby byla Smlouva 
o  dílo ukončena podle článku 19.6,

20  n á r o k y ,  s p o r y  a  r o z h o d č í  ř í z e n í  

Nároky zhotovitele
20,1 Jestliže ac zhotovitel domnivá, že má nárok ca prodlouženi Ifojty pro dokončeni 

a/nebo dodatečnou platbu podle některá kapitoly těchto Podmínek nebo jinak podle 
Smlouvy o dílo. Oznámí to zhotovitel správci stavby s  popisem skutečností nebo 
okolností pro vznik nároku. Oznámeni bude dáno jak  nejdříve jc  to možně, ale no 
později než 21 dnů po tom, co sc zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku 
události nebo okolnosti.
jestliže zhotovitel nepředloží oznámeni nároku během 28 dnů, čas dokončení stavby 
nebude prodloužen, zhotovitel nebude mít nárok na dodatečnou platbu 2 objednatel 
bude zbaven veškerá odpovědnosti v sowislostí s nárokem. Jinak budou pistu  
následujíc í ustanovení tohoto odstavce.
Zhotovitel také předloží všechna ostatní omámeni vyžadovaná Smlouvou o dílo 
a vztahujíc! se k  dané skutečností či okolnosti, včetně zdůvodnění nároku.
Zhotovitel bude uchovávat veíkerá průběžné záznamy, které by mohly být důležité 
pro zdůvodněni nároku, a to  buď na staveništi nebo na jiném místě, přijatelném pro 
správce stavby. Aniž by se dra objednatel zavazoval, může správce stavby pote, co 
obdržel oznámení podle tohoto článku, zkontrolovat vedení záznamů a/nebo vydal 
zhotoviteli pokyn, aby vedl další záznamy, Zhotovitel umožní správci stavby, aby 
prověřil všechny tyto záznamy, 2 je-li o to požádán předá správci stavby jejích kopie, 
Do 42 daů poté co se zhotovitel dozvěděl (nebo mohl dozvěděl) o událostí nebo 
okolnosti, z niž vyplývá nárok, nebo v jia c  Ihúíě, která může být navržena 
zhotovitelem a schválena správcem atevby, předloží zhotovitel správci stavby nárok 
k  všemi podrobnostmi, což znamená se vsemí podpůrnými argumenty, na kterých se 
zakládá nárok na prodloužení Lhůty o/nebo dodatečnou p lc iba Jestliže událost nebo 
o kobost z niž vyplývá nárok, mé pokračující charakter 
2) tento plně zdůvodněný nárok bude pokládán za přeáběziý,
b) zhotovitel bude zasílat další předběžné nároky v měsíčních intervalech; udá 

v nich nashromážděné zpožděni o/nebo požadovanou částka a dslšl podrobnosti* 
které mohou bý? správcem stavby požadovány, a 

C) zhotovitel zašle konečný nárok do 23 dnů po skončeni důvodů, vyplývajících ze 
skutečností či okolností, nebo v jiné thúlě, která může být navržena 
zhotovitelem 3 schválena správcem stavby,

Do 42 dnů po obdrženi nároku nebo dalších podrobnosti* podporujících předchozí 
ciíok , nebo v jia é  ihútč, která byla mtvticn« správcem ítovby a schválena 
zhotovitelem, zareaguje správce stavby souhls&ro nebo nesouhlasem & podrobným
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komentářem. Muže si také vyžádat nutně další podrobností, evřak musí dát své 
stanovisko k podstatě nároku v daném Čase.
Každé Potvrzení platby bude obsahovat Čistky za nároky* které byly opodstatněné 
podle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo. Pokud a dokud zejsou poskytnuté 
podklady dostatečné ktomu* aby zdůvodnily celý' nárok, má zhotovitel nárok pouze 
3 1  zaplaceni té části nároku* kterou byl schopen doložit.
Správce stavby bude postupovat v  soubdu s článkem 3.5 (Rttkodováni)y aby 
odsouhlasil nebo určil (i) prodloužení M ty  na dokončení (před jejím  vypršením nebo 
po něm) v souladu sčlánkem 3,4 (Prodloidení lhůty pro dokončení) amobo (ii) 
dodatečnou platbu (je-li jaká), tm niž má zhotovitel nárok podle Smlouvy o dílo. 
Požadavky tohoto článku se přidají k  požadavkům uvedeným v jakémkoliv jiném 
článku, který se na daný nárok může vztahovat Pokud zhotovitel nespí ni terno nebo 
jiný článek v souvislosti s  nárokem, prodloužení íhůry pro dokončení afeebo 
dodatečná platba vezmou v úvahu vliv rozšířeni (pokud existuje) k němuž dašk> 
v důsledku potřeby řádného vyšeířcm nároku, pokud nárok není vyloučen podle 
drub&o odstavce tohoto článku.

Jmenováni Rody pro M ení sporé
20*2 Spory bude řešit Rada pro řešeni sporů (dále RŘS) v souladu s  článkem 20.4 

{Usneseni Rady pro řešení sporu). Smány společně jmenují RŘS k data* stanovenému 
v příloze k nabídce.
RŘS bude složena, jak je  uvedeno v Příloze k nabídce* buď z. jedné* nebo tri vhodné 
kvalifikovaných osob („členů"). Jestliže nebyl počet takto stanoven, 2 strany se na 
něm jinak nedohodnou, RŘS bude mít tři členy.
Jestliže má být RŘS složena ze tři osob* jmenuje každá ze stran jedacbo člena, $ nímž 
vyjádří souhlas druhá strana* Sírany budou kontaktovat oba tyto členy a  shodnou se 
au třetím členovi* který bude jmenován předsedou RŘS.
Pokud je  seznam možných č in ů  uveden ve Smlouvě o dilo, členové budou vybráni 
z  tčchfo osob. krotcí tócb kteří nemohou nebo si nepřejí akceptovat jmenování do 
RŘS.
Dchoda mezi strunami ns pouze jediném členu („rozhodčí nť4)  3 nebo na každém ze tři 
členů se  doplní do Všeobecných obchodních podminck jako Dohoda o řešeni sporů 
obsažená v Příloze k tčano Všeobecným obchodním podmínkám, s dodaiky, na nichž 
«e strany dohodly.
Podmínky odmč&ování buď jednoho, nebo každého ze tří členů, včetně odměňováni 
expertů, s kterými RŘS  k&azvltvje. budou vzájemní dohodnuty mezi stranami při 
jednáních o podmínkách jmenováni. Kazda ze stran odpovídá za uhrazeni jedné 
poloviny této odměny.
Kdykoli se na tom strany dohodnou* mohou společné postoupit spornou záležitost 
RŘS, aby sdělila svůj názor- Žádná ze stran nebude záležitost konzultoval s RŘS bez 
souhlasu druhé strany.
Kdykoli se na totn strany dohodnou, mohou jmenovat vhodně kvalifikovanou osobu 
nebo osoby* které nahradí (nebo bude k dispozici jako náhrada) jednoho nebo více 
členů RŘS, Nedohodnou-li se strany jinak, vstoupl jmenování v  platnost, jestliže 
osoba nebo osoby odm faou vykonávat svoji funkci nebo aejsoa schopny j i  vykonávat 
v důsledku smrti* nezpůsobilosti, rezignace ucho odvoláni
N astaneš kterákoli z těchto okolností a není k  dispozici náhradník, bude náhradník 
jmenován stejným způsobem, jakým byla jm mována nebo určena osoba, kterou jc  
třeba nahradit* tak jak je  to popsáno v tomto Článku
Jmenováni kteréhokoliv čtena může byt ukončeno vzájemnou dohodou obou stran, 
nikoli pouze rozhodnutím objednatele či zhotovitele samotného. Pokud se strany 
nedohodnou jinak, jmenováni RŘS (včctcě každého jejího člena) bude ukončeno 
tehdy, kdy vyúčtováni podle článku 14.12 (Vyúčtování) nabude své účinností.

Neschopnost jmenovat Rado pro rtíe n í sporu
2 0.3 Plsts-li kterákoli z  následujících podmínek, zejména 1
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a) střeny se neshodnou na jmenováni jediného čtena RŘ5 kdatu  uvedenému 
v prvním odstavci článku 20.2,

b) některá strana nejmenuje člena přijatelného pro droben stranu RŘS složené ze 
tří osob k  tomuto dativ

c) strany se nedohodnou ná jmenováni třetího Člena, který má být předsedou RŘS 
k tomuto datu, nebo

d) strany se nedohodnou na jmenováni náhrad ruka do 42 dmi od data, kdy jediný 
tlen  nebo jeden zc Iři členů odmítá vykonávat funkci nebo není schopen j i  
vykonávat v důsledku smrtí, nezpůsobilosti, rezignace nebo odvolám,

pak jmenovsci právnická osoba nebo úředník určený v Přtiozo k nabídce, na žádost 
jedné nebo obou stran a po vhodné konzultaci s oběma stranami, jmenuje tohoto člena 
RŘS. Toto jmenování je  konečné a definitivní. Každá ze stran odpovídá za vyplaceni 
jedné poloviny odměny pro jmenovací právnickou osobu nebo úředníka.

Usnesení Rody pro řešeni sporů
2ŮA Jestliže mezí stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v  souvislosti se Smlouvou o dílo 

nebo prováděním stavby nebo z  nich vyplývající, včetně jakéhokoli spora týkajícího 
se potvrzeni, rozhodnu^ pokynu, názoru nebo posouzení správce stavby, bude spor 
postoupen RŘS k posouzeni, přičemž kopti obdrží druhá strana a správce stavby.
V  tomto podáni bude uvedeno. Že jc  vydáno podle tohoto Článku.
Je-li RŘS složena ze tří osob, bude se m ít za to. že RŘS obdržela, toto podání v  den, 
kdy jej obdržel předseda RŘS.
Obč strany bezodkladné poskytnou RŘS veškeré potřebné informace, umožni přístup 
na staveniště a zzyisti příslušné prostředky, která RŘS bude požadovat k  tomu, aby 
mohla spor posoudit Bude so mít za to. že RŘS nejedná jako rozhodce.
Do 84 dnů po obdrženi podáni RŘS, nebo během Lhůty navržené RŘS a odsouhlasené 
oběma stranami. RŘS vydá své usneseni se zdůvodněním a  bude v nžm uvedeno, že 
jc  yydáno podle tohoto Článku. Usoesem bude zuvazovat obě strany, které budou 
okamžitě postupovat podle něho pokud nebude revidováno proatíedbictvím smírného 
řešeni nebo rozhodnutím v rozhodčím řízeni, jak popsáno níže.
D otud Smlouva o d£o nepozbyla platností, nebyla vypovězena nebo od ní nebylo 
odstoupeno, bude zhotovitel pokračovat v realizaci stavby v  souladu se Sodom ou 
o dílo.
Jestííže některá ze stran nesouhlasí s  rozhodnutím RŘS, pak tuto strana může (fa 28 
dnů poté. co usneseni obdržela, oznámit svůj nesouhlas druhé Straně. Jestliže RŘS 
nevydá své usnesení do 84 dnů poté, co obdržela podání, potom každá ze stran může 
oznámit svůj nesouhlas druhé straně do 2S dnů po vypršení této Ihírty.
V obou případech se v oznámeni o  nesouhlasu uvede, že je  vydáno podle tohoto 
flórám, popíše se sporná záležitost atiÚYodCy) nesouhlasu. S výjimkou případů 
uvedených v článku 20.7 (Nesplnění usneseni Rady pro řešení sporů) a článku 20.8 
(VypršeniJUnkčniho období Rady pro řešení sporů) rozhodčí ožera o sporo oeatčne, 
pokud nebylo podáno oznámeni o  nesouhlasu v souladu s tímto či sakem.
Jestliže RŘS předala své usneseni o sporné záležitostí oběma stranám a  Žádná ze stran 
neoznámila svítj nesouhlas do 28 dnů poté, co usneseni RŘS obdržela, pak je  
rozhodnuti konečné z  závazné pro obě strany.

S m írn é  řešen í 20.5 Po oaw aco i nesouhlasu podlt výše uvedeného článku 20.4 se pokosí obě Strany
vyřeáir spor smírně, ještě před zahájením rozhodčího řízení, Avšak pokud se obě
strany nedohodnou jinak, může rozhodčí řízem začít padesátý Šestý den po dni, kdy 
bylo vydáno oznámeni o  nesouhlasu, i když nebyl podniknut pokus o smírné 
narovnání.

R ozhodč í F tíen i 20.6 Pokud není spor vyřešen smírně a rozhodnuti RŘS (jé-li jaké) se nestalo konečným
a závaziým, bude definitivně vyřešen m eanárodrám rozhodčím rízeaiffi,
Nedohodnou-ti se obé strany jinak:
a) spor bode definitivně vyřešen podle Pravidel rozhodčího řízeni Mezinárodni 

obchcdoi komory,
b) spor bude vyřešen třemi rozhodci jícenovapýmj v souladu s těmito Pravidly, a
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c) razhcd&i řízení bude vedeno v komunikačním jazyce definovaném v článku 1.4 
(P rá v o  a  ja z y k ) .

Rozhodci budou mít plnou moc nahlédnout, zkontrolovat a prověřit veškerá 
potvrzejil rozhodnuti* pokyny, ráženy nebo hodnocení správce stavby, a rovněž 
veškerá usneseni RŘS nebo otevřít problém, ve vztahu ke sporu. Nic nebráni tomu. 
aby byl správce stavby povolán jako svědek a vydal před rozhodci svědectví 
0 záležitosti vztahující ke sporx
Žádná ze stran nebude pří rozhodčím řízení omezována důkazy nebo argumenty, které 
předtím poskytla pro usneseni RŘS. Usnesení RŘS bude zpřistupnéoo jako důkaz pfi 
rozhodčím řízeni.
Rozhodčí řízeni může zsčít pirád dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je  
vedeno rozhodčí řízení během realizace stavby* nijak ochrání plnit povinnosti stran, 
správce stavby a  RŘS,

N esp lněn í u snesen í R ad y  p ro  ř t í c a í  sp o rů
20.7 V případě, že:

a) žádná ze stran neprojevila nesouhlas ve lhůtě uvedené v článku 20.4 (Usnesení 
Rady pro řešení sporů),

b) usnesení RŘS (jt-li jaké) sc stalo konečným a závazným o
c) některá ze síran toto usneseni nesplní,
pslí může druhá strana, aniž by ío ovlivnilo jakákoliv jiná práva, která může mít, 
postoupí toto neplněni rozhodčímu řízeni podle článku 20,6 (Rozhodá  řízení). ?ro  
toto podáni nebudou platit články 20.4 (U s n e s e n í Rady pro řežtní sporů) a 20*5 
(Smíme n a ro v n á n i),

V y p r íe n í fu n k čn íh o  o b d o b í R ad y  p ro  řešen i sp o rů
20*8 Jestliže mezi stranami vznikne spor v  souvislosti sc Smlouvou o dílo nebo realizací 

Stavby nebo vyplývající z  a c h  a RŘS nepitu svojí funkcí. ať z důvodu vypršeni 
funkčního obdobi nebo jiného důvodu pak:
a) článek 20.4 (Usnesení Rady p ra  řešení sporů) a článek 20,5 (Smírné 

narovnán!) neplatí a
b) spor může být postoupen přimo rozhodčímu řízení podle Článku 20.6 

(Rozhodčí řičeni).

pxč*

O S
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ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodních podmínek Smlouvy o dílo na zhotovení stavby

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Zvláštn í obchodní podmínky (ZO P ) tvoří spolu se Všeobecnými obchodními 
podmínkami (VOP) Obchodní podminkv Smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Přitom 
Všeobecné podmínky odpovídají anglické verzi Všeobecných podmínek publikace "Obchodní 
podmínky pro stavební a inženýrské práce staveb, jejichž projektovou přípravu zajišťuje 
objednatel" {The Red Book of FIDIC, First Edition 1999). Zvláštní obchodní p o d m ín ky  jso u  
nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám a upřesňuji jejich obchodní ustanovení. 
Články, které nejsou Zvláštními obchodními podmínkami zmiňovány, zůstávají v platnosti 
tak, jak jsou uvedeny ve VOP.

Tyto Zvláštní obchodní podmínky m íní uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto:

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

V části OBSAH, bod 8.2., 8.4., a Článku 1.13., 1 .L 3 J , lA ,  2 -L  4.7., 4.12., 4.24., 7.4., S.2.,
8 .4 .,  8 .5 ., 8 .6 ., 8 .7 .,  8 .9 ., 10 .1 ., 1 0 3 . ,  1 1 .1 ., 1 3 3 . ,  13 .7 ., 13 .8 ., 15 .1 ., 15 .2 ., 1 6 .1 „  16 .2 ., 17.4-,
19.4., 20.1. se pojem “lhůta" nahrazuje pojmem "doba" v příslušné gramatické podobí.

V části ÚVOD se v o d ít .  4 poslední včty ruší a nahrazuje se tímto znĚním: "Při těchto 
úpravách nesmi být dotčena kogentní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve 
znění pozdějších přepisů (§ 1 odst 2)."

V částí ÚVOD se v o d s t 5 se první věta ruší s nahrazuje se tímto znáním: " Všeobecné 
obchodní podmínky a  Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoři spolu Obchodní 
podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu zákona £. 89/2012 Sb.. 
občanský' zákonik, ve znění pozdějších přepisů (§ 1751), jimiž se řídi práva apovinnosti 
smluvních stran pro příslušné dílo."

V 1.1.1.1 se na konci vypouští slova "nebo v Dopise o přijeti nabídky",

V 1.1.1.2 se vypouští slova "(pokud existuje)".

1.1.13 zní:
"Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámeni objednatele o výběru nq vhodnější nabídky, 
přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsánim Souhrnu smluvních dobod oběma stranami."

1.1.1.4 zni:
"Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který' byl sestaven 
zhotovitelem a  obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetnč 
příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách."

1.1.13 se doplňuje.
"Technické podmínky tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 
vydané Ministeistvem dopravy ve zněni platném k základnímu datu <TKP) a Zvláštní 
technické kvalitativní podmínky (ZTKP) vypracované pro konkrétní stavbu tak, jak jsou
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uvedeny v přílohách Souhrnu smluvních dohod."

V 1.1.1.7 se ruší poslední vita,

1.1.13 zni:
1.1.1.8 „Nabídka11 znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny 
ve Smlouvě o dílo a další dokumenty vymezené zákonem a zadávacími podmínkami.

1.1.1.10 zni:
„Soupis práci41 a „Práce za denní sazbu" znamenají takto nadepsané dokumenty {pokud 
existují), které jsou zahrnuty v Souvisejících dokumentech.
Je-li v těchto obchodních podmínkách použit pojem „Soupis prací" rozumí se tim soupis 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních 
konstrukcí a  prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, s 
uvedením jejich předpokládaného množství stanoveného objednatelem a oceněného 
uchazečem.

Za 1.1.1-10 se vkládá nový éíánck:
1.1.1.11 „Stavební deník11 je dokument, jehož náležitosti stanoví zákon ě. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a  stavebním řádu, a  jeho prováděcí předpisy. Za podmínek stanovených v 
článku 1,3 (K om unikace) může být stavební deník veden i v elektronické podobě.

1.1.2.2 se doplňuje:
"Pojmem Objednatel se rozumi i "zadavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách."

1.1.23 zní:
"Zhotovitel”  je  totožný termín, jako "Dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako 
zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném 
stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávněni k  provádění stavebních a 
montážních prací jako předmětu s v í  činnosti a  vybrané činnosti ve výstavbě m usí zabezpečit 
fyzickými osobmni, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních 
předpisů. Zabezpečí odborné vedení prováděni stavby stavbyvedoucím a  výkon prací, k 
Jejíchž provádění je předepsáno zvláštní oprávněni, osobami, které jsou držiteli takovýchto 
oprávnění."

L I.2.4 se doplňuje:
"Konkrétní osoba pověřená k výkonu pravomoci správce stavby bude objednatelem určena při 
předáni staveniště."

1.1.2.8 se doplňuje:
"Podzhotovitel" je  totožný termín, jako "Poddodavgtel" připadne "Subdodavatel" ve všech 
mluvnických formách a podobách a znamená kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o 
dííú jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu určenou za podmínek Smlouvy o dílo jako 
podzhotovitel, která je pověřena zhotovením části prací, a právní nástupce všech těchto osob.

Podzhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako 
předm ětu  své činnosti, vybrané Činnosti ve výstavbě musi zabezpečit fyzickými osobami, 
které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a  výkon prací, k
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jejíchž prováděni je  předepsáno zvláštni oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto 
oprávnění."

í.í.2 .9  se ruší a  nahrazuje sc novým znčnim:
"Zákon o veřejných zakázkách" znamená zákon £. 137/2005 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění."

V 1.13.3 se ruší siova počítáno od data zahájeni prací" bez náhrady a doplňuje se nová věta 
následujícího zněni:

"Neni-lí v Příloze k nabídce stanoveno jinak, zaěiná doba pro dokončení běžet od data 
zahájeni prací uvedeného v oznámení doručeném zhotoviteli dle článku 8.1 (Z ahájenipráci)."

1.13.6 zni:
"Zkoušky po dokončeni" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve 
Smlouvě o dílo a provedeny v souladu s Technickými podmínkami poté, co je stavba nebo její 
část (podle okolnosti) převzata objednatelem.

Za 1,1.3.9 se vkládá nový Článek:
1.13.10 "Doba pro uvedení stavby do provozu” znamená dobu pro dokončení Části prací 
zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení stavby do provozu podle 1.1.6.11, tak 
jak jc uvedena v Příloze k nabídce se všemi prodlouženími podle článku 8.13 (Prodlouženi 
doby pro uvedení stavby do provozu), počítáno od data zahájení prad do doby uvedené v 
Příloze k nabídce uplyne.
1.1,4.1 zní:
„Přijatá cena stavby" znamená cenu nabídkovou. Přijatá cena stavby nezahrnuje Rezervu." 

1.1.43 sc v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním:
"Náklady" znamenají veškeré skutečné účelně, hospodárně a  efektivně vynaložené výdaje 
zhotovitele, na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných plateb, nezahrnují však 
zisk..

V 1.1.4.5 se na konci tečka nahrazuje čárkou a  doplňuje se text: .jehož součásti je  závěrečná 
faktura."

1.1.4.11 zní:
„Rezerva" znamená zvláštní rozpočtovou položku objednatele ve výší stanovené v  Příloze 
k nabídce, kterou lze v připadč potřeby využít k  úhradě případných nároků zhotovitele podle 
Smlouvy o dílo jdoucích nad rámec přijaté ceny stavby. Rezerva nepokrývá případné zvýšení 
jednotkových cen podle článku 2.7 (N ásledky p ro d len i O bjednatele na  cenu  díla).

f . 1 .4 .1 2  zn í:
"Prohlášeni” znamená prohlášení předávané zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzeni 
platby podle kapitoly 14 (C ena  dila  a  p la tby), jeho součástí je faktura (ten. daňový doklad)

Za 1.1.4.12 se vkládá:

I .M J 3
"Záruka za odstraněni vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za  
odstraněn i vad)."
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V 1,1.63 se za slova "v Technických podmínkách" vkládají slova "a Dokumentaci stavby" a 
vypouští se slova ", nezahrnuje však technologická zařízení, která nebyla objednatelem 
převzata".

V 1.1.6.6semezi slova „znamená" a „záruku" vkládá slovo „bankovní".

1.1.6.9 zní;
„Zračná" znamená odchýlení se od zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejichž základě 
je stavba realizována, tedy od zadávad dokumentace a/nebo od dokumentů, které v  souladu se 
Zákonem o veřejných zakázkách tvoři součást zadávací dokumentace. Toto odchýleni je  dále 
nařízeno nebo schváleno jako změna podle kapitoly 13 (Zm ěny a  úpravy). Přitom však nelze 
připustit podstatnou změno práv a povinnosti vymezenou v § 82 odst. 7 Zákona o veřejných 
zakázkách.

Za 1.1.6.9sevfdádánovýč!ánek:
"1.1.6.10 "Předčasné užívání stavby" znamená časově omezené užíváni stavby před jejím 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na 
žádost stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti smluvních 
stran související s předčasným užíváním stavby jsou upraveny především v ČL 10,5 
(Předčasné u žíván i stavby).

1.1.6.11 "Uvedení stavby do provozu" znamená počátek užívání stavby na základě povoleni 
o předčasném užívání stavby vydaného příslušným stavebním úřadem.

1.1,6,13 "Přístupové komunikace" jsou komunikace, které napojují staveniště na síť veřejně 
přístupných pozemních komunikací, není-H v Příloze k nabídce, v  dalších ustanoveních těchto 
Zvláštních obchodních podmínek, Technických podmínkách. Dokumentaci stavby nebo 
souvisejících dokumentech uvedeno jinak.

1.1.6.17 „Přístupové cesty" jsou veřejně přistupte pozemní komunikace, které Zhotovitel 
bude využívá v souvislosti s prováděním díla dle Smlouvy o dílo a které nejsou přístupovými 
komunikacemi ve smyslu ílánktl 1,1.6.13.

1.1.6.18 "Software" znamená počítačový program chráněný dle zákona č. 321/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
včetně související dokumentace.

1.1.6.19 "Stavba" znamená stavbu uvedenou v Příloze k nabídce, kterou je zhotovitel 
povinen provést v souladu se Smlouvou o dílo.

V 1.2 se mezi (c) a (d) vypouští slovo "a” - 

V 1 3  se za (d) vkládá:

(e) počítání Času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, 
ve zněni pozdějších přepisů,

(f) termíny definované v článku 1.1 (D efinice) mají totožný význam bez ohledu na to, zda 
jsou ve Sralonvě o dilo uvedeny s velkým či malým počátečním písmenem,

0  V 13. pfsraenu a) - mezd slova poslána a poštou se vkládá "doporučenou".
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Dále se doplňuje:
"Zhotovitel se zavazuje zahájit vedeni stavebního deníku i v elektronické podobí, a to bez 
zbytečného odkladu poté. kdy obdiži příslušný pokyn objednatele nebo správce stavby. 
Zhotovitel bude povinen vést elektronický' stavební deník ve formě a  způsobem stanoveným v 
pokynu objednatele nebo správce stavby a v souladu s Právem. Do elektronického stavebního 
deníku budou zapisovány tytéž skutečnosti a v  týchž dobách, jako se v souladu se Smlouvou o 
dilo a  Právem zapisuji do stavebního deníku vedeného v listinné podobí. Navíc je  objednatel 
oprávněn stanovit v jakých intervalech, jakým způsobem a kam budou data zasílána a 
ukládána. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro 
vedení elektronického stavebního deníku,"

V 1.6 sc první věta tuši a  druhá věta se nahrazuje novým zněním:
"K vypracováni Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je  součásti zadávací 
dokumentace.’1

1.7 se v  ceíém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním:
"Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést (postoupit) celou Smlouvu o dno nebojuji 
část ani jakoukoliv výhodu nebo prospěch zn i vyplývající na třetí osobu, svýjimkou 
následujících případů:

a) objednatel je  oprávněn kdykoliv neomezeně dle svého uváženi postoupit na budoucí 
vlastníky nebo majetkové správce díla nebo jeho jednotlivých stavebních objektů Či jejich 
Části veškerá nebo jednotlivá práva objednatele z  odpovědnosti zhotovitele za vady díla 
nebo jeho jednotlivých stavebních objektů £i jejich částí včetně práv objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda 
taková práva objednatel vůči zhotoviteli jíž má nebo zda mu teprve vzniknou v 
budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv objednatele die 
předcházející věty; a

b) k  postoupeni Smlouvy o dilo nebo její části dojde v rozsahu po předchozím písemném 
souhlasu dmhé strany a v souladu s platnými právními předpisy."

V 1.8 se ve třetím odstavci vypouští slova: "... dokumentů uvedených v Technických 
podmínkách,

V 1.8 sc za třetí odstavec doplňuje zněni:
„Dokumentace stavby (PDPS) a všechny doklady týkající se prováděné stavhy nebo její 
změny, popřípadě jejich kopie budou k  dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při 
výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž stavební deník 
vedený zhotovitelem podle zvláštních předpisů.

Objednatel předá Zhotoviteli nejpozdějt ke dni předání staveniště v elektronické podobě 
vzorovou dokumentaci pro realizaci změn stavby.

V 1.9 druhém odstavci písmeno b) zní:
b) uhrazeni veškerých vzniklých Nákladů

1.10 se jako edek ruší a  nahrazuje se tímto novým zněním:
"Podmínky užívání dokumentů zhotovitele objednatelem stanoví článek 17.5 (D uševní a  
prům yslová  v lastn ická  práva)."
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V 3.11 se ruší prvni váta a nahrazuje se novým znáním:
"Objednatel sí v plném rozsahu ponechává autorská práva a další práva z  duševního 
vlastnictví k Technickým podmínkám, Dokumentaci stavby a dalším dokumentům 
vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení)."

1.12 se jako celek ruší a nahrazuje senovým znáním:
1.12 „Důvěrné informace" Zhotovíte! sděli všechny důvěrné a jiné informace (s výjimkou 
informaci obsahujících know-how, resp. obchodní tajemství zhotovitele ve vztahu k  jinému 
předmátu £i váci, než která je předmětem plnánf zhotovitele dle Smlouvy o dílo), dokumenty, 
materiály či jiné podklady, které může správce stavby nebo objednatel odůvodněná požadoval 
k tomu, aby si ovářii, že zhotovitel plití podmínky Smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani ponžít nebo 
využit k jakémukoli účelu, vyjma za účelem plněni Smlouvy o dílo, jakékoli informace, 
dokumenty, materiály či jiné podklady, jež získá nebo získal na základě nebo v  souvislostí s 
uzavřením a plněním Smlouvy o ddo, zejména pak informace, dokumenty, materiály Si jiné 
podklady týkající se Smlouvy o  dílo, jejího plnění, dfia, smluvních síran nebo jejich personálu 
a zástupců nebo informace, které si smluvní strany v souvislosti se Smlouvou o  dflo a jejím 
plnínim vzájemní zpřístupnily (dále jen "Důvěrné informace1’). Zhotovitel je  oprávněn 
sdělovat Důvěrné informace svým subdodavatelům, právním zástupcům, účetním a  jiným 
poradcům, zaměstnancům, zástupcům a představitelům výhradně pro účely plněni Smlouvy o 
dílo, přičemž je povinen zajistit, aby ty osoby, jež budou mit přístup k  Důvěrným informacím, 
nezpřístupňovaly Důvěrné informace třetím osobám a byly zavázány povinností zachovávat 
důvěrnost Důvěrných informací alespoň v rozsahu povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je  dále 
oprávněn sdělovat Důvěrné informace v rozsahu, v  jakém je  tak povinen učinit ke splněni 
svých právních povinností vyplývajících z  obecně závazných právních předpisů nebo 
závazných rozhodnuti státních orgánů či orgánů Evropských společenství (Evropské unie). 
Zhotovíte! je rovněž oprávněn sdělovat Důvěrné informace bez omezení správci stavby či 
osobám, na které správce stavby delegoval v souladu se Smlouvou o dílo některou ze svých 
pravomocí (v takovém případě se  však oprávnění zpřístupňovat Důvěrné informace věcně 
vztahuje pouze ua Důvěrné informace nezbytné pro výkon příslušné svěřené pravomoci), aniž 
by tím porušil svůj závazek zachovávat důvěrnost ve smyslu tohoto článku.

Objednatel je oprávněn bez omezení využívat a zpřístupňovat třetím osobám (včetně správce 
stavby či osob, na něž byla v souladu se Smlouvou o dílo delegována některá z pravomoci 
správce stavby) Důvěrné informace, jež získá nebo získal na základě nebo v souvislosti s 
plněním dle Smlouvy o  dílo. Závazky a oprávněni smluvních stran obsažené shora jsou 
časově neomezené a přetrvávají v plném rozsahu i po skončeni trváni Smlouvy o dílo.

V 1,13 písmenu a) se za slova ”v Technických podmínkách" vkládají slova "a Dokumentaci 
stavby".

1.14 zní:
J e s t l i ž e  zhotovitel pro plnění přerforěťu M a  ustaví (podle použitého práva) společný podnik, 
společnost dle § 2716 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších 
předpisů, nebo jiné seskupení dvou nebo více osob:

a) tyto osoby budou po cdou dobu plnění díla a dále také po celou dobu trvání 
závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo uzavřené s objednatelem odpovědny 
objednateli společné a nerozdílně za realizaci díla, což bude doloženo smlouvou, 
kterou zhotovitel předlož! objednateli,
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t>) tyto osoby oznámí objednateli svého představitele, který bude oprávněn zavazovat 
zhotovitele a každou z  těchto osob, a

c) zhotovitel nebude měnit své složení nebo právní status bez pfedcho2iho souhlasu 
objednatele “

Z OBJEDNATEL

2.1 se jako celek ruší a  nahrazuje senovým zněním;

„Objednatel poskytne zhotoviteli právo vstupu a užíváni všech částí staveniště během doby 
(nebo dob) uvedených v Příloze k nabídce. Právo vstupu a užíváni nemusí náležet výhradně 
zhotoviteli. Pokud se podle Smlouvy o dílo po objednateli žádá, aby dal (zhotoviteli) do 
užíváni jakýkoliv základ, konstrukci, technologické zařízeni nebo přistup na staveniště, učiní 
tak objednatel v době a způsobem uvedeným v Technických podmínkách a/nebo jinde ve 
Smlouvě o dílo.

Jestliže není taková doba uvedena v Příloze k nabídce, staveniště, případně jeho části, budou 
předány v termínech uvedených v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby.

Pokud terminy podle předchozí věty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli právo 
vstupu a užíváni na staveniště v těch dobách, kdy je toho třeba, aby mohl zhotovitel 
postupovat podle programu stanoveného podle článku 8.3 (P rogram prací).

Staveništi bude předáno zápisem podensaným oběma stranami Smlouvy o dílo. V zápise bude 
uvedeno, že zhotovitel staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky' jeho užívání a je si 
vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranie staveniště.

Právo na vstup na staveniště dalších zhotovitelů objednatele (pokud existují) jc  podrobně 
specifikováno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku toho, že objednatel neposkytl 
loto právo nebo možnost užíváni během této doby, zhotovitel to oznámí správci stavby a 
vzniknou mu nároky podle Článku 20.1 (Nároky zhotovitele) na:

a) prodloužení doby v důsledku zpoždění, pokud dokončeni stavby je nebo bude 
opožděno, podle Článku 8.4 (P rodloužení doby p ro  dokončení) a

b) uhrazení všedi vzniklých nákladů plus odpovídající režie v odůvodněná výši.

Po obdržení tohoto oznámení bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 
(Rozhodování), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo rozhodl.
Avšak pokud a do té míry, do jaké bylo neplněni povinnosti objednatele způsobeno nějakou 
chybou nebo opožděním zhotovitele, včetně chyby v některém z dokumentů zhotovitele nebo 
ve zpožděni při jeho předloženi, nebude mít zhotovitel nárok na toto prodlouženi doby, 
uhrazeni nákladů ani odpovídající režie v odůvodněné výši."

Vc i_3 sc v odstavci b) písmena „(a), (b) a  (c j‘ nahrazují textem „(a) až (e)‘\
2,4 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Objednáte! poskytne zhotoviteli odpovídající důkaz o tom, že učinil příslušná finanční 
opatření, která jsou v  platnosti a která mu umožni platit cenu za dílo (tak jak byla stanovena 
vdaném čase) v souladu s kapitolou !4 (C ena díla  ap la tby). Dostatečným důkazem o 
přijatých finančních opatřeních objednatele je:

a) zařazeni.stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo
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o) zařazeni stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury 
z prostředků mezinárodních finančních instituci, fondů, programů spod. a  uzavřeni 
příslušných smluv případně vydání příslušných Rozhodnuti o poskytnutí nenávratné 
pomoci orgány k tomuto oprávněnými.

Pokud objednatel hodlá učinit jakékoliv věcná změny ve svých finančních opatřeních, je  
povinen o tom uvědomit zhotovitele s uvedením podrobností,"

Za 2,5 se vkládají nové Sáňky 2.6 a  2.7 následujícího roční:

„2-6 Fyzické osoby oprávněné učinit jménem objednatele určitý úkon 
Objednatel je  oprávněn kdykoliv během doby trváni Smlouvy o dílo zhotoviteli oznámit, že 
určitá fyzická osoba jc oprávněna učinit jménem objednatele určitý úkon v  souvislosti se 
Smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen takové oprávnění příslušné fyzické osoby respektovat

2.7 Následky prodleni Objednatele na cenu dfia
Pokud dojde k  prodleni objednatele s plnínim některé jeho povinností dle Smlouvy o dílo, a 
toto prodlení bude mít za následek, žc některé práce či položky uvedené v Soupisu prací 
budou muset být při zachování zavedené odborné praxe provedeny v měsících následujících 
po uplynutí doby pro dokončeni prodloužené v souladu se Smlouvou o dilo o všechna 
případná prodlouženi, která nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností 
dle Smlouvy o dílo (tj. pro tyto účely nebudou brána v úvahu taková prodlouženi doby pro 
dokončení stavby, která byla způsobena prodlením Objednatele při plnění Smlouvy o dílo), 
pak se bude jednotková cena takových položek nebo prací rovnat násobku (i) jednotkové ceny 
příslušné položky nebo práce uvedené v Soupisu práci a  (i i) násobitele změny uvedeného v 
tomto článku stanoveného výpočtem dle tohoto článku a v návaznosti na indexy ccn 
stavebních prací publikované dle metodiky Českého statistického úřadu na: 
,jittp://vyww,czso.cz/csuřredákce. nsf7i/i pc_cr“, (tabulka č. 5 , list 2005 avg == 100), kterýžto 
násobitel bude stanoven podle shora uvedeného indexu ccn stavebních prací vztahujícího se k 
měsíci, (a) v  nímž uplynula doba pro dokončení prodloužená v souladu se Smlouvou o duo o 
všechna případná prodlouženi, která nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním 
povinností dle Smlouvy o dilo (íj. pro tyto účely nebudou brána v úvahu taková prodloužení 
doby pro dokončeni stavby, která byla způsobena prodlením objednatele při plnění Smlouvy o 
dílo), a  (b) bezprostředně předcházejícího měsíci, v němž musely být příslušné jednotlivé 
práce či položky uvedené v Soupisu prad provedeny pří zachováni zavedené odborné praxe v 
důsledku prodlení Objednatele po uplynutí doby pro dokončeni prodloužené v souladu se 
Smlouvou o dílo o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením 
Objednatele s plněním povinnosti dle Smlouvy o dilo. Ustanoveni tohoto odstavce platí za 
podmínek uvedených v první větě bez ohledu na případná jiná ustanovení Smlouvy o dilo. 
Úprava, která se použije na částku takto stanovenou splatnou zhotovitel: v souladu s 
příslušným souvisícím dokumentem a  Potvrzením platby, bude provedena podle níže 
uvedeného vzorce. Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

Pn = Lm/U)

kde:

,Pn“ je násobitel změny, který bude použit na fakturovanou cenu díla za práci provedenou 
za období j i “, přičemž tímto obdobím je  měsíc, neni-li v Příloze k  nabídce uvedeno jinak,

„Lm" je aktuální cenový index cen stavebních prací v  měsíci bezprostředně předcházejícím
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měsíci, v němž musely být příslušné práce £i položky uvedené v Soupisu prací provedeny 
při zachovaní zavedené odborné praxe v důsledku prodleni Objednatele po uplynutí doby 
pro dokoníeni,

,.L0“, je  cenový index cen stavebních prací v měsíci, kdy uplynula doba pro dokončeni 
prodloužená v souladu se Smlouvou o dílo o všechna případná prodlouženi, která nebyla 
způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností dle Smlouvy o dilo.

Pokud by hodnota Pn byla menši než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 
(jednotkové ceny příslušných položek nebo prací uvedených v Soupisu prad tedy nemohou 
poklesnout)."

3 SPRÁVCE STAVBY

Ve 3,1 první odstavec zní:
"Objednatel jmenuje správce stavby, k terý  bude  vykonávat povinnosti stanovené tnu  
Smlouvou o dílo včetně technického dozoru nad prováděním stavby podle zvláštních 
předpisů. V personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a další 
odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinnosti."

Ve 3.1 třetím odstavci se ruší druhá věta a nahrazuje se novým zněním:
"Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatele, než přistoupí ke změně v postupu nebo 
časovém rozvrženi realizace stavby a následným krokům podle následujících článků těchto 
Podmínek;

a) Článek 13,1 (Právo na zm énu), 13.2 (Zhodnoceni■) a 13,4 (O m ezení rozsahu p rá c i a  
m énépráce) v případě změn, které mají vliv na přijatou cenu stavby;

b) Článek 8.4. (P rodlouženi d oby  p r o  dokončeni), 8.13 (Prodlouženi doby  p ro  uvedeni 
s tavby do  provozu) a S.14 (P rodlouženi term ínu p ro  s p ln ím  postupného  závazného  
m ilníku)."

Ve 3.2 třetím odstavci písmenu a) se slovo "neschválení” nahrazuje slovem "schválení".

Ve 3 3  se doplňuje:
"Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je  možno provést zápisem do 
stavebního deníku."

Ve 3.4 se doba 42 dnů mění na 5 dnů.

Ve 3 3  druhém odstavci se slova "podle kapitoly 20 (Nároky, spory  a  arb itráž)0 nahrazují 
slovy "podle kapitoly 20 (Nároky, spory  a  rozhodčí ř ízem )’'.

Z a  3.5 se vkládá nový článek:

3.6, "Kontrolní dny stavby”
"Objednatel/správce stavby je oprávněn svolávat kontrolni dny stavby za účelem přijeti 
opatřeni pro další práce. Zaznamená věci projednávané na kontrolním dnu stavby a poskytne 
kopie účastníkům jednání. V záznamu bude uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se 
mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolni den svolá objednatel/správce 
stavby do 28 dnů po zahájení prací."
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4 ZHOTOVITEL

V 4.1 třetím odstavci se na konci poslední věty tečka nahrazuje čárkou a dop lňu je  se  
následující text: "ledaže se na jejich zpracováni podílel nebo byl povinen podílet dle Smlouvy 
o dílo. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby, 
jestliže byl k jejímu vypracováni podle Smlouvy o dílo povinen. Ustanovení § 2630 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeno."

Ve 4.1 se druhý odstavec doplňuje textem: .Zhotovitel ani osoby uvedené v § 82 odsl. I 
zákona č. 90/2012 Sb,, zákon o obchodních korporacích, ve zněni pozdějších předpisů, nesmí 
provádět technický' dozor,"

Ve 4.1 se za tíétí odstavec doplňuje:
“Správce stavby seznámí nejpozději při předáni staveniště zhotovitele s postupy a dobami při 
schvalování té části projektové dokumentace, za jejíž zpracováni odpovídá zhotovitel a  s 
postupy a dobami p fi  schvalování Technologických předpisů. Dále správce stavby seznánu 
zhotovitele s admirttstraDvnúni postupy pří prováděni změn podle kapitoly 13 (Z rniny a  
úpravy)."

Ve 4.1 šestém odstavci se písmeno d) mší a  nahrazuje se novým zněním:
"d) před zahájením přejímacích zkoušek zhotovitel;

(i) předloží správd stavby „dokumentaci skutečného provedení” a dále veškeré příručky, 
návody a  manuály provozu, údržby, servisu a užíváni a  provozní řády ke všem 
technologickým objektům a celkům v  souladu s Technickými podmínkami dostatečně 
podrobné tak, aby objednatel mohl diio provozovat, udržovat, demontovat, znovu 
smontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) zaškolí personál objednatele nebo třetí osobu určenou objednatelem v  odborném 
zacházeni, zejména provozu a  údržbě, s technologickými objekty a  celky tvořícími 
součást díla.

Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle Článku 10.1 (P řevzetí 
s tavby  a  čá s tí staveb), dokud nebudou dokumenty uvedené po d  bodem (i) výše předány 
správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii) vý še."

Ve 4.1 se za poslední odstavec doplňuje:
"Zhotovitel je  povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště osadit stavbu informační 
tabulí k označení stavby dle pokynu objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních 
prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a 
rovněž náležitostí pro oznámeni zahájení piaci oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 
309/2006 Sb., a  to podle podkladů předaných mu k  tomuto účelu objednatelem. V připadě 
rozhodnutí o spolufinancováni stavby z  prostředků EU v rámci Operačního programu 
Doprava bude informační tabule upravena podle pokynů objednatele tak, aby odpovídala 
požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je 
povinen informační tabulí udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění 
stavby až do uplynutí půl roku ode dne vydání Protokolu o převzetí prací.

Zhotovitel je  povinen realizovat dílo v  souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a  podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména 
závazných požadavků a  podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro dílo
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a pravomocným stavebním povolením pro dílo, jakož í případnými veřejnoprávními 
smlouvami vydanými pro provádění díla.

4.2 se jako celek ruší a nahrazuje se novým testem:
, Zhotovíte! získá (na své náklady) bankovní záruku za provedení díla ve výši a  v měnách 
uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k  nabídce není uvedena částka, tento článek 
neplatí.

Zhotovíte! předá bankovní záruku za provedení díla objednateli do 30 dni po uzavřeni 
Smlouvy o dílo nebo ke dni zahájeni prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka 
za provedeni díla bude vydána právnickou osobotl z členského státu EÚ a bude mít formu 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace, nebo jinou formu stanovenou a schválenou 
objednatelem. Bankovni záruka za provedení díla nabude účinnosti nejpozději v den jejího 
předání Objednateli.

Zhotovitel zajistí, že bankovni záruka za provedení dila bude platná, dokud neprovede a 
nedokončí stavbu a nepředá objednateli bankovní záruku za odstranění vad podle článku 4.25 
(Záruka za odstraním  vad). Pokud podmínky záruky za provedení díla specifikují datum její 
platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdrženi Protokolu o převzetí prací na celou stavbu 
nebo její poslední část a nepředal objednateli bankovní záruku za odstraněni vad do data 28 
dnů před datem ukončeni platnosti bankovni záruky za provedeni díla, potom zhotovitel podle 
toho rozšíří plalnost bankovní záruky za provedeni dOa, dokud neni stavba dokončena a 
objednatel neobdrží bankovní záruku za odstranění vad. Jestliže se však objednatel dostane z 
důvodů na jeho straně do prodlení s převzetím dokončeně stavby po dobu delší než 3 měsíce, 
jc zhotovitel povinen objednateli bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů, písemně oznámit, 
jaké náklady budou zhotoviteli vznikal z důvodu udržováni bankovní zániky za provedeni 
díla v platností v případě prodleni objednatele s převzetím dokončené stavby.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za provedeni díla, s výjimkou Částek, na něž má 
objednatel nárok podle Smlouvy o dílo v případech:

a) že zhotovitel neprodlouží platnost záruky za provedení díla, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou 
výši částky záruky za provedeni díla,

b) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím buď 
zhotovíte! souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky  
objednatele) nebo kapitoly 20 (Nároky, spory a  rozhodčí řízení), do 42 dnů po 
tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

c) že zhotovitel neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v 
němž bylo požadováno odstraněni vady, nebo

d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupeni od Smlouvy o 
dílo podle článku 15.2 (O dstoupení o d  sm louvy ze  s trany objednatele), bez ohledu 
na to, zda objednatel od Smlouvy odstoupil nebo ne.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z  bankovní záruky.
Objednatel odškodní zhotovitele a ochrání jej před všemi škodami, ztrátami a náklady (včetně 
právních poplatků a  nákladů) vyplývajícími z  uplatnění nároků na záruku na provedení díla ve 
výši, na niž objednatel neměl nárok.
Objednatel vrátí bankovní záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel 
kopii Protokolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a  po té, co obdržel od
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zhotovitele bankovní záruku za odstraněni vad.
Zhotovitel je  povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za 
provedeni dila finanční prostředky na prvni výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
banky.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky za provedení díla sc zhotovitel 
zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k  obstaráni bankovní záruky za provedeni 
díla ve prospěch objednatele, jejíž hodnota a podmínky hudou v maximálně možném rozsahu 
odpovídat podmínkám uvedeným výše,
Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v 
Příloze k nabídce za každý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v 
platnosti bankovní záruky za provedení díla v souladu se Smlouvou o dílo. “

Ve 4 3  sc předposlední odstavec doplňuje:
"Tím není dotčena povinnost zhotovitele zabezpečit odborné vedeni prováděni stavby 
stavbyvedoucím, který zabezpečí plněni všech povinnost! uložených mu stavebním 
zákonem."

Ve 4,4 druhém odstavci se písmeno a) doplňuje:
„ ,  nebo jejích prostřednictvím uchazeč prokazoval kvalifikaci v  zadávacím řízeni;“

Ve 4.4 druhém odstavci se písmeno d) ruší a  nahrazuje se novým zněním:
"dj zhotovitel je povinen zajistit, že všechny smlouvy uzavřené mezi nim a  jeho 

podzhotoviteli budou obsahovat povinnost každého podzhotovilele na požádání 
objednatele a v  jeho prospěch umožnit postoupeni pohledávek (práv) a/nebo převzetí 
závazků (dluhů) zhotovitele vůči příslušnému podzhotoviteli vyplývajících z kterékoliv 
takové smlouvy, a to v  rozsahu a za podmínek uvedených v  článku 4.5 (P řevod  závazků  
podzho tovilele)."

Ve 4.4 se doplňují tyto nové odstavce:
"Zhotovitel je  za všech okolnosti povinen provéřit a  zajistit, že Žádný 2 jeho podzhotovitelů 
ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, který pro zhotovitele případně 
zpracovává realizační dokumentaci stavby nebe se na jejím zpracováni podCi, v žádném 
Jasovém okamžiku pro objednatele nezpracovával projektovou dokumentaci pro provedeni 
stavby, nebo nebude vykonávat autorský' dozor nebo technický dozor investora ve vztahu k 
téže stavbě. V případě porušení povinnosti dle předcházející věty zhotovitelem objednatel:

(i) bude mlt vůči zhotoviteli nárok na zaplaceni smluvní pokuty ve výší stanovené v 
Příloze k nabídce, a to za každý jednotlivý případ porušeni; a/nebo

(ii) bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, jestliže sc bude jednat o prvni porušení 
této povinnosti zhotovitelem a zhotovitel nezjedná nápravu nejpozději do 14 dnů potě, 
co jej objednatel ke zjednání nápravy vyzve.

Povinnosti zhotovitele ve věcech smluv s podzhovitdí se rozšiřují o závazky uvedené ve 
Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. Komunikace 
s oprávněným zástupcem objednatele ve věcech rozhodnutí definovaných vc Zvláštní příloze 
v nabídce bude probíhat prostřednictvím správce stavby. K  n á v r h u  smlouvy 
s podzhotovitelem se objednatel vyjádři nejpozději do 14 dnů od jeho předložení správci 
stavby ajeho schváleni nebude bezdůvodní odmítat."
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4,5 se jako celek ruší a nově zni takto:
"Zhotovitel je povinen objednateli (i) nejpozději dva měsíce před uplynutím každé ze záruk 
posky tnu tých  objednateli dle Smlouvy o dílo nebo (uj bez zbytečného odkladů poté, co dojde 
k odstoupeni od Smlouvy o dílo před uplynutím těchto záruk některou ze smluvních stran, 
písemně oznámit, zda i po uplynuti těchto zátuk nebo po zániku Smlouvy o dílo odstoupením 
budou vůěi němu přetrvávat jakékoliv povinnosti jeho podzhotovitelů ve vztahu k  plnění, 
které tito podzhotovitelé v souvislosti s realizací díla poskytli zhotoviteli (např. povinnosti 
vyplývající ze záruky za jakost či za vady plnění posky tnu tého  příslušným podzhotovitelera).
Jestliže bude mít kterýkoliv z podzhotovitelů vůči zhotoviteli jakoukoliv povinnost týkající se 
plněni poskytnutého takovým podzbotoviteíem zhotoviteli a doba trváni této povinnosti bude 
časově přesahovat datum uplynuti záruky, kterou zhotovitel poskytl objednateli dle Smlouvy 
o  dílo, nebo okamžik zániku Smlouvy o dílo v důsledku odstoupeni některé ze smluvních 
stran, je objednatel oprávněn kdykoliv požádat zhotovitele o bezplatné postoupení jeho 
pohledávky (práva) odpovídající takové povinností příslušného podzhotovitele na objednatele 
a zhotovitel je povinen toto postoupení bezodkladně a bez nároku na jakoukoliv odměnu ze 
strany objednatele umožnit, jakož i zajistit veškerou potřebnou součinnost příslušného 
podzhotovitele.'’

Ve 4,6 v prvním odstavci se doplňuje nové znění pism. a):
"a) personálu objednatele, přičemž specifikace požadavků objednatele k zajištění vhodných 
podmínek podle tohoto odstavce je uvedena v Soupisu prací, v Technických podmínkách 
nebo v Dokumentací stavby,"

Ve 4.6 se v  poslední větě doplňuj! slova "a Dokumentaci stavby".

Ve 4.6 se za poslední odstavec doplňuje:
.Zhotovitel se podrobí kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, 
Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Audítmho 
orgánu, finančních orgánů, Platebního a certifikačniho orgánu, Řídícího orgánu a dalších 
kontrolních orgánů prováděným dle předpisů Č eské  republiky a předpisů Evropské unie, 
včetně orgánů interního auditu a kontroly objednatele. Zhotovitel poskytne nezbytnou 
součinnost při zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly.’1

Ve 4.7 první věta prvního odstavce zní:
"Zhotovíte! vytyčí stavbu a staveniště (včetně vytýčení tras technické řnfřastmktury v místě 
jejich střete se stavbou a dočasných záboří!) podle hlavních bodů, os a  referenčních výšek 
uvedených vc Smlouvě o dílo nebo oznámených správcem stavby."

Ve 4,7 se první odstavec doplňuje:
"Zhotovitel je  povinen zajistit v rámci stavby a ocenit obnoveni vytyčeni obvodu staveniště a 
pevných vytyčovacích bodů,'’

Ve 4.7 třetí odstavec, písmeno b) zni:
b) uhrazení veškerých vzniklých nákladů

Ve čí. 4.8. se pism. e) ruší a nahrazuje se novým zněním: "zajišťovat veškeré pomocné práce 
(včetně komunikaci, chodníků, ochranných zařízení a  plotů), které mohou být nezbytné pro 
provedení stavby a k užívání a  ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců či pachtýřů přilehlých 
pozemků.”
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4.8 se dále doplňuje:
"Zajištěni těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli objednatele (pokud existují) je 
povinností objednatele, není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno 
jinak.11

Dále se doplňuje:

"Red zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být 
odpovědný zástupce zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem objednatele v  oblastí 
bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v  připadá staveb ŘSD ČR musí 
mít k  dispozici příslušnou směrnici ŘSD ČR. Odpovědný zástupce zhotovitele je  pak povinen 
provést školení zaměstnanců zhotovitele, kteří budou práce vykonávat

Povinnosti zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních 
komunikacích za provozu:

1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prád a  bezpečnosti technických zřízen í a v 
případě staveb ŘSD ČR SmČmici GŘ Ředitelství silnic a dálnic ČR Pravidla 
bezpečnosti práce na pozemních kontanikadch.

2) Zhotovitel se zavazu je  vysílat k  provádění práci pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a  řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné 
jmenováni osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízeni objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o 

pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s  vedoucím 
zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v soufadu se 
zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy.

6) Zhotovitel odpovídá i za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze  
přístroje nebo jiných věci, jichž bylo při plnění závazků použito.

7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízeni, které svým konstrukčním 
provedením a  na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplněni povinnosti zhotovitele podle 
Smlouvy o dílo.

Ve 4.9 první odstavec zní:
"Zhotovitel do 10 dnů po uzavřeni Smlouvy o  dCo předloží doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikaci (MP SJ-PK), který bude zabezpečova t jakostní požadavky Smlouvy o (Ho. 
Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dilo. Objednatel nebo jeho 
zástupce (je-li) je  oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému. V případě 
porušení této povinnosti je  zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši uvedené 
v Příloze k  nabídce."

4.11 se doplňuje:
Předchozí věta je  platná, pokud datum zahájení ptačí bude oznámeno správcem stavby ve
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lhůtě 24 kalendářních měsíců po základním datu.
"Zhotovitel je  odpovědný za správnost a úplnost ocenění položek v  Soupisu prací, tou, že v 
jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v  Soupisu pracizohlednil a ocenil veškerá 
práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné ke zdárnému a úplnému zhotovení všech 
objektů, íásU stavby a stavby jako celku ve shodě se zadávací dokumentací.,"

Ve 4.12 třetím odstavci se slova "kapitola 13 (Zm ěny a  dodatky)"  nahrazují slovy "kapitola 13 
(Z m ěny a  úpravy)".

Ve 4.12 řtvríém  odstavci bod b) zni;
b) uhrazeni veškerých vzniklých nákladů

4.15 se doplňuje:
Zhotovitel je povinen předat objednateli v zákresu i popisu všechny přístupové komunikace 
na staveniště, kteté bude využívat k napojeni na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací ví. dokladu o projednáni těchto komunikací (je-li takové projednání nutné) 
s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací a to minimální se 
čtrnáctidenním předstihem před jejich použitím pro potřeby zhotovitele resp. podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny přístupové cesty, která bude 
využívat v souvislosti s realizaci stavby, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně 
přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, 
majiteli a sptávci komunikaci a to minimálně se čtrnáctidenním předstihem před jejich 
použitím pro potřeby zhotovitele resp, podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní 
komunikace se nepovažuji za přístupové komunikace, pokud za ně nejsou Objednatelem 
výslovné označeny v Technických podmínkách. Dokumentaci stavby nebo souvisejících 
dokumentech. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikaci 
zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace 
je přístupovou komunikaci bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištěni pozemních komunikaci, která způsobí v 
souvislosti s realizaci díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého 
takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození přístupových cest 
staveniítni dopravou, V rámci postupu výstavby je zhotovitel povinen pro přepravu materiálů 
upřednostnit využití přístupových komunikací před přístupovými cestami. Zhotovitel nesmi 
využívat přístupové cesty, jejichž stavebnč-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništrtí dopravy. Zajištění odpovídajícího slavebnč -  technického stavu přístupových cest 
pro vedení staveništní dopravy je povinnosti zhotovitele. V případě užíváni přístupových cest 
zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry a  stavebně-tecbnickým stavem nese 
veškeré závazky na jejich opravy zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit 
pasportizaci všedi přístupových cest před zahájením a po ukončení jejich používání.

Ve 4,18 sc ve druhém odstavci za slova “v Technických podmínkách" vkládají slova "a 
Dokumentaci stavby".

Ve 4.19 vc druhém odstavci sc za slova "v Technických podmínkách" vkládají slova "a 
Dokumentaci stavby".
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Ve 4.20 se v  prvním a třetím odstavci za slova "v Technických podmínkách" vkládají slova "a 
Dokumentaci stavby".

4,22 b) zni:
"povolané osoby sc budou omezovat na personál zhotovitele a personál objednatele, veškerý 
další personál ohlášený zhotoviteli objednatelem nebo správcem stavby [jako oprávněný 
personál dalších zhotovitelů objednatele na staveništi Či osoby působící na straně objednatele 
podle zvláštních právních předpisů {autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi apod.}) a  na oprávněné úřední osoby."

Ve 4.23 se na konec prvního odstavce doplňuje:
"Jestliže zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je  
vsouladu se smlouvou o dílo povinen zajistit objednatel, je  zhotovitel povinen na vlastni 
odpovědnost a náklady (i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními 
orgány, vlastníky a uživateli pozemků a  (i) získat veškerá potřebná povoleni, rozhodnuti, 
souhlasy a práva umožňující zhotovitelem zamýšlené překročeni příslušných trvalých nebo 
dočasných záborů. Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru 
{včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám) nese 
výlučné zhotovitel.”

Ve 4/23 se za druhý odstavec doplňuje:
"Zhotovitel je  v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů dle 
zákona č, 1SS/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vc začni pozdějších 
předpisů, a jc  povinen zajistit plnění těchto povinnosti i ze strany případných podzhotovitelů. 
a to včetně vedeni průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládáni s odpady a archivace 
této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je  povinen na 
žádost objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím  vedenou evidenci o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi ke kontrole, věetnč takové evidence vedené podzhotoviteli."

Ve 4.24 první odstavec zni:
"Všechny fosflie, kulturně cenné nebo starožitné předměty, detaily stavby a chráněné části 
přírody nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi 
budou předány do péče a pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatřeni k 
tomu, áby se personálu zhotovitele nebo jiný™ osobám zabránilo v odneseni, poškozeni nebo 
zničeni těchto nálezů."

Ve 4.24 se první věta druhého odstavce nahrazuje textem:
"Objevení takového nálezu zhotovitel neprodleně omámí správci stavby a  v nezbytném 
rozsahu práce v místě nálezu přeruší. Správce stavby v souladu s podmínkami stavebního 
úřadu resp. orgánu státní památkové péče či orgánu ochrany přírody a krajiny vydá pokyn k 
dalšímu postupu."

Ve 4.24 druhém odstavci se z  písmene b) vypouštějí slova ", které budou zahrnuty do ceny 
díla", a to bez náhrady.

Za 4.24 se vkládají nové Články:

4.25 Záruka za odstranění vad
Zhotovitel získá bankovni záruku za odstranění vad ve výši a  v  měnách uvedených v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k  nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.
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Zhotovitel předá záruku za odstranění vad objednateli do 21 dnú poté, co obdržel Protokol o 
převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a jednu kopii zašle Správci stavby. 
Záruka za odstranění vad bude vydána právnickou osobou z  členského stáru EU a bude mít 
formu vzoru, který je  součásti zadávací dokumentace nebo jinou formu schválenou 
objednatelem.
Zhotovitel zajistí, že záruka za odstranění vad bude platná do vydáni Potvrzení o provedení 
díla správcem stavby podle článku 11,9 (Potvrzen! o  p roveden i d íla), dokud nedokonči 
veškeré práce, které zbývá vykonat podle protokolu o převzetí prací a neodstraní všechny 
vady. Pokud podmínky záruky za odstraněni vad specifikují datum její platností a zhotovitel 
nezískal právo na obdrženi Potvrzení o provedení díla do data 28 dnů před datem ukončeni 
platnosti, potom zhotovitel rozšíří platnost záruky za odstranění vad, dokud nejsou všechny 
vady odstraněny.
Objednatel nebude vznášet nárok na zámku za odstranění vad, s výjimkou částek, na něž má 
objednatel nárok podle Smlouvy o dílo, v případech:

a) že zhoto vitel neprodlouží platnost záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou 
výši Částky záruky za odstraněni vad,

b) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím buď 
zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky 
objednatele) nebo kapitoly 20 (Nároky, spory  a  rozhodčí řízeni), do 42 dnů po 
tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

c) že zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v 
protokolu o převzetí prací v přiměřené době podle pokynů správce stavby a 
neodstraní vadu do 42 dnů potě, co obdržel omámení objednatele, v němž bylo 
požadováno odstraněni vady, nebo

d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od Smlouvy o 
dílo podle článku 15.2 (O dstoupeni o d  sm louvy z e  strany objednatele), bez ohledu 
na to, zda bylo odstoupení oznámeno nebo ne.

Objednatel není povinen uplatnit práva ua čerpání z  bankovní záruky. Objednatel odškodní 
zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla žádná újma v důsledku nároků na záruku za odstraněni 
vad ve výši, na niž objednatel neměl nárok.
Zhotovitel je  povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn Čerpat z  bankovní záruky za 
odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek ěí omezujících podmínek 
banky.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky za odstraněni vad se zhotovitel 
zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarám bankovní záruky za odstranění 
vad ve prospěch objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu 
odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzeni o provedení díla"

4.26 Kontrolní prohlídky stavby
„Zhotovitel je  povinen nejpozději 14 dnú předem nahlásit objednateli provedeni prací 
odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povoleni pro uskutečněni kontrolních 
prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s objednatelem/správcem stavby k 
nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a  spoluprací a těchto kontrolních prohlídek
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se zúčastnit."

437 Informování o nákladech
„Zhotovitel je  povinen objednatele v  Prohlášení ve smyslu čl. 1.1.4.12 písemně informovat o 
veškerých nákladech dle čí. 3.9 (O požděné dokum enty  nebo pokyny}, čl. 2.1 (P rá m  na  vstup  
n a  staveniště), čl. 4.7 (Vytyčování), či. 4.24 (Vykopávky), 3 . 7.4 (Zkoušeni), čl. 8.9 (N ásledky  
přerušení), Čl. 16. i (O právněni zhotovitele p řeru šit p ráce ), 3 . 19.4 (N ásledky v yšš í moci), k 
jejichž úhradč j e  d le Smlouvy o dilo povinen objednáte) a o kterých lze v souladu se 
zavedenou odbornou praxí předpokládat, že zhotoviteli vzniknou v  následujících 6 mísících."

4.28 Povinnost upozornit na nevhodnost či nesprávnost pokynů
.Jestliže zhotovitel od objednatele nebo správce stavby obdrží nevhodný Či nesprávný pokyn, 
je  povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy jeho nevhodnost či nesprávnost zjistil nebo 
zjistit mohl a měl, upozornit objednatele nebo správce stavby na nevhodnost či nesprávnost 
takového pokynu. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za provedení nevhodného Či 
nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle předcházející věty. 
Za provedeni nevhodného či nesprávného pokynu však zhotovitel nebude odpovídat, jestliže 
na jeho nevhodnost či nesprávnost řádnč a včas a upozorni a objednatel bude na jeho 
provedeni přesto trvat"

4 3 9  Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Objednatel bude mít vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v 
Příloze k  nabídce, jestliže:

a) zhotovitel poruší povinnost dle 3 . 6.9 poslední odstavec (Personál zhotovitele -  
vedoucí zaměstnanci a kvalifikace osob dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona o 
veřejných zakázkách);

b) zhotovitel bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v  platnosti jakékoliv 
pojistné smlouvy dle kapitoly 18. (Pojištění);

c) zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti odstraňovat znečištění 
pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s realizaci dila, dle 3 . 4.IS 
(Povinnost zhotovitele odstraňovat znečištění pozemních komunikaci);

d) zhotovitel nesplní postupný závazný milník dle čl. 4.32 (P ostupné závazné  
milníky) uvedený v Příloze k  nabídce;

e) zhotovitel nedodrží ihůty a další časová určení stanovené jemu v  rozhodnuti 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle čl. 4.36;

f) v  dalších případech stanovených ve Smlouvě o dílo.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé  porušení povinnosti zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní 
pokuta, a to ta, která je vnejvySÍ Částce.
Uplatněním nároku na zaplaceni smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejiž plněni bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhrada škody způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je  splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 
obsahující stručný popis a časové určení porušeni smluvní povinnosti, za ačž se smluvní 
pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady
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smluvní pokuty. Je-li zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, uhradí objednateli 
zákonný úrok z prodlení z  dlužné částky smluvní pokuty za íraždý započatý den prodlení. 
Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušeni Smlouvy o dílo. včetně smluvní pokuty uhrazené zhotovitelem na 
základě článku S.7 (Sm luvní pokuta), nepřesáhne částím uvedenou v Příloze k  nabídce.

4JO  Povinnost zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k  porušení právních povinností 
objednatele
„Zhotovitel je  povinen realizovat dílo na pozemcích nevlastněných objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu objednatel je optávnítr 
(např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Podrobné informace o závazcích 
objednatele, které zhotovitel musí dle tohoto odstavce respektovat, jsou zpravidla uvedeny v 
Technických podro Inkách/'

4.31 Postupné závazné milníky
Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průbčhu realizace stavby na základě objednatelem 
schváleného Programu prací stanoveny postupné závazné milníky provádění díla. je  
zhotovitel povinen provádět dílo takovým způsobem, aby vtermínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo dílo provedeno 
v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je postupným 
závazným milníkem finanční plněni, znamená to, že zhotovitel k  poslednímu dni doby 
stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančnim objemu odpovídajícímu 
minimální částce stanovené pro daný milník v Příloze k nabídce. Podkladem ke splněni 
milníku je  vystavení Prohlášeni podle článku 1,1,4.12 (Prohlášeni) zhotovitelem. Na splněni 
milníků nemá vliv odmítnuti převzetí Prohlášení ze strany správce stavby. Termín pro splněni 
postupného závazného milníku může být prodloužen za podmínek stanovených v či, 8.14 
{P rod loužen i term inu p ro  sp lněn i postupného závazného m tinlku).
O splnění každého postupného závazného milníku bude smluvními stranami sepsán protokol. 
Pro vvioučem pochybnosti se stanoví, že sepsání protokolu o splnění postupného závazného 
milníku nemá účinek dokončení nebo převzetí diía ani jeho části a  ani neznamená, že dílo 
bylo provedeno řádně a bez vad. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení se splněním 
povinnosti provést dilo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník 
vtermínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku 
dokončeny, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu vc výši stanovené v Příloze 
k nabídce.

432 Poskytnutí součinností jinému zhotoviteli
„Objednatel je oprávněn zadat připadne dodatečné práce, které nebyly k datu uzavřeni této 
Smlouvy o dilo jejím pfedmělem, zhotoviteli za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo, 
zejména v kapitole 13 (Zm ěny a  úpravy), a  v Zákonu o veřejných zakázkách, v platném zněni, 
nebo jinému dodavateli. Jestliže objednatel zadá případné dodatečné práce jinému dodavateli, 
jc  zhotovitel povinen tomuto jinému dodavateli poskytnout veškerou součinnost k tomu. aby 
příslušný dodavatel mohl provést jemu zadané dodatečné práce. Jestliže se zhotovitel zpozdí 
a/nebo nebo mu vzniknou náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, oznámí to zhotovitel správci stavby a vznikne mu nárok podle článku 20.1 
(N ároky zhotovitele) na:

a) prodlouženi doby pro dokončeni dila v důsledku tohoto zpoždění, a to o dobu, o 
jakou se provedení prací nutných pro dokončeni díla prokazatelně zpozdí 
v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli oproti 
původní době pro dokončeni dila za předpokladu, že by dílo bylo prováděno v
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soulade se zavedenou odbornou praxi, a
b) uhlazení efektivně, účelně a hospodárně vynaložených nákladů, které zhotoviteli 

skutečně vznikly v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli.

Po obdrženi tohoto oznámeni bude objednatel postupovat v souladu s článkem 3.5 
(Rozhodování), aby tyto záležitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl,*1

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady vzniklé v příčinné souvislosti 
s poskytováním součinnosti jinému dodavateli za shora uvedených podmínek do 60 dnů poté, 
co obdrží fakturu zhotovitele.

4,33 Podmínky pro zmínu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prohazoval v  zadávacím řízení kvalifikaci
.Jestliže z objektivních důvodů neni možné realizoval předmět této Smlouvy o dílo (veřejnou 
zakázku) vtom  rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím 
subdodavatele, takovým subdodavatelem, je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto 
skutečnost písemně oznámit objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do !0 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečností objednateli je  zhotovitel povinen 
předložit zhotoviteli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v  plném rozsahu, 
přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázal sám zhotovitel, nebo jej může 
prokázat prostřednictvím jiného subdodavatele. Po splnění shora uvedených podmínek je 
zhotovitel oprávněn realizoval příslušnou Část předmětu této Smlouvy o dílo sám. pokud 
prokázal splněni příslušného kvalifikačního předpokladu stanoveného v  zadávacích 
podmínkách této veřejné zakázky, nebo prostřednictvím jiného subdodavatele, 
prostřednictvím něhož zhotovitel nově prokázal splněni příslušného kvalifikačního 
předpokladu.”

4 3 6  Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Zhotovitel je  povinen dodržet lllůty a další časová určeni a řídit se pokyny a příkazy 
stanovenými jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje 
částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádčn: stavby. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezeni tak, aby způsob označeni a 
doba trváni uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu 
na obecné užívání pozemních komunikaci a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožováni 
bezpečnosti a  plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Jestliže zhotovitel nedodrží lhůty a další Časová určeni stanovené jemu v rozhodnuti 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z  jakéhokoliv důvodu, který je výlučně na straně 
zhotovitele, zaplatí objednateli za toto porušení své povinnosti smiuvni pokutu ve výší 
uvedené v Příloze k nabídce.

5 . J M E N O V A N Í  P O D Z H O T O V IT E L É

5.1 sc jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním:

.Jmenovaný podzhotoviter' ve Smlouvě o diío označuje podzhotovítcle, který jc jako 
jmenovaný podzhotoviteí uveden v Příloze k nabídce. Zhotovíte! a objednatel budou součinní, 
aby práce prováděné jmenovaným podzhotovitelem byly provedeny řádně a včas.

5 2  se jako celek raší



5 3  se jako celek ruší a nahrazuje sc novým zněním:
Zhotovitel zaplatí jmenovanému podzhotoviteli částky, o nichž správce stavby potvrdí, že 
provedené práce jmenovaným podáhotovitelem na stavebních objektech uvedených v Příloze 
k nabídce jsou v souladu se smlouvou o dílo.

6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY

6.1 zní:
"V připadl zahraničního technického personálu a pracovních sil se postupuje podle 
příslušných právních předpisů "

6.2 se ruší.

6,5 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním:
"Na staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže závazné 
právní předpisy stanoví nebo správce stavby odůvodněně rozhodne jinak."

V 6.6 první odstavec zní;
"Zhotovitel bude poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a  sociální zařízení pro 
personál zhotovitele. Zhotovitel rovněž poskytne zařízení a služby pro personál objednatele 
podle Soupisu prací."

6.7 se doplňuje:
„Zhotovitel zajistí dodržováni podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

a) piněni zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,

b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízeni, 
přístrojů a nářadí,

c) zavedeni systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů,

d) zavedeni systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,

e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a  chemických přípravcích,

f) plněni požadavků v dopravě, které je  zaměstnavatel povinen zajistit pří provozování 
dopravy dopravními prostředky (roj, zpracování dopravné-provozních řádů) a plněni 
požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věci,

Plní-li ca jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemné informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona ě, 309/2006 Sb., 
o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci, zejména ve vztahu ke 
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na staveništi (byl-li objednatelem 
určen).
Dále je  zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě:

(j) k  dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k  povinnosti používat osobni 
ochranné prostředky, technické zařízeni, přístroje a  nářadí splňující požadavky zvláštních 
předpisů,
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(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, 
které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplněni povinností zhotovitele podle 
Snďouvy o dílo."

6.9 se doplňuje:
"Zhotovitel je povinen zajistit, že bude realizovat dílo po celou dobu jeho prováděni 
prostřednictvím vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postaveni a osob 
odpovědných za vedeni realizace dila v poětu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v  souladu 
s kvalifikačním předpokladem dle § 56 odst 3 pism. c) zákona o veřejných zakázkách 
stanoveným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na realizaci díla"

6.1G se doplňuje:
"Na žádost správce stavby předá zhotovitel seznam technického personálu, případně všech 
pracovníků, které na stavbě zaměstnává."

7 TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY 

73  se ruíi 1. odstavec a nahrazuje se novým zněním:
"Personál objednatele ěi jiné objednatelem uríetté osoby jsou oprávněni kdykoliv během 
realizace stavby i po jej ím skončeni dle svého uváženi:
a) bez omezeni vstupovat do všech ěástí staveniště jakož i na všechna místa, kde se nachází 

stavba nebo z nichž se získává jakýkoliv materiál určený pro stavbu, a
b) v rozsahu, v jakém to objednatel uzná za nezbytné, prověřovat, kontrolovat měřit 

zkoušet odebírat vzorky a diagnostikovat vady (věemě zjišťování povahy, rozsahu a 
příěin takových vad) (i) jakýchkoliv materiálů použitých nebo určených k použiti při 
realizaci stavby a/nebo (ii) jakýchkoliv prací provedených nebo prováděných 
zhotovitelem při realizaci stavby.

V 7.4 se první odstavec doplňuje:
"Tento článek platí i pro "kontrolní zkoušky", prováděné podle Technických podmínek (TKP 
Kapitola I) a dalších (včetně ZTKP), jsou-lt v TKP požadovány v  průběhu výstavby."

V 7.4 se druhý odstavec doplňuje:
“Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle M P  SJ-PK v závislosti na 
účelu zkoušek."

V 7.4 pátém odstavci se z písmene b) vypouštějí slova "plus přiměřeného 2ísku, které budou 
zahrnuty do ceny díla", 7,7 zní:
Technologické zařízení a materiály se stávají v lastn ictv ím  objednatele, jakmile nastane 
dřívější z  následujících možnosti:

a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem,
b) zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení a materiálů 

podle článku 8.10 fP la tba  z a  technologická s tř iž e n i a  m ateriá ly  v příp a d ě  
p řeru šen í práce),

c) dojde k  jejich převzetí v důsledku odstoupení od Smlouvy o dilo podle článků
15.2 (O dstoupení ze strany objednatele) a  16.3 (U končení p r á c i a  odstraněn í 
vybavení zhotovitele).
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V 7*8 se xa slova "v Technických podmínkách" vkládají slova Jia Dokumentaci stavby*'.

8 ZAHÁJENÍ PRACÍ. ZPOŽDÉNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ

8.1 zni:
Objednatel sám nebo prostřednictvím správce stavby oznámí zhotoviteli datum zahájení prací, 
a to nejméně 7 dnů předem. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k  realizaci stavby před datem 
zahájeni prad uvedeným v oznámení dle předcházející věty.
Zhotovitel začne s  realizací stavby do 14 dnů po datu zahájeni prad a poté bude sc stavbou 
postupovat s odpovídající rychlostí a  bez odkladu,

Do 8 3  sc doplňuje::
"Stavba se nebude považovat za dokončenou, pokud a dokud zhotovitel nesplní podmínky 
uvedené v písm. a) a b) výše.

Zhotovitel je  povinen splnit své povinnosti dle Smlouvy o dilo související s převzetím stavby 
objednatelem dle Článku 10,1 (P řevzetí s tavby a  části stavby) a jejím dokončením tak, aby 
mohlo dojit k dokončeni stavby a jejímu převzetí (včetně úspěšného provedeni přejímacích 
zkoušek) ve dobč pro dokončení stavby nebo části stavby (podle okolností) i v případě, že 
správce stavby i objednatel využiji všechny doby jim poskytnuté v souvislosti s převzetím a 
dokončením stavby. Zhotovitel je konkrétné zejména povinen zajistit, že správce stavby a 
objednatel

(i) obdrž: veškeré dokumenty a doklady (zejména, nikoiiv však. výlučně, dokumenty dle 
odst (d) Článku 4.1 (Všeobecné p o v innosti zhotovitele) a dokumenty stanovené v 
Technických podmínkách), které mají před dokončením stavby obdržet a to ve dobách 
stanovených Smlouvou o dílo; a

(ii) budou moci učinit veškeré úkony, k nimžjsou před dokončením stavby oprávněni, a to v 
takových dobách, jaké jim Smlouva o dílo ve vztahu k příslušným úkonům stanoví.

Pokud zhotovitel nesplní tyto své povinnosti, a v důsledku toho nebude moci dojit k převzetí 
podle článku 10.1 (P řevzetí s tavby a  čá stí stavby), vc dobé pro dokončeni stavby, nesplní 
svoji povinnost dokončit stavbu nebo její část (podle okolností) v době pro dokončeni 
stavby."

V 8 3  první odstavec zni:
„Nejpozdčji do 141i dnů po doručení oznámení data zahájeni prací dle Čí. 8 .1 (Zahá jen ípráci) 
je zhotovitel povinen předat objednateli prostřednictvím správce stavby aktualizovaný 
Program prací. Objednatel je oprávněn v souladu s posledním odstavcem tohoto článku 
zhotoviteli kdykoliv oznámit, že tento program prací neodpovídá Smlouvě o dilo nebo 
skutečnému postupu a úmysíúm, které zhotovitel uvedl. Zhotovitel je  povinen předat 
objednateli prostřednictvím správce stavby revidovaný program prad, kdykoli předchozí 
program nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele."

V 83  se ve druhém cdsíavd za písmeno d) vkládá nové písmeno e) následujícího zněni:
"e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby (RDS) a 
harmonogram předáváni technologických předpisů a výrobně technické dokumentace."

V 8 3  předposledním odstavci sc mezi slova „předpokládaného dopadu" vkládají slova 
„časového i finančního".
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V 8.6 písmenu a) se na slova "doba pro dokončení" vkládají slova "nebo doba pro uvedení 
stavby do provozu".

V 8.7 se tuší 2. odstavec a nahrazuje se:

Uplatnění na zaplacení smluvní pokuty se řídi ustanovením či. 4.29.

Za 8.12 se vkládají nové články::

8.13 Prodloužení doby pro uvedení stavby do provozu
„Zhotovitel bude mít nárok na prodlouženi doby pro uvedeni stavby do provozu, jestliže 
nastane skutečnost, s niž Smlouva o dílo obecně spojuje možnost prodloužení doby pro 
dokončení stavby, a  to o dobu, o jakou se provedení prací nutných pro uvedení stavby do 
provozu zpozdí v důsledku příslušné příčiny oproti původní době pro uvedeni stavby do 
provozu. Články 8.4 (P rodlouženi doby  p ro  dokončeni) a 8.5 (Zpožděni způsobená  úřady) se 
pro účely uplatnění případného nároku na prodlouženi doby pro uvedení stavby do provozu 
použijí obdobně.

Důvody pro případně prodloužení doby pro uvedeni stavby do provozu, doby pro dokončení 
díla a  termínu pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně."

8.14 Prodloužení termínu pro splnění postupného závazného milníku
.Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení terminu pro splnění postupného závazného 
milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva o dílo obecně spojuje možnost prodlouženi 
doby pro dokončeni stavby, a to o dobu, o jakou sc provedeni prací nutných pro splněni 
postupného závazného milníku zpozdí v důsledku příslušné příčiny oproti původnímu termínu 
pro splnění postupného závazného milníku. Články 8.4 (P rodloužení d o b y  p ro  dokončen í) a
8.5 (Zpoždění způsobená úřady) se pro účely uplatněni případného nároku na prodloužení 
terminu pro splněni postupného závazného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodlouženi doby pro uvedení stavby do provozu, doby pro dokončení 
díla a tennínu pro splnění postupného závazného milníku se posuzuji samostatně.'1

9 PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

V 9.1 první věta zni:
"Zhotovitel provede přejímací zkoušky v souladu s Technickými podmínkami, touto 
kapitolou a  článkem 7.4 (Zkoušeni) poté. co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) 
článku 4.1 (V šeobecnépovinnosti zhotovitele}."

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

V 10.1 prvním odstavci se slova ", nebo když se má za to, že byl vydán v souladu v tímto 
článkem" tuší, a to bez náhrady.

V 10.1 se poslední odstavec teši, a to bez náhrady.

V 10.2 se text v  závorce 1. věty druhého odstavce mčnír.kromč případů, že jde o dočasné 
opatřeni podle čl. 10.5. nebo se na něm obě strany dohodnou".

103 se jako celek mši a nahrazuje se novým zněním:
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Jestliže je  zhotoviteli bráněno v provedeni přejímacích zkoušek z důvodů, za nůž nese 
odpovědnost objednatel, po více než 14 dnů od data, (i) kdy byl zhotovitel poprvé popraven k 
provedeni přejímacích zkoušek, nebo (ií) kdy bylo zhotoviteli doručeno oznámeni o terminu 
provádění přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) 
shora, a  jestliže zhotoviteli proto vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku opoždění v 
provedení přejímacích zkoušek, oznámí to správci stavby a  vznikne mu nárok podle či, 20.1 
(N ároky zhotovitele) na:

a) prodlouženi doby pro dokončení za podmínek stanovených v článku 8.4 (P rodlouženi doby  
p ro  dokončeni), a

b) uh lazen í veškerých vzniklých nákladů, včetně odpovídající režie v odůvodněné výši.

Po obdrženi tohoto oznámeni bude správce stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 
(R ozhodováni), tak aby tyto záležitosti odsouhlasil, nebo o nich rozhodl,

V případě některých druhů přejímacích zkoušek může být v Technických podmínkách 
stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto odstavce.

Za 10,4 se vkládá nový Článek:

10 J  Předčasné užíván! stavby
„Zhotovitel je  povinen poskytnout ohjednateii veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby 
stavba nebo její ěást mohla být uvedena do provozu v době dle 1.3.3.10. Za tímto účelem je 
zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s objednatelem dohodu podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zněni, která bude obsahovat 
zejména (i) souhlas zhotovitele s předčasným užíváním stavby a (ii) popřípadě 
podmínky předčasného užívání stavby, a to nejpozději I měsíc před uplynutím doby 
podle čí. 1.1.3.10;

b) poskytnout objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně 
zejména údajů určující polohu definičního bodu stavby nebo její části a adresního 
místa a  jiných obsahových náležitostí žádosti o předčasné užívání stavby nebo její 
částí), které jsou nezbytné pro získáni pravomocného povoleni k  předčasnému užíváni 
stavby nebo její částí před jejím úplným dokončením;

o) vykonávat svá práva a povinnosti v řízeni před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydáni povoleni k předčasnému užíváni stavby nebo její části před 
jejím úplným dokončením, aby toto povoleni mohlo být vydáno co nejdříve od podání 
žádosti o předčasné užívání stavby nebo její části ze strany objednatele.’’

11 OBPOVŽBNOST Z A  VADY

V í í . l  v prvním odstavci se tečka za odstavcem b) nahrazuje čárkou a doplňuje se nový 
odstavec c):
"c) předá veškeré  výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).’’

Na konec 11.1 se vldádá odstavec následujícího znění:
“Zhotovitel je povinen objednateli do 10 dnů po oznámeni vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu díla odstranit. Konkrétní způsob odstraněni vady odsouhlasí objednatel.'1

V 11.2 písmeno b) zní:
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b) technologickému zařízení, materiálům nebo pracím, fctcié nejsou z  důvodu na 
straně zhotovitele v  souladu se Smlouvou o dilo, nebo

V 11.2 poslední odstavec zní:
.Jestliže a do t i  míry, v  níž lze vadu přičíst jiné přičíně, než důvodům na straně zhotovitele, 
bude to zhotoviteli neprodleně oznámeno objednatelem (nebo v jeho zastoupení) a  bude platit 
Sánek 13,3 (P o stu p p ř i zm ěnách).'1

V 113 prvni věta zní:
„Objednatel bude mít podle článku 2.5 (N ároky objednatele) nárok na prodloužení záruční 
doby na stavbu nebo část stavby, jestliže a  do té míry, v níž stavba, část stavby nebo některá 
hlavní součást technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být užívány 
k  účelům, pro něž byly zamýšleny, kvůli vadě nebo poškozeni z  důvodů na straně 
zhotovitele,"

V 11.4 odst. druhém písm. b) se tex t", nebo'1 ruší a nahrazuje tečkou.

V 11.4 odst druhý se ruší písm. c), a to bez náhrady.

V 11,4 se za odst. druhý doplňuje následující třetí odstavec:
"Jestliže zhotovitel do data oznámeného dle odstavce prvního tohoto článku vadu nebo 
poškozeni neodstraní, vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % 
nákladů, které byly vynaloženy, nebo by je bylo třeba vynaložit k odstranění vady.”

113 se jako celek tuši a nahrazuje se novým zněním:
"Jestliže je  o to zhotovitel požádán správcem stavby, bude pod vedením správce stavby pátrat 
po přičiní vady. Pokud nemá být vada odstraněna na náklady zhotovitele podle článku U.2 
(N áklady na  odstranění vad), správce stavby odsouhlasí nebo stanoví v  souladu s Článkem 3.5 
(Rozhodování) náklady na toto pátráni, na jejichž úhradu bude mít zhotovitel právo."

12 MĚŘENÍ A OCESOVAn I

Ve 12.3 se druhý a třetí odstavec raší, a  nahrazuje novým zněním:
„Příslušná sazba nebo cena za každou položku práce bude sazba nebo cena uvedená ve 
Smlouvě o dílo, nebo (neni-íí tam tato položka uvedena) bude použita sazba nebo cena nová, 
která bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny ve Smlouvě o dílo, s 
odůvodněnými úpravami. Jestliže pro odvozeni nové sa2by nebo ceny není odpovídající 
žádná sazba ani cena, bude cena odvozena z  odpoví dajících nákladů na provedeni práce spolu 
s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další odpovídající záležitosti.
Jako podklad pro odvození vhodných sazeb a  cen mohou být použity kalkulace jednotkových 
cen, doložené pro tento účel zhotovitelem podle Slánku 13.3 (Postup p ř i  zm ěnách).

Postup pro stanovení nové sazby nebo ceny podle předchozího odstavce stanoví objednatel."

12.4 se raší, a to bez náhrady.

13 ZMĚNY A ÚPRAVY

13.1 se jako oelek ruší a  nahrazuje se novým zněním:

Změny může iniciovat správce stavby kdykoli před vydáním Protokolu o převzetí prací, buď 
prostřednictvím pokynu, nebo žádosti zhotoviteli, aby předložil návrh změn dila dle článku
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33.2 (Zhodnoceni). Při vydávání pokynu ke zm íní nebo při jejim schvalováni musí být 
respektována příslušná ustanoven! Zákona o veřejných zakázkách. Zhotovitel neprovede 
žádnou změnu stavby, pokud a  dokud správce stavby nevydá pokyn ke změně nebo neschválí 
změnu navrženou zhotovitelem dle článku 13.2 (Zhodnocení).

Zhotovitel je  povinen provést každou změnu, ledaže objednateli prostřednictvím správce 
stavby oznámi, že navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost stavby k zamýšlenému 
účelu popřípadě, že nemůže v požadovaném čase získat vybaveni potřebné k  provedeni této 
změny, a tyto skutečnosti fádně odůvodní v podrobnostech umožňujících objednateli posoudit 
sptávnost a odůvodněnost oznámeni zhotovitele. Po obdrženi tohoto oznámeni zhotovitele je 
správce stavby oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnil Zhotovitel je povinen 
takové rozhodnutí správce stavby akceptovat a řádně splnit.

Objednatel je  oprávněn prostřednictvím správce stavby nařídit zhotoviteli provedeni změn, 
které jsou vicepiacemi, pouze za poámirtek stanovených v Zákoně o veřejných zakázkách.. 
Objednatel není oprávněn požadovat provedení víceprací zhotovitelem po podpisu Protokolu 
o převzetí prací.

V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o nutnosti provedení 
víceprací aojejich zadáni v rámci jednacího řízení bez uveřejněni ve smyslu Zákona o 
veřejných zakázkách, zavazuje se zhotovitel předložit na výzvu objednatele nabídku na 
provedeni víceprací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat 
podmínkám stanoveným pro prováděni díla dle Smlouvy o dílo a požadavkům objednatele 
v tomto jednacím řízení bez uveřejnění. Zhotovitelem navržená cena za provedení víceprací 
{resp, kterékoliv jejích části) bude stanovena postupem podle 2!. 12.3 (O ceňováni). Celková 
výše dodatečného plnění za poskytnutí víceprací zadaných v jednacím řízení bez uveřejněni 
nesmi překročit částku stanovenou Zákonem o veřejných zakázkách. Objednatel si v rámci 
svého rozpočtu vyhradil částku Rezervy ve výši stanovené v Příloze k nabídce, kterou je 
objednatel oprávněn dle svého uváženi využít za účelem úhrady případných nároků 
zhotovitele podle Smlouvy o dílo jdoucích nad rámee přijaté ceny stavby {např, dodatečných 
nákladů, ceny víceprací, apod.). Zhotovitel nemá na čerpání finančních prostředků vc výši 
Rezervy v jakémkoliv rozsahu žádný nárok a jeji využiti závis! výlučně na rozhodnutí 
objednatele.

Pokud zhotovitel provede vícepráoe bez dodrženi postupu d!e tohoto článku a v rozporu 
s pokyny správce stavby nemá nárok na zaplacení takových práci."

13.2 se jako celek ruši a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel jc oprávněn kdykoliv předložit správci stavby písemný návrh změn stavby, který 
podle názoru zhotovitele (i) urychli dokončeni, (ii) sníží náklady objednatele na realizaci, 
údržbu nebo provoz stavby, (iií) zlepši efektivitu nebo hodnotu dokončené stavby pro 
objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu objednatele.

Návrh bude obsahovat náležitosti uvedené v článku 33,3 (P o stu p p ř i zm ěnách).

Jestliže návrh, který byl schválen správcem stavby, zahrnuje změnu v dokumentaci části 
zhotovovaných prací, a jestliže se strany nedohodnou jinak, potom platí, že:

a. tyto změny bude projektovat zhotovitel,

b. zhotovitel zajisti veškerá povoleni nebo změnu vydaných rozhodnutí, jež jsou 
potřebná pro realizaci této změny,

c. budou pí atit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (V šeobecnépovinnosti zhotovitele), a

*8* .

0 3
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<J, jestliže tmo změna povede ke sníženi ceny dila za tuto Část, potom bude správce 
stavby postupovat v souladu s článkem 3.5 (R ozhodování), aby odsouhlasil nebo 
stanovil

i, částku, která bude zahrnuta do ceny díla,

i i  způsob měření, ocenění a  plateb za tuto část dOa.

Správce stavby není povinen návrh zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude 
akceptovat návrh zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně 
původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím správce stavby o 
změnách dOa odkládat provádění díla. Pokud uskutečněni takového návrhu vyžaduje 
provedení vicepraci, postupuje se v souladu s článkem 13.1 (Právo na  zm ěnu), vpřípadě 
méněprad se postupuje dle článku 13.4.2."

133 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním:
"Správce stavby je  oprávněn před nařizerum provedení změny podle čL 13.1 (P rávo n a  
zm ěnu) požádat zhotovitele o předložení a zhotovitel je  povinen s maximálním urychlením s 
ohledem na povahu změny a  při zachováni zavedené odborné praxe objednateli 
prostrednictvire správce předložit:

a) popis navrhovaných prací, které bude nově třeba provést a programu jejich uskutečnění;

b) návrh Zhotovitele na veškeré nutné úpravy Programu prací podle Článku 8.3 (Program  
práci) a závazný odhad doby, o kterou dojde k posunutí (prodlouženi) doby pro 
dokončeni;

c) návrh cenové kalkulace požadovaných vicepraci dle článku 13.1 (Právo n a  zm ěnu), kterou 
v případě následného konání jednacího řízení bez uveřejnění za účelem zadání takových 
víccpiarí neni oprávněn bez souhlasu objednatele zvýšit

Po obdržení tohoto návrhu je  objednatel oprávněn postupovat (i) podle článku 13.1 (P rávo  na  
zrninu) a (ti) v souladu s článkem 8.4 (P rodloužení doby  p ro  d okončeni) těchto Podmínek při 
posouzení, zda a v jakém rozsahu je zhotovitel v souvislosti s návrhem oprávněn požadovat 
prodlouženi doby pro dokončení dda Během čekání na odpověď bude zhotovitel řádně 
pokračovat v  provádění áSa, které není dotčeno řešenou změnoujako kdyby objednatel 
nerozhodoval dle věty první tohoto odstavce, ledaže mu objednatel sám nebo prostřednictvím 
správce stavby dá opačný pokyn."

13.4 se jako celek ruší a nahrazuje novým zněním:

13.4 Omezen! rozsahu prací a méně práce
13.4.1 Omezení rozsahu prací
Objednatel je  oprávněn kdykoliv před dokončením (tj. i před zahájením realizace) určitého 
stavebního objektu uvedeného v Soupisu práci oznámit zhotoviteli, že na dokončení 
(realizaci) takového stavebního objektu nemá zájem. Po obdrženi oznámení objednatele dle 
předcházející věty zhotovitel:

a) přestane provádět veškeré práce na příslušném stavebním objetou (pokud již  
nějaké provádí) kromě těch, k nimž dal správce stavby pokyn pro ochranu života 
nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,

b) předá správci stavby dokumentaci zhotovitele za podmínek a v rozsahu, v jakém 
byl povinen ji do data oznámení objednatele dle první věty tohoto článku
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vypracovat s ohledem na postup práci, a  veškeré další práce a materiály týkqíd  se 
příslušného stavebního objektu, a

o) odstraní ze staveniště vybaveni a materiály určené k realizací příslušného 
stavebního objektu (pokud se na staveništi nacházejí), kromě toho, co je nutné 
k zajištěni bezpečnosti nebo co využije k realizaci jiných stavebních objektů.

Hodnotu ptáče případně vykonané zhotovitelem ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu 
stanoví správce stavby a za tímto účelem vydá potvrzení o  platbě, které bude obsahovat:

a) cenu veškerých prací řádné uskutečněných za účelem realizace příslušného 
stavebního objektu ve výši stanovené v Soupisu prací,

b) veškeré další účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které zhotoviteli 
skutečně vznikly ve snaze realizovat příslušný stavební objekt, a

c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstraněni pomocných 
prací a vybavení zhotovitele určených k  realizaci příslušného stavebního objektu 
ze staveniště a  navráceni těchto věcí do provozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo 
na jiné místo za náklady, které nejsou vyšší).

Omezení předmětu plněni dle tohoto článku 13.4.1 si smluvní sírany potvrdí písemným 
zápisem, který hude obsahovat odpovídající snížení ceny díla v  rozsahu odpovídajícím 
neprovedeným pracím na příslušných stavebních objektech, na jejichž realizaci objednatel 
nemá zájem, a dále podmínky případného finančního vyrovnáni smluvních stran ohledně 
nákladů případně vynaložených zhotovitelem za účelem realizace těchto stavebních objektů a 
stanovených správcem stavby postupem uvedeným výše. O veškerých omezeních rozsahu 
dodávek, k nimž dle tohoto článku 13.4.1 případně dojde, bude rovněž proveden zápis do 
stavebního deníku.
Objednatel není oprávněn využit svého oprávněni dle tohoto článku 13.4.1, jestliže by 
nedokončeni (nerealizace) příslušného stavebního objektu prokazatelně znemožňovalo 
dokončení (realizaci) jiného stavebního objektu, na jehož dokončeni (realizaci) má objednatel 
nadále zájem."

13.4.2 M ěníprice
Jestliže se budou zhotovitel nebo správce stavby domnívat, že k  řádnému provedení díla dle 
Smlouvy o  dílo není numé provést určité práce (méněpráce), oznámí to objednateli, který 
rozhodne o jejich případném neprovedeni. O neprovedení určitých prací je  objednatel 
oprávněn rozhodnout i z  vlastního podnětu.

Pokud objeduatel rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis 
do stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, 
které zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající sníženi ceny díla."

Ve 13.5 bodu (ii) se ruší slova Jako  procento".

Ve 13.6 se ve třetím odstavci ruší slova:
„Kromě všech položek, pro něž seznam prad za denní sazbu uvádí, že platba není splatná,"

Ve 13.7 odst. b) se ruší slova:, .které budou zahrnuty do ceny díla”.

13.8 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním:
"Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen



jednotlivých položek uvedených v Soupisu prací) z důvodu případné zm&ty nákladů 
zhotovitele v Čase (např. případného růstu c m  pracovní síly, pohonných hmot, technického 
vybaveni apod) je  zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k  pracím podle Smlouvy o dilo, tak ve 
vztahu k  případným víccpracíra, s výjimkou úpravy ceny podle čl, 2.7 (N ásledky p ro d len i 
O bjednatele no  cenu  díla). Možnost provedení úpravy oeny díla v důsledku zmřny práva 
podle článku 13.7 (Ú pravy v důsledku zm ěn  p rá va ) tím není dotčena"

Za 13.8 se vkládá nový článek 13,9 následujícího znčnf:

13.9 Upřesňování Dokumentace stavby
Vicepracemi se rozumí i takové změny v  množství jednotlivých položek, které vznikají v 
důsledku pouhého upřesňováni Dokumentace stavby (např. v důsledku toho, že realizační 
dokumentace stavby (K D S) představuje konkretizaci Dokumentace stavby (PDPS)) nebo 
odrážejí zjištěný skutečný stav na staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému 
v Dokumentaci stavby za předpokladu, že takové změny v  množství jednotlivých položek 
neznamenají změnu použitého technického řešení díla ani provedení nové položky oproti 
položkám uvedeným v Soupisu prací.

Správce stavby je oprávněn písemným pokynem nařídit zhotoviteli provedeni změny ve 
smyslu tohoto čl. 13.9 (U přesňováni D okum entace stavby}. Zhotovitel je  povinen provést 
každou takto správcem stavby nařízenou změnu, ledaže objednateli prostřednictvím správce 
stavby oznámí, že navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost díla k zamýšlenému 
účelu a tyto skutečnosti řádně odůvodni v podrobnostech umožňujících správci stavby 
posoudit správnost a  odůvodněnost oznámení zhotovitele. Po obdrženi tohoto oznámeni 
zhotovitele jc  správce stavby oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit 
Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí správce stavby akceptovat a řádně splnit Zhotovitel 
však neodpovídá za případné vady díla vzniklé v důsledku splnění pokynů správce stavby dle 
předchozí věty, ca jejichž nevhodnost ěi nesprávnost zhotovitel správce stavby prokazatelně 
upozornil, avšak správce stavby na jejich provedení přesto trvai. Veškera dokumentace a 
komunikace dle tohoto odstavce, včetně zejména písemného souhlasu správce stavby 
s provedením změny, musí být založena ve stavebním deníku, popřípadě na ní musí být ve 
stavebním deníku poukázáno a musí k němu být přiložena jako nedílná součást

V případě, že objednatel prostřednictvím správce stavby rozhodne o nutnosti provedtmi 
víceprací ve smyslu tohoto čl. 13.9 (Upřesňování D okum entace stavby) a o jejich zadáni v 
rámci jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se 
zhotovitel předložit na výzvu objednatele nabídku na provedení víceprací za podmínek, které 
budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro prováděni díla 
dle Smlouvy o dilo a požadavkům objednatele v tomto jednacím řízeni bez uveřejnění.
V případě víceprací vzniklých v průběhu realizace stavby podle realizační dokumentace 
stavby (RDS) odsouhlasené podle článku 4.34 (K ontrola a  od$ouhlascváni rea lizačn í 
dokum entace sta vb y  (RDS)), resp. Dokumentace stavby (PDPS) v případě, že se realizační 
dokumentace stavby (RDS) nezpracovává, se práce provádí na základě souhlasu správce 
stavby před jejich zadáním v  jednacím řízeni bez uveřejnění tak, aby nebyla narušena 
plynulost výstavby nebo nevznikly Škody z jejího přerušení.

Cena prací provedených na základě změny ve sm yslu  tohoto čl. 13.9 (U přesňováni 
D okum entace stavby) se urěi na základě skutečného množství provedených práci a 
jednotkových cen takových prací uvedených v Soupisu prací. Pokud však zhotovitel provede 
změnu ve smyslu tohoto ěl. 13.9 (U přesňováni D okum entace s tavby) bez písemného pokynu
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správce stavby, nemá zhotovitel nárok na zaplacení takových prací am áseza to , že tyto práce 
byly oceněny v Soupisu prací s jednotkovou cenu 0,* Kč."

14 CENA DÍLA A PLATBY

Ve 14.1 s písmeno c) odrážka (ii) doplňuje:: 

akapitoiy 13 {Zm ěny a  úpravy)

Ve 14,1 se písmeno d) ruši a nahrazuje se novým zněním:

d) Ncní-Ii v Technických podmínkách nebo Souvisejících dokumentech stanoveno 
jinak, platí, že zhotovitel ocenil víechny položky soupisu prací tak, že již zahrnuji 
náklady na pořízení realizační dokumentace stavby (RDS) a dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS) a zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s 
pořízením těchto dokumentaci nad rámec ceny položek oceněných v soupisu prací 
žádný nárok.

14.2 zní:
1422 Záloha
Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost zálohu ve výší maximálně 10% ročního 
objemu prostředků schválených SFDI pro příslušnou akci, ne však více než 10% objemu prací 
předpokládaného zhotovitelem na daný kalendářní rok v programu prací předloženého podle 
článku 8.3 (Program  prací). Záloha bude poskytnuta na každý kalendářní rok až do uplynutí 
doby pro dokončeni stavby podle článku 8.2 (Doba p ro  dokončení) s výjimkou těch 
kalendářních roků, v nichž celková doba realizace dila v souladu se Smlouvou o dílo 
nepřesáhne 6 měsíců.

Výše splátek a použitá měna budou takové, jak je uvedeno v Příloze k nabídce.
Správce stavby vydá Potvrzeni dílčí platby na první splátku poté, co objednatel obdrží záruku 
za provedeni díla podle článku 4.2 (Záruka za  proveden i dila).

Záloha bude splacena prostřednictvím procentních odpočtů v Potvrzení platby uvedených v 
Příloze k nabídce:
a) odpočty začnou v Potvrzeni platby následujícím po poskytnuti zálohy Objednatelem,

b) celková výše zálohy bude splacena do konce kalendářního roku, ve kterém byla 
poskytnuta; poslední odpočet bude proveden nqpozdějt v Potvrzení platby vydaném po 
ukončení desátého kalendářního měsíce; v případě posledního odpočtu zálohy bude výše 
amortizačni sazby Objednatelem upravena dle potřeby,
c) po splacení zálohy poskytnuté Objednatelem v daném kalendářním roce bude v 
kalendářním roce následujícím na základě požadavku zhotovitele poskytnuta nová záloha.

Po splacení zálohy poskytnuté Objednatelem v daném kalendářním roce bude v kalendářním 
roce následujícím na základě požadavku zhotovitele poskytnuta nová záloha ve výši a  za 
podmínek uvedených v Příloze k nabídce.
Poskytováni a splácení zálohy zohlední zhotovitel v harmonogramu plateb zpracovaném v 
souladu s článkem 14.4. (H arm onogram  p la teb )■

Jestliže záloha nebyla splacena před vydáním Protokolu o převzetí prací nebo před 
odstoupením podle kapitoly 15 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), kapitoly 16 
(Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo kapitoly 19 (V yšší m oc) (podle

Saíte,
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okolností), celkový zůstatek, který' v té době zbývá, se stává okamžitě splatným zhotovitelem 
objednateli."

Ve 143 se v prvním odstavci vypouští slova", které budou zahrnovat zprávu o  postupu prací 
v tomto měsíci v souladu s Článkem 4.21 {Zprávy o  postupu  prací)".

Ve 143 se na konec prvního odstavce doplňuje:

"Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzeni průběžných a konečných 
platbách bude zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných objednatelem. Zhotovitel 
je povinen správci stavby předal Prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *,xml 
na kompaktním disku CD-Ř."

Ve 143 se v prvním odstavci ruší pism. b) a nahrazuje se novým zněním:
,,b) veškeré částky, které mají být přičteny a odečteny za změny v legislativě v  souladu 
s článkem 13.7 (Ú pravy v  důsledku zm ěn  práva),"

Na konec 143 se doplňuje:

"Jestliže jsou jednotlivé "Všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních 
dílů 0 -  Všeobecné konstrukce a práce" oceněny v Soupisu práci pevnou cenou za celou 
položku a jestliže není v Soupisu prací výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je  daná 
Všeobecná, položka splatná v  okamžiku uvedeném v Soupisu prací), je zhotovitel povinen tyto 
položky zahrnout pouze a  výhradně do Prohlášení vyhotovovaných bezprostředně po 
ukončeni každého kalendářního Čtvrtletí (tedy do Prohlášení vyhotovovaných bezprostředně 
po uplynuti měsíců března. Června, září a prosince), které skončilo před uplynutím doby pro 
dokončeni díla stanovené ve Smlouvě o dílo ke dni jejího uzavřeni. Tyto položky zhotovitel v 
příslušném Prohlášeni ocení částkou vypočítanou jako podíl (i) celkové pevné ceny příslušné 
položky uvedené v Soupisu prací a (ii) celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od 
zahájení prací do uplynutí doby pro dokončení dila stanovené ve Smlouvě o dilo ke dni jejího 
uzmďeni.

Pokud dojde z důvodu na straně objednatele k  prodloužení doby pro dokončeni díla, může 
zhotovitel zahrnout položky uvedené v prvni větě tohoto odstavce v  prokázané výši 
odsouhlasené objednatelem do Prohlášení vyhotovovaného i po ukončeni kalendářního 
čtvrtletí (nebo kalendářního měsíce), které skončilo po uplynutí doby pro dokončení Dila 
stanovené dle původní Smlouvy o dílo ke dni jejího uzavření.

14.4 zní:
"Zhotovitel předloží Správci stavby do 42 dnů po zahájeni prací nezávazné odhady plateb, o 
nichž očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí. Revidované odhady budou předkládány 
ve čtvrtletních intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí prací na celou stavbu."

14.5 se ruší, a to bez náhrady.

14.6 zni:
„Žádná částka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrží a neschválí zámku 
za provedení dila Potom správce stavby do 28 dnů po obdržení Prohlášení a podpůrných 
dokumentů dle Čl. 14.3 (Žádost o  p o tvrzen i d ílč i p la tby) sdělí objednateli své připomínky 
k prohlášení a částku, o níž má správce stavby zato, že na její úhradu má zhotovitel nárok.

Jestliže některé údaje uvedené v  Prohlášení nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže
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jejich správnost nemůže být objednatelem nebo správcem stavby ověřena z  důvodu 
nedostateěných podpůrných dokumentů, oznámí objednatel nebo správce stavby tuto 
skutečnost spo lu  s  důvody zhotoviteli do 28 dni od obdržení Prohlášeni. V takovém případě se
(i) k Prohlášeni nepřihlíží, tj. okamžik doručení takto vadného Prohlášeni nemůže být 
okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti příslušné Částky dle Cl. 14.7 písro. b) (P latba), a
(ii) zhotovitel je  povinen předložit objednateli prostřednictvím správce stavby bez zbytečného 
odkladu nové Prohlášení spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto 
Smlouvou o dílo. Doba splatnosti peněžitého plněni uvedeného v Prohlášení béží až od 
okamžiku, kdy je  správci stavby předáno Prohlášeni, které je  v souladu s touto Smlouvou o 
dilo. Správce stavby následně vydá objednateli Potvrzeni dílčí platby, v němž je stanovena 
výše dílčí platby, kterou objednatel na základě Prohlášení uhradí zhotoviteli.

Z žádného jiného důvodu nebude odmítnuta úhrada kterékoliv částky uvedené v  Prohlášení 
kromě toho, kdy:
a) se ukáže, že některá dodaná věc nebo provedená práoe není zcela v souladu se Smlouvou 

o dilo, cena této úpravy nebo výměny může být odečtena od částky jinak splatné, dokud 
úprava nebo výměna není dokončena a/nebo

b) zhotovitel neproved] nebo neprovádí některou práci nebo povinnost v souladu se 
Smlouvou o dilo a  takto mu to bylo oznámeno správcem stavby nebo objednatelem, může 
správce stavby nebo objednatel stanovit hodnotu této práce nebo povinnosti a  odečíst jí 
od Částky jinak splatné, dokud práce nebo povinnost není provedena.

Objednatel může kdykoliv zohlednit skutečnost, která měla být správně zohledněna 
v některém předchozím Prohlášeni. Nebude se mít za to, že úhrada jakýchkoliv Částek 
uvedených v Prohlášení znamená přijeti, schváleni, souhlas nebo spokojenost objednatele."

Ve 14.7 a) se slova: "do 42 dnů po vydáni Dopisu o přijeti nabídky nebo" nahrazují slovy "do 
60 dnů od vyžádání zálohy zhotovitelem nebo".

Ve 14.7 se písmeno b) jako celek ruší a  nahrazuje se novým zněním:
"b) částku uvedenou v Prohlášeni do 60 dnů poté, co správce stavby obdrží příslušné 
Prohlášeni a podpůrné doíaunenty v souladu s touto Smlouvou o dilo a"

Ve 14.7 se písmeno c) jako celek ruší a nahrazuje se novým zněním:
"c> částku uvedenou v Závěrečném prohlášeni do 60 dnů poté, co objednatel obdrží toto 
Závčrečně prohlášeni v souladu s touto Smlouvou o dílo."

Ve 14.7 poslední odstavec zní:
„Platba částky bude provedena na bankovni účet určený zhotovitelem."

Ve 14.7 se za poslední odstavec doplňuje nový odstavec:
Zhotovitel bere na vědomí a  uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů dle této kapitoly 14 
(C ena d íla  a  p la tby), dle čl. 4.36 (P oskytnuti součinnosti j in é m u  zhotoviteli) a č). 8.9 
(Následky’ p řerušen i) je  odůvodněna povahou závazku, když (i) předmětem Smlouvy o dilo je  
provedení komplexní a rozsáhlé stavby, (ii) platby za provedené práce jsou čerpány 
z veřejných prostředků, u  nichž existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a 
oprávněnosti jejich vynaložení, s ěimž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich 
schvalování, (iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny fakturované práce byly provedeny 
řádně a kvalitně a  v rozsahu odpovídajícím Smlouvě o dňo (včetně projektové dokumentace)
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a příslušné faktuře, a (iv) součástí faktury (resp. prohlášeni) je obvode velké množství 
položek."

14.8 se ruší jako celek a nahrazuje senovým zněním;
Jestliže se objednatel dostane do prodlení se zaplacením jakékoliv částky dle Smlouvy o 
dilo, bude mít zhotovitel nárok na úhradu úroku z prodlení vc výši 6 % z dlužné částky ročně. 
Na tuto platbu m i zhotovitel nárok bez formálního oznámení nebo potvrzení a  aniž by to bylo 
na překážku jinému právu nebo nápravnému prostředku."

14.9 se ruší, a to bez náhrady.

14.10 se ruší, a to bez náhrady.

14.11 se jako celek ruši a nahrazuje se novým znčním:
"Do 56 dnů po obdržení Protokolu o převzetí prací na celou stavbu zhotovitel předá 
objednateli prostřednictvím správce stavby šest kopií Závěrečného prohlášeni s podpůrnými 
dokumenty, které bude detailní vyjadřovat, ve formě schválené objednatelem:

a) cenu veškerých práci provedených v  souladu se Smlouvou o dílo a

b) veškeré dalši částky, které zhotovitel považuje za splatné podle Smlouvy o diío nebo 
jinak.

Zhotovitel je  povinen objednateli předat Závěrečné prohlášeni rovněž v elektronické podobě 
ve formátu *.xtnl na kompaktním disku CD-R, Podpůrné dokumenty předložené spolu se 
Závěrečným prohlášením musí objednateli objektivně umožňovat jednoznačné ověření 
správnosti všedi údajů uvedených v  Závěrečném prohlášení.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném prohlášeni nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být objednatelem  nebo správcem stavby ověřena 
z  důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, oznámí objednatel nebo správce stavby 
tuto skutečnost spolu s důvody zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného prohlášení. V 
takovém  případě se  (i)  k  Závěrečnému prohlášení nepřibliž!, tj- okamžik doručení takto 
vadného Závěrečného prohlášení nemůže být okamžikem, od něhož plyne doba splatnosti 
příslušné částky dle čl. 14.7 pfsm. e) (P latbo), a  (ii) zhotovitel je povinen předložit objednateli 
prostřednictvím správce stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné prohlášeni spolu se 
všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dilo. Doba splatnosti 
peněžitého plněni uvedeného v Závěrečném prohlášení běží až od okamžiku, kdy je  správci 
stavby předáno Závěrečné prohlášení, které je  v souladu s touto Smlouvou o dílo. Článek
14.13 { V ydánipo tvrzen i konečné p la tby ) není tímto ustanovením dotčen.

14.13 se jako celek ruší a nahrazuje se novým zněnim:
Jestliže zhotovitel nepředal objednateli prostřednictvím správce stavby šest kopií 
Závěrečného prohlášení s podpůrnými dokumenty v  souladu s článkem 14.11 (Ž ádost o  
p o tvrzen i konečné p la tby) a článkem 14.12 ( V y ú č to v á n ivyzve správce stavby zhotovitele, 
aby tak učinil. Jestliže zhotovíte! nepodá do 28 dnú Závěrečné prohlášení splňující podmínky 
dle této Smlouvy o dílo, správce stavby vydá Závěrečné prohlášení na takovou částku, kterou 
spravedlivě stanoví jako splatnou.

14.14 se jako celek ruši a nahrazuje se novým zněním:
"Objednatel nebude zavázán (mimo případy, kdy není dle Českého práva možné tento závazek



Ředitelství s iln ic e  dělnic ČR
Stavební p ráce v otevřeném  řízeni

1/20 Sedlec, most ev. 5.20-083

smluvně omezit) zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc vzniklou ze Smlouvy o dflo nebo 
realizace stavby (nebo v souvislosti s nimi), pokud na ně zhotovitel neuplatni nárok v 
Závěrečném prohlášeni.

Tento článek však neomezuje odpovědnost objednatele v případě podvodu nebo úmyslného 
protiprávního jednání objednatele.”

14.15 se ruší a  nově zni:
„Cena dila bude zaplácena v měně jmenované v Příloze k  nabídce,"

15 ODSTO U PEN Í OD SMLOUVY ZE  STRANY OBJED N A TELE

V 15.2 sc v prvním odstavci v  bodi z )  za slova "článku 4.2 (Záruka z a  p roveden i dila)" 
vkládají slova "a/nebo článku 4.25 (Záruka z a  odstraněni vad)" nebo nesplní výzvu podle 
Článku 15.1 {Výzva k nápravč),

V 15.2 sc v bodĚ e) nahrazuje slovo „bankrot" slovem „úpadek" a  znění „konkurzního nebo 
správního řízení" zněním „koukuizniho řízení a jiného řízení s obdobnými důsledky".

V 15.2 se v prvním odstavci na konci bodu f) nahrazuje tečka čárkou a za bod f) se vkládají 
nově body g) až o) následujícího znění:

g) nesplní řádně a včas pokyn správce stavby nebo objednatele nebo jakoukoliv svou 
povinnost vůči správci stavby nebo objednateli podle Smlouvy o dílo, a  nezjedná 
nápravu ani v dodatečné přiměřené době poskytnuté mu za tím účelem správcem stavby 
nebo objednatelem ve výzvě k  nápravě,

h) zhotovitel nebo osoba jednající ve shodě se zhotovitelem nebo kterýkoliv Člen jejich 
orgánů bude pravomocným rozsudkem příslušného soudu odsouzen pro úmyslný 
trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy o dílo, zejména 
pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin 
účasti na organizované zločinecké skupiné, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijeti úplatku, podpláceni, nepřízného úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání zhotovitele podle zvláštních právních předpisů,

(i) neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v kapitole 
18 (P ojištěni) a takové porušení Smlouvy o dilo nenapravil ani v dodatečné nápravné 
době nikoliv kratší než 14 dnů od okamžiku doručení výzvy zhotoviteli,

(j) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační 
dokumentaci zakázky na realizaci díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené doby, která 
mu byla stanovena objednatdem ke splnění příslušných podmínek,

(k) v zadávacím řízeni na zadání zakázky spočívající v realizaci díla uvedl ve své nabídce 
informace nebo doklady, kteté neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek daného zadávacího řízeni,

7 6 ^ -
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1) bez výslovného písemného souhlasu objednatele dle čl. 4.4 (P odzhotovitelé) změní 
kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v  nabídce na plnění veřejné zakázky nebo jejich 
podíl na pracích vykonávaných pří realizaci díla,

m) za podmínek stanovených v § 1977 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, vc znění 
pozdějších přepisů,

n) v jiných případech stanovených ve Smlouvě o dílo, nebo

o) pokud někdo z  personálu, zmocněnců nebo podzhotovitelů zhotovitele poskytne nebo 
nařídí poskytnout (přímo nebo nepřímo) někomu úplatek nebo odměnu popsanou v 
tomto odstavci (E). Pouze legální platby a  odměny personálu zhotovitele neopravňuji k 
odstoupeni od Smlouvy o dilo."

V 15 J  se ve třetím odstavci siova "(e) nebo (f)" nahrazují slovy “(e) až (h) a  0) (jedná-li se o 
postup dle v § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších přepisů}** a 
doplňuje se věta: „Ustanoveni § 2004 odst, 1 zákona Č, 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve 
zněni pozdějších přepisů, se nepoužije'*.

V 15,2 se pátý odstavec ruší a nahrazuje senovým zněním:
"Zhotovitel poté opustí staveniště a předá správci stavby veškeré požadované vybavení, 
dokumenty zhotovitele a  jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jim nebo pro něj a 
dokumentaci zhotovitele, technologická zařízení, materiály & práce, za něž obdržel platbu. 
Zhotovitel dále využije svého nejlepšího úsilí k tomu, aby okamžitě splnil jakýkoliv 
odůvodněný pokyn obsažený v odstoupení (i) pro postoupeni některé poddodávky a (ii) pro 
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě."

15.4 se v  celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním:
"Poté, co odstoupení od Smlouvy objednatelem podle článku 15.2 (O dstoupeni z e  strany  
objednatele) vstoupilo v platnost, může objednatel:

a) postupovat v souladu s článkem 2.5 (N ároky objednatele),

b) odmítnout další platby zhotoviteli, dokud (i) nejsou stanoveny ceny provedených prací, 
jejitái dokončení a odstranění všech vad, Škody způsobené zpožděním při dokončeni 
(jsou-li) a  všechny další náklady způsobené objednateli, a/nebo (ii) neobdrží od 
zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a veškeré 
mimořádné náklady na dokončeni stavby po započteni všech částek splatných zhotoviteli 
podle článku 13.3 (O ceněni k d a tu  odstoupení). Po obdrženi náhrady za všechny tyto 
ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí objednatel zůstatek zhotoviteli."

Za p rvn í odstavec 15.5 se doplňuje nový odstavec:
„Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dilo v celém rozsahu předmětu plnění nebo 
jeho části v případě, že se v  průběhu této Smlouvy o dílo ukáže, že není možno dosáhnout 
účelu předvídaného touto "Smlouvou o dílo bez provedeni víceprací dle Zákona o veřejných 
zakázkách, a předpokládaný rozsah víceprací potřebných k  dosaženi účelu předvídaného torno 
Smlouvou o dílo přesahuje maximální roraah víceprad, které je  objednatel oprávněn zadat 
zhotoviteli v jednacím řízení bez uveřejnění podle 5 23 odst 7 pism. a) Zákona o veřejných 
zakázkách. V takovém případě může objednatel po odstoupení od této Smlouvy o dilo nebo 
její části zadat práce potřebné k dosaženi účelu předvídaného touto Smlouvou o dílo (včetně 
prací, které byly předmětem této Smlouvy o dilo včetně jejích dodatků, aíe nebyly 
dokončeny) novému zhotoviteli v  rámci nové veřejné zakázky.**
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Na konec 15,5 se doplňuje nové zněni:
„V případě, že objednatel, aniž by dosud sdělil zhotoviteli daním zahájení prací podle {linku
8.1 (Zahájení prací), zhotoviteli oznámí, že odstupuje od smlouvy z důvodu, že

a) nebylo schváleno financování realizace díla z prostředků, z  nichž bylo financování 
předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo oznámeni o zahájeni zadávacího řízení 
veřejné zakázky na realizaci díla; nebo

b) financováni realizace díla z prostředků, z  nichž bylo financováni předpokládáno v 
zadávací dokumentaci nebo oznámeni o zahájení zadávacího řízeni veřejné zakázky na 
realizaci díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu 
projektu realizace díla;

nenáleží zhotoviteli kompenzace nákladů ani náhrada škody ví. ušlého zisku, ani jiné nároky
peněžitého ěi jiného charakteru.11

16 PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY 
ZHOTOVITELE

V 16.1 čtvrtém odstavci se v písmenu b) vypouštějí slova "plus přiměřeného zisku, které 
budou zahrnuty do ceny díla". V 16.2 se ruší písmeno b), c), d), e), f) a nahrazuje se novým 
zněním:
"b) správce stavby v rozporu se svými povinnostmi dle Smlouvy o dílo nevydá příslušné 
potvrzeni platby do 56 dnů poté, co obdržel prohlášeni a podpůrné dokumenty,"
"c) se objednatel dostane do prodleni s uhrazením částky ve výši uvedené v Příloze k  nabídce 

po dobu přesahující šest kalendářních měsíců, a uvedené porušení neodstranil ani v 
dodatečné nápravné době nikoliv kratší udí 28 dnů od doručeni výzvy objednateli 
obsahující upozornění na možnost odstoupeni od Smlouvy o dílo zhotovitelem,"

"d) objednatel zásadním způsobem neplní své povinnosti podle Smlouvy o dílo, a  to ani ve 
době 63 dnů po té, co byl zhotovitelem písemně vyzván k nápravě; pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že podle tohoto písmene je  zhotovitel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy o dílo pouze v takových případech zásadního neplnění povinnosti objednatele, 
které představuji kvalitativně jiná porušení Smlouvy o dílo, než jaká jsou výslovně 
uvedena v jiných písmenech tohoto článku,"

"e) datum zahájení prací ve smyslu Článku 8.1 (Z ahájení prací) nebude oznámeno ve lhůtě 24 
kalendářních měsíců od základního data,”

"f) budou splněny podmínky stanovené v Článku 8.11 (Prodloužení přerušeni), a to v rozsahu 
stanoveném v článku 8.11 (P rodlouženipřerušeni), nebo".

V 16.2 se v bodě g) nahrazuje slovo „bankrot” slovem „úpadek",

V 16,2 poslední věta druhého odstavce se ruši a nahrazuje se novým zněním:
"Krom ě toho v případě uvedeném v  odstavci (g) může zhotovitel odstoupit od Smlouvy o dQo 
okamžitě."

V 16.4 se v bodě a) za slova; "záruku za provedeni díla” vkládají slova "a/nebo záruku za 
odstraněni vad".
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V 17.1 se v posledním odstavci raší slova „v článku (d){i), (ii) a (iii) článku 18,3“ a  nahrazuji 
se slovy „v článku 18.2".

V 17.2 se ruš! slova "(nebo sc má za to, že je vydán)" a  "(neboje za vydaný považován)", a to 
bez náhrady.

V 17.2 posledním odstavci se tuší slova „po vydáni Protokolu o převzetí prad a které vznikly 
v důsledku předchozích činnosti, za něž byl zhotovitel odpovědný" a  nahrazují se slovy „a 
zhotovitel je za ně odpovědný".

V 173 písmeno g) se ruší a  nahrazuje se novým zněním:
"g) chyby v projektové doknmentad vypracované personálem objednatele nebo jinými 

osobami, za něž odpovídá objednatel."

V 17,4 druhý odstavec písm. b) se na konci ruší slova „bude rovněž zahrnut přiměřený zisk“ 
173 sc ruší jako celek a nahrazuje se novým zněním:

„17,5 Duševní a  průmyslová vlastnická práva
173.1 Zhotovitel prohlašuje a  zavazuje se, že jakákoli práva z  duševního vlastnictví 
vytvořená na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní budou prostá právních vad a 
budou v souladu s platnými a  účinnými právními předpisy a že tato práva neporuší, ani 
nebudou mít za následek porušeni jakéhokoliv práva duševního vlastnictví zhotovitele či 
třecích osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit z ískán i prohlášení dle předcházející věty také 
od všech poddodavatelů zhotovitele či se zhotovitelem spolupracujících osob.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že práva dle tohoto čl. 37.5 zůstanou objednateli 
v plném rozsahu zachována i v případů změny vykonavatele majetkových práv autora 
k  autorskému dílu, popřípadě změny majitele patentu, užitného vzoru nebo vlastníka 
průmyslového vzoru nebo jiného práva z duševního vlastnictví.

Zhotovitel se také zavazuje zajistit zachování plného rozsahu práv dle tohoto Čl. 17.5 
v případě. Že dojde ke změní vlastníka díla zhotoveného n a  základě této Smlouvy o  dílo. 
V připadá, že by pro třetí osoba, jež se v budoucnosti starte majitelem díla, nebylo z 
jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv dle předchozí věty, zavazuje se zhotovitel 
kdykoliv na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního 
vlastnictví dle tohoto Čl. 17.5, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem díla) 
licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené objednateli (avšak 
bez nároku na jakoukoliv dodatečnou úplatu).
1 7 3 3  Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a časově neomezené právo ke všem 
známým způsobům užití (licenci) k autorským dílům dle zákona č, 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve zněni pozdějších předpisů, vzniklých na základě této Smlouvy o dilo 
nebo v souvislosti s ni, zejména k dokumentaci vypracované zhotovitelem čí k softwaru 
vytvořenému na objednávku objednatele, včetně práva měnit příslušné autorské dílo nebo 
jej použit k  realizaci podobného dila. Objednatel je oprávněn poskytnout práva k  užiti 
autorského díla ve smyslu věty prvni tohoto odstavce zcela nebo zčásti třetí osobě 
(podlicence). Objednatel je oprávněn licenci postoupit na třetí osobu, k čemuž tímto 
zhotovitel poskytuje svůj výslovný souhlas. Autorská odměna zhotovitele za poskytnuti či 
postoupeni shora uvedené licence (jakož i případné podlicence) je  zahrnuta v uhrazené 
ceně díla; za uhrazenou se cena dila v tomto smyslu považuje poskytnutím prvni zálohy
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dle CL 14.2 nebo první dilči platby dle Cl, 14,3. podle toho, která z  uvedených plateb bude 
realizována dříve. Pokud je  autorem nebo spoluautorem autorského díla třetí osoba, 
prohlašuje zhotovitel a  zaručuje se, že byl oprávněn takovou osobou k  tomu. aby poskytl 
objednateli oprávněni k užití autorského dila ve shora uvedeném rozsahu.

17.53 Zhotovitel poskytuje objednateli časové neomezené a nevýhradni právo užívat 
(licenci) software, pro nčž je originálním nositelem autorských práv třetí osoba (tj. 
software, který nebyl vytvořen na objednávku objednatele), a který je dle Smlouvy o dilo 
součásti díla, a to pro účely provozu, podpory, údržby, úprav a oprav dila a  navazujících 
technologických systémů objednatele, včetně jejich užití k realizaci podobn&io dila. 
Objednatel je oprávněn poskytnout práva k užiti autorského dOa ve smyslu včty první 
tohoto odstavce zcela nebo z  části třetí osobě (podíicence). Objednatel je  oprávněn licenci 
postoupit na třetí osobu, k čemuž tímto zhotovitel poskytuje svůj výslovný souhlas. 
Autorská odmčna zhotovitele za poskytnuti shora uvedené licence je zahrnuta, v  uhrazené 
cení dila; za uhrazenou se cena dila v tomto smyslu považuje poskytnutím pivní zálohy 
dle či. 14.2 nebo první dílči platby dle čl. 14.3, podle toho, která z  uvedených plateb bude 
realizována dříve.

17.5.4 Ve vztahu ksoftwara uvedenému včl. 17.5.3 je  zhotovitel povinen předat 
objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je dle Smlouvy o dílo součásti 
dila, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel bude oprávnén 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volné využit v rozsahu, který je nezbytný k 
zajiíténi zhotovení, provozu, údržby anebo oprav dila a dalších technologických systémů 
objednatele, které na dílo navazuji, jakož i k výkonu všech dalších oprávněni, které 
objednatel nabyl k tomuto softwaru dle Smlouvy o  dílo, jestliže bude splněna alespoň 
jedna z následujících podmínek; (i) dojde k  odstoupeni od Sudou vy o dílo; (ii) zhotovitel 
se ocitne v úpadku s/nebo u něj nastane kterákoliv ze skutečností předvídaných v ČI. 15.2 
pism. e) výše; (iii) ve stanovené dobé, jinak ve době přiměřené neodstraní řádní 
jakoukoliv vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstraněni je podle 
Smlouvy o dilo povinen; nebo (iv) objednatel začne v souladu se Smlouvou o dfio užívat 
dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou 
smluvních stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit 
neporušenost jejího uzavření.
17.5.5 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli nevýhradni právo (licencí) využívat v  rámci 
používáni a provozu dila příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem 
vynálezům, které jsou uvedeny vc formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů“, jenž je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
patentem dle příslušných ustanoveni zákona Č. 527/1990 Sb., o vynálezech a  zlepšovacích 
návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné 
právní ochrany dle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají 
obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená íícencc zahrnuje také právo objednatele 
zajistit vlastními siíami nebo prostřednictvím třetích osob zhotoveni anebo opravy či 
úpravy dfla a všech jeho Časti využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný 
výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupeni od 
Smlouvy o dilo; (ii) zhotovitel se ocitne v úpadku a/nebo u něj nastane kterákoliv ze 
skutečnosti předvídaných v 21. 15.2 pism. e) výše; (iij) ve stanovené době, jinak vc době 
přiměřené neodstraní řádné jakoukoliv vadu díla, k jejímuž odstraněni je podle Smlouvy o 
dilo povinen nebo (iv) objednatel začne v souladu se Smlouvou o dilo užívat dílo.. V 
případě uvedeném v bezprostředně předcházející větě je  objednatel oprávněn poskytnout

< 3 &
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třetím osobám, jež využije ke zhotoveni nebo opravám důa, veškeré podklady a informace 
nezbytné ke zhotoveni anebo opravám díla a  týkající se příslušného zařízení nebo 
příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje 
na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv zhotovitele na základě patentu, a nelze ji 
jednostranně vypovědět Ustanoveni § 2370 zákona i .  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších přepisů se však nepoužije. Uvedená licence se uděluje pro celé úzerni 
České republiky. Úplata za poskytnutí licence k využití patentovaného vynálezu je 
zahrnula v uhrazené ceně díla a za uhrazenou se cena dSa v tomto smyslu považuje 
poskytnutím první zálohy dle čl. 14.2 nebo první dílčí platby <Se čí. 14,3, podle toho, která 
z uvedených plateb bude realizována dříve.

17.5.6 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po nabyti účinnosti Smlouvy o dílo 
podat řádnou žádost o zápis příslušné licence do patentového rejstříku a činit veškeré 
kroky vhodné či nezbytné k  tomu, aby taková licence byla do patentového rejstříku 
bezodkladně zapsána,

17.5.7 Zhotovitel poskytuje objednateli veškerá práva (licence) v rozsahu a za podmínek 
dle čl, 17.5.5 a 17.5.6 také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, 
výrobkům čí věcem, které jsou uvedeny ve formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", jenž je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v  platném znění, 
nebo průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových 
vzorů, v platném zněni, nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů a na územi České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17-S.8 Zhotovitel prohlašuje, že vc formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", který je  nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý 
a úplný výčet vynálezů, zařízeni, výrobků či věcí. které jsou předmětem právní ochrany v 
rozsahu uvedeném v bodech 17.5,5 -  17.5.8 shora a jejichž získáni je  nezbytné pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládáni s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich 
součástmi, které jsou součásti zhotovitelem použitého technického a  technologického 
řešení díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízeni Či jejich součástí) nelze za 
běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na zhotoviteli,

17.5.9 V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek vyplývající z prohlášeni a záruk 
uvedených v tomto článku 17.5, bude zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z  toho 
plynoucí, zejména bude povinen neprodleně zajistit objednateli (nebo jím  určené osobě) 
úplné právo nerušeně užívat dílo v souladu se Smlouvou o dílo a právními předpisy tak, že 
tímto užíváním nebudou porušována práva duševního vlastnictví třetích osob. Zhotovitel 
bude dále povinen nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou v  důsledku potušeni 
svých závazků dle tohoto článku 17.5 a uspokojit veškeré související nároky třetích osob. 
Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva 
z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva, v případě 
jakéhokoli jiného porušeni závazků vyplývajících ze záruk a prohlášení se výše škody 
bude rovnat výši majetkové újmy 2působené objednateli. K výší škody dle předcházející 
věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené náklady, včetně 
nákladů na právní zastoupeni.
17.5.10 V připadč, že by se v tomto článku 17.5 shora uvedená ujednání ukázala jako 
nedostatečná pro zajištění sjednaného rozsahu práv objednatele nakládat s jakýmkoliv 
právem duševního vlastnictví, zavazuje se zhotovitel zajistit, aby bylo příslušné právo 
duševního vlastnictví bez zbytečného odkladu po jeho vzniku v plném rozsahu převedeno



□a objednatele a zavazuje se ve vztahu k jakémukoliv jednotlivému právu duševnímu 
vlastnictví uzavřít s objednatelem smlouvu o poskytnutí licence k takovému právu z 
duševního vlastnictví, případné, ncbude-li jeho převod dle kogentnich ustanoveni platných 
právních předpisů, resp. dle Smlouvy o dílo možný, jinou smlouvu (dle volby 
objednatele), která zajisti, aby takové právo duševního vlastnictví objednatel získal ve 
sjednaném rozsahu v souladu s kogentnimi ustanoveními platných právních předpisů, 
resp. sc Smlouvou o dilo (zejména postoupením práv včetně práva výkonu majetkových 
práv k zaměstnaneckému či kolektivnímu dílu, poskytnutím licence či sublicence, 
registrací takové licence čí sublicence v příslušném registru či rejstříku aporL).“

17.6  se niíi jako celek, a  to bez náhrady.

18 PO JIŠTĚ N Í

Kapitola 18 se jako celek ruší a  nahrazuje se novým zněním:

18.1 Pojištěni díla
Zhotovitel je povinen před zahájením prováděni díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 
pojištění typu „a/l r i s k ' (vztahující sc zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní 
pohromy a proti odcizení či náhodnému poškozeni) díla, součástí dila a jeho příslušenství, 
včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů 
souvisejících s prováděním dila, a to na tzv. novou cenu dflavc smyslu zákona č. 37/2004 Sb., 
o pojistné smlouvě a  o změně souvisejících zákonů, v platném zněni, tj. cenu, za kterou lze v 
daném misíě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou 
nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění dílá‘) s pojistným plněním ve výši 
stanovené v Příloze k  nabídce. Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a 
úplného převzetí dila objednatelem. Pojistná smlouva nesmi obsahovat ustanovení vylučující 
odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. v ý lu k y  z  pojištěni), včetně zejména ustmovem' 
vylučujících čl snižujících rozsah pojistného plněni v připadě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené částí díla v určitém Časovém terminu, s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k  obdobnému předmětu 
pojištěni na trhu poskytováni pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Že v pojistných smlouvách na Pojištěni dila budou po celou 
dobu (rváni Pojištěni dOa splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba 
oprávněná k přijetí pojistného plněni (oprávněná osoba) bude po celou dobu trváni Pojištění 
díla označen objednatel Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného 
plnění je zhotovitel oprávnén v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných 
smlouvách uzavřených na PojiŠténí dila bude stanoveno, že pojistné plnéni bude objednateli 
jakožto osobé oprávněné k přijeti pojistného plněni v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas zhotovitele nebo jiných osob. Potušeni 
povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné potušeni Smlouvy o dílo 
zhotovitelem.
Kdykoliv to objednatel bude požadovat, je  zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným objednatelem. Zhotovitel je 
rovněž povinen objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a  plnění dalších 
povinností zhotovitele z  příslušných pojistných smluv.
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1 8 3  Pojištění pro ti zraněn í osob a škodám na m ajetku
Zhotovitel je  povinen před zahájením dOa uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou zhotovitelem objednateli 
a třetím osobám. Zhotovitel je  povinen zajistit, aby se uvedené pojištěni vztahovalo na 
odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy o dilo. Celková částka 
pojistného krytí na základě takového pojištěni bude dosahovat alespoň výše stanovené v 
Příloze k nabídce. Zhotovitel je  povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném 
rozsahu po celou dobu trváni Smlouvy o dílo. Pojistná smlouva nesmí obsahoval ustanoveni 
vylučující odpovědnost plnění p o jiš ťo vn y  (ízv. výluky z  pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k  obdobnému předmětu pojištěni 
na trhu poskytováni pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je  
zhotovitel povinen nedrat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem,

19. VYŠŠÍ M O C

V 19.6 druhý odstavec se ruší a nahrazuje se novým zněním:
■'Při takovém odstoupeni správce stavby stanoví hodnotu vykonané práce a vydá potvrzení 
o platbě, které bude obsahovat:
a) cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace díla ve výši stanovené v 

Soupisu prací,
b) veškeré další účelně, efektivně a  hospodárně vynaložené náklady, které zhotoviteli 

skutečně vznikly ve snaze realizovat dílo, a
c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady aa odstranění pomocných prací 

a vybaveni zh o tovite le  určených k  realizaci dňa ze staveniště a  navráceni těchto věcí do 
provozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo na jiné místo za náklady, které ngsou vyšší).

20 NÁROKY, SPORY A RO ZH O D Č Í Ř ÍZEN Í

Ve 20,1 druhý odstavec zm:
Jestliže zhotovitel nepředloží oznámeni nároku během 28 dnů. bude odpovídat objednateli za 
Škodu, vzniklou v důsledku pozdního uplatněni nároku."

20.2 se ruší,

2 0 3  se ruší.

20.4 se ruší.

20.5 se ruší včetně názvu a nahrazuje se novým zněním:

20.5 Řešení sporů
„Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy o dilo nebo v souvislosti s  ní a které se nepodaří 
odstranit smírně na základě jednáni smluvních stran, budou s konečnou platností vyřešeny 
před obecnými soudy České republiky. Smluvili strany se v souladu s ustanovením § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným 
soudem vc sporech je  pro řízeni vedené v  prvnim stupni před okresními soudy jako soudy 
věcní příslušnými Obvodní soud pro Prahu l a pro řízení vedená v prvním stupni před 
krajskými soudy jako soudy věcně příslušnými Městský soud v Praze, ledaže je k projednání a 
rozhodnutí sporu dle platných právních předpisů dána výlučná příslušnost jiného soudu České
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20.6 se t\ iS.

20.7 se ruíi.

20S se niSi.
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Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou 
následující Technické kvalitativní podmínky („TKP1'):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP 
Všeobecní

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-9IO-IPK/1 
ze dne 6.82007 s účinnosti od 1. září 2007, 
se současným zrušením drahého zněni této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j, 23299/93-120 ze dne 30. 6. 1998 
a její přílohy £. 9 schválené MDS-OPK Č.j. 17236/00-120 
ze dne 212.2000.
Praha kvčten 2007

Kapitola 2 TKP 
Příprava staveništi

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI. č.j. 341/07-910-IP&T
ze dne 20.42007, $ účinností od 1. kvčtna 2007
se současným zrušením druhého znání této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120
ze dne 30.6.1998
Praha 2006

Kapitola 3 TKP
Odvodním' a chráničky pro Inženýrské síti

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23.3.2009 s účinnosti od 1.4.2009 
se současným zrušením ztt&n této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 6I9/03-I20-RS/1 
ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP 
Zemnf práce

MINISTERSTVO DOPR A VY ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schválena: MD-OS1 Č.j. 1001/09-9ÍO-IPK/1

2
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ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 
se současným zrušením čtvrtého zněni této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/l 
Praha, prosinec 2009

Kapitola S TKP 
Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OIč.j. 230/08-91Q-IPK/I 
ze dne 12.3.2008 s účinností od 1.4.2008 
se současným zmíenim druhého zníní této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, Č.j. 19811/99-120 
ze dne 19.3,2000 
Praha, Mezen 2008

Kapitola 6 TKP 
Cementobet trnový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor pozemních komunikaci
Schváleno: MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/l
ze dne 3.82006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením třetího znéní této  kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 19581/01-123
ze dne 14.3.2001
Praha, stpen 2006

Kapitola 7 TKP 
Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OÍ Č.j. 318/08-910-1PK/1 
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008 
se současným zrušením třetího znéní této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 19311/99-120 
ze dne 19.3.1999 
Praha, duben 2008

K apito la 8 TK P 
Litý' asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI Č.j. 318/08-910-IPK/I

3
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ze dne $.4.200$, s účinností od 1.5.200$ 
se současným zrušením třetího znční táto kapitoly TKP 
schválené MD-OPK, č.j. 6I9/03-120-RS/1 
ze dne 15.12.2003 
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP 
Kryty z dlažeb

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OSIčj. 692/10-910-1PK/1 
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 
se současným zrušením znčni této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-KS/3 
ze dne 20.12.2002 
Praha, srpt-n 2010

Kapitola 10 TKP
Obrubníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OS1 č.j. 692/10-910-IPK/l 
ze dne 13,82010 s účinnosti od 1.9.2010 
se současným zrušením začni této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK Č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, sípěn 2010

Kapitola 11 TKP
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazn

MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-1PK/I 
ze dne 8.3.2010 s účinnosti od 1.4,2010 
se současným zrušením pátého znční této kapitoly 
TKP schváleno MD-OPKč.j. 474/05-120-RS/l 
ze dne 29.8.2005 
Praha, leden 2010

K apitola 12 TK P 
T rvalé  oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od t .43200S
se současným ztužením druhého rožni této kanitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j, 17236/00-120
ze dne 21,2.2000
Praha, březen 2008

K apitola 13 T K P  
V egetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor pozemních komunikaci
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/í
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zračením druhého roční této kaoitoly TKP
schválené MDS-OPK Č.j. 24610/97-!20
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

K apitola 14 TK P
D opravní značky a  dopravn í zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-91MPK/1 
ze dne 25.3.2009, s  účinnosti od 1.4.2009 
se současným zrušením třetího roční této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/i 
ze dne 20.12.2002 
Praha, březen 2009

K apitola 13 TK P
O sv ítitn i pozemních kom unikací

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-Ol, č.j. 341/07-910-IPK/i
zc dne 20.4.2007, s účinnosti od 1. kvčtna 2007.
se současným zražením drahého mčni této kapitoly T K P
schváleného MDS-OPK. £j. 23299/98-120
ze dne 30.6.1998
Praha, prosinec 2006

K apitola 16 T K P  
Piloty a  podzem ní s tín y

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
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Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/l 
ze dne 16,12.2010 s účinnosti od 1.1.2011 
se současným zrušením m ín í této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK Č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20,12.2002 
Praha, prosinec 2010

K apitola 17 T K P  
Zrušeno

K apitola 18 T K P  
Beton p ro  konstrukce

MINISTERSTVO DOPRA VY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPKČ. j .  474/05-120-RS/í
ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005, revize L 10.2010
se současným zrušením druhého m ín í této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24894/96-120 ze dne 27.12.1996
Praha, srpen 2005

K apitola 19 TK P
ČÁST A  -  Ocelové mosty a  konstrukce
ČÁST B -  P ro tikorozn í ochrana ocelových m ostá a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OI č-j. 230/08-91G-IPK/I 
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 
se současným zrušením třetího zn&if této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j, 584/02-120-RS/í 
ze dne 20.12.2002
a TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
schválených MD-OPK, č.j.635/03- 120-RS/l ze dne 18. 12.2003 
Praha, Mezen 2008
ČÁST B-dodatek č.l - Schváleno: MD-OPKÚP č. j. 586/2011-9I0-TPK/1 
2ed n e2 9 .8 .20U s účinnosti od 1. záři 2011.
Praha, 2011

K apitola 28 TK P 
Pylony a  m ostní závísy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOÍÚ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 318/03-91G-IPKT
Ze dne 8.4.2008, s účinnosti od 1,5.2008
se současným zrušením druhého znéni této kapitoly TKP
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schválené MDS-OPK, čj, 17236/00-120 
z e  d n e  2 1 .2 .2 0 0 0  
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP 
Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OSI í.j. 205/10-910-ÍPK/I 
ze dne 8.3.2010, s účinnosti od 1.4.2010 
se současným zražením třetího znčni této kapitoly TKP 
schváleného MD OPK í.j. 6I9/03-I20-RS/3 
ze dne 15.12.2003 
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP 
Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD - Ol, Čj. 653/07-93 0-IPK/l 
ze dne 6, S. 2007 s účinnosti od 1. záři 2007 
se současným ztužením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j, 17236/00-120 
ze dne 21. 2. 2COO.
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP 
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno; MD-Ol, č j. 653/ 07/9I0-IPK/1
ze dne 6.8.2007, s  účinností o á  1, záři 2007.
se současným m lžením  třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č j - 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP 
Tundy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OL č j.  343/07-910-IPK/l 
ze dne 20.4.2007 s účinností od 1. května 2007.
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se současným zražením druhého zněni této kapitoly TKP 
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120 
ze dne 19.3.1999 
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP 
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23.3,2009, s  účinností od 1.4.2009 
se současným zniieaim třetího znící této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP 
Postřiky a nátčry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OI č.j. 230/0S-91G-IPK/I 
ze dne 12.3/2008, s účinností od 1.4.2008 
se současným zrušením druhého znáni této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 
ze dne 19.3.1999 
Praha, březen 2008

Kapitola 27 TKP 
Emuizní katové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD-OÍ Č.j. 230/08-910-IPK/l 
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 
se současným zrušením druhého zněn; téío kmitaly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 
ze dne 19.3,1999 
Praha, hřezen 2008

K apito la  28 T K P
Mi kroko berce prováděné za studená

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OÍ Č.j. 230/08-910-IPK/l
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ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 
se současným zražením třetího začni této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 
ze dne 19.3.1999 
Praha, březen 2008

K apitola 29 TK P 
Z v lá ítn í zak ládán í

MINISTERSTVO DOPRAV 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno; MD-OSfč.j. 1126/10-91G-IPK/1 
ze dne 16.12.2010 s účinnosti od 1.1.2011 
se současným zrušením zněni této kapitolv TK? 
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-ŘS/í 
ze dne 15,12.2003 
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP 
Speciální zemní Konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/l
ze dne 17.12.2009, s účinnosti od 1.1,2010
se současným zrušením druhého znční této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno; MD-Olč.j. 318/08-910-IPK/í 
Ze dne S.4.2008. s účinností od 1.52008 
Se současným ztužením prvního znční této kapitoly TKP 
Schváleného MDS-OPK.! S-j- 198/11/99-120 
Ze dne Í9.3.1999 
Praha, květen 2009

Distribuci TKP zajišťuje:
Pragoprojekt a.s.
KRyíáncc i 6 
147 54 Praha 4

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádán: v knihovně zadavatele.
áo*&'
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném  řízení

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DIL 4 -  SOUPIS PRACÍ

DIL 4, CAST 1 
SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ

Název zakázky: 1/20 Sedlec, most ev. č. 20-083

Číslo: 05PU-001120

11/2015
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1. Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 1 zadávací dokumentace je 
soubor dokumentů označený:

Soupis prací ~  1/20 Sedlec, most ev. č. 20-083
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DÍL 5 -  DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: 1/20 Sedlec, most ev. č. 20-083

Číslo: 05PU-001120

11/2015



Ředitelství silnic a  dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Dokumentace stavby ve stupni DSP/PDPS, vypracovaná firmou ................ 
​. . . ​. .. ​..., číslo zakázky 13 713 00 z 3/2014.
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1/20 Sedlec, most ev. ě. 20-083

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, P raha 4

Od: HABAU CZ s.r.o., Žiž.kova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, ÍČ: 26068338

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že 
respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb,, 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ocliraně 
hospodářské soutěže”), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a 
neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v 
souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „1/20 Sedlec, most ev. ě. 20-083“, ev.
Č. dle Věstníku veřejných zakázek 510370 (dále „Veřejná zakázka“V

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních ěi jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme~li se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je  zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-Ii naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy o dílo (dále „Smlouva") určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 
vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupit z jakéhokoliv zaměstnání Či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

o Ú platkářství (Corrupt pracítce) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky
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nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

® Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je  nepatřičné ovlivnit zadám' 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

» Objednatel (Employer)je osoba takto označená v příloze k nabídce.

® Veřejný Činitel (Public official) je  jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zamčstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

® Zakázané prak tiky  (Prohibited practice) znamená úkon, který je  úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

V Českých Budějovicích dne 14.12.2015
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: „1/20 Sedlec, most ev. č. 20-083“

Společnost HABAU CZ s.r.o.,
se sídlem: Žižkova tř. 1321/1,370 01 České Budějovice,
IČ: 260 68 338
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném K rajským  soudem v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 11935,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/20 Sedlec, most 
ev. č. 20-083“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 510370 (dále jen „uchazeč”).

prohlašuje, že je  srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

M ateriál Množství Jednotková cena
Vyírézovaný materiál cca 162 t ........ ​....

Kovový šrot cca 7,5 t ........​. .​. .. ..... ​....

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uliradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve ihůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje 
uliradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 
realizace zakázky.
Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Českých Budějovicích dnp 14. 12, 2015

HABAU CZ s.r.o.

.......​........ ​......... 
prokurista
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.6 

PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ 
A ROZDĚLENÍPRACÍ

Společnost HABAU CZ s.r.o.,
se sídlem: Žižkova tř. 1321/1,370 01 České Budějovice,
IČ: 260 68 338
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném K rajským  soudem v Českých Budějovicích, oddíl
C\ vložka 11935,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/20 Sedlec, most
ev. č. 20-083“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 510370 (dále jen „uchazeč"), tímto

uvádí, že

pří realizaci stavby, která je  předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet pří umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / 
betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou 
tohoto dokumentu -  Příloha ě, 1,

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích -  Příloha č. 2

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí 
je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram 
technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován 
prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky 
stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních 
podmínek -  Příloha č. 3.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Fráce zadávané 
subdodavateli

O bchodní jm éno  a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přijaté ceny díla

Zkušenosti z obdobných 
staveb (uvést detaily)

Geodetické práce .................... ​..................... 
​........ ​............. ​. ....... ​. . .  

​. . . .. . ​. . . . ​.................. ​...... 
​...... ​. . . . . .​. . . . ​. . . . .

0,5 Rekonstrukce povrelui 1/26 
Česká Kubice - Folmnva

Odborné vedení stavby

............... ​.......... ​....... ​............. 
​................... ​. ...... .. 

​............. ​............ ​. . . . . ​. . ...... ​........ 
​................ ​.............. 

​...... ​...... ​. ......... ​.

1,5

.....................................

CELKEM % 2,0
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Shora uvedeni subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je  oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, 
a to 1 bez uvedení důvodů.

V Českých Budějovicích dne 14.12.2015

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování,
betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.



Příloha Č. 1

Umístění zařízení staveniště

Zařízení staveniště (buňky, kontejnery na drobné nářadí, skladování materiálu} umístíme na 
místo blíže specifikované při předání staveniště.

Jako zdroj energie bude využit mobilní prostředek.

Rozsah ploch záboru staveniště je dán polohou mostu, charakterem a rozsahem stavebních 
prací.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6

7 ®



P řílo h a  č. 2

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4 .4.6

Metody vestavby

Zhotovitel stavby bude pří výstavbě postupovat dle zadání a technologických postupů 
odpovídajících dokumentaci zadání stavby.

Stavba bude prováděna ve 2 etapách. Nejprve bude doprava převedena jednosměrně na 
polovinu mostu směr Vodňany. Doprava bude řízena semafory, Po dokončení první etapy, 
bude převedena doprava na druhou polovinu mostu České Budějovice. Celkově bude stavba 
uvedena do provozu po 6 měsících a dokončena po 7 měsících výstavby.

Práce budou provedeny ve sledu, který nastiňuje příloha č. 3 ~ harmonogram prací.

80
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.7 

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY ROS
Společnost JHABAU CZ s.r.o.,
se sídlem: Žižkova tř, 1321/1,370 01 České Budějovice,
IČ: 260 68 338
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 11935,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na .stavební práce „1/20 Sedlec, most 
ev. Č. 20-083“, ev. č, dle Věstníku veřejných zakázek 510370 (dále jen „uchazeč"), tímto 
s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou 
kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její 
věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými 
normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na 
výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující 
osoba:

Název / jméno IČ /  datum narození Sídlo/bydliště
HABAU CZ s.r.o.
Zodpovědná osoba 
(zaměstnanec):

260 68 338
Žižkova tř. 1321/1, 370 01 
České Budějovice

....... ​............​................ . . . ..​. ..​.......
.......... ​. ... .. ​. .. .... ​. . . . . . ​. . . . ​......... 
​...... ​.............

....... ​...............​................ . . . ..​. . . ..​.......
.......... ​........ ​. . . . . . . ​.......... ​.. ..... 
​......​. . .

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby 
(RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Českých Budějovicích dne 14. 12. 2015

HABAU CZ  s.r.o.



DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7

Systém výstupní kontroly KOS

Zajištění přípravy a kontroly RDS Příprava staveb Závod západ

Na výstupní technické kontrole realizační dokumentace stavby se bude podílet realizační tým 

stavby, íj, zaměstnanci společnosti s odborným vzděláním:

....... ​............ ​................. ředitel Závodil západ, autorizovaný inženýr v oboru dopravní 

stavby a v oboru mosty a inženýrské konstrukce -  Autorizovaný inženýr ............ 

​.................

- ...... ​...............​............ hlavní stavbyvedoucí Závodu západ, autorizovaný technik v obora 

mosty a inženýrské konstrukce - autorizovaný technik ............... ​.............

- I... . . ​............... ​................, přípravář staveb Závodu západ

$ 5
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4 J I  

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

NETÝKÁ S E -
uchazeč nevlastní žádný patent, užitný vzor a průmyslový vzor 

Společnost HABAU CZ s.r.o.,
se sídlem: Žižkova tř. 1321/1,370 01 České Budějovice,
IČ: 260 68 338
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném K rajským  soudem v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 11935,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „1/20 Sedlec, most 
ev. č. 20-083“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 510370 (dále jen „uchazeč"), tímto 
závazně

p r o h la š u je ,  ž e

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
ě. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů Či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních 
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty 
či užitné vzory:

ř. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp.
.(/Z registrace'do j V ,  

příslušného /;-.A 
rejstříku) patentu či 
v .  užitného vzoru (

c, , Půpis zařízeni či ; ;
: technologického '/■>■ 

:. procesu, který Je ;; 
1 předmětem ochrany

ž Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k patentu či 

užitnému vzory v 
rozsahu 

Č stanoveném v
■ příslušných rj j

■ ustanoveních 
i Smlouvy o dílo

Termín expiracc 
právní ochrany 

patentu či •• . 
užitného vzoru 
na území České 

'republiky '

■1 ■
1.

~ i T

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
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2. využívají těchto věcí, výrobků Či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona Č. 207/2000 Sb.„ o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. věcí, výrobků ěí zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů 
ekvivalentní Či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
požívají obdobné právní ochrany:

■ ■'

• ''• 'V,

Název a Identifikace 
(zejm. číslo, datum' 
č udělení, resp. ;'
• registrace d o . 

příslušného ; 
::č/,;ív rejstříku) iV:'víý 
průmyslového vzoru

V V ;

Popis věci, výrobku či 
v ■. zařízení, které je 
- předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k " y \  

nakládání s právy 
k průmyslovému 
vzoru v rozsahu: 

7 stanoveném v . } - .  

‘A/ příslušných 
:; ustanoveních 
■. Smlouvy 0 dílo ■;

Termín cxpiracc 
% . právní ochrany ). 

průmyslového 
vzoru na území 
České republiky:

1. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva 
(licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu 
stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve 
znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Českých Budějovicích dne 14. 12. 2015

/-jednatel 
HABAU i'Z  s.r.o.

prokúrista 
HABAU CZ s.r.o.


