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SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., zákoník (dále jen „OZ")

na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu

,,Libavá - výdejna PHM - výstavba - PD"

ev. SMVS: 107V684001650

(dále jen „smlouva")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
republika- Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova l, 160 00 Praha 6,

601 62 694
CZ60162694

jednáním: zástupce - odboru staveb Agentury

s nemovitým majetkem, Ing.

zástupci pro jednání:

ve smluvních:

ve technických:

Bankovní spojení:
Adresa pro korespondence: Agentura s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.0. BOX 45, 110 05 Praha l

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
PIK s.r.o.
zapsaná v obchodním vedeném Krajským soudem v oddíl C, vložka 3808 dne 30.

1992
Sídlo: Na Hrázi 781/15, I 750 02

471 52 150
CZ47152150

Zastoupená: Ing.
Bankovní spojení:

zástupci pro jednání:

ve smluvních i technických:

Adresa pro korespondence: shodná se sídlem

Datová schránka: cqptbcp

(dále jen "zhotovitel")
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2. smlouvy 

této smlouvy je zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavbu ,,Libavá -

výdejna PHM - výstavba - PD" (dále jen „stavba") s cílem vybudování nové výdejny PHM 

pro obsluhu výdejny. 

3. smlouvy 

3.1. této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a dílo 

specifikované v 3.2 této smlouvy a a objednateli a 

závazek objednatele provedené dílo a zaplatit za smluvními stranami 

sjednanou cenu za jeho provedení. 

3.2. Dílem se rozumí: 

1. etapa díla 

Zpracování projektové dokumentace pro ohlášeni stavby, resp. pro vydáni stavebního 

povoleni a dokumentace pro stavby v rozsahu podle platného 

5 a 6 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, stanovení technických 

podmínek ve smyslu § 45 a§ 46 zákona 137 /2006 Sb., o zakázkách, ve 

a v podrobnostech dle vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem (dále jen ,,PD") a její kompletni 

projednáni (kladná stanoviska a souhlasy a organizací budou 

obsažena v dokladové s orgány a organizacemi výkonem státní 

(vojenské) správy a s ostatními výstavby: 

- Vojenského 8129, 783 07 Libavá; 

·· Agentury s nemovitým majetkem, Hradební 772112, P. O. BOX 45, 

110 05 Praha l; 
- koordinované stanovisko Mínisterstva obrany, Sekce dozoru a kontroly, Odbor státního 

dozoru, Územní Olomouc, stanovisko odborných VPD, EZ a BOZP a 

VS, 771 11 Olomouc; 

- vojenský zdravotní ústav, Chodská 21, 612 00 Brno - Královo Pole; 

Provoznilio 0736 Libavá, Sadová 50, 783 07 Libavá; 

Vojenského útvaru 3255 Praha, Vlastina ulice, 161 05 Praha 6; 

Vojenské policie, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc; 

- Újezdní vojenského újezdu Libavá, ochrany životního 

2, Libavá - Libavá, 785 01 Štemberk 1; 

dalších a instituci jak vojenských, státních a které si 

vyžádají jednotliví stavebního 

za schváleni PD a vydáni stavebního povoleni u Ministerstva obrany, Sekce dozoru a 

kontroly Odboru státního dozoru Územní Stavebního Olomouc (dodání 

vlastního stavebního povolení není díla). 

Poskytnutí nutné k vydání pravomocného stavebního povolení. 

Smlouva o dHo 
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PD bude dokladová která bude obsahovat všechna souhlasná stanoviska 

státní správy, institucí stanovisek vojenských složek) a osob 

stavbou k žádosti o stavební povolení. 

- Zpracovaní výkresové Zásad organizace výstavby v rozsahu: situace stavby se 

zakreslením hranice a na polohy vnitro 

staveništních komunikací jednotlivých deponií, ploch, 

stavebních a zakreslení technického a sociálního zázemí pro vedení stavby 

a stavební vedení sítí technické infrastruktwy, napojení na zdroje vody, 

podmínek pro ochranu životního apod 

Posouzení koordinátora a ochrany zdraví práci na staveništi (dále 

jen ,,koordinátor BOZP") vypracování návrhu plánu a ochrany zdraví 

práci na staveništi podle zákona 309/2006 Sb., o dalších podmínek 

a ochrany zdraví práci, ve v souladu 

s vlády 591 /2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na a 

ochranu zdraví práci na staveništích, (dále jen ,,Plán BOZP"). Výše uvedené 

dokumenty, týkající se práce na budou vypracovány osobou 

s odborné pro tuto koordinátorem. 

Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb výkazu dle vyhl. 

230/2012 Sb. (dále jen „výkaz a stanovení celkových stavby (dále jen 

,,kontrolní - pro výkaz a jeho bude použita „Cenová soustava 

ÚRS" vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10. 

Kontrolní a výkaz budou zpracovány v specifikovaném v 

2 a 3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských 

UNIKA 2010 (dále jen „sazebník UNIKA"). 

Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v zadání 

,,Libavá-výdejna PHM-výstavba - PD", ID: T004/16V/00021814, v souboru ,,Zadání 

specifikace rozsahu dila stavby". 

Stanovení minimální výstavby doloženou harmonogramem prací. 

harmonogram musí zohlednit požadavky objednatele, uvedené v této 

smlouvy, v této smlouvy v rámci jednotlivých technických 

rad 
inženýrské 

Stanovení na provoz. 

Zhotoviteli budou poskytnuty dostupné materiály o známých inženýrských sítí vedených 

v blízkosti plánovaného místa výstavby. Veškeré ostatní podklady, a sondy, 

zejména: 
hydrogeologický 

pro zpracování díla, si zhotovitel zajistí sám a na své náklady. 

je ceny dila. 

(dále jen „1. etapa dila") 

Smlouva o dílo 
3 



13.9.2016 13:58:37 

2.etapa díla 

Výkon funkce autorského dozoru (dále jen ,,AD") v rozsahu 11 sazebníku UNIKA 

kvalifikovanými osobami s odbornou po celou dobu realizace stavby, 

na niž zpracuje PD (viz l. etapa), až do vydání dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu 

§ 119 zákona 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním (stavební z.Ak.on), ve 

(dále jen ,,stavební zákon"). Cena za výkon AD je cenové 

kalkulace zhotovitele. 

(dále jen ,,2. etapa díla") 

3.etapa dila 

Výkon koordinátora BOZP podle zákona 309/2006 Sb„ o dalších 

podmínek a ochrany zdraví práci, ve (dále jen 

,,z.Ak.on 309/2006") a vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na a ochranu zdraví práci na staveništích, ve (dále 

jen vlády 591/2006"). Koordinátor BOZP zpracuje zahájením vlastní 

realizace stavby Plán BOZP. Cena za zpracování Plánu BOZP a výkon 

koordinátora BOZP realizaci stavby je cenové kalkulace zhotovitele. Kontrolní 

dny k dodržování Plánu BOZP je koordinátor BOZP povinen organizovat lx za 

Zápisy o provedených kontrolách s uvedením kontroly a ke 

v a zdraví práci na staveništi provádí 

koordinátor BOZP do stavebního deníku stavby. Po stavby zpracuje koordinátor 

BOZP zprávu o práce na staveništi, která 

fotodokumentace bude dokumentace k stavby. 

Koordinátor BOZP dále omámení o zahájení pracf oblastnímu inspektorátu práce 

podle místa v souladu s ustanovením § 15 zákona 309/2006 Sb., a 

to do 8 zhotoviteli stavby. Náležitosti 

oznámení stanoví vlády 59112006 Sb. v 4. 

(dále jen ,,3. etapa díla") 

3 .3. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele pHpadné další práce, 

doložené, nutné ke zpracování a smlouvy, které vyvstaly až 

v díla a nebyly vynaložení náležité 

smlouvy. 

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla. 

SmJouva o dílo 
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4. Doba 

4.1. Zhotovitel je povinen objednateli 1. etapu díla specifikovanou v 3.2 této 

smlouvy bez vad (viz 6. této smlouvy) do 210 ode 

dne elektronického podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. 

4.2. Výkon funkce autorského dororu (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat 

po celou dobu stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby 

ve smyslu stavebního zákona. 

4.3. koordinátora BOZP (3. etapa dila) bude vykonávána osobou s odborné 

podle zákona 309/2006 Sb„ v souladu s vlády 591/2006 Sb. po celou 

dobu stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu 

stavebního zákona, a v realizace stavby. 

4.4. Termín specifikovaný v 4. 1. této smlouvy lze prodloužit pouze v 

výskytu odpovídajícího množství prací nebo v výskytu 

díla v daném tennínu, které neleží na 

zhotovitele. 

S. Cena dOa 

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 526/1990 Sb„ o 

cenách, ve je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla bez 

DPH je cenou nejvýše po celou dobu realizace díla a 

a) 1. etapa dila 
180 550,00 bez DPH 

37 915,50 DPH 21°/e 

218 465,50 DPH 

(slovy: osmnáct tisíc sta šedesát korun padesát haléiíl 

DPH) 

b) 2. etapa dila 
5 000,00 bez DPH 

1 050,00 DPH 21 % 

6 050,00 DPH 

(slovy: šest tisíc padesát korun DPH) 

c) 3. etapa dila 
S 000,00 bez DPH 

1 OS0,00 DPH 21 % 
6 050,00 DPH 

(slovy: šest tisíc padesát korun DPH) 

Smlouva o dílo 
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d) Cena díla celkem - 1„ 2. a 3. etapa díla celkem 

190 550,00 bez DPH 

40 015,50 DPH 21 % 
230 565,50 DPH 

(slovy: tisíc set šedesát korun padesát DPH) 

Celková cena díla je rozepsána v nabídce zhotovitele na zakázky 

specifikované v 3.2. této smlouvy (dále jen "cenová kalkulace") a zahrnuje veškeré 

náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s této smlouvy. Zhotovitel 

má právo fakturovat pouze provedené práce a dodávky. 

DPH bude v zákonné výši platné v zdanitelného 

5.2. Cena díla být dohodou smluvních stran pouze v že v realizace 

díla dojde ke které jsou doložené, nutné ke zpracování a díla, 

které vyvstaly až v díla a nebyly vynaložení odborné 

smlouvy a jsou odsouhlasené smluvními stranami (dále jen 

,, vícepráce"). Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 

dodatku k této 

6. a díla 

6.1. Zhotovitel 1. etapu díla objednateli nebo poštou na adresu 

Agentura s nemovitým majetkem, Svatoplukova 84, 662 l O Brno v den stanovený 

zhotovitelem se pro kontroly dle 6.2. této 

smlouvy tak, aby byl dodržen termín díla dle 4.1. této smlouvy. 

Zhotovitelem bude 

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení - 2 vyhotovení v a 

lx v elektronické 

- dokumentace pro stavby - 8 vyhotovení v k dalšímu 

rozmnofuvání) zapracování státní správy a 

ostatních vyplývajících z projednání této PD 

Dokladová - kladná a stanoviska a organizací výkonem 

státní (vojenské) správy a ostatních výstavby bude v originálech+ 1 kopii. 

V elektronické bude dodáno: 

- 2 vyhotovení · budou obsahovat kompletní dokumentaci pro stavby v souladu 

s 3.2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn a *.dwg budou i ve 

formátu *.pdf), výkaz (ve formátu *.xls), výkaz (ve 

formátu * .xls), dokladová (ve formátu *.pd..t) 

- 2 vyhotovení (pro zadání zakázky) bude obsahovat kompletní dokumentaci pro 

stavby v souladu s 3.2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.pdf.), 

výkaz (ve formátu *.xls), dokladová (ve formátu *.pdf) 

Kontrolní bude dodán v 2 vyhotovení v 

6.2. Objednatel po obdržení l. etapy díla provede kontrolu jejího obsahu, úplnosti a kvality ve 

smyslu smlouvy a z technických rad (dále 

jen „TER"), a to do 5 pracovních od jejího obdržení. 

Smlouva o ch1o 
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6.3. V že l. etapa díla bude vykazovat vady, objednatel l. etapu díla 

se specifikaci vad zhotoviteli k vad. Opravená 1. etapa díla 

musí být objednateli do termínu specifikovaného v 

4. I této smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení s této etapy díla. 

6.4. Je-li 1. etapa díla objednateli bez zjevných vad, objednatel zhotoviteli potvrzený 

zápis o a této etapy díla s doložkou „dílo bez výhrad". 

7. Platební a podminky 

7 .1. Právo fakturovat za I. etapu díla vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o a 

1. etapy díla, právo fakturovat za 2. etapu díla (autorský dozor) a 3. etapu díla (koordinátor 

BOZP) vznikne zhotoviteli po realizaci stavby, na níž je PD zpracována a vydání dokladu o 

povoleném užívání stavby ve smyslu stavebru1to zákona. 

7 .2. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 po jejich objednateli, u faktur 

objednateli v prosinec nebo leden se smluvní strany dohodly na 

prodloužené splatnosti 60 ode dne jejich objednateli. Za den 

platební povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního objednatele ve 

bankovního zhotovitele. 

Adresa pro faktur: 

Agentura s nemovitým majetkem 

Hradební 772112, P.O.BOX 45, 110 OS Praha 1 

objednatele na bude následující: 

republika - Ministentvo obrany 

Tychonova 1, PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6 

Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura doklad), která musí mít 

náležitosti dokladu stanovené platným zákona 235/2004 Sb., 

o dani z hodnoty, a OZ, tj. zejména: 

- „faktura - doklad" 

- dokladu 

- smlouvy a datum jejího 

- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, 

- smluvních stran, 

- dodávky a název díla, 

- den vystavení faktury a datum splatnosti (30 od objednateli), 

- banky a zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 

7.3. Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného shledány k 

institutu za podle § I 09 zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve 

bude Ministerstvo obrany zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 

podle § I09a tohoto zákona. 

7.4. Faktura bude objednateli ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie), bude doložena 

odsouhlaseným soupisem provedených prací dle cenové kalkulace a zápisem o 

díla v 1. etapy. 

Smlouva o dílo I 5-154 
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7.5. Objednatel je vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené 

právními obsahuje chybné údaje nebo není doložena ve smyslu odst. 7.4. tohoto 

a to do 14 od jejího vrácením faktury 

její splatnosti, splatnosti opravené faktury znovu až po jejím 

prokazatelném objednateli. 

7 .6. Záloha nebude objednatelem poskytnuta. 

8. Smluvní ooknty. úrok z prodleni 

8. l. V že zhotovitel nedodrží tennín l. etapy díla sjednaný v této uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- za každý i den prodlení, a to až do 

úplného závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

8.2. V že zhotovitel bude v prodlení u 2. etapy díla, tj. nedodržení tennínu 

dohodnutého pro výkon v rámci autorského dozoru a zapsaného do stavebního deníku, 

uvedeného v zápise z KD, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 2 000,- za každý i den prodlení. 

8.3. V že zhotovitel bude v prodlení s povinnosti koordinátora 

BOZP dle 3.2. této smlouvy kontrolních ve sjednaném 

intervalu) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- za každé 

jednotlivé povinnosti; v uložení pokuty za nedodržení povinností na úseku 

BOZP orgánem státní správy zhotovitel pokutu uhradí v plném 

rozsahu objednateli. 

8.4. V že zhotovitel bude v prodlení s závad podle 9.3. této 

smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- za každý i 

den prodlení a za každou vadu 

8.5. V že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou dokumentaci podle 

10.9. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- za 

každý i den prodlení. 

8.6. V vad PD v rozdílu výkazu a výkresové dokumentace), v jejichž 

doj de v vlastní realizace stavby dle této PD k navýšení ceny 

díla za zhotovení této stavby, která vyplyne z v rámci bude PD 

použita jako zadávací dokumentace (dále jen ,,základní cena stavby''), uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50 (v navýšení do 5 % základní ceny 

stavby), ve výši 100 (v navýšení od 5 do 1 O % základní ceny stavby) a ve výši 

150 (v navýšení než IO% základní ceny stavby). 

8. 7. V prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý den prodlení ve výši stanovené vlády 351/2013 Sb., kterým se 

výše z prodlení a spojených s pohledávky, 

likvidátora, správce a orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 

upravují otázky Obchodního a právnických osob a 

fyzických osob. 

Smlouva o dílo 
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8.8. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 

pohledávek uhradí povinná strana na faktury vystavené stranou. Splatnost 

faktur je 30 po jejich povinné 

8.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná vedle 

smluvní pokuty. 

8.1 O. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (resp. úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 

následujícím po marném uplynutí 

9. Vady díla. záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že: 

a) dílo nemá vady, je kompletní, funkci a odpovídá sjednaným 

v této 
b) navržené stavby obsažené v PD je technicky realizovatelné v souladu 

s závaznými právními a normami, které se vztahují ke zpracovanému 

dílu, 
c) stavby obsažené v PD je navrženo ekonomicky, s 

k objednatelem stanovenému 

9.2. Práva z vadného se ustanoveními§ 2615 a násl. OZ. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla po díla 

objednatelem, a to do 10 od obdržení reklamace (nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak). Pro práva z za vady díla je nezbytná písemná reklamace 

objednatele u zhotovitele. 

Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez odkladu po 

jejich V reklamaci musi být vady popsány. Dále objednatel v reklamaci uvést 

své požadavky vad, nebo zda požaduje náhradu. 

Zhotovitel je povinen do 5 po obdržení oznámení o vadách 

(reklamace) oznámit objednateli zda vady uznává návrhu a termínu 

jejich jinak uvede vady neuznává. Pokud tak má se za to, že 

odstraní vady do 10 od obdržení reklamace. Po uplynutí této je 

objednatel vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 

veškeré takto vzniklé náklady. 

9.4. Zhotovitel záruku za jakost chla ve smyslu ustanovení§ 2619 OZ po dobu 36 

od 1. etapy díla objednateli. V že dojde k vlastní realizaci stavby dle 

PD specifikované v 3.2 této smlouvy (za zahájení realizace 

do 3 let od 1. etapy díla objednateli) prodlužuje se záruka za jakost na 

této smlouvy na celou dobu životnosti stavby. Po tuto dobu 

odpovidá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a reklamuje. 

9.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny škody, které vzniknou objednateli 

v vady díla. Úhrada bude provedena do 30 po obdržení 
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zhotovitelem odsouhlaseného platebního dokladu. Zhotovitel je povinen mít za tímto 

za škodu jeho v díla 

objednateli, osobám, a to v odpovídající výši pojistného min. 3 mil. 

10. Zvláštní uiednáni 

I O. I. Zhotovitel bere na že místem jsou objekty pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona 222/1999 Sb., o obrany ve Na 

zpracování smlouvy se nebudou podílet cizí státní bez státní 

nebo s státními (s výjimkou státll NATO 

a EU). 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní a podmínky upravující vstup do 

vojenského areálu a další omezení stanovená uživatelem, která byla v této 

souvislosti vydána orgánem, do jehož tyto objekty pro obranu 

státu náleží, a se kterými byl seznámen na vstupní tecbnícké Nedodržení 

tohoto ujednání, být k vystavení zákazu vstupu pro nebo vydání 

zákazu vjezdu pro dopravní 

K povolení vstupu do vojenského objektu zhotovitel min. 14 

zahájením prací seznam všech budou vstupovat do vojenského 

objektu (jméno, datum a místo narození, a adresu 

trvalého seznam RZ dopravních Vystavená povolení 

ke vstupu do vojenského objektu se zhotovitel zavazuje vrátit 

v termínu díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, 

objednatele k pozastavení platby dokladu (faktury) do doby uvedeného 

nedostatku zhotovitelem. 

10.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

techníckých radách, které bude zhotovitel organizovat podle však lx za 

nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje 

zorganizovat do IO od podpisu této smlouvy. Objednatel se 

zavazuje poskytnout zhotoviteli resp. 

Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou dokladové PD. 

10.3. Objednatel je kontaktní osoby pro technícké kontrolovat 

postup realizace a kvalitu díla, k tomuto si 

i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly Za tímto je 

zhotovitel povinen zástupci objednatele pro tecbnícké rozpracované dílo 

k nahlédnuti, a to do 3 pracovních od vyžádání. 

I 0.4. díla je zhotovitel povinen dodržovat platné právní (zákony, 

vyhlášky) a tecbnícké normy EN) vztahující se k dílu. 

10.5. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy vydat zhotoviteli plnou 

moc k projednání PD, zhotovitel v žádosti o 

posouzení PD, které TDO objednateli k podpisu. Objednatel 
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podepíše žádosti a do 5 pracovních je cestou 

TOO zhotoviteli. žádostí a pfiloh a organizacím 

zajistí zhotovitel. 

10.6. Zapracování a organizací výkonem 

státní (vojenské) správy a ostatních výstavby do projednané projektové dokumentace 

nesmí být formou nebo k této projektové dokumentaci. 

10.7. nakládat s této smlouvy na objednatele dnem 

protokolárního díla (jeho etapy). Vlastnické právo k dílu díla) 

na objednatele dnem zaplacení. 

10.8. Pokud zhotovitel díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 

(výkony), které nejsou specifikovány v smlouvy, je povinen 

informovat objednatele. 

10.9. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou dokumentaci, a to do 

14 po I. etapy díla objednateli. 

I O. I O. Zhotovitel není poskytnout výsledek jeho který je této 

smlouvy, jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech díla je zhotovitel povinen 

uschovat po dobu let od a díla. Na žádost objednatele 

se zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 

10.11. Pokud jakýkoliv výsledek zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 

zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

(autorský zákon), ve nebo jinak 

duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli k takovému 

výsledku zhotovitele jako celku i jeho neomezené, 

neexkluzivní (licenci). zhotovitel poskytuje objednateli 

autorské dílo jiné duševní vlastnictví pro objednatele dle této smlouvy upravovat 

10.12. V že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry a 

vlastnosti) bude v rámci PD výkazu odkazem na konkrétní 

budou pro tyto voleny výrobky v zemích Evropské unie, Švýcarsku, 

Norsku a státech NATO. Tyto výrobky musí technické 

požadavky stanovené zákonem 22/1997 Sb., o technických pož.adavcích na výrobky, ve 

a souvisejícími. 

10.13. V že na technického stavby dle této PD nebude výkon 

koordinátora BOZP podle výše citovaného zák.ona 309/2006 Sb. nutný, nebo si 

objednatel výkon koordinátora BOZP v rámci a realizace sám, 

nebude výkon koordinátora BOZP v realizace stavby dle této PD ze strany 

objednatele pož.adován a ze strany zhotovitele vykonáván a fakturován. 

10. 14. Zhotovitel není v svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 

bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 

seznámil v souvislosti s svého závazku, a podkladové materiály v listinné 

elektronické které mu byly poskytnuty v souvislosti s závazku dle této 
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smlouvy, osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 

§ 1730 OZ 

10.15. Zhotovitel podpisem této smlouvy podle zákona 101/2000 Sb., o osobních 

ve souhlas objednateli, jako správci se zpracováním 

jeho osobních a dalších ve uvedených pro práv a povinností 

vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 

10.16. Zhotovitel není bez písemného souhlasu objednatele jménem 

objednatele právní úkony, které by vedly ke vzniku jiných povinností objednatele, než jaké 

vyplývají z právních nebo ze smluv, které objednatel 

11. Zánik 

11 . l. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v 

a) všech a 

b) dohodou smluvních stran vzájemném vyrovnání vynaložených a 

doložených ke dni zániku smlouvy, 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají a nebo mohly mít 

vliv na výsledek zadávacího 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v že bude majetku 

zhotovitele vyhlášeno v bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

byl-li zhotoviteli návrh zamítnut pro nedostatek majetku k 

11.2. Nastanou-li u ze smluvních stran bránící této smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé a vyvolat 

jednání k jednání ve smluvních. 

11.3. Chce-li ze stran od této smlouvy odstoupit na ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení oznámit druhé V odstoupeni musí 

být dále uveden pro který strana od smlouvy odstupuje a citace toho ustanovení 

smlouvy, který ji k takovému kroku Bez náležitostf je odstoupení neplatné. 

11.4. z.a podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: 

a) prodlení zhotovitele s l. etapy díla déle než 30 dní, 

b) nedodržení ujednání o záruce a za vady, 

c) opakované jednotlivých dle 3.2. této smlouvy v rámci výkonu 

autorského dozoru. 

d) opakované jednotlivých dle 3 .2. této smlouvy v rámci výkonu 

koordinátora BOZP. 

11.5. Objednatel je odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel objednateli 

uzavtením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, na jejichž bylo vázáno 

této smlouvy. 

Smlouva o dílo 
12 



13.9.2016 13:58:37 

11.6. Odstoupení od smlouvy se dále ustanoveními § 200 l a násl. OZ. 

11.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy díla, bude v:zájemné vyrovnání 

provedeno soupisu provedených prací, všechny náklady spojené 

s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

l l.8. Odstoupí-li ze smluvních stran od této smlouvy na ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující: 

- zhotovitel provede soupis všech prací (výkon\\) provedených ke dni oznámení o odstoupení 

od této smlouvy a jejich 
zhotovitel vyzve objednatele k a rozpracovaného clila a objednatel je 

povinen do 30 od obdržení vyzvání zahájit 

rozpracovaného dila, 
po rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení 

vystaví zhotovitel fakturu doklad) rozpracovaného díla, 

smluvní strana, která odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé 

veškeré náklady jí vzniklé z odstoupení od této smlouvy. 

12. Ostatní ujednání 

12.l. Vztahy mezi smluvními stranami se fídí právním republiky. Smluvní strany se 

dohodly, 7.e vztahy v této neupravené se ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 

dohodou, budou soudem dle sídla objednatele. 

12.2. Tuto smlouvu lze pouze formou písemných, potvrzených 

smluvními stranami. 

12.3. Je-li nebo stane-li se ustanovení smlouvy neplatné nedotýká se to 

ostatních ustanovení, která platná a Smluvní strany se v tomto 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným 

které nejlépe odpovídá zamýšlenému ustanovení neplatného 

12.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 

v pisemné není-li v textu smlouvy uvedeno jinak, a musí být 

nebo poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 

v záhlaví této smlouvy. V jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 

originál tohoto dokumentu v listinné adresátovi nebo 

poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

12.5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro vzájemných písemností tak, že písemnost 

se v pochybností nebo považuje za 

pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 

druhá strana písemné oznámení o adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 

adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 
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12.6. Tato smlouva o 14 listech je vyhotovena pouze v elektronické Nedílnou 

smlouvy jsou 
1: Cenová kalkulace- I 

2: ZJidání specifikace rozsahu díla - stavby - 2, 

které jsou vloženy jako soubory specifikovaného v 3.2. této 

smlouvy. 

12.7. Zhotovitel souhlasí s právem objednatele obsah smlouvy. 

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem elektronického podpisu 

poslední smluvní stranou. 

z n -09- 2115 

Za zhotovitele: 
Ing. Pavel 

prokura 
PIK s.r.o. 

Za objednatele: 
Ing. 

zástnpce - odboru 

staveb AHNM 

Dne: .......................................... . 
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Pol. Profese 

1. Projektová dokumentace 

2. Výkon autorského dozoru 

3. Výkon koordinátora BOZP 

1 k SoD 15154 

Výtisk jediný! 
1 

CENOVÁ KALKULACE 

„Libavá - výdejna PHM - výstavba - PD" 

v 

Cena celkem za 
jednotka DPH21% Cena DPH 

o Jožku 

1 soubor 180 550,00 37 915,50 218 465,50 

1 soubor 5 000,00 1 050,00 6 050,00 

I soubor 5 000,00 I 050,00 6 050,00 

40 015 50 230 565,50 

Poznámka 



Zadání - specifikace ror.sahu díla 

Akce: „Libavá -výstavba výdejny PHM" 

zakázky: 
zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace pro stavební 

povolení a stavby na akci „Libavá - výstavba výdejny PHM" ve vojenském objektu 

Nových kasáren Libavá a to v rozsahu podle platného vyhlášky 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, stanovení technických podmínek ve smyslu § 45 a § 46 zákona 

137/2006 Sb., o velejných Vtkázkácb, ve a v podrobnostech dle 

vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

Projektová dokumentace bude projednána se všemi orgány a organizacemi a 

dokladová PD bude obsahovat kladná stanoviska pro získání stavebního 

povolení. 

U této akce je zpracování PD získání stanovisek 

a následného autorského dozoru a výkonu koordinátor a 

ochrany draví práci pro akci „Libavá- výstavba výdejny PHM". 

Cilem; 
Cílem akce je tvorba PD dle které bude realizována výstavba nové výdejny 

PHM pro vojska dislokovaná ve VVP Libavá a též pro zde vojska. budovaný 

objekt bude veškeré pož.adavky na výdejnu PHM. výstavby budou 

též prostory pro obsluhu PHM, zásobníky PHM a prostory pro olejové 

Základní údaje o stavu: 

V jsou jednotky PHM provizorním zpfJsobem, 

který neodpovídá 

Prostor pro výstavbu výdejny PHM je v zelená plocha na JZ 

okraji Nových kasáren. Plocha navazuje na stávající vojenské techniky. 

Rozsah projektových pracf: 

Projektová dokumentace bude zahrnovat níže uvedené pož.adavky: 

I. nad2.emní nádrže na NM (o celkovém obsahu 40 m3) výdejního 

stojanu (70 I/min) a nadzemní nádrže na BA (15 m3) výdejního 

stojanu (50 I/min). Zásobní nádrže budou vybaveny a plochou, 

plnicími, a sacími prvky, protiexplozivními pojistkami, indikací mezi plášti, 

manometry a kalibrovanou signalizací max. hladiny, dalšími 

prvky nutnými dle platné legislativy pro skladování a výdej PHM .. Tyto prvky budou 

tak aby bylo manipulace s nimi osobám. 

2. výdejní místo - žB deska o cca 4,0 x 11,0 m s únosností 60t 

tankování pásových bojových vozidel). z.achytávání 

ropných látek z této plochy (úkapová jímka). a výjezdu na výdejní 

plochu komunikací. Provedení výdejního místa s 



ocelovou konstrukcí s konstrukcí proti

odvodu vody.

3. sklad a provozních kapalin - typizovaný kontejner zateplený teplota

+ 7°C) se záchytnou vanou v podlaze o cca 5,0 x 2,4 x 2,4 m

vrat. a uzamykání mechanickými

4. obsluhy - typizovaný kontejner pro pobyt osob s okny, zateplená o

cca 6,0 x 2,5 x 2,8 m na ŽB patkách. elektroinstalace -

Okna a osadit mfížemi.

5. provedení inženýrských síti z vhodných míst

6. provedení hromosvodové soustavy prostory a stavby výdejny

PHM
7. vyhotovení protokolu o

8. systém výdeje PHM bude navržen elektronické evidence výdeje PHM

s ohledem na požadavky budoucího uživatele.

Ostatnípráce:
Nepožadují se.

Požadavky na a rozbory:

V rámci zpracování PD se požaduje:

• Hydrogeologický

Majetkoprávní vz!ahv:

Stavba bude realizována v objektu Nová kasárna ve Libavá, CE 07-3-05.

Katastrální území Libavá (693421 }, 948/1. nemovistost je v majetku

MO a s majetkem má Ministerstvo obrany AHNM Praha.

Zpracovali: 6.6.2016


