Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi
zhotoveni stavby

Smlouva o dilo na ZHOTOVENI STAVBY

N4zev zakazky: ,,Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zdpad -
vnéjsi nadrazi”

Smluvni strany:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DIdZdénda 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Korespondenc¢ni adresa:
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278, 190 00, Praha 9

(dale jen , Objednatel”)
¢islo smlouvy Objednatele: E618-5-3702/2018/Brm
ISPROFIN/ISPROFOND: 542 351 0009/ 327 321 4993

a

STRABAG Rail a.s.
se sidlem: Zelezni¢arska 1385/29, 400 03 Usti nad Labem
ICO: 254 29 949, DIC: CZ25429949
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, spisova znacka B 1370
bank. spojeni: x00000xxx, €. UCtu: xx000000K
zastoupen: Ing. Jakubem Svobodou, predsedou predstavenstva
Ing. LuboSem Tomaskem, ¢lenem predstavenstva
(dale jen ,Zhotovitel)

Cislo smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-029/DEDE

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ob¢ansky zakonik”).
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Smluvni strany, védomy si svych zavazkd v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt

touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNI USTANOVENI

11

1.2

13

14

15

1.6

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zakona &. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpis(, splfiuje veskeré podminky
a poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a radné
plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splfuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, 7e ke dni uzavreni této Smlouvy neni vii¢i nému vedeno
fizeni dle zakona ¢ 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho Feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skute¢nostech o hrozicim upadku, popr. o prohlaseni upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své

nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy rfadné seznamil se
vsemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouve, maji

vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori Prilohu ¢. 1 této Smlouvy
(dale jen ,,Obchodni podminky*“).

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude Objednateli na vyZadani predavat nasledujici sestavy
v otevieném datovém formatu XML (viz datovy predpis XC4, www.xc4.cz):

- danovy doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjistovacich protokold,

- zjistovaci protokoly.

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil uvefejnénim na profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/ dne
20.08.2018 pod evidencnim cislem 61818131 sviij umysl zadat v otevieném fizeni
vefejnou zakazku s nazvem ,Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zdpad — vné&jsi
nadraii“ (dale jen ,Vefejna zakazka“). Na zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro
plnéni Verejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Ucelem této Smlouvy je realizace pfedmétu plnéni Verejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadrazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamenj, Ze:
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2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3  Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro Upravu
vzajemnych vztah( vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACIi SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pfislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za radné provedené
a predané Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu
Dila, pficemZ maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 24 889 800,70 K¢

slovy: dvacet Ctyfi milionii osm set osmdesat devét tisic osm set korun ceskych a
sedmdesat halérid

Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objekt (SO) a provoznich soubort (PS) je uveden v
Priloze C. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcdanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vici Objednateli pri zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k prijatym plnénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatridénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy ¢. 41-43) na tzemi Ceské republiky, u nich? je
mezi platci v tuzemsku uplatfiovan reZim preneseni danové povinnosti dle ust. § 92a,
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,zakona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zakona o DPH,
nebot pfijatd plnéni poufZije pro svou ekonomickou c¢innost, a je tedy osobou
povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona o DPH, nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
¢islo bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném
registru spolehlivych uctl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén
z financniho pInéni uhradit DPH prfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé c¢asti vterminech uvedenych v harmonogramu obsazieném
v Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci“), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektl, provoznich souborl ¢i jinych ¢asti
plnéni, pricemz zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:
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3.7

3.8

3.9

Zahajeni stavebnich praci: dnem piedani Stavenisté dle odst. 4.1.1 Prilohy ¢.2 b)
Smiouvy.

Celkova Ihiita pro dokonceni Dila Cini celkem 148 dni ode Dne zahdjeni stavebnich
praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokonéil celé Dilo, je Predavaci
protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhiita pro dokonceni stavebnich praci Cini celkem 87 dni ode dne zahajeni stavebnich
praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokondil stavebni prace a predal
Objednateli veskera plnéni pripadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o predani a
prevzeti Dila).

Pfedani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym posuzovatelem podle
provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né
bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢.
352/2009, piedani souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace
skutecného provedeni stavby a kompletni technické c¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby bude provedeno nejpozdéji do 61 dni ode dne podpisu posledniho
Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Lhity stanovené vodst. 6.3.5 a 8.3.3 Vseobecnych technickych podminek na
realizaci a Ihiity stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodnich podminek se v pfipadé
této Smlouvy nepoufiji.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich priloh.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouZije zvlastni Uprava obsaZena v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouZije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonc¢eno radné a véas a Objednatelem prevzato sjednanym
zplUsobem.

Misto plnéni je dano mistem, v némZ ma byt Dilo dle Dokumentace pro stavebni
povoleni a prislusnych verejnopravnich povoleni umisténo.

ZARUKY A DALSi USTANOVENI

4.1.

4.2

4.3

4.4

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 14 Obchodnich podminek ¢ini 10 % z Ceny
Dila bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 2 488 980,07 K¢.

Zhotovitel miZe poZadat o vyluku nad ramec vyluk uvedenych v nabidce Zhotovitele.
MiZe se jednat bud o vyluku dodatecnou, ktera je blize specifikovana, véetné uhrady
za ni a s ni souvisejici, vodst. 3.15 a vodst.3.17 Obchodnich podminek, nebo o
vyluku prekrocenou, kterad je blize specifikovana, vcetné dhrady za ni a sni
souvisejici, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni tdaje tretich stran, které jsou v
souladu s platnou pravni tpravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Priloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného
pokynu Objednatele osobni tdaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou
tyto dalsSi osobni udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich udaji a o volném
pohybu téchto Gdaji a o zrusSeni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané
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osobnich udaj) (dale jen GDPR), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a
plnéni téchto povinnosti na vyZadani doloZit Objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnén v registru smluv.

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatk(l této Smlouvy, podepsanych za kaZdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu. Forma dodatku se nevyZaduje
v pfipadé zmén provedenych zménovymi listy jakoZto zaznamy o zméné zavazku ze
smlouvy, avsak s vyjimkou zmén zatridénych podle § 222 odst.7 ZZVZ, a pro verejné
zakazky na dodatecné dodavky podle § 64 pism.b) ZZVZ zadavané postupem v
jednacim fizeni bez uverejnéni podle § 63 a nasl. ZZVZ.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfrihliZzi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze mozZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obcanského zakoniku.

Zadné tkony &i jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavreni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku
Objednatel nepfipousti prijeti navrhu na uzavreni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imZ druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotCena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukonéenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ticelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotovenich, z nichi Objednatel obdrZi dvé
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzZi dvé vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zadkon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
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5.12

5.13

5.14

5.15

vyZadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zverejnénim (dajl o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich
pfiloh a metadata vyZadovana ZRS, a to do 30 kalendarnich dnl od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pripadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této
smlouve, vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovaZuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze
se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

JestliZe smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v
disledku toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znedcitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového
oznaceni byla uverejnéna zptsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pripadnou
skodu ¢i jinou djmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele
Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy vcetné
odlivodnéni, proc¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Zhotovitel je povinen
vyslovné uvést, Ze informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, naplnuji
soucasné vsechny definicni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v
ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skutecnost, Ze takto oznacené informace prestaly naplnovat znaky
obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich udajd, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Soucast Smlouvy tvori tyto prilohy:

Pfiloha &. 1: Obchodni podminky — OP/R/15/18

Priloha ¢. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) Vseobecné technické podminky realizace stavby —
VTP/R/09/18

c) Zvlastni technické podminky

Priloha ¢. 3: Souvisejici dokumenty

Priloha ¢. 4: Rekapitulace Ceny Dila

Priloha €. 5: Harmonogram postupu praci
Priloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Priloha ¢. 7 Seznam pozadovanych pojisténi
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Priloha ¢. 8: Seznam poddodavateli

Smluvni strany prohlasuiji, Ze si tuto Smlouvu pfedetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na
dukaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Praze dne 18.10.2018 V Usti nad Labem, dne
Ing. Petr Hofhanzl Ing. Jakub Svoboda / Ing. Lubo$ Tomasek
Reditel Predseda / ¢len predstavenstva
Stavebni spravy zapad STRABAG Rail a.s.
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Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi
zhotoveni stavby

Priloha ¢. 1
Obchodni podminky
OP/R/15/18
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Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi
zhotoveni stavby

Pfiloha ¢. 2

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

PriloZeny v elektronické formé na CD. Soucdasné jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz

b) Vseobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/09/18

¢) Zvlastni technické podminky ,,Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zapad — vnéjsi
nadrazi“
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Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi
zhotoveni stavby

Priloha ¢. 3

Souvisejici dokumenty

— rozhodnuti o souladu se zaméry uzemniho planovani v dot¢eném tzemi podle ustanoveni § 15
odst. 2 zdkona ¢&. 183/2006 Sb.

—  Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-44546/18/Ce ze dne 6. srpna 2018

— dokumentace pro DSP ,Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zapad — vnéjsi nadrazi“, (STRABAG
Rail a.s., 01/2018, P17014)

— posuzovaci protokol dokumentace pro Uzemni fizeni a posuzovaci protokol dokumentace
stavby- &j.: 16281/2018-SZDC-SSZ-UT2-Spi ze dne 21.5.2018

&j: 20353/2018-57DC-SSZ-UT2-Spi ze dne 12.7.2018,

Vyse uvedené Souvisejici dokumenty obdrzel Zhotovitel jako soucdst zadavaci dokumentace a k
této smlouvé o dilo se tak v listinné formé jiz nepfipojuji.
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Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi
zhotoveni stavby

Priloha ¢. 4

Rekapitulace Ceny Dila

¢ Rekapitulace Ceny Dila dle stavebnich objekti (SO) a provoznich soubort (PS):
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Rekapitulace ceny Dila STRABAG

Nazev projektu: Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zapad - vnéj$i nadraz

Celkem [CZK]

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. | 24 889 800,70|
CP Popis CC [CZK]
1. SO 9898 VSeobecny objekt I
1.1. VSeobecné konstrukce a prace [—
2. SO 21 Trakéni vedeni [—
2.1. 74A Zaklady TV [ —
2.2. 74B Stozary TV [—
2.3, 74C Vodice TV [ ]
24, 74F Natéry TV ]
2.5. 74R RUzné TV [—
2.6. 74F Demontaze TV —
2.7. 74F Revize, zkouSky, méreni a technicka pomoc TV ]
2.8. Poplatky za skladky ]
3. SO 22 Ukolejnéni kovovych konstrukci [—
3.1. 74C Vodice TV [—
3.2. 74F Demontaze TV [T—
33 74F Revize, zkouSky, méreni a technicka pomoc TV ]

-1 -




Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi
zhotoveni stavby

Priloha €. 5

Harmonogram postupu praci
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ot STRABAG
Zelezni¢afska 1385/29

400 03 Usti nad Labem — Stiekov

Harmonogram postupu praci

v -

Rekonstrukce TV v ZST USTi nad Labem zapad — vnéj$i nadrazi

Termin zahajeni praci: po podpisu SOD, nejdrive listopad 2018
Termin ukonceni praci: nejpozdéji do 148 dnu od zahajeni stavebnich praci, tj. 28.brfezen 2019

Pocet
P.C. |Popis Cinnosti Termin realizace| kol.+nap.vyluk
1 [|Vystavba novych zaklad(l pro stoZary TV 11-12/2018 20 dni
2 |MontaZ stoZara TV 01/2019 10 dnu
3 |MontaZ bran 01-02/2019 13 dnu
4 |Prevéseni TV, regulace, ukolejnéni 01-03/2019 16 dnd
5 |DemontdZ fetézovek 02/2019 15 dnt
6 |Revize, zkousky, dokumentace skutecného provedeni, predani dila 03/2019 bez vyluk

Zpracovano dne 10.9.2018



Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi
zhotoveni stavby

Priloha ¢. 6
Opravnéné osoby
Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich mimo podpisu Smlouvy a jejich pfipadnych dodatk:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

] ve vécech realizace stavby a ve vécech obchodnich:

- naméstek reditele Stavebni spravy zapad pro investice a jim povéreni zastupci

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych/hlavni inZenyr stavby:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= technicky dozor stavebnika (TDS) — zafizeni elektrotechniky a energetiky:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

L] technicky dozor stavebnika (TDS) — zabezpecovaci a sdélovaci (telekomunikacni) zafizeni:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

. technicky dozor stavebnika (TDS) — Zeleznicni svrsek:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon
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Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi
zhotoveni stavby

osoba odpovédna za odpadové hospodarstvi a Zivotni prostredi:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech geodetickych:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

. Koordinator BOZP na stavenisti:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Osvédceni

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a prijmeni

Adresa Zeleznitarska 1385/29, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem

E-mail

Telefon

e ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni

Adresa Zeleznitarska 1385/29, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem

E-mail

Telefon

e stavbyvedouci:

Jméno a prijmeni

Adresa Zeleznitarska 1385/29, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem

E-mail

Telefon
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Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi
zhotoveni stavby

specialista (vedouci praci) na Zelezni¢ni svrsek a spodek:

Jméno a prijmeni

Adresa

Zeleznitarska 1385/29, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem

E-mail

Telefon

specialista (vedouci praci) na sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni:

Jméno a prijmeni

Adresa

Zeleznitarska 1385/29, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem

E-mail

Telefon

specialista (vedouci praci) na trakéni vedeni a silnoproud:

Jméno a prijmeni

Adresa

Zeleznitarska 1385/29, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem

E-mail

Telefon

osoba odpovédna za kontrolu kvality:

Jméno a prijmeni

Adresa

Zeleznitarska 1385/29, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem

E-mail

Telefon

osoba odpovédna za oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

osoba odpovédna za ochranu Zivotniho prostredi a za odpadové hospodarstvi:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi

zhotoveni stavby
®  Ufedné opravnény zemémericky inZenyr:
Jméno a prijmeni
Adresa Zeleznitarska 1385/29, Stiekov, 400 03 Usti nad Labem
E-mail
Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizacnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét
¢innosti a tkony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi

zhotoveni stavby

Pfiloha ¢. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyZzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI

MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI

Pojisténi Dila minimalné proti poskozeni nebo
zniCeni pozarem, vybuchem, uderem blesku a
narazem nebo zficenim letadla, povodni, zaplavou,
vichrici, krupobitim, sesuvem pudy, zficenim skal ci
zemin, lavinami, padem stromd, stoZarl a jinych
predmétli, zemétresenim, tihou snéhu a namrazy,
vodou vytékajici z vodovodnich zarizeni a dale pro
pripad odcizeni nebo Umyslného poskozeni
stavebnich soucasti, a to vietné pojisténi stavebnich
a montaznich vykond.

20000 000,- K¢

Pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam

20 000 000,- K¢
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Rekonstrukce TV v ZST Usti nad Labem zépad — vnéjsi nddrazi

zhotoveni stavby

Pfiloha ¢. 8

Seznam poddodavatelt

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE
(obchodni firma, sidlo a 1CO)

VECNY ROZSAH PODDODAVKY

HODNOTA
PODDODAVKY V %
Z CELKOVE CENY DiLA

KONTROL s.r.0.
Most, Barvirska 495,

- odpovédnost za bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci

PSC 43401, - odpovédnost za ochranu 0,002 %
& 64651908 zwotmho’prostred!va ]
odpadové hospodarstvi

CELKEM % 0,002 %
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Ovérovaci doloZka transformace komponenty

Ovétuji pod poradovym ¢islem 126184, ze tato komponenta je konverzi ptivodni komponenty do PDF/A.
UUID pavodni komponenty: 24148406-7798-4eb0-841e-c307995c6d9%e

Ovétujici osoba: Systém

Vystavil: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum: 19.10.2018 09:05:06



