
EVRoPSKÁ UNlE
Fond soudrżnosti
operační program Životní prostředÍ

Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo c. oR/1 8124595

na zhotovení projektové dokumentace
Realizace úspor energie - Východočeské muzeum

a Krajská knihovna' dvě budovy depozitářů v
Pardubicích - ohrazenicích

Veřej ná zakázka P1 8V0000021 6

Smluvní stľanv

Obiednatel: Pardubický kraj
Sídlo - adresa:
Zastoupen:

osoby oprávněné jednat

ve věcech technických:
IC:

DlČ:
Bankovní spojení.

Komenského náměstí 125, 5321 1 Pardubice
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.,
hejtmanem
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Hana Jarošová
nebo lng' Tomáš ostruszka
70892822
Cz7 0892822, neplátce DPH
Čsog Pardubice
č,.Ú' 222908049 / 0300

a

Zhotovitel IRBOS s.r.o.
Sídlo - adresa:
Zastoupen:
osoby oprávněné jednat

ve věcech technických:
lČ:

DlČ:
Bankovní spojení:

Čestice 115,517 41 Kostelec nad orlicí

25933094
c225933094
KB Rychnov nad KněŽnou
č. ú. : 1 1 5-7333050227 ĺ0100
Vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
pod spisovou značkou 15647, oddíl C

Zápis v oR

uzavíraji tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejĺch příloh a
objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou
cenu za jeho provedení.
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clánek l.

Předmět díIa

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru
předmětné stavby a technické specifikace, které byly součástí zadávacích podmínek
veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena, pro objednatele zpracovat

a) proiektovou dokumentaci na stavbu Realizace úspor energie - Východočeské
muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích _ ohrazenicích
pro podání Žádosti o vvdání společného územního rozhodnutí a stavebního oovolení
vrozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění a prováděcĺch vyhlášek, zejména dle vyhlášky č,. 49912006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znění. Součástĺ dokumentace je zakreslení stavby do
katastrální mapy, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát,
obstaránĺ souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným
břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
obstaránĺ závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní
a technické infrastruktury a jejich zapracovánĺ do čistopisu a sepsání Žádosti o vydání
stavebního povolenítak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. Součástí
díla je téŽ energetĺcké posouzení (enerqetickÝ posudek) zpracované energetickým
specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č,. 40612000 sb., o hospodaření energií,
ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů)' Energetické posouzenĺ bude zpracováno v souladu se
závaznÝm vzorem zveřeiněnÝm SFŽP. Energetické posouzení musí být dodáno včetně
všech 6 přĺloh. Součástí projektové dokumentace bude také plán bezpeönosti a ochrany
zdravi při práci na staveništi zpracovaný osobou odborně způsobilou podle zákona
č. 309/2006 sb', v platném znění s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohroŽujĺcí práce a projekt ZoV.

objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotovite|i vydané stavební
povolení k porovnání věcných Údajů uvedených v Žádosti o vydání stavebního povolení
s údaji uvedenýmive vydaném rozhodnutí' V přĺpadě zjištění rozdĺlných údajů mezi výše
uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termĺnu před nabytím
právnĺ moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavebnĺ
Úřad.

b) zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění stavbv na stavbu Realizace úspor
energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů
v Pardubicích _ ohľazenicĺch, která bude zpracována do podrobností nezbytných pro
zpracování nabídky pro realizaci stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro
provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr) dle
ust. $ 92 odst. 1 zákona ć,' 13412016 sb., o zadávánj veřejných zakázek (ZZVZ) a jeho
prováděcích předpisů, zejm. vyhl. ć. 16912016 Sb., platných a úöinných vdobě
dokončení dokumentace. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí
dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, Že
technické podmínky stanovĺ prostřednictvím přĺmého nebo nepřímého odkazu na určité
dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, uŽitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu. Projektová dokumentace bude zpracována
dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zněnĺ.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebnĺch objektů relevantní
kód cPV, cz-cPA a CZ-CC. Paré ć. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních
prací, dodávek a sluŽeb svýkazem výměr dle vyhl' ć,. 16912016 Sb' ve znění platném
v době dokončení dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena.
Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena
cena včetně DPH.
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2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro

zpracování piojektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. Před
zahájením pro.;érčnĺclr prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.

Zhotovitel je dále povinen zajistit odborné posouzení Východočeského muzea
v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situaci a nálezÜ v místě stavby.
Spojení na kontaktní osobu muzea sdělí zhotoviteli na vyžádánÍ osoba jednajícĺ ve věcech
technických.

3. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele
s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plněnĺ této sm|ouvy je i zapracování
připomínek objednatele do dokumentace.

4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednánĺ uskutečněných
mezi objedna'telem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i

souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou dokumentací.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce v šesti
vyhotovenĺch. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD
ve formátu *.Doc nebo *.DOCX, výkresová část v AUToCAD formát *'DWG a současně ve
formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLs nebo *.XLSX. oceněný a neoceněný
soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem (vyhl. č. 16912016 Sb.) a Pravidly pro Žadatele a příjemce
k příslušné výzvě oPŻP bude předán ve formátu *.XLs nebo *.XLSX a tištěné podobě
autorizované. Dále předá zhotovitel objednateli zadávací dokumentaci _ dokumentaci pro

provádění stavby vdigitální formě vkomprimovaném formátu *.zlP, přičemŽ jednotlivé

soubory komprimovaného formátu nesmÍ přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě
potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vĺcetisky zhotovit mimo smluvní
odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopiĺ za ceny obvyklé v PLG centrech včetně
kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po Vyrovnání' Všechna
paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

Článek ll.
Cena díla. platební a fakturačnĺ podmĺnkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

í 82.000,- Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena")

DPH öinĺ 38'220,- Kć,

Cena včetně DPH činí 220.220,- Kć

Z toho:
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. l bod 1. písm. a):

121 .000,- Kč
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. l bod 1. písm. b):

99.220,- Kć,

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přĺpustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby,
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této
smlouvě (mimo vyŽádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávajĺ, Žepři změně sazby DPH
se cena dĺla vč. DPH navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby'

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 'ĺ. tohoto
öIánku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími
podmínkami uvedenými v této smlouvě.
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3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem iodepsání protokolu o
předání a převzetí předmětu díla (dokončeného stupně PD) oběma smluvnĺmi stranami.
Kopie uvedeného protoko|u bude přílohou faktury.

4. Fakturační adresou je:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právnĺmi předpisy a
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele).
objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti
přerušuje. Nová lhůta splatnosti začíná běŽet ode dne, kdy bude objednateli doručena
doplněná, opravená nebo nově vyhotovená faktura s příslušnými náleŽitostmi, splňujícĺ
podmínky této smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli.

7' Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednatele.

Článek lll.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. l. této smlouvy předat objednateli
v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. l bod 1. písm. a) 90 kalendářních dnů od vstupu smlouvy
v účinnost.

předmět díla uvedený v čl. l bod 1. pĺsm. b) nejdéle do 60 dnů po nabytĺ právní moci
stavebnĺho povolení.

2. Zhotovitel bere na vědomí, że prodlení s předáním předmětu díla podléhá sankcím
sjednaným dále v této smlouvě'

článek lV.
Provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí' Dodávky, práce a sluŽby,
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dĺlo odpovídající podmínkám stanoveným touto
smlouvou a Účelu pouŽití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmĺnkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci prováděnĺ díla úplné a
včasné provedení všech pracĺ nutných pro řádné dokončení díla bez vad, jakoŽ i další
plnění, jejichŽ provedeníje pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se vztahujl
k prováděnému dĺlu. Pokud porušenĺm těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese
náklady zhotovitel.
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4. Předmět díla musĺ vyhovovat technickým a právnĺm normám a ostatnim předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyŽádané stavebním úřadem a
zainteresovanými orgány.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za
nichŽ se má dĺlo realizovat.

6. Zhotovitel bere na vědomí, Že předmět díla podle této smlouvy zamýšlĺ oĘednatel uplatnit
vrámci projektu zařazeného do í00. výzvy operačního programu Zivotní prostředĺ'
Vybrané povinnosti plynoucíz tohoto zařazeníjsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

č!ánek V.

,, @
1. objednatelje oprávněn kontrolovat prováděnĺ díla prostřednictvím pověřených osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

Clánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídáza správnost a úplnost provedenĺ předmětu díla asouvisejících pracĺ
uvedených v čl. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů.
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené přĺpadnými technickými nebo
jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové
formě, aby by|y kontrolovatelné, zejména v tom Směru, aby bylo moŽno posoudit
uvaŽované zatíŽeni konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále
odpovídá za to, Že řešení díla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému
účelu ekonomicky přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, Že celé dílo (a kaŽdá jeho část) bude ke dni
předání prosto jakýchkoliv věcných, právních, jakoŽ i ostatních vad. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliŽe zejména neodpovídá výsledku určenému Ve smlouvě, Účelu jeho vyuŽitĺ,
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy
nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj'
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob' dle
norem a ostatnĺch předpisů, pokud se na prováděný předmět dĺla či jeho části vztahují.
Zhotovitel prohlašuje, Že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti,
funkčnost a stanovenou Účelovou způsobilost. Po dobu záručnĺ doby je tedy rozsah záruky
neomezený, coŽ znamená zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude
prostý jakýchkoliv vad'

4. Zhotovitel odpovídázavady díla uvedené vbodě tr.,2. a 3. tohoto článku smlouvy, které
budou zjištěny v zárućní době. Zárućní doba činí 60 měsĺců ode dne podpisu protokolu o
předánía převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

5' Vada na díle, která se vyskytne v průběhu zárućní doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli, který tuto vadu odstraní neprodleně, nejpozději
však do 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem pĺsemně nedohodnou
jinak.
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6. Zhotovitel bez zbyteöného prodlenĺ provede znovu činnost a dodá znovu části díla v míře
potřebné k odstraněnívad zjištěných objednatelem během zárućní doby.

7. Zhotovitelje povinen vadu odstranit na vlastnĺ náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáŽe'
Že vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto ölánku nebo oznámí-li před
jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy, poŽadovat
přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozuměnĺ zhotovitele vadu odstranit
sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou, aniŽ by tím objednatel
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovĺtel je povinen nahradit
objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišt'ovaným
objednatelem, a to nejpozději do 30 dnů po obdrŽení příslušného platebního dokladu
objednatele.

9. V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému Účelu, můŽe objednatel
od smlouvy odstoupit.

10. V přĺpadě odstraněnĺ vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouŽĺ o
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽíváno vůbec
nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy'

1 1. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do poslednĺho dne záruiní doby' přičemŽ i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje za včas
uplatněnou.

12. v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

Článek Vll.
Zaiištěnĺ plnění povinností

V případě porušení povinnostídaných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by
tĺm omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvnĺch
pokutách výslovně uvedených na jiných mĺstech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové
dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvnípokutu
-ve výši 10o/o z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v přĺpadě

navýšení smluvnĺ ceny díla stavby do 5% včetně,

-ve výši 20o/o z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě
navýšenísmluvníceny díla stavby od 5% do 10% včetně,

-ve výši 30o/o z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě
navýšení smluvní ceny díla stavby větším neŽ 10o/o.

2. V přĺpad ě, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHS'; zjistí během
zadávaciho řízenÍ realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované na
základě této smlouvy pochybeni zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové
dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚoHS, včetně případných
sankcí v takovém ŕizení objednateli uloŽených. Dále je zhotovitel povinen nahradit
objednateli škodu, která mu tímto vznikla.
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3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu
stavebních prací ś výkazem výměrem zjisií podstatné nedostatky spočĺvajĺcĺ zejména
v nesprávném stanovóní počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaloŽené na porovnánĺ zhotovitelem

vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto

narlaoy má ob;ednatel právo odečíst od částky fakturované zhotovitelem, je-li to moŽné.

4' Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl' lll.
této smlouvy, =araźuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den prodlenĺ smluvnĺ
pokutu ve výsi O,5o/o ze smluvní ceny uvedené v článku ll. bodu 1. této smlouvy.

5. Při odstoupenĺ objednatele od smlouvy pro jejĺ podstatné porušenĺ zhotovitelem podle čl

Vlll. bodu'2. písm. a) - d) uplatnĺ objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli téŽ smluvnĺ
pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla.

6. Neodstranĺ_li zhotovitel vady dĺla ve lhůtě podle článku Vl. bodu 5. této smlouvy, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kć za kaŽdý i započatý
kalendářnĺ den prodlení.

7. Smluvní strany si ujednávajĺ, Že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně zápoÖtem
proti plněnĺ na ceńu díla dle fakturace zhotovitele' Není-li tento postup moŽný, zaplatí
zhotovitel smluvnĺ pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdrŽení
jejího vyúčtování.

8. Zaplacením smluvnĺ pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
přĺpadných škod vzniklých prodlením čivadným plněním zhotovitele'

9. Pokud není v ostatnĺch ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvnĺ pokuty

zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto

smlouvou.

1O. oprávněnost nároku na smluvní pokutu nenĺ podrnĺněna Žádnými formálními úkony ze
strany objednatele

11. Nevylučuje_li to smlouva výslovně na jiném místě, ujednávají si smluvní strany omezení
celkôvé úyše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem částkou 50o/o ze
smluvní ceny díla. Toto omezení se však nepouŽqe v případě smluvnĺ pokuty podle bodu 2.

tohoto článku.

clánek Vlll.
odstoupení od smlouvv

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhótovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy rozumítaké situace, kdy:

a) přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel bránĺ nebo jinak znemoŽni provádění

kontrol dĺla nebo jeho části,

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdĺl o více neŽ 30 dnů

s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodrŽel termín předání

dókonienéńo díla uvedený v článku lll. této smlouvy) stanovených touto smlouvou,
pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanovíjinak,

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou,

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávánĺ, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní sĺly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou,
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e) celková výše smluvních pokut vyměřených podle této smlouvy z'hotoviteti, a to včetně
těch jiŽ zhotovitelem zaplacených, dosáhla limitu stanoveného čl. Vll., nebo

f) zhotovitelje v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci.
V případě odstoupení objednatele od smlouvy Ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém přĺpadě všechny
náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením dĺla
či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po
obdrŽení platebního dokladu objednatele. objednatel je oprávněn odečíst ze svých
finančních závazkŮ vůči zhotoviteli své finanönĺ nároky na úhradu výše uvedených nákladů,
které zhotoviteli účtuje.

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacenĺ poměrné části ceny díla odpovídajícíjeho provedenému rozsahu.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, kteým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění
zpozdil o více neŽ 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem ll'
a ostatními podmínkami této smlouvy. V tomto případě uhradĺ objednatel zhotoviteli téŽ
Úrokz prodlenív zákonem stanovené výši'

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll. této smlouvy, a to
ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na
náhradu případné škody a zaplacení smluvnÍ pokuty.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídajícíjeho
provedenému rozsahu. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

článek lX.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu dĺla přecházi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předánía převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami'

clánek X'
Předání a převzetí předmětu díla

't. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo objednatele.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazujĺcí vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové
výzvy nese zhotovitel'

3. objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla, tzn. bez vad a
nedodělků, předaný v ujednaném termínu a mĺstě plněnĺ. o předání a převzetí předmětu
díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepĺší obě smluvní
strany. JestliŽe objednatel odmítl předmět díla převzít, nebot'při převzetí zjistil, Že předmět
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze
zaznamená důvody odmítnutí převzetĺ do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje
předávací řízeni v nezbytně nutném rozsahu'
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4. Dílo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetĺ
předmětu dĺla oběma smluvnĺmi stranami' Předpokladem pro vystavení protokolu o předání
a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku l' této smlouvy.

Clánek X!.
Změnv. vĺcepráce

1. V průběhu provádění díla si můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat
změny dĺla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů
po obdrŽenĺ poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli
k odsouhlasenĺ dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na
provedenĺ změn a, pokud si to změny budou vyŽadovat, téŽ návrh na úpravu celkové ceny
díla (s podrobnou specifikacĺ) a návrh na úpravu termínu plnění.

2. V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečnostĺ
poŽadovat práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy, bude poŽadavek na dodatečné
plnění uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín dodateöného
plněnĺ bude před jeho realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy.
Takto dojednané plnění nad rámec předmětu díla této smlouvy, jehoŽ provedení bude mít
vliv na cenu díla nebo termíny plnění, můŽe být provedeno aŽ po uzavřenĺ písemného
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmĺnek dohodnutých smluvnĺmi stranami.

3. Zhotovitel připravĺ a bude uchovávat záznam zachycujícĺ povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných, tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
vykládány jako změny smlouvy, nevztahují se na ně ostatnĺ ustanovení tohoto článku, a
nemohou tak být důvodem ani ke zvýšení ceny dĺla, ani ke změně termínu plnění.

ělánek Xll.
ostatní uiednání

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit' nenĹli to moŽné, pak finančně
nahradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, přĺpadně vzniklé finanční nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit částku pouze do výše tohoto rozdílu'

3. Zhotovitel prohlašu je, Že má a po dobu realizace díla bude mít uzavřenu platnou a účinnou
pojistnou smlouvu zahrnující pojištěnĺ odpovědnosti za škodu zpŮsobenou třetím osobám
v souvislosti s prováděnĺm činnosti, která je předmětem této smlouvy, s pojistným plněním
ve výši nejméně 0,5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu předloŽí zhotovitel objednateli ke
kontrole a přĺpadnému pořízenĺ kopie nejpozději před podpisem této smlouvy.

Glánek Xlll.
Náhrada škodv

objednatelje oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a zhotovitelje povinen poskytnout objednateli
náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušenĺm povinností daných touto
smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně přĺpadů takových porušenĺ, pro

která byla v této smlouvě ujednána smluvnĺ pokuta.
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čIánek XlV.
Licenčnĺ uiednání

objednatel je oprávněn pouŽít předmět díla - projektovou dokumentaci - pouze pro účely
vyplývajĺcí z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastnĺkům
výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele
souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů
navazujících projektových dokumentací, pro ričely rozvedení dokumentace v dalšĺch stupních
projektových dokumentací, pro Účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro
účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostřednĺctvím
třetích osob. K pouŽití díla pro jiné účely, neŽ jaké vyplývají z této smlouvy a jsou přĺkladmo
uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

článek XV.
Závěreč,ná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze čĺnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků,
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran' To neplatí
v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zejm. evidenčních označení smlouvy,
kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících v technických záleŽitostech).
Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna prokazatelně oznámit druhé, a
to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 _ Povinnosti zhotovitele projektové
dokumentace vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, Že
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem
zrušena od počátku

4' S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ć' 340t2015 Sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR
zajistí bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti
prohlašují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust.
s 504 občanského zákoníku.

5. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovitel stejnopisy dva.

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednánĺ v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumiteĺná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné
vůle. Na důkaz tohoto týzení smluvnístrany připojují níŽe své poopisy.

V Pardubicích dne: 4/. ?o, Zaĺ&

Za objednatele:

ts í0" 2!ü

Za zhotovitele

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický;

hejtman
D..

IRBOS s.r.o.
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8)
Návľh smlouvy byl projednán na
jednání Rady Pardubického kraje
dne 27. 0B. 2018 a schválen
usnesením Öĺslo R/í 325/18.
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EVRoPSKÁ UNlE
Fond soudŕŽnosti
operačnĺ program Životní prostředĺ

Příloha č. 1 ke smlouvě č. oRyí 8t24595

Povinnosti zhotovitele V'yp|Wající z finanční spoluúčasti
evropských fondů na realizaci proiektu

Název projektu:,,Realizace úspor energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě
budovy depozitářů v Pardubicích - ohrazenicích"
Název stavby: ,,Realizace úspor energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě
budovy depozitářů v Pardubicích - ohrazenicích"
Název operačního programu: ,,operační program životní prostředí 2ot4 - 2o2o"
číslo výzvy z ,,Loo"
Řĺoĺcĺ orgán: ,,Ministerstvo životního prostředí české republiky,,

1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s operačním
programem Životní prostředí Żol4-Żo}o (dále jen oPŽP) s názvem: ,,Realizace úspor
energie - Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v
Pardubicích - ohrazenicích" s registračním číslem projektu, pokud bude známo. Faktury
musí obsahovat účel fakturovaných částek.

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu $ 2, písm. e), zákona č. 32ol2oo.i. sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to V případě, že k tomu bude
objednatelem vyzván.

3) Zhotovitel se Ve spoluprácĺ s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahujícíse k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou
eviden'ci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a
poskytovatele dotace.

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Mĺnisterstvem financí ČR, Mĺnisterstvem
Životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem oPŽP,jakož i dalšími orgány
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled)'

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý
vnější audit. Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích
zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení Žadatele o
změně projektu, závěrečného vyhod nocen í akce.
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7| Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do rôku 2o3o.

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující
informace souvisejícís realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

9) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z,,Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

v operačním programu životní prostředípro období 2o74-ŻoŻo" a dalších dokumentů oPŹP
dostupných na http://www.opzp.czldokuméntv/. V případě rozporu V textu dokumentů s
ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.

10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápĺsy z jednání,

prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo oPŽP a logo EU se

sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na

zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.)- dle předlohy.

11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů

včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání
předložit.
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