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SMLOUVA O DILO

¢.16/218
uzavicena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

L
Smluvni strany

CESKA REPUBLIKA
Vézeiiska sluzba Ceské republiky
se sidlem Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za niZ pravné jednd na zdkladé povéfeni ze dne O1. 09. 2016, €. j. VS-88534-5/CJ-2016-
800020-SP, vrchni rada, plk. Mgr. Miroslav Spalek, feditel Véznice Nové Sedlo, adresa:

Véznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Zatec

ICO: 00212423

DIC: CZ00212423 Pravnickd osoba

Pii vykonu plisobnosti v oblasti vefejné spravy se VS CR nepovazuje dle Zak. &.235/2004 Sb.
za osobu povinnou k DPH

bankovni spojent [ R NN . o INEEEEEEEEE
(dale jen ,,objednatel*) na stran¢ jedné

a

Zhotovitel
KT Stavby s.r.o.
Zahradka, Mostice 14, 330 35

Zapsany v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vloZka 26951
Zastoupena: Marcel Stojnov — jednatel spole¢nosti

ICO: 29124484
DIC: CZ 29124484

bankovni spojenti:
¢.u.:
(déle jen ,,zhotovitel*‘) na stran¢ druhé

uzaviely na zakladé podkladi uvedenych v ¢lanku II. tuto smlouvu o dilo (dale jen
,,Smlouva‘¢)
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IL.
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Nabidka zhotovitele ze dne 5. 10. 2018
III.
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele fadné¢ a vcas provést nize uvedené
dilo v souladu s poZadavky objednatele a zdvazek objednatele je fadné provedené dilo
pievzit a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedeni.

2. Dilem se rozumi demontdZ stavajici kanalizace a jeji nahrazeni kanalizaci s vySSim
priamérem, osazeni nové vpusti pradelny v prostorach intendantniho skladu a doddvka

a instalace plastové jimky. Souc¢ésti opravy je také tlakové ¢isténi kanalizace.

3. PInénim dila se rozumi zejména realizace vSech praci a cCinnosti souvisejicich
s faddnym dokoncenim dila.

4. Akce je evidovana pod ndzvem:

,»Nové Sedlo — oprava havarijniho stavu kanalizace - Drahonice*

Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit:

e provedeni vSech opatieni organizaniho a stavebné technologického charakteru
nutnych k fddnému provedeni dila, veSkeré price a dodavky souvisejici
s bezpeCnostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,

e likvidaci a odvoz demontovanych predmétii a ostatniho odpadu vcetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdé¢jsich predpist,

e viechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych piedpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni piedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametra dila.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pii respektovani
prislusnych technickych norem, obecné¢ zdvaznych pravnich piedpisii a zdvaznych
podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem. Zhotovitel je ddle povinen
dilo prosté vad a nedodé¢lkti objednateli predat a prevést na néj vlastnické pravo k dilu.
Objednatel se zavazuje dilo prevzit a uhradit jeho cenu.
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IV.
Doba a misto plnéni

Predmét dila, uvedeny v ¢l. III. smlouvy, pfedd zhotovitel objednateli nejpozdéji do

30 kalendainich dni od predani staveniSté zhotoviteli. Tato lhiita se prodluZuje o
dobu, po kterou nemohl zhotovitel dilo provadét, protoZe jej objednatel pozadal o
preruseni praci nebo z jinych divoda, které zhotovitel nezavinil. O tom sjednaji strany

pisemny dodatek k této smlouvé.

Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti mista plnéni a zhotovitel jej pfevezme
nejpozd€ji do 5ti dnli od vyzvy. O pfedani bude vyhotoven protokol o pfedani a
pievzeti stavenis$té a zaroven bude o prevzeti proveden zdpis ve stavebnim deniku.

. Mistem pInéni opravy je aredl VSCR Véznice Nové Sedlo, objekt Drahonice pozemek

p.C. 308/1, p.¢.st.102, LV 54 kéd k. 4. 631728 Drahonice u Lubence. Uvedend
nemovitost je ve vlastnictvi CR, pravo hospodafeni ma Vézeiiskd sluzba CR, Soudni
1672/1a, 140 00 Praha 4.

Zhotovitel se zavazuje respektovat omezeni vyplyvajici ze skuteCnosti, ze prace lze
provadét pouze v pracovni dny v dobé od 6:30 do 17:00 hod., nedohodne-li se jinak
s opravnénou osobou objednatele uvedenou v ¢l. VIII. odst. 1.

Pokud zhotovitel zastavil doCasné prace na zhotoveni dila z diivodt, které lezi vylu¢né
na jeho strané€, ozndmi to neprodlené objednateli a dohodne s nim termin pro opétovné
zahdjeni praci. Takové pireruseni praci nemd vliv na termin zhotoveni dila, jak byl
dohodnut v této smlouvé. Pokud zhotovitel nezahdjil price do jednoho mésice ode
dne, kdy je pferusil nebo mezitim jiz termin pro zhotoveni dila marn¢ vyprsel, mize
objednatel od smlouvy odstoupit.

Dilo nebo jeho cast je provedeno a pripraveno k pfedani v okamziku, kdy je
dokonceno, tj. kdy do né&j byly zabudovany vSechny soucasti, dokonceny vsSechny
prace a je prosto vad a nedodélkt. Dilo se povaZuje za provedené jeho pfeddnim a
pievzetim bez vad a nedod¢lki v¢. predani piislusSnych dokladt.

V.
Cena dila

Cena dila, uvedeného v CI. III. odst. 2 této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové vysi:

150 737,74K¢, véetné DPH
(stopadesattisicsedmsettricetsedmkorunsedmdesatctyrihaléia)

Tato cena je stanovena jako cena nejvysSe piipustnd a neprekrocCitelnd, vychazejici z
nabidkové ceny zhotovitele, je platnd po celou dobu realizace dila, a to i po pfipadném

prodlouZeni terminu dokonceni realizace dila z diivodi leZicich na stran¢ objednatele
(napr. odsunuti terminu zahdjenti, financni zdroje v pritbéhu realizace apod.).
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Rozpis ceny v K¢:

cena bez DPH: 124 576,65 K¢
(stodvacetctyritisicpetsetsedmdesatsestkorunsedesatpethaléiti)

DPH: 26 161,10 K& (dvacetsesttisicstoSedesatjednakorundesethaléiti)

Celkova cena véetné DPH: 150 737,74K¢
(stopadesattisicsedmsettiicetsedmkorunsedmdesatctytihaléti)

Cenu dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku bude moZzné ménit v pfipadé¢ zmény vySe DPH
v disledku zmény pravnich predpisi. V pripadé, Ze dojde ke zméné zadkonné sazby
DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen tctovat DPH v plné vysi. Smluvni
strany se dohodly, Ze v piipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni
nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah ptipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i
jakékoliv prekroceni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto ¢lanku bude vzdy pfedem
sjedndno pisemnym dodatkem k této smlouvé za podminek stanovenych zdkonem c.
134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen
»ZNVZ). Zhotovitel zarucuje uUplnost rozpoctu dle § 2621 odst. 2 obcanského
zékoniku, provedeni piipadnych vicepraci ¢i ménépraci tim vSak neni dotceno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze celkovd cena dila zahrnuje veSkeré ndklady zhotovitele
spojené s realizaci jednotlivych ¢4sti dila a dila jako celku. Zhotovitel ptebira veskeré
zavazky vyplyvajici z jeho Cinnosti vici zdkonu ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a
krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisti, zdkonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdé€jsich predpist a zdkonu ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
zakont, ve znéni pozd¢jsich predpist. Prace a ¢innosti s tim spojené (zejména odvoz a
fadna likvidace odpadu) jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cena ptipadnych neprovedenych praci, které budou zjiStény na zdkladé¢ porovnéani
mezi mnozstvim skute¢n€ provedenych praci a mnozstvim praci, které tvoii predmét
dila dle této smlouvy, bude odectena od ceny stanovené v odst. 1 tohoto clanku
smlouvy.
VL
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje na realizaci dila zélohy a ani jedna smluvni strana neposkytne
druhé smluvni stran¢€ zavdavek.

Uhrada ceny dila bude provadéna v &eské méné. Uhrada ceny dila bude provedena na
zéklad¢ jediné faktury zhotovitele za celé dilo.

Ptilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny a oboustranné podepsany soupis
provedenych praci a dodavek.
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Objednatel neni povinen fakturu odsouhlasit, jestlize je zhotovitel v prodleni s dil¢imi
terminy sjednanymi v harmonogramu nebo ma dilo ¢i jeho dil¢i provedeni vady ci
nedod¢lky.

Faktura vystavend zhotovitelem musi mit ndleZitosti obsazené v § 29 zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpist, a § 435 OZ
a potvrzeny soupis skute¢né provedenych praci. Splatnost faktury je stanovena v délce
30 kalendarnich dnt od doruceni objednateli. Povinnost thrady je splnéna okamzZikem
odepsani zuctu vedeného u penézniho ustavu. Pokud faktura nemd sjednané
ndlezitosti, objednatel je oprdvnén ji do 30 kalendainich dni vratit zhotoviteli a nova
lhtita splatnosti poc¢ind béZet az okamzikem doruceni nové, opravené faktury
objednateli.

Objednatel se zavazuje uhradit provedené price zhotoviteli po pifevzeti dila a po
odstranéni vSech vad a nedodélkti uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

Vystavena faktura zhotovitelem bude zasildna na faktura¢ni adresu zadavatele:

Vézenska sluzba Ceské republiky
Soudni 1672/1a

Praha 4 — Nusle

140 00 Praha 4

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost thrady je splnéna okamZikem odepsadni
dluzné ¢astky z uctu objednatele.

Objednatel neuhradi ¢ast faktury, kterd se vztahuje k pracim nebo vécem, jejichZ
provedeni nebo dodédni nebyly sjedndny ve smlouvé.

VII.
Soucinnost zhotovitele a objednatele

Zhotovitel je povinen udrZovat na pracovisti pofddek a cistotu, odstranovat odpady
a necistoty vzniklé jeho pracemi. VeSkeré vzniklé odpady je zhotovitel povinen
shromaZd’ovat na mist¢ ur¢eném objednatelem.

Zhotovitel bude respektovat a zabezpeci splnéni podminek stanovenych spravnimi
orgéany objednateli, o kterych se od objednatele dozvi. Uhradi piipadné sankce
zavinéné zhotovitelem za neplnéni téchto podminek.

Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci a komunikaci v aredlu véznice
jen v souladu s platnymi obecnymi pfedpisy a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim
uzivanim.

Vstup na misto plnéni (pracovisté) je povolen pouze opravnénym osobdm uvedenym
v ¢l. VIII. této smlouvy, zaméstnanciim a pracovniktim, ktefi budou provadét dilo.
Ostatnim osobdm je vstup do mista plnéni povolen jen se souhlasem odpovédné osoby
zhotovitele, uvedené v ¢l. VIII. odst. 2.
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Zhotovitel je pfi zhotovovani dila povinen dodrZovat pokyny objednatele. Trva-li
objednatel na provedeni dila podle zfejme nevhodného piikazu nebo s pouZzitim zfejmé
nevhodné véci i po zhotovitelove upozornéni, neodpovida zhotovitel za vady dila.

Soucinnost objednatele:

Objednatel vytvoii zhotoviteli nutné podminky pro plynulé provadéni dila. UmoZzni
jeho zaméstnancim, popiipadé jeho subdodavatelim vstup do objektu kde se dilo
provadi, pokud tito zaméstnanci nebo osoby subdodavatele ptedlozi platny doklad
totoZnosti nékterého ze stitu Evropské unie nebo stitu, se kterym ma Cesk4 republika
dohodu o vzdjemném styku na zdklad¢ ob¢anskych prikazii nebo platny cestovni pasu
statnich piislusnikd ostatnich stitl a spliuji jinak podminky pro pobyt ve stfeZeném
prostoru.

Objednatel zajisti Skoleni o povinnostech osob vstupujicich do prostor véznice
a pohybujicich se ve stfeZeném prostoru.

VIIL
Opravnéné osoby

Za objednatele jsou opravnéni jednat:
ve vécech technickych, vcetné kontroly provadéni praci, prevzeti dila, odsouhlaseni
faktur a provadéni zdznamu ve stavebnim deniku:

vedouci OL

. e-mail: [

, vedouci stavebniho referatu

e-mail: |

ve vécech ekonomickych:

— zastupce feditele Véznice Nové Sedlo
Tel.: e-mail: |

Za zhotovitele jsou opravnéni jednat:
® bez omezeni rozsahu, vCetné predani dila:

Tel.:

Tel:

e ve vécech technickych, véetné¢ vedeni a piejimani zdvazkdi vyplyvajicich z
pfejimaciho fizeni, pfijimani uplatiovanych prav z odpovédnosti za vady a
nedod¢lky:
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Ve vécech smluvnich jsou opravnéni k jedndani ti, ktefi smlouvu podepsali a jejich
pravni nastupci.

Zmeéna poveétenych pracovniki nebo rozsahu jejich oprdvnéni bude provedena
pisemnym ozndmenim na adresu druhé smluvni strany.

IX.
Zpusob provedeni dila,
Skody vzniklé provadénim dila

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniSté a ulozisté materidlu tak, aby jejich
vybudovanim nevznikly zadné Skody a po ukonceni stavby uvést stavenisté do
puvodniho stavu dle pozadavkl stanovenych objednatelem ve lhut¢ 5 kalendédinich
dnii od pfedani dila.

Zhotovitel je povinen informovat o veSkeré Cinnosti opravnénou osobu objednatele.
Vyzvat objednatele k Gcasti na pracich, které budou jeho dalsi ¢innosti zakryty.

Zhotovitel odpovidd za vesSkeré Skody, které objednateli nebo tfetim osobdm pfti
provadéni dila vzniknou.

Prokazané skody se zhotovitel zavazuje nahradit do 15 dnti ode dne, v némz se o nich
dozvEédel a neni-li to moZzné, v co nejkrat§i dobé&, kterou s objednatelem dohodl.
Zhotovitel se zavazuje Skody nahradit predevsim uvedenim v predesly stav a neni-li to
mozné nebo ucelné, v penézich. V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani opravnéné
uplatnéné Skody objednatelem ve stanoveném terminu a ani v nasledujicich 14 dnech
po uplynuti tohoto terminu, je objednatel opravnén zajistit odstranéni Skod jinou
organizaci na ucet zhotovitele.

Zhotovitel zajisti pfi realizaci dila dodrzovani internich bezpecCnostnich a
protipoZarnich ptedpist a zajisti proSkoleni vSech pracovnikii provadéjicich toto dilo z
téchto predpisi. Objednatel se zavazuje s piisluSnymi bezpecCnostnimi a
protipoZadrnimi normami sezndmit zhotovitele pifi podpisu smlouvy. Krom toho se
zhotovitel zavazuje k dodrZzovani obecné platnych pravnich pfedpisti, zejména
hygienickych, tykajicich se likvidace odpadl, ochrany Zivotniho prostiedi, BOZP, PO
a ochrany vod pfed ropnymi a chemickymi latkami.

Objednatel prostfednictvim povétenych zaméstnancii Véznice Nové Sedlo, kontroluje
provadéni praci a ma proto piistup na vSechna pracovisté¢ zhotovitele. Pfi provadéni
kontroly ma objednatel pravo ucinit opatfeni podle ustanoveni § 2593 zdkona ¢.
89/2012 Sb., obcanského zdkoniku. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo
v rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadnym provadénim
dila a dilo provad¢l fddnym zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimétené
1hite, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.
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Zmény materidlli a zptisobu provadéni dila stanovené v cenové nabidce zhotovitele
musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny objednatelem formou pisemného dodatku
k této smlouvé.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni pouziti § 2591, § 2595, § 2609, § 2618 a §
2627 obclanského zakoniku.

X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncenim a piedanim
objednateli bez vad a nedod¢lkli. Objednatel splni svij zdvazek prevzit dilo
podepsanim protokolu o piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje oznamit termin pfedani dila objednateli nejpozdé&ji 2 pracovni
dny pfed predpoklddanym dnem predani a sezndmit jej s Casovym planem predéni.

. Zhotovitel 1 objednatel zabezpeci k prejimacimu fizeni zejména ticast svého zastupce
opravnéného piebirat zdvazky z tohoto fizeni vyplyvajici.

Zhotovitel zajisti doklady nezbytné pro provedeni prejimaciho fizeni, zejména:

e atesty a revize podle CSN, zdkona ¢&. 22/1997 Sb. a pifpadnych jinych pravnich
nebo technickych piedpist platnych v dob¢ provadéni a predani dila,
¢ stavebni denik, pfipadné montdzni denik,

Pro pfedani a pievzeti provedenych praci, sepisi smluvni strany protokol, ktery
vyhotovi objednatel.

V protokolu bude uvedeno zejména:

¢ hodnoceni praci,

e prohldseni objednatele, Ze preddvané dilo pfejima nebo nepiejima,

e soupis piipadnych zjisténych vad a nedod€lki a dohodnuté Ilhiity k jejich
bezplatnému odstranéni, zplisobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

e dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zarucni Ilhity).
Nedojde-li k dohod¢, uvedou se v zdpise stanoviska obou stran a ob¢ strany
dohodnou novy termin pfejimky.

Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody na dile ptechazi na objednatele okamZikem
oboustranného podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila. Ve stejném okamziku
piechdzi na objednatele také nebezpec¢i Skody na pfedanych vécech a rizika spojend
s provozovanim dila.
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XL
Zaru¢ni lhita a odpovédnost za vady

Dilo mda vady, jestlize provedeni dila neodpovidd vysledku uréenému ve smlouvé.
Vadami se rozumi i nedod€lky a pouZziti nespravné technologie a vady v pfedanych
dokladech nutnych k uzivéni dila.

Zhotovitel poskytuje objednateli az do uplynuti zaruéni doby zdruku za jakost dila,
tedy piejima zavazek, ze dilo bude v pribé¢hu pfiislusnych zaru¢nich dob odpovidat
vysledku ur¢enému v této smlouvé, Ze nedojde ke zhorSeni parametrd, standardd a
jakosti stanovenych piedanou dokumentaci. Zaru¢ni doby za jakost stavby, za
spravnou technickou konstrukci, za kvalitu pouZzitych materidl, a stejné tak i za
odborné provedeni, které zarucuje spravnou funkci a vykon daného dila Cini 60
mésici, které zacinaji béZet ode dne prevzeti dokonceného dila bez vad. Zaru¢ni lhtita
pro technologie (strojni vybaveni) ¢ini minimaln¢ 24 mésict.

Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatn¢ vSechny vady, které vznikly v souvislosti
s dilem, které podle této smlouvy zhotovil.

Za prokazatelné nahldSeni vad se povazuje jejich nahldsSeni telefonem, faxem a e-
mailem.

Kontakty pro nahlaseni vad:

mobilni a pevné servisni telefonni &islo: ||| GG

faxové ¢islo:

e-mail: I

Objednatel uplatni poZadavky na odstranéni vad dila bez zbyte¢ného odkladu.

Vady a nedodé€lky zjiSténé pfi prejimce, i pozdé€ji v zarucni dobé, je zhotovitel povinen
odstranit do 15 dnt ode dne doruceni pisemného ozndmeni objednatelem, nedojde-li
po projedndni k dohod€ o jiném terminu, a to 1 v pfipadech, kdy neuznavad, Ze za vadu
odpovidd. Pokud tak v tomto terminu neucini, md objednatel pridvo nechat vady
odstranit na néklady zhotovitele. V ptipadé€, Ze zhotovitel odstranil vady, jejichZ vznik
prokazatelné nezavinil, objednatel mu nahradi prokdzané ndklady na jejich odstranéni.

Uplatni-li objednatel béhem zaru¢ni doby pisemné vady, ma se zato, Ze uplatiiuje
jejich bezplatné odstranéni. Provedenou opravu piedd zhotovitel pisemné objednateli.

V ptipadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky dila, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup predani plati obdobné ustanoveni ¢l. X. této
smlouvy.

Pfipadnd prava z odpovédnosti za vady a nedodélky uplatni objednatel na adrese
uvedené v ¢l. L. této smlouvy.
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XII.
Smluvni pokuty a tiroky z prodleni

Je-li objednatel v prodleni s dhradou plateb podle ¢l. VI. 4. této Smlouvy, je povinen
uhradit zhotoviteli trok z prodleni z neuhrazené dluzné ¢astky podle konkrétni faktury
za kazdy den prodleni ve vysi stanovené zvlaStnim pravnim predpisem nafizenim
vlady ¢. 351/2013.

Za prodleni s provedenim dila ve lhtuté uvedené v ¢l. IV. 2. této Smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocCaty den
prodleni.

Za prodleni s odstranénim vad nebo nedod¢lkil dila ve lhaté uvedené v ¢l. XIII. 3
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni, a to za kaZzdou vadu nebo nedodé€lek zvIast.

Za prodleni s uvedenim staveniSt¢ do piavodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za
kazdy 1 zapocaty den prodleni.

Za poruseni povinnosti mlcenlivosti specifikované v ¢l. VII. 6 této Smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy ptipad poruseni povinnosti

Za poruSeni povinnosti nastoupit k odstranovéani havarijni vady je zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdou i zapocatou hodinu
prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu v piipadé¢ nedodrzeni technologickych
postupll (zejména montdZe technologie do stavebné nehotovych prostor), a to za kazdy
zjistény piipad ve vysi 5.000,- K¢.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
piipad, jestliZe zhotovitel porusi povinnosti pfi nakladani s odpady.

Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nihradu tjmy zpiisobené porusenim
povinnosti, pro kterou jsou smluvni pokuty sjednany.

Pro vyuctovani, nélezitosti faktury a splatnost trokil z prodleni a smluvnich pokut,
plati obdobné¢ ustanoveni ¢l. VI. této Smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy dosud vznikly narok na thradu smluvni pokuty nezanikd.

XI11.
Zv1astni ustanoveni

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy i po ukonceni smlouvy zachovdivat
mlcenlivost o vSech skutecnostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti
splnénim smlouvy, nejedna-li se o skute¢nosti vefejné znamé.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zadkonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisii, osobou povinnou spolupiisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné
v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vetejnych vydaji.
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Vyskytnou-li se uddlosti, které jedné nebo obéma smluvnim strandm c¢astecné nebo
upln€ znemoZni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbytecného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich prekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklddd pravo na ndhradu Skody pro stranu, kterd se
poruseni smlouvy v tomto bod¢ nedopustila.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zlstavaji platnd a i¢innd. Smluvni strany se
v tomto piipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neidcinné novym
ustanovenim platnym/i¢innym, které nejlépe odpovidd plvodné zamySlenému
ekonomickému tcelu wustanoveni neplatného/nedcinného. Do t€ doby plati
odpovidajici Gprava obecné zdvaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Smluvni strany mohou odstoupit od této smlouvy v piipadech neplnéni ustanoveni ¢l.
III. této smlouvy druhou smluvni stranou. Za podstatné poruseni plnéni smlouvy se
povazuje prodleni zhotovitele s pfeddnim dila del§i nez 30 dni, prodleni s dhradou
ceny dila objednatelem delsi nez 30 dni, bezdiivodné pieruseni praci zhotovitelem na
vice nez 2 kalendaini dny.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy bez jakychkoliv sankci v ptipadé, Ze je
na majetek druhé smluvni strany vedeno insolvencni fizeni nebo byl insolven¢ni navrh
zamitnut pro nedostatek majetku druhé smluvni strany v souladu se zdkonem ¢.
182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho feSeni (insolven¢ni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist, nebo v piipadé, Ze druhd smluvni strana vstoupi do likvidace.

XIV.
Zavéreéna ustanoveni

Na pravni vztahy, touto smlouvou zaloZzené a v ni vyslovné neupravené, se pouziji
piislusnd ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zdkoniku.

Veskeré zmény a dopliky této smlouvy musi byt ucinény pisemné ve formé
¢islovaného dodatku k této smlouve, podepsaného opravnénymi zdstupci obou
smluvnich stran, nestanovi-li tato smlouva jinak.

Ptipadné spory mezi smluvnimi stranami budou feSeny pied piisluSnymi soudy
v Ceské republice, nedojde-li k jejich vyfeseni dohodou smluvnich stran.

Strany si nepieji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami
¢i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této
smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych
dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Strany si sdé€lily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichZ k datu podpisu této

smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavieni této
smlouvy.
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6. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, kdy zhotovitel
obdrZzi jedno vyhotoveni a objednatel vyhotoveni dv¢.

7. Uk&astnici této smlouvy prohlauji, Ze smlouva byla sjedndna na zdkladé jejich pravé a
svobodné viile, Ze si jeji obsah piecetli a bezvyhradné s nim souhlasi, coZ stvrzuji
svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejitho podpisu obéma smluvnimi stranami a
v ucinnost, jejim zvefejnénim v registru smluv.

V Novém Sedle dne:
Za objednatele Za zhotovitele
Vrchni rada Marcel Stojnov - jednatel

plk. Mgr. Miroslav SPALEK
feditel Véznice Nové Sedlo
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