Cislo smlouvy objednatele: PMO /2016-ZSMTDS/Bla  Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zéakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, (déle jen ,ob€ansky z&konik")

l. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZce 13565

Zastoupen: RNDr. Janem Hodovskym, generalnim feditelem

Povéfeny podpisem smiouvy: |l 7<ditel zavodu Stfedni Morava
IC: 708 90 013

DIC: CZ70890013
Bankovni spojeni: [ NG
Cislo Ggtu: ]

Zastupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika): [ EGcNcNINE

2. Zhotovitel:
AZ STUDNY s.r.o.
Sidlo: Dolni Zleb 20, 785 01 Sternberk
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, v oddilu C,

vloZce 26111
Jednajici/Zastoupeny: Ing. Roman Pudl

IC: 25908308

DIC: CZ25908308

Bankovni spojeni: [ NG
Cislo tctu: I

zastupce ve vécech technickych: | EGcGcGEG

II. Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zAvazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad a
nebezpeli fddné a vcas dilo vtomto clanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedené dilo prevzit a zaplatit za néj niZze sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 3. 11. 2016 podana pro
plnéni vefejné zakdzky malého rozsahu na stavebni prace s ndzvem ,VD Opatovice - studna
pro domek hrdzného* (dale jen ,nabidka na vefrejnou zakazku").

3. Veskeré cinnosti, kjejichz provedeni zplsobem vtéto smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo*.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

VD Opatovice - studna pro domek hrazného

5. Dilem se rozumi provedeni prizkumného hydrogeologického vrtu — vrtané studny, spocivajici
zejména ve vyvrtani studny v arealu domku jezného do hloubky 27,0 m v&etné dodani veSkerého
stavebniho materialu. Specifikace a rozsah dila jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby
VD Opatovice - studna pro domek hrazného vypracované projektantem Ing. Miroslavem
Rig¢ankem, &.z. 46/2016, v &ervenci 2016 (dale jen ,projektova dokumentace").

6. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel
prohlasSuje, Ze projektovou dokumentaci prevzal, vyCerpavajicim zplsobem se s ni seznamil a
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zavazuje se ji plné dodrZzovat. Zhotovitel rovnéz prohlaSuje, Ze projektovou dokumentaci posoudil
s odbornou péci a Ze Ize podle ni dilo provést v celém jeho rozsahu. Déle zhotovitel prohlaSuje, Ze
mu je zndmo misto plnéni dila, s timto se seznamil a bere stav mista pInéni dila na védomi.

7. Zhotovitel je rovnéz povinen dilo proveést v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, deskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporu¢enymi a navody vyrobcu stavebnich materidld a vyrobku platnych v dobé provadéni dila

8. Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani vSeho, co je k provedeni dila
potfeba.

9. Soudéasti zdvazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli vSak vyluéné:

- dodéavka, skladovani, spréva, zabudovani a montaz veSkerych dild a material(, které se
stanou soucasti dila,

- zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, adrzbu,
vyklizeni a Uklid stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek vody a energii béhem
provadéni dila, zajiSténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za U€elem provadéni praci a
uvedeni stavenisté do pavodniho stavu (celkovy uUklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté
pred pfedanim a pfevzetim dila),

- uvedeni vSech dalSich povrchid dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky, bfehy), ktery bude pfed zapocetim provadéni dila
zhotovitelem vhodnym zpusobem zdokumentovan

- zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcu a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zajisténti,
osazeni a Udrzba nezbytneho dopravniho znaeni vcetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy prislusného spravniho organu a Policii CR,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s poZarnimi predpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho do€asného nebo trvalého uloZenti,
resp. predani téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zdkona
¢. 185/2001 Sh., o odpadech, v plathém znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

- zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢ obecné z&vaznymi pravnimi normami
stanovenych a poZadovanych opatfeni ¢i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

- vytvofeni vSech zaznam(, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametra dila; pfedani prohladSeni o vlastnostech dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpis(,
k vyrobkdm, pfipadné dle pfimo pouZzitelného predpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovany do dila,

- podrobné zaskoleni pracovnikl objednatele a pfedani navodu pro provoz, obsluhu a udrzbu
dila,

10. Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje respektovat nasledujici podminky:

- PD - dokladova ¢ést.

lll. Doba a misto pInéni dila

1. Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Termin zah4jeni provadéni dila: do 15 dnud od nabyti G€innosti této smlouvy
Termin dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli: do 31. 12. 2016

2. Nedilnou soucasti této smlouvy a jeji pfilohou €. 2 je harmonogram praci, ktery se zhotovitel
zavazuje dodrzovat.

3. Mistem pInéni dila je p.€. 615/8, k. 0. Opatovice Misto plnéni dila je blize vymezeno projektovou
dokumentaci.

IV. Cena dila

1. Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zdkona €. 526/1990 Sb., o cenéch, v platném
znéni, sjednavaji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: K¢ 75 870
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1. Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpisu,
neni-li pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se m& pouZzit reZim preneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozdéjSich predpist (dale jen ,zdkon o DPH").

2. Cena dila byla ur€ena na zéakladé poloZzkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem. PoloZkovy
rozpoCet se povazuje za Uplny a je nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1. Cena
dila zahrnuje zisk a naklady na vesSkeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé
zhotovitel zavazal realizovat, v€etné naklad( souvisejicich.

3. Cena dila je nejvySe pfipustnd a neprekroc€itelnd; bude vSak sniZzena v pfipadé, Ze jsou do
polozkového rozpocCtu zahrnuty prace, dodavky Ci sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vlbec, anebo je bude realizovat v menSim mnoZstvi.

4. Pro vypocet sniZzeni ceny dila se pouZiji jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpoctu.
Neprovedené prace, dodavky ¢i sluzby uvedené v poloZzkovém rozpoctu, které nebude mozné
ocenit zpusobem dle pfedchozi véty, budou ocenény dle sbornikl ¢&i katalogl vydanych
spole¢nosti URS PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645
platnych v dobé uzavieni této smlouvy; pokud ani tento zpGsob ocenéni nebude moZzny, bude
sniZzeni ceny odpovidat cenédm, které se obvykle platily v dobé uzavieni smlouvy za srovnatelné
prace, dodavky &i sluzby.

5. Jakékoliv navySeni nejvySe pfipustné ceny dila musi byt pfedem sjednano dodatkem k této
smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto
navyseni tykalo vicepraci ¢i zmén dila, které nebylo mozno dopfedu predvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokonceni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napfr.
ve stavebnim deniku.

6. Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute¢nosti uvedené v ustanoveni § 109 zékona &. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni dafiového plnéni dle vySe uvedeného zékona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného
zakona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele dan ze zdanitelného pInéni dle této smlouvy pfimo
pFisluSnému spravci dané.

V. Platebni podminky

1. Cena za dilo bude objednatelem uhrazena na zakladé jediné faktury vystavené zhotovitelem po
predani a prevzeti dila. Pfilohou faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem
stavebnika podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych
(dale jen ,zjisStovaci protokol“) a kopie protokolu o predani a prevzeti dila. Fakturu doruci
zhotovitel objednateli nejpozdéji do osmého dne néasledujiciho kalendarniho mésice. Zjistovaci
protokol a faktura budou pfedany v pisemné i v elektronické podobé.

2. Pokud je pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se m& pouZit rezim pfeneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e z4kona o DPH, zhotovitel tuto skute¢nost nalezité zohledni pfi
vypracovani danového dokladu.

3. Fakturovana castka bude vZdy zaokrouhlena na celd Cisla dle matematickych zéasad.

4. Faktura je danovym dokladem a musi obsahovat veSkeré néleZitosti dle predpisti o Uc€etnictvi,
darovych predpist (zejména § 29 zékona o DPH) a ostatnich predpisu.

5. Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné ¢i neuplné Udaje nebo k ni nebudou pfiloZzeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti [haty splatnosti a Ihita splatnosti zacne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

6. Splatnost faktury byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dn ode dne doruceni faktury
objednateli.

7. Uhrada za cenu dila bude provedena do vyse 90% celkové ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10%
bude uhrazeno do 30 dnil od pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélku; pokud
objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnd od odstranéni vSech vad a
nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

8. Platbu poukéze objednatel bezhotovostné na Ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z Uctu objednatele.
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9. V pripadé Uhrady faktury nebo jeji ¢asti po lhaté splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vySi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodieni.

VI. Stavenisté

1. StaveniStém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim staveniSté se rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebdm zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavfeni této smlouvy do terminu
zahdjeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a staveniSté od objednatele prevzit. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k pfevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
pfeda zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouve.

3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani stroju, zafizeni, konstrukci,
montédZzniho materidlu, veSkerych stavebnich hmot, dild, materidld a vyrobkd potfebnych
k provedeni dila a jejich pfesun na stavenisté.

4. O predani a prevzeti stavenisté bude pofizen z4pis, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

5. Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho poruSovani, FaAdné udrZovat pristupové komunikace a neprodlené odstranit
veskeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby nedoSlo ke
znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych ¢i podzemnich vod ropnymi &i chemickymi latkami.

6. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své néklady vytyeni vSech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoSlo
k jejich poSkozeni, a jejich zpétné predani jejich spravciim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektdl a pozemkud nejpozdéji pét
pracovnich dnl pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkdch a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

8. Zhotovitel vyklidi a preda stavenisté do 10 dnl od predani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrariovat vady
a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a materiél, které budou nezbytné
k odstranéni vad a nedodélkli. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpecnému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit
staveniSté do 10 dn0 ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise o
odstranéni vad a nedodélku.

VII. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou €. 9 vyhlaSky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila az do jeho pfedani a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélkl, pfipadné do
doby vyklizeni stavenisté, dle toho, kterd skute€nost nastane pozdéji.

2. Zépisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zdznamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele mize provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v pribéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se
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zhotovitelem vymeéni za original v dobé ukonéeni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokonéeni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

3. Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnll ode dne sezndmeni se
s timto zapisem.

4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dnu).

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predloZit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisu.

VIIl. Zmény smlouvy

1. Kazda zména smlouvy (zejména zmeéna v rozsahu dila, doby plnéni dila, zména pevné ceny,
nebo zvySeni nejvySe pfipustné ceny, je-li sjednana) musi byt dohodnuta v pisemném dodatku
k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyZzaduje
povoleni zmény stavby pfed dokonéenim, nastavaji pravni Gc€inky dohody smluvnich stran o
takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed dokonéenim vydaného
pFisluSnym stavebnim Gfadem.

2. Néavrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen predloZit veSkeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické podob.
Uvedena povinnost neplati v pfipade, kdy se neméni cena dila ¢i termin provadeéni dila.

4. Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich Ghradu.

5. V pfipadé, Ze se smluvni strany dohodnou na omezeni rozsahu dila (pfip. zméné dila), sou¢asné
se rovnéz dohodnou na sniZeni nejvySe pfipustné ceny dila, a to dodatkem k této smlouvé. Za
situace dle ¢lanku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena dila sniZzena v souladu s ¢lankem IV. této
smlouvy, aniz by smluvni strany musely uzavfit dodatek k této smlouvé.

IX. Provadeéni dila

1. Materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak stechnickymi normami a musi mit pfisluSné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky subdodavatel(. PFipousti se
pouze prvni jakost materidl(. V pfipadé, Ze objednatel v zaddvacich podminkach uvedl konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobkd a sou¢asné umoznil pouZiti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel oprdvnén pouZit tento zpisob provedeni dila.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné objednatel
pomaoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

3. Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen proveést vSechna potfebnd opatfeni k zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich i
pracovnikd pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou ozna€eni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrZovat v Cistoté veskeré pozemni komunikace.

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku a
soucasné e-mailem na adresuﬂ nejméné 5 dnh pred zakrytim, vyjimeéné
telefonicky na &islof | ] . Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele tyto prace, které
byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

5. Zhotovitel zajisti provadéni dila pouze svymi zaméstnanci. VeSkeré odborné prace musi
vykonavat pouze osoby majici k nim pfisluSn& opravnéni a kvalifikaci.

6. Zhotovitel je povinen dodrZet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v prab&hu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jednd se zejména o poskytovani podkladd
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkouSek, zajisténi dil€ich €innosti v prabéhu realizace
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10.

11.

12.

13.

14.

stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termin( mezi objednatelem a zhotovitelem podléha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Dospéje-li v prabéhu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, Ze skuteény postup
praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby predloZil
zménény harmonogram praci a dodavek, zajiStujici splnéni dila v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrZzovéni projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrZzovani pracovnich postupl a ¢innost zhotovitele pfi provadéni dila. O
vysledku Setfeni provadi z4pis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohroZzena bezpeénost nebo provadéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vdzné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické €i pravnické osoby, s niz ma uzavienou
pFislusnou smlouvu. O této skuteénosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich a
stanoviscich spravnich organt a dotéenych organd. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupu.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel je povinen bez zbytec¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynt &i pfekdzku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemozniujici provedeni dila. Nedostatky v (dajich vykresové dokumentace
¢i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresovd dokumentace
nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro
fadné provedeni dila béZzné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti nebo
vady.

Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni Projektové
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovniku, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO").

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z dlvodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organu, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodatec¢né prace na své néklady a svou
odpovédnost.

X. Nebezpeéi Skody na véci

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile az do
doby predani stavenisté zpét objednateli.

XI. Dokoné€eni a predani dila

Zhotovitel spini svUj zavazek provést dilo v okamZiku dokonceni dila a jeho pfedani objednateli.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, kterd bude
uéinéna minimalné 7 dni pfed stanovenym terminem predani a pfevzeti. Objednatel pfevezme
dilo bez vad a nedodélkd, mize vSak z vlastni vile prevzit i dilo vykazujici pouze ojedinélé drobné
vady a nedodélky nebranici bezpe¢nému a Fadnému uzivani dila a jeho provozu. Objednatel vSak
nemd pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpudsobem
neomezuiji.

O predani a prevzeti dila bude sepsan predavaci protokol, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel;
jeho nedilnou souc¢ésti bude soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélkil s
terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz
kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

0S-GR-019-2015_P4d_V2Z0; 0S-GR-019-2015_P4dF_V2Z0-smlouva o dilo na stavebni prace_studnaStrana 6 (celkem 10)



4. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu
s pozadavky pravnich predpist, technickych norem ¢&i spravnich organd a dotéenych orgéana),
zejména:

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousSek,
- origindl stavebniho deniku,
- veSkerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadéni,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o vlastnostech na pouzité materialy,
atd.,

- doklady o nakladani s odpady,

- doklady, jejichz zajisténi je vyZadovano stavebnim povolenim a doklady, bez nichZz nebude
vydén kolaudaéni souhlas,

- dalSi doklady dle €l. II. této smlouvy.
5. Nepredani kteréhokoliv dokladu se povaZuje za vadu dila a je divodem pro neprevzeti dila.

6. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich zdavodnéni. Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
puvodnimu zépisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o predani
a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost v souvislosti s kolaudaci dila a zavazuje
se zUcastnit kolaudace dila v misté plnéni.

XIl. Prdva z vadného plnéni, zaruka za jakost dila

1. Dilo mé& vadu, neodpovida-li smlouvé.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani objednateli, a déle za ty, které se
vyskytnou v zaru¢ni dobé uvedené v bodu 3 tohoto ¢lanku.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaru¢ni doby 60 mésica
od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo svadami a/nebo
nedodélky, uvedend z&ruc¢ni doba se prodlouzi odobu od prevzeti dila svadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.

4. Zéarukou za jakost dila prfejima zhotovitel zévazek, Ze dilo bude po zaru¢ni dobu co do
odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoZ i jeho veSkeré
¢asti i jednotlivé komponenty v€etné zabudovanych, zpusobilé pro pouZiti ke smluvenému, jinak k
obvyklému Ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé viastnosti.

5. Uplatnéni vad vzniklych v zaruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjiSténi, pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede poZadovany zplsob jejiho
odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji
vS8ak do 10 dnud od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta
jina Inita. V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen
zacit s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na
¢islo pracovnika zhotovitele 608 869 511 a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

6. Objednatel je opravnén uplatiiovat téZ narok na nadhradu Skody, kterd vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

7. Zéaru€ni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

8. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby na néklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnG po obdrZeni pisemné vyzvy k
Uhradé.

9. Zhotovitel odpovida za veskeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé uvedené v bodu 1. a 2. tohoto
¢lanku, €i po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zpisobeny poruSenim jeho povinnosti.
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XIIl. Smluvni pokuty

1. Smluvni strany se dohodly, Zze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné
v8ak 5.000,- K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny
v harmonogramu praci, terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v z4pisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZzdy zjiStény pfipad poruSeni a kazdy zapoc¢aty den prodleni.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélkl uvedenych v zpise o pfedani a prevzeti dila, je objednatel oprdvnén poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZzdy zapoc€aty den prodleni
a kazdou vadu nebo nedodélek.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zaruéni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni svyklizenim stavenisté, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni az do doby UpIného vyklizeni stavenisté.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dob& na stavenisti, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pripad.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO ¢&i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrzeni informaéni
povinnosti dle €l. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 50%
z vySe potencialné neodvedené dané prislusnému spravci dané (tj. z ¢astky, jakou objednatel ruci
za potencialné nezaplacenou dan dle 8 109 zakona ¢&. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist, zdkon o dani z pfidané hodnoty).

9. Smluvni strany se dohodly, zZe vylu€uji pouziti ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku, tedy ze
narok na nahradu Skody neni dotéen smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu maze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena

10. Smluvni pokuty, jakoz i Groky z prodleni jsou splatné do 14 dnl od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XIV. Odstoupeni od smlouvy

1. Od této smlouvy muze odstoupit kterdkoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahdji provadéni dila ve Ihaté do 15 dnl od terminu dle €l. 11l této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni a pfedani dila dle €l. lll této smlouvy delSi
nez 15 dnda,

- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci ¢i jinak definovanych zadanim.

3. Pokud objednatel pfed splnénim zéavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery ocenéni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v poloZzkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené préace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi véte,
budou ocenény cenami ,URS" platnymi v dobé& provadéni dila. Provedené prace budou prevzaty
od zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zékladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzgjemné finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana,
ktera smlouvu porusila.

4. V pripadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo bylo provedeno v takovém rozsahu, ktery
nema pro objednatele vyznam, nebude finanéni vyrovnani provedeno.
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5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto €lanku zacne bézet zarucni |hata u provedenych
¢asti dila. Zhotoviteli zlistdvd zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych
¢asti dila a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym plnénim.

6. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takové opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob. Dojde-
li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z divodl na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatfeni na naklady objednatele.

XV. Zavére€énd ustanoveni

1. Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkdm objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

2. Objednatel je opravnén zapocist vici jakékoli pohledédvce zhotovitele za objednatelem, i
nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele a
zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze m& ke dni podpisu této smlouvy sjedndno pojiSténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou objednateli &i tfetim osobam, kter& muZze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi¢emz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimélné ¢astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti fadné
ukonceného dila.

4. Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat préava k pramyslovému a
duSevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani narokd vSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich
vztazich ke svym subdodavateltm.

5. V pfipadé, Ze jsou dle této smlouvy prfedavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoZznost a vzdjemny soulad. V pfipadé rozporu plati, Ze
rozhodujici je verze pisemna.

6. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky, vyplyvajici ¢ vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

7. Pokud jakakoli ¢ast zdvazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle této smlouvy a smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ¢ast zavazku novou,
platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu ptvodniho
zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak
pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné, smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové
ustanoveni bylo do této smlouvy doplnéno.

8. Tato smlouva muze byt ménéna nebo dopliiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou lze
rovnéz jen pisemné.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Ucely, nez pro plnéni této smlouvy.

10. Zhotovitel je na zékladé ust. § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, Ze
objednatel je konecny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

11. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné avazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

12. Druh& smluvni strana je déle srozuména stim, ze Povodi Moravy, s.p., je sou¢asné povinen
v pfipadé spInéni zdkonnych podminek pro zvefejnéni zverejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych
zmeén (dodatkd) a dalSich dokument( od této smlouvy odvozenych véetné metadat pozadovanych
k uvefejnéni dle zdkona €. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zvefejnéni smlouvy a metadat v
registru smluv zajisti Povodi Moravy, s.p.

13. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
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14. Smlouva je vyhotovena v Sesti vyhotovenich, z nichz ¢tyfi obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.
15. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet

Pfiloha €. 2 — Harmonogram praci

V Uherském Hradisti dne: Ve Sternberku dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povodi Moravy, s.p. AZ STUDNY s.r.o.
} Ing. Roman Pudl
Reditel zavodu Stfedni Morava jednatel
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