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SMLOUVA O DILO

uzavŕenápodle 2586 anásl. zálkonač:.89/2OI2 Sb., občanský zźlkonik(dále jen,,občanský
zákoník')

číslo smlouvy objednatele: Ą 13l /8ląz,'tolozg
číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel Technická správa komunikací hl.m. PraĘ, a.s.

Řásnovka 77Ol8,110 oo Praha l- staré Město
lĆo: oząąlzaa
DIČ: CZO3447286
zapsaná v obchodním Ąstříku vedeném MěstsĘm soudem v Praze,
oddíl B' vl. 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č,.í. 2023100003i6000
zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou

představensfua
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředseđou přeđstavenstva

Bc. F ľanti škem Adámkem, čl enem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, ělenem představenstva

Při pođpisu Smlouvy a veškeých jejich Dodatků jsou oprávněni zasfupovat

objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden

musí b1it předsedou anebo mí stopředsedou představenstva.

osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení stľategických investic
Ing.Pavla Malá, technik oddělení strategických investic

Zhotovitel: Quo s.r.o., KřiŽíkova 2158,25601r Benešov
ĺČo: zaąvgas
DIČ CZ26487985
zapsaná v obchodním Ęstříku vedeném MěstsĘim soudem v Praze,

. oddíl C, vl.85377
Bankovní spojení: KB Benešov
č.ú. 303 645 |2ll0l00
zastoupena : ing. Mroslavem Borkovcem, jednatelem

osoby zmocněné k''"*11ľ 
rr"luvní ch : Ing. Miroslav Borkovec, j ednatel

. ve věcech technických: Jiří Pejša, vedoucí střediska
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Roman Tichovský

V případě zmény údajů uvedených v bodě I a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní

stráną u které zména nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pnikazným
způsobem abez zbýečného odkladu. V případě, Že z důvodů nedodľŽení nebo porušení této



oovinnosti dojde ke škodě, zavazu1ese strana, která škodu způsobi'a' tuto nahradit bez

,uyteoneľ,o odkladu];; ř;il" t'a" posĹozenou stranou vyzväĺa'

II.

Předmět smlouvy

,,Modernizace dopravního znaieni,Praha 5, ě' akce

společnost DISK s r'o''

999177" dle pľojektovédokumentace DVZ, kterou zpracovala

Menšíkovske 1239,160 00 Praha 6

2

v

a Místo realizace díla: Praha 5 Rozvadovská spojka.

Zhotovitel se zavazrtl e řádně provést dí1o rozsahu a za podmínek dohodnutých v
v

sm1ouvě, k l eJ rnvz lzayreÍ| e obj ednatel oprávněn na zÍlkladé sml ouvy o

správy maj výkonu dalslch činností'Wertł a đne Ż. 1 Ż017 s účinnostíkeJ
by

m městem Prahou (pro účelytéto

správu, ochranu rozvoJ spravovaného maJ etku, zeJ ména

1

a

I 4 .20 1 7 uzavřena mezl objednatel em a hlavní

kdyŽ na zt*Jadé této smlouvy obj ednatel pro hl m Prahu zaj

ÍéŹ ako

etku

,,IĹI\4P''),J
řádnou a odbornou

a

komunikací ehoŻ astníkem e HLMP (pro účelv této Sml ouvy ÍéŹ ako
vl J

J

J

))

HLMP")

obj ednatel se zavazu) e, ze dokončené převezm e a zapllaťĺ za ehoa ve stanovené době předat díloobj ednateli

dílo

dohodnutou cenu.
s ého Ťizeni, nab

Díl provedeno v souladu \ďb ěrov přij atou
o bude

I

I

a

zhotovitel e, předanou proJ ektovou
podmínkami
dokumentact" pravomocným stavebním povol



bez

lkce
ľ'o',

kaci

/atky

gdení

stitut

od
iti se
ni lą
una
rčení
:avní
Loč.
vozu
)u se

ilI.
Doba plnění díla

l. Termín zahájení.

Po zveřejnění smlouvy v ľegistru smluv a dle vydaného DIR, kteý zaj1šťuje zhotovitel apo předání místa realizace díla, nestanovíJi objódnatel pozdější termín.

2- Termin dokončení: do I2O dnů od předání staveniště

3. Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: l20 dnů
4' Při pozdnim zahájeni dila z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizacedíla setermíny dokončení o toto prodlení prodlouží.

případně ohlášením stavby a v souladu se stavební m zákonem č. 183/2006 Sb., v platnémzněni, a předpisy souvisejícími.

ry.

Cena díla

rvby

l ' Cena za zhotoveni dila v rozsahu čl. ľ. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejqýše přípustná, zahrnujici všechny náklady související s kompletníä zhotovením díla.

2. Celkem cenazadilobezDPH : 1274I977,9O Kč,
DPH: 2 675 815,36 Kč

Cena celkem včetněDPH: t5 4I7 793,26Kć
V ceně za zhotoveni dilajsou zahľnuty i náklady na vybudováni, provoz, údržbu avyklizeni zaÍizení staveniště zhotovitele, zpracováii dokumenta"" .ńäenoho provedenídíla ve 3 vyhotoveních, včetně geodeticklho zaměÍení digitálnĺ ĺormou podle pravidelInstitufu plánování a rozvoje hl. m. 

.|rahy ve dvojím vyhořweni, projeinání dopravníchopatření, zajlštěni DIR a jejich realizaci, náHađy na skládky pr"uyteĺnoho materiálu,vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přejímací zkoušky a měření parametrů provoznizpůsobilosti.

3 Cen1 může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k tétosmlouve

4' Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. 2620 odst' 2 občanskéhozákoníku.

V.

Platební podmínky
l ' objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právofakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací nebo jeho části za podmínekstanovených v tomto článku niž,e a po předáni a pÍevzetí predmctu díla na zźtkladěpředávacího protokolu doplněného soupiseń provedeńých praci .
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2. Zhotovitel je oprávněn př_edloŽit dílčí fakturu vystavenou na zźlkladě objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedených praci, přičernž faktura bude mít náležitosti
daňového dokladu dle zäkona ć. 235/2004 Sb.' o dani z přidané hodnoty v platném zněni a

bude doplněna předávacím pľotokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k
němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí bý výslovně uveden
den předání a pÍevzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby
pÍ edźw ajiciho a přebí r ajiciho.

3. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.

23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znéni pozdějších předpisů. Y pÍípadě, Že
daňové doklady nebudou mít odpovídajíci náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve
lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě
nenastává a lhůta splatnosti počíná běżet poté, co bude doručena faktura náleŹitě
doplněna či opravena.

4. V pniběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány,,Soupisy provedených
prací" a ,,PŤedávací protokoly dílčího zdanitelného plnění'', které budou předloŽeny
objednateli ke kontrole. objednatel je potvrdi, pŕip. zamitne nejpozději do 3 pracovních1
dnů po předloŽení.

5. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury
objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončeni pÍejimaciho ŕizeni
doloženého protokolem o předání apÍevzďi díla podepsaným oběma smluvními stranami.

6. Zhotovitel předloží jako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného
mateńálu na stavbě.

7 . V konečné faktuře budou z'(sč;továny veškeré dílčí faktury.

8. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je
nedílnou přílohou této smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze poloŽky týkajici se dané
stavbyvKčsDPH.

9. Zhotovitel je oprávněn fakturovat aż, do výše 90 o/o z celkové ceny díla. Pozastávku ve výši
10 o/o uvolní objednatel aŹ, po konečném pÍevzeti dila, na zźlkladě protokolu o předání a
pÍevzeti dila a po odstranění všech vad a nedodělků, a to včetně těch' které nebrání
řádnému uŽiváni dila.

u.
Podmínky provedení díla

1. objednatel odevzdá zhotoviteli místo realizace díla nejpozději ke dni zahĄeni dila. Zźĺpis
o předání místa realizace díla bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen ,,SD'')
nebo bude nedílnou součástí SDjakojeho příloha.

2.Doba plnění díla se přiměřeně pľodlužuje v následujících případech:
. dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základł

Žádosti objednatele a strany zahájijednání o obsahu dodatku ke smlouvě
. nebude-li moci zhotovitel' pokračovat V provádění dila z důvodu na stľaĺi

obj ednatele, které bráni Íádnému provádění díla
. při zastaveni prací státními a kontľolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (poLu

není odpovědnost na straně zhotovitele)
. prodleni vzn|klév souvislosti archeologickými nälezy.

Ż. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění dila, seznámil se s místníĺí
podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touĺ
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smlouvou. Zhotovitel není oprávněn.pľodloužit dobu provádění díla či poźadovat zýšeni
ceny dila, pokud se po podpisu smlouvy ukáži jakéĹoli okolnosti soůvisející s místem
provádění díla, které provádění díla jakkoli zriżi, s výjimkou archeologiókých nálezů.
Zjisti-li však zhotovitel při provádění díla skryté pÍekiiky týkajici r. rnňtu, kde má b.it
dílo provedeno, ZnemoŽřlujíci pľovést dílo doňodnuým zpri'ouĹm, které nemohl odhalit
ani při vynaložení potřebné odborné péč,e, oznámi to'bezźuyt"eneho odkladu objednateli
a navrhne mu změnu díla. Do dosaŽení dohody o změn8 díla můŽe jeho piovádění
přerušit.

3- Zhotovitel zajistí informování o omézení provozu na příslušném úseku komunikace v
souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou lnformačních tabulí s uvedením
počátku a konce trváni prací, které omezení provozu způsobují. Týo Informativní tabule
budou mít schválený rozměr dopravní znaćky o rozměrech 1500 x 1000 mm se
zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s ľeflexními červeno bílými prvky.
Zhotovitel je povinen Ęrto tabule zajistlt a po nabytí účinnosti příslušnéńo opatrení
obecné povahy (ooP) je umístit v souladu s ooP ňeprodleně, nejpozději však v den
zapoćeti stavby, na předem uľčené vhodné místo. Přesné umístění täuulĺ bude součástí
dopravně inženýrského opatření (DIo), které je součástí Žádosti o dopravně inženýrské
rozhodnutí (DR) Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předáni dĺla, je
zhotovitel povinen t5rto tabule demontovat. V případě žměny doby irván i praci' je
zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli úváděných ĺĺáią u io n"p.odlenc óa
okamžiku, co bude změna doby trvtni praci známa. Zhőtovitel nese veškerou
odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umisťování těchto
informačních tabulí.

VII.
Kontrola praci a vedení stavebního deníku

obj-ednatel je oprávněn pľovádět průb-ěžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp.
osobou zmocněnou. V případě zjištění zźxad ućiní ziznam do stavebního deníku s
požadavkem najejich odstľanění ve stanoveném termínu.

Stavební deník bude na stavbě veden ode dnejejího zahájení do řádného ukončení prací
včetně doby na odstranění vad a nedodělků' a to způsobem obvyklým dle přílohyč. 9
vyhlášky č,.49912006 Sb., o dokumentaci staveb, v pĺatném znéní.

7'áznamy o průběhu praci, kontrolách přejímání prací a všech dalších skuteěnostech
budou zapisovány denně.

Během pľacovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přísfupný pro objednatele.
Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovai způsobeń stanóveným v
zápisu na první straně stavebního deníku.
Denní záznamy musí obsahovat zejména rylnožsfuí, místo a způsob provedení prźrce a
množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí' odběľ vzärků, provedená měření,
atesty ajejich vyhodnocení, odchylky od projekľu.

Veškeré poŽadavky zhotovitele vuči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí b1it
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních
dnů.

Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního
zákona.
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8. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veškerévicepräce včetnějednotkových cen. Projeho vedení platí

stejné povinnosti jako pro stavební deník.

9. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor investora (TDD.

VIII.
PÍevzeti dila

1. Po provedeni dila, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a
pÍevzetí' dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem.

Přejímací Íizeni se uskuteční v místě provádění díla. objednatel se zavazuje přejímací
řizeni v této lhűtě zahá1it.

Ż. o přejímacim Ylzení se vyhotovi zíryis, kteý podepíší zástupci obou smluvních stran.

Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání uźiváni dila
funkčně ěi esteticky, ani uŽívtlní díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodemp
pro kteý by objednatel mohl pÍevzeti díla odmítnout.

3. V případě zjištění vad při přejímacím Ylzeni, budou t5rto sepsány v zápise o předání a

pÍevzeli di|a abude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
4. Při přejímacimřizeni pro odstraněné vady a nedodělĘ bude postupováno obdobně dle čl.

VIII. odst. I -2 smlouvy.

5. Práce, které budou zakrýy nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na

zźĺkladě výzry ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději
do druhého pracovního dne od této ýmy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedeni
prźłcejsou provedeny řáđně a zhotovitel je oprávněn pokĺačovat v dalších pracích. Pokuť
bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto praci, je zhotovitel povinen tentĺ

požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazenĺ

odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.

6. Zatłyje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci be

souhlasu objednatele, je povinen na Žádost objednatele práce odkrý a uvést do původníh
stavu na svuj náklad,ikdyž, nebude ž.ádná vada zjištěna.

7. V případě pÍejimźni dílčí části stavebního díla musí bý vżdy zhotoven zápis s popisel
předávané části' který podepíší zásfupci obou smluvních stran.

8. objednatel poŹaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacimuťlzeni stavby tyto doklady:

a. originál SD a výsledky.prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČS
či v technických předpisech objednatele (TP TSK)

b. atesty použiých materiálů a prohlášení o shodě

c. dokumentaci skutečného provedení díla (PDSP) v počtu 3 paré

d. geometrické plány
e. zaméÍeni stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (lx pro Instiĺ

plánování a rozvoje hlavního mBsta Prahy, Vyšehradská 57, Praha Ż a Ix pro T ;

- odd. inf. rozvoje a GIS)
f. doklad o předání geodet, zaméteni na Institut plánování aĺozvoje hl. m. Prahy
g. výčtování likvidace vybouraného materiálu
h. hospodaření s odpady

I
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i. doklad olikvidaci odpadů

j vyjádření správců inženýrských sítí

g. Zhotovitel 1e povinen dodat případné další doklady' které bude 'Y .'o:ľl:"i-'
kolaudační m Íizenim (resp. předčasným uživtłĺim) poŽadovat stavební úřad, Policie CR,

či jiný účastník kolaudačního řízení'

10. V případě předčasného uŽívání komunikace objednatel dílo nepřevezme, přejímku pouze
- 

,uiaiia obě strany uzavřou,,Dohodu o předčasnémuŽivźní stavby'' dle ust. S 123 zźtkona

ć. |8312006 Sb. 
'o 

i.rzemnim plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

znéni.
IX.

Zźĺrućni doba

l. Zźłručĺi doba díla je dohodnuta na 5 let, na dopravni znaćeni 3 roĘ
2. Zźlrućni doba počín äbéŽet dnem předáním a pÍevzetim díla nebo jednotlivé části díla v

případě pÍevzeti díla po částech.

3. Zárućnidoba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí dílą u nichŽ výrobce, ČSN

či právní předpis stanoví kratší dobu Životnosti, neż' je dohođnutá zálrućni doba, končí

dnôm 'uplynutí takto stanovené doby životnosti'

4. objednatel uplatní právo ze ztlruky u zhotwitele písemným oznźlmením vad díla

doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlavi smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný

konkrétní pĺpáa s objednatelem v rámci reklamaönihoYlzeni.

X.
Smluvní pokuty

l. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

a) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedenim dila, a to ve výši 0'5 oÁ ze sjednané

celkové ceny díla zakaŹdý zapoćatý den prodlení'

b) smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto

smlouvou, a to ve.1i'si o,s oÁ ze sjeđnané celkové ceny di|a zakaždý zapoćaý den' a to

aź do doby uvedení díla do řádného stavu,

c) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstľaněním vad díla zjištěných v přejímacím

' íizenive lhůtě sjedńané pro odstraněirí vad, a to ve výši 0,5 Yo ze sjednané celkové ceny

dí|azakaždou vadu a kaŹdý zapoéatý den prodlení,

d) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele g odstraněním zárućních vad díla ve lhůtě

stanovené v čl. IX. odst. 5 této smlouvy, a to ve \r'ýši o,l oÁ ze sjednané celkové ceny díla

zakaidouvadu a ka,ž:dý den prodlení,

e) smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnuých

termínech ve výši o,ot Yo z dluŹné ěástky zakaŽdý đen pľodlení,

Ð smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo' řádně v souladu s

ľelevantními právními piedpisy, technickými noľmami nebo ľozhodnutími orgánů státní

správy ei 
'u*o'p*y, 

ä to 
"" 

ui'si 2Yo ze sjednané celkové ceny díla zakażdé jednotlivé

porušení povinnosti,



t

s)

Ż

h)

smluvní pokuta za porušení povinnosti zlrotovitele postupovat při změně poddodavatele

způsobem stanoveným v el. xl. odst. 12 této smlouvy Ve výši 1 oÁ ze ýedĺané celkové

ceny díla za kaŹdý j ednotlivý případ,

smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

třetí osobě zhotovitelem na żädost objednatele, a to ve výši 10.o0o,- Ki za kaŹdý

zapoćatý den prodleni.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 1OO % výše celkové ceny díla'

pÍ7ěemŹ smluvní pokuty ĺnot'ou byt. kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběŽné upiatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele právak uplatnění nároku

ná náhradu vzniklé škody v plné výši'

Smluvní pokuta je splatná do 2I dnů po doruöení výzvy oprávněné smluvní stľany druhé

smluvní straně k její úhrad é. Yýzvamusí vždy obsáhovat popis a časové určení udá1osti'

která v souladu s uzavřenou smlouvou-za1äää právo účtävät smluvní pokutu' Smluvnĺ

stľany sjednávají právo obj9d119le provési ' jednostranný ztĺpoěet vzájemnýck

pohledávek, a to i ' őiip"ao pofu"dĺut y ne1irta nebó neurčité ve smyslu ust. 1987 odst' 2

-)

4

občanského zákoníku
XI.

ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby' Informačn

panel musí bý v souladu s Manu źr|eÁ grafických a- konstrukčních standardů pro tvorbt

informaěních panelů staveb Hlavního m"ěsta Piahy, který zho1ovitel obdržel jako součás

zadävacidokumentace veřejné 
^uaruy, 

doplněný-o QŔ r<oa odkazující na popis stavb'

na www.tsk-Praha.cz'

Ż.Zhotovitelberetutopovinnostnavědomíazavazujesejisplnit.Zh,otovitęldálezajis
týdně aktualizovaný'popis pniběhu stuuby pro umístěni na webové stránky www'tslĺ

oraha.cz.

3. ä-*" odpovídá Zato,že bude provádět dílo s vynaloŽením veškeré odborné péče tal

aby nedošlo k:

a. porušení obecně zävazných předpisů'

b. porušení smluvních podmínek,

c. porušení pÍikazű daných objednatelem'

d. zn\ćeni, ztraté,poškázení ůi sníŽení lrodnoty majetku objednatele, veřejného majetku

majetku třetích osob'

e. porušení bezpeönosti pr!y', zĄména zźľ^. č:. Ż62lŻ006 Sb', zákoníku práce' v platné

zĺéni a zäk' č:.30912006 Sb., o ,u;ĺJtanĺ dalších podmínek bezpeönosti a ochrany zđĺa

při práci, v platném znéni'

4.Zapŕipadĺeškody"kterévzniknouvsouvislostisěinnostízhotovitele,neseteí
zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti-se však můŽe částeěně nebo úpl

zprostit, pokud jednoznačne u n"rio"ľryunitelně p'r.okäž'e,že škoda vznikla v jednoznaó

příčinné souvisiosti s příkazem objedĹatele a pritom zhotovit"l objednate1e ĺa mol'

vzn1k této škojy přeäem prokurát"lně upozárnit a objednatel na dodržení př_íkí

výslovně i přes toto upozoľnění trval'

5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského ztĺkoĺń

smlouva zanlktlke dni doručení odstoupenizhoioviteli a zhotovitel má nárok nazap|ao

J
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ceny části dila,která byla provedena do okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze
strany objednatele.

6. objednatel si vyhľazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné
podmínky budou vyŽadovat (požadavek oDA MHMP, PČR atd.). zhótovitel bere toto
ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na chárakteľ díla je nezbytné
respektovat dopravní a jiné podmínĘ.

7. Zhotovitel prohlašuje, ž,e je seznźlmen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že
dilolze provést zapodminek stanovených touto smlouvou.

8. Zhotovitel se zavanlje k provedeni ptipadných víceprací požadovaných vůči objednateli
investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termíneclrjimi předópsanými. Ýícepráce
sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budoů ,up'źrny v samostatném
deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto
prací v SD nebudou týo prźĺce objednatelem zaplaceny.

9. Vcepráce s odhadem ceny (vycházejici zpaloŽekuvedených v soupisu praci (YY) az
maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, ž,e se položĹa v- soupisu prací
nevyskytuje) by'''''''''''''''-{ou předloženy bez podĺobného vyčíslení TD| i<terý nechá otamzite tyto
vícepráce schválit řediteli investičního úseku objednatele. Víceprácó mohou byt zahź$enyů po souhlasu ředitele investičního úseku, v naléhavých přípaáech, kdy viceiráce pĺ1ná
ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání ,dłším iavaaýiciipľacím, můże být
dán souhlas telefonicky.

l0. Při přerušení nebo zastaveni praci na díle z důvodů na straně objednatele zaplati
objednatel zhotoviteli skutečně vynaloŽenénáklady s tím spojené.

Il. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při prováděni dilaobjeánateli nebo třetím osobám.
12- Zhotovitel uvádí v příloze.smlouvy seznam svých poddodávatelů nad 5 Yo objemu praci z

celkové ceny díla. Zhotovitel se zavanje v přípađě zź$mu o zadźni prací póddodävateli
neuvedenému v přílozevyŽádat si předem souhlas objednatele

13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění dila podmínky stavebního povolení,
ohlášení stavby a veškeých dalších vyjádření orgánů státru správy a d'ĺčených
organizací.

14. Při rea|izaci díla budou strany akceptovat podmínĘ provádění díla dle závazných
ľozhodnutí orgánů státní správy.

15. Zhotovite| zajisti DIR' dodrží jeho podmínky a podmínĘ dopravní obslužnosti a uhradíjakékoliv sankce za jeho porušení. V případĄ Že opravanebude dokončena v termínu dle
DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání)
DIRu k řádnému dokončení práce.

16' osazení dopľavního znaćeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavanlje, że
dopľavní znaćeni bude realizováno dle TP TSK.

l7.Zhotovitel si na vlastní náklady zajisti zařizeni staveniště, včetně projednání jeho
' umístění' jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zálrłesý stávajicích

inženýrských sítí a jejich výýč:eni a měření vibľací během stávby. 
-

18' Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaĹi skutečného provedení
stavby (DSPS) 3 tištěné paré + 3x elekÍronícky ve formátu DoC, XLS, PDF a DWG a
veškeľé doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nal<ládttni s odpady, výsledky
předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechný pouŽité materiáĘ' protótoly ó
mateľiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně 

-aaisĺ 
ztouity

předepsané laboratoří obj ednatel e.
19. Zhotovitel zajisti dopracování pĄektové realizaćní dokumentace a zábor veřejného

prostranství.

lných
Ast. Z'
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20. Př-ed zahźtjenim stavby předá zhotovitel objednateli ^vyhotovení 
realízaćní dokumentace

stavby (RDS) - 3 tištěné paľé + 3x elektronicky ve formátu DoC, XLS, PDF a DWG a

paspor1izaci objektů.

2|. Zhotovitel bere na vědomí , ż,e pouŹiti nílhradnich hmot, materiálů nebo výrobků musí

odsouhlasit obj ednatel a zpracovatel PD
2Ż. Zhotovitel se zavazuje, Źć zajistí zhotovení geometrických plánů po ukoněení stavby'

Ż3.Zhotovitel předá nu oáa. inf. rozvoje a GIŠdokumentaci skutečného pľovedení stavby v

dig. formě (referenční systém Bpu), geodetické . zaméŕení (papírově a digitálně) a

potvrzení o předání na Iństitut flänovtlĺi a rozvoje hl. m. Prahy' Dok1ad k potvrzení

zhotovitel obdrźi od TDI dané akce.

24. Zhotovitel zajisií vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky

nebo jejím umístěním nu u"hodové dveŕe nemovitosti) informování-přímo dotčených

fyzických a právnických osob o době trvani, místě a rozsahu prací prováděných na

pozemni korrlrrnikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájenim praci.

l. Zhotovitel Se zavazýe mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své

odpovědno sti za škođu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plněnĺ

sjänaný zhotovite1e 
^ 

nu żźrk|udě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událos

minimálně 10 000 o0o,- Kě. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění nĺ

ztkladě více pojistných smluv.

2. Zhotovitel je povinen předloŽit kdykoliv po dobu twźni této smlouvy naŹädost objednatel'

uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny' příĺ

potvrzení po;isťovacĺho zprostřádĹovatele (insurance bľoker), prokazujicí existenĺ

pojištění v iožsahu poŽadovaném v předchozim odstavci.

XII.
Pojištění

XIII.
Zävěrećná ujednání

1' Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje , Že se v plném rozsahu seznámil s povahou

přeđměterľ diía a jsou mu ,ni*y veškeľé.technické, kvalitativni a jiné podmínl

nezbytné k rea,iizaci dila a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kÍe

jrou k provedení předmětu dila nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpise

..tourrý podrobn8 seznámil se všemi dokumenty Ńořícími její přílohy' Kontrol'

dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv n.r.orrnuiosti, které by mu bránily provést d;

úplné, odpovídající kvality, schópné funkce a předání objednateli. Souěasně zhotovi

piohlašujá, Že správně vyhodnotil a ocenil veškeľé práce trvalého či dočasného charaktł

věetně materiálu, které j sou obsaženy v předané prôjektové dokumentaci. Prohlašuje tal

źe do ceny díla jrou á*uĘ téŹ veškeré práce, 1ejichź provedení by měl zhotovito

rámci své odborné způsobilosti předpokládat'

2. Zhotovitel se zavazu1e, Źe fla zŕŕk.Ladé předloŽeného haľmonogramu prací vypracuje

spolupráci s objednatelem platební kalendář'

3. Zmény této smlouvy mohou být rea|ĺzovány pouze formou písemných dodĺ

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran

4. otźzkytouto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občansĺ

zákoníku.

5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotovení ch, z nichŹkaŹđé má platnost origináltl

\
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6' Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrálníevidenci smluv.Technické správy komunikaĹĺ ńl.
"'.

Prahy, a.s. (CES TSK) vedenéTechnickou správou komuniĹací
!l m, Prahy' u.'.,

^L"'ĺ
je veřejně přístupná a kteráobsahuje údajeo smluvních stranách' předmětu

'.iouuy'
číśelnéožnaĺćnitétosmlouvy adatum jejího podpisu.

7 ' Smluvní strany prohlašují,žeskutečnosti uvedenév tétosmlouvě nepovaŽují za obchodnítajemství ve smyslu S 504 občanskéhozákonihl a udělují svolení k jejich užiti ameŕejnéni bez stanovení jĄichkoli dalšíchpoa''ĺn"L' v platném zněni.
8' Zhotovitel neposkytne žádnéinformace týka1ici se prováděného díla dalšímosobám, sqij imkou oprávněných zásfupců obj ednatele.

9' Tato smlouva nabývá platnosti dn"ľ jejího podpisu oběma smluvními stranami aúčinnostidnem jejího zveřejnění v registń
'mluu.

l

10'KaŽdá ze smluvních stran potvrzuje, Že pÍi sjednávání tétosmlouvy postupovala čestněatransparentně a současně se zavaĄe, Že-^talłőbude postupovat i při pinění'tétosmlouvy aveškeľýchčinnostech s ní souvisőiĺ"ĺ"lr. Smluvní
'*' potvrzuji, žese seznámily sezásadami Criminal compliance pľoąum.u TSK (dále jen -C_CP"), které jsou uveřejněny nawebových stránkách objednatele, žejménas K;de;e; CC|

?
zavazují se Ęrto zásady podobu trvání smluvního vztahu dodľžovat. KaŽdáze smluvních stran še zav,aanie' žebude

ł:d:"1a. Přijme o9a|řenj tak, aby nevzniklo'důvodné |oJ"'r"nĺ na spáchání trestného činučik jeho spácháni, tj' tak, aby kterekoh ze smluvních ,t.un n"moĹlu bý přičtena

:ľffi .'H :^i:ł';ű;5č''.4
1 8 / 20 ll Sb., neb o nevzni kla trestní odp ovědnost j ednaj ících

l1. Nedílnou součástítéto smlouvy jsou přílohy:
a. Podrobný harmonogram praci
b. Položkoýrozpočei
c. Seznam poddodavatelů

25, iu. ?o1B

objednatel
zhotovitel

ing. Miroslav Borkovec
jednatel ečnosti Quo s.r.o

PhDr,lng eĹ MBA

ch, MBA

Quos.r.o.
Dopľawrĺznačrĺrĺ
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