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SMLOUVA 0 DÍLO
A

0BCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele:

„REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV
S0 101 VOZOVKA 11/150 ULICE ,PLUMLOVSKÁ"

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanslý zákoník (dále
jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772110lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddil Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem FOLTÝNKEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
-     ve věcech technických

IČO : 70960399
DIČ:  CZ70960399
Bankovní spojen
číslo účtu:
Tel:

Z h o t o v i t e 1:   COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
kontaktní adresa: Sládkova 14, 702 00 0strava
Zápis v OR u MS v Praze, oddíl 8, v]ožka 6556
IČO: 26177005                                         DIČ: CZ26177005

Telefon:                          e-mail

Bankovní spojení
Číslo účtu: 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
COLAS CZ, a.s, oblast Východ, Sládkova 14, 702 00 0strava
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
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1.   Předmět smlouw

1.   Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

„REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV
SO 101 VOZOVKA ní150 ULICE ,PLUMLOVSKÁ"

vrozsahu    stanoveném   přílohou   této    smlouw   -   nabídkovým    rozpočtem    zhotovitele
zpracovanýrn na základě výkazu w'rměr (dále j en „dílo").

2.    Součástí dílaje dodávka a zabudování materiálů a výroblů dle výše uvedené dokumentace
ve  standardu,  v cenových  a  kvalitativních  relacích  materiálů  běžně  dodávaných pro  trh
v České republice.

3.   Zhotovitel  zhotoví  dílo  s\ým jménem  a  na vlastní  odpovědnost.  Provedením  části  díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli,
stejně jako by je provedl sám. V případě, že Zhotovitel pověří provedením některých prací
jiné   osoby,   oznámí   objednateli  jejich   název,  jméno   nebo   obchodní   fimu   a  jejich
specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou  nabídkou
zhotovitele,   pravomocným  stavebním  povolením,  právními   a  technickými  požadavlqr
platnými v době podpisu  smlouvy  a v souladu  se zákonem  č.183/2006  Sb.,  o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále j en „stavební zákon").

4.   Zhotovením  díla se  rozumí úplné  a be2vadné provedení  všech  stavebrich a montážm'ch
prací  a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončeni'   díla,   dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních  prací  a  konstrukcí, jejichž provedení je pro  řádné  dokončení  díla nezbytné
(např. zaři'zení staveniště, bezpečnostni' opatření apod.).

5.    Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodáv]qr menšího
rozsahu prací,  případně požadovat  zúžení  předmětu  smlouvy  a zhotovitel ].e povinen na
tyto změny pfistoupit a v případě rozšířeri díla tyto práce a dodáv]qr za úplatu zajistit. Toto
uj ednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

6.   Zhotovitel  provede  dílo  dle  zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  norem  ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

7.   Zhotovitel se zavazuje, že pokládku asfaltobetové směsi / živice provede vlastními silami
bez využití poddodavatelů.

2. Podklady

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
-Proj ektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností ALFAPROJEKT

OLOMOUC, a.s. Tylova 4, 772 00 0lomouc pod zakázkovým číslem 8-009/116/01  a ná2vem:
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„REKONSTRUKCE uLicE pLUMLovsKÁ pRosTĚJov so i oi vozovKA níi5o
ULICE ,PLUMLOVSKÁ"  (dále j en „proj ektová dokumentace")

- Zadávací dokumentace
-Nabídka prací zhotovitele s uvedenýni jednotkovými cenami a celkovým

položkovým rozpočtem ze dne  28.08.2018, kteráje přílohou této smlouvy o dílo (dálejen
„položkový rozpočet")

2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena dfla

1. Ot)jednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále j en „celková cena díla").

2.   Celková  cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených  j.ednotkových  cen  uvedených  v příloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými ].ednotkovými cenami,
stanovenými   v   závislosti   na   technické   specifikaci   a   výměrách   uvedených  v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH                         8 793 820,25-Kč

DPH 21%                                                 1846 702,25-Kč

Celková cena dfla vč. DPH               10 640 522,50-Kč

3.  V případě,  že v průběhu realizace  díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo  zvýšena. Pro
ocenění    a   wčíslení    změn   bude    zhotovitelem   použito   jednotkových   cen   uvedených
vpoložkových    rozpočtech    v nabídce    zhotovitele.    Vpřípadě    ocenění    víceprací,    které
v položkových rozpočtech  nejsou  obsaženy,  budou použibJ  ceny  dle  ceníku  ÚRS  v  cenové
úrovni odpovídaj ící době provedení prací.

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.  1 k této smlouvě mohou být
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

5. Celkovou cenu dílaje možno překi.očit či změnit pouze v piípadě, že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo   dodávek,   které  nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich hotovitel
nemohl vědět a ani j e nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

1.  Předání staveniště:     nejpozději 20 kalendářních dnůpo podpisu smlouvy

2. Lhůta pro provedení díla: 91 kalendářních dnů od

předání sta`7eniště, nejpozději do 30.08.2019.

Smm 3 (cclkcm  10)



3.  Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předári staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.   Vpřípadě,   že  vrámci  lhůý  pi.o   pi.ovedení   díla  nastane  situace,   kdy  pro  nepříznivé
povětmostní podmínlqr nebudou moci býft dodrženy technologické postupy pro  dané stavebni'
práce,  pi-odlužuje  se  lhůta pro  provedení  díla  o  piíslušný počet  dnů,  v němž nebylo  možno
pokračovat v díle,  avšak pouze v piípadě,  že  zhotovitel provede zápis  o  této  skutečnosti  do
stavebního  deníku, ve kterém bude uveden důvod,  proč práce na díle musely být přerušeny.
Zápis  bude  předložen  zástupci  objednatele,  který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušení
prací.

5.          Zhotovitel  se  zavazuje,  že  celková  doba  úplné  uzavírlqr  ulice  Plumlovská  během
realizace díla bude nejw'rše 18 dnů.
Úplnou uzavírkou se rozumí uzavírka ulice v obou směrech,  s nutností použít objízdné trasy
v obou směrech, a to i na krátké časové období (v řádujednotek hodin) v daném dni.

6.  Dílo je provedeno, je-1i dokončeno  a předáno.  Dokončením  díla se rozumi' dokončení celé
stavby dle projektové  dokumentace  a položkového  rozpočtu.  Pro  účely této  smlouvy je  dílo
dokončeno, je~1i  provedeno  v souladu  s projektovou  dokumentací  a položkoiqhn rozpočtem.
Objednatel převezme dokončené dílo  s výhradami nebo bez výhrad.   V případě, že vzniknou
vady  a nedodělky,  ty nesmí  bránit plynulému  a bezpečnému provozu,  o  tomto  bude sepsán
zápis  o předání  a převzetí díla.  Staveniště bude wklizeno  do  14 kalendářních dní od předáni'
díla.  Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné
geometrické   plány,    doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou   předloženy   zhotovitelem
objednateli do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

1.  Zhotovitel  vyzve  objednatele  nejpozději  ffi  dny před  dokončením  díla kjeho  převzetí.  0

předám' a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením
případných vad a nedodělků.

2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
proj ektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

3.  Nedodělkem  se  pro  účely  této   smlouvy  rozumí  nedokončená  práce  opi.oti  projektové
dokumentaci.

4.  Bude+li  dílo  převzato  s drobnými  vadami  a nedodělky,  ktei.é  samy  o  sobě  ani  ve  spojení
sjinými  nebrání  pl}mulému  a bezpečnému provozu,  musí  být  v zápisu  o  předání  a převzetí
popsány s uvedením způsobu a t-ermínujejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do
10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků,
nedojde-1i mezi stranami k jiné dohodě.
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6. Záruční doba

1.   Zhotovitel  poskytuje  záruku  za  jakost  vtrvání   60   měsíců   na  celé   dílo,   s vý.imkou
vodorovného dopravního značení, kde je záručni' doba sjednána v délce 24 měsíců.
V  záruční  době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti  GJrovozní způsobilost)  stanovené
touto  smlouvou pňměřené  obvyklému  opotřebení  běžným  dopravním zatížením  a vlastnosti
pfiměřené vlivu povětmostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla obj ednatelem.

2.  Zhotovitel  odpovídá  za vady, jež má  dílo  v  době jeho  předání.  Za  vady  díla,  na něž  se
vztahuj e záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

3 . Výslovně se ujednává, že na. vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou
vozovky,  násilným  poškozením  těžkými  mechanismy,  pokud  dopravní  zátěž  neodpovídá
konstrukci vozovky, se záruka nevztahuj e.

4.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záručm' doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.

5.  Reklamaci  lze  uplatnit nejpozději  do  posledního  dne  záruční  doby,  přičemž  i  reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.  Objednatel  se  zavazuje  zjištěné  vady  neprodleně  písemně  oznámit  zhotoviteli  e-mailem
nebo dopisem.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pi.acovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit obj ednateli zda reklamaci uznává, j akou lhůtu navrhuj e k odstraněni' vad nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.

8.   Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit   práce   na   odstraňování   vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad
nebráni'cích provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.

9.  Prokáže-1i  se ve  spomých případech,  že  objednatel reklamoval neoprávněně,  tzn.,  že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady,
resp.  že  vadu  způsobil  nevhodným  užíváním  díla  objednatel  apod.,  je  objednatel  povinen
uhradit zhotovíteli veškeré j emu, v souvislosti s odstraněni'm vady, vzniklé náklady.

10.  Pokud se v průběhu záruční  doby prokáže,  že tloušt'ka pokládané vrstvy  (mimo  nomou
povolené   tolerance)   neodpovídá   příslušným   technickým   nomám,  je   zhotovitel   povinen
poskytnout  objednateli  přiměřenou  slevu  z ceny krytu  komunikace  a  zaplatit jednorázovou
smluvní  pokutu ve výši  10%  z ceny krytu komunikace bez DPH.  Současně  se  sjednává,  že
záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

1.  Veškeré provedené práce na díle budou fáktuovány na základě  dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách
dle rozpočtu, který bude odsouhlasen obj ednatelem.
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2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur wstavených zhotovitelem lx
za měsíc  a na  základě  konečné  faktury.  Zhotovitel  doloží  ke každé   dílčí  faktuře zjišťovací

protokol  a soupis provedených prací po položkách dle i.ozpočtu,  který bude odsouhlasen ob-
jednatelem.  Objednatel uhradí zhotoviteli fáktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH d]e
čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ce`ny díla bude uhrazeno

po předání  díla bez vad a nedodělků, resp. po  odstranění všech vad  a nedoděl]ů a po vydání
kolaudačního souhlasu.

3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručeni' objednateli.

Oprávněně  vystavená  faktura  musí  mít  veškeré  náležitosti   daňového   dokladu  ve  smyslu
zákona  č.  235/2004  Sb.  o  dani  z přidané  hodnoý ve  zněni' pozdějších předpisů  a  dále musí
obsahovat tyto údaje:

•   údaje zho{ovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
•   číslo smlouy a denjejího uzavření
•   předmět díla
•   číslo fáktury
•   fákturovanou částku
•   datum uskutečnění zdanitelného plnění
•   razítko   a  podpis   oprá`měné   osoby,   stvrzující   oprávněnost,   formální   avěcnou

správnost faktury
•   vzájemně odsouhlasený soupis provedených pi.ací jako přílohu

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této  smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doiučení opravené,
či oprávněně wstavené fáktury obj ednateli.

5.  Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlem' ve \T'7ši 0,02 % fakturované částky za každý
den prodlení se zaplacením faktury.

6.  Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (ýkcJzw vj;777e~7-),

soupisů provedených prací (z/.i.Svf'oiJcmz'p/.oíokoJ)J), změn během výstavby (cZoc7czíb;)  a faktur za

stavební  práce  v průběhu  realizace  díla  také  v elektronické  podobě  a  to  ve  fomě  souborů
XML  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  fomátu  Xnfl je  umi'stěn  na
stránkách www.xc4. cz.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1. Vlastníkem díla j e od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho
ucelených  částech  nese  zhotovitel  od  zahájení  prací  až  do  jejich  dokončení  a předání  díla
objednateli.

2.  Za nedodržení temínu dokončeni' díla dle této  smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvm' pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den pro-
dlení.

3 . Z důvodu nedodržení dohodnutého temínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných
pň jeho předání  a převzetí  a uvedených v zápise o předání  a převzetí, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve `ýši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý zapo-
čatý den a každou j ednotlivou vadu.
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4. Pokud Zhotovitel překročí maximální dobu celkové uzávěrky ulice Plumlovská během rea-
lizace  díla ve  smyslu  článku  4.5.  smlouvy, je povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu
ve výši 0,1  % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den překročení této  smluvně do-
hodnuté doby.

5.  Objeví-li  se v průběhu záruční doby skr)ftá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

6.   Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
doručení vyúčtování zhotoviteli či obj ednateli.

7. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nej sou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

1.   Zhotovitel  je   povinen   vést   stavební   deník   ode   dne   převzetí   staveniště   až   do   doby
protokolámího  předání  a  převzetí  dokončeného  díla  a  odstranění  vad  a  nedodělků,  a  to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem  č.  183/2006  Sb.,  ve znění pozdějších předpisů a
přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil obj ednatel nebo j ím pověřený zástupce,
případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebního  deníku,  musí  k tomuto  zápisu
připoj it svoj e stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

3.   Objednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o  zápisu  do   stavebního   deníku  učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedenýn zápisem souhlasí.

4.  Zápisy  ve  stavebním  deníku  se  nepovažují  za  změnu  smlouvy,  ale  mohou  sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla.
Bude-1i  zjištěno,  Že  stavební  deník  není  přístupný  v době  provádění  prací  na  díle,  bude
zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ.

6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstraněm' případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust.
§  154 odst.1  písm. d) a §  157 odst. 3 zák. č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7.  Zhotovitel  spolu  s oririnálem  stavebního  deníku po  dokončení  díla  předloží  Závěrečnou
zprávu   o   kvalitě   provedených  prací,   která  bude  provedena  podle   systému  kvality  ISO
9001 :2001.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě
písemného protokolu prosté všech právních i fáktických závad a seznámit ho se specifickými
místními podmínkami.

2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech
podzermích  i  nadzemních  inženýrských   sítích  v  prostoru   staveniště   a  přilehlém   okolí.
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Zhotovitel   na   vlastní   náklady   zajistí  jejich  případné   vytyčení  jednotlivými   správci.   Za
poškozeiri inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost
objednatel.

3 . Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
-     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
-      odpovídajících pracovních podmínek
-     opatření k požární ochraně

stanovených při'slušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu dlužni'ka.

5. Dodací podmíiky:
-   stavební   práce  budou  probíhat   za   úplné  uzavírky.   Povolení   uzavírky  a  osazení

dopravního   značem'   zajistí   zhotovitel,   který   bude   po   celou   dobu  provádění   díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní znač]q/ v řádném technickém stavu,

-   zaři'zení staveniště a případné skládlqr si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začá{ku a konci,
-   Živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
-   veškeré   stavební  práce  a  druh  a  rozsah  kontrolních  zkoušek  požaduje  objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
-   zhotovitel je povinen zajistit operativní  a odbomé provádění předepsaných zkoušek a

měření v souladu se zabezpečem'm systému jakosti a požadavků TKP včetně požadav]d
objednatele (nákladyjsou zahmuty v celkové ceně díla),

~   zhotovitel je  povinen nejpozději  do  podpisu této  smlou\7 předložit  objednateli  plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebni'm deníku uvádět kdy,
kde  a která kontrola či  zkouška byla provedena,  ke  zkouškám  bude pňzwán  zástupce
objednatele,

-   od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáý a prohlášení o shodě,
-   pň realizaci  díla nesmí doji't ke znečišt'ování okolních ploch,  v opačném případě musí

zhotovitel znečištěm' okamžitě odsti.anit,
-   zhotovitel je povinen spolupůsobitjako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001  Sb., o finančm' kontrole ve veřejné správě v platném zněni',
-   zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatlqr a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z  důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných `TT. ádření orgánů státní sprá\7. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležíci'ch výhi.adně na straně zhotovitele,

-   zhotovitel  odpovídá  dle  ustanoveni'  občanského   zákoni'ku  za  škody  vzniklé  mimo
staveniště,   které  jim  způsobí.   K nárokům  uplatněným   objednatelem   se  zhotovitel
vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  Je povinen odsti.aňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,

-   zhotovitel je povinen staveiiiště zabezpečit podle nařízení vlády č.  591/2006 Sb. Škody

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny obj ednatelem,
-      Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

>   dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
>    geometriclq7 plán sx pro MP vypořádání   lx v digitální podobě G3okud to bude

nutné)
>   zaměření skutečného stavu 3x, lx v dig. podobě s podkladem katastrální mapy
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>   osvědčen]' a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-
vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz.TKP).

>   doklad o nakládání s odpady
>   vyjádření vlastníků  dotčených pozemků po  dokončení  díla a vyjádření  dotče-

ných orgánů  ke kolaudaci stavby
>   fotodokumentace z průběhu provádění dila v digitální podobě na CD,

-   objednatel zajistí s\ým jménem a na své náklady koordinátora BOZP,
-   techniclý dozor zaj istí objednatel vlastními zaměstnanci,
-   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,

-     staveniště,  na  kterém  se  provádí  dílo,  bude  vybaveno  tabulí  (dle  vzoru,  který  byl

přílohou  zadávací  dokumentace)  s údaji:  název  díla,  investor,  zhotovitel,  zástupce
investora, stavbyvedoucí, temín zahájem' a ukončení a cena díla v tis. Kč.

-     Vyfi.ézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění
díla.  Doprava  z místa  odběru  na  místo,  které  si  učí  zhotovitel,  je  realizována  na
náklady   zhotovitele.   Objednatel   předá   materiál   zhotoviteli   fomou   předávacího
protokolu,  ve  kterém  bude  uvedeno  datum předání,  množství předaného  materiálu  a
prohlášení, Že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel
případně  vystaví  zhotoviteli  fáktum  do  10  dnů  od  data předání  materiálu.  Splatnost
fáktury bude  21  dnů od jejího  vystavení.  Při  nedodržení  platebních podmínek může
objednatel  uplatnit  u  zhotovitele  úrok  z prodlení  ve  výši  0,05%  celkové  částky  za
předaný  vyfi.ézovaný  materiál  za  každý  den  prodlení.  Jeho  písemným  uplatněním
objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit.

-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimální  výši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla,

-   pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla  uzavřena  tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  subdodavatele,  je  změna  takového
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, Že
no\ý   subdodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,  jako  ji   prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

1. Obě strany se dohodly, Že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brányjako obchodní
tajemství  ve  smyslu  ust.  §  504  občanského  zákoníku  a je  možné  ji  uveřejnit  na  profilu
zadavatele ve smyslu §  219 zákona č.  134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,  a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu  se  zákonem č.
340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých sinluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v regist" smluv.

2. Tato smlouva nabývá účirmosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

3.   Vpřípadě,   Že  objednatel  neobdrží  finanční  prostředky  od  zřizovatele,  pak  má  právo
odstoupit od této smlouvy.

4. V případě, Že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se
smluvní   strany  uzavřít  dodatek  ke   smlouvě,   kterým  dojde  ke   snížení  předmětu  plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
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5.  Obě  strany se zavazují s\ým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této  smlouvy a
souhlasí s ní.

6.   Změny  a  doplňky  této   smlouvy  jsou  možné  jen  za  předpokladu  písemné  dohody  a
oboustramého podpi su.

7.  Tato  smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních,  2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

8.  Zhotovitel  nese  plnou  odpovědnost  za  škody  vzniklé  objednateli  v  důsledku  činnosti  v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledhi neplnění smluvních podmínek.

9.   Ve   všech   případech,   které   neřeší   ujednání   obsažená  v  této   smlouvě,   platí  příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:             č.1 -Nabídkový rozpočet
č. 2 - Časoiý a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne
Za objednatéle:

3  0   -'10-2018

áva s`ilnic Olomouckého kraíe

přísi)ě\)l(iz`w  íirgpniz5Ce
p()ŠttJw\ i  přiltrádka 37

ip6nská  i20, 77211  Olomouc9

uckého kraje, p.o
Ing. Petr FOLTYNEK
ředitel

V Praze 
Za zhoto

ředitel divize Silniční stavitelství

a=f `_  rT.--,:,`-\`,=`,   ,|-,.:/.F„    íB.Ó,3 '

Ř®  #\#&1.T`  €`,   tí,íl  ,``,.úl   P3..ha  0

E,'?5:n:;    {`~=`,~.ťJ,`,ř.\  1`  `.;''`;rtJ,rť5            (  í<,?
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KRYCí LIST
Sůvba: 1 ®1313033SS -R®koristrukc® ulico Plumlovská

Sta`d}a: i si 3i 3o33_SSOK-Ftokorismikco ulioe Plumlovsl{á (Správa silnlc Olemouckého kraje, p.o.)
Ob!edriffiBl: Správa allnlc tlLomQučkého krajč, pĚÍ§pěvkč}wS organigace

Zhotovtftel doktimemtace:
Zhot"13 ČĎL# a.Šv`abJast'"chd

Základní c®na :

Cena -celkem:                               8 793 820,25
DPH:                                  1846 702,25

Cena s daní:                              10 640 522.50
Měrné jednotky:                                                                       K§

Počet měmýcli jednotek:                                                                   1,00
Náklad na měrnou jedn.:                                                    8 793 820,25

Vypracoval zadání:                                                                                                                               Vypmooval nabídku :
Daqm zadání:  o8.io.2ois                                                                                              Datum `Íypracování nabídky: o8.i o20i8



Stránka 2 z 5

Stavba: i81313o33SS -Rekonstrukm ullce Plumlovská
Stavba: 181313033_SSOK-Rekonstrukc® ulico P]umlov€ká (Spriva ellnlc Olomouckého kraje, p.o.)

F}okapitulac®

Sq`A-: iei gi3o33S8 -Fld(onstrukoe uiic® Piumiov.ké C- DPH C®n- , DPH

St.`d}.: 101313033_S§OK-Rtionmikc® ulloe Plumlw.kl (8prÁ`/e sllnlc oLomouckór`o kn|®, p.o.)

.,      y    ,                                      ,                              "                ,`   ,        ,    i.-l®--..   ,.-j<,-'.'`Jt-?<É-",.--l\`:-H___--Oi3Eč=L=EHLLHEĚEiĚ_-Eji
e®"rl                                                                                    eKA e",0„ 1 7e2 e21 p ' 0 27,

HSV - Prloe . dodévky HSV 8 " 10420 1 7e2 021 Ů 10 273 026,Oe

e®Oari                                                                                                  --OlomuBký b " neJĎ e3 7eop7 Se7

VRN -Vdl®ičí rozpočtové nékl.dy 903 716,05 63 700ď )U,"
St.`®a: i ei 3i 3o33Ss . Fiekonetmkc® unc® Piumio`"é 8 793 820ÍÚ 1 846 70226 10 640 522Jio

St.`A}.: i si 3i3033_8SOK-RekonstnJko® uliee P]umlovskÁ (Správ. .ilnio olomouokóho kmj®, p.o.)
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Stavba: 181313033SS -F}®konstrukce ulice Plumlovská
Stavba: 1 el 313033_SSOK-F!ekonstrukce uiice Plumlovská (Správa sllnic olomouckóho kraj®, p.o.)

Rozpočot s poznámkou

Stivba: i 81313033SS . F`.konstruloee unce Plumlovské

Stavba: 1el 813o33_SSOK.R.konitmkce ullce Plum[ov.kí ®priv. .llnlc olomout

O`mcA                                                                                               8 400 topae ,                              4 m!e2..88          10 273

lisv -Prto®. dodávky llsv                                                                                                                                                           8400104q                                  17®2 ®2i,88           io 273 o26,o8

i -zmní pnÁo.                                                                                                                                                                         i o45 954.i8                                     210 65o,3e            i 2e5 6o4Se

i i -Zemní prÉce. pHpr.`/nó. pmruženó prác.                                                                                                        642 eo®P                                    i 34 9eo,72               777 797#

Porjl      Poiožk.            Text                                                                                           UJ              PoĎes       J.oen.                      C.mn`    Dptlpc|                   DPHP(3        Cemem.titiEi
Frózování žAriěnóho podklaclu  nebo kr)^u s  naložením
na dopravní pro6tředek pbchy pfe8 500 do  1  000 m2 s
pr®kážkami v trase pruhu Šlflqr přes i  m do 2 m,
tk)uštky vístvy 1 00 mm

Poznámka k pok)žce:
f rózování kíytu vozovky a zastávkových pruhů v
rozsahu stavby SOIO1  -VFISTVA 10cm

Frózování ži`/Íčnóho podkJadu nobo kr)^u   §  naložením
na dopravní pro§třodok plocny přm 500 do 1  000 m2 §

překážkami v traso priihu šíř}q/ přes  1  m do 2 m,
tkiušťky vrstvy 50 mm

PoznÁmka k položco:
lr6zovůní krytu vozcMq/ a zastávkovych pruhů v
rozsaltu stavby SO1 01  - VF]STVA 2 - 5cm podle
vy§"nó nwoloty
Číštční vazovok meioním bláta, prachu  nobo mnft6ho
nánosu s odknzoním na hromady na vzdáionost do 2o
m  nebo  naložoním na dopravní pro§tředek strojně
povrchu podkJadu  nebo kíytu  belonovóho nob
žwlěného
Poznámka k pok)Žco:
člěténí odfrózovanóho po\/rchu přód postiu<om

Odstranění podldadů nebo krytů stroinó plc.chy
|ednoirwé do 50 m2 s př®mí§iěním hmoi na skládku na

oo4  i i3io7324          vzdálenost do 3 m nobo s  natožoním  na dopravní
pÍo8lřódek z kamoniva tirubóho drcenóho. o t]. vrst\q/
pr® 30o do 400 mm
Poznámka k pok>žc®.
bourání podk"ních wstav zasiá`h{c^ých pruhů
Demomáž mříží lmovych   včotně  rámů, hmotno6ti
jodm)iwé do 50 kg

006  899202119            Prod®i  mříž® a rámu jako druhotné siJÍovíny

1 3 - Z.mní príc® . ě.cmir i Íýhy pro vpu.t]

PoŤ.ů       Polažk.             +ext

4o3145,98                                        e4 e6o,66                4e7 eoe,e4

M.               Poěi.t        J. e.m                        Óemern    DFHpé|                     DEIHtK)q          Čelkem. i)FiH

Hk)ubéní zapaž®ných  1  nozapažoných  rýh Šík)/ plo€
600 do 2 000 mm   s urovnáním dna do přodop§aného

profllu  a spádu v homině iř. 4 do  1 oo m3

Poznámka k položce:
vykop pro přípoíky vpiistí

Hloubon í zapaž®ných 1 nezapažoných Šach«   s
oo8133301101            př(padným nutným pr®místěním výkopku vo vykoplštl v

homhě tr. 4 do i oo m3

Vodorovnó př®mí9t6ní výkopku  iiobo sypaniny po

oogi626oiio2:#žU®n|avý#ko#u:TVŤEr::n::ŽP8:Í##Í'o#nutíz
homjny tf.  i  až 4 na vzdálenost pro8 4 000 do 5  00o m

Poznámka k pok)žc®.
Odvo2 výkopku do 5 km.
Poplatok za uk)žení stavobního odpadu na skládce

olo  99722i855          (skiádkomó) z®miny a kamenlvazainděnóho do
Katalogu odpadů pod kódom  170 504
Poznámka k pok}žce:

poplstok
Zá§)p sypmlnou z /akókolh/ hominy  s  ulaž®nlm

0381741ol l01           výkopku v® vrstvách §e zhutněním jam, Šachot, rýh
nobo kol®m obj®klů v téchto vykopávkách

o30  5033i2o2o          Ďtóritodrť notríděná c(o  ioo  mm
Poznámka k pok>Žco:

6 i2s sg8,76                                 i 2ee375,74            7 4ii o74éo

W             poč.t      J.mu                   C.lk.m    D"Pq                 PÉIHPcq       Cťmm*Dm
Post" spo)ovací PS bez posypu kamenrvom ze sllnmí
mi.Lzo, v množsn/Í 0,40 kg/m2
Poznámka k položce:
základnl konstrukce -§poiovací postm na odfrózovaný
povmh

A§faltovy bolon vrsiva Kižní ACL 22 (ABVH)   s
012  577166121            rozprostř®ním  a zhutnĎním z nomodffikovanóho a§laftu

v pnihu šÍFlq/ pr®8 3 m, po zhutnění tl. 7o mm

Poznámka k položco:
základní konstrukco -k)žná vÍ§Wa krylu
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íporů     p"om           T.ad                                                                                 »1            mčĎI,      J.oesa                   omffi opti tE(H        oemm. OPA,
Postflk spojovací PS baz posypu kamonivom zo sllniční
omutze, v množsM 0,30 ko/m2
Poznámka k pok)žco.
záklaciní konstrukco - 8pojovací postm m®zÍ vnstvami
kr„u
A6iaJtovy bston vrstva obruGná ACO  11  (ABS)   8
rozprostřoním  a s® zhutněním z modmkovanóho astallu
v pruhu Šíhq/ pJos 3 m tl. 50 mm

Poznámka k pokižco:
základní konstrukc® - obrusná v7§tva - matoíiál so
snížonou  oml§Í valhíého hluku

Asfaftovy bston vr§Wa podkJadní ACP  16  (obak)vanó
ol5  565155111            kamenivo střednĎzmné -OKS) s rozpro§tíonTm a

zhutněnlm v pnihu Šlhq/ do 3 m, po zhuméní tl. 70 mm

PoznÁmka k pok}žce:
k)káJní oprava coló konstrukce - podkJadní a6Í"ová
vrstva
Po§třlk žMčný lntll(rační z asfaxu slwčního s posypem
kam®nwsm, v  množství  1,00 ko/m2
Poznámka k položco.
k)kální opíava coló konsirukce - Íntiltraění po§třik

Podklad zo §mě§i stmd®nó comontom SC bez
oi7  567i22i i4          d]iatačnich  spár,  s rozprostn)ním  a zhutněním sc c

8/1 o  (KSC  1),  po  zr`utnění tl.150  mm

Poznamka k položce.
k)kální oprava colé vozcnb/ - nosná podkladní vrstva

PodkJad zo štérkodni ŠD s íozprostřením a zhutnĎním,

po zt`utnění tl. 200  mm
Poznámka k poiožco:
k}kální oprava colé konstrukc® -pod§ypná vr§tva

Astaltový bston vrstva podkladní ACP 22 (obak)vané
kamonwo hrubozmn6 -OKH)   §  rozi)rostřením a
zhutněnim v pnihu Šířlo/ pJo8 3 m,  po zhulnění tl. 70
mm
Poznámka k položco:
vrstva podkladního AB pro místa navýšoní nh/oloty
Podklad z® Štěrkodítl ŠD  §  rozprostfonlm  a zhmněním,
po  zhulnění `1.  150  mm

Poznámka k pok]žc®,
konstrukc® zístávkovych pruhů - podsypná wstva

8 -Trubni' v.dení                                                                                                                                                                                 60e 362,25

PoÍLů      Položk®             T.xl                                                                                                  AU               Poč.t       dcem                       a!flkem

127 766,07                 786118P2

Dmm                P"tKě7       G.lketft.om
02189594ii ii         :řt:::Í#stáí,nť)Zační  uliční z betonovych diků Qp

vpust obrubníková komplet,  mříž § vodorovným  i
swsiým v(okom,  C25o,   boionové dnco Šacmí,  odtok
DN150, s košom  na sp]aveniny.  ložo z betonu C25/30
10cm

Poznámka k položc®
podlo tabulky vpustí
vpust  úzká komplol,  mříž 300/500,  D400,   botormvé
dík}o  šachty,  odiok  DN150,  s  košem  na  splav®niny,  ložo
z betonu C25/3010 cni
Poznámka k položce:
podle tabulky vpustí
vpiist komplot,  mříž 5oo/5o,  D400,   bo{onové dílce
Šachty, odtok DN150,  §  košem  na spa~®nlny, k}žÓ z
bstonu C25/301o cm
Pcmámka k pok]Žco`
podle `abuky vpustí
Momáž potn/bí z kanalizačních trub z plastů z twdóho
PVC tě§nĎných gumovým kroužkom  v ot®vr®nóm
výkopu vo sl(lonu do 20 %  DN  150

Poznámka k pok)žce:
přípo|ky vpustí - novó pr(poiky
trubka kanalLzační PE-HD D  160mm

Moniáž beionovýcti  útosů s  hídl®m   na potriibí
betonovóm  a žolezobotonovóm  DN  150

766 91 0P

®lk.ffi    DBH"
161051.16                 927 9€1q

B"m     "kmaD"
027 915211112       ť#š#tg?5P:a:n:oZ#eánt:;řír#o*fl:[=Í'°m  dě'úÍ

o28 9,52, , ,22       ť#:?#,2:p:a:njř:nán:nstá„b#Ť:,:':8fl':xmn,dělkí

029 91522ui2        ž#:°ňnšó,nq,*y::n+:n:řu#§Skřír#roýí:fl:'x=,'°m  v°dícT

o3o g,522tt22       ž#:ůánšóí#2r::n+:na#ÍŠ:,Ťa#í::,r=[t:xmní vodící

Vodrovné dopravní znaě®n` stři.kaným p]astem
o31915231 i l2           přochody  pro chocice,  Šipky.  §ymboly náptsy bílé

re`rorofl®xní
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PolÁ      PO[ožk, Tm W Po" J. c®m c,'hln ĎPH "1 PP» Pau "ftmtD"
Osuoní slhiční obruby z ďlažebních ko§tek v jodné
řadů  s ložem tl. př®s 50 do 100 mm,  8 vyplriěním  a

032   916111123 zatřením spáí cemomovou maftou z díot)ných kosid< s m 4 047,00 152,95 618  988.65 21,00 129 987,62 7"9?6.,-'`
boční opěrou z boionu prostého tř. C  i2/i5, db k)ž® z
bstonu prostóho `Óže značky

Poznámka k pok)Žce.
osazení dvourádku podól ol]ruby a jednořédku kolsm
o8'růvků

033  58380124 kostka dlažtiní žula clrobná t 10,12 2 752,95 27 ®54,35 21,00 5 049,41 33 703.76

Poznámka k pok]žce:
dDdávka kostky dlažst)ní drobnó mlmo vyzí§kaného
matoriáiu z místa
výměna poškoz®r`ýct`  kusů  10%

997 - Pb.un .u« ó6 721 ,20 •11011A7 " 632,76

Pal.ť.     Poffi Tm m Fačst J' o,n, "kem l}PHr%] DPH P" "km , Dl,W

034  997211511
Vodorovná dopíava suti  rLobo vybouraných t`moi sutl sesbženímahri/býmurovnáním,navzdáJenostdoikm ' 442,20 3' .87 14 092,91 21,00 2 959,51 17 052,43

Poznámka k pok)žce:
odvoz vybouraných hmot na skládku

Vodorovná dopTava suti  n®bo vyboimných  hmot suti §o
035  997211519 složoním  a hriibým  urovnáním,  na vzdálsnost PřTplatok ' 1  768,80 6,37 11  267,26 21,00 2 366,12 13 633,38

k coně za každý další 1 započatý 1  km   pře8 1  km

Poznámka k položc®.
od\/oz ceíkom do 5 km
Poplatti za ulož®ní stavebnlho odpadu na sklůdce

036  997221855 (sl(!ádkovné) zemlny a kamonlva zairíděného do ' 442,00 216,67 95  768,14 21,00 20111,31 115  879,45

KslaJogu odpadů pod kód®m  170 504
Poznámka k poiožco:

037  997221856

popla'ek

t -3 556,99 50.00 •177 849,60 21,00 €7 348,42 -215198,02

Fi-materiál -odkup_xoooD_
Vylrézovaný msterldl, který §e nepoužlje zpětně do
krajnic, vjozdů apod„ 8e zhotov«8l zavazuie odkoupftzacenu50,-Kč/t(bozDPH).MÍstoodbě"budov

místě provédění dlla.  bprava z místa odběru m
místo, kloró sl určí

eooariieo.i -V.dl.iěl rozopočeové nlkl.dy, omí fllkbdy . oiomomk 303 71ep 63 7eo,37 9e7

VRN - V.dl®JšÍ qočtové n(klady 303 716,05 63 7eo,37 367 406,42

Por`ů      Polozb Tm NJ F,oč®l J. o®na ®'km DPH ru OPHm ůJkem S 0"
001   0001 Zřízoní, provoz a odstranění zaříz®ní staveništč 100 1,00 12 745,12 12  745,12 21,00 2 676,48 15  421,60

002  0002 Ztížoné výrobní podmínky 100 1,00 6 372,55 6 372,55 21,00 1  338,24 7 710,79

003  0003 Komploiační činnost 100 ',00 19117,69 19117,69 21,00 4  014,71 23  132,40

OST - CBmí nákhdy 265 480,69 55 750„ 321  231JB

lpo,.ě.     pom Td m Pt'č" J`om "km DPH tNl DPH D(q "komS"
004  0004 Zffzení, provoz a odstranění zařízon/ stavaníště 100 1,00 12 745,12 12  745,12 21,00 2 676,48 15 421,60

005  0005 Vytýč®ní  stávajících  mžonýrských  sftí 100 1,00 12  745,12 12  745,12 21.00 2 676,48 1 5 421 ,60

006  0006 Geodotk;ké zamčř®ní gku`očného pToved®ní stavby 100 1,00127  451,06 127 451,06 21,00 26 764,72 154 215,78

007  0007
Zkoušky únosrtosti podk)ŽÍ a nmmelonýchkonstriik!níchvt8`ov 100 1,00 38 235,34 38 235,34 21,00 0 029.42 46 264,76

OOS  0008 Doěagnó dopravní značaní 100 1,00 42 441,25 42 441,25 21,00 8 912,66 51  353,91

009  0009 Opatření  pÍo  zajiš`ění  bezp®čriosti  ct`odců 100 1.00 31  862,80 3'  862,80 21,00 6  601,19 3e 553,99



Harmonogram: SSOK  Rekonstuíkce ulice  Plumlovská (Spíáva silnic Olomouokého kraje, p.o.) ke  dni  18.1 o.2018

Text

11#018 1 2/201 8 1 /201 9 2/2019 3/2019 4#019 5#019 6/201 9 7#019 8/201 9

43   44   45 46 47 48 49 50 51 52 3/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36

1 .11 .201SSoK-Rokonsturkceulk:oplumlovská(Správasilnicolomouckóhokraie,p.o.)3o.82oi

I 1.1 ' .201isi3i3o33_SSoK-F`ekon3trukceullceplumlovská(Správaslmccnomouckéhokra]e,p.o.)3o.B.2o,

1 . 1 1 20 18Ú09/116/101-SOIOIVOZOVKAW150UUCEPLUMLOVSKÁ3o8.2oi

1 .11 .20,8JJog/ii6/991-Védlojšírozopočtovónáklady,ostatnínáklady-C»omo«kýkraj(S0101)3o,B.2oi
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COLAS CZ, a.s. Siránka i

Odbytový finanční harmonogram                                                                                                                                                18.10.2018

Mčna:Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ',|`    i,ú`L=

®ast, pno:inaz : t8 -Obla:st yýahoid

Soubor staveb: i si3i3o33SS -Rekonstruk€e ulice P[umlovská
členění: SSOK -Rekonsturkce ulice Plumlovská (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.)

členění: 181313033_SSOK -Rekonstnikce ullce Plumlovská (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.) 1.11.2018  -  30.8.2019

Členění: 8009/116/101  i SO 101  VOZOVKA]l/150   ULICE PLUMLOVSKÁ

členění: 8Ú09/116/991 -Vedlejší rozopočtové náklady, ostatní náklady -Olomoucký kraj (SO i oi)

CELKEM   členění: 181313033_SSOK -Rekonstrukce ulice Plumlovská (Správa silnle Olomouckého kraje, p.o.) 8 793 820.25

áť::``'l; ťťi,.á   ..=;L'   @-t,3.

::áKP%5;|=.rL3ÉL`;`;:Š:!;;T:ť,`:=í`®±g

-č'`-ť!       3 -...,, i  ,,{,:3  .i  ,  ?      Í= .---.=-.,fl  ,..`„   j  ,  ,



COL^S

COLAS  CZ

Kontrolní a zkušební plán
Č. KZP   2018/1833/01/

Stavba:

REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ
Část:

So ioi vozovKA li/150 uLicE pLunmovsKÁ

Realizace:

Účinnost od : Stran :

10/2018

Zpracoval Kontroloval Schválil

Útvar COLAS CZ a.s. COLAS CZ a.s.

Funkce Technik kvality Stavbyvedoucí Technický dozor objednatele

Jméno

Datum
-.,.1       iú-_,lí_ t_._Ji rj,    |';.T,9   ií_)'`3      ir}5S`b,.Q   ®..,-..,,t,__-,_*..:.-^.l.'zlťň,

Podpis

;_,  '  1__ :,\1.-,,1rl`,r! 4J`,,,=._-.\  b   '  'l`-,Zú             -i!S.F,?.r::=``:ií}€Íi3á  !  i

Vedoucí zaměstnanec je povinen obeznámit se zněním tohoto předpisu všechny sobě podřízené  zaměstnance, jichž se

provádění tohoto předpisu týká.



Kontrolni' a zkušební plán

stavba:        Bekonstrukco  ullce  plun+ovská
Část:            So  ioi  vozovKA IL/i5o ULICE PLUMLoVSKÁ
Technologlcký proces:                         As(altový  beton  pro  obrusr`é  vrstvy

Druh kontroly iakosli:                                           průkszní

pof.Čís'o P'edD'S f'íodmě` konlíolv Koniíolovaná vlas`n osi Požadovaný Požadovaná Počei mómých Požadovaný Konlrolu  oÍovedo

kor'tí. stanovuiící oaramelr čelnos\ iednolek oočet zkoušsk /Íirma a odD.Díac.1

oaram®lr a zkoušku

1. EěŘ*á721 ACO 11+ zkouška typu  aslaltové  §mési 2-2015-Se stavbyvedoucí

Stavba:        Flekonstrukce  ullco  Flunilovská
Část:            So iot  vozovKA ll/i5o ULICE PLUMLOVSKÁ
Technologtcký proces:                          obrusná  aslaltová  vístva                                                                                           Oruh  kontíoly |akosti:                                        projímací

P   fč'  ' P'odois Pfedmě`  koí`líolv Kontrolovaná vtasií`ost PožadovanÝ Požadovaná Počoi méínÝch PožadovanÝ Konlrolu  Drovóde
0.SOkontr

s`anovul 'cÍ

-.-
Daramelí Če'nos' 'edno'ek Dočel 2koušek (fiíma  a  odo.Díac.`

oaramelr a zkou5ku

3.

TKP  kap. 7ČSN736121 ACO11+50mm míra zhulnóní -vÝvíty mJn.96o/o 1  x 5000  m2.  mtn  2 8 820 m2 2

laboía'or

mozerovitos\ víst\n/ -vÝvrw 2 ' 0 - 7 , 5  O/o 1  x 5000  m2. mtn 2 8 820 m2 2

sooten [ vrsiev -vÝvrtv 15.O kNí t 50ml :6 .7kN( 100mm1 1  x 5000 m2. mh 2 8 820 m2 2

ilouštka vístov . vÝvrw m.n.O,8h  (orům.0.9hl 1  x 5000 m2. mh 2 8 820 m2 2

neíovnosti: Dodél ná 5mm DÍůbéžně dle  skutečíios`l orůběžné

pí''Čná 5  lT'm po 40 m dlo  skutočnostl dlo  skulečnosli



Kontrolni' a  zkušební plán

Stavba:        Rekons\rukce ulice  pliimlovská
Čási:             SO  1ol  vozovKA IL/15o  ULICE  PLUMLoVSKÁ
Techí`ologický proces:                           Aslaltový  beton  pro  obrusné  vrstvy

DÍuh kontroly jakosti:                                             p růkazní

Poř.ČÍs'o Pfedols Pfedmél kontrolv Konirolovaná vtaslnos{ Požadovaný Požadovaná Poče' měmÝch Požadovaný Kontrolu  Droved8
kontí. stanovulící parametr čelnos( iednotek oočel zkouš ek ltirma a  odD  Díac )

paíameir a zkoušku

1.Slavba:
-``  .:`  ..`    .   .:.  .Rekor)slnjkceulícePlu

ACL 16+mlovská zkouška typu  asfaliové smésT 1-2015-Se s(avbyvedoucl

Čásl:             SO 1ol  vozovKA wi5o ULICE PLUMLOVSKÁ

DÍuh kontroly jakosll:                                              přeíímací
Poř.Číslo Pígdois Pfodmět  kon(Íolv Kontíotovaná vlasinost Požadovaný Požaďovaná Počet mémých Požadovaný Konlrolu Drovodo
kon''. stanovuíící Darametr Čelllost iednotek oočel 2koušek (rííma  a  odD.Drac.)

paramslí a zkoušku

3.

TKP kap. 7Č§N73612t AC L 1 6+70mm míra zhu`nění -vÝvítv mtn.96o/o 1  x  15oo m2.  min.  2 8 820 m2 6

laboíatof

mezerovilost vÍs`w . vÝvrtv 2,5 - 8,5 % 1  x  1500 m2,  mln.  2 8 820 m2 6
s Doiení víslev -vývrly 15,O  kN( t 50mm):5.3kNÍ100mm) 1  x  1500 m2, mln  2 8 820 m2 6
`loušika vístev - vÝvítv mín.0,8h  (Drům.0,9h) 1  x  1500 m2, mln.  2 8 820 m2 6
ngrovno§tí:  podólná 10mm průbéžně dlo sku(ečnosti průbéžně

Pozíiámka  i :  |akQs` hmT`ých Cáslic so  provádl u  DDK s  obsahom jemých  Částic > 0% hmolnosii.



Kontrolní a  zkušebni' plán

DÍuh kontíoly Jakosll;                                             p růkazn í

Stavba:        Rekonslrukce ullce  plumlovská
čási:             SO  1ol  vozovKA IL/15o ULICE PLilMLoVSKÁ
Technologický píoces:                           Astaltový bo`on pro  obrusné vrstvy

Pof.Číslo PfedDIS Předměl kontíolv KontíolDvaná vlastnosi PožadovanÝ Požadovaná Počo' mčmých Požadovaný Kontrolu Drovede

kontr. stanovuiící Darameú čelnost tednotek oočet zkoušek (Íiíma  a odD.Drac.)

paíamo`r a zkoušku

1.
TKP  kap. 7ČSN736121 ACP 16+ zkouška typu  asfaltové  smést 15-2017-Se s(avbyvedoucí

Stavba:        Rokonslíukce  ulics  plumlovská
Čási:            So ioi  vozovKA ll/t5o ULICE PLUMLoVSKÁ
Technologický proces:                           podkladní astaltová vrstva -ACp  i6S

D ruh kontroly jakosti:                                              p ře] Ímací

Poř číslo Píedpi5 Pfedmě`  kontrolv Kontrolovaná vlas!nost Požadovaný Požadovaná Poče` měrnýcti PožadovanÝ Kontrolu provede

kontr stanovuiíci oaramotr25 čo'nost ledno`ek ooče[ zkoušek (Íirma a odo.prac.)

parametr a zkoušku

3.
TKP  kap. 7ČSN736121 ACP  16+60mm míía zhulnéní -vÝvÍW mTn.96o/o 1  x  1500  m2,  mtn. 2 216  m2 2

laboíatoímezerovitost vístw -vÝvrty 2 ` 5 - 8 ' 5  O/o 1  x  15o0  m2,  mln.  2 216  m2 2

llouš `1{a vÍs(ev -vývrw mtn.0, 8h  (prům.0.9h) 1  x  1500 m2.  mtn. 2 216  m2 2

Poznámka  i:  Uakosi Émých částlc se  píavádíu  oDK s  obsahom r)mnýcti  Čás`ic > 3% hmotnostl.



Slavba:  Fiekonstrukce  ulíce  Plumlovská
Čá§(:       So  ioi  vozovKA ll/i5o  UUCE  PLUMLOVSKÁ
T     h     '     'k-' echno ogický  proces: směs SC; C8/1 0
Poř,číslo Předpís Předm ě[ kontroly Ko ntíolova ná vlastnost Požaclovaný Požadovaná Počet měrnÝch Požadovaný Kontrolu

kontr. stanoviiii'cj parametr četnost iednotek Dočet zkoušek provede

parametr a zkoušku

1. ČSN  73  6124 -1 Směs sc; c8/|0 Píůkazní zkouška  směsi 1 AZL

Poř.čl'Slo PředD'S Předmět ko ntroly Kontíolovaná  vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měmých Požadovaný Kontrolu
kontr. stanovuiící Darametr četnost: iec]notek počet zkoušek provede

parametr a  zkoušku
1. CSN 73  6124-1

směs sc; c8/m

pevnost v tlaku
Průměíná  hodnota  sady 3 zkušebni'chtěles-min.10Mpa1po28dnech min.  1  x denně,  sada  3zkušebníchtěles 45m3 dle  HMG

doba  pokládky AZL

dle  HMG
2. CSN  73  6124-1 laboratomí srovnávací obi.hmotnost PM deklarovaná  hodnota* 1  x  na  2 tÝdny výroby1xna2tÝdnyvýroby

optimální vlhkost deklarovaná  hodnota* 45m3 dle  HMG AZL

doba  pokládkydleHMG

3. CSN  73  6124-1 vlhkost Povolené  odchylky vlhkosti směsi  od min.  2 x denně
deklarované hodnoty: -3  % až +2 %* 45m3 dle  HMG AZL

doba  pokládkydleHMG

Poznámky:                                       `  hodnoty budou deklarovány po ověření receptury na  betonárně

Poř.číslo Předpi5 Pře dmět kontroly Kontrolovaná  vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných PožadovanÝ Kontrolu
kontr. 5tanovuiící parametr četno5t iednotek počet zkoitšek provede

parametr a  zkoušku
1 CSN  73  6124-1

Vrstva SC 0/32,.C8/10

min.  97  %  srovnávací obj.emovéhmotnostíPM
míra  zhutněni' 1  x  15oo  m2 216 1 AZL

2 CSN  73  6124-1 nerovr`ost povrchu -  podélná max.20 mm průběžně dle sku[ečnosti dle skutečnosti AZL

3 CSN  73  6124-1 nerovnost Dovrchu -  při.čná max.20 mm 1 x 100 mb dle skutečnostl dle skutečnosti AZL



Stavba:                                                                                           Rekons`Íukce  iil[ce  plumlov§ká
Čá§l:                                                                                         So ioi  vozovKA ll/i5o ULICE PLUMLOVSKÁ
Tectinologický proces:                                                        Nesimelené  podkladní vrs`vy


