»~Janovicky potok, F.km 11,50 — 11,80, Tisem - udrzba koryta“

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

(:Iislo smlouvy objednatele: 2315/2018-SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: , feditel zavodu Dolni Vitava
opravnén jednat o vécech technickych: , vedouci provozniho stfediska 7
, usekovy technik

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vioZka 43594
tel.: | e-mail:

(dale jen ,objednatel)

a

zhotovitel: PROXIMA, stavebni spole¢nost spol. s r.o.
sidlo: Kfizikova 2107, 256 01 BeneSov

opravneén(i) k podpisu smlouvy: Ing. Vaclav Eiselt - jednatel
opravneén(i) jednat o vécech smluvnich: Ing. Vaclav Eiselt - jednatel
opravneén(i) jednat o vécech technickych:

ICO: 46358960

DIC: CZ46358960

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., pobocka BeneSov

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vliozka 13386

tel. [ fax: [

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

SoD

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé cenové nabidky na zakazku s nazvem ,Janovicky

potok, r.km 11,50 — 11,80, Tisem - udrzba koryta“.

2. Ugelem dila je Gprava bfehu koryta a stabilizace dna Janovického potoka

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila, souvisejici napf. s povahou pfistupu na stavbu a jejim
specifickym umisténim, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou

k plnéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynaloZzenim
vedkeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
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objednatele dilo - stavbu pod nazvem ,,Janovicky potok, i.km 11,50 — 11,80, Tisem - udrzba
koryta“.

5. Misto provadéni dila je pravy i levy bfeh Janovického potoka a koryto vi.km 11,5 — 11,8.
Stavba bude provadéna ve StfedoCeském kraji, k. U. Tisem, na pozemku p.C. 948 tj. na
pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které objednatel opatfil.

6. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpisobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) nabidky zhotovitele ze dne 18.10.2018.

7. Za soucast dila je povaZovano rovnéz:

e fadné vedeni stavebniho deniku (original a druhou kopii stavebniho deniku pfeda
zhotovitel objednateli v ramci pfedani dokon&eného dila),

e likvidace vzniklého odpadu (pfebyte¢ného materidlu) odpovidajicim zakonnym
zpusobem, V€. zajisténi skladek, deponii a recyklace, v€. zajisténi dokladd o zakonné
likvidaci a jejich pfedani objednateli v&. vedeni evidence odpadd,

e pasportizace vSech ploch a objektd dotéenych doCasnymi zabory a pfijezdy na
stavenisté, vE€. objektu a staveb v blizkosti stavby pfed zahajenim praci,

e odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach a konstrukcich
dotCenych stavbou, zpusobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi
v pribéhu provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e zafizeni stavenisté, jeho uspofadani a vztahy k okoli, v€etné vSech jeho dalSich
nalezitosti,

e zajisténi pfipadnych dopravné inzenyrskych opatfeni, v€. zajisténi prabézného uklidu
zhotovitelem dotCenych verejnych komunikaci,

e Zzajisténi bezpelnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany
Zivotniho prostfedi, péCe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha
stavenisté, kompletni a kone¢ny uklid a dalSi prace nutné pro zhotoveni stavby (v souladu
s platnymi zakony),

e plnéni podminek rozhodnuti vydanych v ramci stavebniho fizeni,

8. Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

9. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy ¢i schvaleni vyZzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, kterda budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inzenyrského
opatfeni a dopravniho inZzenyrského rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne v prabéhu realizace
dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1. Zhotovitel se zavazuje proveést dilo ve sjednané dobé, a to:
e zahdjeni praci: bez zbyte¢ného odkladu po pfedani stavenisté
e pfedani a pfevzeti dila: nejpozdéji do 31.12.2018

2. Termin dokonceni dila muze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimoradnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle
§ 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb. Termin dokonc&eni dila mize byt téz prodlouzen po
dohodé smluvnich stran zejména z duvodu znemoznéni provadéni praci, pozadavku
objednatele na zménu projektu nebo na dodate¢né prace, jejichz rozsah ma vliv na termin
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dokoné&eni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu dokon&eni dila musi mit formu
pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahruje vesSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v&etné zaijisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi 85 692,17 K¢é
bez DPH, (slovy: osmdesatpéttisicSestsetdevadesatdvékorunceskych sedmnact haléra).

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona & 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisti. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci
s vykazem vymeér, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis
praci s vykazem vymér je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci s vykazem
vymér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény rozsahu
nebo objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ.
K jejich posouzeni budou vzdy pouzZity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny uvedené
v nabidce. VeSkeré zmény musi byt mezi smluvnimi stranami uzavieny formou pisemného
a vzajemné podepsaného dodatku k této smlouvé o dilo.

3. Pro pfipad, Ze by doslo ke zménam, které nelze podle poloZek v cenové nabidce pouzit, bude
cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného
odsouhlaseni soupisu a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykonu tak, aby
nedoslo k porudeni znéni § 222 ZZVZ.

4. Zhotovitel se zavazuje predloZit k projednani a daldimu postupu objednateli pfehled
pfipadnych zmén rozsahu nebo objemu dila, a to nejpozdéji ve Ihité 15 dni pfed terminem
stanovujicim pfedani a pfevzeti dila dle uzaviené smlouvy. Tento pfehled pfipadnych zmén
musi byt nejpozdéji ke stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem
objednatele. Pokud zhotovitel nepfedloZi odsouhlaseny pfehled pfipadnych zmén v uvedeném
terminu, nebude pozadavek na pfipadné zmény objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury. Faktura bude vystavena do 10
kalendarnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den
predani a prevzeti dila. Pfilohou faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila, potvrzeny
opravnénym zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

6. V pfipadé, ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli fakturu v plné vysi.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadne,
bezpelné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konec¢na faktura
objednatelem uhrazena pouze do vyS3e, ktera odpovida 90 % celkové ceny dila. Zbyvajicich 10
% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O
skute€nosti, ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. Zbylych 10
% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu
o odstranéni posledni vady.

7. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat v8echny naleZitosti dariového —

ucetniho dokladu podle ucinnych pravnich predpist, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou
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10.

11.

faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele
ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vé&cech technickych, pfipadné
zapis o pfedani a prevzeti dila, rovnéZz podepsany opravnénymi osobami objednatele
ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendainich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platci DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdé&jSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci
¢i protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet pavodni Ihita splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala b&Zznému
standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych
mu objednatelem k provadéni dila, €i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozomi objednatele na
nevhodnost jeho pokyna vztahujicich se k provadéni dila, €i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit 8kodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfedloZzené nabidky.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace &i provést
nerealizované prace. V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladu ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

Nebezpeli Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym a nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam
vzniklych nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb. Zhotovitel
odpovida za pfipadné Skody zplsobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich
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10.

11.

12.

propUjcenych k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich,
dopravni a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etné ujmy na zdravi
vlastnich zaméstnancl, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zpusobil stavebni
¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt b&€hem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni
dila (dale jen ,technicky dozor) a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, pfipadné dalsim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku dle smiouvy.
Objednatel ur€i uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik vede
zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prupisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor
a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skutecného provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim
fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteénostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skutecnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci véech subdodavateltd. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech poZzadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbyteCného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prabéh vystavby a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu
v pribéhu piInéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak,
jak stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materialtu, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné
a odborné zlikvidovat, a to v souladu s pfisluSnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné& zavaznymi normami, pfedevsim
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisl, a vyhlaSkou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani

s odpady, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich pfedpist
tykajicich se bezpecénosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo subdodavatell
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni [ékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy$si mozZnou odbornou péci, a to
i vzhledem k moZznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace.
V pfipadé nedostateénych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele
provést napravu.
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V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti UCinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepieda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.

3. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho usporfadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS vcetné vSech nutnych pfipojek zabezpeluje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo
jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy ¢&i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel
na vlastni naklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do puvodniho stavu.

5. Pfijezdové komunikace a pozemky dotéené stavbou uvede zhotovitel do stavu pfedepsaného
pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou dokumentaci
specifikovan, tak do pivodniho stavu, a protokolameé je pfeda zpét vliastnikim.

6. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoS$lo ke znedéistovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a uCini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou
dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti opravnénych
organd. Na nedostatky zjisténé v prdbéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem
do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti pracovniki zhotovitele.
Je v8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz preruSit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, zivot nebo
zdravi pracovniki na stavbé, pfipadné Zivotni prostiedi. Odpovédnym pracovnikem
zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech
technickych. Pfikaz k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho
deniku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele
a zastavit prace do doby projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat
za zhotovitele ve vécech technickych

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na staveniSté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuiji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat
nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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5.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozZadovat prokazani plvodu
a vlastnosti material( a vyrobkd pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které
budou dalSim postupem zakryty anebo u nichZ dal8i postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim
se souCasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpusobem,
a to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor
objednatele na vyzvu zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dna
pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je vSak opravnén poZadovat na zhotoviteli
dodate¢né odkryti pfislusné ¢asti dila. Pokud se dodate¢né zjisti, ze dilo ma vadu, hradi
naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

VII. Predani a prevzeti dila

Pfedmét pinéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonéeni pfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dal$§im podminkam definovanym v této smlouvé.

K prfevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru¢enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

V pfipadé, ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokonceni
pfejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodg, je opravnén stanovit termin objednatel.

Dilo se povaZzuje za dokon€ené, nema-li v dobé pfedani zadné, pfi vynaloZeni odborné péce
Zjistitelné vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci.
Ukonceni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o pfedani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 zékona ¢. 89/2012 Sb..

Objednatel vS8ak mulze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadne, bezpecéné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise
o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to
od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji puvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Zze po niZe stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
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10.

11.

12.

jako celek i jednotlivé Casti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha
obvyklé viastnosti.

Nebezpeli 8kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
a nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklych nezavisle na jeho vali podle
§ 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicu. Zaruka se nevztahuje na
pfipadné byt i dil¢i obnoveni nanoslt po pfedani a prevzeti dila. Zaru¢ni doba zacCina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich  zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
poZadovany zpUsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon&eni praci na
odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob a
Ihaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji
prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve
Ihaté do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
o zaruéni vadu ¢&i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele predlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle €l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaruéni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany
v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zarucni doby jako takové dle znéni
smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemZ i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese =zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpuUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.
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IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

1.  Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. lll. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy zapo€aty kalendafni den prodleni.

c) Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych ¢&asti dila
v dohodnutém terminu, podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KE. Na vyzadani
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté €asti na svij naklad odkryt a umoznit
objednateli jejich kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze
zapisu o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢ini 1.000,- K¢ za kazdy
zapocaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

e) Smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich
predpisu, zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(bude-li uren) pfi realizaci dila €ini 5.000,- K& za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — dariového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendafni den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené poruSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfiemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
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b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu
pInéni v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokoncené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncené dilo ve stejné Ihaté predat. O predani a prevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonceného dila. Vy3e ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a c¢innosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve lhaté do 12 mésict ode dne uzavieni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doru€eni druhé strané
a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zadna
ze smluvnich stran narok na jakékoliv plnéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy predevsim
vzajemnym jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavérecéna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména obCanskym zakonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemozZnym, pokud nastoupi mimofadné
a nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913
odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni,
aby dosahli splnéni uéelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch &i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit €i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravriuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji €asti podle zakona

¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, a rovnéz podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
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6. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zaijisti
objednatel.

7. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

8. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po pfredchozim
projednani a po dohodé smluvnich stran, a to pouze formou pisemnych dodatkl, podepsanych
obé&ma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona &. 89/2012 Sb. Za pisemnou formu
nebude pro tento ucel povazovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé
dorucovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3
zakona €. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku
této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

9. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZiti ustanoveni § 2595, § 2624 zakona ¢. 89/2012 Sb.

10. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

11. Tato smlouva spolu se véemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

12. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak.

13. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v souladu se zakonem o registru smluv. Je vyhotovena v péti
stejnopisech, z nichz zhotovitel obdrzi dva stejnopisy a objednatel tfi.

14. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzaviely urcité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

15. Nedilnou soucasti smlouvy je:

Priloha €. 1: Ocenény soupis praci

V Prazedne ..................... V BeneSovédne .......................

objednatel: zhotovitel:
Ing Vaclav E|se|t ..............................
feditel zavodu Dolni Vitava jednatel

Povodi Vlitavy, statni podnik PROXIMA stavebni spolecnost spol. s r.o.
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