
SMLOUVA O DÍLO Č. 17/10/2018

I. Smluvní strany
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,objednatel") Hasičský záchranný /Aoravsk,osIezskéř.c háje

I
a HMSK SML

Název: AF Stav Krnov s.r.o.
Sídlo: Čsl. arniády 835/36, 794 01 Krnov Ev.Cis1,> v ssl)
IČO: 05091632
DIČ: CZ05091632
Zastoupená:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 8653 804102570100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd.

EVIDENCE SMLUV

ŕt'h° i
1j')č, Cis'c' l ríjx ckiba c!něni'

C, vložka 66221

(dále jen ,,zhotovitel")

II. Základní ustanovení
l. Smluvní strany uzavírají tuto snilouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona

Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ") a
dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností
z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného
zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní
straně.

3. Smluvl1i strany prohlašuji, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim
známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k
uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

III. Předmět smlouvy
l. Zhotovitel se touto snilouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto
článku. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a
zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Specifikace díla: vybudování základu cvičné věže, provedení přemístěni vC. instalace
cvičné věže, bude realizována rozběhová dráha pro cvičnou věž, a to dle položkového
rozpočtu uvedeného v příloze č. l této smlouvy (dále jen ,,dílo").

3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, která byla zhotoviteli
poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení.
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7 4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto
snilouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.10.2018, která
byla na základě zadávacího řízení Č. 153/2018NZMR - ČÁST l vybrána jako
nejvýhodnější.

IV. Místo plnění
Místem plněni podle této smlouvy je areál Centrální hasičské stanice Bruntál, úl.
Zeyerova 1716/15, 792 01 Bruntál

V. Čas plnění
1. Staveniště bude předáno do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. O předání a

převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 07.12.2018.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičeníž

umístění objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
5. Staveniště bude vyklizeno a zařízení staveniště bude odstraněno do 5 pracovních dnů

od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto terminu je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veškeré náklady a Škody, které mu tím vznikly.

VI. Cena díla
l. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena

dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 1.372. 738,56 KČ
DPH 21% 288.275,10 Kč
Cena včetně DPH 1.661.013,66 KČ

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (soupis prací) tvoří přílohu č. l této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené

s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla
jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
zhotovení díla.

4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a
nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom
případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na
provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých
odpovídqjícich položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu,
který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci
zadávacieho řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen ,,položkový rozpočet"), '

b) přičtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které objednatel
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle
položkového rozpočtu nebo dle RTS aktuálního v době uzavření smlouvy ve
výši max 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude
nižší;

C) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke
změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat
DPH v souladu s platnými právními předpisy.
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7)) Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i
jakékoliv změny ceny stanovené v odst. l tohoto článku budou vždy předem sjednány
dodatkem k této smlouvě.

VII. Platební podmínky

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Zálohy nejsou sjednány.
Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury, které budou mít
náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,dílčí faktury"). Objednatel tímto
souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.
Jednotlivé dílčí faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:

a) označení smlouvy a datum jejího uzavřeni
b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno
C) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace
d) součástí faktury musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně

soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran,
potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.

Dílčí faktury budou vystavovány po provedení konkrétní části díla - stavebních prací,
na základě soupisu prací potvrzeného objednatelem. V jednom měsíci mohou být
vystaveny nejvíce dvě faktuiy Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli
po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti všech dílčích faktur
činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí
pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut,
náhrady škody aj.).
Zhotovitel .je povinen doručit dílčí faktury do sídla objednatele nejpozději do
14.12.2018. Faktury v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul.
výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktury v elektronické podobě musí být
doručena na e-mailovou adresu: uctama@,hzsmsk.cz.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel
neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznaČí
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře
bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury,
není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VIII. Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

V případě, Že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a
technologickými postupy.

3. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a
koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
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4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemŽ při své činnosti je povinen chránit zájmy a
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

5. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci,
kterou objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na
nevhodnost těchto pokynů nebo věcí objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li
zhotovitel tímto způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto
způsobené a za Škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo včcí
objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes
upozorněni trvá na provedeni díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím
zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejniéně 2 pracovní dny předem
k prověřeni kvality prací, jez budou dalším postupem při prováděni díla zakryty nebo
se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může
zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat
v provádění prací. Bude-li při kontrole zjištěno, Že provedené práce neodpovídají
paranietrům daným projektovou dokumentací, provede zhotovitel opravy na své
vlastní náklady.

7. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných
materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Pravidelné
kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou týdně.

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništč,
dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení
staveniště. V rámci předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9. Objednatel určí zhotoviteli napojovací body (voda, elektrická energie).
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a na svůj

náklad odstranit odpad vzniklý činností zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla,

respektovali pokyny příslušníků objednatele při případném vyhláŠeni výjezdu jednotek
požární ochrany k zásahu.

12. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla
způsobena Škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá
opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli Škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako
důsledek porušení povinnosti zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši.
Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou
při uplatňování práv na náhradu škody.

IX. Stavební deník
l. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude

zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od
projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro
posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby
jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků
objednatelem.

2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a
k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran
stanovisko k zápisu druhé sniluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, Že
s obsahem zápisu souhlasí.
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2.

3.
4.

Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do
stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně.
Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

X. Předání a převzetí díla
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a
nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a
převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný
doklad, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud
ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo
nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, Na
následné předání díla se použiji ustanovení tohoto článku obdobně.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku
alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téŽe lhůtě předat doklady nutné pro
zahájení přejímacího řízení (certifikáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných
materiálů a výrobků): Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přejímací řízení
zahájeno.
Přejímací řízení se uskuteční v místě plněni uvedeném v této smlouvě.
V případě zjištění vad v přejímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění

XI. Vady díla a záruky
l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému

v této smlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu a
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně
závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.

2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a
násl. OZ.

3. Smluvní strany se dohodly na záruční době 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla (jednotlivého dílčího plnění)

objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel

tuto skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu
zhotovitele l telefonicky na tel. č. l e-mailem na:

6. Zhotovitel je povinen kupujícímu písemně potvrdit; kdy bylo právo z vadného plnění
uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.

7. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručeni oznámení o vadě, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis

nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném
rozsahu jako dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání
provedené opravy vady objednateli.

10. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu
odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí
prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

1. Zhotovitel
ceny díla
nedodělků,

2. Nebude-li
zhotoviteli
prodlení.

XII. Sankční ujednání
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové
vc. dph za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a
a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den

5
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3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční
době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- KČ za
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

4. V případě, Že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za
prodlení s plněním.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

XIII. Odstoupení od smlouvy
l. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveníni § 2001 a násl. OZ, pokud není dále

stanoveno jinak.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na

odstoupeni od smlouvy, zejména tyto případy:
a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle ČI. V.

odst. 2 této smlouvy,
b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s ČI. XI. této smlouvy ve sjednané lhůtě.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím
soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění
Rozdějších předpisů.

4. Učinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto
prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto
článku.

XIV. ZávěreČná ujednání
l. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že

veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou
cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před
příslušnými obecnými soudy České republiky.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.

3, Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanoveni.

"1
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6. Zhotovitel se zavazuje'j že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti
s plněním předmětu snilouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím
osobám ani je nepouži'e v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o
informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace
vyžadováno zákoneni nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení
povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotoveni díla dle této
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti
trvá i po splnění této smlouvy.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísni ani za
jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

8. VŠe, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a niezi
smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu.
Uveřejněni této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruŠení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené
v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění
smlouvy budou anonymizovány.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
13. Nedílnou součásti této smlouvy jsou přílohy Č. 1 - položkový rozpočet.

-5 -11- 2018Ostrava dne V Krnově dne U- (Q. íj 4&

n

" ":"m

za objednatele
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.

ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Ermqič8kýzáchrannýsbor
Moravskoslezského kraje

vý.škovická 40
' 700 30 Ostrava - Zábřeh

19 ,
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Nid:
Stavba:

1E$C':
/&tc:

ŤÚLOUA

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
08/2018
VÝSTAVBA NÁBĚHOVÉ DRÁHY VC. VĚŽE A REPAšE ŽIVIČNÝCH
PLOCH

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

CC-CZ:c
Datum: 24. 9. 2018

lČ.: 70884561

MC: . CZ70884561

IČy

K'éč:
ič: 60312971

ĎĚČ: CZ481222193

íc:
DIČ:

?c.mamm:

Náklady z rozpoČtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 372 738,56
0,00

Cena bez DPH l 372 738,56

DF'íS UkMr.í

5ňlZE?ň3

2'l,C@% ZE?

ze

m 738,56 288 275,1Ci

cm
E·: " ::- ",': ·: :s$Gyt?zfh¥d

Projektant Zpracovatel

Datum a m'zp·is: RaňzXo Dat.ľm"! a Fazttkc

Objednavatel Zhotovitel

['attim a m:·is: Datum a :xxipis: Ražltko
Střena 1 z 16 '

r



7kc.±

Stavba:

;ýj isi i.;í:

ZhoEMte'i:

l

¶

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
08/2018
VÝSTAVBA NÁBĚHOVÉ DRÁHY VC. VĚŽE A REPAšE ŽIVIČNÝCH
PLOCH

1)atum: 24. 9. 2018

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

-l%jeikÉ·
:'.

l) Náklady z rozpočtů

01 NÁBĚHOVÁ DRÁHA
02 CVIČNÁ VĚŽ
VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 372 738,56 1 661 013,66

262 397,14 317 500,54
1 075 341,42 1 301 163,12

35 000,00 42 350,00

0,00 0,00

¢elkové náklady ·za stžWbu l') + Z) t m 38,:56 1'6Eg·-ů13';6:6
.,. . ......C

Strana 3 z 16
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Stav"ba:

objekt:

.IKSO:

n

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

\"{S"{:Ů'BÁ VC. VEZE á REPAŠE Pl.OCří

01 - NÁBĚHOVÁ DRÁHA

ď

objedš"aiei.:
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje r

t:c "u :
ljaturn: 24. 9. 2018

E: 70884561

' MČ: CZ70884561

ZlmtcMtet: ' E:
MC:

Mcjjektant: lČ: 60312971

MČ: CZ48122219:

E:
MC:

?oznám=:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

262 397,14
0,00

Cena bez DPH 262 397,14

í:m ží,:m,
í5,W%

",'C:

:í='

262 35'7M 55
0,GC· ojx:

' . · hw' ; ····:·.. '.:.·"'-' :'·'· '-"'" "-"' -: 'úé~~~~' ' ' ' ' ' " If -'-:só'n,ša' '

Projektant Zpracovatel

'Wi"m a Razltko Ĺ)auim cb pMpšs:

Objednavatel Zhotovitel

2.'atum 3 íjů@"is: Razítko ĹZÉU¢'í a
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7Stavbá:

REKAPITULACE ROZPOČTU

\ňs1?wba ĺ)řá?w vC. VE že a re uiisr· PĹ(:(:t-l

objekt: 01 - NÁBĚHOVÁ DRÁHA

Ďatum: 24. 9. 2018

Hasičský záchranný sbor MoravskOslezské Prnjektmt:

ZÉmovij:ei: , , Zp'acž»"ated:
.

'K-

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozeniní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

262 397,14

262 397,14

42 890,19
180 847,57
27 132,70
11 526,68

0,00

... .. .. . , .. ......... ....... .. . . .. .. ...... .. .. . . . . ... . .. .. . . .. .'Céľkíwé náklady za stavbu i') +'2:)' 26"2-3'9Z,§4
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objekt:

ROZPOČET

YÝ'Tä\'ľ3A vC. 'BÉ ŽE á Ri MSE·

01 - NÁBĚHOVÁ DRÁHA

ŕM.um: 24. 9. 2018

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské

tc'l:
r

. ., . .:y' 'Ĺ'bµiš

. ,. . ..... .. .. :'
Náklady z rozpočtu 262 397,14

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

l 1 K 131101101 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř.
l a 2 objemu do100 m3 m3 85,821

34,83*6,í6"0,4C' 85,821

A,B,C.3,D.2,D.3

Vodorovné přemístění do 5000 m
2 K 162601102 m3 85,821vykopku/sypanlny z hornwiy tr. 1 az 4

34,83"6,16"ů,40 85,821

A,B,C.3,D,2,D.3

3 K 171201201 UloŽení sypaniny na skládky m3 85,821

34,83*6,16*0,40 E5,821

A,E3,C.3,D.2,D.3

4 K 171201211 Poplatek za uloŽení odpadu ze sypaniny t 128,732na skládce (skládkovné)

34,83"6,16"0,40"1,50 128,732

A,B,C.3,D.2,D.3

, 5 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 214,553

34,83*6,16 214,553

A,B,C.3,D.2,D.3

Rozprostření zemin tí vrstvy do 0,1 m
6 k 181006111 schopných zúrodnění v rovině a sklonu do m2 225,000

1:5

225,0 225,000

vně obrub objektů stavby

7
K )183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině

a svahu do 1:5 m2 225,000

225,0 Z25,Cíj0

vně obrub cbjektů stavby

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu
8

K")183403153

d, 1:5 m2 225,000

262 397,14

42 890,19
120,00 10 298,52,

115,00 9 869,42
b

12,00 1 029,85

85,00 10942,22'

15,00 3 218,30j

d
l
l

8,00i l 800,00;

2,00i 450,00

______U__

i
4,OO| 900,00
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9 K 183403161

l l,

l

225,0 225,00.3

vně obrub objektŮ stavby

Obdělání půdy válením v rovině a svahu
m2 225,000do 1:5

225,0 225,000

vně obrub objektů stavby

Založeni parkového trávníku výsevem
plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do m2 225,000
1:5

225,0 2.25,000
e

vně obrub objektŮ stavby
k

osivo směs travní parková .- kg 7,875

225,0'C,035 7,875

vně obrub objektŮ stavby

1,50 337,50

10 K 181411131 15,00 3 375,00

11 M 005724100 85,00 669,38

5 - Komunikace pozemní
Podklad z kameniva hrubého drceného

m2 214,55312 K 564671111 vel. 32-63 mm ti 250 mm

34,83'6,16 214,553

A,B,C.3,D.2,D.3

13 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného m2 171,250vel. 16-32 mm ti 100 mm

34,25*5,0 171,250

A,B,C.3,D.2,D.3

Posyp krytu kamenivem drceným nebo
14 K 571904111 m2 171,250tezenym do 20 kg/m2

34,25"5,0 171,25(1

A,B,C.3,D.2,D.3

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
15 K 565145121 (obalované kamenivo OKS) ti 60 mm š m2 171,250

přes 3 m

34,25"5,0 171,25G

A,B,C.3,D.2,D.3

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8
16 K 577133121 (ABJ) ti 40 mm Š přes 3 m Z m2 171,250

nemodifikovaného asfaltu

34,25"5,0 171,250

A,B,C.3,D.2,D.3

Strojně litý p'yžový povrch 2-vrstvý ti 13
17 K 579221231 mm 1 základní barva s impregnací na m2 0,000

asfalt do 300 m2

34,25"5,0 171,250

A,B,C.3,D.2,D.3

Lajnování venkovního litého pryŽového
18 K 579291111 povrchu elastickým lakem v různé m 0,000

barevnosti

34,250"3-ŕ5,0'2 112,750

A,B,C.3,D.2

180 847,57

190,00 40 765,U7

85,00 14556,25

13,00 2 226,25

340,00 58 225,00

380,00 65 075,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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9 " Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazeni chodníkového obrubníku

9 K 916231213 betonového stojatého s boČní opěrou do m
P ' loŽe z betonu prostého

P
l

F

, 34,33'2+5,0
l A,B,C.3,D.2,D.3

obrubník betonový chodnikový abo 16- ,

27 132,70

73,660 165,00 12 153,90

73,660

ť"

20 M 592174090 °brubník betonový chodnikový abo 16-10 10Ox8x25 cm kus 74,397 85,00 6 323,75

LoŽe pod obrubníky, krajníky nebo
21 K 916991121 obruby z dlažebních kostek z betonu m3 3,683 2 350,00 8 655,05

prostého " - ·

73,66*G,20'0,25 3,683 ,

..A,B,C.3,D.2,D.3 :

998 - Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s

22 K 998225111 krytem z kamene, monolitickým t
betonovým nebo živičným

11 526,68

209,576 55,00 11 526,68

,,,,,, , ,,
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

r r

\"íS1Z\'BA \/C, \'E ŽE. Á PLÔCH

02 - CVIČNÁ VĚŽ

" cí>c':
F'atum: 24. 9. 2018

Ohjednatei:
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje d r

E: 70884561
, }:?lČ: CZ70884561

Z?mtoi'Eet: E:

MC:

lČ: 60312971

l:;l(:: CZ48122219:

E:
MČ:

t'címá:ňka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

1 075 341,42
0,00

Cena bez DPH ' 1 075 341,42

zakl:Am ~..y;

7,>

'i .0?S 3·ň,42 ZZS 32t,7i?

C,C<?
L .: ' . .'. .' ·.- · -

:- ,, ,Z i:6 ,12: '
', : '. , .'::"' '."""m" ' '"· " """ ·· "·' - ' ·"-· · ·" '.:7'.. .. ....

Projektant Zpräcnvatel

ti "'r,"""·k Razitko a r ' ij"' 'J'

objednavatel Zhotovitel

2.'atum 3 ?MPiSy: íúcúůo a µUp!s: Razí úcs3
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REKAPITULACE ROZPOČTU

?lÁÚSšOYÉ· 1)RÁi·lY YČ. \'É"ŽĽ: á Rí uší:. Pl.(3Cl·l

objekt: 02 - CVIČNÁ VĚŽ
C'

Datum: 24. 9. 2018

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské Pfi)jd·tmt:

N

l) Náklady z rozpočtu 1 075 341,42

DST - Ostatní 1 075 341,42

001 - Ostatní 1 075 341,42

2) Ostatní náklady 0,00

fadý 'za st3Ybů1) + Z') 1 075 341,42
J
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7Sía\?ba:

objekt:

ROZPOČET

P

Ĺ)RAřW U(:. VEZE Á R}:'PASE z{Yf(:}wa1 P1.()CFl

02 - CVIČNÁ VĚŽ
ť'

Mistô: Batům: 24. 9. 2018

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské

·. .C-:. " ' ·. X

i "Ty ,«áů· "h.pis·
Ĺ ,Š'

" - ' 't
Náklady z rozpočtu

......
t03

':" "" ' ' """" "" ' "' " ' "

1 075 341,42

DST - Ostatní 1 075 341,42

001 - Ostatní

1 N, M001 VIZ. SAMOSTATNÝ ROZPOČET

1 075 341,42

kpl. LOCO 1 075 341,42 1 075 341,42

Strana 3 z 3



, položkový rozpočet stavby

Stayba: 1809 HS v Bruntále -'výstavba ..cvičňé'v'ěŽe

ó"bjělä:- 'úl cYiCM YřZé .,.
01

Objednatel: IČO:

' - · DIČ:

Zhotovitel: . IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 881 219,34

PSV 108 122,08

MON 46 000,00

Vedlejší náklady 20 000,00

Ostatní náklady 20 000,00

Celkem 1 075 341,42

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Sň ižená.DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 075 341,42 CZK

Základní DPH 21 % 225 821,70 CZK

Zaokrouh[ení -0,04 CZK

Cena celkérň s DPH 1 301 163,12 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

,P:dílúl : . : .' " ¢élkérň - % .

.1 Zemni práce HSV 239 903,63 23

2 Základy a zvláštni zakládáni Hsv 359 506,90 34

5 Komunikace HSV " " ' 3 956,00 O
L

91 Dop|ňujíci práce na komunikaci , HSV 65 716,02 6

94 Lešení a stavební výtahy hsv 94 860,00 9

99 Staveništní přesun hmot HSV 117 276,79 11

711 Izolace proti vodě PSV 0,00 O

712 Povlakové krytiny PSY 0,00 O

762 Konstrukce tesařské PSV 0,00 O

763 Dřevostavby PSY 0,00 O

764 Konstrukce klemp iřské PSV 0,00 O

r
766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00 O

767 Konstrukce zámečnické PSV 97 742,08 g

783 Nátěry PSY 10 380,00 1

M21 Elektromontáže MON 46 000,00 4

VN Vedlejší náklady VN 20 000,00 2

' ' ' :-" ' ·- .- - .. .. .. -,.,:, . ... . · . .. ., — .·. - '. .'- ·"·"· " · " · " ' " ·' " ' :- ' """ "' " "' '-' " " ·"'"'.· ' · · · .- - '- -" -'·'· · -"· . .::; ' 'E :' i 1':':Um4z':.4ž
. .. . . ,. .. ...... . ... ...
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položkový rozpočet
S: 1809 HS v Bruntále - výstavba cvičné věže

o: 01 ' výstavba cvičné věže

Ŕ. . q]" .výs-tavba"c¥ičIĚ.,¥ěže

Eetj'ä::$'
Ě·:č NSz¢y:pQlažky, Má"' u'ius! l ' Cena':í µj: "Gelkéln:: ' CRtí.
..DÍK -.í:.'.'. ..'... K Zemní"pŕÁce "' .' '"" . . . . " , ' ' 23g'903,63'

1 121101102 Isejmuti ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 l 80,00000! 55,00! 4 400,00! 21,00j 5 324,00

2 131301112

3 131201209

4 162301101

5 162701105

20,0"20,0'0,2 _'
Hlcuheni nezapaž. jam hcr.4 do 1000 m3, STROJNÉ l m3

Dopadová plocha : 9,2"5,%"2,0+5,11"6,4"2,0+1,0*1,0'2,0'2

(9,2+5,98+5,11+6,4+1,0+1,0)*2,0*(0"1,OR
Příplatek za¶epivost - hloubeni zapaž.jam v hor.3 m3
Dopadová plocha : 9,2'5,98*2,0"5,11"6,4"2,0"1,0"1,0*2,0"2

(9,2"5,98"5,1 1+6,4+1,0"1,0)"2.0'(0"1,0)r2
Vodorovné přemístěni výkopku z hcir.1-4 do 500 m l m3
dovoz ornice z meziskÍádky: 20,0"20,0"0,2

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3

80 00000
208,13000j 140,00Ĺ 29 138,20j

179,44OUU

28,69000
208,13000 45,ooj 9 365,85j
179,44000

21,00j 35 257,22

21,00j 11 332,6(3

28,69000
80,00000
80,00000

208,13000

85,00j 6 800,001
· P

240,00j
.:
..

21,00j 8 228,00

21,00! 60 440,95
:
:

6 162701109

7 167101101

8 174101101

výkopek odvoz na skládku Horní Benešov : 179,44000
9,2*5,98"2,0+5,11*6,4"2,0+1,0'1,0'2,0"2
(9,2+5,98+5,11+6,4+1,0+1,0)*2,0*(0"1,0)R 28,69000
Příplatek k vod. pTemistěM hor.1-4 za další 1 km m3 1 040,65000
výkopek odvoz na skládku Horní Benešov (celkem 15km) : i 040,65000
208,13'5
Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 i m3 80,00000
Dovoz ornice zpět pro terénni úpravy : 20,0'20,0*0,2 80,00000
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 153,95320
včdriě sirojníhc přemístěni pro zásyp ze do 10 .t; oeš oicraje zá$ýpú
Obsyp kolem nových základů ŠD 0/32 : 208,13-(72*4,98"2)- 100,25000
(4,11"4,4*2,0)
Zásyp mezi základy ped věží ŠD 0/32 : (3,2'3,5)*(2,15-0,12) 22,73600

17,00j 17 691,05j

210,00! 16 800,001

90,00j 13 855,79j

21,00j 21 406,17

21,0oj 20 328,00

21,00j 16 765,51
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položkový rozpočet "J
S: 1809 HS v Bruntále - výstavba cvičné věže

o: 01 ' výstavba cvičné věže
L. . .. .. .. .. .. . . ,. ... .. .. l .

.' " ": . .': ' .' :;. ' ·. '"" ' '" " ' : ' '" '·.R: : 'á:1" .Yýst.áY-ba. "-'·"C'"·. . ':'"--"e. ----'. -..b.·."."".
.C,

': ::Š'.. -'":" ':

.. -:' 'G'.:'....,,,: . . ,-' :':.
í"" " " " i:ii'"';';"

'E?J¢' ,ňN¥ äBŽNE:: š'l' íl E! ,,i HŔ ., '
¥ Zásyp mezizáklady doskočiště ŠD 16/32: 6,6"4,08*0,85 22,88880

9 180402111

10 181301113

11 199000002

12 00572442

13 58337333

14 583415024

15 583418024

Zásyp mezi základy doskočiště ŠD 8/16- DRENÁŽNÍ
VRSTVA : 6,6"4,08"0,3
Založeni trávniku parkového výsevem v rovině m2
20,0"20,0"0,2
Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 ! m2
20,0'20,0 .'

Poplatek za skládku hominy 1- 4 m3
výkopek odvoz na skládku Horní Benešov :
9,2"5,98"2,0+5,11"6,4"2,0+1,0"1,0"2,0"2
(9,2+5,98"5,11+6,4+1,0+1,0)2,0"(0"1,0)R
Směs travní hřištní l. · střední zátěž PROFI, á 25 kg kg
400/50
Štěrkopísek frakce 0-32 A t

Dodávka kameniva do zásypu : 42*1,9
Kamenivo drcené frakce 8/16 B Moravskosl. kraj t
Zásyp mezi základy doskočiště ŠD 8/16 - DRENAZN|
VRSTVA : 6,6"4,08*0,85
Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj l t
Zásyp mezi základy doskočiště ŠD 16/32 : 6,6'4,08*0,85*1 ,9

8,07840

80,00000
80,00000

400,00000
400,00000
208,13000
179,44000

28,69000
l 8,00000

8,00000
79,80000
79,80000

l 22,88880

22,68880

15,00! 1 200,00j

12,00j 4 800,00j

175,00j 36 422,75!

21,00j 1 452,00
r

21,00! 5 808,00

21,00j 44 071,53

85,00j 680,00Ě 21,00j 822,80
r

295,00j 23 541,00j
I

410,ooj 9 384,41j

21,0oj 28 484,61

21,00j 11 355,14

43,48872 365,00j 15 873,38j 21,00j 19 206,79
43,48872

l . · J

-ňí!:'%" . ' ." ' " 'za.klad¥:a:z-vlá'GEnl,ukIa.gánl'
16 274313511 Beton základových pasů prostý c 12/15 m3 3,88080 2 650,00j 10 284,12j 21,00j 12 443,79

VČt?iRě M·iávky a betůnu kamerm
Podkladní beton pod pásy : 3,88080
(8,0'0,9+8,0'1,2+5,2"1,2"3,51'1 ,2'2+4,08"0,9"2)*0,1

17 274322611 Ze|ezobeton základ. pasů siranovzdorný C 30/37 XA3 m3 32,05200 3 475,ooj 111 380,70! 21,00j 134 770,65
i ir I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 7



. .
S: 1809 HS v Bruntále - výstavba cvičné věže

o: 01 ' výstavba cvičné věže

R;, ,: Kij

položkový rozpočet ~
I: i "- - '- ; "1¢ěÔá.,'Š

P:tč. imiižšt é CdŔeäí ĎF'E1,
' (6,6*0,3"1 ,9)""(6,6'0,6+4,98"0,3*2+3,51"0,6"2+4,4'0,6)*2,05 32,05200

18 274351215

19j274351216

20 274361821

|Bedněnj stěn základových pasů - zřízení

(4,08"2+ů,6'2+3,51'2"3,2'2)"2,05
(4,98*2,0+7,2'2,0+4,1 1*2)*2,05
Bednění stěn základcvých pasů - odstraněni
Položka pořaqí 18 : 138,08800
výztuž základ. pasú z betonářské oceli 10505 (R)
(6,6*0,3*1 ,9)"0,1 "(Ô,6'0,6+4,98*0,3"2+3,51'0,6'2+4,4*0,6)'
2,05'0,1

m2

Ĺ m2

t

l
:
: 138,08800 720,OO| 99 423,36j

71,29900
66,78900

138,08800! 190,00É 26 236,72j

138,08800
3,20520 35 000,00j 112182,OO|
3,20520

21,00j 120 302,27

21,00j 31 746,43

21 ,OO| 135 740,22

Éjii;,Éí 'Kgňiijnik&¢is ' :
21 596215021 Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti, 4 cm l m2 17,20000 " "230,00! ' 3 956,00j " 21,00j 4 786,76

4,0'4,3 " 17,20000

ůňikä'ci' 6š:'?:guj2'
23 289971211R01 Zřízeni vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m včetně m2 l 38,16000 1 259,28j"' 21,OO| 1 523,73

dcdávky gmtextilie 300 g/m2 - , vodorovná plocha i i ;
p · N
;

: :l . . :.
24 289971211R02

25 901RR1

26 902RR1

3,51'3,2+6,6*4,08
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m včetně
dodávky geotextilie 300 g/m2 - , svislá plocha
(7,2'2+9,09'2)*2,1*2
Doskočiště - molitan 500 mm- dodávka a montáZ
6,6'3
Doskočiště - směs písek -f piliny 1:1, ti. 500mm
6,6*4,08 + 6,6*1,08

38,16000
m2 136,83600

136,83600
tn2 19,80000

19,80000
m2 34,05600

34,056Cl0

6157,62j 21,cKjj 7 450,72
:

2 050,00j 40 59O,OOi 21,OO! 49 113,90

520,0oj 17709,12! 21,00j 21 428,04

|bítt:A4' Eešéňŕá"štä ebÉĹí'ýýtähi/
27 941941042 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m i m2 l '630,00000" ' " '" ' ' 6ojj0j ' 37 8oqoo!' ' 21,00j' 45 738,00

'jčemě iešaií.
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položkový rozpočet "J
S: 1809 HS v Bruntále - výstavba cvičné věže

o: 01 výstavba cvičné věže

R:.' Ell' výsfmzlja .cvičné -yěže·

. · , í ,:"É':Č čím póióžky Názeu .: i'Mji fM9ZštYf', ,-,'": ělketň,. Dp -
lešení demontáž Frýdek Místek : 6,0"15,0"2"4,5"15,0'2 315,00000

28 941941292
montáž Bruntál : 6,0*15,0"2+4,5"15,0*2
Příplatek za každý měsíc použiti lešení k po|.1047
lešení demontáž Frýdek Místek : 6,0'15,0*2+4,5'15,0"2

montáž Bruntál : 6,0*15,0"2+4,5'15,0"2
Demontáž lešení leh.řád.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m
lešení demontáž Frýdek Místek : 6,0"15,0*2"4,5"15,0*2

montáž Bruntál : 6,0*15,0"2+4,5"15,0*2
Montáž JeSeni prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg
lešení uvnitř věže- demontáž Frýdek Místek : 3,0"3,0"12,0

lešení uvnitř věže - montáž Bruntál : 3,0"3,0"12,0
Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s přič. a podél.
lešení uvnitř věže- demontáž Frýdek Místek : 3,0*3,0"4

lešení uvnitř věže - montáž Bruntál : 3,0"3,0*4
Příplatek za každý měsíc použiti leš.k PoL21aŽ 41
lešení uvnitřvěže- demontáž Frýdek Místek : 3,0"3,0"12,0

lešení uvnitř věže - montáž Bruntál : 3,0*3,0"12,0
Demontáž leS. pod1., šachta 6 m2, s přič. a podél.
lešení uvnitř věže- demoňtáž Frýdek Místek : 3,0"3,0"4

315,00000
m2 630,00000 28,00j 17 640,00!

315,00000

315,00000
m2 630,00000 42,ooj 26 460,00Ě

T

315,00000

315,00000
m3 216,00000 30,00j 6 48cl,ooj

108,OOOQO

108,00000
m2 72,00000j 35,00j 2 520,ooj

35,00000

36,00000
m2 216,00000 10,00j 2160,00j

108,00000

108,00000
m2 72,C0000 25,0oj 1 800,00j

36,00000

21,00: 21 344,40

29 941941 842

30 943944121

31 943955141

32 943955191

33 943955841

21,0oj 32 016,60

21,ooj 7840,80

21,00j á 049,20

%

21,00j 2 613,(30

21,OO| 2 178,00

lešení uvnitř věže - montáž Bruntál : 3,0"3,0"4 36,00000

on.bs. i4;1:;9(j4íg2
I 34 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m l t ! 418,845137j 280,00j 117 276,79j 21,0cý 141 904,92j
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položkový rozpočet J
S: 1809 HS v B['u[)tá|e - výstavba cvičrié věže

o: 01 ' výstavba cvičné věže

Ŕ ' M !Nskmj&evi'čne.'.věžé '

-"£..ě'¶?':S
u ' Íš|9:'1?,9"lQžky., .: ':':ň&š '¢E¥ňä·/Ňj' celk'e'm , OPEl , ĎŔÉ1- ,,:'
jšu' 0,00 0jD('"l |'n:|" '. l 1"1' l ,.l íl",., ;ií íl .'I' :ll l ,l ;i 'ň |||'|' Ill Ĺ II1I 1| l 1|, .l ||.|||||| l 'l 'I l l l l

O O jo ' ' ' ' ' ' l 'm2' : " ' '0,00000 0,OO; 0,cQj 21,Doj 0,00

0,00 , QÁy
O O , ,, jo ' ' ' " ' "dá l" ' d,00000i" ' ' 0.00Ĺ 0,C'O! 21,00j 0,00

,DiEää"' "" :' Q,Q0 : .':'ô:Í)tj
O O jo m2 l 0.000001 0.oo! 0,00j 21,00j 0,00

ůj0Ci.'. ".'. .'...""" '.. "QjOb"
O O O ' kpl l 0,000001 0,00j 0,00j ' 21,00! 0,00

äHEt6'4. Ŕjemijičšké." ',' '." ", ', ', ",, ', ',"",",', '," ","'""." ' ' " '"'"' ....'." .'.'". .-' .' - . ú;q(e ' .. ' .' .",!"
O O O m2 0.00000j 0,00j 0,QQí 21,oDj 0,00

\KóňštřúkCétŕúhĹäřšké: ' . . . . U;oo' , " , om"
68 763612231 M.obloženi stěn z desek z vodovzáorné překližky, s m2 0,00000 0,00j 0,OO! 21,00j 0,00

celcpbšně nalepenou gumou svislá KANELURA ti. 25 mm !
0

: : :· : ', .t
69 766412113

(13,05'1,1'2)-(1,1'1,8"6)
Obloženi stěn palubkami včetně fošen tl,40 mm a
podkladového roštu
čelní stěna : 4,0'13,05-(1,1*12,8)'2
obloženi podhledu : (6,5*0,6"4,5*0,E"4,5'1 ,2)
nadstavba věže : 4,0'1,6+4,0"0,6+6,0'2
Obložení stěn palubkami včetně fošen tl.40 mm- lemování
ostění otvorů a parapety

m2
16,83000
0,00000

24,04000

12,0G000
20,8C(jůO

O,CC000

0,00j 0,00! 21,00f 0,00
. P P

p F ·

:

74 766412113RR1 ks 0,00j 0,OO; 21,00j 0,00
: ; :
: i ::

okenní otvory čelní stěny : 6 6,QC'OQO
75 998766103 Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 24 m t 0,00000] 0,00j 0,00j 21,OO| 0,00

:" " " " Š7Eä 4Z(ok
78 767995103 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg ! kg 81 ,El4OOO| 150,00j 12 276,OO| 21,0Ě 14 853,96

4 Ks kotevních prvků pro kotveni OK věže k základům :
20,46'4

81,84000
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"J
S: 1809 HS v Bruntále - výstavba cvičné věže

o: 01 ' výstavba cvičné věže

.ft. .' ,¢11i v tmba:¢\li¢n"é :YěŽť-

položkový rozpočet

.. ,,. . ....... . ... .. ....,.. .. .....
-;. , ču'a's :"

é?.ě ŕSkě g, 'mngzšM: : e:e|k?m : kí !
82 767991912RR1 Řezáni plamenem , zpětné svařováni ocelové konstrukce, kompl 1,00000 10 000,OO| 10 000,00! 21,00! 12100,00

P ·
.

: · ·kotveni konstrukce k ocelovým kotvám : ; i
83 001 spojovací prvky- dodávka kompl 1,00000 11 000,00! 11 000,00í 21,00j 13 310,00

l
84 13380520RR1 Dodávka nových prvku ocelové konstrukce kg 684,45000 50,00Ě 34 222,50j 21,00j 41 409,23

l 85 5535CE400

předpoklad 15% doplněni poškozených prvků ocelově Kce :
4563*0,15
Plech trapézový Trapéz T35 ti. 0,5 mm PE, Classic
dodávka Ôového trapézového plechu :
(4,465'13,05"2+4,0'13,05)"1,15

684,45000

m2 60,00000 280,00j 16 800,00j
194,04698

21,00j 20 328,00
.

86 998767103 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 6,11072 2 200,001 13 443,58j 21,00j 15 266,73
87 171156018501 Práce jeřábem kompl 0,00000 0,00Ě 0,OO| 21,00j 0,00

Náíé , , " " . .-' " ' ' 'n 389,QÓ
' ' ' i" ' ' " ' ' ' " ' ' '88 783108813 Tryskání ocelové konstrukce m2 6,00000 1 5cxj,00j 9 OOO,OO! 21,00; 10 890,00

K

6,00000

89 783124121

90 783124721

nátěr ccel. konstrukcě střední třídy : 23*4563,0*0,001

plocha ocelové nosné konstrukce svářených spejú
Nátěr syntetický OK "B" dvojnásobný, 2 x
nátěr ocel. konstrukce střední třídy : 23"4563,0"0,001

Nátěr syntetický OK "B" základni
nátěr ccel. konstrukce střední třídý : 23"4563,0"0,001

m2 6,00000 180,00! 1 080,00j
6,00000

21,00j 1 306,80

m2 6,00000 50,00j 300jj0j 21,00j 363,00
6,00000

6íEMŽ1 " " ÉlektřóňióiiiäZé ' . " '. " " " " 46' ooo:'áo ' " '55'660[0.0
92 073877112RR1 Dodávka a montáž hromosvodu střechy, svody a v kpl 1,00000 22 000,00! 22 000,0oj 21,00! 26 620,00

:základech, revize : i
93 21001 Elektroinstalace demontáž a nová elektroinstalace - dodávka kompl 1,00000 24 000,OO! 24 000,00: 21,00! 29 040,00

· P

HZS i
P ·

"EiĹI:'ÝN' " """""""""' édjéiší'iiákÉadi' Z4 2Q(EEĹ6
95 VRN 07 Zabezpečeni stavby z hlediska BOZP kpl 0,00000 0,00j 0,00j 21,00j 0,00

0 · ·.

Zpracováno prograrnem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 6 z 7



"J
položkový rozpočet

S: 1809 HS v Bruntále - výstavba cvičné věže

o: 01 ' výstavba cvičné věže

Rí Q.1'

R:iÉ i\iá:zlgy!pQložky ':- :-mňéŮ$M Ceikeřn Fí '
96 VRN 05 y Vytyčeni stavby, geodetické zaměření včelné zakresleni do kpl 0,00000 0,OO! 0,00j 21,00j 0,00

GIS : , ' ;; .
97 VRN 06 Veškeré zkoušky spojené se stavbou (zhutnění podloži, kpt 0,00000' 0,0(J! 0,00j 21,00! 0,00

. F ·zkoušky betonu) : ; i
98 VRN OB Certifikáty, prohlášeni o sh%ě, Fotodokumentace stavby kpl 0,00000 0,00j 0,00j 21,00j 0,00

P P

Ĺ ; :r
100 005111021R Vytyčení inženýrských síti Soubor 0,00000 0,00j o,o0j 21,00j 0,00
101 005121 R Zařízení staveniště Soubor 0,00000 0,00Ě 0,0oj 21,00j 0,00
102 005124 R Uvedeni dotčených ploch do původního stavu Soubor 1,00000 20 000,00i 20 cxj0,00j 21,00j 24 200,00
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objekt:

.IKSG:
MĹStC:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

\"{sm'BÁ l!A!3ERô\'E \/C. VEŽE Á RE?ASE :?Mcír{':H PLOCH

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednaíe!:
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

ď í:í: ·C2:

}jmm: 24. 9. 2018

E: 70884561

MČ: CZ70884561
e

Zkatc'&et: , E:
F'lC:

E: 60312971
MČ: CZ48122219:

it:

MC:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

35 000,00
0,00

Cena bez DPH ' 35 000,00

DP?S

ís,oca
?«?

";>

35 7 351',0"
0,Líi!

i -?#i' :""' ':"""' ?"SfĹ 7" PH" :, , ,, ,,,,, ,, ,,,,, ,.': ";, ',:F I

Projektant Zpracovatel

ljatíim 3. Razítkc Datum a µxlpZ::

Objednavateľ Zhotoviteľ

i3"tum 3 ?M?is:
Razltkí' Ĺ)aíuŕ:í a
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objekt:

REKAPITULACE ROZPOČTU

VÝS1'MBA VČ. VĚŽE Á R}:MSE PLCCH

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

,V.is?o: Ijatum: 24. 9. 2018

Hasičský záchranný sbor MoravsÚslezské

"·':Fí;Éipj$. :-

l) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

35 000,00

2 500,00

2 500,00

32 500,00

10 000,00
22 500,00

0,00

kdy.'äá l.) + Z)' 3'5 QQ9,QQ
. . . ...,
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SZav&:

1'/ objekt:

ROZPOČET

\'Ý517WBA \'Č. VĚŽE: Á REYASE· :?{'/K:|{Ýa-i PĹ(:(:íí

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

C"

,v,i:=: Datum: 24. 9. 2018

ZfKFíwltei:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské

ť r

........ ..

1

,' 'EÝ á¢Ôd' gj= ŽŠBW it

Náklady z rozpočtu 35 000,00

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní :jráce při extr.mont.pracích
Vytyčení trasy inženýrských sítí v

1 K 460010025 - .zastavenem prostoru

5,C

CETIN, ČEZ, SMVAK,VAK BRUNTÁL,
INNOGY

2 500,00

2 500,00
kpt. 5,000 500,00 2 500,00

5,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl.

1,0

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpt.

1,0

Dokumentace skuteČného provedení
4 K 013254000 kpt.stavby

1,0

VRN3 - Zařízení staveniště
Zařízení staveniště - zabezpeČení .

..ď r mes5 K 030001000 staveniste, vybaveni, udrzovaní a zruseni .
(UNIMD buňka) ]c

3,0

32 500,00

10 000,00
1,000 3 000,00 3 000,00

1,000

1,000 4 500,00 500,00

1,000

1,000 2 500,00 2 500,00

1,(1®

22 500,00

3,000 7 500,® 22 500,00

3,000
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