

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
Číslo: SPA-2015-800-000283

DNEŠNÍHO DNE UZAVŘELI:

CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČ 49787977, DIČ CZ49787977, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367

Zastoupen **Ing. Steffenem Zagermannem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: **Ing. Václav Šmíd**, vedoucí technicko-investičního odd.

Zástupce při jednání ve věcech provozních: **Ing. Jan Adámek**, vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Stavby IS, s.r.o., se sídlem Lomená 326, 351 35 Plesná, IČO 26403510, DIČ CZ 26403510, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 18026

Zastoupen **Romanem Horčíčkou**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČS 0805865319/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických: **Roman Horčíčka**, jednatel společnosti

Michal Šilhánek, stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

TUTO

S M L O U V U O D Í L O :

I. **Základní ustanovení, výchozí podklady a údaje**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále specifikované dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále stanovenou cenu.

Název stavby - díla: Rekonstrukce kanalizace –PLESNÁ – ul.Dlouhá

Číslo investice/opravy: 421009

Evidenční číslo řízení : 304/2015

Místo stavby: PLESNÁ- ul. Dlouhá

KÚ Šneky Parc.č. 476/1 ;478/1

Smlouva vychází z projektové dokumentace zak.č.03/2015 a z nabídky Zhotovitele ze dne 20.10.2015.

Dílo bude provedeno takto:

Stávající stoky jednotné kanalizace budou po rekonstrukci sloužit jako oddílná splašková kanalizace. Dešťové vody budou odváděny povrchově.

Stoka A – potrubí Ultra Rib 2 DN 300 dl.240,5 m

Stoka A-1 – potrubí Ultra Rib 2 DN 300 dl. 64,5 m

Rekonstrukce kanalizace celkem – potrubí Ultra Rib DN 300dl.305,0 m

22 ks kanalizačních přípojek – potrubí Ultra Rib 2 DN 150dl. 61,6 m

- Dodávku vodárenského materiálu na kanalizaci si zajišťuje zhotovitel na své náklady sám.
- Autorizovaný návrh dopravního řešení bylo projednáno na Dopravním inspektorátu a bude součástí žádosti o zvláštní užívání komunikace - zajišťuje zhotovitel .

2. **Další vymezení předmětu díla**

- 2.1. Předmětem zakázky je realizace a obstarání veškerých prací a zhotovení činností nutných k úplnému dokončení stavby podle čl. 1 a podle rozpočtu stavby, který je v příloze č. 1.
- 2.2. Dílo bude provedeno v souladu s obsahem poptávky Objednatele a nabídky Zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2590 občanského zákoníku zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, zejména v souladu s technickými podmínkami vyplývajícími z platných ČSN vztahujících se k daným pracím, v ujednaném čase.
Dále se zavazuje obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
- 2.4. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny oproti příslušným částím projektu nebo výkazu výměr nebo je-li třeba provést nepředvídané práce (tj. zejména práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku Objednatele), které nebyly součástí základního řešení příslušné části projektu pro stavební povolení nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení popř. jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodu na straně Zhotovitele, zavazují se Smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, jímž bude cena díla a doba realizace upravena přiměřeně nově vzniklým skutečným.
- Návrh na uzavření dodatku předloží Zhotovitel a použije přednostně cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že položka není obsažena ve výkazu výměr, musí dojít k dohodě ceny. Pro ocenění se použijí ceníky URS, pokud nemůže být cena oceněna dle ceníku URS, předloží Zhotovitel kalkulaci ceny změny s prohlášením, že sazby a ceny obsažené v kalkulaci odpovídají cenám v místě a čase obvyklým.
- 2.5. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla rozpory, Smluvní strany se dohodly, že budou při jejich řešení postupovat podle obsahu níže uvedených dokumentů, a to v následujícím pořadí:
- Smlouva
 - Zadání v poptávce a nabídka Zhotovitele – rozpočet stavby
 - Projektová dokumentace

3. **Čas plnění**

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech (času) plnění předmětu této smlouvy:
- zahájení stavby: **listopad 2015**
 - ukončení části díla - ulice Dlouhá řad „A“ do: **15. 12. 2015**
 - ukončení, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do **31.07.2016**

3.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k převzetí plnění, resp. jeho podstatné části, ještě před dohodnutým termínem. Objednatel je, pokud je to pro něho technicky a ekonomicky přijatelné, povinen plnění, resp. jeho podstatnou část převzít a zaplatit příslušnou cenu plnění.

3.3. Dodržení času plnění ze strany Zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení Objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím spolupůsobení není Zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

3.4. V případě, že je ohrožena bezpečnost provádění díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a Objednatel (technický dozor) dá příkaz k přerušení prací, a to na dobu ne delší než 48 hodin, termín plnění dle této smlouvy se neprodlužuje.

4. **Cena**

4.1. Cena díla je dle této smlouvy stanovena dohodou Smluvních stran podle nabídky ve smyslu § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění (viz příloha č. 1).

4.2. Výše ceny díla podle čl. 1. činí částku:

Základní cena bez DPH	3 044 083,56 Kč
<u>DPH (21 %)</u>	<u>639 257,55 Kč</u>
Cena včetně DPH	3 683 341,11 Kč

4.3. Uvedená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu provádění díla.

4.4. Cena díla obsahuje veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci díla (zejména náklady na materiál, energie, média potřebná k realizaci díla, náklady na dopravu, zábor veřejného prostranství, odvoz uložení a likvidaci odpadu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, náklady na služby, atesty materiálů veškeré zkoušky a revize, měření, pojištění atd.) a uvedení díla do provozu.

5. **Platební podmínky**

5.1. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 občanského zákoníku s tím, že Objednatel nebude během provádění díla Zhotoviteli poskytovat zálohy ani žádné přiměřené části odměny. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky měsíčně podle skutečně provedeného objemu prací.

5.2. Platby budou hrazeny měsíčně na základě faktury - dílčího plnění vystavené dle soupisu provedených prací, odsouhlasených k tomu oprávněným zástupcem Objednatele, a to do úhrnné výše 90 % ze sjednané ceny, 10% ze sjednané ceny bude fakturováno po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí.

5.3. Jednotlivé faktury budou vystaveny Zhotovitelem ve dvojím vyhotovení, budou obsahovat údaje předepsané pro daňový doklad, číslo smlouvy, resp. příslušné objednávky Objednatele a zjišťovací protokol podepsaný technickým dozorem investora.

Ve fakturách bude zúčtována DPH dle platných předpisů.

5.4. Závěrečná faktura bude místo zjišťovacího protokolu obsahovat předávací protokol, podepsaný technickým dozorem investora.

5.5. Splatnost ceny díla je do 30-ti dnů od obdržení faktury Objednatelem.

6. *Záruční doba*

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu s touto smlouvou, a že v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, resp. vlastnosti obvyklé.

6.2. Záruční doba činí **60** měsíců od předání a převzetí díla.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady.

6.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 5 dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem. Termín odstranění vad bude dohodnut Smluvními stranami. V případě, že ohledně termínu odstranění vad nedojde mezi Smluvními stranami k dohodě, je Zhotovitel povinen odstranit vady do 30 dnů od písemného uplatnění reklamace.

7. *Odpovědnost za vady*

7.1. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. V případě vad díla, u nichž bude Objednatel požadovat jejich odstranění a Zhotovitel vady v dané lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou s tím, že náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel.

8. *Podmínky provedení díla*

8.1. Do týdne od podpisu smlouvy vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí staveniště.

8.2. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště pro své účely zabezpečí Zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí ceny díla dle této smlouvy.

8.3. Stroje, zařízení a materiál, který zbyl po likvidaci zařízení staveniště, je majetkem Zhotovitele.

8.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich přesun na staveniště.

8.5. Na staveniště mohou vstupovat pouze Zhotovitel a osoby pověřené Objednatelem.

8.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, v plném rozsahu přebírá odpovědnost za dodržování všech předpisů BOZP a protipožárních opatření na staveništi.

8.7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti a předloží při předání díla Objednateli veškeré doklady o uložení odpadů na skládky.

Kovový odpad je majetkem objednatel a zhotovitel ho soustředí na místě určeném objednatelem.

- 8.8. Objednatel se zavazuje zajistit všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k provedení díla.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení všech dotčených inženýrských sítí, povolení zemních prací (výkopová povolení) a případná dopravní omezení značení a zábory.
- 8.10. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit před poškozením a krádežemi až do okamžiku odevzdání staveniště a předání díla Objednateli.
- 8.11. V souladu s ustanovením § 2910 a násl. a § 2913 a násl. občanského zákoníku odpovídá Zhotovitel Objednateli za případnou škodu, kterou mu v průběhu provádění díla způsobil a zavazuje se nahradit ji v dohodnutém termínu, nejpozději však do 30-ti dnů. Pokud Zhotovitel škodu neuhradí uvedením do předchozího stavu (viz § 2951 občanského zákoníku) je Objednatel oprávněn učinit tak na náklady Zhotovitele prostřednictvím třetí osoby.
- 8.12. Každá ze Smluvních stran odpovídá za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností druhé Smluvní straně.
- 8.13. Zhotovitel předá investorovi nejdéle při převzetí díla tyto doklady:
Dokumentaci skutečného provedení stavby, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, protokoly o hutnících zkouškách komunikace, protokoly o předání dotčených pozemků zpět jejich majitelům, stavební deník, atesty a dále doklady dle zákona č. 22/97 Sb. (prohlášení o shodě). Veškerá dokumentace bude vyhotovena a předána v českém jazyce.

9. *Smluvní pokuty*

- 9.1. V případě nedodržení termínu dokončení díla Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele.
- 9.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přijímacím protokolu, má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu **10.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 9.3. V případě nedodržení termínu dokončení části díla Zhotovitelem dle odstavce 3.1. je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele.
- 9.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení Objednatele.

10. *Vyšší moc*

- 10.1. Vztahy vzniklé v důsledku vyšší moci podle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se řeší dohodou Smluvních stran, nedojde-li k tomu, pak podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

11. *Prověřené osoby k zastupování Objednatele*

- 11.1. Technickým dozorem Objednatele (TDI) je: Jana Vodičková, tel. 739543387, e-mail: vodickova@chevak.cz

Zástupcem Objednatele ve věcech provozních a technických je:

Ing. Václav Šmíd, vedoucí technicko-invest. odd., tel. 739543320, e-mail smid@chevak.cz
ve věcech provozních a technických:

Ing. Jan Adámek, vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš, tel. +42073954350, e-mail
adamek@chevak.cz

Petr Majchrák, vedoucí ČOV a kanalizací Aš tel. +42073954444, e-mail
majchrak@chevak.cz

Radek Mikulášek, mistr ČOV a kanalizací Aš tel. +42073954484, e-mail
mikulasek@chevak.cz

12. Ostatní ustanovení

- 12.1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní ani technické tajemství. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu zveřejnit na profilu zadavatele dle povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje řídit se pokyny Objednatele, a to ve formě zápisů ve stavebním deníku, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
- 12.3. Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas splnit své závazky vyplývající pro něho z této smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu odpovídající za škody způsobené vlastní činností v minimální výši plnění odpovídající výši ceny díla bez DPH.
- 12.5. Vlastníkem díla se okamžikem zaplacení jeho jednotlivých částí postupně stává Objednatel.
- 12.6. Nebezpečí škody na díle, resp. na jeho částech, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jeho předání.
- 12.7. Smluvní strany se zavazují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné záležitosti smírně cestou vzájemné dohody. V případě, že se spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 12.8. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů i po dobu záruční doby díla.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné pouze tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Má se za to, že změna smlouvy je z důvodů nedodržení písemné formy neplatná.
- 13.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 13.3. Právní vztahy Smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

13.4. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

14. Přílohy

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy

(a) Příloha č. 1: Výkaz výměr – rozpočet stavby kanalizace a kan.přípojek

(b) Příloha č. 2: Kopie pojistné smlouvy

V Chebu dne 11. 11. 2011
Za Objednatele:

.....
Ing. Steffen Zagermann
předseda představenstva

CHEVAK Cheb, a.s.
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

V dne 11. 11. 2011
Za Zhotovitele:

.....
Roman Horčíčka
jednatel společnosti

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plesná 351 33
DIČ: CZ26403510
mob.: 724 100 118

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby

Rekonstrukce kanalizace v Plesné v ulici Dlouhá

JKSO

Název objektu

Rekapitulace všech SO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

CHEVAK Cheb, a.s.

Projektant

Zhotovitel

Stavby IS, s.r.o.

26403510

CZ26403510

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Simona Kalinová

20.10.2015

Stavební objekty

Cena celkem

Stoka A, A1

2 263 894,35

Kanalizační přípojky

780 189,21

Celkem bez DPH

3 044 083,56

DPH 21%

639 257,55

Celkem včetně 21% DPH

3 683 341,11

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v Plesné v ulici Dlouhá

Objekt: Stoka A, A-1

Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

JKSO:

Datum: 20.10.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							2 172 553,35
1 Zemní práce							868 516,17
1	221	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	6,500	680,00	4 420,00
			1,0*6,5		6,500		
2	221	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	316,000	680,00	214 880,00
			(1,3*61,0)+(1,0*(28,2+144,3+64,2))		316,000		
3	221	113151115 R	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 100 mm s naložením	m2	316,000	50,00	15 800,00
			(1,3*61,0)+(1,0*(28,2+144,3+64,2))		316,000		
4	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	6,000	36,60	219,60
5	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	72,10	2 163,00
6	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,000	51,30	1 282,50
7	001	115101301 P	Pohotovost čerpací soupravy - čerpání splašků	den	10,000	51,30	513,00
8	001	115102R	Přečerpávání splašků během stavby	hr	100,000	72,10	7 210,00
9	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	7,500	320,00	2 400,00
			1,5*5		7,500		
10	001	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,500	455,00	682,50
			1,5*1		1,500		
11	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	230,00	690,00
			1,5*2		3,000		
12	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	56,418	402,00	22 680,04
			564,175*0,10		56,418		
13	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	334,653	360,00	120 475,08
			"A-samostatně 61 m" (1,55+1,58)*14,6+(1,58+2,59)*32,9+(2,59+2,40)*13,5		250,256		
			"A-v souběhu 179 m" (2,40+2,30)*33,40+(2,30+2,52)*30,8+(2,52+2,30)*18,10+(2,30+2,38)*15,0+(2,38+2,30)*7,6+(2,30+2,30)*28,10+(2,30+2,91)*46,0		867,366		
			"A-1 v souběhu 64,2 m" (2,30+2,30)*19,9+(2,30+2,05)*7,1+(2,05+2,30)*37,2		284,245		
			250,256*1,3*0,5		162,666		
			867,366*1,0*0,5		433,683		
			284,245*1,0*0,5		142,123		
			"odpočet vozovky-asfalt" 738,472-(0,6*1,3*61,0)-(0,6*1,0*28,2)-(0,6*1,0*144,3)-(0,6*1,0*64,2)		548,872		
			"odpočet vozovky - šterk" 548,872-(0,5*1,0*6,5)		545,622		
			"rozšíření výkopu pro šachty" 545,622+(1,103*11)		557,755		
			"tř. 3" 557,755*0,6		334,653		
14	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	334,653	26,00	8 700,98
15	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	167,327	380,00	63 584,26

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v Plesné v ulici Dlouhá
 Objekt: Stoka A, A-1
 Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

JKSO:
 Datum: 20.10.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
			"tř. 4" 557,755*0,3		167,327		
16	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	167,327	50,10	8 383,08
17	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	55,776	420,00	23 425,92
			"tř. 5" 557,755*0,1		55,776		
18	001	133202012	Hloubení šachet ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m2	m3	10,000	1 150,00	11 500,00
			1,0*1,0*2,0*5		10,000		
19	001	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum náradím v horninách tř. 3	m3	10,000	131,50	1 315,00
20	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	826,062	5,00	4 130,31
			"A-samostatně 61 m" (1,55+1,58)*14,6+(1,58+2,59)*32,9+(2,59+2,40)*13,5		250,256		
			"A-v souběhu 179 m" (2,40+2,30)*33,40+(2,30+2,52)*30,8+(2,52+2,30)*18,10+(2,30+2,38)*15,0+(2,38+2,30)*7,6+(2,30+2,30)*28,10+(2,30+2,91)*46,0		867,366		
			"A-1 v souběhu 64,2 m" (2,30+2,30)*19,9+(2,30+2,05)*7,1+(2,05+2,30)*37,2		284,245		
			250,256+0,5*(867,366+284,245)		826,062		
21	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	826,062	3,00	2 478,19
22	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	501,980	180,00	90 356,40
			"tř. 3+4" 557,755*0,9		501,980		
23	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	55,776	200,00	11 155,20
			"tř. 5" 557,755*0,1		55,776		
24	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	231,548	103,00	23 849,44
			"mezideponie, zásyp výkopkem 50%, nový mat. 50%" 2*(0,5*231,548)		231,548		
25	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	386,205	104,00	40 165,32
			"výkop-tř.5 - 50% zásypu" 557,755-55,776-(0,5*231,548)		386,205		
26	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	386,205	1,00	3 862,05
			386,205*10		3862,050		
27	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	55,776	105,00	5 856,48
28	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	55,776	1,00	557,76
			55,776*10		557,760		
29	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	231,548	99,00	22 923,25
30	583	583336790	kamenivo těžené hrubé frakce 0-64 (pro zásyp)	m3	115,774	51,51	5 962,94
31	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	441,981	16,00	7 071,70
			"výkop - 50%zásypu" 557,755-(0,5*231,548)		441,981		
32	001	171201208	Skládkovné	m3	441,981	12,00	5 303,77
33	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,548	162,00	37 510,78
			557,755-(0,93*1,30*61,0)-(0,93*1,00*(179,0+64,2))		257,830		
			-		-26,282		
			3,14*0,60*0,60*(1,35+2,39+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10)				

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v Plesné v ulici Dlouhá
 Objekt: Stoka A, A-1
 Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

JKSO:
 Datum: 20.10.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
34	001	17510110R	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku fr. 0-22 mm	m3	165,825	585,00	97 007,63
			Součet		165,825		
2 Zakládání							83 618,40
35	002	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm (240,0+64,20)*0,5*0,5	m3	76,050	695,00	52 854,75
					76,050		
36	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 (240,0+64,20)*0,5	m2	152,100	11,00	1 673,10
					152,100		
37	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	304,200	21,00	6 388,20
38	693	693111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m (240,0+64,20)*0,5	m2	152,100	15,00	2 281,50
					152,100		
39	011	271532213	Násyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm (0,1*2,24*2,24)*11	m3	5,519	909,60	5 020,08
					5,519		
40	211	273311126	Základové desky z betonu prostého C 20/25 (3,14*0,82*0,82*0,2)*11	m3	4,645	2 008,00	9 327,16
					4,645		
41	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari (2,0*3,0*0,0035*1,08)*11	t	0,249	24 392,00	6 073,61
					0,249		
3 Svislé a kompletní konstrukce							4 575,00
42	271	359901111	Vyčištění stok	m	305,000	15,00	4 575,00
4 Vodorovné konstrukce							71 245,84
43	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého (0,23*1,30*(61,0-2))	m3	71,507	700,00	50 054,90
			0,23*1,00*((179,0-7)+(64,2-2))		17,641		
					53,866		
44	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku (0,10*1,30*(61,0-2))	m3	31,090	681,60	21 190,94
			0,10*1,00*((179,0-7)+(64,2-2))		7,670		
					23,420		
5 Komunikace							339 536,00
45	221	564761112 R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm 1,0*6,5+316 MZK	m2	322,500	292,00	94 170,00
					322,500		
46	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 1,0*6,5+316 MZK	m2	322,500	232,00	74 820,00
					322,500		
47	221	56498211R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 500 mm (1,3*61,0)+(1,0*(28,2+144,3+64,2))	m2	0,000	602,00	0,00
					316,000		
48	221	577186111 R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (1,3*61,0)+(1,0*(28,2+144,3+64,2))	m2	316,000	517,00	163 372,00
					316,000		
49	221	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm 61,0*2+(144,3+28,2+64,2)	m	358,700	20,00	7 174,00
					358,700		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 330,06
50	211	631571003	Zásyp spodní části rušených stáv. šachet štěrkem 7*(3,14*0,5*0,5*1,0)	m3	5,495	788,00	4 330,06
					5,495		
8 Trubní vedení							590 708,12
51	271	837375121	Výsek na stáv. potrubí DN 300	kus	1,000	5 068,00	5 068,00

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v Plesné v ulici Dlouhá

Objekt: Stoka A, A-1

Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

JKSO:

Datum: 20.10.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
52	271	871374121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z PP trub DN 300 240,5+64,5	m	305,000	30,00	9 150,00
					305,000		
53	271	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	17,000	200,00	3 400,00
54	286	286152220	trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 300 mm/ 5 m ((240,5+64,5)*1,093)/5	ku s	66,673	4 333,33	288 916,11
					66,673		
55	286	286154700	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN 45° 300/150 mm	ku s	18,580	3 128,70	58 131,25
56	271	892372111	Zabepečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
57	271	892575112	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou 240,5+64,5	m	305,000	15,00	4 575,00
					305,000		
58	271	893703111	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 300, vodou	m	305,000	15,00	4 575,00
59	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	22,000	1 148,80	25 273,60
60	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	11,000	8 160,00	89 760,00
61	271	899104115	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	9,000	400,00	3 600,00
62	254	899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	11,000	526,50	5 791,50
63	552	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D (bližší specifikace viz PD)	ku s	11,000	2 050,00	22 550,00
64	592	592243499	dno betonové šachty TBZ-Q 300-750 š. vstup	kpl	1,010	3 811,00	3 849,11
65	592	592243439	dno betonové šachty TBZ-Q PERF300-785	kpl	10,100	3 811,00	38 491,10
66	592	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	ku s	21,000	163,71	3 437,91
67	592	592243072	skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120 - SP	ku s	10,100	780,00	7 878,00
68	592	592243121	konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	ku s	11,110	994,30	11 046,67
69	592	592243241	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 120/625/120	ku s	10,100	146,40	1 478,64
70	592	592243242	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 100/625/120	ku s	10,100	132,30	1 336,23
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				107 162,48
71	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm 61,0*2+(144,3+28,2+64,2)	m	358,700	5,00	1 793,50
					358,700		
72	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 61,0*2+(144,3+28,2+64,2)	m	358,700	20,00	7 174,00
					358,700		
73	015	93631111R	Vyplnění potrubí DN300 popílkocementovou směsí 3,14*0,15*0,15*250,0	m3	17,663	2 571,43	45 419,17
					17,663		
74	321	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových "uliční vpusti" 3,14*0,275*0,275*1,5*10 "komplet revizní šachty, odhad hloubek šachet 2,5 m" 3,14*0,6*0,6*2,5*2 "revizní šachty - konus" 3,14*0,507*0,507*0,67*7	m3	12,999	4 028,00	52 359,97
					3,562		
					5,652		
					3,785		
75	013	976085211	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	10,000	31,36	313,60
76	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	6,000	17,04	102,24
99			Přesun hmot				102 861,28
77	013	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	50,000	134,00	6 700,00
78	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	272,717	65,00	17 726,61

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v Plesné v ulici Dlouhá

Objekt: Stoka A, A-1

Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

JKSO:

Datum: 20.10.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
79	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	4090,755	1,00	4 090,76
			272,717*15		4090,755		
80	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	272,717	100,00	27 271,70
81	211	979999990	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	272,717	16,00	4 363,47
82	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	551,932	56,00	30 908,19
83	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	30,079	130,00	3 910,27
84	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	36,699	105,00	3 853,40
85	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	366,990	1,00	366,99
			36,699*10		366,990		0,00
86	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,699	100,00	3 669,90

Práce a dodávky M

1 176,00

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

1 176,00

87	946	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého (použití původních)	m	6,000	196,00	1 176,00
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

Ostatní

90 165,00

88	946	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	2 000,00	2 000,00
89	221	91400112R	Ostatní příslušenství potřebné pro DIO (lávky, přejezdy,...)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
90	211	980104111	Kamerové zkoušky a zkouška ovality dle ČSN	m	305,000	30,00	9 150,00
			240,5+64,5		305,000		
91	211	980105122	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
92	211	980106111	Správní poplatky	kpl	1,000	700,00	700,00
93	211	980107111	Zkouška zhutnění zásypu	kpl	3,000	2 200,00	6 600,00
94	211	980108111	Zkouška vhodnosti zásypového materiálu	kpl	3,000	1 000,00	3 000,00
95	211	991917R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
96	211	99223311	Zaměření skutečného provedení	m	305,000	63,00	19 215,00
			240,5+64,5		305,000		
97	211	99999R	Dopravní opatření stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

Celkem

2 263 894,35

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v Plesné v ulici Dlouhá
 Objekt: Kanalizační přípojky
 Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

JKSO:
 Datum: 20.10.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

765 634,94

							251 466,91
1	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 1,2*4,8	m2	5,760	28,40	163,58
					5,760		
2	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 1,2*4,8	m2	5,760	440,00	2 534,40
					5,760		
3	221	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm 1,2*56,6	m2	67,920	680,00	46 185,60
					67,920		
4	221	113151115 R	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 100 mm s naložením 1,2*56,6	m2	67,920	50,00	3 396,00
					67,920		
5	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	6,000	36,60	219,60
6	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	72,10	2 163,00
7	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	25,000	51,30	1 282,50
8	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 1,5*9	m	13,500	320,00	4 320,00
					13,500		
9	001	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 1,5*4	m	6,000	455,00	2 730,00
					6,000		
10	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 1,5*4	m	6,000	230,00	1 380,00
					6,000		
11	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 157,072*0,2	m3	31,414	402,00	12 628,43
					31,414		
12	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 23,7*1,5*0,2	m3	7,110	58,00	412,38
					7,110		
13	001	132201201	Hloubení rýh s do 2000 mm v normine tř. 3 objemu do 100 m3 "odhadované hloubky napojení u domovních šachet 1,50 m" (1,58+1,50)*4,2+(1,58+1,50)*2,2+(2,49+1,50)*2,4+(2,53+1,50)*3,2+(2,54+1,50)*2,4+(2,59+1,50)*3,2+(2,46+1,50)*4,2+(2,34+1,50)*5,1+(2,30+1,50)*5,3 (2,30+1,50)*6,1+(2,30+1,50)*5,7+(2,43+1,50)*4,6+(2,43+1,50)*7,4+(2,52+1,50)*2,0+(2,33+1,50)*4,0+(2,30+1,50)*3,5+(2,68+1,50)*3,5+(2,75+1,50)*3,3 (2,88+1,50)*3,8+(2,91+1,50)*4,2 "stoka A-1" (2,29+1,50)*2,4+(2,30+1,50)*2,4 Mezisoučet 332,01*1,2*0,5 "odpočet kostrukce asfaltu a dlažby" 199,206-(0,6*1,2*56,6)-(0,24*1,2*4,8) "tř. 3" 157,072*0,6	m3	94,243	360,00	33 927,48
					121,324		
					157,315		
					35,166		
					18,216		
					332,021		
					199,206		
					157,072		
					94,243		
14	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	94,243	26,00	2 450,32
15	001	132301201	Hloubení rýh s do 2000 mm v normine tř. 4 objemu do 100 m3 "tř. 4" 157,072*0,3	m3	47,122	380,00	17 906,36
					47,122		

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v Plesné v ulici Dlouhá

Objekt: Kanalizační přípojky

Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

JKSO:

Datum: 20.10.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
16	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	47,122	50,10	2 360,81
17	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	15,707	420,00	6 596,94
			"tř. 5" 157,072*0,1		15,707		
18	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	332,021	5,00	1 660,11
			"odhadované hloubky napojení u domovních šachet 1,50 m"				
			(1,58+1,50)*4,2+(1,58+1,50)*2,2+(2,49+1,50)*2,4+(2,53+1,50)*3,2+(2,54+1,50)*2,4+(2,59+1,50)*3,2+(2,46+1,50)*4,2+(2,34+1,50)*5,1+(2,30+1,50)*5,3		121,324		
			(2,30+1,50)*6,1+(2,30+1,50)*5,7+(2,43+1,50)*4,6+(2,43+1,50)*7,4+(2,52+1,50)*2,0+(2,33+1,50)*4,0+(2,30+1,50)*3,5+(2,68+1,50)*3,5+(2,75+1,50)*3,3		157,315		
			(2,88+1,50)*3,8+(2,91+1,50)*4,2		35,166		
			"stoka A-1" (2,29+1,50)*2,4+(2,30+1,50)*2,4		18,216		
			Mezisoučet		332,021		
19	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	332,021	3,00	996,06
20	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	141,365	180,00	25 445,70
			"tř. 3+4" 157,072*0,9		141,365		
21	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	15,707	200,00	3 141,40
			"tř. 5" 157,072*0,1		15,707		
22	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	92,004	103,00	9 476,41
			"mezideponie, zásyp výkopkem 50%, nový mat. 50%"				
			2*(0,5*92,004)		92,004		
23	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	95,363	104,00	9 917,75
			"výkop tř.3+4 - 50% zásypu" 141,365-(0,5*92,004)		95,363		
24	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	953,630	1,00	953,63
			95,363*10		953,630		
25	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	15,707	105,00	1 649,24
26	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	157,070	1,00	157,07
			15,707*10		157,070		
27	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	92,004	99,00	9 108,40
28	583	583336790	kamenivo těžené hrubé frakce 0-64 (pro zásyp)	m3	46,002	51,51	2 369,56
29	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	111,070	16,00	1 777,12
			"výkop - 50%zásypu" 157,072-(0,5*92,004)		111,070		
30	001	171201208	Skládkovné	m3	111,070	12,00	1 332,84
31	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,004	162,00	14 904,65
			157,072-(0,55*1,20*85,10)		100,906		
			"odhadovaná hloubka šachet 1,5 m" - 3,14*0,30*0,30*(1,50*21)		-8,902		
32	001	17510110R	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku fr. 0-22 mm	m3	44,451	585,00	26 003,84
			0,45*1,20*85,10		45,954		
			-3,14*0,075*0,075*85,10		-1,503		
			Součet		44,451		

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v Plesné v ulici Dlouhá
 Objekt: Kanalizační přípojky
 Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

JKSO:
 Datum: 20.10.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
33	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 23,7*1,5	m2	35,550	22,00	782,10
34	001	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 23,7*1,5	m2	35,550	28,00	995,40
35	005	005724700	osivo směs travní krajinná - technická (23,7*1,5)*0,03*1,08	kg	1,152	120,00	138,24
3 Svislé a kompletní konstrukce							924,00
36	271	359901111	Vyčištění potrubí	m	61,600	15,00	924,00
4 Vodorovné konstrukce							6 960,50
37	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,10*1,2*85,10	m3	10,212	681,60	6 960,50
5 Komunikace							75 986,96
38	221	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm 1,2*4,8	m2	5,760	292,00	1 681,92
39	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 1,2*4,8	m2	5,760	232,00	1 336,32
40a	221	564761112 R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 300 mm 1,2*56,6	m2	67,920	292,00	19 832,64
40b	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	67,920	232,00	15 757,44
41	221	577186111 R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1,2*56,6	m2	67,920	517,00	35 114,64
42	221	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm 56,6*2	m	113,200	20,00	2 264,00
8 Trubní vedení							398 475,40
43	271	837314111	Montáž útesů s hrdlem DN 150	kus	5,000	924,00	4 620,00
44	271	871314121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z PP trub DN 150	m	61,600	17,46	1 075,54
45	271	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 17	kus	17,000	39,10	664,70
46	286	286154060	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 150/45°	kus	18,580	247,00	4 589,26
47	286	286152020	trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 150 mm/ 3 m (61,6*1,093)/3	kus	22,443	835,00	18 739,91
48	271	892575111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	61,600	15,00	924,00
49	271	892576111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200	sada	22,000	1 200,00	26 400,00
50	271	893703111	Zkouška průchodnosti potrubí do DN 300, vodou	m	61,600	15,00	924,00
51	271	893716111	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanalizace	sada	22,000	1 000,00	22 000,00
52	271	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/160 šachtové dno průtočné (úhel přítok x odtok viz PD)	kus	22,000	1 000,00	22 000,00
53	254	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	22,000	528,00	11 616,00
54	286	286619011	dodávka plastové šachty TEGRA 600	kus	22,000	6 336,00	139 392,00
55	286	286619350	poklop litinový TEGRA 600 D400 (vč. Roznášecího prstence)	kus	22,000	6 615,00	145 530,00

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v Plesné v ulici Dlouhá

Objekt: Kanalizační přípojky

Zhotovitel: Stavby IS, s.r.o.

JKSO:

Datum: 20.10.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 830,00
56	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	113,200	5,00	566,00
			56,6*2		113,200		
57	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	113,200	20,00	2 264,00
			56,6*2		113,200		
99 Přesun hmot							28 991,17
58	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	67,834	65,00	4 409,21
59	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	1017,510	1,00	1 017,51
			67,834*15		1017,510		
60	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	67,834	100,00	6 783,40
61	211	979999990	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	67,834	16,00	1 085,34
62	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	47,118	56,00	2 638,61
63	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	27,268	130,00	3 544,84
64	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	61,600	150,76	9 286,82
65	221	979071111	Očištění dlažebních kostek	m2	5,760	19,17	110,42
			1,2*4,8		5,760		
66	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	6,000	19,17	115,02
Práce a dodávky M							2 225,47
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							2 225,47
67	946	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého (použití původních)	m	6,000	196,00	1 176,00
68	946	460650932	Kladení dlažby po překopecch dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těžného (použití původních kostek)	m2	5,760	182,20	1 049,47
			1,2*4,8		5,760		
Ostatní							12 328,80
69	211	980104111	Kamerové zkoušky a zkouška ovality dle ČSN	m	61,600	30,00	1 848,00
70	211	980107111	Zkouška zhutnění zásypu	kpl	3,000	2 200,00	6 600,00
71	211	99223311	Zaměření skutečného provedení	m	61,600	63,00	3 880,80
Celkem							780 189,21



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 23397171-10
Stav k datu 25. 1. 2014
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 23397171-10

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: Stavby IS, s.r.o.

IČ: 26403510

Ulice, č. p.: Lomená, 326

Obec: Plesná U Chebu, PSČ: 351 35, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: NE

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím INSIA a.s., Ulice, č.p.: Slezská 20, Obec: Praha 2, PSČ: 12000, IČ: 48034479. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.3. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 25. ledna každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné splatné vždy k 25. 1. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 2339717110.

3. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 841 114 114

www.ceskapojistovna.cz

✉ P.O.Box 305
601 00 Brno

TC8995400202A

02203148877499

Pojistná smlouva č.: 23397171-10
Stav k datu 25. 1. 2014

Kód produktu: DP

Smlouva uzavřena v POKOLOVĚ dne 9. 1. 2014 v _____ hodin _____ minut

Stavby IS, s.r.o.

Podpis (a razítko) pojistníka

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plesná 354 25
DIČ: CZ20403510
mob: 728 100 116

Dagmar Hasmanová
0933

ČESKÁ POJIŠTOVNA a.s.

Region západní Čechy
agentura Karlovy Vary
151

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy



Pojistná smlouva číslo: 23397171-10
Stav k datu 25. 1. 2014
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003025

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: Stavby IS, s.r.o.
IČ: 26403510

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

15 000 000,-

NE

- Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny? NE
- Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm? NE
- Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami? NE
- Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m? NE
- Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování? NE
- Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána? NE
- Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály? NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

- činnostmi vykonávanými na základě:
výpis dat obchodního rejstříku v ares
výpis ze živnostenského rejstříku v ares

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

10 000 000,-
Česká republika
5 000,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

O22031488751A

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

1 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V111 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000,-

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	29 195,-
02	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 70	5 700,-
03	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 71	3 556,-
04	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 111	1 900,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		40 351,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 35,00 % tj. v Kč		13 458,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		26 228,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 25. 1. 2014 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis dat Obchodního rejstříku v ARES

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Výpis ze Živnostenského rejstříku v ARES

Pojistná smlouva č.: 23397171-10
Stav k datu 25. 1. 2014

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v

Sokolově

dne


9. 7. 2014

v

hodin

minut

Stavby IS, s.r.o.



Dagmar Hasmanová
0933



ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

Region západní Čechy
agentura Karlovy Vary

151

Podpis (a razítko) pojistníka

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plesná 351 33
DIČ: CZ26403510
mob.: 729 100 116

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy