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Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjSich predpisti

Cislo smlouvy objednatele:

1.
1.1

1.2

2.
2.1

Smluvni strany

statutarni mésto Karvina

se sidlem: Frystatska 72/1, 733 24 Karvina Frystat
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primatorem mésta
k podpisu smlouvy opravnén na zakladé povéreni ze dne 2. 1. 2018:

jednani ve vécech:

a) smluvnich:

b) technickych:

c) dotaci:

telefon:

fax:

e-mail:

IC:' 00297534
DIC: CZ00297534
bankovni spojeni:

Cislo uctu:

(dale jen objednatel)

a

Enuma Elis s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 210274
zastoupena: Ondiej Kucera, jednatel

jednani ve vécech technickych — stavbyvedouci:

se sidlem: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1
IC: 01688260

DIC: CZ01688260

telefon:

fax:

e-mail:

bankovni spojeni:

€. uctu:

(dale jen zhotovitel)

Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je provedeni dila pod nazvem-,Cviceni nezna hranic - workoutove
hFisté v arealu ZS a MS Cihelni, Karvina-Nové Mésto* (dale téz ,stavba“ nebo ,dilo*) dle
projektové dokumentace zpracované Ing. Jifim Londynem z dubna 2018 (dale jen ,projektova
dokumentace®), polozkového rozpoétu ze dne 15. 10. 2018 (pfiloha & 1 SOD), pokynu
objednatele a zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Zhotovitel prohlasuje, ze
je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy. Dilo je soucasti realizace

Projekt ,CviCeni nezna hranic”,
registracni Cislo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663,
je spolufinancovan z prostfedk( Evropského fondu pro regionéini rozvoj

- Programu Interreg V-A republika — Polsko v rdmci Fondu mikroprojektil

Euroregionu Té&Sinské Slezsko — Slask Cieszyriski a statniho rozpottu PR.
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projektu ,Cviéeni nezna hranic®, registracni Cislo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663,
ktery je spolufinancovan z prostiedki Evropského fondu pro regionalni rozvoj v ramci Programu
Interreg V-A Ceska republika - Polsko prostiednictvim Fondu mikroprojekti Euroregionu

Tésinské Slezsko.

22 Provedenim stavby se rozumi dplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a
montaZnich praci, konstrukci, dodavek materiall, technickych a technologickych zafizeni, véetné
véech Ginnosti spojenych s pinénim pfedmétu smiouvy a nezbytnych pro uvedeni piedmétu dila
do uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit nezbytna opatfeni nutna pro neporuseni veskerych inZzenyrskych siti béhem vystavby,

b) zajistit vSechny nezbytné priizkumy nutné pro fadné provadéni a ukonceni dila v navaznosti
na vysledky prizkumi predlozenych objednatelem,

c) zajistit a provést viechna opatieni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

d) provést bezpeénostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodci a vozidel
v mistech dot€enych stavbou),

e) provést opatfeni k dotasné ochrané vzrostlych strom, jez maji byt zachovany,
f) zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby,
g) zajistit ostrahu stavby a stavenidté, material( a stroji na stavenist,

h) zajistit bezpecnost prace a ochrany Zivotniho prostredi,

i) zaijistit a provést véechny pfedepsané ¢&i dohodnuté zkousky a revize vztahujici se k
provadénému dilu véetné pofizeni protokolli, zajistit atesty a doklady o poZadovanych
vlastnostech vyrobki (prohlaseni o shodé),

j) zfidit a odstranit zafizeni stavenisté véetné zajisténi napojeni na inzenyrske sité,
k) zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pravnimi pfedpisy,

I) uvést vdechny povrchy dotéené stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
piikopy, propustky apod.),

m) zajistit koordinacni a kompletaéni ¢innost celé stavby,

n) provadét denni uklid stavenisté, prib&zné odstrafiovat znecisténi komunikaci ¢i Skod na
nich,

o) oplotit stavenisté nebo jinak jej vhodné zabezpedit,

p) oznaéit stavenisté v souladu s pravnimi piedpisy a dale jej oznacit tabuli o rozmérech 1,2 m
x 0,8 m s logem objednatele, nazvem stavby a napisem ,STAVIME PRO VAS",

w) zajistit v pribéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci
projektanta, objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele, viastnikil a spravcil
inzenyrskych siti, pfipadné s ostatnimi G€astniky tzemniho a stavebniho fizeni a viastniky
okolnich nemovitosti.

2.3 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude provedena podle nasledujicich zasad:

a) do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaceny v3echny zmény, k nimz doslo
v priibéhu provedeni dila,

b) ty casti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym zménam, budou oznaceny
napisem ,beze zmén®,

c) kazdy vykres (v tisténé formé&) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatien
jménem a prijmenim zpracovatele dokumentace skutecného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

Projekt ,Cvi¢enf nezna hranic”,
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d) u vykresl obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na
zménovy list.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude piedana objednateli nejpozdéji v den prevzeti

dila objednatelem ve dvou vyhotovenich v tisténé a 1x v digitalni podobé.

Smiuvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, Ze pfedmétem dila jsou veSkeré
prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci.

Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsaZeny nejsou a na jejichz provedeni
objednatel trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaiji
viceprace. V pripadé vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé,
Ze realizace vicepraci je v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisi (dale téZ ,zakon o vefejnych zakazkach®).

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit ¢i zmensit predmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsazeny v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodavky neprovadét. Prace a
dodavky, které v dokumentaci obsaZeny jsou a objednatel jejich provedeni nepozaduje, se
nazyvaji ménéprace.

Dojde-li pii realizaci stavby k jakymkoliv zmé&nam (v mnozstvi nebo kvalité), doplfikim nebo
roz$ifeni predmétu smlouvy odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho
dne, je objednatel povinen ihned provést soupis téchto zmén, dopliikli nebo rozsifeni vCetné
odiivodnéni, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle zplisobu sjednaného v této smiouve a
predloZit ocenéni (zménovy list) v listinné i digitalni formé objednateli k odsouhlaseni. Po
odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této
smlouvé, teprve po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a Ghradu.

Objednatel je opravnén, i v prilbé&hu provadéni dila, poZadovat zamény materiall oproti pivodné
navrZzenym a sjednanym materialim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na
tyto pozadavky objednatele piistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a
povahou dila, fadn& prekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pfevzal, tj. tzn. textovou
&ast, popis praci, vykresovou &ast, vyjadieni a stanoviska organd, organizaci, viastnikd a
spravcil inZenyrskych siti, vykaz vymér, a véechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista stavby. Dale potvrzuje,
Ze jsou mu znamy veskeré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na stavenisti a jiné
podminky nezbytné k radné realizaci dila.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélka prevzit
ve smluvné sjednané dobé piedani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou za podminek dale stanovenych. Smiluvni strany se tedy dohodly, Ze objednatel ma
pravo odmitnout prevzeti stavby i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji.

Zhotovitel je povinen provést dilo viastnim jménem, na viastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Zhotovitel je povinen dodrZet poddodavatelské schéma prediozené v nabidce vramci
zadavaciho fizeni. V pfipadé, Ze v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné &i dopinéni
poddodavatele, musi zhotovitel o této skuteénosti objednatele (v pfipadé, Ze na stavbé bude
koordinator BOZP také koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) neprodlené
informovat e-mailem a dale zapisem do stavebniho deniku. V pfipad€, Ze se bude jednat o
poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zakona o vefejnych zakazkach, je zhotovitel povinen
jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikaci. V opaéném pfipadé, neni zhotovitel
opravnén poddodavateli umoznit praci na stavbé. Poruseni této povinnosti je povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy a objednatel mize od této smlouvy odstoupit./

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba bude spolufinancovana z prostiedkd Evropského fondu pro
regionalni rozvoj v ramci Programu Interreg V-A Ceska republika — Polsko prostfednictvim Fondu

Projekt .Cvieni nezna hranic®,
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mikroprojektti Euroregionu Tésinské Slezsko s tim, Zze objednatel podal Zadost o poskytnuti
dotace u poskytovatele, kterym je Regionalni sdruzeni Uzemni spoluprace Tésinského Slezska
(dale téz poskytovatel). Zhotovitel je povinen dodrzovat aktualni podminky Fondu mikroprojektt
Programu Interreg V-A Ceska republika — Polsko (dale téZ Podminky). Zhotovitel prohlasuje, Ze
se s Podminkami seznamil. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od
této smlouvy, nedodrzi-li zhotovitel Podminky.

Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody
Smluvni strany se dohodly, Ze viastnikem zhotovovaného predmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenité, véetn& pouzivanych strojii a dalSich véci potiebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeti Skody na téchto vécech.

Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod nese zhotovitel a tyto nakiady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, zniceni, poSkozeni nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych pfi€in k nim doslo.

Nebezpeéi $kody nebo zni¢eni stavby nese od pocatku zhotovitel az do jejiho prevzeti
objednatelem, a to i v pfipadé Ze by ke Skodé doslo i jinak.

Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zpisobenou ¢innosti t&ch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida téZ za $kodu zpisobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze strojd,
pristrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pii provadéni dila.

Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté do 5 dnd ode dne doruceni pisemneé vyzvy k pievzeti
stavenisté, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. O predani staveni$té bude zhotovitelem
vyhotoven zapis. V den pfedani stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli Casovy
harmonogram praci obsahujici terminy provadénych praci. V pfipadé zmény c&asového
harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a pfedat objednateli.

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile nejpozdé;ji do 5 dnii ode dne pfedani stavenisté. Pokud
zhotovitel nepfevezme ve stanovené Ihaté stavenisté nebo prace na dile nezahdji ani ve Ihité
10 dnt ode dne, kdy mél prace na dile zah3jit, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo do 60. dnti od protokolarniho predani stavenisté

V pripadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smiouveé tykajici se provedeni praci na dile.

K posunuti terminu provedeni praci na dile mtze dojit v pfipadé&, Ze nastanou takové klimatické
podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani dodrzeni
technologickych postupti. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi zhotovitel ucinit
zapis ve stavebnim deniku, objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda
s neprovadénim dila z tohoto diivodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s neprovadénim
dila, se termin provedeni praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou
zhotovitel nemohl prace na dile z diivodu klimatickych podminek provadét.

V piipadé, Ze se na dile vyskytnou viceprace, které nebyly obsaZeny v projektové dokumentaci,
tyto viceprace nebylo mozné pri nalezité péci predvidat a jsou nezbytné pro provedeni dila, mtze
se, po vzajemné dohodé objednatele se zhotovitelem, termin provedeni praci na dile stanoveny
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytné nutnou k provedeni téchto vicepraci.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym
ukonéenim a piedanim objednateli bez vad a nedodélkid. O predani a prevzeti dila jsou
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda dilo
prejima nebo nepiejima, a pokud ne, z jakych diivod.

Mistem pInéni je areal Zakladni Skoly a Matefské Skoly Cihelni, Karvina, p. o., parcelni &islo 850/1
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a 850/2, katastralni Gzemi Karvina-meésto.

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v &l. 2 této smlouvy
je stanovena v souladu se zakonem o cenach a &ini:

Cena bez DPH 305.785,- K&

Predmét pInéni této smlouvy nebude vyuzivan ani éastecné pro ekonomickou &innost, objednatel
jej pofizuje vyluéné pro vykon vefejné spravy. Pokud jsou poskytnuté stavebni a montazni prace
zarazené pod éiselnymi kody 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, rezim pfeneseni dafove
povinnosti dle § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, nebude
pouzit.

K cené bez DPH bude pfipoéteno DPH ve vysi dle obecné& zavaznych pravnich piedpisu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze dilo je zadano dle rozpoctu. Polozkovy rozpocet je prilohou a
nedilnou sou&asti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloZzkovém rozpoctu jsou ceny
pevné a neménné po celou dobu realizace stavby.

Smiuvni strany se dohodly, Ze bude-li zhotovitel ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni veden
jako nespolehlivy platce ve smyslu § 106a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z piidane hodnoty
(dale zakon o DPH), je objednatel opravnén &ast odmény odpovidajici dani z pridané hodnoty
uhradit pfimo na uéet spravce dané v souladu s ust. § 109a zakona o DPH. Smiuvni strany se
dohodly, Ze o tuto &ast bude snizena odména za prace provedené die této smlouvy a zhotovitel
obdrzi pouze odménu bez DPH.

Cena je stanovena jako cena nejvy3e pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukonceni a
prevzeti dila objednatelem. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na
celkovou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady
na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrZovani a odstranéni zarizeni
staveni§t&, naklady na oploceni a oznaceni stavenisté, mimostavenistni dopravu, pfesun hmot,
provedeni veskerych zkousek a revizi nutnych k ukonceni dila, naklady na energii, vodu, topeni
spotfebované v dobé realizace dila, pfipadné dal3i sluzby nutné k provadéni dila, naklady na
tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobkd a to tak, aby bylo
moZné odprodat druhotné suroviny samostatné dle jednotlivych druhii, naklady na zabezpeceni
bezpeénosti a hygieny prace, opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, pojisténi stavby a osob,
organizaéni a koordina&ni &innost, poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi a
zajisténi nezbytnych dopravnich opateni. Sjednana cena obsahuje pfedpokiadany vyvoj cen
vstupnich nakladii a predpokladané zvyseni ceny v zavislosti na ¢ase pinéni.

Polozkovy rozpocet slouzi k vykazovani finangnich objemi provedenych praci a k ocenéni
vicepraci a ménépraci.

Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic nebo jeZ nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkového rozpoétu,

b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladi u poloZek tykajicich se
celé stavby,
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c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoCtu obsazeny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS,

d) v pfipadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny
stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele, ktera bude soucasti zménového listu,

e) u vicepraci a ménépraci bude k cené vycislena DPH ve vysi dle pravnich predpis.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu Skody,
nakladu i uslého zisku, které mu v diisledku ménépraci vznikly.

V pripadé zmény ceny dila z divodu méné&praci ¢i vicepraci jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku ma zhotovitel
v piipadé vicepraci pravo na jejich ihradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena dila.

V pripadé vzniklé viceprace — ménéprace béhem realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat
do zmé&nového listu pfi jejim vzniku.

Vykazovani téchto vicepraci — ménépraci a zpracovani predmétnych zménovych listd musi byt
v souladu s Pfiruékou pro pfijemce Fondu mikroprojektt Programu Interreg V-A Ceska republika
— Polsko (dale téZ Prirucka). Zhotovitel prohladuje, Ze se s Priruckou seznamil. Zhotovitel je
povinen Piirucku dodrzovat. NedodrzZi-li zhotovitel Prirucku, je objednatel opravnén od této
smiouvy odstoupit.

Platebni podminky

Smiluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Prace budou hrazeny na zakladé dil¢ich dafiovych dokladii vystavovanych zhotovitelem jednou
za kalendaini mésic (dale jen ,faktury®).

Zhotovitel prediozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého pracovniho dne nasledujiciho
kalendainiho mésice ocenény soupis provedenych praci. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnid ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni soupisu
provedenych praci objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dil¢i pinéni, vzdy
nejpozdéji do desatého pracovniho dne piislusného kalendaiiho mésice, v némz objednatel
odsouhlasil soupis provedenych praci. Neni-li soupis provedenych praci odsouhlasen
objednatelem, neni zhotovitel opravnén vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel dorucit
objednateli v den jejiho vystaveni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Za den dil¢iho
zdanitelného pinéni se povazuje posledni den v kalendainim mésici, v némz bylo uskuteénéno
diléi zdanitelné plnéni na dile. Soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek s
uvedenim data a podpis( opravnénych zastupcill objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute¢néna dil¢i zdanitelna pinéni na dile, a to ve dvou vyhotovenich.

Smluvni strany se dohodly, Ze mésicni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90%
z celkové ceny dila. Zbyvajici ¢ast, tj. 10% z celkové ceny dila, pfedstavuje tzv. ,zadrzné“ (dale
téz zadrzné), které bude zajistovat fadné plnéni zavazkd zhotovitele z této smlouvy. Celkovou
cenou dila se pro Géely této smlouvy rozumi cena dila véetné DPH, kterou ma na zakladé této
smlouvy uhradit objednatel zhotoviteli. Pfevezme-li objednatel dilo s vadami ¢i nedodélky, uhradi
objednatel zhotoviteli zadrzné do 30 dnli po odstranéni vad &i nedodélkti reklamovanych pri
prevzeti dila objednatelem. Nebude-li mit dilo v dobé prevzeti objednatelem vady, uhradi
objednatel zhotoviteli zadrzné do 30 dnil od prevzeti dila objednatelem.

Lhata splatnosti jednotlivé faktury za dilo ¢ini 30) dnil od jejiho doruceni objednateli.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci pfimo na stavenisti.

Faktury zhotovitele budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle prislusnych pravnich predpisi.
Dale musi faktura obsahovat cislo smlouvy objednatele. Soucasti faktury bude prfiloha — soupis
provedenych praci ocenény podle polozkového rozpoc¢tu odsouhlaseny objednatelem ve dvou
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vyhotovenich. Na faktufe musi byt uveden text: Projekt ,Cviceni nezna hranic®, registracni Cislo
projektu:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663, ktery je spolufinancovan z prostfedkd
Evropského fondu pro regionalni rozvoj v ramci Programu Interreg V-A Ceska republika - Poisko
prostiednictvim Fondu mikroprojektii Euroregionu TéSinské Slezsko.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyuctujedi zhotovitel prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuétuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou naleZitost nebo bude obsahovat nespravné tdaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyznadenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokyni
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli, pfestava b&zet pavodni
IhGta splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vystavené faktury
objednateli.

Smiuvni strany se dohodly, Ze povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné Castky
Z Gctu objednatele.

Zhotovitel je povinen ve faktufe konkrétné specifikovat zafizeni stavenisté a toto dolozit
fotodokumentaci. Pokud se ve fakturach budou vyskytovat polozky, které jednoznacné neurCuji
mnozZstvi provedenych praci & materialu, je zhotovitel povinen dolozit detailni specifikaci téchto
poloZek nebo je podlozit pFislusnymi doklady (napi. k poloZce ,Poplatek za uloZeni na skladce®
prilozit k fakture jednotlivé vazni listky).

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uZivat &islo Uétu uvefejnéné dle § 98 zak. &. 235/2004 Sb. v registru platcd a
identifikovanych osob.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyskytu vicepraci a ménépraci na dile odsouhlasenych
ob&ma smluvnimi stranami ve zménovém listu, budou na fakture zfetelné oznaCeny viceprace a
ménéprace s tim, Ze pokud jde o ménéprace bude vzdy ve faktufe uvedena jak plivodni polozka
rozpoétu (,kladna polozka®) tak i pfislusna ménéprace (,zaporna polozka®).

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhmn viastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpeCnost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto
smiouvou, pravnimi predpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi technologickymi postupy, technickymi normami,
v souladu se souéasnym standardem u pouZivanych technologii a postupii pro tento typ stavby
tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od technickych norem a technickych pozadavkl na vystavbu, dle kterych
je projektova dokumentace stavby zpracovana. Jakékoliv zmény oproti projektove dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, projektantem a poskytovatelem dotace.

Jakost dodavanych materialt a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zpusobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Provadeéni dila
Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména pfi technickém feSeni Cinnosti, pfi

potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni faktury, pfi potvrzovani protokolu o
predani a prevzeti dila, pfi kontrole zakryvanych &asti a provadéni piedepsanych zkousek.

Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit pristup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyzaduje.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do pivodniho stavu
a zapisem o predani a prevzeti je pfedat jejich viastnikim.
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Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu vSech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpegit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmémému nebo
zbyteénému obtéZovani okoli stavby. Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel odpovida za
skodu, kterou zplsobi objednateli ¢i tretim osobam b&hem provadéni dila.

Za G&elem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pii pfedani stavenisté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimoradny kontrolni den, svola jej objednatel, zhotovitel
je povinen zi&astnit se mimoradného kontrolniho dne. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se
poridi zapis.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zastupce (technicky dozor) nejmené 5 dnll
predem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoZnit objednateli provedeni
dodate&né kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych &asti dila se uini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zastupce (technického dozoru) se zakrytim pfedmétnych Casti
dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutecnost do zaznamu ve stavebnim
deniku misto souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost jeho pfikazi.
Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatiit zhotovitel.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve$keré subdodavatelske
prace a nese za né odpovédnost jako by je provadél sam.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji pii podpisu této smlouvy predioZit objednateli original nebo
uredné ovéfenou kopii smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou mize svou
éinnosti &i nedinnosti zplsobit v souvislosti s pInénim pfedmétu této smiouvy objednateli Ci
jakékoliv tfeti osobé a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské Cinnosti (dale jen ,pojistna
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojisténi udrzovat v platnosti a G€innosti
po celou dobu trvani této smilouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli prokéazat. Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel nesplini
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamil ode dne pievzeti stavenisté do pievzeti celé stavby objednatelem.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich
zaznamU ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti nebo jej odevzda pii pievzeti
celého dila objednatelem.

Predani a prevzeti dila
Smluvni strany se dohodly, Ze dilo nebude pfedavano a prejimano po ¢astech.

Dilo bude piedano zapisem o piedani a pfevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaceni dila, oznaceni objednatele a zhotovitele, Eislo a datum uzavieni této smiouvy,
datum vydani a &isla stavebnich povoleni, zahajeni a ukonéeni praci na dile, prohlaseni
objednatele, ze dilo pfejima / nepfejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy
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zastupci objednatele a zhotovitele, seznam pievzaté dokumentace, soupis nakladi od zahajeni
po ukonéeni dila, termin vyklizeni stavenité, datum ukonéeni zaruky na dilo.

Pfi predani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpisili, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smiouvy, véetné prohlaseni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 dnit po pfevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni staveniste a
stavenisté vyklidit.

11. Zarucni podminky a vady dila
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Smiluvni strany se dohodly, Ze dilo ma vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida
pozadavkim uvedenym v této smlouvé, pfislusnym pravnim predpisim, projektové
dokumentaci, technickym normam, jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, pfikazim
objednatele, piiruéce a podminkam dota¢niho titulu nebo pokud neumozZiiuje uzivani, k némuz
bylo uréeno a provedeno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v prilbéhu vystavby, dale za vady, jeZ ma dilo v dobé
jeho predani a prevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé&. Za vady dila, které se projevi po
zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel, jestlize byly zptisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zaruéni doba na stavbu se sjednava v délce 36. mésici. Veskeré dodavky strojd, zafizeni,
technologie, pfedméty postupné spotieby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel viak garantuje zaruku nejméné 24 mésicl. VySe uvedené zaruky plati za
piedpokladu dodrzeni véech pravidel provozu a Gdrzby.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zaruéni doba zagina b&zet dnem pfevzeti dila objednatelem.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat. Pro ty casti dila,
které byly v diisledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni doba opétovné
od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popie. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovii
objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do péti dnl od
obdrzeni oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Zze reklamaci neuznava, nedohodnou-i se
smluvni strany jinak. V piipadé havarie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i
v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, do 24 hodin od oznameni objednatelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spomych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdé&ji do 14 pracovnich dni od zapoceti praci, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstrani-i zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niz se vztahuje zaruka,

nebo vadu, kterou mélo dilo v dobé& pievzeti objednatelem, je objednatel opravnén poveérit
odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.
11.12 Zhotovitel zabezpeti na své naklady dopravni znaceni, vEetné organizace dopravy po dobu

12.
12.1

odstranovani vady.

Smluvni pokuty a aroky z prodieni
Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle ¢l. 4 odst. 4.3 této
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122

123

124

12.5

126

12.7

12.8

129

smiouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,4%
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni. Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, dohodly se
smiuvni strany, Ze objednatel nebude uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokutu za prodieni
s provedenim dila za obdobi od prevzeti dila objednatelem.

V piipadé, Ze zhotovitel nepredloZi objednateli pfi pfedani stavenisté ¢asovy harmonogram praci
nebo jeho zménu dle &l. 4.1 této smiouvy, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smiuvni
pokutu ve vysi 0,2% zcelkové ceny dila za kazdy den prodieni s pfedloZzenim Casového
harmonogramu nebo jeho zmény.

V piipadé nedodrZeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
uctovat objednateli Grok z prodleni ve vysi 0,025%) z fakturované astky za kazdy den prodieni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2%
z celkové ceny dila za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti
nebo nedodrzeni BOZP. Pokuta bude vyuétovana aZ poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky ve
stanovené Ih(té neodstrani.

V pfipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobg, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu.

V piipadé nedodrZeni stanoveného terminu nastupu k odstranéni vady v zaruCni dobé je
objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy den prodleni s nastupem k jejimu odstranéni.

Porusidi zhotovitel podminky nebo pfirucku dotaéniho titulu, je objednatel opravnén pozadovat
po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z celkové ceny dila za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

V pfipadé nedodrZeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po predani a
prevzeti dila, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,4% z celkové
ceny dila za kazdy den prodleni s odstranénim zafizeni stavenisté a vyklizenim stavenistée.

V piipadé&, Zze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na
smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim plnénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

12.10 Smiuvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smiouvou zaplati povinna strana

nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vy$i vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné& v piném rozsahu. Smiuvni pokuty se nezapo¢itavaji na nahradu pfipadné vzniklé
Skody.

13. Zavérecna ujednani

131

13.2

13.3

134

Smiluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s
nim propojena. Poruseni této povinnosti je povaZzovano za podstatné poruSeni této smilouvy a
objednatel miize od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel prohlasuje, Zze vramci zadavaciho fizeni provedeného dle zakona o vefejnych
zakazkach uved! v nabidce veskeré informace a doklady, které odpovidaji skutecnosti a mély
nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni. Poru$eni této povinnosti je povazovano za
podstatné poruseni této smiouvy a objednatel miZe od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen umoZznit zaméstnancim nebo zmocnéncim poskytovatele dotace,
Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, Auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému G&etnimu dvoru, Nejvy$Simu kontrolnimu Gfadu a dalSim opravnénym organtim
statni spravy vstup do objekt a na pozemky dotéené projektem (dilem) a jeho realizaci a kontrolu
dokladii souvisejicich projektem (dilem).

Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu deseti let od finanéniho ukonéeni projektu (dila) veSkeré
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originaly dokumentt, vztahujici se k projektu (dilu), pfitemZ béh Ihuty se zaéne pocitat od 1.
ledna nasledujiciho kalendainiho roku poté, kdy byla provedena posledni platba na projekt (dilo).
Pokud je v &eskych pravnich predpisech stanovena lhita delsi, musi zhotovitel dodrzet tuto delSi
Ihitu.

13.5 Smluvni strany se dohodly na tom, Zze tato smilouva je uzaviena okamZikem podpisu obou
smluvnich stran, pficéemz rozhodujici je datum pozdé&jsiho podpisu.

13.6 Statutarni mésto Karvina je povinnym subjektem die zakona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv,
v platném znéni. Smiluvni strany se dohodly, Ze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti
s uvefejnénim této smlouvy zajisti statutamni mésto Karvina.

13.7 Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smilouvy v registru smiuv dle zakona ¢. 340/2015
Sb., o registru smiuv, v platném znéni.

13.8 Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah této smiouvy, a to
na dobu neurgitou.

13.9 Tato smlouva nabyva Gc¢innosti dnem zvefejnéni v registru smiuv.

13.10 Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v piipadé&, Ze tim nebude porusen
zakon o vefejnych zakazkach, a to formou pisemnych dodatku, neni-li touto smlouvou stanoveno
jinak.

13.11 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v piipadech stanovenych
v obéanském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé.

13.12 Smluvni strany prohlasuiji, Ze si tuto smiouvu piied jejim podpisem pfecetly a Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné ville, coz stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena v péti
stejnopisech, pficemz objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

13.13 Prilohu smlouvy a jeji nedilnou soucast tvori:
1. Polozkovy rozpocet

V Karviné dne 9. 11. 2018 V Praze dne 15. 10. 2018
za objednatele za zhotovitele
za statutarni mésto Karvina Enuma Elis s.r. 0.
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