
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 01IN-002951
číslo smlouvy zhotovitele: Int_SoD_5/18_221

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Telefon:
Email:
kontaktní osoba ve věcech technických:
Telefon:
Email:
(dále jen „objednatel“)
a
název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Výstavba stanovišť ASD na hraničních přechodech 2018, 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 156 0003 byla realizována
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení 
této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 10.970.134,00 Kč bez DPH, 
kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč DPH v Kč Přijatá smluvní částka 

včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z částky (a) (c) = (a) + (b)
Výstavba stanovišť 
ASD na hraničních 
přechodech 2018

10 970 134,00 2 303 728,14 13 273 862,14

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - 
výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
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.......​......​.............​...........​...............​..........
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...............................
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.......................................

INTENS Corporation s.r.o.
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 
​..................​..................... 
​...........................
.......​...........​............​..........​.. ​............ 
​.......​...........​............​.. ​............ 
​.......​...........​............​.........
.......​...........​.........



V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Výstavba stanovišť ASD na hraničních 
přechodech 2018, číslo veřejné zakázky 01IN-002951.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy7:
a) Smlouva o dílo
b) Příloha č. 1 -  Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha č. 2 -  Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Příloha č. 3 -  Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Příloha č. 4 -  Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Příloha č. 5 -  Technická specifikace
g) Příloha č. 6 -  Výkresy
h) Příloha č. 7 -  Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Seznam poddodavatelů a jiných osob
- Smlouva o zpracování osobních údajů

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se 
dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 
všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž 
bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude 
vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 
rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 
§ 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj ů a o volném pohybu těchto údaj ů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údaj ů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, 
když jej k tomu objednatel písemně vyzve.



Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do
1. této Smlouvy o dílo a všech dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy, nejsou-li součástí 

jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu) nebo

2. této Smlouvy o dílo a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem 
(hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího všechny dokumenty tvořící 
součást obsahu Smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu 
souborů obsahujícímu všechny dokumenty tvořící součást obsahu Smlouvy jsou vytvořeny dva 
hash soubory, které pn porovnání s archivem všech dokumentů tvořících součást obsahu 
Smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash 
souborů archivu všech dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy elektronicky podepíše 
jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a 
úplnost obsahu archivu se všemi dokumenty tvořícími součást obsahu Smlouvy).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. O technickém způsobu elektronického 
podpisu Smlouvy (varianty 1 nebo 2 výše) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv 
všech dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy a související hash soubory dle varianty 2, není- 
li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1. 11.2018



DOPIS O PŘIJETÍ NABÍDKY (OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE)

PŘÍLOHA Č. 1



ROZHODNUTI O VYBERU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem Výstavba 
stanovišť ASD na hraničních přechodech 2018, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek 
Z2018-027311 (dále jen „Zakázka“), na základě ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o 
výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy:

INTENS Corporation s.r.o.
se sídlem: Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2
IČO: 500 156 0003

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla zadavatelem vybrána bez 
provedení hodnocení, neboť je v zadávacím řízení jediný účastník, přičemž účastník splnil 
podmínky účasti stanovené zadavatelem a ZZVZ.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 S B O  SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



PŘÍLOHA Č. 2

PŘÍLOHA

A

SOUPIS PRACÍ -  VÝKAZ VÝMĚR



PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: Výstavba stanovišť ASD na hraničních přechodech 2018

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 INTENS Corporation s.r.o. 
Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4

Doba pro dokončení 1.1.9 20 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy (projektová dokumentace)
(g) Soupis prací -  Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 

1.1.7
Pověřená osoba 3.1 .......​............​............
Zástupce objednatele 3.2 .......​...............​............
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Záruka za odstranění vad 4.6 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 SO 496_1 ASD - ZELEZNA RUDA_TZ_PDPS 
SO 496_2 ASD - POMEZI NAD OHRI_TZ_PDPS 
SO 496_3 ASD - AS_TZ_PDPS 
SO 496_4 ASD - BOZI DAR_TZ_PDPS 
SO 496_5 ASD -  HORA 
SV. SEBESTIANA_TZ_PDPS 
SO 496_6 ASD - HRENSKO_TZ_PDPS 
SO 496_7 ASD - HABARTICE_TZ_PDPS 
SO 496_8 ASD - KRALOVEC_TZ_PDPS 
SO 496_9 ASD - DOLNI LIPKA_TZ_PDPS



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod-
článku
Smluvních

Příslušné údaje

Harmonogram 
Postupné závazné milníky

podmínek

7.2
75

SO 496_10 ASD - BILY POTOK_TZ_PDPS 
SO 496_11 ASD - MIKULOVICE_TZ_PDPS 
SO 496_12 ASD - BARTULTOVICE_TZ_PDPS 
SO 496_13 ASD - KRNOV_TZ_PDPS 
SO 496_14 ASD - SUDICE_TZ_PDPS 
SO 496_15 ASD - BOHUMIN_TZ_PDPS 
SO 496_16 ASD - STRELNA_TZ_PDPS 
SO 496_17 ASD - BRUMOV_TZ_PDPS 
SO 496_18 ASD - STRANI_TZ_PDPS 
SO 496_19 ASD - VELKA NAD 
VELICKOU_TZ_PDPS 
SO 496_20 ASD - HODONIN_TZ_PDPS 
SO 496_21 ASD - POSTORNA_TZ_PDPS 
SO 496_22 ASD - HALAMKY_TZ_PDPS 
Předložení do 14 dnů po datu zahájení prací 
Realizace 1. části díla
(1 SO vybraný na základě dohody Zhotovitele s
Objednatelem) účinností Smlouvy nejpozději
do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

Odstranění vad

Oprávnění k Variaci 
Průběžné platby

9.1

10.1
11.3

11.3

11.3

11.3

Realizace 2. části díla
(realizace zbylých SO Díla) od Převzetí 1. části díla 
do konce Doby pro dokončení.
Záruční doba stanovená Objednatelem je 60 měsíců 
pro všechny stavební objekty, materiály / zařízení / 
technologická zařízení / práce.
Postup při Variacích je součástí této Přílohy
a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní 
záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění 
smlouvy)
10 % průběžné platby
b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby
c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby
d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30.000 Kč bez DPH za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 
(Subdodávky)
30 000 Kč bez DPH za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
5000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle 
Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze
5000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

12.5 e) Nepoužije se
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data 

oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 
12 000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ 
(all risks)

Způsob rozhodování sporů 15 Rozhodování před obecným soudem



- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích,
tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních 
podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro- 
organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na
základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) 
a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 
kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn 
k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou 
uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového
listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo 
přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty 
není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních 
podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele
schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude 
takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.





SOUPIS PRACÍ -  VÝKAZ VÝMĚR

Obsah:

VV_SO_496_Souhrn lokalit -  celková nabídková cena 
VV_SO_496.1_Automaticky sčítač dopravy_I_27-Železná Ruda 
VV_SO_496.2_Automatický sčítač dopravy_I_6-Pomezí nad Ohří 
VV_SO_496.3_Automatický sčítač dopravy_I_6-Aš 
VV_SO_496.4_Automatický sčítač dopravy_I_25-Boží Dar 
VV_SO_496.5_Automatický sčítač dopravy_I_7-Hora Sv. Šebestiána 
VV_SO_496.6_Automatický sčítač dopravy_I_62-Hřensko 
VV_SO_496.7_Automatický sčítač dopravy_I_13-Habartice 
VV_SO_496.8_Automatický sčítač dopravy_I_16-Královec 
VV_SO_496.9_Automatický sčítač dopravy_I_43-Dolní Lipka 
VV_SO_496.10_Automatický sčítač dopravy_I_60-Bílý Potok 
VV_SO_496.11_Automatický sčítač dopravy_I_44-Mikulovice 
VV_SO_496.12_Automatický sčítač dopravy_I_57-Bartultovice 
VV_SO_496.13_Automatický sčítač dopravy_I_45-Krnov 
VV_SO_496.14_Automatický sčítač dopravy_I_46-Sudice 
VV_SO_496.15_Automatický sčítač dopravy_I_67-Bohumín 
VV_SO_496.16_Automatický sčítač dopravy_I_49-Střelná 
VV_SO_496.17_Automatický sčítač dopravy_I_57-Brumov 
VV_SO_496.18_Automatický sčítač dopravy_I_54-Strání 
VV_SO_496.19_Automatický sčítač dopravy_I_71-Velká nad Veličkou 
VV_SO_496.20_Automatický sčítač dopravy_I_51-Hodonín 
VV_SO_496.21_Automatický sčítač dopravy_I_55-Poštorná 
VV_SO_496.22_Automatický sčítač dopravy_I_24-Halámky



Souhrn lokalit -  celková nabídková cena

S O N á ze v C en a D PH
C en a

c e lk em

496.1 Autom atický sč ítač  d o p ravy_I_27-Že lezná  Ruda 458 238 ,00 96 229 ,98 554 467 ,98

496 .2 Autom atický sč ítač  d o p ravy_ I_6 -P o m ezí nad O hří 1 095 122,00 229 975,62 1 325 097 ,62

496 .3 Autom atický sč ítač  d o p ravy_I_6-A š 447 278,00 93 928 ,38 541 206 ,38

496 .4 Autom atický sč ítač  d o p ravy_ I_25-B o ž í Dar 548 187,00 115 119,27 663 306 ,27

496 .5 Autom atický sč ítač  d o pravy_I_7-H ora S v . Šeb estiána 444 767,00 93 401 ,07 538 168,07

496 .6 Autom atický sč íta č  d o p ravy_I_62-H řensko 585 767,00 123 011 ,07 708 778,07

496 .7 Autom atický sč ítač  dopravy_I_13-H abartice 444 767,00 93 401 ,07 538 168,07

496 .8 Autom atický sč ítač  dop ravy_I_16-K rá lovec 444 767 ,00 93 401 ,07 538 168,07

496 .9 Autom atický sč ítač  dop ravy_I_43-D o ln í Lipka 698 348 ,30 146 653,14 845 001 ,44

496 .10 Autom atický sč ítač  d o p ravy_ I_60-B ílý  Potok 433 548,30 91 045 ,14 524 593,44

496.11 Autom atický sč ítač  dopravy_I_44-M iku lovice 428 548,30 89 995 ,14 518 543,44

496 .12 Autom atický sč íta č  dopravy_I_57-Bartu ltov ice 444 767 ,00 93 401 ,07 538 168,07

496 .13 Autom atický sč íta č  do p ravy_I_45-K rno v 447 297,00 93 932 ,37 541 229,37

496 .14 Autom atický sč ítač  d o p ravy_I_46-Su d ice 444 767,00 93 401 ,07 538 168,07

496 .15 Autom atický sč íta č  dopravy_I_67-Bohum ín 488 467 ,00 102 578 ,07 591 045,07

496 .16 Autom atický sč ítač  dop ravy_I_49-S tře ln á 421 548,30 88 525 ,14 510 073,44

496 .17 Autom atický sč ítač  d opravy_I_57-B rum ov 421 548,30 88 525 ,14 510 073,44

496 .18 Autom atický sč íta č  d o p ravy_I_54-S trán í 421 548,30 88 525 ,14 510 073,44

496 .19 Autom atický sč ítač  d o p ravy_I_71-V e lká  nad Veličkou 421 548 ,30 88 525 ,14 510 073 ,44

496 .20 Autom atický sč ítač  dopravy_I_51-H odonín 421 548,30 88 525 ,14 510 073,44

496.21 Autom atický sč íta č  do p ravy_I_55-Pošto rná 557 748,30 117 127,14 674 875,44

496 .22 Autom atický sč íta č  do p ravy_I_24-H a lám ky 450 008,30 94 501 ,74 544 510,04

C e lk o v á  n a b íd k o v á  cen a 10 970  134,00 2 303  728,14 13 273  862,14
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Obecné podmínky

Obecná ustanovení

1 . 1
Definice Ve Sm louvě, jak  je  níže definována, m ají následující slova a výrazy níže definovaný vý­

znam  s výjim kou situace, kdy to  kontext vyžaduje jinak:

Sm louva 1.1.1 „Sm louva " je  Sm louva o dílo a další dokum enty  uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace " je  dokum ent tak, jak  je  uveden v Příloze, vče tně  
požadavků O bjednate le  ve vztahu k pro jektové dokum entaci Zhotovite le, je ­
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokum entu.

1.1.3 „Výkresy" jsou  výkresy Díla připravené O bjednate lem  tak, jak  jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

O soby 1.1.4 „O bjednate l” je  osoba  uvedená ve Sm louvě o dílo a její právní nástupci 
m im o postupníků (s výjim kou, kdy Zhotovite l k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovite l" je  osoba  uvedená ve Sm louvě o dílo a její právní nástupci m im o 
postupníků (s výjim kou, kdy O bjednate l k pos toupení vydá souhlas).

1.1.6 „S trana " je  b u ď  Objednate l, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a  doby 1.1.7 „ Datum  zahájen í p rací" je  da tum  14 dnů po datu účinnosti Sm louvy o dílo 
nebo jakékoli jiné da tum  dohodnu té  Stranam i.

1.1.8 „d en " je  ka lendářní den.

1.1.9 „ D oba pro dokončen í" je  doba  pro dokončen í Díla tak, jak  je  stanovena 
v Příloze (se všem i prodloužením i pod le  Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prací.

Peníze a  platby 1.1.10 „ N áklady " jsou  všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovite lem , ať již na Staveništi nebo m im o ně, vče tně  režijních a p o d o b ­
ných popla tků, nezahrnují však zisk.

Další defin ice 1.1.11 „Vybavení zhotovite le " jsou  přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné  pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením  M a­
teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Z e m ě " je  země, ve které se nachází Staveniště.

1 .1.13 „ Rizika ob jednate le " jsou  záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší m oc " je  výjim ečná událost nebo oko lnost: kterou sm luvní Strana ne-
m ůže ovládat; proti které ta to  sm luvní Strana nem ohla rozum ně učin it o p a t­
ření před uzavřením Sm louvy; které se po  jejím  vzniku nem ohla ta to  sm luvní 
S trana účelně vyhnout nebo ji p řekonat a kterou nelze v podsta tné  míře 
přičíst druhé S traně.
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1.1.15 „ M ateriá ly " jsou  věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvořit nebo tvo ří část stavby.

1 .1 .16  „Technologické zařízen í" jsou  přístroje a stroje, které mají tvo řit nebo tvoří 
část stavby.

1 .1.17  „S taveniště " je  m ísto poskytnu té  O bjednate lem , kde m á být p rovedeno Dílo 
a jakékoli jiné m ísto specifikované ve Sm louvě jako  m ísto tvořící součást 
Staveniště.

1 .1 .18  „Variace " je  zm ěna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená O bjednate lem  pod le  Pod-článku 10.1.

1 .1 .19  „ Dílo ” jsou  jakékoli práce, které m á Zhotovite l p rovést a jakákoli pro jektová 
dokum entace  (je-li nějaká), kterou m á Zhotovite l dodat, vče tně  dočasného  
díla a Variací.

1.2  

Výklad Slova označující osoby a strany zahrnují ko rporace  a jiné právnické osoby. Slova v je d ­
notném  čísle nebo v jednom  rodě obsahu jí také  m nožné číslo a d ruhý rod tam , kde to  
kontext vyžaduje.

1.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H ierarchie sm luvních D okum enty tvořící Sm louvu se m usí vnímat jako  vzájem ně se vysvětlující. Jestliže se
dokum entů v dokum entech  vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, m usí O bjednate l Zhotoviteli

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořad í právní síly jednotlivých dokum entů  je v souladu 
s pořadím  uvedeným  v Příloze.

1.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo Právo Sm louvy je s tanoveno v Příloze.

1.5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K om unikace Kdykoli se p ředpokládá  v nějakém  ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu
nebo nějaká jiná kom unikace jakékoli osoby, pokud  není stanoveno jinak, m usí mít 
taková kom unikace písem nou form u v jazyce stanoveném  v Příloze a nesm í být bez 
závažného důvodu  zdržována nebo zpožďována.

1.6  

Zákonné povinnosti Zhotovite l m usí postupova t v souladu s právním i předpisy zemí, ve kterých vykonává
činnost. Zhotovite l m usí poda t veškerá oznám ení a zaplatit veškeré odvody a pop la tky 
ve vztahu k Dílu.

Ob natel

2.1
Poskytnutí staveniště O bjednate l m usí Zhotovite li poskytnou t právo přístupu na Staveniště, předat mu ho

a um ožnit m u jeho užívání během  doby  (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2  

Povolení a  licence Po požadavku Zhotovite le  m usí O bjednate l poskytnou t Zhotoviteli přim ěřenou p o d ­
poru při žádostech Zhotovite le  o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.
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2.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny ob jednate le  Zhotovite l m usí p lnit veškeré pokyny dané O bjednate lem  ve vztahu k Dílu vče tně p ře ­
rušení postupu  prací na části nebo na celém  Díle.

2.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválení Žádné schválení, souhlas nebo absence kom entáře O bjednate le  nebo zástupce O b ­
jednate le  nem ají vliv na práva a povinnosti Zhotovite le .

Zástupci objednatele

3.1
Pověřená osoba Jedna osoba  z personálu O bjednate le  m usí být pověřena jedna t za O bjednate le. Tato

pověřená osoba  je  ta, která je  uvedena v Příloze nebo jinak oznám ena O bjednate lem  
Zhotovite li.

3.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zástupce ob jednate le  O bjednate l také  m ůže určit právnickou osobu nebo jed ince  k výkonu určitých p o ­
vinností. Určená osoba  m ůže být uvedena v Příloze nebo oznám ena O bjednate lem  
Zhotovite li. O bjednate l m usí Zhotovite li oznám it jaké  povinnosti a oprávnění na to ho to  
zástupce  O bjednate le delegoval.

4.1
O b ecn é  povinnosti Zhotovite l m usí p rovést Dílo řádně a v souladu se S m louvou. Zhotovite l zajistí veške­

ré dozorování, p racovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které m ohou být po třebné. Platí, že veškeré M ateriá ly a Technologické zařízení na S ta ­
veništi jsou  m ajetkem  O bjednate le .

4.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zástupce zhotovitele  Zhotovite l m usí Objednateli za účelem  vydání jeho souhlasu předložit jm éno  a p o d ro b ­
né inform ace osoby, která je  pověřená přijímat pokyny jm énem  Zhotovitele.

4.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subdodávky Zhotovite l nesm í zadat provedení ce lého Díla dalším  subjektům . Zhotovite l nesm í zadat
provedení jakékoli části Díla dalším  subjektům  bez souhlasu O bjednate le .

4.4  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištěn í splnění sm louvy Je-li ta k  stanoveno v Příloze, m usí Zhotovite l do ruč it O bjednate li do  14 dnů po Datu
zahájení p rací zajištění sp lnění Sm louvy ve form ě, kterou schválil O bjednatel, a od  třetí 
strany, kterou schválil O bjednatel.
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ování zhotovitelem

5.1
Projektová dokum entace  Zhotovite l m usí vypracovat pro jektovou dokum entaci ve specifikovaném  rozsahu po- 
zhotovitele  dle odkazu v Příloze. Zhotovite l m usí urychleně předložit O bjednateli veškerou p ro jek­

tovou dokum entaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí m usí Objednate l ozná­
m it Zhotovite li své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Sm louvou, odm ítnou t 
s uvedením  důvodů. Zhotovite l nesm í zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím pro jektova­
né stavby do 14 dnů od  předložení pro jektové dokum entace  to h o to  prvku Objednateli 
nebo v případě, že pro jektová dokum entace  to h o to  prvku byla odm ítnu ta . Projektová 
dokum entace, která byla odm ítnuta , m usí být urychleně dop lněna a předložena znovu. 
Zhotovite l m usí veškerou připom ínkovanou pro jektovou dokum entaci předložit znova 
s tím, že vezm e ty to  připom ínky v úvahu tak, jak  je  to  potřebné.

5.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O dpovědnost Zhotovite l je  odpovědný za svoji nabídkovou pro jektovou dokum entaci a za pro jekto-
za  projektovou vou dokum entaci pod le  to ho to  Č lánku s tím, že obě  m usí být vhodné  k zam ýšleném u
dokum entaci účelu definovaném u ve Sm louvě a Zhotovite l je  také  odpovědný za jakékoli porušení

patentu nebo autorského práva, které se jich  týká. O bjednate l je  odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

Ri objednatele

6.1
R izika  ob jednate le  V té to  Sm louvě jsou v odpovědnosti O bjednate le  rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřáte lské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, č innost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim  do jde  v Zemi,

b) rebelie, terorism us, revoluce, povstání, vo jenský převrat, násilné převzetí m oci 
a občanská  válka, když k nim  do jde  v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura  nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jiným i osobam i, než jsou personál Zhotovite le  a jeho  osta tn í zam ěst­
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontam inace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu  ze spalování jaderného paliva, rad ioaktivní to x ic ­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systém u nebo jaderné součásti takového  systém u, s výjim kou rozsahu, v jakém  
je  za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovite l,

e) tlakové vlny způsobené letadlem  nebo jiným i zařízeními pohybujícím i se ve vzdu ­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla O bjednate lem  m im o případů spec ifiko ­
vaných ve Sm louvě,

g) p ro jektování jakékoli části Díla personálem  O bjednate le  nebo někým  jiným , 
za koho je  O bjednate l odpovědný, a

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem  na Staveniště nebo Dílo, které je  ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti něm u zkuše­
ný zhotovite l přijal adekvátn í preventivní opatření,

i) Vyšší m oc,

4 © FIDIC 1999 Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
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j) přerušení pod le  Pod-článku 2.3, pokud  není přič itatelné neplnění Sm louvy Z ho ­
tovite lem  nebo jiném u jeho  selhání,

k) jakékoli neplnění Sm louvy O bjednate lem  nebo jeho  jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během  provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byly okam žitě Zhotovitelem  Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podm ínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli zm ěna práva Sm louvy po  datu  nabídky Zhotovite le  tak, jak  je  stanoveno 

ve Sm louvě o dílo,
o) z tráty vyplývající z práva O bjednate le  nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozem ek a z práva zabrat ten to  pozem ek pro stavbu a
p) škoda, která je  nevyhnute lným  následkem  povinnosti Zhotovite le  p rovést Dílo 

a odstran it všechny vady.

Do pro dokončení

7.1
Provedení díla Zhotovitel m usí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a m usí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel m usí Dílo dokončit během  Doby pro dokončení.

7.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harm onogram  Během  lhůty stanovené v Příloze m usí Zhotovite l předložit O bjednateli harm onogram
Díla ve fo rm ě stanovené v Příloze.

7.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení doby Podle Pod-článku 10.3 je  Zhotovite l oprávněný k p rodloužení D oby pro dokončení,
jestliže je  nebo bude  zpožděn jakým koli rizikem O bjednate le .

Po obdržení podán í Zhotovite le  m usí O bjednate l zvážit veškeré podpůrné  podrobnosti 
poskytnu té  Zhotovite lem  a m usí p rodloužit Dobu pro  dokončen í tak, jak  je  to  vhodné .

7.4  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpožděné  dokončen í Jestliže Zhotovite l Dílo nedokončí během  Doby pro dokončení, je  odpovědnost Z h o to ­
vite le vůči O bjednateli za to to  neplnění om ezena na zaplacení částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinnosti dokonč it Dílo.

8.1
D okončen í Zhotovite l m ůže O bjednateli poda t oznámení, když Dílo považuje za dokončené .

8.2   

O znám ení o převzetí O bjednate l m usí poda t Zhotovite li oznám ení s uvedením  příslušného data, když se
dom nívá, že Zhotovite l Dílo dokonč il. A lternativně m ůže O bjednate l Zhotovite li podat 
oznám ení s uvedením  příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je  p řip ra ­
vené pro převzetí.

O bjednate l m usí po  vydání to ho to  oznám ení Dílo převzít. Zhotovite l m usí urychleně 
dokonč it jakékoli nedokončené práce a vyklidit S taveniště podle  Č lánku 9.
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Odstra nění vad

9.1
O dstranění vad O bjednate l m ůže kdykoli před uplynutím  doby  stanovené v Příloze oznám it Z h o to ­

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovite l m usí odstran it, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany O b jednate le , jakékoli vady zapříčiněné tím , že pro jektová 
dokum entace  Zhotovite le, Materiály, Technologické zařízení nebo řem eslné zpracování 
nejsou v souladu se S m louvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, m usí být oceněny jako  
Variace. N eodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během  přim ěřené lhůty stanovené v oznám ení O bjednate le  opravňují O bjednate le 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O dkrytí a  zkoušení O bjednate l m ůže dá t pokyn k odkry tí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkry tí nebo zkoušení zjištěno, že pro jektová dokum entace  Z ho tov ite ­
le, Materiály, Technologické zařízení nebo řem eslné zpracování nejsou v souladu se 
Sm louvou, m usí být Zhotoviteli za takové odkry tí nebo zkoušení zaplaceno jako  za Va­
riaci v souladu s Pod-č lánkem  10.2.

Variace a claimy

10.1
O právnění k variaci O bjednate l m ůže dá t pokyn k Variacím.

10.2   

O ceňování variací Variace m usí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnu tou  mezi Stranam i, nebo
b) tam , kde je  to  vhodné, položkovým i cenam i ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné  položkové ceny neexistují, m usí být po ložkové ceny ze Sm louvy 

použity jako  základ pro ocenění, nebo, když to  není možné,
d) vhodným i novým i položkovým i cenam i, které m ohou být dohodnu ty  nebo které 

považuje za vhodné  O bjednatel, nebo
e) když k tom u  dá pokyn O bjednate l, hod inovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v to m to  případě m usí vést Zhotovite l záznam y o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovite le  a o použitých M ateriálech.

10.3   

Včasné upozornění Strana m usí druhé Straně poda t oznámení, jakm ile  si uvědom í jakoukoli oko lnost, k te ­
rá by m ohla zpozd it práce na Díle nebo ztížit jejich podm ínky nebo která m ůže vést 
ke cla im u na dodatečnou  p latbu. Zhotovite l m usí přijm out veškerá rozum ná opatření, 
aby ty to  účinky m inimalizoval.

O právnění Zhotovite le  na prodloužení D oby pro dokončen í a dodatečnou  p la tbu je 
om ezeno na dobu  a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
m ení a přijal veškerá přim ěřená opatření.
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10.4  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O právnění ke claim u Jestliže Zhotovite li vzniknou N áklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednate le, je  Z ho ­
tovite l k p la tbě  částky takových  Nákladů oprávněný. Jestliže je  v důsledku jakéhokoli 
rizika O bjednate le  nutné zm ěnit Dílo, m usí se s ituace řešit jako  Variace.

10.5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postup při variaci Zhotovite l m usí O bjednateli předložit soup is oceněných po ložek jednotlivých  Variací
a  při claim u nebo claim ů během  28 dnů od  pokynu nebo události, z které vznikl nárok. O bjednatel

m usí ocenění zkontro lovat a, je-li to  m ožné, i odsouh lasit. Nedojde-li k  dohodě, m usí 
O bjednate l ocenění určit.

ena a platba

11.1
O ceňování díla Dílo m usí být oceněno tak, jak  je  stanoveno v Příloze s ohledem  na Č lánek 10.

11.2   

M ěsíčn í vyúčtování Zhotovite l je  oprávněný k m ěsíčním  p latbám :

a) hodno ty  provedeného Díla,
b) p rocen ta  hodno ty  M ateriá lů a Technolog ického zařízení dodaného  na S taveniš­

tě  v přim ěřené době, které je  s tanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli p řípočtů  a odpočtů , které m ohou být sp la tné.

Zhotovite l m usí každý měsíc předložit O bjednateli vyúčtování vykazující částky, o k te ­
rých se Zhotovite l dom nívá, že je  k je jich p la tbě oprávněný.

11.3   

Průběžné p latby Během  28 dnů po obdržení každého vyúčtování m usí Objednate l zaplatit Zhotoviteli
částku  vykázanou ve Zhotovite lově vyúčtování s odpočtem  zádržného v sazbě s tano ­
vené v Příloze a s o dp oč te m  jakékoli částky, kterou Objednate l neschválil s uvedením  
důvodů . O bjednate l není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za sp latnou 
Zhotovite li.

O bjednate l m ůže odepřít p růběžné platby, dokud  neobdrží zajištění sp lnění sm louvy 
pod le  Pod-článku 4 .4  (je-li nějaké).

11.4  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P latba první poloviny První polovina zádržného m usí být O bjednate lem  Zhotovite li vyp lacena během  14 dnů 
zádržného po vydání oznám ení pod le  Pod-článku 8.2.

11.5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P latba druhé poloviny Zůsta tek zádržného m usí být O bjednate lem  Zhotovite li vyplacen během  14 dnů 
zádržného po b u ď  uplynutí doby  stanovené v Příloze, nebo odstranění oznám ených vad nebo

dokončen í nedokončených prací, vše tak, ja k  na to  odkazuje  Pod-č lánek 9.1, pod le  
toho , co  nastane později.
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11.6   

Závěrečná p la tba  Během  42 dnů od  poslední z udá lostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše m usí Z h o to ­
vitel O bjednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakým ikoli dokum enty, jež m o ­
hou být rozum ně požadovány, aby mohl Objednate l zjistit ce lkovou sm luvní hodnotu.

Během  28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování m usí Objednate l zaplatit částku 
náležející Zhotovite li. Nesouhlasí-li Objednate l s jakoukoli částí Zhotovite lova závěreč­
ného vyúčtování, m usí při p rovedení p la tby uvést důvody, p roč nesouhlasí.

11.7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M ě n a  Platba m usí být v m ěně stanovené v Příloze.

11.8  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zp o žděn á  p la tba  Zhotovite l je  oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den,
kdy O bjednate l nezaplatí v p ředepsané lhůtě sp la tnosti.

Neplnění

12.1
N eplnění zhotovitele  Opustí-li Zhotovite l Dílo, odm ítne  p lnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

nebo nepostupuje  s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písem nou výzvu 
k nápravě porušu je  Sm louvu, m ůže dát O bjednate l Zhotoviteli oznámení, s odkazem  
na ten to  Pod-článek, popisující neplnění Zhotovite le .

Jestliže Zhotovite l nepřijal veškerá provedite lná opatřen í k nápravě neplnění během  14 
dnů potom , co  Zhotovite l obdržel oznám ení O bjednatele, m ůže Objednate l p rostřed ­
nictvím  druhého oznám ení podaného během  21 dnů o ds toup it od  Sm louvy. Z h o to ­
vitel po té  m usí dem obilizovat a opustit S taveniště s tím, že na místě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém  dá v to m to  
d ruhém  oznám ení Objednate l pokyn, že m á být používáno až do  dokončen í Díla.

12.2   

N eplnění ob jednate le  Jestliže O bjednate l neplatí v souladu se Sm louvou, nebo i přes písem nou výzvu k ná­
pravě porušu je  Sm louvu, m ůže dá t Zhotovite l O bjednateli oznámení, s odkazem  
na ten to  Pod-článek, pop isu jící neplnění O b jednate le . Jestliže neplnění není naprave­
no během  7 dnů potom , co  O bjednate l obdrže l oznám ení Zhotovite le, m ůže Zhotovite l 
přerušit provádění ce lého Díla nebo jeho  části.

Jestliže neplnění není napraveno během  28 dnů po tom , co  O bjednate l obdržel ozná­
m ení Zhotovite le, m ůže Zhotovite l prostřednictvím  d ruhého oznám ení podaného bě ­
hem  21 dnů ods toup it od  Sm louvy. Zhotovite l po té  m usí dem obilizovat a opustit S ta ­
veniště.

12.3   

Ú padek Je-li rozhodnu to  o úpadku Strany pod le  rozhodného práva, d ruhá Strana m ůže p ro ­
střednictvím  oznám ení okam žitě  ods toup it od  Sm louvy. Zhotovite l po té  m usí dem obili- 
zovat a opustit S taveniště s tím , že, v případě úpadku Zhotovite le, Zhotovite l na m ístě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém  dá v to m to  oznám ení Objednate l p o ­
kyn, že m á být používáno až do  dokončen í Díla.
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12.4   

P latba po odstoupení Zhotovite l je  po  ods toupen í oprávněný k p la tbě nezaplaceného zůstatku hodno ty  p ro ­
vedeného Díla a M ateriá lů a Technolog ického zařízení důvodně  dodaných  na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým  je  Zhotovite l oprávněný pod le  Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým  je  oprávněný O bjednatel,
c) jestliže O bjednate l odstoup il pod le  Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je  O bjednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodno ty  k datu  ods toupen í neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovite l odstoup il pod le  Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je  Zhotovite l 
oprávněný k N ákladům  jeho  přerušení a dem obilizace spolu s obnosem , který 
odpovídá 10 % hodno ty  k datu  ods toupen í neprovedených částí Díla.

Č istý zůstatek, který náleží k zaplacení, m usí být zaplacen nebo vrácen během  28  dnů 
od oznám ení o odstoupení.

Riziko a odpovědnost

13.1
Péče zhotovitele  o dílo Zhotovite l m usí převzít p lnou odpovědnost za péči o Dílo od  Data zahájení p rací až

do  data, kdy je  vydáno oznám ení O bjednate le  pod le  Pod-článku 8.2. O dpovědnost 
za péči pak přechází na O bjednate le. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta  nebo škoda  
během  uvedené doby, kdy je  za péči o Dílo odpovědný Zhotovite l, m usí Zhotovite l 
takovou  ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Sm louvou.

Pokud ke ztrátě  nebo škodě  nedojde následkem  rizika Objednate le, m usí Zhotovite l 
odškodn it Objednate le, jeho zhotovitele, zástupce a zam ěstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou  způsobené porušením  Sm louvy nedba lostí nebo 
jiným  neplněním  Zhotovite le, jeho  zástupců  nebo zam ěstnanců.

13.2   

Vyšší m oc Jestliže je  nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší m oci bráněno v p lnění jakýchkoli
jejích závazků, m usí ta to  ovlivněná Strana dá t okam žitě  oznám ení druhé Straně. Je-li 
to  nutné, m usí Zhotovite l přerušit provádění Díla a m usí dem obilizovat Vybavení zh o to ­
vite le v rozsahu dohodnu tém  s O bjednate lem .

Pokračuje-li udá lost po  dobu  84 dnů, kterákoli ze S tran m ůže poda t oznám ení o o d ­
stoupení, které se stane účinným  28 dnů po podán í oznámení.

Zhotovite l je  po  ods toupen í oprávněný k p la tbě nezaplaceného zůstatku hodno ty  p ro ­
vedeného Díla a Materiálů a Technolog ického zařízení důvodně  dodaných  na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým  je  Zhotovite l oprávněný pod le  Pod-článku 10.4,
b) o N áklady jeho  přerušení a dem obilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým  je  oprávněný Objednatel.

Č istý zůstatek, který náleží k zaplacení, m usí být zaplacen nebo vrácen během  28  dnů 
od oznám ení o odstoupení.
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14.1
Rozsah krytí Zhotovite l m usí před zahájením  prací na Díle uzavřít spo lečným  jm énem  Stran a poté

udržovat v p latnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, M ateriálech, Technologickém  zařízení a Vyba­
vení zhotovitele,

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, sm rt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich m ajetku, které vznikly v důsledku p lnění Sm louvy Zhotovite lem , 
vče tně odpovědnosti Zhotovite le  za škody na jiném  m ajetku O bjednate le, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce  O bjednate le  za sm rt 
nebo úraz personálu Zhotovite le  s výjim kou rozsahu, ve kterém  odpovědnost 
vznikla nedba lostí O bjednate le  a jakéhokoli zástupce  nebo zam ěstnance O b ­
jednate le .

14.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O becné požadavky Veškerá pojištění m usí být v souladu s požadavky podrobně  popsaným i v Příloze. Po-
na pojištění jis tky  m usí být vydány pojistiteli a za podm ínek schválených O bjednate lem . Zhotovite l

m usí O bjednate li poskytnou t důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je  v p latnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany m usí spo lečně d isponova t veškerým i p latbam i obdrženým i od  pojistitelů vz ta ­
hujícími se ke ztrátě  nebo škodě  na Díle a ty to  p la tby m usí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako  kom penzace za ztrátu nebo škodu, která 
nem á být opravena nebo napravena.

14.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nepojištění Jestliže Zhotovite l neuzavře nebo nedrží v p la tnosti jakékoli z pojištění, na které o d ­
kazují p ředchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, po jis tky nebo účetní 
doklady, m ůže O bjednate l, aniž by byla do tčena  jakákoli jeho  práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovém u neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu to ho to  pojistného jako  o dp oče t z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Řeš oru

15.1
A djudikace Jestliže nedošlo  ke sm írném u narovnání, jakýkoli sp o r nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovite lem  a O bjednate lem  v souvislosti se Sm louvou nebo z ní vyplývající vče tně  
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocen í nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
m usí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženým i Pravidly 
ad jud ikace („Pravidla"). A d jud ikátorem  m usí být jakákoli osoba, na které se Strany d o ­
hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, m usí být ad jud ikáto r jm enován v sou ­
ladu s Pravidly.

15.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O znám ení o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím  ad jud ikátora  nebo není-li vydáno rozhod ­
nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, m ůže Strana do  28 dnů po obdržení rozhodnutí
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15.3  ----------------

R ozhodčí řízení

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznám ení o svém  nesouhla­
su s odkazem  na ten to  Pod-článek. Jestliže nebylo podáno  oznám ení o nesouhlasu 
během  stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným  a závazným  pro  obě  Strany. 
Jestliže oznám ení o nesouhlasu během  stanovené lhůty podáno  bylo, rozhodnutí se 
stává závazným  pro obě  Strany, které se jím  m usí bez prodlení řídit, pokud  a dokud  
není rozhodnutí ad jud ikátora  revidováno rozhodcem .

Spor, který pod léhá oznám ení o nesouhlasu, m usí být s konečnu p la tností rozhodnut 
jedním  rozhodcem  pod le  pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod ­
nou, m usí být rozhodce určen jm enujícím  subjektem  uvedeným  v Příloze. Jakákoli 
jednání m usí probíhat v m ístě stanoveném  v Příloze a v jazyce, na který odkazuje  Pod- 
-č lánek 1.5.
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Zvláštní podmínky

Obecná ustanovení

1 . 1
Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je  p ro jektová dokum entace  pro provedení s tavby (PDPS), není-li 
požadavky O bjednate le ve vztahu k pro jektové dokum entaci s tanoveno jinak .“

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Po jm em  O bjednate l se rozum í i „zadavatel" ve sm yslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech m luvnických fo rm ách a podobách ."

1.1.5 Pod-č lánek 1.1.5 zní:
„Zhotovite l" je  to tožný termín, jako  „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech m luvnických form ách a podobách a znam ená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím  řízení a které Objednatel podpisem  Sm louvy o dílo pověřil realizací díla.“

1 .1 .10  Pod-č lánek 1 .1 .10  zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovite lem , ať již  na Staveništi nebo m im o ně, vče tně  režij­
ních a podobných  pop la tků , nezahrnují však zisk."

1 .1.14 Pod-č lánek 1.1.14 zní:
„Vyšší m oc" je  výjim ečná událost nebo okolnost: kterou sm luvní S trana nem ůže ovlá­
dat; proti které ta to  sm luvní S trana nem ohla rozum ně učinit opatření před uzavřením 
Sm louvy; které se po  jejím  vzniku nem ohla ta to  sm luvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podsta tné  míře přičíst d ruhé Straně.

Vyšší m oc m ůže zahrnovat, avšak neom ezuje se na ně, následující události nebo o ko l­
nosti, pokud  jsou sp lněny výše uvedené podm ínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřáte lství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorism us, revoluce, povstání, vo jenský převrat nebo uchopení m oci, 
nebo občanská  válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jiným i osobam i než 
je  personál Zhotovite le  a jin í zam ěstnanci Zhotovite le  a Podzhotovite lů,

(d) válečná m unice, výbušniny, ionizující záření nebo kontam inace radioaktivitou, 
pokud  nebyla způsobena tím , že tu to  munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktiv itu  použil Zhotovite l,

(e) přírodní katastro fy jako  jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, ta jfun nebo 
vu lkanická aktivita."

1 .1 .20  Za Pod-č lánek 1 .1 .19  se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz vým ěr" je  v tě ch to  Podm ínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
pod le  O borového třídníku stavebních konstrukcí a p rací s taveb pozem ních kom unikací 
schváleného M in isterstvem  dopravy.
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1.1.21 „Příloha" znam ená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Sm louvy 
o dílo.

1.1.22 „D oba pro uvedení do  provozu" je  doba  pro dokončen í Díla nebo Sekce Zhotovite lem  
v rozsahu nezbytném  pro účely uvedení Díla nebo Sekce do  provozu za podm ínek 
stavebního zákona tak, ja k  je  stanovena v Příloze (se všem i prodloužením i pod le  Pod- 
-č lánku 7 .3  [Prodlouženídoby]), počítaná od Data zahájení p rací nebo tak, jak  je  s ta ­
noveno v Příloze.

1 .1.23 „Předčasné užívání" znam ená časově om ezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným  dokončením  na základě p ravom ocného povolení vydaného stavebním  úřadem  
na žádost O bjednate le  jako  stavebníka ve sm yslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s p ředčasným  užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především  v Pod-článku 7 .6  [Předčasné užívání].

1.1.24 „S tavební deník" je  dokum ent, jehož náležitosti s tanoví p latné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní da tum " je da tum  28 dnů před term ínem  pro podán í Nabídky.

1 .1.26 „Sekce" je  část Díla specifikovaná v Příloze jako  Sekce (je-li taková).

1 .1 .27 „Podzhotovite l" je  to tožný term ín, jako  „poddodava te l" případně „subdodavate l" ve 
všech m luvnických fo rm ách a podobách .

1.1.28 „Faktura" je  daňový doklad  vydaný pod le  p latných právních předpisů.

1 .1.29 „Záruka za odstranění vad" znam ená záruku (nebo záruky) pod le  článku 4 .6  [Záruka za 
odstranění vad].

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je  potvrzení vydané pod le  Č lánku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Přijatá sm luvní částka" je  částka  (bez DPH) uvedená ve Sm louvě o dílo za provedení 
a dokončen í Díla a odstranění všech vad."

1.3 ----------------------------------

H ierarchie smluvních  
dokum entů

Pod-č lánek 1.3 zní:
„D okum enty tvořící Sm louvu se m usí vnímat jako  vzájem ně se vysvětlující. Pořadí p ráv­
ní síly jednotlivých dokum entů  je  v souladu s pořadím  uvedeným  v Příloze. Jestliže se 
v dokum entech  vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, m usí O bjednate l Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1.4 ----------------------------------

Právo Pod-č lánek 1.4 se dop lňu je  následujícím  textem :
„Řídí-li se Sm louva právem  České republiky, řídí se občanským  zákoníkem  s výjimkou 
těch  ustanovení, která jsou v té to  Sm louvě upravena odchylně."
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>jedrObjednatel

2.1

Poskytnutí staveniště Za Pod-č lánek 2 .4  se vkládá nový Pod-č lánek 2.5 [Kontrolní dny]:
„O bjednatel je  oprávněn svolávat kontro ln í dny za účelem  přijetí opatřen í pro  další p rá ­
ce  na Díle. Zástupce  zhotovite le  se tě ch to  kontrolních dnů m usí účastn it. O bjednatel 
m usí zaznam enat záležitosti pro jednávané na kontrolním  dnu a m usí poskytnou t kopie 
zápisu účastníkům  kontrolního dne. V zápise m usí být uvedena odpovědnost za veš­
keré kroky, které se mají podn iknou t v souladu se Sm louvou."

Zh

4.1

O becné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem :

4.1.1 Zhotovite l m usí p rovést Dílo řádně a v souladu se Sm louvou. Zhotovite l zajistí veške­
ré dozorování, p racovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které m ohou být potřebné.

M ateriály a Technologická zařízení se stávají v lastnictvím  O bjednatele, jakm ile  nastane 
dřívější z následujících m ožností:

(a) když jsou zabudovány do  stavby nebo zaplaceny O bjednate lem ,
(b) do jde  v důsledku ods toupení od  Sm louvy o dílo k je jich zaplacení O bjednate lem  

pod le  Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyššímoc].

4.1.2  Zhotovite l i jeho  Podzhotovite lé  m usí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a m ontážních prací jako  předm ětu  své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě m usí 
zabezpečit fyzickým i osobam i, které získaly oprávnění k výkonu těch to  č inností p o ­
d le zvláštních předpisů a to  v počtu , o zkušenostech a odborné  kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačním i předpoklady, stanoveným i v zadávacích podm ínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Jestliže Zhotovite l nedodrží ustanovení to ho to  pod -odstavce , zapla­
tí Objednateli za to to  porušení své povinnosti sm luvní poku tu  ve výši uvedené v Příloze.

4 .1 .3  Zhotovite l je  povinen na vid ite lném  místě u vstupu na S taveniště osad it stavbu infor­
m ační tabu lí k označení s tavby pod le  pokynu Objednate le, se zapracováním  identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povo lení s tavby a rovněž náležitostí p ro  oznám ení 
zahájení p rací oblastním u inspektorátu  práce pod le  zákona č. 3 0 9 /20 0 6  Sb., a to  
pod le  podkladů předaných mu k to m u to  účelu O bjednate lem . V případě rozhodnutí 
o  spolufinancování s tavby z prostředků EU v rám ci O peračního program u Doprava 
bude in form ační tabu le  upravena tak, aby odpovída la  požadavkům  Evropské kom ise 
pro public itu  u tak to  spo lu financovaných staveb. Zhotovite l je  povinen inform ační tabuli 
udržovat v čite lném  a aktuálním  stavu po celou dobu  provádění Díla až do  uplynutí půl 
roku ode  dne vydání Potvrzení o převzetí.

4 .1 .4  Zhotovite l je  povinen provádět Dílo v souladu s veškerým i jem u znám ým i závaznými 
požadavky a podm ínkam i případně stanoveným i ze strany správních orgánů, vče tně  
zejm éna závazných požadavků a podm ínek stanovených p ravom ocným  územ ním  roz­
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hodnutím  pro  Dílo a p ravom ocným  stavebním  povolením  pro Dílo, jakož i případným i 
veřejnoprávním i sm louvam i vydaným i pro provádění Díla.

4 .1 .5  Zhotovite l je  povinen odstraňovat veškerá znečištění pozem ních kom unikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním  Díla, a to  bez průtahů, nejpozději však do  1 hodiny 
od  vzniku každého takového znečištění.

4 .1 .6  Zhotovite l je  povinen provést Dílo na pozem cích nevlastněných O bjednate lem  (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem , v jakém  k tom u  je  oprávněn O b ­
jednate l (např. nájem ní sm louvou s vlastníky příslušného pozem ku). Jestliže Zhotovite l 
bude mít v úm yslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je  v souladu se 
Sm louvou povinen zajistit O bjednate l, je  Zhotovite l povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) ten to  svůj zám ěr předem  pro jednat se všem i dotčeným i správním i orgány, v las t­
níky a uživateli pozem ků a

(b) získat veškerá potřebná  povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva um ožňující Z ho ­
tovite lem  zam ýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných  záborů.

O dpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného  záboru (včetně 
zejm éna odpovědnosti za škodu  vzniklou Objednateli nebo třetím  osobám ) nese vý­
lučně Zhotovite l.

4 .1 .7  Obdrží-li Zhotovite l od  O bjednate le  svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je  povinen O bjednate le  bez zbytečného odkladu upozorn it na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li O bjednate l i přes upozornění Zhotovite le  na použití nevhodné věci nebo p o s tu ­
pu pod le  nevhodného či nesprávného pokynu, m ůže Zhotovite l po  O bjednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití té to  věci nebo postupu  pod le  to ho to  pokynu učinil 
v písem né form ě. U stanovení § 2594 a § 2595 občanského  zákoníku se nepoužije.

4 .1 .8  Zhotovitel je  povinen dodrže t lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jem u 
stanoveným i v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým  se povoluje čá s ­
tečná nebo úplná uzavírka pozem ní kom unikace za účelem  provádění Díla. Zhotovitel 
m usí vždy dbá t přim ěřenosti a proporcionality těch to  om ezení tak, aby způsob  označe­
ní a doba  trvání uzavírky co  nejméně om ezovaly uživatele pozem ních kom unikací v je ­
jich  právu na obecné  užívání pozem ních kom unikací a aby nedocházelo k nadm ěrném u 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozem ních kom unikacích.

Jestliže Zhotovite l nedodrží lhůty a další časová určení jem u stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to  z jakéhokoli důvodu, který je  výlučně na s tra ­
ně Zhotovite le, zaplatí O bjednateli za to to  porušení své povinnosti sm luvní poku tu  ve 
výši, uvedené v Příloze.

4 .1 .9  Zhotovite l je  v souvislosti s prováděním  prací povinen plnit povinnosti původce  o d p a ­
dů podle  zákona o odpadech  a je  povinen zajistit p lnění tě ch to  povinností i ze strany 
případných Podzhotovite lů, a to  vče tně vedení průběžné evidence o odpadech  a způ ­
sobech nakládání s odpady a archivace té to  evidence po dobu  stanovenou přísluš­
nými právním i předpisy. Zhotovite l je  povinen na žádost O bjednate le  bez zbytečného 
odkladu předložit jím  vedenou evidenci o odpadech  a způsobech  nakládání s nimi ke 
kontrole, vče tně  takové  evidence vedené Podzhotovite li.
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4.3  -----------

Subdodávky

4.4  ---------------------------------

Zajištěn í splnění sm louvy

Pod-č lánek 4 .3  se dop lňu je  následujícím  textem :
„Při porušení tě ch to  ustanovení je  Zhotovite l povinen O bjednateli zaplatit sm luvní p o ­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovite l bude odpovída t za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovite lů stejně jako  by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů  není m ožné Dílo pod le  té to  Sm louvy provést v tom  roz­
sahu, v jakém  Zhotovite l prokázal kvalifikaci prostřednictvím  Podzhotovite le  takovým  
Podzhotovite lem , je  Zhotovite l povinen do  7 pracovních dnů tu to  sku tečnost písem ně 
oznám it Objednateli vče tně  uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznám ení shora uvedené skutečnosti Objednateli je  Zhotovite l povinen předložit O b ­
jednate li potřebné  dokum enty  prokazující sp lnění kvalifikace v p lném  rozsahu, přičem ž 
příslušný kvalifikační p ředpoklad  m ůže prokázat sám  Zhotovite l, nebo jej m ůže p ro ­
kázat prostřednictvím  jiného Podzhotovite le. Podzhotovite le  uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat."

Pod-č lánek 4 .4  je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovite l m usí na své náklady získat Zajištění sp lnění sm louvy ve fo rm ě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, ten to  Pod- 
-č lánek se nepoužije.

Zhotovite l m usí předat bankovní záruku O bjednateli do  28  dní po  uzavření Sm louvy 
nebo k Datu zahájení prací, pod le  toho , co  nastane později. Bankovní záruka m usí 
být vydána právnickou osobou  z členského stá tu  EU a m usí mít fo rm u vzoru, který je  
součástí zadávací dokum entace. Bankovní záruka m usí být účinná nejpozději v den 
jejího předání Objednateli.

Zhotovitel m usí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a ne­
dokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4 .6  [Zá­
ruka za odstranění vad]. Pokud podm ínky bankovní záruky specifikují datum  její platnosti 
a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce 
a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do  data 28  dnů před datem  ukončení 
platnosti bankovní záruky, po tom  Zhotovitel podle toho  m usí rozšířit p latnost bankovní 
záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

O bjednate l sm í uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že:

(a) Zhotovite l neprodlouží p la tnost bankovní záruky tak, ja k  je  popsáno  v p ředcho ­
zích odstavcích, kdy v takovém  případě m ůže O bjednate l nárokovat p lnou čá s t­
ku bankovní záruky,

(b) Zhotovite l nezaplatí Objednateli částku, která O bjednateli náleží, ačkoli částka  
byla se Zhotovite lem  dohodnu ta  nebo určena pod le  Č lánku 15 [Řešení sporů] 
do  42 dnů po dohodě  nebo určení,

(c) Zhotovite l nenapraví porušení sm luvní povinnosti do  42 dnů po tom , co  obdržel 
oznám ení O bjednate le požadující nápravu porušené sm luvní povinnosti nebo

(d) do jde  k naplnění podm ínek pro odstoupen í O bjednate lem  pod le  Pod-člán- 
ku 12.1 [Neplněnízhotovitele]. V  takovém  případě m ůže O bjednate l nárokovat 
p lnou částku  bankovní záruky.

O bjednate l není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

O bjednate l m usí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do  21 dnů poté, co  obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co  obdržel od  Zhotovite le  
Záruku za odstranění vad.
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Zhotovite l m usí zajistit, že Objednate l bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 
p rostředky na první výzvu a bez nám itek či omezujících podm ínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala.

V případě nevym ahatelnosti bankovní záruky se Zhotovite l zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch O bjednatele, jejíž 
hodno ta  a podm ínky budou  v m axim álně m ožném  rozsahu odpovída t podm ínkám  
uvedeným  výše.

O bjednate l bude  mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části p la teb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovite le  s udržováním  té to  bankovní záruky v p la tnosti."

4.5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištěn í jakosti Přidává se nový Pod-č lánek 4 .5  [Zajištění jakosti]:
„Zhotovite l předloží do  10 dnů po uzavření Sm louvy dok lad  o zavedeném  systém u 
zajištění jakosti ve sm yslu M etod ického  pokynu Systém  jakosti v oboru  pozem ních 
kom unikací, který bude zabezpečovat jakostn í požadavky Smlouvy. Systém  bude o d ­
povídat pod robnostem  uvedeným  ve Sm louvě. O bjednate l nebo jeho  zástupce (je-li) je  
oprávněn pod rob it přezkoum ání jakýko liv aspekt systém u."

4.6  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záruka  za  odstraněn í vad Přidává se nový Pod-č lánek 4 .6  [Záruka za odstranění vad]:
„Zhotovite l m usí získat Záruku za odstranění vad ve fo rm ě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, ten to  Pod-č lánek se nepoužije.

Zhotovite l m usí předat Záruku za odstranění vad O bjednate li do  21 dnů poté, co  o b ­
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad m usí 
být vydána právnickou osobou  z členského stá tu  EU a m usí mít fo rm u vzoru, který je  
součástí zadávací dokum entace.

Zhotovite l m usí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude p latná a účinná do  kon ­
ce  uplynutí všech Záručních dob , vče tně  je jich případných prodloužení, nebo dokud  
Zhotovite l nedokončí veškeré k datu dokončen í znám é nedokončené  práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, pod le  toho , která oko lnost nasta­
ne později. Pokud podm ínky Záruky za odstranění vad specifikují da tum  její p latnosti 
a Zhotovite l neodstranil vady do  data  28  dnů před datem  ukončení její p latnosti, po tom  
Zhotovite l m usí rozšířit p la tnost Záruky za odstranění vad do  doby, než budou  všechny 
vady odstraněny.

O bjednate l sm í uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovite l neprodlouží p la tnost Záruky za odstranění vad, ta k  ja k  je  to  popsáno 
v předcházejícím  odstavci; za těch to  oko lností m ůže O bjednate l nárokovat p l­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovite l nezaplatí Objednateli částku, která O bjednateli náleží, ačkoli částka  
byla se Zhotovite lem  dohodnu ta  nebo určena pod le  Č lánku 15 [Řešení sporů] 
do  42 dnů po dohodě  nebo určení,

(c) Zhotovite l nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přim ěřené době  pod le  pokynů O bjednate le a neodstraní 
vadu do  42 dnů poté, co  obdržel oznám ení O bjednate le, v něm ž bylo poža ­
dováno  odstranění vady. V to m  případě m ůže O bjednate l nárokovat p lnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

O bjednate l není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
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4.7 -----------------------------------

Kontrolní prohlídky stavby

4.8  -----------------------------

B ezpečnost a  ochrana  
zdraví při práci

Zhotovite l je  povinen zajistit, že O bjednate l bude oprávněn čerpat ze Záruky za o ds tra ­
nění vad finanční p rostředky na první výzvu a bez nám itek či omezujících podm ínek 
právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevym ahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovite l zavazuje nepro ­
d leně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
O bjednatele, jejíž hodno ta  a podm ínky budou  v m axim álně m ožném  rozsahu odpoví­
da t podm ínkám  uvedeným  výše.

O bjednate l m usí Zhotovite li vrátit Záruku za odstranění vad do  21 dnů po ukončení 
da ta  její p la tnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven p o ­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).“

Přidává se nový Pod-č lánek 4 .7  [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovite l je  povinen nejpozději 14 dnů předem  nahlásit O bjednate li provedení p ra ­
c í odpovídajících fázím výstavby uvedeným  ve stavebním  povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby pod le  stavebního zákona, pod le  d ohody s O bjednate lem  
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné  podk lady a spolupráci a těch to  kontrolních 
prohlídek se zúčastn it.“

Přidává se nový Pod-č lánek 4 .8  [Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí]:
„Zhotovite l musí:

(a) dod ržovat všechny příslušné bezpečnostn í předpisy,
(b) d bá t o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přim ěřené úsilí k tom u, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné  p ře ­

kážky a ta k  se zabránilo  ohrožení tě ch to  osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do  jeho  dokončen í a p ře ­

vzetí pod le  Č lánku 8 [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které m ůže být nezbytné z důvodu  provádění Díla pro  užití veře jností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozem ků.

Zajištění těch to  bezpečnostních postupů  dalším i zhotoviteli O bjednate le  (pokud exis­
tují) je  povinností Objednate le, není-li v  Technické specifikaci s tanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozem ních kom unikacích za provozu m usí 
být odpovědný zástupce Zhotovite le  proškolen pověřeným  pracovníkem  O b jedna te ­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozem ních kom unikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dáln ic ČR (ŘSD ČR) m usí mít k d ispozici příslušný předpis 
O bjednatele. O dpovědný zástupce Zhotovite le  je  pak povinen provést ško lení zam ěst­
nanců Zhotovite le, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovite le  p ro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem ­
ních kom unikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovite l je  povinen dodržovat veškeré p latné techn ické  a právní předpisy, tý ­
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti te chn ic ­
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předp is Objednatele.

(2) Zhotovite l se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odbo rně  a zdravotně 
způsobilé  a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.
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(3) Zhotovite l se zavazuje zajistit v lastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Z ástupce  zhotovite le  předá při převzetí p racoviště  pí­
sem né jm enování osob  zajišťujících ten to  dozor zástupci O bjednatele.

(4) Zhotovite l nebude bez písem ného souhlasu používat zařízení O bjednate le  a na­
opak.

(5) V případě pracovního úrazu zam ěstnance Zhotovite le  m usí vyšetřit a sepsat 
záznam  o pracovním  úrazu vedoucí zam ěstnanec Zhotovite le  ve spolupráci 
s vedoucím  zam ěstnancem  O bjednate le  a Zhotovite l následně sp ln í veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem  práce a s příslušným i dalšími právními p řed ­
pisy.

(6) Zhotovite l odpovídá i za škodu způsobenou oko lnostm i, které m ají původ v p o ­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž  bylo při p lnění závazků ze Sm louvy použito.

(7) Zhotovite l se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým  konstrukčním  p ro ­
vedením  a na základě výsledků kontrol a revizí jsou  schopny bezpečného p ro ­
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a techn ických  zařízení a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozem ních kom unikacích se považuje za neplnění povinností Z ho ­
tovite le  pod le  Smlouvy. Objednate l bude mít vůči Zhotovite li právo na zadržení části 
p la teb ve výši stanovené v Příloze do  doby  odstranění zjištěných nedosta tků ."

4.9  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-č lánek 4 .9  [Vytyčení stavby]:
„Zhotovite l m usí vytyč it Dílo a S taveniště (včetně vytyčení tras techn ické  infrastruktury 
v místě je jich střetu se stavbou a dočasných  záborů) pod le  hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve Sm louvě nebo oznám ených O bjednate lem . Zhotovite l 
je  odpovědný za správné rozm ístění všech částí Díla a m usí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozm ěrech a trasování Díla. Zhotovite l je  povinen zajistit obnove ­
ní vytyčení obvodu  S taveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud  budou v průběhu 
provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4 .10   

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-č lánek 4 .10  [Archeologické nálezy]:
„Všechny fosilie, m ince, cenné nebo starožitné předm ěty a konstrukce  a jiné pozůs­
ta tky  nebo předm ěty geo log ického a archeo log ického význam u nalezené na Staveni­
šti m usí být um ístěny do  péče  a odpovědnosti O bjednate le. Zhotovite l m usí přijm out 
přim ěřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovite le  nebo jiným  osobám  
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z tě ch to  nálezů.

Zhotovite l m usí dá t po  objevení jakéhokoli takového nálezu okam žitě  oznám ení O b jed ­
nateli, který m usí dát pokyn, jak  s ním naložit."

ování zhotovitelem

5.1

Projektová d okum entace  Pod-č lánek 5.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 
Zhotovite le  „Zhotovite l m usí vypracovat p ro jektovou dokum entaci ve specifikovaném  rozsahu p o ­

d le odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí m usí 
O bjednate l oznám it Zhotoviteli své p řipom ínky nebo ji odsouh lasit anebo v případě, že 
není v souladu se Sm louvou, odm ítnou t s uvedením  důvodů. Zhotovite l nesm í zahájit 
p ráce bez odsouhlasení pro jektové dokum entace  to ho to  prvku O bjednate lem . Projek-
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tová  dokum entace, která byla odm ítnuta , m usí být urychleně dop lněna a předložena 
znovu s tím , že vezm e p řipom ínky O bjednate le  v úvahu tak, jak  je  to  potřebné. Z h o to ­
vitel je  povinen časové nároky na vypracování pro jektové dokum entace  zahrnout do  
harm onogram u postupu  prací.“

Ri objednatele

6.1

Rizika O bjednatele  V pod -odstavc i (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňu je  písm eno „a ” a nahrazuje se
čárkou.

V pod -odstavc i (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje  tečka  a nahrazuje se pís­
m enem  „a ” .

Za pod -ods tavec  (p) se vkládá nový pod -ods tavec  (r):

„(r) z tráty a škody v důsledku veřejného provozu během  Předčasného užívání pod le  
Pod-článku 7 .6  (Předčasné užívání).“

Dobapro dokončení

7.1

D oba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:
„Jsou-li v  Příloze uvedeny S ekce  s kratší D obou  pro dokončení, vztahuje se tento  
a dále uvedené P od-č lánky 7.3, 7.4, 8.1 a 8 .2  přim ěřeně též na ty to  S ekce .“

7.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H arm onogram  Pod-č lánek 7.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze m usí Zhotovite l předat O bjednateli harm onogram , který 
m usí obsahovat:

(a) časový plán zpracování pro jektové dokum entace  Zhotovite le  (je-li nějaká) a p ro ­
vádění p rací s vyznačením  Podzhotovite lů,

(b) odhad  plateb, o nichž Zhotovite l očekává, že budou sp la tné v každém  měsíci až 
do  doby  vydání Potvrzení o převzetí,

(c) pos loupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Sm louvě,
(d) p růvodní zprávu obsahující:

(i) s tručný pop is  postupů , které Zhotovite l zam ýšlí použít a
(ii) odhad  počtu  personálu a vybavení Zhotovite le  na staveništi v každé 

z hlavních etap.

Zhotovite l rovněž m usí předat revidovaný harm onogram , kdykoli ten předchozí ne­
souhlasí se sku tečným  postupem  nebo povinnostm i Zhotovite le. N esplnění povinnosti 
předložit harm onogram  nebo jeho  aktualizaci ve lhůtě stanovené O bjednate lem  je  d ů ­
vodem  pro zadržení části p la teb podle  Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“
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7.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P ro d lo u ž e n í d o b y  Pod-č lánek 7 .3  je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Podle  Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je  Zhotovite l oprávněn k prodloužení 
D oby pro dokončení, D oby pro uvedení do  provozu nebo D oby pro  sp lnění p os tu p ­
ného závazného milníku, jestliže je  nebo bude zpožděn jakým koli rizikem Objednatele. 
V to m to  případě po obdržení podán í Zhotovite le  O bjednate l m usí zvážit veškeré p o d ­
půrné podrobnosti poskytnuté  Zhotovite lem  a m usí p rodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do  provozu nebo Dobu pro sp lnění postupného  závazného milníku 
tak, jak  je  to  vhodné.

Důvody pro případné prodloužení D oby pro uvedení do  provozu, D oby pro dokončení 
a D oby pro sp lnění postupného  závazného milníku se posuzují sam ostatně ."

7 .5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P o s tu p n é  závazné  m iln ík y  Přidává se nový Pod-č lánek 7.5 [Postupné závazné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné  závazné milníky provádění Díla, je  Z h o to ­
vitel povinen provádět Dílo takovým  způsobem , aby v term ínu, do  kdy m ají být práce 
odpovídající příslušnému postupném u závazném u milníku dokončeny, bylo Dílo p ro ­
vedeno v rozsahu předepsaném  pro příslušný postupný závazný milník. D oba pro sp l­
nění postupného  závazného milníku m ůže být p rodloužena za podm ínek stanovených 
v Pod-článku 7 .3  [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného  závazného milníku bude Stranam i sepsán protoko l. 
Sepsání p ro toko lu  o sp lnění postupného  závazného milníku nem á účinek na d o ko n ­
čení nebo převzetí Díla ani jeho  Sekce a ani neznam ená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovite l dostane  do  prodlení se splněním  povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném  pro příslušný postupný závazný milník v term ínu, do  kdy 
m ají být p ráce odpovídající příslušném u postupném u závazném u milníku dokončeny, 
je  povinen O bjednate li zaplatit sm luvní poku tu  ve výši stanovené v Příloze."

7 .6  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P ře d ča sn é  užíván í Přidává se nový Pod-č lánek 7 .6  [Předčasné užívání]:
„Zhotovite l je  povinen poskytnou t Objednateli veškerou součinnost po třebnou k tom u, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) m ohly být uvedeny do  provozu v době  pod le  
p od -ods tavce  1.1.22. Za tím to  účelem  je  Zhotovite l zejm éna povinen:

(a) uzavřít s O bjednate lem  dohodu  podle  vzoru D ohody o předčasném  užívání, 
která bude obsahovat zejm éna (i) souhlas Zhotovite le  s Předčasným  užíváním 
a (ii) popřípadě podm ínky P ředčasného užívání, a to  nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím  doby  pod le  p od -ods tavce  1.1.22;

(b) poskytnou t O bjednateli veškeré dokum enty, podklady, inform ace a údaje (včet­
ně zejm éna údajů určujících polohu defin ičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- 
ho m ísta a jiných obsahových náležitostí žádosti o  Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání p ravom ocného povolení k P ředčasné­
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným  dokončením ;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným  stavebním  úřadem  
rozhodujícím  o vydání povo lení k Předčasném u užívání Díla nebo Sekce před 
jejím  úplným  dokončením , aby to to  povo lení m ohlo  být vydáno co  nejdříve od 
podán í žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovite l nedodrží Dobu pro uvedení do  provozu pod le  p od -ods tavce  1.1.22, 
a to  z jakéhokoli důvodu, který je  výlučně na straně Zhotovite le, zaplatí Objednateli za 
to to  porušení své povinnosti sm luvní pokutu  ve výši uvedené v Příloze."
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8.1

D okončení Pod-č lánek 8.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovite l m ůže oznám ením  požádat O bjednate le o vydání Potvrzení o převzetí ne 
dříve než 14 dnů před tím , než bude Dílo podle  Zhotovite lova názoru dokončeno  
a připraveno k převzetí. Jestliže je  Dílo rozděleno do  Sekcí, m ůže Zhotovite l podobně  
požáda t o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2   

O znám ení o převzetí Pod-č lánek 8 .2  [Oznámení o převzetí] je  odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-
č lánkem  8.2 [PřevzetíDíla a Sekcí] následujícího znění:

„O bjednatel do  28  dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydá Zhotovite li Potvrzení o převzetí, na kterém  m usí být uvedeno datum , kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Sm louvou s výjim kou drobných 
nedokončených prací a vad, které podsta tným  způsobem  neovlivní užívání Díla 
nebo Sekce k je jich zam ýšleném u účelu (buď  dokud  nebo pokud  ty to  práce 
nebudou dokončeny a ty to  vady odstraněny); nebo

(b) odm ítne  žádost s uvedením  důvodů  a specifikováním  práce, kterou m á Zho tov i­
tel provést, aby m ohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovite l pak m usí tu to  
práci d okonč it před vydáním  dalšího oznám ení pod le  to ho to  P od-č lánku .“

8.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Převzetí částí D íla Přidává se nový Pod-č lánek 8 .3  [Převzetí částí Díla]:
„O bjednatel m ůže pod le  vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. O bjednate l nesm í 
užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde  o dočasné opatřen í pod le  Pod-člán- 
ku 7.6 (Předčasné užívání), nebo se na něm  obě  Strany dohodnou), pokud  tu to  část 
Díla nepřevzal. Pokud O bjednate l jakoukoli část Díla užívá před vydáním  Potvrzení 
o převzetí, postupu je  se pod le  Pod-článku 7 .6  [Předčasné užívání]. Jestliže bylo vy­
dáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), m usí být následně Sm luvní 
poku ta  za zpoždění dokončen í zbývajícího rozsahu Díla snížena."

Od nění vad

9.1

O dstranění vad Pod-č lánek 9.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„O bjednatel m ůže kdykoli před uplynutím  příslušné Záruční doby  oznám it Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovite l m usí

(a) d okonč it jakoukoli práci nedokončenou k datu stanoveném u v Potvrzení o p ře­
vzetí během  takové přim ěřené lhůty, která je  určena pokynem  Objednatele,

(b) p rovést veškeré práce potřebné  k odstranění vad nebo poškození tak, jak  m ůže 
být oznám eno O bjednate lem  (nebo jeho jm énem ) k datu  nebo před datem  uply­
nutí příslušné Záruční doby  a to  bez nároku na úhradu nákladů ze strany O b jed ­
natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím , že pro jektová d okum en­
tace  Zhotovite le, Materiály, Technologické zařízení nebo řem eslné zpracování 
nejsou v souladu se Sm louvou a
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(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovite l je  povinen ve lhůtě objektivně co  nejkratší po  oznám ení vady oznám it, jakým  
způsobem  zam ýšlí vadu Díla odstran it. Konkrétní způsob  odstranění vady odsouhlasí 
O bjednate l. Toto odsouhlasení nebude O bjednate l bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v term ínu dohodnu tém  s O bjednate lem  je  Zhotovite l povinen 
uhradit O bjednateli sm luvní poku tu  ve výši uvedené v Příloze."

laimy

1 0 . 1
O právnění k variaci Pod-č lánek 10.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:

„S trany jsou povinny řídit se p la tným  zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupova t v případě Variací v souladu s tím to  zákonem .

Zhotovite l se zavazuje poskytnou t veškerou potřebnou součinnost za účelem  naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupova t při Variaci pod le  Přílo­
hy, jeli v  ní pos tup  sam ostatnou  přílohou upraven.

Zhotovite l se v případě, že ve sm yslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebudou sp lněny zde uvedené zákonné podm ínky a O bjednate l rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím  řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těch to  prací, 
zavazuje poskytnou t dodavate li nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s posky to ­
váním  součinnosti jiném u dodavate li, m usí dát Zhotovite l Objednateli oznám ení dle 
Pod-článku 10 .3 .“

10.2   

O ceňování variací Pod-č lánek 10.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
„Variace m usí být oceněna položkovou cenou ze Sm louvy a m nožství p rací na Díle, 
které je  předm ětem  Variace, m usí být měřeno, není-li S tranam i dohodnu t jiný způsob  
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy  m usí být taková 
cena, která (v následujícím pořad í priority):

(a) je  specifikovaná ve Sm louvě,
(b) je  odvozena z ceny obdobné  položky specifikované ve Sm louvě,
(c) je  stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu techn ické  

specifikace té to  položky) databáze Expertních cen O borového třídníku s taveb ­
ních konstrukcí a p rací s taveb pozem ních kom unikací (OTSKP-SPK), p latných 
ke dni předložení návrhu Zhotovite le  k Variaci. K  použitým  Expertním  cenám  se 
nepřipočítává přirážka přim ěřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, 
pro tože je  již v těch to  cenách zahrnuta,

(d) m usí být určena O bjednate lem  na základě Zhotovite lova návrhu kalkulace p ři­
m ěřených přím ých nákladů položky. Tento návrh m usí Zhotovite l Objednateli 
předložit nejdříve, jak  je  to  m ožné po vznesení požadavku O bjednatele, spolu 
s přirážkou přim ěřeného zisku ve výši 5%  přím ých nákladů příslušné položky,
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přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přím ých nákladů příslušné po ložky a p ři­
rážkou na správní režii ve  výši 5%  přím ých nákladů příslušné položky. Tyto p ři­
rážky se považují pro účely to ho to  Pod-článku mezi S tranam i za dohodnu té ."

ena a platba

1 1 . 1
O ceňování díla Pod-č lánek 11.1 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:

„Dílo m usí být pro účely p la tby m ěřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu vý­
m ěr (není-li s jednána paušální cena nebo uhrazení sku tečných Nákladů) a cena m usí 
být upravena podle  Č lánku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Sm louvě stanoveno jinak a bez ohledu na m ístní praxi:

(a) m usí se m ěřit č is té  sku tečné  m nožství každé po ložky stavby a
(b) m etoda  m ěření m usí být v souladu s Výkazem  vým ěr nebo jiným i příslušnými 

form uláři.

M ěření m nožství každé původn í po ložky ve Výkazu vým ěr d le to ho to  Pod-článku je 
vyhrazenou zm ěnou závazku v souladu s ustanovením  § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134 /2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek. M ěření bude stranam i ev ido­
váno ve fo rm ě Evidenčního listu vyhrazené změny."

11.2   

M ěsíčn í vyúčtování Pod-č lánek 11.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
„Zhotovite l je  oprávněn k m ěsíčním  p la tbám  hodno ty  prováděného Díla, s výhradou 
jakýchkoli přípočtů  a odpočtů , které m ohou být splatné.

Zhotovite l m usí každý měsíc předložit O bjednateli vyúčtování vykazující částky, ke k te ­
rým  se považuje za oprávněného.

Veškerá ko respondence  týkající se p lateb, vče tně  faktu r a Potvrzení p růběžných a zá­
věrečných p la teb  bude Zhotovite lem  předávána na form ulářích předepsaných O b ­
jednate lem . Zhotovite l je  povinen O bjednateli p ředat vyúčtování rovněž v e lektron ické 
podobě  ve fo rm átu  *xml na kom paktn ím  disku C D -R .“

11.3   

Průběžné p latby Pod-č lánek 11.3 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže je jich správnost nem ůže být O bjednate lem  ověřena z důvodu nedosta ­
tečných  podpůrných  dokum entů , O bjednate l tu to  sku tečnost spolu s důvody oznám í 
Zhotovite li do  28  dní od  obdržení vyúčtování. V takovém  případě se

(i) k vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovite l je  povinen předložit O bjednateli bez zbytečného  odkladu nové 

vyúčtování spolu se všemi podpůrným i dokum enty, které bude v souladu 
se Sm louvou. Dnem uskutečnění zdanite lného p lnění se rozum í den o d ­
souhlasení vyúčtování.
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Daňový doklad  k p růběžné p la tbě  lze vystavit až po  odsouh lasení vyúčtování. O b jed ­
natel m usí Zhotovite li zaplatit částku  potvrzenou v každém  vyúčtování do  30  dnů od 
data, kdy O bjednateli bude doručena  faktura  Zhotovite le  vystavená na základě o dso u ­
hlaseného vyúčtování.

Když Zhotovite l

(a) je  v prodlení s udržováním  v p la tnosti bankovní záruky pod le  Pod-článku 4 .4  [Za­
jištění splnění smlouvy],

(b) přes pokyn O bjednate le  ke zjednání nápravy neplní povinnosti pod le  P od-č lán ­
ku 4 .8  [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci],

(c) nepředloží na základě pokynu O bjednate le ve stanoveném  term ínu aktua lizova­
ný H arm onogram  pod le  Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepředloží nebo neudržuje v p la tnosti po jistné sm louvy pod le  Č lánku 14 [Pojiš­
tění],

m ůže být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to  opakovaně z kterékoli Průběžné p la tby až do  doby splnění dané povinnosti.

S trany se dohodly, že m axim ální ce lková výše zadržení p la teb za porušení Sm louvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

11.4  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P latba první poloviny Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady.
zádržného

11.5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P latba druhé poloviny Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady.
zádržného

11.6  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečná p la tba  Pod-č lánek 11.6 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
„Během  42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla m usí Zhotovite l O bjednateli p řed lo ­
žit závěrečné vyúčtování spolu s jakým ikoli dokum enty, jež m ohou být rozum ně poža ­
dovány, aby mohl O bjednate l zjistit ce lkovou sm luvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném  vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nem ůže být O bjednate lem  ověřena z důvodu 
nedosta tečných podpůrných  dokum entů , m usí O bjednate l tu to  sku tečnost oznám it 
spolu s důvody Zhotoviteli do  28  dní od  obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém  
případě se

(i) k závěrečném u vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovite l je  povinen předložit O bjednateli bez zbytečného  odkladu nové 

závěrečné vyúčtování spolu se všem i podpůrným i dokum enty, které bude 
v souladu s to u to  Sm louvou. Dnem  uskutečnění zdanite lného p lnění se 
rozum í den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po  diskuzích mezi O bjednate lem  a Zhotovite lem  a jakýchkoli dohodnu tých  
zm ěnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, m usí O b jed ­
natel fo rm ou průběžné p la tby uhradit Zhotovite li dohodnu té  části návrhu závěrečného 
vyúčtování. Poté co  je  spor konečným  způsobem  vyřešený podle  Č lánku 15 [Řešení 
sporů], m usí Zhotovite l připravit a O bjednateli předložit závěrečné vyúčtování.
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Daňový doklad  k závěrečné p la tbě  lze vystavit až po  odsouhlasení závěrečného vyúč­
tování. O bjednate l m usí Zhotovite li zaplatit částku  potvrzenou v závěrečném  vyú č to ­
vání do  30  dnů od  data, kdy O bjednateli bude  doručena  faktura  Zhotovite le  vystavená 
na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování."

11.9  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zálohová p la tba  Přidává se nový Pod-č lánek 11.9 [Zálohová platba]:
„Zálohové p la tby se neposkytu jí."

12.4

P latba po odstoupení P od-odstavce  c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„(c) jestliže O bjednate l odstoup il pod le  Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je  O bjednatel 
oprávněný získat od  Zhotovite le  náhradu za všechny ztráty a škody, které vzn ik­
ly Objednateli a veškeré další náklady na dokončen í Díla po  započítání všech 
obnosů  náležejících Zhotovite li za práce provedené v souladu se Sm louvou,

(d) jestliže Zhotovite l odstoup il pod le  Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je  Zhotovite l 
oprávněný k zaplacení částek podle  ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] 
a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotovite li vznikly jako  následek 
to ho to  odstoupení."

V posledním  odstavci Pod-článku 12.4 je  lhůta 28  dní nahrazena lhůtou 30 dní.

12.5   

Povinnost zhotovitele  Přidává se nový Pod-č lánek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 
zaplatit sm luvní pokutu „O bjednatel m á vůči Zhotovite li právo na zaplacení sm luvní poku ty  ve výši stanovené

v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovite l nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jem u v rozhodnu­
tí příslušného veřejnoprávního orgánu pod le  pod -ods tavce  4 .1 .8  P od-č lán ­
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

(b) Zhotovite l poruší povinnost pod le  Pod-článku 4 .3  [Subdodávky];
(c) Zhotovite l nedodrží Dobu pro dokončen í pod le  Č lánku 7 [Doba pro dokončení];
(d) Zhotovite l nesplní postupný závazný milník pod le  Pod-článku 7.5 [Postupné zá­

vazné milníky] uvedený v Příloze;
(e) Zhotovite l nedodrží Dobu pro uvedení do  provozu pod le  Pod-článku 7 .6  [Před­

časné užívání];
(f) Zhotovite l neodstraní vadu nebo poškození do  da ta  oznám eného O bjednate lem  

pod le  Pod-článku 9.1.

Dopadají-li na jedno  sku tkově  ste jnorodé porušení povinnosti Zhotovite le  dvě a více 
ustanovení o sm luvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna  
sm luvní poku ta  a to  ta, která je  v nejvyšší částce.

Sm luvní poku ta  je  sp la tná do  28 dnů po doručení písem né výzvy k úhradě sm luvní 
poku ty  obsahující stručný pop is  a časové určení porušení sm luvní povinnosti, za něž 
se sm luvní poku ta  požaduje. Výzva m usí dále obsahovat inform aci o požadovaném  
způsobu úhrady sm luvní pokuty. Je-li Zhotovite l v prodlení s uhrazením sm luvní pokuty, 
m usí uhrad it Objednateli zákonný úrok z prodlení z d lužné částky  sm luvní poku ty  za 
každý započatý den prodlení.
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Uplatněním  nároku na zaplacení sm luvní poku ty  ani jejím sku tečným  uhrazením  ne­
zaniká povinnost S trany sp ln it povinnost, jejíž p lnění bylo sm luvní poku tou  zajištěno. 
Zaplacením  sm luvní poku ty  není do tčeno  právo O bjednate le  na náhradu škody způ ­
sobené porušením  povinnosti Zhotovite le, na kterou se sm luvní poku ta  vztahuje, a to  
v rozsahu převyšujícím částku  sm luvní pokuty.

S trany se dohodly, že m axim ální ce lková výše sm luvních poku t uhrazených Z ho tov ite ­
lem za porušení Sm louvy nepřesáhne částku  uvedenou v Příloze."

povědnost

13.1

Péče zhotovitele  o dílo První vě ta  Pod-článku 13.1 zní:
„Zhotovite l m usí převzít p lnou odpovědnost za péči o Dílo od  Data zahájení prací až do  
data, kdy je  vydáno Potvrzení o převzetí pod le  Č lánku 8 [Převzetí]."

14.1

Rozsah krytí Pod-č lánek 14.1 se odstraňu je  bez náhrady.

14.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O becné požadavky Pod-č lánek 14.2 je  odstraněn a nahrazen následujícím  zněním:
na pojištění „Zhotovite l je  povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou sm louvu na m a­

je tkové  pojištění typu „all risk" (vztahující se zejm éna na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohrom y a proti odcizení či náhodném u poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, vče tně  zejm éna stavebních a m ontážních prací, Materiálu, výrobků, zaří­
zení, dokum entů  souvisejících s prováděním  Díla, a to  na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném  místě a v daném  čase věc ste jnou nebo srovnate lnou znovu 
pořídit jako  věc ste jnou nebo novou, ste jného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") 
s pojistným  plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně m ontážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovite l je  povinen udržovat Pojištění díla do  řádného a úplného převzetí Díla O b jed ­
natelem . Pojistná sm louva nesm í obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), vče tně  zejm éna ustanovení vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného p lnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá ­
lostí poškozené části Díla v určitém  časovém  term ínu, s výjim kou výluk odpovídajících 
výlukám  standardně uplatňovaným  ve vztahu k obdobném u předm ětu  pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovite l je  povinen zajistit, že  v pojistných sm louvách na Pojištění díla budou po ce ­
lou dobu  trvání Pojištění díla sp lněny veškeré podm ínky d le to h o to  článku a

(a) že jako  osoba  oprávněná k přijetí pojistného p lnění (oprávněná osoba) bude  po 
celou dobu  trvání Pojištění díla označen O bjednate l, nebo
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(b) že po jistné plnění, vztahující se k budovaném u Dílu, bude ve prospěch O b jed ­
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby  oprávněného příjem ce pojistného p lnění je  Zhotovite l 
oprávněn v pojistných sm louvách označit jen po  obdržení předchozího písem ného 
souhlasu O bjednatele.

Zhotovite l je  dále povinen zajistit, že v pojistných sm louvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné p lnění bude Objednateli jakožto  osobě  oprávněné 
k přijetí po jistného p lnění v p lném  rozsahu vyp laceno na žádost O bjednate le a aniž by 
byl vyžadován jakýko liv souhlas Zhotovite le  nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
to ho to  odstavce  se považuje za podsta tné  porušení Sm louvy Zhotovite lem .

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rám cového stavebně-m ontážního p o ­
jiš těn í Zhotovite le  ustanovení předchozích odstavců  to ho to  Pod-článku se nepoužije.

Zhotovite l je  dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou sm louvu, jejímž p řed ­
m ětem  bude pojištění odpovědnosti Zhotovite le  za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím  osobám  v důsledku sm rti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku 
v souvislosti s prováděním  Díla v důsledku činnosti Zhotovite le. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným  vý­
robkem  nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věci, kterou převzal za účelem  provedení ob jednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou 
uvedeny jiné částky, ce lkový lim it pojistného p lnění pro ta to  jednotlivá  pojištění bude 
čin it m inim álně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200  mil. Kč v úhrnu za rok, 
s m axim ální spo luúčastí 500  tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ ­
sobenou vadnou realizační dokum entac í stavby.

Zhotovite l je  povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo  na odpovědnost 
Zhotovite le  za škody případně vzniklé d le  Smlouvy.

Zhotovite l je  povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném  rozsahu po celou 
dobu  trvání Smlouvy. Pojistná sm louva nesm í obsahovat ustanovení vylučující o d p o ­
vědnost p lnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjim kou výluk odpovídajících vý­
lukám  standardně uplatňovaným  ve vztahu k obdobném u předm ětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavate lé  Zhotovite le  budou v pojistných sm louvách uzavřených v souladu s to u ­
to  Sm louvou uvedeni jako  spolupojištění. V případě, že spo lupojiš tění Subdodavate lů  
nebude m ožné, Zhotovite l bude vyžadovat, aby Subdodavate lé  splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené.

V pojistné sm louvě bude u jednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči O b jed ­
nateli. Kdykoliv to  O bjednate l bude požadovat, je  Zhotovite l povinen nechat posoud it 
své pojistné sm louvy O bjednate lem  a /nebo  pojišťovacím  m akléřem  určeným  O b jed ­
natelem . Zhotovite l je  rovněž povinen Objednateli na jeho  žádost do ložit řádné hrazení 
pojistného a p lnění dalších povinností Zhotovite le  z příslušných pojistných smluv.

14.3   

Nepojištění Pod-č lánek 14.3 se odstraňu je  bez náhrady.
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IŘešení sporů

R O ZH O D O VÁ N Í SPO RŮ: Z působ  rozhodování sporů pod le  varianty A  nebo B je  definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2   

O znám ení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je  poslední slovo „rozhodcem " nahrazeno slovy „rozhodnutím
obecných  soudů České republiky."

15.3   

R ozhodčí řízení Pod-č lánek je  odstraněn vče tně  názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „R ozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Sm louvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří o d ­
stranit na základě potupu  pod le  Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu 
pod le  Pod-článku 15.2 sm írně na základě jednání Stran, m usí být s konečnou p la tností 
vyřešeny před obecným i soudy České republiky."

VARIANTA B

15.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A djud ikace Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady.

15.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O znám ení o nesouhlasu Pod-č lánek se odstraňu je  bez náhrady.

15.3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R ozhodčí řízení Pod-č lánek je  odstraněn vče tně  názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „R ozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Sm louvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří o d ­
stranit sm írně na základě jednání Stran, m usí být s konečnou p la tností vyřešeny před 
obecným i soudy České republiky."
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PŘÍLOHA Č. 5 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně
č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 2 - Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016

1.1. 2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě

č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě, Dodatek č. 1

č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016

1. 4. 2017

Kapitola 4 - Zemní práce
č.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017

7. 8. 2017

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 8 - Litý asfalt
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu

č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 12 - Trvalé oplocení
č.j. 230/08-910-IPK/1 
ze dne 12. 3. 2008

1. 4. 2008

Kapitola 13 - Vegetační úpravy
č.j. 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006

1. 9. 2006

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 
zařízení

č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015

1. 4. 2015

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních 
komunikací

č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015



Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny
č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010

1. 1. 2011

Kapitola 18 - Beton pro konstrukce
č. j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016

15. 1. 2016

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a 
konstrukce

č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015

23. 4. 2015

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí

č. j. 107/2013-120-TN/1 
ze dne 23. 12. 2013

1. 1. 2014

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 21 - Izolace proti vodě
č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 22 - Mostní ložiska č.j. 124/2018-120-TN/1 ze 
dne 18. 5. 2018 1. 6. 2018

Kapitola 23 - Mostní závěry
č.j. 653/ 07/910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007

1. 9. 2007

Kapitola 24 - Tunely
č.j. 341/07-910-IPK/1 
ze dne 20. 4.2007

1. 5. 2007

Kapitola 25 - Protihlukové clony
č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a 
nátěry vozovek

č.j. 9/2015-120-TN/4 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy
č .j . 29 1/20 1 6-120-TN/9 
ze dne 7. 12. 2016

10 . 12 . 2016

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání
č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010

1. 1. 2011

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
č.j. 1001/09-910-IPK/1 
ze dne 17. 12. 2009

1. 1. 2010

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.

http://www.pjpk.cz


ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

I. Pozice 22 nových stanovišť automatického sčítání dopravy:

SO Silnice Hraniční přechod Země Pozice

1 27 Železná Ruda / Bayerisch 
Eisenstein Německo 49.1228147N,

13.2044372E

2 6 Pomezí nad Ohří / Schirnding Německo 50.0865881N,
12.2542672E

3 64 Aš / Selb Německo 50.2125358N,
12.1703142E

4 25 Boží Dar / Oberwiesenthal Německo 50.4111614N,
12.9365892E

5 7 Hora Sv. Šebestiána / 
Reitzenhain Německo 50.5474083N,

13.2256239E

6 62 Hřensko / Schmilka Německo 50.8879061N,
14.2341344E

7 13 Habartice / Zawidów Polsko 51.0217100N,
15.0637097E

8 16 Královec / Lubawka Polsko 50.6860089N,
15.9834283E

9 43 Dolní Lipka / Boboszów Polsko 50.0960731N,
16.7053075E

10 60 Bílý potok / Paczków Polsko 50.4264742N,
16.9965308E

11 44 Mikulovice / Glucholazy Polsko 50.3109314N,
17.3499603E

12 57 Bartultovice / Trzebina Polsko 50.2783889N,
17.5889772E

13 45 Krnov / Pietrowice Polsko 50.1167850N,
17.6941197E

14 46 Sudice / Pietraszyn Polsko 50.0426481N,
18.0891128E

15 67 Bohumín / Nowe Chalupki Polsko 49.9170411N,
18.3230228E

16 49 Střelná / Lysá pod Makytou Slovensko 49.1823953N,
18.1309336E

17 57 Brumov-Bylnice / Horné Srnie Slovensko 49.0321192N,
18.0547589E

18 54 Strání / Moravské Lieskové Slovensko 48.8785789N,
17.7310483E

19 71 Velká nad Veličkou / Vrbovce Slovensko 48.8253847N,
17.5148303E

20 51 Hodonín / Holíč Slovensko 48.8380969N,
17.1302444E

21 55 Poštorná / Reinthal Rakousko 48.7164836N,
16.8343431E

22 24 Halámky / Nagelberg Rakousko 48.8221236N,
14.9676142E



II. Kontrola přesnosti měření detektorů ASD a předání/převzetí díla

1) V rámci předání stanoviště ASD bude vždy před jeho převzetím provedena 
kontrola přesnosti měření a klasifikace. Ta spočívá v pořízení a vyhodnocení 
videozáznamu a příslušného datového výstupu z detektoru ASD ve formátu 
vozidlo za vozidlem.

2) Vyhodnocení videozáznamu a datového výstupu (formát VBV) spočívá v 
porovnání typů jednotlivých vozidel na videozáznamu s jejich klasifikací na 
datovém výstupu detektoru. Jedná se tedy doplnění datového výstupu o další 
sloupec hodnot s uvedením skutečných kategorií vozidel z videozáznamu a 
následné vyčíslení získaných informací do tabulky „Požadavky na přesnost měření 
smyčkových detektorů ASD“, viz příloha Výkresy - Projektová dokumentace.

3) Kontrolní videozáznam bude pořízen v pracovní den a musí obsahovat minimálně 
2000 projíždějících vozidel. V případě směrově rozdělené komunikace bude 
obsahovat 2000 vozidel v každém směru. V lokalitách s nízkou intenzitou provozu 
bude videozáznam pořízen v min. délce 4 hodin a to v době od 8:00 do 20:00 
hodin (neplatí pro lokalitu realizovanou v 1. části díla a pro referenční lokalitu 
určenou Objednatelem z lokalit realizovaných v 2. části díla). Umístění kamery 
musí být zvoleno tak, aby projíždějící vozidla (i v případě souběžně jedoucích 
vozidel) byla v detekční zóně dobře identifikovatelná a umístění kamery či 
doprovodného vozidla neovlivňovalo průjezd detekční zónou. Kontrolní 
videozáznam bude předán v celku a ve formátu přehratelném v OS Windows.

4) Příslušný datový výstup z detektoru bude obsahovat výpis jednotlivých vozidel 
včetně všech jejich parametrů (formát VBV) a bude předán v editovatelném 
formátu čitelném v OS Windows s Microsoft Office.

5) Dodavatel je povinen informovat Objednatele o termínu zahájení pořizování 
kontrolního videozáznamu min. 7 dní předem, Objednatel je oprávněn účastnit se 
kontrolního měření a po jeho ukončení si převzít kopii pořízeného videozáznamu a 
datového výstup.

6) Po provedení kontrolního měření má Dodavatel 15 pracovních dnů na 
vyhodnocení videozáznamu a předání výsledků přesnosti měření Objednateli.

7) Po převzetí videozáznamu, datového výstupu a vyhodnocení přesnosti měření od 
Dodavatele, provede Objednatel kontrolu vyhodnocení Dodavatele a do 15 
pracovních dnů od jeho získání ho seznámí s jejím výsledkem.

8) Způsob vyhodnocení videozáznamu a datového výstupu spočívá v ověření 
klasifikace jednotlivých vozidel a doplnění datového výstupu o další sloupec s 
uvedením skutečných kategorií a vyčíslení získaných informací do tabulky, která 
je součástí PD (příloha č. 1 Přesnost měření).



9) Úspěšnou kontrolou přesnosti měření se rozumí stav, kdy detekce a klasifikace 
detektoru dosáhne alespoň minimálních požadovaných parametrů a Objednatel 
souhlasí se způsobem vyhodnocení videozáznamu Dodavatele.

10) V případě, že z důvodu nízké intenzity dopravy nebo omezené skladby vozidel v 
příslušné lokalitě nedojde k průjezdu minimálního počtu referenčních vozidel 
jednotlivých kategorií (viz. tabulka), nebude přesnost měření pro tyto jednotlivé 
kategorie posuzována (neplatí pro ostatní požadavky na přesnost měření, např. 
celková detekce či klasifikace nebo tolerance záměny vozidel .).

KATEGORIE 1
(Motocykl)

2
(Osobní

voz.)

3
(Osobní 
s přívěs)

4
(Dodávka)

5
(Nákladní)

6
(Nákladní 
s přívěs.)

7
(Tahač 

s návěs.)

8
(Autobus)

MINIMÁLNÍ
POČET

VOZIDEL
10 150 10 20 20 20 20 10

11) O výsledku realizované kontroly přesnosti měření bude Objednatelem vystaven 
testovací protokol. Získání protokolu o úspěšné realizaci kontroly přesnosti měření 
detektoru ASD je splněním nutné podmínky pro dosažení milníku opravňujícího 
Dodavatele k předání a fakturaci příslušného stanoviště ASD.

12) V případě, že kontrola přesnosti měření je neúspěšná (Objednatel má vůči kontrole 
měření výhrady a jeho vyhodnocení neuzná), může ji dodavatel 2x zopakovat. 
Pořízení nového kontrolního videozáznamu a jeho vyhodnocení provede 
nejpozději do 15 pracovních dní od doručení testovacího protokolu s neúspěšným 
výsledkem předchozí kontroly O termínu zahájení pořizování nového záznamu je 
povinen dodavatel informovat Objednatele min. 1 pracovní den před tímto 
termínem.

13) V případě rozporu Dodavatele a Objednatele ve vyhodnocení (klasifikace 
jednotlivých vozidel), bude automaticky vyvoláno dohadovací řízení o sporných 
průjezdech. Objednatel a dodavatel předloží svá stanoviska s přílohou obsahující 
záznamy sporných průjezdů. Objednatel a dodavatel se dohodnou na sporných 
částech pořízené dokumentace do 14 dnů od zahájení dohadovacího řízení. V 
případě, že ve stanovené lhůtě nedojde mezi Objednatelem a dodavatelem ke 
shodě, předloží do 20 dnů od zahájení dohadovacího řízení seznam sporných 
průjezdů třetí straně, kde jasně specifikují rozpor. Třetí stranou v této věci bude 
soudní znalec v oboru doprava, který vzejde z výsledku losování z návrhů 
Objednatele a Zhotovitele. Rozhodujícím pro finální stanovisko bude stanovisko 
třetí strany, která vyhotoví rozhodnutí o sporných částech. Obě strany jsou 
povinny se podřídit rozhodnutí třetí strany. Náklady na vyhotovení rozhodnutí 
soudního znalce nese Objednatel.

14) Úspěšná kontrola měření detektoru ASD a jeho převzetí nemá vliv na jeho 
případnou reklamaci v záruční době.



PŘÍLOHA Č. 6 

VÝKRESY



PŘÍLOHA Č. 7

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

A

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ



SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost INTENS Corporation s.r.o. 
se sídlem: Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 
IČO: 28435575
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C141306 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Výstavba stanovišť ASD na hraničních 
přechodech 2018, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 156 0003 
(dále jen „dodavatel“),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů:

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé
• Stavební práce na vybraných lokalitách

• Projekční činnost

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje 
kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu 
jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být 
dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci 
požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je 
povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující 
plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou prokazuje 
dodavatel prostřednictvím jiné 

osoby

Netýká se Netýká se Netýká se
Netýká se Netýká se Netýká se
Netýká se Netýká se Netýká se



Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ř ed ite ls tv í s iln ic  a d á ln ic  ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „S p rávce ”) 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
.........​... ​....​...........​.........................
.......​......​.............​...........​................​.........
......​...........
.........​..................​......
...............​...............​......... 
​.......​.......​......
..................​......​..............​...............​.........​..........
...................
.......​.......​......

IN TE N S  C orporation  s.r.o .
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Z p raco va te l" nebo „P rvotn í Z p raco vate l")

Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
28435575
CZ28435575
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka C141306
společnost s ručením omezeným
.......​.......​.................
......​...........​............​...........​............
......​...........​.............​............
......​...........​............​.........
...........................
.......​.......​......
.......​...........​........
..........................
.......​.......​......

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „S m lu vn í s tran y")
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Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a 
proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „S m lo u va ").

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„E H P “ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„G D P R “ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„H lavn í sm lo u vo u " se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

„O so b n ím i ú d a ji S p rávce “ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 
Hlavní smlouvou.

„P odzp raco vate lem " se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„P o kynem “ se rozumí jakýkoliv pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a 
obsah Pokynu.

„Porušením  zab ezp eče n í osobních  ú d a jů" se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé 
změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo 
přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„P rodukty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Před p isy  o o ch raně osobních  ú d a jů" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. 
května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„S chváleným i P o d zpracovate li“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé 
předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy.

„S lu žb am i" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„S tandardn ím i sm luvn ím i d o lo žkam i" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou 
komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„T ře tí ze m í“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„V ym azán ím " se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadam i zp raco ván í osobních  ú d a jů " se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv 
výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních 
údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem 
GDPR.

„Z p raco ván í", „sp rávce", „zp raco va te l", „sub jekt ú d a jů", „o so b n í úda je", „zv láš tn í kategorie  
osobních  ú d a jů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě 
mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel 
oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této 
Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu 
zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků 
uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad 
zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li 
v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
2.4.1 osoba pověřená Správcem: Mgr. Pavel Vyroubal, e-mail: pavel.vyroubal@rsd.cz, 

tel: 241 084 204;
2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: Ing. Martin Volný, e-mail: volny@intens.cz, 

tel: 222 269 649.
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3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo 
pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel 
nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či 
povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto 
Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU 
nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném 
takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením 
zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil 
rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce 
v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový 
Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 
údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:
4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 

povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti 
dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích 
a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního 
nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů 
nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.
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5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:
5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování;
5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických 

či technických incidentů;
5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 

technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 

zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové 
osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele 
uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do 
zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 

Podzpracovatel;
6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk 

pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, 
Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) 
musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne 
Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli a v případě řetězení 
podzpracovatel ů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo 
jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající 
ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v 
souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.
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7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající 
se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 
zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 

specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 
Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce 
rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo 
žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin 
informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo 
existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel 
poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající 
ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů 
o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených 

subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 

jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 

osobních údajů;
8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 

údajů.
8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 

Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 
údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu 
bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU 
nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel 
povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním 
požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které 
provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

strana 6 | stran 13



9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDpR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a 
s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) 
ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:
10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem

datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 
bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 
10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech 
těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány 
pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují 
jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu 
s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále 
umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve 
všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci 
nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny 
příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních 
údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto 
Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce 
poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel 
neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje 
Předpisy o ochraně osobních údajů.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li 
to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek
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a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Kodexy chování a certifikace

13.1 Na žádost Správce je Zpracovatel povinen dodržovat relevantní kodex chování schválený 
podle čl. 40 GDPR a získat relevantní osvědčení podle čl. 42 GDPR, pokud se týká 
zpracování Osobních údajů Správce a bez zbytečného odkladu zajistit dodržování takového 
kodexu nebo jeho příslušných částí u Podzpracovatelů a dále zajistit získání takových 
osvědčení Podzpracovateli.

14 Všeobecné podmínky

14.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i 
po jejím zániku.

14.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
14.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 

existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

14.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

14.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že je buď (i) dodatkem k této 
Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co 
největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) 
budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná 
část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

14.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

14.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

14.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

N A  D Ů K A Z  S V É H O  S O U H L A S U  S  O B S A H E M  T É T O  S M L O U V Y  K  N Í  S M L U V N Í S T R A N Y  

P Ř IP O J IL Y  S V É  U Z N Á V A N É  E L E K T R O N IC K É  P O D P IS Y  D L E  Z Á K O N A  Č. 2 9 7 /2 0 1 6  SB., O  

S L U Ž B Á C H  V Y T V Á Ř E J ÍC ÍC H  D Ů V Ě R U  P R O  E L E K T R O N IC K É  T R A N S A K C E , VE  Z N Ě N Í  
P O Z D Ě J Š ÍC H  P Ř E D P IS Ů
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 
28 odst. 3 GDPR.

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

• Identifikační údaje

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z 
ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

M Zpracování

□ Automatizované zpracování

□ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

Instalace technologií pro automatické sčítání dopravy (ASD).

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

M Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

Viz odstavec 1,2,3
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1.1. S p ráva  zab ezp ečen í

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě 
s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. R eakce na inc iden ty  a kontinu ita  provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány 
pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních 
údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. L idské zdro je

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a 
/ nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně 
informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích 
prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření
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2.1. K ontro la  přístupu a au ten tizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 
zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze 
na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 
heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 
délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 
přes síť.

2.2. L o gován í a m o n ito rován í

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Z ab ezp ečen í osobních údajů v  klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí 
samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění 
řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro 
naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.

v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2. Technická bezpečnostní opatření
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2.4. Z ab ezp ečen í s ítě / kom unikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Z á lo h o ván í

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. M o b iln í /  p řenosná za řízen í

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a 
jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Z ab ezp ečen í ž ivo tn íh o  cyklu ap likace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. V ym azán í /  o d s tran ěn í údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, 
kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 
osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 
kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 
osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti 
zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č. S ch vá len ý
podzpracovate l

Č innost zpraco ván í U m ístěn í s třed isek  s lužeb

1. Bude doplněno dtto INTENS Corporation s.r.o. Bude doplněno

2. Bude doplněno dtto INTENS Corporation s.r.o. Bude doplněno
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