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Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„občanský  zákoník")


1. [bookmark: _bookmark0][bookmark: _bookmark0]Smluvní strany

	Ob"ednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

	
	
	









Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
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uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu"), kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v ustanovení čl. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádné a včasné provedení díla zaplatit cenu podle ustanovení čl. 3. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení k veřejné zakázce:

„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A "

a nabídka Zhotovitele k této veřejné zakázce.

Veškeré podmínky uvedené v zadávacím řízení, jakož i v nabídce účastníka, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.
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Akce je financována ze státního rozpočtu ČR z projektu SMVS – 134V131000038 NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem – památková obnova, Etapa A, na kterou byla vydána registrace a rozhodnutí dne 24. 5. 2018.


2. Předmět a účel smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2.2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla, jejichž účelem je kompletní obnova nemovitosti, tak aby mohla plnit funkci, ke které je tato nemovitost určena:
I. Dílem je v Ledeburské zahradě, Malé Pálffyovské zahradě a Velké Pálffyovské zahradě demolice některých částí opěrných zdí a ostatních konstrukcí, zednické práce, klempířské práce, truhlářské práce, zámečnické práce, kamenické práce,  elektrikářské práce a inženýrské sítě. Předmětem plnění jsou dále zahradní úpravy, závlahový systém a technologie kašen, cesty s nestmeleným povrchem, restaurátorské práce a EZS. Dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření inženýrských sítí.
II. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) a restaurátorské zprávy.
2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli. Dílo je způsobilé ke svému účelu použití, je-li plně funkční a jeho vlastnosti odpovídají zcela vlastnostem stanoveným projektovou dokumentací.
2.4. Dílo bude realizováno v rozsahu a souladu s Objednatelem odsouhlasenou projektovou dokumentací:
o	„NPÚ, PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM – PAMÁTKOVÁ
OBNOVA – ETAPA A, Ú.P.S. PRAHA“, projekt pro provádění stavby a výběr zhotovitele, Projektový atelier – MURUS MONUMENTA  RENOVAMUS projekce s.r.o., sídlem Na Strži 1702/65 140 00 Praha 4, IČ: 48201693, srpen
2017
a oceněnými Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen
„Položkový rozpočet“).

2.5. Dílo je v souladu s předmětem veřejné zakázky, č.j. 420/49052/2018, systémové číslo NEN N006/18/00010389 zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Územní souhlas a ohlášení stavby a další potřebná dokumentace jsou Objednatelem předány Zhotoviteli nejpozději k datu podpisu této smlouvy, v rozsahu a v souladu s údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této smlouvě a všech jejích přílohách, nezbytných pro řádné a včasné provedení díla, předání díla Objednateli a poskytnutí záruk v souladu se smlouvou.
2.6. Dílo bude provedeno v souladu  s obecně závaznými  právními a  technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.
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2.7. Pokud se ukáže nutnost jakékoliv změny závazku z této smlouvy pak je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele neprodleně informovat. V případě potřeby jakékoliv změny závazku ze smlouvy bude Objednatel postupovat vždy v souladu s ust.
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2.8. V ceně díla, která je uvedena v čl. 3 této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady, spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých položek rozpočtu a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:

a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
b) balení a přepravu částí díla,
c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště včetně spotřeby potřebných energií,
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů), provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné  tabulky, dopravní  značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění,
e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - § 40,
g) provozní i komplexní vyzkoušení díla,
h) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných  prostranství, dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb související s realizací díla, včetně úhrady poplatků, nájemného a příp. pokut,
i) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění  prací, včetně správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,
j) vytyčení stavby a podzemních sítí, dotčených projektem a  podmínkami dotčených orgánů a jejich ochrana při realizaci díla,
k) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
l) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
m) informační panely dle odst. 6.31 této smlouvy, s identifikačními údaji o stavbě, jejichž návrh musí být před zadáním do výroby schválen Objednatelem,
n) opravy poškození jakéhokoliv druhu, způsobené jím nebo poddodavateli, zejména pak takové škody, nebo poškození, která by mohla mít vliv na celkovou kvalitu nebo požadované vlastnosti díla. Pokud Zhotovitel tyto opravy neprovede, nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí, ploch, nebo věcí, je Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u  jiného zhotovitele na náklady Zhotovitele podle této smlouvy,
o) uvedení všech podzemních i nadzemních částí, povrchů, zařízení a součástí, dotčených stavbou do původního stavu (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, značení stavby apod.), včetně zajištění kladného vyjádření správců sítí a  zařízení, v případě zakrytých  nebo  podzemních konstrukcí, produktovodů, staveb, či inženýrských, datových, telekomunikačních a/nebo obdobných vedení.
2.9. Místo stavby: Areál Palácové zahrady pod Pražským Hradem, Parcelní čísla 596, 598, 599, 600, 605, 606, 608 a 611/1, Obec Praha (554782), katastrální území Malá strana (727091), číslo LV 360 a parcelní číslo 604/1, Obec Praha (554782), katastrální území Malá strana (727091), číslo LV 468 (dále též jen „areál KP“). Staveniště je určeno projektovou dokumentací.
2.10. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
a) Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.
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b) DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhláškou č. 405/2017 Sb., která mění vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to její přílohou č. 14.
c) DSPS bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem. V případě změn realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, nebo dojde – li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti, archeologického nálezu a podobně a dojde-li ke schválení takovéto změny ze strany Objednatele a případně dotčených orgánů státní správy, je – li takové schválení právními předpisy vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci skutečného provedení.
d) Dokumentaci skutečného provedení předá Zhotovitel ve čtyřech očíslovaných originálech v tištěné podobě, a 4x v elektronické formě v níže uvedených formátech a náležitostech. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobami, autorizovanými pro obor pozemní stavby. V případě, že Objednatel bude mít k dokumentaci věcné a kvalifikované připomínky, Zhotovitel se zavazuje dokumentaci uvést do souladu s požadavky Objednatele. Dokumentace musí být provedená v souladu s přílohou č. 14 Vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá dokumentace bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě, ve formě zdrojových souborů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, PLN nebo v jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu a zároveň    ve    formátu    PDF.    Součástí    předávané    dokumentace    bude i fotodokumentace průběhu realizace díla, účinně zachycující provádění díla a jednotlivých postupů, zejména všech součástí stavby před jejich zakrytím. Tato fotodokumentace bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
e) Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS, k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.


2.11. Restaurátorské zprávy
a) Restaurátorskou dokumentaci zpracovanou minimálně v rozsahu a  struktuře dané vyhláškou 66/1988 Sb., předá zhotovitel ke každé skupině prvků ve 3 listinných paré + 3x na CD.
b) Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití restaurátorských zpráv, k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít  podlicenční smlouvu,  Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.


3. Smluvní cena

3.1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že celková cena díla dle této smlouvy v návaznosti na nabídku Zhotovitele ve veřejné zakázce je cenou nejvýše přípustnou a tato cena je
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platná po celou dobu provádění díla, až do jeho řádného splnění. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy.
3.2. [bookmark: _bookmark1][bookmark: _bookmark1]Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:


	a)
	Cena díla celkem bez DPH
	37 394 711,59 Kč

	b)
	DPH
	7 852 889,43 Kč

	c)
	Celková cena díla včetně DPH
	45 247 601,02 Kč



3.3. Tato cena odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v této smlouvě a v Příloze č. 1 - Položkovém rozpočtu (oceněném soupise prací).
3.4. K ceně bude připočteno DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


4. Platební podmínky

4.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu (dále jen „faktur“). Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli vždy k pátému dni měsíce, následujícího po kalendářním kvartálu uskutečněného plnění podle této smlouvy. Fakturu,  potvrzenou  Technickým  dozorem  Objednatele  (TDS),  doručí  Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku práva fakturovat.
4.2. Zhotovitel není oprávněn vystavit konečnou fakturu dříve, než bude dokončeno předání a převzetí díla a odpovědným zástupcem Objednatele podepsán předávací protokol podle ustanovení 9.1 této smlouvy.
4.3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále zejména:

· text:

„Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatelem, realizované v rámci projektu SMVS – 134V131000038 NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem – památková obnova, Etapa A“

· označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy,
· datum vystavení,
· datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného protokolu
· údaje Objednatele - název, IČO, DIČ a sídlo,
· údaje Zhotovitele - název, IČO, DIČ a sídlo,
· razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
· údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné předepsané evidenci,
· označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele, specifikovaného v čl. 1 této smlouvy
· číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
· označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu dle čl. 9 této smlouvy
· částku (zaokrouhlenou na celé koruny),
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· vypořádání případně poskytnutých záloh,
· sazbu a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH.
4.4. K faktuře bude přiložen:
a) originál  předávacího  protokolu,  v  souladu  s ustanovením  odst.  9.1   této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran
nebo
b) originál  zjišťovací  protokolu,  v  souladu  s ustanovením  odst.  9.4.  této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran
4.5. Faktura – daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdanitelné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a uskutečněné podle této smlouvy.
4.6. Adresa pro doručení faktury je:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

4.7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele, uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením,   prokazatelně   doručeným   Zhotovitelem   Objednateli,   nejpozději   spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.
4.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli, se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést písemně důvod jejího vrácení.
4.9. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení (předání) nově vyhotovené faktury.
4.10. Faktury vystavené na základě zjišťovacího a předávacího protokolu jsou splatné do 60 dnů od jejich doručení (předání) Objednateli.
4.11. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.
4.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí Objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.
4.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele informovat. Dnem, kdy Zhotovitel Objednatele informoval, se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
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pokutu ve výši sazby DPH v Kč ve výši, uvedené v odst.. 3.2 písm. b. této smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku náhrady vzniklé škody.


5. Lhůty plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:


	a)  Předání a převzetí prostoru staveniš
	tě	nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

	b)  Zahájení díla	nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště

	c)  Dokončení díla	do 27 měsíců po předání staveniště

	d)  Předání a převzetí díla	do jednoho měsíce od ukončení díla, a to bez
vad a nedodělků



5.2. Dílo  bude  prováděno  v souladu  s podrobným  harmonogramem  prací  (dále  jen
„harmonogram“), který předloží zhotovitel objednateli ke schválení do jednoho týdne od nabytí účinnosti smlouvy. V harmonogramu budou vymezeny jednotlivé etapy provádění díla. V případě neschválení harmonogramu objednatel sdělí zhotoviteli písemně neprodleně důvody tohoto neschválení a navrhne případné úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a doplní dle požadavků objednatele a takto doplněný harmonogram díla předloží opět objednateli do 5 pracovních dní ke schválení. Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran upraven, vždy však musí být vzájemně odsouhlasen a lhůta pro dokončení stavby a předání a převzetí díla však nesmí být prodloužena.
5.3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram postupu výstavby, v podrobnostech, odpovídajících původnímu harmonogramu.
5.4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena, je-li bez vad, nebo vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, nebrání jejímu obvyklému užívání jako součásti kulturní památky. Do dokončení stavby je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě, nebo v rozhodnutích orgánů státní správy, stanoveno jinak.
5.5. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
5.6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.
5.7. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými (pověřenými) zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební  deník  v souladu  s právními  předpisy.  Pokud  Objednatel  převezme  dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání jako kulturní památky, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich odstranění.
5.8. Výše uvedená ujednání o dokončení, předání a převzetí stavby, jakož i ujednání v čl. 9
– Předání a převzetí díla platí v přiměřené míře i pro dokončení, předání a převzetí jednotlivých etap díla.
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6. Způsob plnění, práva a povinnosti Zhotovitele

6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo Zhotovitelem pověřené osoby, mající příslušnou kvalifikaci a způsobilost ke konkrétní pracovní činnosti.
6.2. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby či areálu KP), jakoukoliv osobu, zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, či se zdržující na staveništi, ve vymezených prostorách Zhotovitele, určených ke zhotovení díla, či jinde v areálu KP, která si počíná tak, že to ohrožuje nebo je způsobilá ohrozit bezpečnost či zdraví osob na stavbě, například tím, že je ovlivněna alkoholickými či návykovými látkami. Při podezření z ovlivnění pracovníků Zhotovitele návykovými látkami nebo alkoholem, zajistí Zhotovitel, aby se osoby podrobily příslušnému testu. Nerespektování zákazu požívání alkoholu nebo obdobných látek pracovníky Zhotovitele, je v souladu s podmínkami této smlouvy hrubým porušením smluvní povinnosti Zhotovitele.
6.3. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při běžné údržbě bude plnit po dobu předpokládané existence požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.
6.4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém  je  v  době  jeho  užití  známo,  že  je  zdravotně  závadný,  nevhodné  povahy k použití pro daný účel či jinak škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady, spojené s nápravou věci do řádného a bezvadného stavu, nese Zhotovitel.
6.5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije  materiály, které nemají požadovanou certifikaci, či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Výjimku mohou tvořit materiály, které svou podstatou tvoří součást památkové hodnoty díla a jsou k použití na památce schváleny předepsaným způsobem.
6.6. Zhotovitel je povinen doložit kdykoliv v průběhu plnění, na základě výzvy Objednatele, certifikáty či jiné doklady použitých materiálů. Zároveň je povinen bez vyzvání Objednatele, nejpozději deset pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla, předložit soubor všech certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k vybudování díla dle odst. 6.13 této smlouvy.
6.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno bez vad, věcných i právních v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, včetně podmínek vyplývajících z ohlášení stavby nebo z jiných rozhodnutí podle právních předpisů a řádně předáno Objednateli. Zhotovitel plně odpovídá za své poddodavatele, zaměstnance a osoby, pověřené Zhotovitelem prováděním, nebo zásobováním díla nebo jakékoliv jeho části, které použije pro plnění této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou (včetně věcné a časové koordinace činností všech a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost), a za jejich realizaci plnění této smlouvy odpovídá tak, jako by ji plnil sám.
6.8. Zhotovitel je povinen seznámit se, a v případě potřeby si ověřit všechny informace, údaje a dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli, nebo jsou k provádění díla nezbytné.
6.9. Dokumenty a jiné podklady, předané Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen, bez předchozí výzvy, vrátit protokolárně zpět Objednateli, po dokončení plnění nebo části plnění podle této smlouvy, jako součást své smluvní povinnosti.
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6.10. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, jednat v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, příslušnými vyjádřeními a rozhodnutími orgánů státní správy a právními předpisy.
6.11. Zhotovitel se bude řídit ujednáními této smlouvy včetně jejích příloh, řádně přijatými dodatky této smlouvy a pokyny Objednatele, pokyny osob oprávněných jednat  za Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
6.12. Dílo  prováděné  podle  této  smlouvy  musí  vyhovovat  relevantním  normám  (ČSN) a obecně závazným právním předpisům, jakož i standardům a předpisům Objednatele, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, pokud nebude výslovně stanoveno Objednatelem jinak.
6.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá potřebná oprávnění, doklady, osvědčení, stanoviska, rozhodnutí, povolení, prohlášení o shodě v souladu se zákonem 100/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protokoly, certifikáty, dovozní licence apod. požadované příslušnými orgány a legislativou České republiky, u kterých je požadováno, aby je Zhotovitel zabezpečil svým jménem a která jsou nezbytná pro provedení, uvedení do provozu a provoz díla a provádění této smlouvy, s výjimkou těch, u nichž zákony nebo předpisy platné v České republice výslovně požadují, aby je opatřil Objednatel svým jménem.
6.14. Zhotovitel provede a bude udržovat na své náklady a nebezpečí veškerá potřebná opatření, dodávky a práce pro bezvadný průběh stavby s ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat za plného návštěvnického provozu kulturní památky. Zejména se jedná o osvětlení, oplocení a ostrahu stavby, staveniště a jiného dotčeného majetku, všude tam, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu díla nebo pro bezpečnost Objednatele, návštěvníků, vlastníků a dočasných držitelů sousedních majetků/pozemků a veřejnosti po celou dobu provádění díla. Znečištění komunikací bude Zhotovitel odstraňovat na své náklady bezodkladně a průběžně. Zhotovitel bude respektovat příkazy vedoucího správy palácových zahrad (k astelánky a plnit jeho operativní pokyny v souvislosti se zajištěním bezpečnosti návštěvnického provozu během provádění díla.
6.15. Před vstupem do prostor Objednatele je Zhotovitel povinen seznámit se prokazatelně u Objednatele s podmínkami bezpečnosti práce a požární ochrany a aktuálním dokumentem "Plán BOZP".  Zhotovitel odpovídá za to,  že zaměstnanci Zhotovitele a jeho  poddodavatelů  budou  seznámeni  s těmito  podmínkami,  při  pohybu  a  práci v prostorách Objednatele budou dodržovat podmínky bezpečnosti práce, obecně závazné předpisy, obsah aktuálního dokumentu "Plán BOZP", příslušnou řídicí dokumentaci Objednatele a pokyny orgánů státního dozoru pro dané oblasti.
6.16. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je v této oblasti dále povinen:
a) zajistit,  aby  jeho  činnosti  a  práce  jeho  zaměstnanců  byly  organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci poddodavatelů, Objednatele, návštěvníci areálu a případně další osoby,
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele ve smyslu § 102, odst. 1, zákoníku práce
c) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro zaměstnance na pracovišti,
d) upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích, vymezených Objednatelem, nebo v areálu kulturní památky, v souvislosti s prováděním sjednaného díla, k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení majetku,
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zvířat, životního prostředí, provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel vybaví své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovišti,
e) v případě úrazu pracovníka nebo jiné osoby v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, úraz vyšetří a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník Zhotovitele, ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.
6.17. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda jakékoliv části majetku Objednatele nebo jiných osob netrpí vlivy prováděného díla.
6.18. Zhotovitel si je vědom, že podle § 2936 OZ je povinen nahradit škodu způsobenou vadnou věcí, kterou použil při plnění závazku. Zhotovitel je povinen, na vadnou povahu věci účinně a včas upozornit Objednatele.
6.19. Objednatel má právo provádět kontrolu dodržování bezpečnostních a požárních předpisů u zaměstnanců Zhotovitele, v případě porušení upozorní odpovědného zástupce Zhotovitele a požádá o jejich nápravu.
6.20. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, na základě výzvy Objednatele, předložit doklady o stavebních hmotách, materiálu, nebo technologiích, použitých pro zhotovení díla.
6.21. Zhotovitel je povinen řídit se všeobecně platnými a obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
6.22. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištění předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za soulad s požadavky obecně závazných předpisů, odpovídá Zhotovitel.
6.23. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty ve smluvní ceně dle odst. 3.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zařízení staveniště poskytnout poddodavatelům, které v souladu s odst. 21.2 uvedl do stavebního deníku
6.24. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje akceptovat změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou ze změny podmínek poskytovatele dotace nebo z negativních úprav státního rozpočtu, včetně případného omezení rozsahu plnění a smluvené ceny díla.
6.25. Zhotovitel zajistí právní ochranu Objednatele a jeho zaměstnanců před a proti jakýmkoliv žalobám, úkonům nebo administrativním postupům, nárokům, požadavkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv povahy, včetně právních poplatků, v souvislosti s úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby, nebo ztrátě nebo poškození jakéhokoliv majetku, vzniklých v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem po dobu plnění této smlouvy.
6.26. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
6.27. Pokud  bude  v  rámci  správního  řízení  Objednateli   uložena   peněžitá   sankce nebo náhrada nákladů řízení za porušení povinností Zhotovitele v rámci provádění díla dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele k úhradě této sankce.
6.28. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení  a přerušení prací delší než 1 pracovní den.
6.29. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní prostředí, zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi a je povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
6.30. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech.
6.31. Zhotovitel je povinen bez prodlení umístit na stavbě na viditelném místě panel o rozměru nejméně 700x1000mm, informující o stavbě s těmito údaji:

a) název a logo Objednatele,
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b) kontakt na odpovědnou osobu Objednatele,
c) název a logo Zhotovitele,
d) kontakt na odpovědnou osobu Zhotovitele,
e) kontakt na projektanta,
f) kontakt na technický dozor stavebníka,
g) dobu realizace stavby,
h) cenu zakázky, resp. její příslušné části,
i) větu: „Projekt je financován z rozpočtu České republiky - Ministerstva kultury“.

6.32. Grafický návrh panelu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli před jeho zadáním výroby. Grafické formáty a loga poskytne Objednatel Zhotoviteli, do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
6.33. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při kolaudačním řízení a při případných dalších správních řízeních, se stavbou souvisejících.
6.34. Restaurátorské práce budou provádět výhradně restaurátoři – fyzické osoby, které jsou držitelem platného povolení k restaurování (ve smyslu § 14a zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči) uděleného Ministerstvem kultury České republiky, opravňujícího k restaurování v oborech, které jsou součásti předmětu plnění.
6.35. Zhotovitel zajistí k realizaci restaurátorských prací minimálně restaurátorský tým v níže uvedeném rozsahu:



Uvedenými osobami restaurátorského týmu prokazoval zhotovitel profesní způsobilost (povolení udělené MK ČR k restaurování v oboru restaurování polychromovaných sochařských děl ze štuku) a technické kvalifikační předpoklady v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V případě, že některá z osob restaurátorského týmu, již pro zhotovitele nebude vykonávat příslušnou pozici v restaurátorském týmu, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat objednatele.
6.36. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu plnění, disponovat osobami na pozicích Hlavního stavbyvedoucího a Vedoucího zahradnických prací, tyto pozice budou vykonávat níže uvedené osoby:

Hlavní stavbyvedoucí



Uvedenými osobami Hlavního stavbyvedoucího a Vedoucího zahradnických prací prokazoval zhotovitel technické kvalifikační předpoklady v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V případě, že některá z uvedených osob, již pro zhotovitele nebude vykonávat pozici hlavního stavbyvedoucího nebo vedoucího zahradnických prací, je
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zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat objednatele.
6.37. Zhotovitel je povinen realizaci zásahů do vzrostlých stromů plnit osobou na pozici Arboristy, která disponuje platným certifikátem v oboru péče o dřeviny, a to ISA nebo EAC nebo ETW nebo ČCA (stupeň stromolezec nebo konzultant), případně jiným obdobným certifikátem:

Arborista



Uvedenou osobou arboristy prokazoval zhotovitel profesní způsobilost v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V případě, že uvedený arborista, již pro zhotovitele nebude vykonávat příslušnou pozici, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat objednatele.

6.38. Zhotovitel je povinen po dobu realizace předmětu plnění, disponovat osobou (fyzickou či právnickou) na pozici Autorizované osoby pro obor pozemní stavby, tuto pozici bude vykonávat níže uvedená osoba, která disponuje autorizací pro obor pozemní stavby, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů:

Autorizované osoby pro obor pozemní stavby



Uvedenou osobou Autorizované osoby pro obor pozemní stavby prokazoval zhotovitel profesní způsobilost v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V případě, že uvedená osoba, již pro zhotovitele nebude vykonávat příslušnou pozici, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat objednatele.

6.39. Zhotovitel je povinen po dobu realizace předmětu plnění, disponovat osobou (fyzickou či právnickou) na pozici Krajinářský architekt, tato pozice bude vykonávat níže uvedená osoba, která disponuje autorizací pro obor krajinářská architektura dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů:

Krajinářský architekt



Uvedenou osobou prokazoval zhotovitel profesní způsobilost v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V případě, že uvedená osoba, již pro zhotovitele nebude vykonávat příslušnou pozici, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat objednatele.


6.40. Zhotovitel je povinen po dobu realizace předmětu plnění, disponovat osobou (na pozici Geodeta, tato pozice bude vykonávat níže uvedená osoba, která disponuje alespoň jedním z úředních oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle
§13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů: Geodet
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Uvedenou osobou geodeta prokazoval zhotovitel profesní způsobilost v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V případě, že uvedený geodet, již pro zhotovitele nebude vykonávat příslušnou pozici, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat objednatele.


6.41. V případě, že některá z uvedených osob dle bodů 6.35., 6.36., 6.37., 6.38., 6.39. a
6.40. této smlouvy, již pro zhotovitele nebude vykonávat některou z uvedených pozic, je zhotovitel povinen tuto osobu nahradit do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti jinou osobou, která bude splňovat min. technické kvalifikační předpoklady nebo případně profesní způsobilost požadované v zadávacích podmínkách veřejné zakázky pro danou pozici. Zároveň je zhotovitel objednateli povinen objednateli předložit doklady, které prokáží splnění těchto povinností, kdy objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní posoudí (v uvedené lhůtě 5 pracovních dní neběží lhůta pro nahrazení příslušné osoby), jestli předmětná osoba splňuje původně požadovanou technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost.
6.42. Zhotovitel se zavazuje, že osoba v pozici hlavního stavbyvedoucího bude na stavbě přítomna každý den po celou pracovní dobu. V případě absence hlavního stavbyvedoucího na stavbě je zhotovitel povinen nahradit pozici hlavního stavbyvedoucího   zástupcem   stavbyvedoucího.   Dále  se   zhotovitel   zavazuje,   že v případě realizace zahradnických prací bude osoba na pozici vedoucího zahradnických prací na stavbě přítomna po celou dobu realizace částí díla týkající se zahradnických prací.
6.43. V případě, že zhotovitel bude požadovat využití zástupce stavbyvedoucího, pak zástupce stavbyvedoucího musí disponovat shodnou technickou kvalifikací jako byla v zadávacích podmínkách na veřejnou zakázkou požadovaná po hlavním stavbyvedoucím. Zhotovitel je v případě využití zástupce stavbyvedoucího objednateli povinen předložit písemně  doklady, které prokáží splnění výše uvedené technické kvalifikace u osoby, která má vykonávat pozici zástupce stavbyvedoucího, kdy objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní posoudí, jestli předloženými písemnými doklady osoba splňuje požadovanou technickou kvalifikaci, v případě, že osoba neprokáže nedisponuje potřebnou technickou kvalifikaci, nebude osoba brána za zástupce stavbyvedoucího.
6.44. Zhotovitel je povinen předložit objednateli Seznam poddodavatelů s plnou identifikací, kteří budou poskytovat zhotoviteli stavební práce nebo služby nebo dodávky, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem identifikováni 1) pomocí aktualizace Seznamu poddodavatelů s plnou identifikací, a to u poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci nebo způsobilost, nebo 2) pouhým zápisem do stavebního deníku v případě poddodavatelů, kterými zhotovitel neprokazoval ani kvalifikaci ani způsobilost v zadávacím řízení na veřejnou zakázku (blíže viz 21.1. této smlouvy). Stejné platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce.



7. Pojištění Zhotovitele a díla
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7.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) nebo nehmotné újmě:

a) způsobené provozní činností,
b) způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
f) vůči třetí osobě.

7.2. Výše pojistné částky  pro  pojištění  Zhotovitele  dle  odst.  7.1,  musí činit  minimálně 20 000 000,-Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
7.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu  při  pracovním úrazu nebo  nemoci z povolání svých zaměstnanců.
7.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, spojených s pojistnou událostí.
7.5. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
7.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
7.7. Kopie dokladu o pojištění dle odst. 7.1. je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.


8. Postup realizace díla, práva a povinnosti Objednatele

8.1. Při provádění prací bude uzavřen provoz dotčené části palácových zahrad pro veřejnost, objednatel je oprávněn při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy činit níže uvedené práce, a to:

Veškeré stavební práce budou probíhat v čase: od 7:00 do 19:00 hod Samotná výstavba je možná v čase:	od 8:00 do 18:00 hod Hlučné procesy s použitím mechanizace v čase:      od 10:00 do 18:00 hod
Zásobování v čase:	od 7:00 do 10:00 hod a od 16:00 do 19:00 hod
Přípravné práce v čase:	od 7:00 do 8:00 hod a od 18:00 do 19:00 hod

Hlučné práce max. 8 hod denně

8.2. Objednatel jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru objednatele (stavebníka) a koordinátora BOZP na staveništi, (dále TDS a koordinátor BOZP). Technický dozor nesmí pro Objednatele provádět Zhotovitel, ani osoba s ním spojená.
8.3. Za účelem vymezení a definování pravidel používání techniky, přesunů materiálu, hmot a pohybu osob a vozidel nejenom v místě stavby, ale i celém areálu, Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště dokument "Plán BOZP", je – li vyžadován příslušnými předpisy.
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8.4. Zhotovitel je povinen řídit se aktuální verzí dokumentu "Plán BOZP" dle odstavce 8.3 této smlouvy, protokolárně s ním seznámit všechny zaměstnance své a všechny zaměstnance poddodavatele. Kopie protokolů předá Zhotovitel TDS.
8.5. Vykládka a nakládka materiálu, jakož i jeho skladování může být prováděno jen na předem schválených místech, a to v souladu s aktuálním plánem BOZP – a to tak, že nesmí snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí omezovat návštěvnický provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky složek IZS a příjezd vozidel Policie ČR, městské policie a dalších subjektů provádějících ostrahu a ochranu areálu. Vykládka a  nakládka materiálu bude  realizována v přesně vymezených hodinách stanovených ve stavebním deníku a bude prováděna ručně nebo malou mechanizací.
8.6. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich provedení, použité materiály, rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci, z nichž bude způsob provedení patrný. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen včas, nejméně 3 pracovní dny před provedením kontroly, prokazatelným způsobem (e-mailem) vyzvat k jejich kontrole TDS, oprávněného jednat za Objednatele. Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou výkonem TDS, bude povinen na žádost osoby pověřené výkonem TDS nebo oprávněného zástupce Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
8.7. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že jej Zhotovitel provádí v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, projektovou dokumentací, rozhodnutími orgány státní správy nebo obecně závaznými právními předpisy, může se dožadovat okamžitého odstranění vad vzniklých touto činností Zhotovitele nebo zastavení stavby. Jestliže Zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, sjednává se, že jde o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy a uplatnění sankcí z důvodu hrubého porušení smluvní povinnosti Zhotovitele.
8.8. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla Zhotoviteli dokumentaci, související s předmětem díla a prostory nezbytně nutné pro činnost Zhotovitele k provedení díla.
8.9. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění  díla  a  na  nové  skutečnosti,  týkající  se  předmětného  díla,  které  zjistil v průběhu výstavby.
8.10. TDS je oprávněn:

a) vstupovat na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla,
b) provádět zápisy do stavebního deníku, sledovat vedení všech stavebních deníků a průběžně odebírat II. kopii ze stavebního deníku,
c) kontrolovat dodržování podmínek ohlášení stavby, územního souhlasu, rozhodnutí orgánu památkové péče a opatření orgánů státní památkové péče, státního stavebního dohledu či jiných orgánů státní správy po dobu realizace díla,
d) dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, jiných osob, zvířat, životního prostředí nebo pokud by hrozil vznik škody ve výši přesahující 5000,-Kč a provést o uvedené skutečnosti zápis do stavebního deníku,
e) seznamovat se se všemi podklady, podle kterých se připravuje a provádí realizace díla, včetně obsahu smluv na provádění všech poddodávek, odborných a pracovních předpokladů pracovníků zhotovitele či jeho poddodavatelů
f) kontrolovat postup prací podle odsouhlaseného harmonogramu díla
g) a upozorňovat Zhotovitele nebo jeho poddodavatele na nedodržení sjednaných termínů,
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h) sledovat,  zda   Zhotovitel   a   jeho   poddodavatelé   provádějí   předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, dále kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.),
i) kontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem,
j) protokolárně odevzdat staveniště Zhotoviteli,
k) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů, kontrolovat výkazy provedených prací (Zjišťovací protokoly), správnost a úplnost Zhotovitelem vystavených faktur, včetně všech jejích příloh. Svým podpisem a razítkem, vyznačeným na podkladech, osvědčí správnost a úplnost podkladů,
l) provádět kontrolu a uplatňovat u Zhotovitele odstranění všech případných vad a nedodělků, zjištěných při provádění, před předáním nebo při předání díla Objednateli,
m) protokolárně převzít dokončené dílo od Zhotovitele, včetně převzetí všech dokladů a dokumentace o provedení díla.


9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 10 pracovních dní předem. Po řádném ukončení předání a převzetí díla sepíší Objednatel a Zhotovitel písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán Objednatelem pouze tehdy, pokud budou Zhotovitelem splněny následující povinnosti:
a) musí být dokončeno celé dílo podle této smlouvy, a to bez vad a nedodělků,
b) musí být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména dokumenty, předepsané orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů, doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,
c) musí být předložen protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení Objednatele s údržbou díla,
d) musí   být   splněny   všechny   povinnosti   Zhotovitele   vyplývající   ze   smlouvy, s výjimkou povinností Zhotovitele v záruční době,
e) musí být Objednateli předána dokumentace skutečného provedení (kde budou zaměřeny i položené sítě), restaurátorské zprávy,
f) musí být předáno vyčištěné staveniště,
9.2. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1 této smlouvy začíná běžet záruční doba na dílo dle odst. 13.2.
9.3. Odmítne-li Objednatel dílo převzít,  sepíše se o tom zápis,  v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
9.4. Zjišťovací protokol, podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem nebo zástupcem (TDS) bude za každý ukončený měsíc shrnovat provedené práce a dodávky, uskutečněné v příslušném měsíci v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky jednotkové ceny množství a výsledné ceny za příslušnou položku.
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10. Zabezpečení jakosti

10.1. Zhotovitel  ručí  za  to,  že  dílo  bude  provedeno  v jakosti,  sjednané  touto  smlouvou a všechny části díla budou nové, nepoužité a budou odpovídat současnému stavu techniky a odborným zkušenostem obnovy památkově chráněných objektů v době zadání díla. Výjimku mohou tvořit dodávky a technologie, tvořící památkovou hodnotu díla, předepsané k použití památkovými orgány.
10.2. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace této smlouvy bez zbytečného odkladu kontrolu a vyzkoušení jakékoliv části díla, aby se Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Na provedení změn Zhotovitelem, bez předchozího souhlasu Objednatele, se hledí jako na hrubé porušení smluvní povinnosti.
10.3. Objednatel vyznačí v harmonogramu kontrolní operace, kterých se bude zúčastňovat. Plán kontrol a zkoušek může být upravován formou evidovaných, číslovaných revizí, odsouhlasených Objednatelem.


11. Řízení stavby, Stavební deník

11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
11.2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
11.3. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány Zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba.
11.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku činit záznamy.
11.6. Objednatel nebo jím pověřená osoba, vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
11.7. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
11.8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
a) název stavby (nebo její části) podle ohlášení stavby,
b) místo stavby,
c) název, sídlo, IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
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d) název, sídlo, IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
e) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
f) název, sídlo, IČO poddodavatelů,
g) jména	a	příjmení	osob,	zabezpečujících	odborné	provádění	stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
k) seznam	projektové	a	ostatní	technické	dokumentace	stavby	včetně případných jejich změn,
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
11.9. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
a) Jména, příjmení a profese pracovníků, pracujících na staveništi,
b) klimatické podmínky na staveniště a jeho stav,
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
e) nasazení mechanizačních prostředků.
11.10. Do  stavebního  deníku  zapisuje  Zhotovitel  další  údaje  dokumentující  veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména:
a) předání a převzetí staveniště,
b) zahájení	prací,	případně	termíny	a	důvody	přerušení,	včetně technologických přestávek,
c) nástupy  provádění  a  ukončení  prací  poddodavatelů,  včetně  konkrétní pracovní činnosti (poddodávky)
d) seznámení a proškolení zaměstnanců a dalších pracovníků, pracujících na zhotovení díla, s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
e) údaje o opatřeních, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
h) geodetická měření,
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
n) informaci o souhlasu Objednatele se zakrytím částí stavby,
o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
p) provedení a výsledky zkoušek a měření,
q) škody,  způsobené  stavební  činností  či  v  souvislosti  s plněním  dle  této smlouvy, včetně přijatých opatření,
r) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,



Strana 18/27


[image: ]

s) odstranění vad a nedodělků,
t) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133, § 134 Stavebního zákona),
u) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
v) nepředvídaný  nález  kulturně  cenných  předmětů,  detailů  stavby  nebo chráněných částí přírody a/nebo archeologický nález.
11.11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
a) oprávnění zástupci Objednatele,
b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
c) osoba vykonávající stavební dozor,
d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
f) osoba, oprávněná provádět kontrolní prohlídku stavby,
g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
i) další  osoby  oprávněné  plnit  úkoly  správního  dozoru  podle  zvláštních právních	předpisů.
11.12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
11.13. Zápisy  do  stavebního  deníku  musí  být  prováděny  čitelně  a  musí  být  vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
11.14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
11.15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
11.16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
11.17. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  kontrolní  dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.
11.18. Zástupce Objednatele je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (e- mailem) nejméně 3 dny před jeho konáním všem zúčastněným stranám.
11.19. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru a podle potřeby i zástupci orgánů státní správy.
11.20. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
11.21. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
11.22. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících  funkci  technického  a  autorského  dozoru  a  stanovení  případných nápravných opatření a úkolů.
11.23. Technický dozor objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
11.24. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty, části staveb a předměty geologického nebo archeologického zájmu, nalezené na staveništi, předá Zhotovitel neprodleně do péče a pravomoci Objednatele. Činnost Zhotovitele, kterou zasáhne pod stávající povrch terénu, bude průběžně dozorovat Objednatelem stanovený archeolog.
11.25. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v přemístění jakýchkoliv nálezů z původního místa uložení, v poškození nebo odcizení těchto nálezů.



Strana 19/27


[image: ]

11.26. Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, svědčící o historické lidské činnosti, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, odbornému archeologickému pracovišti nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit  opatření  nezbytná  k  tomu,  aby  nález  nebyl  poškozen  nebo  zničen  a v nezbytném rozsahu neprodleně přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené právními předpisy.
11.27. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
11.28. Stavbyvedoucí Zhotovitele bude kromě činností, definovaných obecně závaznými právními předpisy, zabezpečovat zejména tyto činnosti:
a) Řídit realizaci prací Zhotovitele a jeho případných poddodavatelů
b) Provádět předávání díla, projektů a díla Objednateli
c) Projednávat a vyjadřovat se ke, změnám projektu, materiálu a dodávek
d) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám objemu prací a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
e) Vést stavební deník, zaznamenávat v něm veškeré odsouhlasené změny oproti nabídkovému rozpočtu, vypracovat návrh na Změnový list stavby, pokud to nepředvídatelné okolnosti na stavbě budou vyžadovat.
f) Zastupovat Zhotovitele při jednání ve věci předmětu plnění této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatřeních
11.29. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.


12. Vlastnické právo k předmětu díla, patentová čistota

12.1. Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku Objednatel. V souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání Zhotovitel.
12.2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází ze Zhotovitele na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí úplného díla Objednatelem.
12.3. Objednatel má právo použít výkresy, specifikace, nabídky, kalkulace či ostatní dokumenty pro jakýkoliv účel bez závazku jakéhokoliv druhu ke Zhotoviteli nebo jeho poddodavateli.
12.4. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou porušena žádná práva třetích osob, a odpovídá za veškerou škodu, která by Objednateli vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.


13. Odpovědnost za vady, záruky

13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část  bude  při předání prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti, výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými platnými předpisy.
13.2. Zhotovitel odpovídá za vady a jakost provedení díla podle příslušných  ustanovení občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků, veškerých součástí a příslušenství stavby, včetně materiálů použitých ke zhotovení díla, po záruční dobu šedesáti (60)
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měsíců ode dne protokolárního převzetí díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí, dle této smlouvy Objednatelem, počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1 této smlouvy.
13.3. Oznámení vady, včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle Objednatel Zhotoviteli písemně, elektronicky anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. V oznámení vady bude uvedena volba  mezi následujícími nároky Objednatele:
a) v případě neopravitelných vad má Objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Objednatelem podle povahy vady, nebo
b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vady, pokud smluvní strany nestanoví jinak s ohledem na povahu vady, nebo
c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčíslena jako prokázané  zvýšené  náklady  na  provoz  a  údržbu  díla   vzniklé  Objednateli v důsledku vady.
13.4. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. Neodstraní- li Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem, může Objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které byly s odstraněním vady zajišťovaným Objednatelem spojeny, a to do třiceti (30) dnů po obdržení příslušné faktury Objednatele. V případě neproplacení této faktury má Objednatel právo započíst své pohledávky proti kterékoli platbě Zhotoviteli.
13.5. V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli v reklamaci. V tomto případě není dotčena záruční lhůta.
13.6. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části díla do provozu.
13.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady.


14. Smluvní pokuty

14.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy a v následující výši:
a) pro případ nedodržení termínu dokončení stavby dle odst. 5.1. písm. c) této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z celkové smluvní ceny bez DPH dle odst. 3.2 dle této smlouvy za každý den prodlení,
b) pro případ nedodržení termínu předání a převzetí díla dle odst. 5.1. písm. d) této smlouvy (podpis protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny bez DPH dle odst. 3.2 dle této smlouvy za každý den prodlení;
c) pro případ poškození původních historických konstrukcí, jejich částí nebo poškození archeologických nálezů 50.000 Kč za každý jednotlivý případ;
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d) pro případ prodlení s vyklizením staveniště (dle zápisu ve stavebním deníku) za každý započatý den 10.000 Kč,
e) pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za každý započatý den 10.000 Kč;
f) pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných v záruční době a uznaných za každý započatý den 10.000 Kč;
g) v případě porušení povinnosti dle čl. 21 odst. 21.2 při plnění zakázky pomocí jiných osob kromě poddodavatelů, odsouhlasených dopředu Objednatelem,
100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
h) pro případ nedodržení některého z ustanovení z aktuální verze Plánu BOZP anebo ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu památky,
10.000 Kč za každý jednotlivý zdokumentovaný případ;
i) za porušení povinnosti mlčenlivosti, specifikované v čl. 17 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
j) v případě porušení povinnosti v čl. 6.34 za každý jednotlivý případ 10.000 Kč.
k) pro případ nedodržení termínu předání a převzetí jednotlivých etap provádění díla dle platného harmonogramu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dotčené etapy bez DPH za každý den prodlení.
l) pro případ nedodržení termínu dle ustanovení 6.35., 6.36., 6.37., 6.38., 6.39. a 6.40. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
m) pro případ nedodržení termínu dle ustanovení 6.41. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.500,- Kč za každý den prodlení.
n) pro případ, že na stavbě nebude přítomna osoba Hlavního stavbyvedoucího nebo Zástupce stavbyvedoucího po celou pracovní dobu jednoho pracovního dne je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé takovéto provinění.
o) pro případ, že na stavbě v případě realizace příslušných prací  přítomna osoba Vedoucího zahradnických prací po celou pracovní dobu jednoho pracovního dne je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé takovéto provinění.
p) pro případ nedodržení postupu dle ustanovení 6.44. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

14.2. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.
14.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a náhrady nákladů jakéhokoli řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.
14.4. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami, vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení.
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14.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od oprávněné smluvní strany. Zaplacení  smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.
14.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
14.7. Povinná smluvní strana je povinna uhradit smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.


15. Náhrada škody

15.1. Objednatel  je  oprávněn  požadovat  náhradu  škody  způsobenou  mu  Zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a nezahrnuje ušlý zisk.
15.2. Zhotovitel nemá nárok uplatňovat na Objednateli náhradu škod, které Zhotovitel způsobil při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní třetím stranám, nebo které byly Zhotovitelem způsobeny osobám pracujícím pro Zhotovitele při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, s výjimkou těch případů, kdy je za vznik škody odpovědný zčásti či zcela Objednatel.


16. Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy

16.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, kterým je, zejména:
a) Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele,
b) prodlení Zhotovitele z jeho viny s řádným ukončením a předáním díla o více než 5 pracovních dnů, nebo jeho etapy o více než 15 pracovních dnů.
c) práce Zhotovitele vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a Zhotovitel je nenahradil bezvadným plněním či vady neodstranil v dohodnutém termínu,
d) došlo  k prodlení  se  zahájením  nebo  prováděním  prací  oproti  harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele o více než pět pracovních dnů, nebo na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků a Zhotovitel tuto situaci nenapravil v dohodnutém termínu,
e) Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci, staveništní řád, či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jednal-li způsobem, jímž mohl Objednateli či jiné osobě, v souvislosti s plněním dle této smlouvy způsobit škodu na jeho/jejím majetku, či jinou vážnou újmu,
f) smluvní pokuta dosáhne výše 15% celkové smluvní ceny,
g) Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy vyplývající z platných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů Objednatele
h) v případě, že Zhotovitel neodstraní vady v přiměřené lhůtě, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit.
i) Zhotovitel neplní své povinnosti při odstraňování reklamovaných vad co do rozsahu, kvality nebo termínů.


Strana 23/27


[image: ]

16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nebo smlouvu vypovědět, pokud:
a) na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
Vznik kterékoliv z těchto skutečností je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo výpověď však není rozhodující, jakým způsobem se objednatel dozvěděl o vzniku těchto skutečností.
16.3. Odstoupení od smlouvy nebo výpověď ze smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká povinnosti Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokuty a/nebo nahradit Objednateli způsobené škody.
16.4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, zašle Zhotoviteli "oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele uvedených v tomto oznámení. Zhotovitel rovněž postoupí Objednateli veškerá práva, včetně práv z patentů a licenčních smluv a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví, právní nároky a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do šedesáti (60) dnů po obdržení faktury Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli fakturuje.
16.5. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy nebo dát výpověď ze smlouvy z vlastního rozhodnutí bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v průběhu jejího plnění. Toto musí být provedeno písemnou formou. Objednatel v takovém případě Zhotoviteli zaplatí:
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem, předanou Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem,
b) prokázané náklady účelně vynaložené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy na dosud nedokončenou část předmětu smlouvy.
16.6. Pokud není v písemném oznámení Objednatele o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem z vlastního rozhodnutí uvedeno jinak, Zhotovitel po obdržení oznámení neprodleně:
a) zastaví provádění díla,
b) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy vážící se k dílu,
c) předá Objednateli dílo nebo části díla provedené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem a postoupí Objednateli veškerá práva, právní nároky a výhody Zhotovitele k předmětu smlouvy ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy.

16.7. Dnem odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení nebo výpovědi oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.
16.8. Uplatněním možnosti odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy a následným ukončením platnosti smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek, práva na náhradu škody nebo smluvní pokuty, resp. návrh na vyrovnání vzájemných pohledávek, nebo pohledávek kterékoliv ze smluvních stran, pokud v průběhu platnosti smlouvy nebo v souvislosti s jejím ukončením druhé smluvní straně vznikly.
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16.9. Vzájemné pohledávky vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání  těchto  nároků,  je  Objednatel  oprávněn  zadržet  veškeré  fakturované a splatné platby Zhotoviteli.
16.10. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí také v případě nepřidělení  finančních  prostředků  z programu  financovaného  ze  státního  rozpočtu v dalších letech, počínaje rokem 2019.


17. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství

17.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní, technické a jiné informace a materiály, které mu byly svěřeny Objednatelem nebo které o Objednateli v průběhu plnění smlouvy získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu, nepoužije jich ve prospěch nebo pro potřeby třetích stran a nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu odpovědného zástupce Objednatele a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy. Veškeré převzaté či jinak získané materiály Zhotovitel, po ukončení díla, vydá řádně Objednateli.
17.2. Důvěrné informace jsou takové, které jedna ze smluvních stran za důvěrné označí. Ochrana těchto důvěrných informací potrvá po dobu touto stranou určenou, pokud není tato doba určena, ochrana informací potrvá po dobu 10 let po ukončení smlouvy.
17.3. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy, související se smluvními stranami, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných odborných kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.
17.4. Pro ochranu obchodního tajemství Zhotovitele Objednatelem, platí výše uvedená ustanovení analogicky.
17.5. Závazek utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství.
17.6. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytl Zhotovitel se souhlasem Objednatele a za podmínek podle tohoto ustanovení zajistí ochranu obchodního tajemství vůči třetí straně sám ve své smlouvě a zcela odpovídá za případné porušení ochrany obchodního tajemství i touto další stranou.
17.7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení  smlouvy zachovávat mlčenlivost  o  všech  dalších  skutečnostech,  o  kterých  se  dozví  od  Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.


18. Změna závazku ze smlouvy

18.1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. V případě vzniku změn,  dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb a stavebních prací a dodávek či služeb, které nebyly realizovány, bude Objednatel vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
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19. Řešení sporů

19.1. [bookmark: _bookmark2][bookmark: _bookmark2]Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Předmět neshod a sporů bude zaslán písemně doporučeným dopisem druhé smluvní straně.
19.2. Jestliže po 30 dnech od zaslání dopisu podle ustanovení odst. 19.1 smlouvy Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni vzájemnou dohodou spor vyřešit, může jedna nebo druhá smluvní strana požádat, aby spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem byl řešen obecným soudem podle práva České republiky. Smluvní strany budou rozhodnutí soudu po právní moci respektovat.


20. Sdělení

20.1. Veškerá sdělení budou zasílána na adresy uvedené v ustanovení v článku 1 této smlouvy doporučeným dopisem nebo přes datovou schránku. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky či e-mailem.


21. Ostatní ustanovení smlouvy

21.1. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, který nesmí být bezdůvodně odepřen. Zhotovitel je povinen v případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, prokázat u poddodavatele, který jej nahrazuje, splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách. Právě tak je bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepřípustné řetězení poddodavatelů, čímž je míněno provádění díla poddodavatelem, které sjedná poddodavatel.
21.2. Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze poddodavatele, o kterých předem informoval zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů před použitím tohoto poddodavatele pro účely plnění této smlouvy.
21.3. Druhá smluvní strana není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu smluvní strany. Změny a doplňky této smlouvy a jejich příloh je možné přijímat po dohodě smluvních stran a pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
21.4. Tato smlouva je sepsána ve dvojím vyhotovení, každé s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
21.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
21.6. Zhotovitel jako oprávněný odborný podnikatelský subjekt potvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy za účelem vypracování své nabídky při výběrovém řízení důkladně seznámil s projektovou dokumentaci díla.
21.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
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pozdějších  předpisů,  osobou  povinnou  spolupůsobit  při výkonu  finanční  kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
21.8. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
21.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu Objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je  seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
21.1O. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel
21.11. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů" (https://www.npu.cz/ochrana­  osobnich - udajů ).




Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) Příloha č. 2: Pojistná smlouva
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů s plnou identifikací Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

V   Praze  dne .......„.........„........„...............„......	V ...................... ....„„....... dne ................


Mgr. Dušan
Michelfeit

Digitálně podepsal Mgr. Dušan Michelfeit
Datum: 2018.11.09
15:52:03 +01'00'

Ing. Petr
J usta


Digitálně podepsal Ing. Petr Justa Datum: 2018.11.16
13:59:11 +01'00'

Mgr. Dušan Michelfeit
Ředitel NPÚ - územní památková správa v Praze

Ing. Petr Justa Jednatel



Za Objednatele	Za Zhotovitele
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REKAPITULACE STAVBY


Kód:
Stavba:

1709-01
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha



KSO:
Místo: CZ-CPV:

823 2
Valdštejnské náměstí, Praha
45000000-7

CC-CZ:
Datum: CZ-CPA:

24124
18. 7. 2018
42.99.2



Zadavatel :
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gema Art Group a.s.

Projektant:
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:





26437741
CZ26437741

Poznámka:
AKTUALIZOVANÁ VERZE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENI


Cena bez DPH	37 394 711,59


Sazba daně
DPH  základní	21,00%
snížená	15,00%

Základ daně
37 394 711,59
0,00

CZK	-

Výše daně
7 852 889,43
0,00
- -
45 247 601,02

-- --	-
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o	o	,
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI


Kód:

Stavba:

1709-01

NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha



Místo:
Zadavatel: Uchazeč:


Kód

Valdštejnské náměsti,  Praha
Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.


Objekt, Soupis prací

Datum:	18. 7. 2018
Projektant:	MURUS - monumenta renovar



Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Ty


	


Náklady stavby celkem

37 394 711,59	45 247 601,02


	D.1.1
	Stavební část
	25 216 835,09
	30 512 370,46
	STA

	D.1.1.1
	Zahradní úpravy
	4 542 431,90
	5 496 342,60
	STA

	LZ
	Zahradní úpravy - Ledeburská zahrada
	2 228 378,67
	2 696 338,19
	Soupis

	MPZ
	Zahradní úpravy - Malá Pálffyovská zahrada
	1 726 351,19
	2 088 884,94
	Soupis

	VPZ
	Zahradní úpravy - Velká Pálffyovská zahrada
	587 702,04
	711 119,47
	Soupis

	D. 1.1.2
	Odvodněni
	1 761 217,26
	2 131 072,88
	STA

	D.1.1.3
	Závlahový systém
	1 252 956,54
	1 516 077,41
	STA

	D.1.1.4
	Technologie kašen
	265 054,70
	320 716,19
	STA

	D.1.4.2
	Silnoproudá  elektrotechnika
	2 260 387,00
	2 735 068,27
	STA

	D.1.4.3.
	Slaboproud CCTV
	1 301 829, 10
	1 575 213,21
	STA

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	794 000,00
	960 740,00
	STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem ·památková obnova ·Etapa A, U.P.S. Praha Objekt:
D. 1.1 - Stavební část


	KSO:
	823 2
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Valdštejnské náměstí, Praha
	Datum:
	18. 7. 2018



Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gema Art Group a.s.

Projektant:
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o Poznámka:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:




26437741
CZ26437741



	Cena bez DPH
	25 21 6 835,09

	

DPH základní
	Základ daně 25 216 835,09
	
	
	Sazba daně
21,00%
	Výše daně 5 295 535,37

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	v
	CZK
	
	30 512 370,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


D. 1.1 - Stavebni část


Místo:	Valdštejnské náměstí, Praha


Datum:	18. 7. 2018



Zadavatel: Uchazeč:


Kód dílu - Popis

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Projektant:   MURUS - monumenta
renovamus, projekce, Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV


1 - Zemni práce 2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletni konstrukce 5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce,  bourání
997 - Přesun sutě 998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 764 - Konstrukce klempířské
-----
766 - Konstrukce truhlářské 767 - Konstrukce zámečnické
n2 - Podlahy z kamene

25 216 835,09
13 730 324,13


1 442 759,44
-----
548 302,53

	
939 899,46


555 350,72
----
1 471 572,75
8 228 932,97


264 329,61


279 176,65
----
11 486 51o'96


31 720,50
157 531,83


2 067 242,30

	
524 453,20
---
2 007 053,60
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	782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	
	
	
	1 570 133,40

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
	328 376, 13

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	
	4 800 000,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


D. 1.1 - Stavebni část


Místo:

Zadavatel: Uchazeč:


Valdštejnské náměstí, Praha

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Datum:	18. 7. 2018

Projektant:  MURUS - monumenta renovamus, projek


	

PČ Typ

Kód	Popis


MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

	

25 216 835,09



D	HSV
    D	1

Práce a dodávky HSV
--Ze-mní práce	 	

13 730 324,13
 	1 442 759,44

 	K    1009961.01 	
w---



Zřízení ochrany ponechaných dřevin bedněním z OSB desek tl. 20 mm 	 40 "zakrývání dřevin při oprav_ác_h	_

m2		4o,ooo J 	
 	40,000 	

185,25J	7 410,00	J

2	K    113106.01
w

IPřeskládání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic
"pro skladbu S2

m2	22,080	237,50[	5 244,00

w	73,6*0,3 "spodní část Ledeburská zahrada podél mlatu	 	

22,080

    3	K    113106122 	

w

4	K   113107123

w
[bookmark: _TOC_250000] (
5
K
11320211.1
Vytrhání
 
obrub
 cihel
ných
m
120,10o
f
 
67,83
 
[
8
 
146,38
 
es
 
úRs
 
20
1
1
02
w
6,48+19,36+20,51+5,44
 
"Ledeburská
 
zahrada,
 
2.
 
terasa
51,790
w
5,38+17,94+19,
 
12+6,45
 
"Ledeburská
 
zahrada,
 
3.
 
terasa
48
,
890
w
19,42
 
"3.
 
terasa
 
MPZ
19,
420
w
 
Součet
 
120,100
 
)I

1Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	 	
1,5 "parter u muzea, Ledeburská zahrada, v místě prvku K6, viz tabulka kamenických prvků
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm
1,5 "parter u muzea, Ledeburská zahrada, v místě prvku K6, viz tabulka kamenických prvků

m2	1,500}	52,441	78,66 es úRs 201102


1,500

m2	1,500	399,ooT	598,50 es úRs 201102


1,500






6	K   121112111
w

ISejmutí ornice ti vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m "pro skladbu S3
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m3	6,086	·901	2 671,15 1cs ÚRS 2017 02


	


		
I PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová [CZK]		soustava

		

vv	5,12•0,15 "parter u m uzea, Ledeburská zahrada, v místě prvku K6, viz tabulka	0,768 kamenických  prvků, odstranění travní plochy
vv	35,45•0, 15 "Ledeburská zah rada, rušená stávající travní plocha	5,318
 	vv	Součet		6,086 	

7	K  1222011.01	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 ručně	m3	314,4071	1 500,00	471 610,50 [
vv	"pro skladbu S1

















 (
vv
86,24•0,4
 
"spodní
 
část
 
Ledeburské
 
zahra
 
skladbu
dy,
 
mlatový
 
povrch
 
s
 
výkopem
 
pro
 
novou
34,496
vv
(36,72+38,82)"0,4
 
"Ledeburská
 
zah
 
rada,
2.
 
terasa
30,216
vv
(31,48+38,48)"0,4
 
"Ledeburská
 
zah
 
rada,
3.
 
terasa
27,984
vv
106,24•0,4
 
"Ledeburská
 
zahrada, 
 
4.
 
tera
sa
42,496
vv
96,
 
16•0,6+(1,98+0,32+0,3)*0,4
 
"7.
 
terasa,
 
MPZ
58,736
vv
39,84•0,4
 
"3.
 
terasa,
 
MPZ
15,936
vv
48,21•0,4
 
"1.
 
terasa,
 
MPZ
19,308
vv
185,61•0,4
 
"VPZ
74,244
vv
Mezisoučet
303,416
vv
"pro
 
skladbu
 
S3
vv
5,12•0,23
 
"parter
 
u
 
muzea, 
 
Ledeburská
 
kamenických 
 
prvků,
 
odstranění
 
travní
 
p
zah
 
rada,
 
v
 
místě
 
prvku
 
K6,
 
viz
 
tabulka
lochy
1,178
vv
35,45*0,23
 
"Ledeburská
 
zahrada,
 
rušená
stávající
 
travní
 
plocha
8,
154
vv
Mezisoučet
vv
"pro
 
skladbu
 
S4
9,332
vv
(O,
 
74+4)*0,35
1,659
vv
Mezisoučet
1,659
vv
Součet
314,407
)[s-K   )1222011.02	říplatek za lepivost u odkopávek ručních v hornině tř. 1 až 3		m3	[	314,407!	21,081	8 512,57	 	
vv	"pro skladbu S1

	vv	86,24*0,4 "spodní část Ledeburské zahra skladbu
	dy, mlatový povrch s výkopem pro novou
34,496

	vv	(36,72+38,82)*0,4 "Ledeburská zah rada,
	2. terasa	30,216

	vv	(31,48+38,48)*0,4 "Ledeburská zah rada,
	3. terasa	27,984

	vv	106,24*0,4 "Ledeburská zahrada, 4. tera
	sa	42,496

	vv	96, 16.0,6+(1,98+0,32+0,3)*0,4 "7. terasa, MPZ	58,736

	vv	39,84•0,4 "3. terasa, MPZ
	15,936

	vv	48,27*0,4 "1, terasa, MPZ
	19,308

	vv	185,61•0,4 'VPZ
	74,244

	vv	Mezisoučet
vv	"pro skladbu S3
	303,416

	vv	5,12*0,23 "parter u muzea, Ledebu rská kamenických  prvků, odstranění travní p
	zahrada, v místě prvku K6, viz tabulka
lochy	1,178

	vv	35,45*0,23 "Ledeburská zahrada, rušená
	stávající travní plocha	8,154

	vv	Mezisoučet
vv	"pro skladbu S4
	9,332
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lPČ Typ	Kód
w w



 	Popis
(O, 74+4)*0,35
Mezisoučet



 	MJ	Množství
1,659
1,659


J.cena [CZK]



Cena celkem [CZK]	Cenová
soustava

 	w	Součet 	

---- -314,407	 	

I 9	K  132201401
w w w



Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 1"20,07 "manžeta OP3/P
1"19,8 "manžeta OP4/P
1*19,05 "manžeta OP5/P

m3	58,920 [
20,070
19,800
19,050

   1 500,00 	



88 380,oo j cs úRs 2011 02

w		Součet 	

 	58,920	 	

J  10 lK 1132212201
w w
 	w 	



Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním  nebo pneum  nářadím v soudržných horninách  tř. 3
3*19,8 "úhlová stěna OP4/ P 3"19,05 "úhlová stěna OP5/P
Součet


m3	116,5501
59,400
57, 150
116,_55_0	_


727,70



84 813,44 J cs úRs 2011

I	K   1 132212209 	
w
w w
12 ]  K 1133202011

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
 (
J
)3"19,8 "úhlová stěna OP4/P 3*19,05 "úhlová stěna OP5/P Součet
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha
!


m3	116,5501 	
I
59,400
57, 150
116,550

m3

152,95	17 826,32,CS ÚRS 2017 02




65 110,00 es úRs 201102

výkopu do 4 m2

10_,ooo	-931,oo l

w	----- „pr-o

průrazy závlah, odhad 2m3 na šachtu	--

w	2*10 "Ledeburská zahrada
w	2*15 "MPZ
w	2 "VPZ
w	Mezisoučet
w	"kopané sondy u zdí
w	1*1*1,5*2 "OH1/L
w	1*1*1,5"2 "OH4/L
w	1•1•1,5•2 "OP3/P
vv	1•1•1,5•2 "OP4/P
w	1*1*1,5*2 "OP5/ P
w	1*1*1,5"2 "OP6/P
w	Mezisoučet
w	Součet

20,000
30,000
2,000
52,000

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
18,000
70,000    	

13 I K 1133202019

Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3 I

m3	70,000


149,151


10440,50 es úRs 201102

w	"pro průrazy závlah, odhad 2m3 na šachtu
w	2*10 "Ledeburská zahrada
w	2*15 "MPZ
w	2 "VPZ
w	Mezisoučet
w	"kopané sondy u zdí

----
20,000
30,000
2,000
52,000
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Kód



Popis



MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová
[CZK]	soustava

w w w w w w w w

14	K 151101201


1*1*1,5*2 "OH1/L
1*1*1,5*2 "OH4/L
1•1•1,5•2 "OP3/P ť1*1,5•2 "OP4/P 1*1*1,5•2 "OP5/P
1*1*1,5*2 "OP6/ P
Mezisoučet
Součet-------------
f zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m



3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
18,000
 (
ml
145,815
]
12,n
1
12,000
12,000
12,000
12,
000
12,
000
12,000
72,000
37,620
36,195
73,815
)70,000	 	
10 610,96 es úRs 201102

w	------'"kopané   sondy
w	1*4*1,5*2 "OH1/L
w	1*4*1,5*2 "OH4/L
w	1*4*1,5*2 "OP3/P
w	1"4•1,5*2 "OP4/P
w	1*4*1,5*2 "OP5/P
w	1*4*1,5*2 "OP6/P
w	Mezisoučet
w	1,9*19,8 "úhlová stěna OP4/P
w	1,9*19,05 "úhlová stěna OP4/P
w	Mezisoučet

w  		Součet

 	145,815 	

   15	K   1 151101211 	
w w w w w w w w w w w
 	w 	
 (
1
 
K
w
151101301
Zřízení
 
rozepření
 
stěn
 
při
 
pažení
 
příl
ožném
 
hl
 
do
 
4
 
m
"kopané
 
sondy
w
1*4*1,5*2
 
"OH1
 
/L
w
1*4*1,5*2
 
"OH4/L
w
 
w
 
w
1*4*1,5*2
 
"OP3/P
1*4*1,5*2
 
"OP4/P
1*4*1,5*2
 
"OP5/P
w
1*4*1,5*2
 
"OP6/P
)l16

_JOdstranění příložného pažení stěn hl do 4 m
"kopané sondy 1*4*1,5*2 "OH1/L
1*4*1,5*2 "OH4/L
1*4*1,5*2 "OP3/P
1"4*1,5*2 "OP4/P
1"4*1,5*2 "OP5/P
1*4*1,5*2 "OP6/P
Mezisoučet
1,9*19,8 "úhlová stěna OP4/P 1,9*19,05 "úhlová stěna OP4/P Mezisoučet
Součet











-
- -- -

m2	145,815	23,371	3 401,1o[es úRs 201102   ]

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
72,000
37,620
36,195
73,815
 (
m3
12,ooo
j
12,000
41,61
2
 
995,92
 
es
 
úRs
 
2011
 
02
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
)---		145,815 	
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-- --
J.cena
I PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena  celkem  [CZK]


Ceno



vv	Součet	72,000

[CZK]	soustava

 17 1 K  151101311		jodstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3		72,000		21,38 1	1 539,oo es úRs 201102
x "kopané sondy
vv	1•4•1,5•2 "OH1 /L	12,000
vv	1•4•1,5*2 "OH4/L	12,000
vv	1*4*1,5*2 "OP3/ P	12,000
vv	1•4•1,5*2 "OP4/ P	12,000
vv	1•4•1,5•2 "OP5/P	12,000
vv	1•4•1,5•2 "OP6/ P	12,000
 	vv	Součet	72,000_
18	K  151101401	IZřízení vzepření stěn pří pažení příložném hl do 4 m	m2		73,815		87,691	6 472,47 es úRs 2011 02
vv	1,9*19,8 "úhlová stěna OP4/ P	37,620
vv	1,9.19,05 "úhlová  stěna OP4/P	36, 195
 	vv	Součet		73,815 		 	
19_[K  1151101411	J odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	73,815	42,94]	3 169,62 es úRs 201102'
vv	1,9*19,8 "úhlová stěna OP4/ P	37,620
vv	1,9.19,05 "úhlová stěna OP4/ P	36, 195
 (
-
) 	vv		Součet	73,815 	

	20 [  K
	1 162201211
	!vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	408,228
	85,22 1
	34 787,15 es úRs 201102

	vv
	
	6,086+314,407+58, 92+116,55+70 "výkopy
	
	565,963
	
	

	vv
	
	-157,735 "zásypy
	
	-157,735
	
	



vv	Součet	408,228
latek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem  I
21	K j 162201219	D 10 m	m3	2 449,368	77
p	Poznámka k položce:
předpoklad průměrné vzdálenosti do 70m
vv	"průměrná vzdálenost přesunu 70m
vv	6,086+314,407+58,92+116,55+70  "výkopy	565,963
vv	-157,735 "zásypy	-157,735
vv	Součet	408,228

190 101,10 es úRS 201102l

vv	408,228•6 'Přepočtené  koeficientem  množství			2 449,368   	

22	K  162701105	Jvodorovné přemístění do 10000 m výkopku /sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	408,228	221,35 ]	90 361,21 es úRs 2011 02
vv	6,086+314,407+58, 92+116,55+70 "výkopy	565,963
vv	-157,735 "zásypy	-157,735
 	vv	Součet	408,228

1   23 i K     1 162701109	I


Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 100
m přes 10000 m	m

3	6 123,420	---;;1	137 868,	S 201

p	Poznámka k položce:
do 25km
vv	"do 25km
vv	6,086+314,407+58,92+116,55+70   "výkopy	565,963
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vv vv
25	K 1 171201211
vv vv vv vv
\}6 1 K174101101








-	- --	--
-157,735 "zásypy Součet
1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 6,086+314,407+58, 92+116,55+70  "výkopy
-157,735 "zásypy
Součet
408.J28"1,8 'Přepočtené koeficientem množství
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
---












-157,735
408,228
734,810
565,963
-157,735
 (
c
 
 
L
)408,228
734,810
m3	157,735\















228,00





81,8

ena celkem [CZK]	Cenová	l
 (
-
) (
I
 
PČ
 
Typ
Kód
Popi
s
MJ
Množství
J.cena
C
 
[CZK]
vv
-157,735
 
"zásypy
-157,735
vv
Součet
408,228
vv
408,228"15
 
'Přepočtené
 
koeficientem 
 
množství
6
 
123,420
G
_
4
K
j
m
 
2012
T
uložení
 
sypaniny
 
na
 
skládky
m3
408,228
24,70
1
vv
6,086+314,407+58,92+116,55+70  
 
"výkopy
565,963
)soustava
-


 (
J
)-- -- -- --	-...,
10 083,2	S ÚRS 2017




 (
J
)-	- ,1,::;-	- -
167 536,68_e_ ÚRS 2017 02

-'-
vv	18 "kopané sondy
vv	52 "šachty pro průrazy odvodnění
vv	0,5*20,07 "manžeta OP3/P
vv	0,5*19,8 "manžeta OP4/P
vv	1,5*19,8 "úhlová stěna OP4/ P
vv	0,5*19,05 "manžeta OPS/ P
vv	1,5"19,05 "úhlová stěna OP5/P
vv	Součet

18,000
52,000
10,035
9,900
29,700
9,525
28,575
157,735



D	2
i 2C--	52111.1	-

Zakládání
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným	rm3J	36,908L1 662

548 302,53
 (
J
)- 61 359,ssl

vv	0,95*19,8 "úhlová stěna OP4/ P
vv	0,95*19,05 "úhlová stěna OP5/ P
vv	Součet	---

18,810
18,098
36,908





 (
'
;
8
 
1 
 
K
vv
1
211971121
o
 
z,
_
_
m2
r
15s,4
0
T
-
;
,s
o
l-
3
8,92
 
,
 
C
 
ízení
 
opláštění
 
žeber
 
nebo
 
trativodů
 
geotextilií
 
v
 
rýze
 
nebo
 
zářezu
 
sklonu
 
přes
 
1:2
 
š
4*19,8
 
"úhlová
 
stěna
 
OP4/P
79,200
4*19,05
 
"úhlová
 
stěna
 
OP5/P
76,200
Součet
5.
vv
vv
29   
 
M
1
69311146
 
.
 
1
!
 
geotextilie
 
300
 
g/ m2
 
do
 
š
 
8,8
 
m
_
J
_
m2
170,940
 
I
51,30
-
8
 
7
6
9
,
22
 
j
vv
4*19,8
 
"úhlová
 
stěna
 
OP4/P
79,200
vv
4*19,05
 
"úhlová
 
stěna
 
OP5/P
76,200
vv
Součet
155,400
)S ÚRS 2017 O


	







w		155,4*1,1 'Přepočtené  koeficientem  množství	 		 	







170,940

- l
-	- ,-

 (
01
)30 j  K 1215901 1.

!Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých t (d) do J
0,8 ručně	m


772,540 1	13,871

10 715,13 1	l

VY	-- --	"skladba 51, mlatový povrch	--	--	-	--	--
w	85,83 "parter Ledeburské zahrady



85,830

--	--
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 (
32,37+34,06
 
"2.terasa,
 
Ledeburská
 
zahrada
66,430
27,34+33,84
 
"3.terasa, 
 
Ledeburská 
 
zahrada
61,180
103
,
15
 
"4.terasa, 
 
Ledeburská 
 
zahrada
103,150
85,5+7,05+1,98+0,32+0,3
 
"?.terasa,
 
MPZ
95
,
150
33,65
 
"3.terasa,
 
MPZ
33,650
13,86
 
"2.terasa
 
MPZ
13,860
48,33
 
"1.terasa,
 
MPZ
48,330
214,28
 
"VPZ
214,280
Mezisoučet
721,860
"skladba
 
S2
21,34
 
"Ledeburská
 
zahrada,
 
kamenný
 
pásek
 
K12.1
21,340
24,6
 
"MPZ,
 
kamenný
 
pásek
 
K18.1
24,600
Mezisoučet
45,940
"skladba
 
S4,
 
žulová
 
dlažba
0,74+4
 
"MPZ,
 
7.
 
terasa
4,740
Mezisoučet
4,740
Součet
772,540
j
Podkladní
 
vrstva
 
z
 
bentonitu
 
tl.
 
150
 
mm
m3
0,768
2
 
327,50
1
 
787,
)PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem  [CZK]	Cenová [CZK]		soustava

VY VY
VY VY
w
VY
w
VY
VY
w
VY VY VY
w
VY
w
 	w 	
31 I    K   266111.01

VY























5,12•0,15 "parter u muzea, Ledeburská zahrada, v místě prvku K6, viz tabulka kamenických  prvků, v místě odstraněné travní plochy























0,768


32 1 K 1274351121	[zřízení bednění základových pasů rovného		m2       149,493	264, 10	13 011,10l cs úRs 201102
VY	0,84•20,07 "manžeta OP3/ P	16,859
VY	0,84.19,8 "manžeta OP4/P	16,632
VY	0,84.19,05 "manžeta  OP5/P	16,002
VY	Součet	49,493
L33	1274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	l	49,493 j	51,49 [	2 548,39 1 cs úRs 201102
VY	0,84•20,07 "manžeta OP3/P	16,859
VY	0,84.19,8 "manžeta OP4/P	16,632
VY	0,84.19,05 "manžeta  OP5/P	16,002
VY	Součet	49,493
 (
 
K   
 
27436182.1
 
VY VY
w
Výztuž
 
základových
 
pásů
 
betonářskou
 
ocelí
 
B500B
I
 
t
I
1,492
1
37
 
240,00
 
1
55
 
562,08
 
0,50563
 
"manžeta
 
OP3/P
0,506
0,50563
 
"manžeta
 
OP4/P
0,506
0,480348
 
"manžeta
 
OP5/
 
P
0,480
vv
 
Součet
 
1,492
 
I 
 
K   
 
27931111
 
.
1
 
w
[
 
P
ostupné
 
podbetonování
 
základového
 
zdiva
 
ŽB
 
tř.
 
C
 
25/30
 
CX4
0,616
 
20,0?
 
"manžeta
 
OP3/P
 
m3
36,295
 
[
 
4
 
693,oo
 
[
 
12,363
170
 
332,44
 
w
0,616•19,8
 
"manžeta
 
OP4/P
12,197
w
0,616•19,05
 
"manžeta  OP5/P
11,735
w
Součet
 
36,295
 
)   34



I 35




36	K  279321347	Základová zed' ze ŽB tř. C 25/ 30 bez výztuže XC4	m3		19,425[	2   831,001	54 992,18  es úRs 201102
--
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IPČ Typ


Kód	Popis

-- --
MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová J
 	   [CZK]	soustava

vv	------O,S•19,s "úhlová stěna OP4/P
vv	0,5*19,05 "úhlová stěna OPS/P
vv	lS„ou:č:e:t -	-	-	-

9,900
9,525
19,425

------

37 I K 1279351311	­
vv vv vv


ní jednostranného  bednění základových zdí
(1, 15+0,2)"19,8 "úhlová stěna OP4/ P  - -- - (1,15+0,2).19,05 "úhlová stěna OPS/P
Součet

_J	m2	52,448
26,730
25,718
52,448

-	- - 1
779,95]-	40 906,82 es úRs 2011 02

38	51312 -

Odstranění jednostranného  bednění základových  zdí

-m2	I	52,448 1 _ 241,30\ - - 12 6Ss,1oi cs ÚRS 201102  l

[		--	-­

vv	(1,15+0,2)*19,8 "úhlová stěna OP4/P
vv	(1, 15+0,2).19,05 "úhlová stěna OPS/ P
vv	Součet
 (
1 
 
39
K
279361821.1
vv
 
vv
 
vv
)Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí BSOOB
--r,-1025-0,50563  "úhlová  stěna  OP4/P 1,86072·0,480348 "úhlová stěna OPS/P Součet

26,730
25,718
52,448
r	t	r _ 2,9T  cJ7 2		_110 863,481	1
1,597
1,380
2,9n



D	3
[	K   131021.01
vv

Svislé a kompletní konstrukce
----i-zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem - kaverny ve studni, včetně platku za stísněný prostor
_} "studna Ledeburská zahrada, parter u muzea	--

[image: ]    6,000   --665,0
6,000

939 899,46
3 990,00

l	K 31121.01

Dozdění tělesa studny ve zdivu smíšeném na MV P1 ozn. KS

m2	T -

2,sooj


2  375,00J_

s 931,soi cs úRs 201102 l
 (
vv
2
,
5
 
"z
 
vnitřku,
 
parter
 
u
 
m
 
uzea,
 
Ledeburská
 
z
ahrad
a
-
­
2,
1
3
1920
.
m
l
 
oprava
 
režného
 
cihelného
 
zdiva
326,670
1
 
o3s,so
T
338
 
266,79
vv
10
,
18
 
"OP1/L
10,180
vv
56,73
 
"OP4/L
56,730
vv
79,12
 
"OP7
/L+OP8/L
79,120
vv
57,54
 
"OP9/L+OP10/L
57,540
vv
112,55
 
"
OH2/L+OH3/L
112,550
vv
10,55
 
"OH4/L
10,550
vv
Součet
326,670
K 
 
31920.02
Přezdění
 
režného
 
cihelného
 
zdiva
.--
m2
 
l
24,33
0
]
11
 
875,
vv
4
,
07
 
"OP1/L
4,070
vv
20,26
 
"OP4/L
20,260
vv
Součet
24,330
K
 
T
3
1920.
03
 
 
-
Přezdění
 
režného
 
cihelného
 
zdiva
m3
_j
,73o
j
25
 
175
,
00
!
 
-
-
 
194
 
60
_
 
-
vv
4,62
 
"OP7/L+OP8/L
4,620
vv
3,
 
11
 
"OP9/L+OP10/L
3,
 
110
vv
Součet
7,730
) 	J







43	[image: ]


[  44





1 4	3399211.01

Dřevěná palisáda oz. 01 z dubového prkna 30/150 mm a dubovým kolíků 40x40x500mm, nátěr fungicidem
 (
-
-
)--	--
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-:-	- 56,7001


441,75

25 047,231 --	J





 	J.cena
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství



 (
Cena
 
cel
l
) 	Cenová kem [CZK}

[CZK]	soustava
 	w	56,7 "2„3.,6. terasa MPZ		56,700 	

	46	K
	3462443.01
	Plentování jednostranné  cihlami plnými
	m2
	237, 160
	350,551
	83 136,44

	w
	
	8,89 "Herkulovo schodiště parter
	
	8,890
	
	

	w
	
	2, 14 "Salia Terena
	
	2,140
	
	

	w
	
	12,34 "'OP1/L
	
	12,340
	
	

	w
	
	14,85 "OP2/L+OP3/L
	
	14,850
	
	

	w
	
	2,89 "OP5/L+OP6/L
	
	2,890
	
	

	w
	
	10,26 "OP7/L+OP8/L
	
	10,260
	
	

	w
	
	5,6 "OP11 /L
	
	5,600
	
	

	w
	
	9,7 "OH1/L
	
	9,700
	
	

	w
	
	14,74 "OH2/L+OH3/L
	
	14,740
	
	

	w
	
	10 "OH4/L
	
	10,000
	
	

	w
	
	18,45 "OS9/L
	
	18,450
	
	

	w
	
	23 "OP1 / P
	
	23,000
	
	

	w
	
	19,6 "OP2/ P
	
	19,600
	
	

	w
	
	5,6 "OP3/ P
	
	5,600
	
	

	w
	
	3,7 "OP4/ P
	
	3,700
	
	

	w
	
	3,7 "OP5/ P
	
	3,700
	
	

	w
	
	4,54 "OP6/ P
	
	4,540
	
	

	w
	
	7,54 "OH1/ P
	
	7,540
	
	

	w
	
	25,6 "OH2/ P
	
	25,600
	
	

	w
	
	28,9 "OH1 /VP
	
	28,900
	
	

	w
	
	2,56 "OS1 /VP
	
	2,560
	
	

	w
	
	2,56 "bylinková zahrádka
	
	2,560
	
	

	w
	
	Součet
	
	237, 160
	
	



D	5	Komunikace pozemní	555 350,72
Kryt z hlinitopísčité lomové prosívky ·mlat okrový fr 0-4 ti 40 mm ručně, pokládán	I	[image: ]

[ 47 r K  15642.01


ve dvou vrstvách

m	721,8601	93,101	67 205,171

w	"skladba S1









 (
vv
85,83
 
"parter
 
Ledeburské
 
zahrady, 
 
mlatový
 
povrch
85,830
vv
32,37+34,06
 
"2.terasa,
 
Ledeburská zahrada
66,430
w
27,34+33,84
 
"3.terasa,
 
Ledeburská
 
zahrada
61,
 
180
vv
103,15
 
"
4.terasa,
 
Ledeburská
 
zahrada
103,
150
w
85,5+7,05+1,
 
98+0,32+0,3
 
"7.terasa,
 
MPZ
95,
150
vv
33,65
 
"3.terasa,
 
MPZ
33,650
vv
13,86
 
"2.terasa
 
MPZ
13,860
w
48,33
 
"1.terasa,
 
MPZ
48,330
vv
214,28
 
"VPZ
214,280
w
Součet
 
7
21,860
 
48
K
!
56465111.1
l
Podktad
 
z
 
kameniva
 
hrubého
 
drceného
 
vel.
 
63
-
125
 
mm
 
tl
 
150
 
mm
 
ručně
m2
721,860
138,70
1
 
100
 
121,98
vv
"skladba
 
51
)_1
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I PČ Typ	Kód



Popis


MJ	Množství	J.cena
[CZK]



Cena celkem [CZK]

-Cenová ]
soustava

vv	85,83 "parter část Ledeburské zahrady, mlatový povrch
vv	32,37+34,06 "2.terasa, Ledeburská zahrada
vv	27,34+33,84 "3.terasa, Ledeburská zahrada
vv	103,15 "4.terasa,  Ledeburská zah rada
vv	85,5+7,05+1,98+0,32+0,3 "7.terasa, MPZ
vv	33,65 "3.terasa, MPZ
vv	13,86 "2.terasa MPZ
vv	48,33 "1.terasa, MPZ
vv	214,28 "VPZ
vv	Součet

85,830
66,430
61, 180
103,150
95,150
33,650
13,860
48,330
214,280
-	721,860  ---	--

-- --- --

I 49 K1 56473001.1


Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8·16 mm tl 100 mm ručně


_L m2 	

121,8		,9	_ - 82 911,w	-_-=_i

vv vv w w w w w w vv w w
50 I  K    \ 5647501.01-

-- --
"skladba 51
85,83 "parter Ledeburské zahrady,  mlatový povrch 32,37+34,06 "Z.terasa, Ledeburská zahrada 27,34+33,84 "3.terasa,  Ledeburská  zahrada
103,15 "4.terasa,  Ledeburská  zahrada
85,5+7,05+1,98+0,32+0,3 "7.terasa, MPZ
33,65 "3.terasa, MPZ
13,86 "Z.terasa MPZ
48,33 "1.terasa, MPZ
214,28 'VPZ
Součet
hdklad z kameniva hrubého drceného vel. 0·32 m m  tl 150 mm ručně

1

85,830
66,430
61,180
103,150
95, 150
33,650
13,860
48,330
214,280
721,860	---
m2	80,8601   _ 123,50















86,21 [










 (
w
w
"skladba
 
S2
21,34
 
"Ledeburská
 
zahrada,
 
kamenný
 
pásek
 
K12.1
21,340
w
24,6
 
"MPZ,
 
kamenný
 
pásek
 
K18.1
24,600
w
vv
Mezisoučet
 
"skladba
 
S3
45,940
w
5,12
 
"parter
 
u
 
muzea,
 
Ledeburská
 
zahrada,
 
v
 
místě
 
prvku
 
K6,
 
viz
 
tabulka
kamenických
 
prvků,
 
v
 
místě
 
odstraněné
 
travní
 
plochy
5,120
w
29,8
 
"ozn.
 
K10,
 
Ledeburská
 
zahrada,
 
nová
 
dlážděná
 
plocha  1.
 
terasa
29,800
w
Mezisoučet
34,920
w
Součet
80,860
f
 
i<
]
9121.01
Přeskládání
 
dlažby
 
z žulových
 
kostek
-
 
-
-
 
-
-
 
-
-
-
-
_!_
2,0
l-
)51	l-	- - -

I	m2	I


902,5Qí-


19 8-55,ool	--

1 52 r K	451111.1
w

_!_Dlažba z lomového kamene žuly tl. 150 mm s provedením lože z betonu tl. 100 mm   J_ m2 _
"skladba S4, žulová dlažba

4,740

2 232,5i

10 582,05

vv

I   51-'< 1596811.01
w

0,74+4 "MPZ, 7. terasa 	
!Montáž a dodávka dlažby pískovcové 600x600x50 mm do lože z kameniva  enopískového tl. 50 mm pl do 300 m2	ydrofobizací
"skladba S3

-- -- 4,740
mz_\	_:_4,92	3 040,ooÍ	106 156,801	_J
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I PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství


w		5,12 "parter u muzea, Ledeburská zahrada, v místě prvku K6, viz tabulka	5,120 kamenických  prvků, v místě odstraněné travní plochy
w	29,8 "ozn. K10, Ledeburská zahrada, nová dlážděná plocha 1. terasa	29,800
w	Součet	34,920


Montáž a dodávka dlažby pískovcové tl. 50 mm do lože z kameniva vápenopískového	m2

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]







157 114,80

Cenová soustava

1 54	K  1596811.02

tl. 50 mm pl do 50 m2 s vyspárováním a hydrofobizací

45,9	3  420,ool

w	"skladba S2
w	21,34 "Ledeburská zahrada, kamenný pásek K12.1	21,340
w	24,6 "MPZ, kamenný pásek K18.1	24,600
w	Součet	45,940
55 I K js99632111	yplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením		m2   l	4,7401	285,00		1 350,90 !CS ÚRS 201702
w	"skladba S4, žulová dlažba
w	0,74+4 "MPZ, 7. terasa	4,740

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	

	56 1
	611311123
	Jvápenná omítka hladká jednovrstvá  vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
	
	
	

	w
	
	45 "schodiště technická  místnost
	
	
	

	57
	K
	1612311121
	!vápenná omítka hladká jedno rstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	12og
	237,50	28 500,ooics úRs 201102

	
	w
	
	
120 "schodiště technická místnost
	
	120,000
	

	58
	K
	156473011.1
	 	j Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm ručně
	m2
	756,200
	167,20	126 436,64T

	
	w
	
	"skladba S1
	
	
	

	
	w
	
	85,83 "parter Ledeburské zahrady, mlatový povrch
	
	85,830
	

	
	w
	
	32,37+34,06 "2.terasa, Ledeburská zahrada
	
	66,430
	

	
	w
	
	27,34+33,84 "3.terasa, Ledeburská zahrada
	
	61, 180
	

	
	w
	
	103,15 "4.terasa, Ledeburská zah rada
	
	103,150
	

	
	w
	
	85,5+7,05+1,98+0,32+0,3 "7.terasa, MPZ
	
	95, 150
	

	
	w
	
	33,65 "3.terasa, MPZ
	
	33,650
	

	
	w
	
	13,86 "2.terasa MPZ
	
	13,860
	

	
	w
	
	48,33 "1.terasa, MPZ
	
	48,330
	

	
	w
w
	
	214,28 "VPZ
Mezisoučet
	
	214,280 n1,860
	

	
	w
w
	
	"skladba S4, žulová dlažba O, 74+4 "MPZ, 7. terasa
	
	
4,740
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	4,740
	

	
	w
	
	29,6 "schodiště technická místnost
	
	29,600
	

	
	w
	
	Mezisoučet
	
	29,600
	


 	w	Součet	756,200
K 16186311.01	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo	m2	194,011J

J      59  J

nádrží včetěn adhézního můstku

64	125 331,11 J







Strana 14 z 37






Kód	Popis



J.cena
MJ	Množství
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]
soustava

vv	1+2,07*1+7,26+10,93*2,41+14,35-0,36+15,17*2,  9+2,4*1,47+2,07-
0,35*2+6,3*4,37+1*2,3*2+21,2*1,47*2 "retenční nádrž
60 I	961.01	] zřízení ochrany stavebních konstrukcí bedněním z OSB desek tl. 20 mm
vv	300 "zakrývání konstrukcí při opravách	_



194,011
[m	300,000	-	2_2a,oo]  _	68 400,00	--=-- =i
300,000

	[
	
vv
	\ 621 .01	-iNc,vá maltová  koruna
23 "0P2/L+OP3/L
	--	 	
	1121,131---=:   152 	
23,000
	18 411,76 1  	
	_=i

	
	vv
	14 "OP4/L
	
	14,000
	
	

	
	vv
	18,45 "OP5/L+OP6/L
	
	18,450
	
	

	
	vv
	21,83 "OP7/L+OP8/L
	
	21,830
	
	

	
	vv
	22,85 "OP9/L+OP10/L
	
	22,850
	
	

	
	vv
	21 "OS9/L
	
	21,000
	
	

	
	vv
	 	 Součet
	
	121,130
	
	



1
62	K  622131.01
vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv
vv
vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv
vv
vv

Postřik vnějších stěn vápenným mlékem nanášený celoplošně ručně 220,97 "Herkulovo schodiště parter
231, 12 "Salia Terena
339,46 "OP1 /L
88,05 "OP2/L+OP3/L
15,19 "OP4/L
50,57 "OP5/L+OP6/L
127,61 "OP7/L+OP8/L
26,15 "OP9/L+OP10/L
35,39 "OP11/L
81,2 "OH1/L
150,06 "OH2/L+OH3/L
105,5 "OH4/L
56,32 "OS9/L
84,14 "0P1/P
63,13 "OP2/P
51, 13 "OP3/ P
56,25 "OP4/P
66,44 "OP5/ P
60,65 "OP6/ P
122,7 "0H1/ P
78,2 "OH2/ P
124,41 "OH1 /VP
11,25 "OS1 /VP
26,21 "bylinková zahrádka Mezisoučet
200 "okolní objekty Mezisoučet
Součet

m2	2 472,1	9,921		--172 849,23	l
220,970
231, 120
339,460
88,050
15,190
50,570
127,610
26,150
35,390
81,200
150,060
105,500
56,320
84,140
63, 130
51, 130
56,250
66,440
60,650
122,700
78,200
124,410
11,250
26,210
2 272,100
200,000
200,000
2 472,100
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství

J.cena


Cena celkem  [CZK]

Cenová

[CZK]	soustava

	
63 K  1622321111	Vápenocementová  omítka hrubá jednovrstvá  zatřená vnějších stěn nanášená  ručně	m2	1 892, 1901	199,50	377 491,91 es úRs 2011 02


w	"včetně podříznutí nad terénem
w	220,97 "Herkulovo schodiště parter	220,970
w	305,52 "OP1/L	305,520
w	88,05 "OP2/L+OP3/L	88,050
w	15,19 "0P4/L	15,190
w	50,57 "OP5/L+OP6/L	50,570
w	12,76 "OP7/L+OP8/ L	12,760
w	26,15 "OP9/L+OP10/L	26, 150
w	35,39 "OP11 /L	35,390
w	81,2 "OH1 /L	81,200
w	150,06 "OH2/L+OH3/ L	150,060
w	105,5 "OH4/L	105,500
w	56,32 "OS9/ L	56,320
w	84,14 "0P1/P	84,140
w	63, 13 "OP2/P	63, 130
w	51,13 "OP3/ P	51, 130
w	56,25 "OP4/P	56,250
w	66,44 "OP5/ P	66,440
w	60,65 "OP6/P	60,650
w	122,7 "OH1/ P	122,700
w	78,2 "OH2/ P	78,200
w	124,41 "OH1 /VP	124,410
w	11,25 "OS1 /VP	11,250
w	26,21 "bylinková zahrádka	26,210
w	Součet	1 892,190
64 K 1 622321141	Vápenocementová  omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	I m2	200,ooo l	273,60	54 120,oojcs úRs 201102    J
w	200 "okolní objekty	200,000
	
65	K     622325.01	j oprava profilace říms	m	158,780	2 755,00	437 438,9oT

			
w	8,6 "Herkulovo schodiště parter	8,600
w	14,23 "Salla Terena	14,230
w	14,59 "OP2/L+OP3/L	14,590
w	21, 1 "OP4/L	21, 100
w	19 "OP5/L+OP6/L	19,000
w	15,6 "OP7/L+OP8/L	15,600
w	15,2 "OP9/L+OP10/L	15,200
w	5,78 "OP11/L	5,780
w	35,78 "OH2/L+OH3/L	35,780
w	8,9 "OH1/ P	8,900
w	Součet		158,780 	

[ 66 ] -K ·16226310.01


Oprava cihelného zdiva studny včetně přespárování


_l_m2	30,oooj


 	1 045,00 	

- - -



31 35o,oc1
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I PČ  Typ	Kód
w



	
Popis	MJ	Množstvf


30 "studna. parter u muzealedeburská zahrada	30,000



J.cena [CZK]




 (
-
 
:
) (
1
)Cena celkem [CZK]	Cenová
soustava

,.--------,---

----Doklinování kamenného zdiva studny kamennými šíbry včetně přespárování zdiva v MV	-:;!	OOO
I	'	1 995,00

67	K  6226350.01

P1 ozn. KS	lllL
--	---	---	---

- 5 985,	_J

w	 	
68	K 636211111

3 "parter u muzea, Ledeburská zahrada
IDlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho


 	 \	m_2 	

3,000
29,600

:;- nnT -
34

----'---
w	29,6 "schodiště technická místnost



29,600



 (
1
916241.01
Osazení
 
obrubníku
 
kamenného
 
stojatého
 
80
 
x
 
250
 
x
 
1000
 
mm
 
s
 
boční
 
opěrou
 
do
 
lož
m
!
betonu
 
prostého
 
C25/30
 
XC4
 
ozn. K16
-
9,so
o
l
190,00
_
1
 
805
 
9,5
 
"1.
 
terasa,
 
Ledeburská
 
zahrada
-
-
-
-
-
-
-
9
,500
)o    9 	

K
w
i 10	K  9384311.01

w

Ostatni konstrukce a práce, bouráni



Čištění studny s odstraněním kalů	kus


1 "parter u muzea, Ledeburská zahrada, v místě prvku K6, viz tabulka kamenických prvků	_






 	1_,000 1   _ 6_ 5_ 11,00]  	-
1,000

8 228 932,97
_]
6 511,ooi

71 [ Kl9384311.02	[Odkalení retenční nád

Tkus  J	1,0001	2 850,00

2 850,00

 (
l
41111111
2 
 
436  
 
7
1
l
_
-
;
50
)w	1	1,000
72  í;1	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/ m2 š do  I	j
l " l	J o,9 m v do 10 m	,	,
-w	--	221 "parter Herkulovo schodiště	---	221,000
w	231,12 "Salla Terena	231,120
w	339,46 "OP1 /L	339,460
W	88,05 "OP2/L+OP3/L	88,050
W	101,3 "OP4/L	101,300
W	50,57 "OP5/L+OP6/L	50,570
W	127,61 "OP7/L+OP8/L	127,610
W	104,62 "OP9/L+OP10/ L	104,620
W	35,39 "OP11/L	35,390
W	81,2 "OH1 /L	81,200
W	150,06 "OH2/L+OH3/L	150,060
w	105,5 "OH4/L	105,500
w	56,32 "059/L	56,320
W	84,14 "OP1 / P	84,140
W	63,13 "OP2/P	63, 130
W	51,13 "OP3/P	51,130
W	56,25 "OP4/P	56,250
W	66,44 "OP5/P	66,440
W	60,65 "OP6/P	60,650
W	122,7 "OH1/P	122,700
W	78,2 "OH2/P	78,200
W	124,41 "OH1 /VP	124,410
W	11,25 "051/VP	11,250


208 338,11\ es úRs 2011 02
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 (
I
 
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
VY
26,21
 
"bylinková
 
zahrádka
26,210
) (
VY
Součet
2
 
436,710
73
 
f  
K 
 
1
941111211
Příplatek
 
k
 
lešení
 
řadovému
 
trubkovému
 
lehkém
 
u
 
s
 
podlahami
 
š
 
0,9
 
m
 
v
 
10
a
 
ZKD
 
den
 
použití
m
 
za
 
první
 
i--::
   
 
m
 
2
34
 
113,940
_.....J.
.
.
J
 
...
_
VY
"předpoklad
 
využití
 
14
 
dní
 
pro
 
každou
 
pozici
VY
221
 
"parter
 
Herkulovo
 
schodiště
221,000
VY
231,
 
12
 
"Salia
 
Terena
231,
 
120
VY
339,46
 
"OP1
 
/L
339,460
VY
88,05
 
"OP2/L+OP3/L
88,050
VY
101,3
 
"OP4/L
101,300
VY
50,57
 
"OP5/L+OP6/L
50,570
VY
127,61
 
"OP7/L+OP8/L
127,610
VY
104,62
 
"OP9/L+OP10/L
104,620
VY
35,39
 
"OP11
 
/L
35,390
VY
81,2
 
"OH1
 
/L
81,200
VY
150,06
 
"OH2/L+OH3/L
150,060
VY
105,5
 
"OH4/L
105,500
VY
56,32
 
"OS9/L
56,320
VY
84,14
 
"OP1
 
/
 
P
84,140
VY
63,
 
13
 
"OP2/
 
P
63,130
VY
51,
 
13
 
"OP3/
 
P
51,
 
130
VY
56,25
 
"OP4/
 
P
56,250
VY
66,44
 
"OP5/
 
P
66,440
VY
60,65
 
"OP6/
 
P
60,650
VY
122,7
 
"0H1/
 
P
122,700
VY
78,2
 
"OH2/
 
P
78,200
VY
124,41 "OH1
 
/VP
124,410
VY
11,25
 
"OS1
 
/VP
11,250
VY
26,21
 
"bylinková
 
zahrádka
26,210
VY
Součet
2
 
436,710
 
VY
 
2436,
 
71*14
 
'Přepočtené
 
koeficientem 
 
množství
 
34
 
1
13,940
I
 
74
K   
 
941311811
Demontáž
 
lešení
 
řadového
 
modulového
 
Lehkého
 
zatížení
 
do
 
200
 
kg/m2
 
š
 
do
 
0,9
 
m
 
v
i
dO
 
10
 
m
m2
2
 
436,710
 
1
VY
221
 
"parter
 
Herkulovo
 
schodiště
221,000
VY
231,
 
12
 
"Salia
 
Terena
231,120
VY
339,46
 
"OP1
 
/
 
L
339,460
VY
88,05
 
"OP2/L+OP3/L
88,050
VY
101,3
 
"OP4/L
101,300
VY
50,57
 
"OP5/L+OP6/L
50,570
VY
127,61
 
"OP7/L+OP8/L
127,610
VY
104,62
 
"OP9/L+OP10/L
104,620
VY
35,39
 
"OP11
 
/L
35,390
VY
81,2
 
"OH1
 
/L
81,200
)Cenová soustava




1,621	55 094,01 lcs úRs 2011




























104 169,35_ es úRs 2011 o __J
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PČ Typ	Kód	Popis


Množství

J.cena
[CZK]	Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

















 (
r
) (
vv
150,06
 
"OH2/L+OH3/L
150,060
vv
105,5
 
"OH4/
 
L
105,500
vv
56,32
 
"OS9/L
56,320
vv
84,
 
14
 
"OP1
 
/P
84
,
140
vv
63,
 
13
 
"OP2/P
63,
 
130
vv
51,13
 
"OP3/
 
P
51,
 
130
vv
56,25
 
"OP4/
 
P
56,250
vv
66,44
 
"OP5/P
66,440
vv
60,65
 
"OP6/
 
P
60,650
vv
122,7
 
"0H1/P
122,700
vv
78,2
 
"OH2/P
78,200
VV
124,41
 
"OH1
 
/VP
124,410
VV
11,25
 
"OS1
 
/VP
11,250
vv
26,21
 
"
bylinková
 
zahrádka
26,210
vv
Součet
2
 
436,710
75
 
J   
 
K  
 
J
 
946311.01
J
Montáž
 
a
 
d
emontáž 
 
L
ešení
 
podlahy
 
do
 
studny
-
_
 
J
-
[
 
 
 
1,00
0
.
vv
1
 
"studna
 
Ledeburská
 
zahrada,  parter
 
u
 
muzea
1,000
)L17 100,00l

17 100,00	_-_J

I 76 1 K i9;49;101111

jLešení pomocné pro objekty pozemních staveb s Lešeňovou podlahou v do 1,9-;n-		m	)	-
 (
I
)2

_	zatížení do 150 kg/m2

37,000	_41,61
L_

--1 539,57 \ cs úRS 2011


 (
 
)vv	37 "schodiště technická místnost	37,00_Q
K   950 01	-- 10,hcao• •zokcývóo; ko<„trukci 'poulějš;m odkcyt; po dob" "''by (ochc"'' d"'eb, i-:_:2 --

· schodišť apod.) OSB desky + geotextílie	m	_ j

750'010000[

178 125,O		-

t	K      952905.01 	

Očištění stěn a stropů retenční nádrže tlakovou vodou a ocelovým kartáče  -- -	l	194,021_	247,95 1+2,01•1+7,26+10,93•2,41+14,35-0, 36+15,17"2,9+2,4•1,47 +2,07-

48 105,03


 (
vv
[
 
79
K
95396121.1
J_
0,35*2+6,
 
3*4,
 
37+1•2,3•2+21,2•1,4r2
 
"retenční
 
nádrž
Kotvy.
 
cemickou
 
patronou
 
M
 
33
 
hl
 
do
 
500
 
mm
 
do
 
betonu,
 
ŽB
 
nebo
 
kamene
 
s
!
vyvrtamm
 
otvoru
_(
-
us
194,011
L
210,000  
 
[
272,65
57
 
256,50
vv
140
 
"úhlová
 
stěna
 
OP4/
 
P  
 
-
-
 
-
-
-
-
140,000
vv
70
 
"úhlová
 
stěna
 
OP5/
 
P
70,000
vv
Součet
210,000
80
K
959.01
-
,
Zatažení
 
ochranné
 
PVC
 
trubky
 
do
 
DN35
 
do
 
odvodňovacího
 
vrtu
 
zdí
 
s
 
vyčištěním
 
vr
m  
 
J
 
2
 
006,900  
 
-
 
83
Í
166
 
823,56
úpravou
 
v
yústění
 
k
eramickou
 
trativodk
_J_
vv
 
vv
 
vv
 
vv
 
vv
 
vv
 
vv
 
vv
 
vv
 
vv
"odvodnění
 
opěrných
 
stěn,
 
pr.
 
hl.
 
0,7m
0,7"120
 
"OP1
 
/L
84,000
0,7.176 
 
"OP2/L+OP3/L
123,200
0,7*203
 
"OP4/L
142,100
0,
1
•101
 
"
OP5/L+OP6/L
70,700
0,7*255
 
"OP7/L+OP8/L
178,500
0,7*209
 
"
OP9/L+OP10/L
146,300
O,
 
7*71
 
"OP11
 
/L
49,700
0,7*162
 
"OH1/L
113,400
0,7*45
 
"OH2/L+OH3/L
31,500
)-	--







J
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 (
I
Typ
)PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK] [CZK]


 (
l
)Cenová soustava

w	o,1•113 "OS9/L	79,100
w	O, 7•168 "OP1 / P	117,600
w	0,7°126 "OP2/P	88,200
w	0,1•102 "OP3/ P	71,400
w	0,1•112 "OP4/ P	78,400
w	0,1•133 "OP5/ P	93,100
w	0,1•121 "OP6/P	84,700
w	0,1•245 "OH1/P	171,500
w	o,1•156 "OH2/P	109,200
w	O, 1•249 "OH1 /VP	174,300
w	Součet	2 006,900 	
81 I K   1962032.01	!odstranění narušených  a dutých cihel koruny stěny	l		465,480 1		76,00	35 376,481
w	42,56 "Herkulovo schodiště parter	42,560
w	53,8 "OP1/L	53,800
w	42 "OH1/L	42,000
w	22  "OH2/L+OH3/L	22,000
w	54,74 "OH4/L	54,740
w	19,11 "OP1 /P	19,110
w	18,9 "OP2/P	18,900
w	20 "OP3/ P	20,000
w	20 "OP4/ P	20,000
w	19,5 "OP5/P	19,500
w	19,2 "OP6/ P	19,200
w	21,2 "OH1/ P	21,200
w	72,6 "OH2/P	72,600
w	39,87 "bylinková zahrádka	39,870
 	w	Součet	465,480
I 82 1   K  1965031.01	Demontáž cihelného pásku podlah š. 250 mm ozn. K18	m		18,700 1	90,251	1 687,68	_]
w	18,7 "4. tera a, MPZ	18,700	 	
83 r K	6503113.1	Bourání podlah z cihelné dlažby pi přes 1 m2 včetně odstranění podkladu		m2	29,600]	247,00	7 311,20	 	
.---

'  84 1    K  _196607.01

Demontáž ocelové obruby	m

183,670 -	194,751	35 769,73I

w	4, 7•5 "7. terasa, MPZ	23,500
w	51,47+19,31+36,28+21,39+31,72  'VPZ	160,170
w	Součet	183,670	 	

	8s ]   K  196
	!odstranění maltové koruny zdi
	m	[	141,no J 	
	f
152,001
	21  451,761 	

	w
	23 "OP2/L+OP3/L
	23,000
	
	

	w
	14 "OP4/L
	14,000
	
	

	w
	18,45 "OP5/L+OP6/L
	18,450
	
	

	w
	21,83 "OP7/L+OPS/L
	21,830
	
	

	w
	22,85 "OP9/L+OP10/L
	22,850
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I PČ Typ  - Kód


Popis	MJ


Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava





----'

vv	41 "OS9/L	41,000
 (
-
-
1
 
--
-
 
--.-
)Součet	141,130
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení

,  117 I K  l

do 5 m

 	:	l   	s,ooL 1491,SO I     	


r-

1457,5o jes úRs 201102  j
    -	-··  --	--

vv	5 "manžeta OP3/P	5,000

975018251-]Příplatek k podpěrnému dřevení při podezdívání základů tl do 450 mm dl podchycení i--m	\.

15	---;- ,

L:Jw	---
ť 88	K  ť75022.01

do 5 m ZKD 1 m v	I	1	_L
15 "manžeta OP3/P--	--	--	--	15,000

3 20 I

798,00 es úRS 201102

 (
Podchycení
 
nadzákl
adového
 
zdiva
 
dřevěnou
 
výztuhou
 
při
 
přezdívání
kpl
T
1,oo
C
9
 
500,00
I
-
9
 
500,oo
j
-
-
-
 
-
-
 
-
-
 
-
1
 
"přezdívání
 
silně
 
narušeného
 
zdi
va
1,
000
)J
-

vv
K 19n151111      _J Jádrové vrty diamantovými korunkami do o 35 mm do stavebních materiálů  	

I	m	r	13, 1140,oo]  --


 (
.
-
-
-'
)15 n2,oo es úRs 201102
--	--	--

vv	1,85+0,66+1,4+0, 66 "pro závlahy, Ledeburská zahrada, mezi 1. a 2. terasou	4,570
vv	1,25•5+1, 1 2 "mezi 2. a 3. terasou, Ledeburská zahrada	8,450
vv	0,78 "4.terasa, Ledeburská zahrada	0,780
vv	Součet	13,800






 (
90
vv
1113
J
Jádrové
 
vrty
 
di
amantovými
 
korunkami
 
do
 
D
 
50
 
mm
 
do
 
stavebních
 
m
ateriálů
_J_
---;
2
 
8
85,390
"průrazy
 
pro
 
závlahy
1
 
235,oo
 
l
 
-
vv
O,9
 
"mezi
 
terasou
 
u
 
muzea
 
a
 
parterem
 
Ledeburské
 
zahrady
0,
900
vv
1,
1
•2
 
"2.
 
terasa,
 
Ledeburská
 
zahrada
2,200
vv
1,
25
 
"mezi
 
2.
 
a
 
3.
 
terasou,
 
Ledeburská
 
zahrada
1,
250
vv
1,1
 
"mezi
 
4.
 
terasou
 
Ledeburské
 
terasy
 
a
 
7.
 
terasou
 
MPZ
1,
100
vv
1
,
1
7
 
"mezi
 
6.
 
a
 
7.
 
terasou,
 
MPZ
1,
170
vv
1,17'3
 
"mezi
 
5.
 
a
 
6.
 
terasou,
 
MPZ
3,510
VV
1,
17*2
 
"mezi
 
4.
 
a
 
5.
 
terasou
 
MPZ
2,340
VV
1,
17
 
"mezi
 
3.
 
a
 
4.
 
terasou
 
MPZ
1,
170
vv
1,
83*2
 
"mezi
 
2.
 
a
 
3.
 
terasou
 
MPZ
3,660
vv
1,
09
 
"mezi
 
1.
 
a
 
2.
 
terasou
 
MPZ
1,090
vv
Mezisoučet
18,390
vv
"odvodnění
 
opěrných
 
stěn,
 
pr.
 
hl.
 
vrtu
 
1m
VV
1•120
 
"OP1
 
/L
120,000
vv
1•176
 
"OP2/L+OP3/L
1
76
,
000
vv
1•203
 
"OP4/L
203
,
000
vv
1
•1
0
1
 
"OP5/L+OP6/L
1
01
,
000
vv
1*255 
 
"OP7/L+OP8/L
255,000
vv
1*209
 
"OP9/L+OP10/L
209
,
000
vv
1*71
 
"OP11
 
/L
71,000
vv
1*162
 
"OH1
/L
162,000
vv
1*45
 
"OH2/L+OH3/L
45,000
vv
1•113
 
"OS9/L
113,000
vv
1*168
 
"OP1/P
168,000
vv
1*126
 
"OP2/P
126,000
vv
1•102
 
"OP3/P
102,000
)3 563 456,65 es úRs 201102

--	1

-- ---'
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l PČ Typ


Kód


Popis	MJ


Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]



Cenová soustava



vv	1*112 "OP4/ P
vv	1*133 "OP5/ P
vv	1*121 "OP6/ P
vv	1*245 "OH1 /P
vv	1*156 "OH2/P

112,000
133,000
121,000
245,000
156,000

-----------

vv	1*249 "OH1 /VP	249,000
vv	Mezisoučet	2 867,000
vv	Součet	2 885,390	 	

91 I K 1977151117

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů	m	J	1,620J

2 31s,oo]	3 755,16 es úRs 2011 02

vv	1,62 "mezi MPZ a VPZ	1,620  	
fotlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové  omítky stropů kleneb v	m	I	1

9	197801116.1

rozsahu do 70 %

2::_j_

451000
'J

180,501	8 122,50

vv
931 K 197801316.1
vv

45 "schodiště technická  místnost	45,000
 (
r
)lčení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu	120,_o_oo_.I


120 "schodiště technická místnost	120,_00_0

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové  omítky stěn v rozsahu do	m2	71,850 1


90,25	10 830
_

 (
1
 
94
)K  978013191 		 100 %

 	95,00 1	6 825,7515 ÚRS 2017 02 J

vv	33, 15 "Herkulovo schodiště parter
vv	27,45 "Salia Terana - soklová část exteriér
vv	11,25 "OH2/L+OH3/L
 	vv	Součet 	

33, 150
27,450
11,250
 	71,850 	

l95 J       K   1978036191 	
vv
vv vv vv vv vv vv vv w vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv

Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %
- -
110,49 "Herkulovo schodiště parter
90,68 "Salia Terena
305,52 "OP1/L
88,05 "OP2/L+OP3/L
15,19 "OP4/L
50,57 "OP5/L+OP6/ L
12,76 "OP7/ L+OPS/ L
26,15 "OP9/L+OP10/L
35,39 "OP11 /L
81,2 "OH1/L
135,06 "OH2/L+OH3/L
105,5 "OH4/L
56,32 "OS9/L
84,14 "OP1 /P
63, 13 "OP2/P
51,13 "OP3/P
56,25 "OP4/ P
66,44 "OP5/P
60,65 "OP6/P



m2	1 934,690 1	111,soj		221906,48 es úRs 2011 02 	 110,490
90,680
305,520
88,050
15,190
50,570
12,760
26, 150
35,390
81,200
135,060
105,500
56,320
84,140
63, 130
51, 130
56,250
66,440
60,650
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PČ Typ	Kód


	
Popis


	
MJ	Množství	J.cena
[CZK]



Cena celkem [CZK]



Cenov ' J ustava

w w w w w w w w
I  96 1	97903111.1
w w w w w w w w w w w w w

		
78,2 '"OH2/ P	78,200
124,41 '"OH1 /VP	124,410
11,25 '"OS1 /VP	11,250
26,21 "'bylinková zahrádka	26,210
Mezisoučet	1 734,690
200 '"okolní objekty	200,000
Mezisoučet	200,000
 (
J
_
)Součet	1 934,690
\ očištění cihel plných od malty vápenocementové a výběr cihel z ubourané koruny	m	\	102,3 6,38 "'Herkulovo schodiště parter				6,380
17,75 "'0P1 /L	17,750
6,3 "OH1 /L	6,300
4,4 '"OH2/L+OH3/L	4,400
16,42 "'OH4/L	16,420
3,44 "OP1 /P	3,440
6,24 "'OP2/P	6,240
6 "OP4/P	6,000
2,73 "OP5/P	2,730
1,92 "'OP6/ P	1,920
4,24 "OH1 /P	4,240
14,52 "'OH2/P	14,520
11,96 "'bylinková zahrádka	11,960










 	137,;  _





-	-1
14 091,83 L	_J

w	1D	 	


97	K  985.01
w w

1Adhézní můstek s očištěním povrchu při napojení betonových konstrukcí	--	m2    L126,4751
0,63*20,07 "'manžeta OP3/P	12,644--
(0,63+2,3)*19,8 "'manžeta a úhlová stěna QP4/P	58,014


99,71:_


12 615,88 ---

w
 	w 	

(0,63+2,3)*19,05 "manžeta a úhlová stěna OP5/P Součet

55,817
126,475

1 98 1   K J 9852231.01	I Přezdíva·ní c1.helného zdiva koruny stěny

m	[	447,28oJ

1 197,00i -
 (
w
42,56"'Herkulovo
 
s
chodiště
 
parter
-
-
-
42,560
w
53,8
 
"'OP1/L
53,800
w
42
 
"'OH1/L
42,000
w
22 
 
"OH2/L+OH3/L
22,000
w
57,74
 
"OH4/L
57,740
w
19,11
 
"'OP1/P
19,110
w
18,9
 
"OP2/P
18,900
w
20
 
"OP3/P
20,000
w
20
 
"OP4/P
20,000
w
19,5
 
"
OP5/P
19,500
w
 
w
19,2
 
"OP6/P
72,6
 
'"OH2/P
19,200
n,600
)--	---

535 394,1L -- J
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PČ  Typ	Kód
w




39,87 "bylinková zahrádka


Popis

MJ	Množství 39,870

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

w	Součet
dívání cihelného zdiva do nastavované vápenné malty do 3 m3 včetně dodávky

447,280	 	

K 198522311.1

l v potřebném  rozsahu náhrady, vlhčení, zajištění výdřevami

m3	107,4601

17670,00

1 898 818,20 1






















 (
w
2,57
 
"Herkulovo
 
schodiště
 
parter
2,570
w
4,9
 
"OP1/L
4,900
w
4,71
 
"OP2/L+OP3/L
4,710
w
1,2
 
"OP5/L+OP6/L
1,200
w
0,58
 
"OP11
 
/L
0,580
w
2,1
 
"
OH1
 
/L
2,100
w
5,31
 
"
OH2/L+OH3/L
5,310
w
12,36
 
"OH4/L
12,360
w
3,5
 
"OS9/L
3,500
w
9
 
"OP1
 
/P
9,000
w
5,6
 
"OP2/P
5,600
w
2,63
 
"OP3/P
2,630
w
4,35
 
"OP4/P
4,350
w
4,23
 
"OP5/P
4,230
w
7,32
 
"OP6/P
7,320
w
2
 
"OH1/P
2,000
w
6,98
 
"
OH2/P
6,980
w
20,4
 
"
OH1
 
/VP
20,400
w
2,51
 
"051/VP
2,510
w
5,21 "bylinková
 
zahrádka
5,210
w
Součet
107,460
100
!
 
K
9852311.01
Spárování
 
zdiva
 
koruny
 
stěny
m
T
 
444,280
 
237,50
 
]
 
105
 
516,50
w
42,56
 
"Herkulovo
 
schodiště
 
parter
42,560
w
53,8
 
"OP1/L
53,800
w
42
 
"OH1/L
42,000
w
22
 
"OH2/L+OH3/L
22,000
w
54,74
 
"OH4/L
54,740
w
19,11
 
"
OP1
 
/P
19,
110
w
18,9
 
"OP2/P
18,900
w
20
 
"
OP3/
 
P
20,000
w
20
 
"OP4/
 
P
20,000
w
19,5
 
"OP5/P
19,500
w
19,2
 
"OP6/P
19,200
w
72,6
 
"OH2/P
72,600
w
39,87
 
"bylinková
 
zahrádka
39,870
)I













w	 	Součet

444,280


985232111
w



[ Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m /m2 15,24 "Herkulovo schodiště parter

T::_1_421 4359,10
15,240
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IPČ Typ



Kód	Popis



MJ	Množství

J.cena [CZK]



Cena celkem [CZK]		Cenová soustava

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w
102	5232192

	
8,98 "Salta Terana  - exteriér 32,76 "OP1 /L
18,24 "OP2/L+OP3/L
7,58 "OP4/L
4,81 "OP5/L+OP6/L
54,7 "OP7/L+OP8/L
11,54 "OP9/L+OP10/L
10,59 "OP11 /L
10,02 "OH1 /L
28,6 "OH2/L+OH3/L
5 "OH4/L
15,6 "OS9/L
15,7 "OP1/ P
27,54 "OP2/P
8,6 "OP3/ P
7,58 "OP4/P
5,63 "OP5/P
14,21 "OP6/ P
15,62 "OH1 /P
19,68 "OH2/P
74 "OH1/VP
4,56 "OS1 /VP
4,56 "bylinková zahrádka Součet
_JPříplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě

---
8,980
32,760
18,240
7,580
4,810
54,700
11,540
10,590
10,020
28,600
5,000
15,600
15,700
27,540
8,600
7,580
5,630
14,210
15,620
19,680
74,000
4,560
4,560
421,340
52,740 [






























45,13


	w
	8,98 "Salla Terena
	8,980

	w
	7,58 "OP4/L
	7,580

	w
	4,81 "OP5/L+OP6/L
	4,810

	w
	5 "OH4/L
	5,000

	w
	8,6 "'OP3/P
	8,600

	w
	7,58 "OP4/P
	7,580

	w
	5,63 "OP5/ P
	5,630

	w
	4,56 "OS1 /VP
	4,560



w
f 103)  K i;-8542114.1
w w w w w w w

Součet

!injektáž trhlin š 15 mm v cihelném zdivu aktivovanou cementovou  maltou včetně proříznutí, vrtů, vyklínování a spárování
8,6 "Herkulovo schodiště parter 7,45 "Salla Terana ·exteriér 3,45 "OP1/L
5,29 "OP2/L+OP3/L
3, 15 "OP4/L
1,89 "OP5/L+OP6/L
7,46 "OP7/L+OP8/L
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_lm

52,740
194,4	1 235,oo [	[image: ]
8,600
7,450
3,450
5,290
3, 150
1,890
7,460



	

ť Typ
vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv
I 1041  K   990.01


Kód





8,96 "OP9/L+OP10/L
2,18 "OP11/L
20,12 "OH1/L
15,97 "OH2/L+OH3/L
10 "OH4/L
5,89 "OS9/L
6,9 "OP1 /P
19,63 "OP2/P
4,52 "OP3/P
11,7"0P4/P
8,96 "OP5/P
6,89 "OP6/P
4,58 "OH1 /P
17,2 "OH2/P
4,5 "0H1/VP
5,68 "OS1 /VP
3,45 "bylinková zahrádka Součet
i


 (
8,960
2,
 
180
20,120
15,970
10,000
5,890
6,900
19,630
4,520
11,700
8,960
6,890
4,580
17,200
4,500
5,680
3,450
194,420
1,000
]
35
 
000,00
1
35
 
000,00
)Popis		MJ 	 Množství



















kpl


J.cena
[CZK]



Cenová
 	Cena celkem [CZK]	 	
soustava

vv
1051 K  1990.02
vv
106I K   990.03
vv

Konstrukce zimního zakrytí Herkulovy kašny z tyčových profilů, OSB desek a FeZn
plechováni

1 "parter, Ledeburská zahrada

Konstrukce zimního zakrytí fontány z ocelových profilů, dřevěných hranolků, OSB desek a FeZn plechování
1 "parter, Ledeburská zahrada
Montáž a dodávka slunečníku 4x4m včetně železobetonové patky a snímatelné nadzemní kotvy

16 "parter, Ledeburská zahrada

 	1,000 	

kpl		1,oooJ	50 000,00
1	1
1,000 	

kus	\	16,000	23 750,00   	


16,000




50 000,00 [  	


380 ooo,oo J



D	997
7   K  997221141

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m



 	t		422,924

 		264 329,61
48 213,34f S ÚRS 201702


[ 108   K

997221159

Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem

t	845,848	6 -

16 794,31 es úRs 201102

	

 (
P
Poznámka
 
k
 
pol
o
žce;
předpoklad
 
průměrné
 
vzdálenosti
 
do
 
70m
vv
 
.,
.
4
.
.
_
2
_
2
,
9
_
2
4
*2
 
'Přepočtené
 
koeficientem
 
m
nožství
 
845,848
[W9K
 
997221551
Vodorovná
 
doprava
 
suti
 
ze
 
sypkých
 
materiálů
 
do
 
1
 
km
 
t
 
T
422,924
 
16
 
111
,29
 
es
 
úRs
 
2
01102
!
!_10
9
9
_
7
_
2
_
2
1
_
5
_
69
Příplatek
 
ZKD
 
1
 
km
 
u
 
vodorovné
 
dopravy
 
suti
 
z
 
kusových
 
materiálů
t
10
 
150,176
10,93
110
 
890,67
 
es
 
úRs
 
2011
p
Poznámka
 
k
 
položce;
do
 
25km
 
vv
 
422,924*24
 
'Přepočtené
 
koeficientem 
 
množství
10
 
150,176
i
 
111   
 
K  
 
997221855
Poplatek
 
za
 
u
ložení
 
odpadu
 
zeminy
 
a
 
kameniva
 
na
 
s
kládce
 
(s
kládkovné)
t
422,924
 
-
-
m
,o
o
]
 
12
 
3
20,00
 
es
 
ú
Rs
 
201102
 
)l
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[image: ]            Kód	 	Popis
o	998	Přesun hmot
[112.J K \ 998018.01  JPřesun hmot ruční--_---


MJ	Množství	J.cena
[CZK]



 (
-
8
)Cena celkem [CZK]		Cenová soustava

 (
u
9
)279 176,65
116,65]  -- -i
J


	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	11 486 510,96
	

	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	31 720,50
	

	[ 113 - K
	1711131.01
	-	Montáž a dodávka pásy bentonitové 2x65 mm na sucho vodorovné
--	---
	m2
	
	31 141,ool
	l

	W
	
	"skladba S3
	
	
	
	

	w
	
	29,8 "ozn. K10, Ledeburská zahrada, nová dlážděná plocha 1. terasa
	
	29,800
	
	



, 1	K  E7112011-Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%

200,000\	90
--	-- -



o	764	Konstrukce klempířské
115 I K 1764101.01	Jyložení vnitřní části kašny olověným plechem tl. 2mm
w	-- 10,85+13,0s•0,39 "parter Ledeburská zahrada --	--
w	4,4+8,25•0,73 "Herkulova kašna, Ledeburská zahrada
w	Součet

r 26, 363
15,940
10,423


1	4 275,00

_157 531,83_
 		112 701,	l

116 K   76413.01  --	vize a oprava oplechování říms z Cu plechu tl. 0,6 mm rš do 750 m

34 580,or  --_J

w
1 1111 K  §04538.01
w
118	8764201


  D	766

14 "Salla terena

]výměna dešťového svodu -- --- 1 "Salla Terrena
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m


Konstrukce truhlářské
 (
modřínové
) (
J
 
)Segmentový laťový plůtek se střední jednokřídlou brankou š. 1000 mm ozn. T16 -

_ 9 500	-i
750,00 es úRs 201102

2 067 242,30r

119   K  76612.01
t_J_  l

vislé šprusle 20/60mm, vodorovné hranoly 2x80/100mm, sloupky 100/100mm,  dřevo, nátěr bezbarvým fungicidem, zemní kotvy, pásové panty, ková_:_

kus

0001

13 300,00
 (
_
 
l
)- _J_

w
 (
_
 
_
) (
l
)l12ol K 176612.001

1 "7.terasa, MPZ
loemontáž segmentového plůtku s jednokřídlovou brankou 3200 x 1200 - 1500 mm lozn.T

1,000

1,000..



950,

950,0 0	-=- l

w	1 "7.terasa, MPZ  		 	

ošetřené bezbarvým fungicidem - 76,91m, kotvení ocelovými trny 2ks/m2 ozn. T5/11_J_


1,000

1,00JI

- I--1
 (
J
)133 ooo,ool

12,T K 176641.01
w

---i:ontáž a dodávka obdélné treláže 3330 x 5440 mm, modřínové latě 20/40mm
JM<

1 "parter Ledeburské zahrady, stěna mezi parterem a 1. terasou

I	kus

I
1,000

"'""'!

-- - -
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PČ Typ	Kód	Popis


MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava


122   K  76641.02

VY


Montáž a dodávka obdélné treláže 3530 x 5440 mm, modřínové latě 20/40mm
ošetřené bezbarvým fungicidem - n,91m, kotvení ocelovými trny 2ks/m2 ozn. T5/2	k
1 "parter Ledeburské zahrady, stěna mezi parterem a 1. terasou	 	

1,000	1351135 598,75
1,000

	
r 123
	
K
	Montáž a dodáv
76641.03	ošetřené bezba
	
ka obdélné treláže 3680 x 5400 mm, modřínové latě 20/40mm	kus rvým fungicidem - 78,66m, kotvení ocelovými trny 2ks/m2 ozn. T5/3
	
	
1,oool
	
138 700,00
	
138 700,00

	
	VY
	r Ledeb
	urské zahrady,stěna mezi parterem a 1. terasou
	
	
	1,000
	
	



11241 K 176641.04

Montáž a dodávka obdélné treláže 17980 x 6800 mm, modřínové latě 20/40mm ošetřené bezbarvým fungicidem - 78,66m, kotvení ocelovými trny 2ks/m2 ozn. T6


VY
125!K!76641.05
VY

11261 K    176641.06


1 "parter Ledeburské zahrady, stěna mezi parterem a 1. teraso_u	_
 (
.
r.4
[
)Montáž a dodávka obdélné treláže 3440 x 4840 mm, modřínové latě 20/40mm ošetřené bezbarvým fungicidem - 70,56m, kotvení ocelovými tmy 2ks/m2 ozn. T7

	
1 "parter u muzea
Montáž a dodávka lichoběžníkové treláže 8290 x 2730 mm, modřínovélatě 20/40mm 	


[image: ]





 (
""'
1,00
0
1
138
700,00
j
138
 
700,00
1,
000
000
141
 
550,00
141
 
550,00
1,
000
)66 500,00

ošetřené bezbarvým fungicidem, kotvení ocelovými trny 2ks/m2 ozn.T8

k_u_s_	1,000	66 500,00
 (
·
i
I
)-

VY

1271 K   176641.07
VY
T

1_"_1.terasa, Ledeburská zahrada


Montáž a dodávka lichoběžníkové treláže 9540 x 4020 mm, modřínovélatě 20/40mm ošetřené bezbarvým fungicidem, kotvení ocelovými trny 2ks/m2 ozn. T9   	
1 "1.terasa,Ledeburská zahrada



 (
l
)kus
_L_

1,000

1

1,000




76 000,00	 	
„-:.:c_


128 1   K   76641.08

Montáž a dodávka trojúhelníkové treláže 4700 x 5700 mm, modřínové latě 20/40mm ošetřené bezbarvým fungicidem, kotvení ocelovými trny 2ks/m2 ozn. T10

""'	I	1.0001	„....oo


VY


129 1   K  176641.09

VY



1 "1.-2.terasa, Ledeburská zahrada

TMontáž a dodávka lichoběžníkové treláže 5540 x 3000 mm, modřínové latě 20/40mm lošetřené bezbarvým fungicidem, kotvení ocelovými tmy 2ks/m2 ozn.T11


2 "1.-2.terasa, Ledeburská zahrada




kus

-----
 	   1,000	 	

2,000	46 550,00


2,000


93100-L


130   K  76641. 10



76641.


 (
l
)lMontáž a dodávka lichoběžníkové treláže 14040 x 3150 mm, modřínové Latě 20/40mm ,- k tšetřené bezbarvým fungicidem, kotvení ocelovými tmy 2ks/m2 ozn. T12	Lus


Montáž a dodávka obdélné treláže 2120 x 2680 mm, modřínové latě 20/40mm


1,000	109 250,001



109 250,00

VY	1 "pod 4.terasou, Ledeburská zahrada
1    1	11

kus

1,000


1,000	80 750,001

80 750,00

" I	ošetřené

bezbarvým fungicidem - 27,96m, kotvení ocelovými trny 2ks/m2 ozn. T18

------ --	-  '---
VY	1 "1.terasa, Ledeburská zahrada


		
1,000
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J.cena

Cenová

PČ Typ	Kód

Popis	MJ	Množství

Cena celkem [CZK]
[CZK]	soustava

IMontáž a dodá•ka obdélné treláže 2720 x 4300 mm, modHoové latě 20/40mm	I	k  ,



--.,1...-

,  1	oo.:I

132   K   76641.12

ené bezbarvým fungicidem - 46,7m, kotvení ocelovými trny 2ks/ m2 ozn. T14	u

1 000 '

72200 00
_

L_
w
I"'_,._176641.1]


 (
k
u
:r
-
,
::
r
)1 "1.terasa, MPZ	1,000
IMootái a dodá•ka obdéloé u.táže 3755 x mo mm, modfioové latě 20/40mm
ošetřené bezbarvým  fungicidem  - 41,2m, kotvení ocelovými trny 2ks/m2 ozn. T14/2		,oool

-66 500,
001

--:soo{
 (
_
l
) (
-
-
)--

w
I
1341   K   i:.641.14

1 "1.terasa, MPZ

 (
J
)Montáž a dodávka obdélné treláže 17390 x 2215 mm, modřínové latě 20/40mm ošetřené bezbarvým  fungicidem - 157,72m, kotvení ocelovými trny 2ks/ m2 ozn. T15




kus

1,000
 (
L
)1.":L 209 000.:r-

209   000,0L	_l

w 1 "6.terasa, MPZ
 (
I
) (
r
 
135  
 
K
76641.15
w
1
 
136
I
 
K
w
1
76641.16
)j	Montáž a dodávka obdélné treláže 17390 x 5340 mm, modřínové latě 20/40mm	I	k ošetřené bezbarvým fungicidem - 374,41 m, kotvení ocelovými trny 2ks/m2 ozn. T17		us
-	--	--	--	-- --	--- --

1,000

1,0	42 500



142 500,0r

1 "7.terasa, MPZ	1,000

Montáž a dodávka obdélné treláže 3160 x 27 mm, modřínové latě 20/40mm--  :-i	1


_,-

!ošetřené bezbarvým fungicidem - 40,69m, kotvení ocelovými trny 2ks/m2 ozn. T19 	
1 "bylinková zahrada, MPZ

us  J_

1'000
1,000_

57 000 00	l

J  137   K   766410.01

ontáž oblélných dřevěných  treláží včetně popínavých  rostlin	 	

1 416,884	47,

67 301,99



















 (
w
w
"Ledeburská
 
zahrada
 
3,3*5,4
 
'T5/1
17,820
w
3,5*5,4 
'T5/2
18,900
w
3,7*5,4
 
"T5/3
19,980
w
17,98*6,8
 
"T6
122,264
w
3,4*4,8
 
"T7
16,320
w
16,14
 
"T8
16,140
w
26,26
 
"T9
26,260
w
55
 
"T10
55,000
w
10,6*2
 
"T11
21,200
w
28,6
 
'T12
28,600
w
Mezisoučet
342,484
w
w
"MPZ
 
4,5*5,4+4,3*5,4
 
'T14
47,520
w
17,4*4,4
 
"T15
76,560
w
17,4*5,4
 
"T17
93,960
w
316*2,71
 
'T19
856,360
w
Mezisoučet
1
 
074,400
w
Součet
1
 
416,884
)sl K  176662.01


 (
1
)Pevná dřevěná žaluzie 1250 x 1750 mm, očištění, repase, nový nátěr, vyspárováni
_ mezi rámem a stěnou 6m, ozn. T3
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-	ku	_2,000 \	13 300,00	[image: ]                    J


[image: ]	

I PČ  Typ	Kód


Popis	MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová	I
soustava

w	2 "Ledeburská zahrada parter schodiště s Heráklovou kašnou

 	2,000

-------


[1391  K  176662.02

Otvíravá dveřní dřevěná žaluzie 1280 x 2560 mm, očištění,  repase, nový nátěr, vyspárováni mezi rámem a stěnou, ozn. T4


kus


1,000}

15 675,ooj	15 675,00	_]




1 140   K   766660.01




mm, demontáž, očištění, nový nátěr, promazání a konzervace kování, doplnění kliky

1, l19 000,00



 (
-
l
)19 000,00	I

w	1 "Ledeburská zahrada parter schodiště s Heráklovou kašnou

------ -- ---1,000

Jednokřídlé dřevěné dveře 870 x 1870 mm ozn. T1 - repase včetně zárubně 160 x 100
a štítku pod kliku, montáž provizorních dveří po dobu stavby
I
w	,1__"S_a_lla Teranna, Ledeburská zahrada

	
Jednokřídlé dřevěné dveře 630 x 1880 mm ozn. T2 - repase včetně rámu, očištění,

kus


1,000

141   K   766660.02

nový nátěr, vytmelení prasklin, promazání a konzervace kování

1,0001

12 350,ool	12 350,00

--'w --'	1

---
"Salia Teranna,

Ledebu rská zahrada

1,000	 	

T
 (
r
)142   K   766660.03

Jednokřídlé dřevěné dveře 800 x 1880 mm ozn. T21 - repase, očištění, nový n 'těr,	k ---i­
 (
f;
r
)vytmelení prasklin dřeva, promazání a konzervace kování	us	I -

1,oool13 300,00

13 300,00 !

w
766660.04
w

1 "4. terasa, Ledeburská zahrada
Jednokřídlé dřevěné dveře 800 X  1450 mm ozn. T20 - repase, očištění, nový nátěr,	kus
vytmelení prasklin dřeva, promazání a konzervace kování	- ---
1 "parter Pálffyovská zahrada

1,000
1,oool 1,000


14 250,00


14 250,L

i144 ,   K    76666R.01 	
w
 (
998766201
Přesun
 
hmot
 
procentní
 
pro
 
konstrukce
 
truhlářské
 
v
 
objektech
 
v
 
do
 
6
 
m
 
%
19
 
520,000
1,65
7
6
7
Konstrukce
 
zámečnické
)145i K 76669.01
146   K

IRestaurování dvojité dvoukřídlé dveře 2 x 1470 x 2050 mm ozn. R.3.1
1 "parter Ledeburská zahrada, rozsah viz restaurátoská zpr_á_va	_ Montáž a dodávka dřevěného obrubníku z dubových fošen 300/70 mm, kotveno
--ocelovými L profily 50/50/3 délky 770 mm po 1100 mm

kus


m

1,000[      53 200, 	
1,000

65,000	1 140,00





----

53 200,ool


14 100,001
32 266,56 es úRs 2011 02  I

 (
524
) (
1
)D	453,20
----
 (
1
 
5
),

r 1471   K   176716.01
 	vv 	

Schodišťové zdobné tyčové zábradlí s madlem v. 1000 mm ozn. Z9 - očištění,	-	m	15 000
odmaštění, odrezivění, nátěr
15 "parter zahrady vstup z MPZ do LZ, z parteru MPZ na 1. terasu			15,000 Tyčov ":'adlo pr. 20 mm ozn. Z10 - očištění, odmaštění, odrezivění,  nátěr,  kontrola	m	I	25,	1

22 800,00

1481  K  176716.02

Iupevnem	-- -- ---

000

950,oof 	

23 750,00

w
1491   K  176716.03

25 "schodiště zah rady	25,000
 (
,
)!Schodišťové zdobné tyčové zábradlí s madlem v. 1000 mm ozn. Z14 - očištění,	m	I	12 4001


	
950,00	11 780,1

w
1 150    K   176716.05

odmaštění,  odrezivění,  nátěr	.


 (
l
I
)2"6,2 "schodiště VPZ	12,400

Schodišťové zdobné tyčové zábradlí s madlem v. 1000 mm ozn. Z16 - očištění,
[odmaštění, odrezivění, nátěr	m	33,oo_o---9_5_0,00	 	

Montáž a dodávka rovného madla se zatočenými konci ozn. Z12 z trubek pr. 20	i




18,500




4 275,00

3_1_350,00[

 (
79
 
087,50
) (
151
j
 
K
w
7671651.01
)w	33 "vstup z MPZ do LZ, z parteru MPZ na 1. terasu	33,000

]žárový pozink, dvojnásobný nátěr včeně kotvení na chemické kotvy		i_:

18,5 "1. terasa MPZ

18,500
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PČ Typ



Kód



Popis


MJ	Množství


J.cena [CZK]




Cena celkem [CZK]

wCuesnov:á J

1 152

1
K 1767510.01
vv

TVýměna poklopu šachty 600 x 600 mm plech tl. 3mm včetně rám u z profilů
L50x50x4m a L35x35x3 mm, pozink včetně kot 3 "retenční nádrž

kus	3,ooo\	7 600,00	[image: ]
3,000


153[  K  [767662.01

Kruhová jednoduchá provlékaná mříž pr. 600 mm , očištění, odmašění, odrezivění,	us   --2,000,.----9  500,;i- nátěr, ozn. Z3

19 000,00

T K 1767662_ 02	[ ovoukřídlá  zdobná otvíravá mříž 1300 x 2500 mm ozn. Z4, očištění, odmašěnr:-- _	kus	j	110   1 -23 750100 .

23 750,00\	-J

vv	2 "Ledeburská zahradapa:r:teíschodiftě"SHeráklovou kašnou	O	_
	
l	j	odrezivění, nátěr, promazání kování	:L_
vv	---1 "Ledeburská zahrada parter schodiftěšlieráklovou kašnou-- --	1,000

Í	K	.
1551	767662

Jednokřídlá zdobná otvíravá mříž 780 x 2400 mm ozn. Z5, očištění, odmašění,	-,-.-k-us	-- ,  --

,;T


6 175,00

03	1 000

6 175

 (
1
)_L_	[odrezivění, nátěr, promazání kování

 	i	 	,    	

,uul'--

vv

[ 'Juj _:_


.
767662


		
1 "1. terasa vstup do MPZ
-	]  okřídlá otvrvá mí 1000 x 2400 mm ozn. Z7, očištění, odmašění, odrezivě	 	

1 -	-.--
1	11 400,00 l -

_11 400,00]	-	-J

04	ater, promazam kovam	_

vv	1"2. terasa MPZ


1,000

_157l


K  767662.05


oukřídlá otvíravá mříž 1600 x 2400 mm ozn. (Z8), demontáž, montáž, očištění,

1,000

11 400,00 \	 	

11 400,00

 (
1
)mašění, odrezivění, nátěr, promazání kování	_
1

vv	1 "5. terasa MPZ
K  J	-;;;-	J ovoukřídlá zdobná otvíravá m říž 1300 x 2500 mm ozn.Zs, očištění, odmašění,
I 8	767662

1,000
kus	]	.ooo	11 40o,ooj

11 400,ool	l

-	odrezivění, nátěr, promazání kování	--

--	---	---
vv	1 "vstup z MPZ do VPZ
 (
K
_
)-- Mt· ovina parapetu polokruh 260/720 mm ozn. Z11 , očištění, odmašění, odrezivění,  ·r	kus	I
159	767662 07

1,000

1,0001



2 375,00



2 375,00

na er
vv	1 "poslední terasa
 (
l
1
60
 
1
 
K
6
76
6
2
.
0
8
)-rovoukřídlá zdobná otvíravá mříž 1300 x 2500 mm ozn. Z17, očištění, odmašění,
Iodrez1.v•em., na.te•r, promaza·m·kova·m·
---	---	--	--	--	--	--

 	L

kus


1,000
1,oool	4 150,00
_:   i




4  750,00l-_J

vv	1 "parter do VPZ


 	1,000--	--

I  1   K   7679951 .

Ocelová rozvilinová nástavba studně 1280 x 2560 mm ozn. Z1 - očistit, odmastit,

kus

14 250,;c_

14 250,00i--

16	01

odrezivět, nátěr barvou tabulová čerň

_L..	-	-	-
vv	1 "parter u muzea, Ledeburská zahrada

		
jocistit, odmastit, odrezivět, nátěr barvou tabulová čerň, promazání pantů

[image: ]        11,,00000

1162 K 1767'951.02

zpečnostní kruhová m říž studny pr. 1280 mm otvíravá z jedné poloviny ozn. Z2 -

9 S<Xl,001

9  500,001

 (
vv
"parter
)--	---	1	u muzea, Ledeburská zahrada	-
Ocelová lemovka travních ploch ozn. Z13a z ocelové pásoviny 5/100 mm s navařenými j



1,000

-- --- :J ·-

 (
vv
118
 
"Ledeburská
 
zahrada
118,000
vv
145
 
"Pálffyovská
 
zahrada
145
,
000
vv
Součet
ové
 
pásoviny
 
5/150
 
mm
 
s
 
navařený
m
 
J
 
263,000
)163l K 17679951.03

\ trny tyčoviny 14mm á 0,5m	 	

263,0001

332,;r

87 447,50 1
 (
_J
)-- _j_---




4 ,  K  1



_ --IOcelov le.movka traních ploch ozn. Z13b z ocel

-r-

7679951 04

trny tycovmy 14mm a 0,5m

22810001

427,50	-1

VV	---	228 "Pálffyovská zahrada	--	--	--	--	--	228,000
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 (
767996.01
J
 
0emontáž
 
ocelové
 
trel
áže
 
z 
ocelové
 
pásovi
ny
 
600
 
x 2700
 
mm
 
ozn.
 
Z6
kus
1,
000
475,00
vv
1
 
"2.
 
terasa
1,
000
)IPt Typ	Kód

166 1    K   767996. 02







Demontáž ocelovélemovky 5/150 mm



Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK)	Cenová [CZK]		soustava


475,00
195,ooo[	76,00f	14820,1so::.:l

167 1      K    998767201 	

 I 	 :

es úRs

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	14 560,000

1,28

18 673,20

2011 02



 (
l
)D	772

Podlahy z kamene

2 007 053,60


I

168   K  772991.01


Oprava kamenných schodišťových stupňů 340x160xmax 3000 mm v rozsahu do 15% včetně kompletního spárování z vápenné maltoviny v barvě dlažby, hydrofobizace
ozn. K1
--..,.,...-,,,----



kus	4,000

3     325,{ 	

13300,00

vv	 	

4 "K1, schodiště Salia Terrena


 	4,000_


	[169 1   K
	772991.03
	Očištění dlaždic kamenných s opravou spárování z vápenné maltoviny dobarevné do
m2
odstínu dlažby, předpoklad opravy dlažby do 5%, hydrofobizace
	394,150
	1 140,0
	--
	449 331,00

	vv
	
	46, 19-5,12 "ozn. K6, parter u muzea, Ledeburská zahrada, ozn. K6 viz tabulka
kamenických prvků
	41,070
	
	
	

	vv
	
	331 "ozn. K3, parter Ledeburské zahrady, viz tabulka kamenických prvků
	331,000
	
	
	

	vv
	
	73,6*0,3 "ozn. K4, parter Ledeburské zahrady, dlažba 400/600/50mm podél mlatu
	22,080
	
	
	



vv
1701 K
I


Součet

fo:tění dlaždic kamenných s opravou spárování z vápenné maltoviny dobarevné do lo<lstínu dlažby, předpoklad opravy dlažby do 10%, hydrofobizace

I   m2     J


394,150

116,600 1




855,00

 	··L--

vv	-rn,6 "ozn. K1, SP Ledeburské zahrady, viz tabulka kamenických prvků


116,600	 	


171   K  772991.05

Oprava kamenných schodišťových stupňů 360x170xmax 6560 mm očištění, doplnění spárování, drobné retuše cca 5%, hydrofobizace ozn. K8


[	ku_s


5_5,_ooo -


1 520,00

 	83 600,0 	I





112   K  772991.06

IQffitění dlaždic kamenných 550x550x50 mm s opravou spárování, drobné retuše cca l m

x  (
!
)55 "parter, Ledeburská zahrada

---

2	8,300

1 140,ooj

 	9 462,oo j	J

1	]5%, hydrofobizace ozn. K8	---
vv	8,3 "K1, parter, Ledeburská zahrada
Kamenná lavice 3000 x 540 mm ozn. K11 - očištění , kontrola spojů drobné retuše v

55,000 ----


8,300

=--i

r 173  : 772991.07
 	vv 	

Iumělém kameni cca 2%, hydrofobizace

1 "odpočívadlo hlavního schodiště, Ledeburská zahrada

kus	1,000

1,000

9 500,oo_j _

9 500,ool


1 174   K   772991.08


Kamenná dlaždice ·pásek 250 x 400 mm ·600 x 50 mm ozn. K12 - zvednutí, očištění,	m
Iznovu položení s doplněním 15 % kusů, zaspárování, hydrofobizace


173,9 "lemování u zdí a teras z pískovcových pásků, Ledeburská zahrada


173,900

173,90Q_



330 410,00


Kamenná dlažba 600 x 600 x 50 mm ozn. K13/1 ·očištění, doplnění spárování, kontrola spojů drobné retuše v umělém kameni cca 2%, hydrofobizace
57 "podesty hlavního schodiště, Ledeburská zahrada
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 (
1
)m2	57,0001

57,000


2 375,00



135 375,00	 	

---





	
PČ Typ	Kód	Popis


spárování, drobné retuše cca 5%, hydrofobizace ozn. K13/2



MJ	Množství

J.cena
[CZK]	Cena celkem [CZK]

Cenová soustava
_J

 (
177
1
 
 
K  
 
772991.11
w
)Ioprava kamenných schodišťových stupňů 340x170x2700 m m očištění, doplnění

kus

121,00-0,- 1 520;r-	183 920,00



	
Oprava kamenných schodišťových stupňů 340x170x2700 mm zvednutí, zpětná montáž,	k

275,001 -

- r--1

121 "hlavní schodiště, Ledeburská zahrada	_

121,000
1

očištění, doplnění spárování, drobné retuše cca 5%, hydrofobizace ozn. K13/3	us
1
17 "hlavní schodiště, Ledebu rská zahrada

-	000	4

17,000

72 675,00
      J

17	n991 12 _Ja:menná lavice altánu 2500 x 540 mm ozn. K14 ·očištění, kontrola spojů drobné

1 kus	I

o	retusWe v umeW leom kamem• cca 2%, hydrofob1' zace

001


00,

 (
IT
)w   r-	I1 "4. terasa, Ledeburská zahrada_	 	

 	-=--

_	j
1,000

Komen"A dlažba 400 x 400 x 50 mm ""'· K1511 ·oči<tě,; , dopm;;,;'''""' ";"
[772991. 13	vápenné maltovině zatónované barvou plniva do barvy dlaždic, kontrola spojů drobné retuše v umělém kameni cca 5%, hydrofobizace	I

6,0001	1 900,00 1
 (
1
)1,l

11400,001	-1

 (
J
)w	--	6 "4. terasa, Ledeburská zahrada	--

---

6,000



Předložené trojúhelníkové schodiště 340 x 170 mm ozn. K15/2 - očištění , doplnění
18	K 772991. 14	spárování ve vápenné maltovině zatónované barvou plniva do barvy dlaždic, kontrola	m2

2 0	2 508,00	J

I	spojů drobné retuše v umělém kameni cca 2%, hydrofobizace	_
	
w	1,2 "4. terasa, Ledeburská zahrada
l181 I   K j 7772991.15	k	la spOJ.U• drobne. retus•e v umewle.m kamem. cca 2%, hydrofob1' zace


1,200
8,500-2 375,í





20 187,50

TKT




6

IKamenná dlažba 600 x 600 x 50 mm ozn. K17/1 - očištění, doplnění spárování,
ontro

36,:r_ 1520,00

54 720,001	-J

--
 (
,
 
1
)w	8,5 "podesty 1.terasa MPZ

---

8,500

182 I J77:2 991 ·1
 (
m2
)-	l

J oprava kamenných schodišťových stupňů 340x170x1660 mm ·očištění, doplnění
rárování, kontrola spojů, drobné retuše cca 5%, hydrofobizace ozn. K1712

--	--
--307 515	I

w	36 "schodiště 1.terasa MPZ

36,000

183
1

K J	.
772991 17

Lemování u zdi pískovcový páse_k_2_5_0_x 400-600 mm ozn. K18 - zvednutí,očištění,
 (
L:
)znovu položení s doplněním 15 % kusů, doplnění spárování

215,800	1 425,o

w	215,8 "terasy MPZ 	
Kamenná dlažba 600 x 600 x 50 mm ozn. K19 - zvednutí, očištění, vyrovnání,	]-

215,800

184  K  772991.18 	

zhutnění, zpětná montáž, doplnění spárování, drobné retuše v umělém kameni cca	m2 [ 5%, konzervace

 3,300
_	[

-7 8371	J

w	3,3 "bylinková zahrádka MPZ	3,300

J Kamenná dlažba 550 x 550 x 50 mm ozn. K20 - očištění, doplnění spárování, kontrola	:-1

, ool	-1

 (
r
 
'
i
)1185!K   772991. 19

spojů drobné retuše v umělém kameni cca 2%, konzervace 		 	

_J_ m		8 5

2 090,001

17765,J

w	8,5 "podesty 3.·7. terasa MPZ	8 500
	
Oprava kamenných schodišťových stupňů 360 X 170 X max 1230 mm - očištění,	k

 (
•
)l:LK

1772991.20

doplnění spárování, kontrola spojů, drobné retuše cca 5%, konzervace ozn. K20,	us  _ 88 000

1 520,00

133760,1

!


Strana 33 z 37


	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství

J.cena [CZK]



Cena celkem [CZK]



Cenová soustava

w
1 187   K  n2991.21
w
1	K  r2991.22
w
1	· K f 2991.23


70+18 "schodiště 2.-7. terasa MPZ
Očištění kamenné mísy s chrličem s konzervací 400 x 1050 mm ozn. K21 2 "7. terasa MPZ
Kamenné stupně 260-300 x 170 x max 2900 mm - očištění, doplnění spárování,
kontrola spojů, ozn. K22 3 "7. terasa MPZ
Toprava kamenných schodišťových stupňů 340x170x3000 mm očištění, doplnění
!spárování, kontrola spojů, drobné retuše cca 5%, hydrofobizace ozn. K28


m2


kus
-----'- -

kus

88,000
2,000
2,000

3,000
l
3,000

11,oooj


2 375,ooJ


1 s20,00J



1 520,00 1	--




4 750,001


4 560,00



25 840,00

w	17 "z parteru MPZ na 1.terasu VPZ

- -- --
17,000

190]  K 1998n2201

!Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m

_,	%

,L6-800,ooOl

2,86

19 444,60 es úRs 201102

		


-D- 782

---

Dokončovací práce - obklady z kamene	 	

1 570 133,40

---
191   K  782991.01

------
Kamenný sokl schodiště zn. KS - očištění, doplnění spárování, retuše cca 15%,
hydrofobizace

I m2	12,6501


2 375,00


30 043,	_----

w	23*0, 55

-----c---
"parter, Ledeb_u_rs_k_a·_za_h_r_a_da	_



12,650    	


192  K  782991.02

Iočištění kamenné studny s hydrofobizací 1450 x 1100 mm oz_n_._K_s 	 _


kus


1,0001


6 650,00



6 650,oo J	_J

w
I193 K 782991 .03

1 "parter u muzea, Ledeburská zahra_da 	 _

[

1,000	 	


 (
J
) 	kus	1,000	15 200,001	 	

 (
w
)l194I K  782991.04

Kašna parteru ozn. KS 5000 x 3800 x 500 mm (obruba 330x250 mm) - očištění,
doplnění spárování, drobné retuše v umělém kameni cca 1%, hydrofobizace
1 "parter, Ledeburská zahrada
Kamenné zábralí s čučkami a pilíři ozn. K9 - očištění , doplnění spárování, kontrola
spojů drobné retuše v umělém kameni cca 5%, hydrofobizace	m


1,00_0

60,200




1482,00!




89 216,401
J

w	60,2 "Ledeburská zahrada	 	


 	60,200

1 195 K 17 991.
 (
w
)196 l K 782991.06
w


Oprava ostění a nadpraží dveří 200 x 200 x 2000 mm ozn. K29 - spárování doplněním vápenné maltoviny ve shodném odstínu, doplnění v rozsahu 5%, hydrofobizace
1 "4.terasa, Ledeburská zahrada
Krakorec ozn. K23 - spárování z vápenné maltoviny ve shodném odstínu, oprava v rozsahu cca 5%, hydrofobizace
 (
!
)1"vstup z MPZ do VPZ



kus



kus

1.[
1,000
1,oool
1,000




9 5	---


2 sso,oo[




9 soo,ool



2 850,00



1971 K

Oprava ostění a nadpraží dveří 200 x 200 x 2000 mm ozn. K24, K25 • spárování doplněním vápenné maltoviny ve shodném odstínu, doplnění v rozsahu 5%,

2.1	 	

 (
782991.07
)hydrofobizace
w	2 "vstup z MPZ do VPZ

[Koruna stěny 300 x 200 mm ozn. K26 - spárování s vápenné maltoviny ve shodném

kus


--2,ooo

19 000,00

38 000,00 [

1981 K [782991.08
w
1991K [782991.09

lodstínu, oprava doplněním cca 10% rozsahu, hydrofobizace	m
40 "VPZ parter 	
 (
1
)fKoruna stěny 300 x 200 mm ozn. K27 - spárování s vápenné maltoviny ve shodném	m jodstínu, oprava doplněním cca 5% rozsahu,hydrofobizace

- 4o_,o_oo{	2 090,00


40,000

11,600	2 090,00     	

83 600,00 1
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 (
w
r
200   
 
K
)Kód	Popis



MJ	Množství

J.cena	Cena celkem [CZK]   --

-Ceno á

-- [CZK] --	-- soustava -


	
 		5,8*2 "VPZ parter

--
11,600

-	--

782991.10
w
w

	
Očištění a hydrofobizace kašny včetně vypuštění a napuštění vody	 	 10,85+13,05*0,6  "parter Ledeburská  zahrada
4,4+8,25•0,9 '"Herkulova kašna, Ledeburská zahrada

m2	-30,505]	1  900,ooL


18,680
11,825

57 959,501 -
---	---

w		Součet  	

505   	

---

201	K 178299R.01
w

	
!Restaurování kamenné římsy O,15 x 0,6 x 10 m Sala Terrana ozn. R.2._1 	
1 "parter Ledebu rská zahrada, rozsah viz tabulky restaurátorských  a uměleckořemeslných  prací

1,000	52 2so,00I	 	

1,000

s2 250,00

202 1    K  178299R.02-a

[MOO"táž a dodávka Váza 0,4 x 0,4 x 1,2 m Sala Terrana (alternativa _a)	--	k_us   [ 1,	26 600-26 600,oo!	- l



w


j 203    K   78299R.02·b

w
204 I K   78299R.03
w

1 "parter Ledeburská zahrada,  dle stávající viz tabulky  restaurátorských  a uměleckořemeslných  prací, ozn. R.2.1
Restaurování vázy 0,4 x 0,4 x 1,2 m Sala Terrana ozn. R.2.1 a uložení do depozitu (alternativa  b)
1 "parter Ledeburská zahrada,  rozsah viz tabulky restaurátorských  a uměleckořemeslných  prací
1 Restaurování čuček 0,4 x 0,4 x 1,2 m Sala Terrana ozn. R.2.1
2 "parter Ledeburská zahrada, rozsah viz tabulky restau rátorských a uměleckořemeslných  p_r_ac_í 	




kus


1,000

1,oooJ	26 600,

1,000

2,000 l	26   600,00-

2,000




26 600,00
-  J

53 200,00

2051 K [78299R.04
w

}Restaurování kamenné ostění vstupu 1,68 x 2,89 m Sala Terzn . R.
1 "jižní stěna Sala Terrany Ledeburská zahrada, rozsah viz tabulky restaurátorských  a uměleckořemeslných  prací



1,000

95 000,00

000,001-=- _]

i206 [ K J78299R.05
w

l Restau rování socha Herákla 2,4 x 0,9 m ozn. R.2.3
1 "parter Ledebu rská zahrada, součást kašny, rozsah viz tabulky restaurátorských  a uměleckořemeslných  prací

US		1_,oooj      142 soo:Ool

1,000

-00,00 1	=--	]


1 207 ,  K  78299R_.0_6  	


w
208 1   K  ]78299R.07
w


Restaurování  Hekulova kašna  2,7 x 1,8 m ozn. R.2.4
1 "parter Ledeburská zahrada,  rozsah viz tabulky restaurátorských  a uměleckořemeslných  prací
j Restaurování kamenické prvky čuček	m ozn. R.
15 "schodiště Ledeburská zahrada, rozsah viz tabulky restaurátorských a

 	T-us      	1,000	178 60

1,000
[image: ]        15,ooo[	26 600,00
15,000

178 600,00	-i
 (
-
,
)- r -
399 000,00i_

 (
w
)-- u_měleckořemeslných prací
IRestaurování kamenické prvky kuželka pr. 0,2 x 0,2 x 0,62 m ozn. R.2.5 24 "schodiště Ledeburská zahrada,  rozsah viz tabulky restaurátorskýc
--u_měleckořemeslných   prací

us\ 24,000J	o:oo[	[image: ]

24,000

I210fKl78299R.09
w
211	K  78299R.10


w


 		Restaurování  kamenné krycí desky ozn. R.2.5	m2 22,7 "schodiště Ledeburská zah rada,  rozsah viz tabulky  restaurátorských  a uměleckořemeslných  prací
staurování kamenné ostění vstupu  1,7 x 2,7 m 5ala Terrana ozn. R.2.6 	 1 "VPZ 1. terasa, rozsah viz tabulky restaurátorských  a uměleckořemeslných  prací
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22,100 \	2 850,00]

22,700
1,000[	[image: ]
1,000

64 695,00	--i
---

7_6 000,00 \


	




j PČ Typ	Kód	Popis



MJ	Množství	J.cena
[CZK]



Cena celkem [CZK]		Cenová soustava


_2_ 12_,!_  K   [9_ 9_87 _ 8 _ 2_ 20_ 1	·1 P_ře_s_u_n _h mot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m

_	L_%__,]__5 250,oooj

 	5,72 	

30 024,75 J es úRs 2011




D	783
213    K    783826675

Dokončovací práce - nátěry	 	
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových  povrchů  nebo hrubých omítek




m2	90,8501



98,90

328 376,13
8 984,61 es úRs 201102  I

w
w w w w w w
 w          


"maltová  koruna 17,25 "OP2/L+OP3/ L
10,5 "OP4/L
13,84 "OP5/L+OP6/L
16,37 "OP7/L+OP8/L
17,14 "OP9/L+OP10/L
15,75 "OS9/L
Součet      	
 (
J
 
214
 
' 
 
K
w
783827127
w w w w w w w w w w
w
 
w
 w
w w w w w
 
w
 
w
 w w w w w w
 
w
)j Krycí jedn	obný vápenný  nátěr  omítek  stupně  členitosti  1 a  2 220,97 "Herkulovo  schodiště  parter
120+45 "schodiště technická  místnost
231, 12 "Salia Terena
339,46 "OP1 /L
88,05 "OP2/L+OP3/ L
101,3 "OP4/L
50,57 "OP5/L+OP6/L
127,61 "OP7/ L+OP8/L
104,62 "OP9/ L+OP10/L
35,39 "OP11 /L
81,2 "OH1 /L
150,06 "OH2/L+OH3/L
105,5 "OH4/L
56,32 "OS9/L
84,14 "0P1/ P
63, 13 "OP2/P
51, 13 "OP3/ P
56,25 "OP4/ P
66,44 "OP5/ P
60,65 "OP6/ P
122,7 "0H1/ P
78,2 "OH2/ P
124,41 "OH1 /VP
11,25 "OS1/VP
26,21 "bylinková zahrádka Mezisoučet
200 "okolní objekty Mezisoučet

---'-----	-	 	


17,250
10,500
13,840
16,370
17,140
15,750
 (
m2
2
 
801,680
 
1
114,00
319
 
391,52
 
j
 
es
 
úRs
 
201102
220,970
165,000
231,
 
120
339,460
88,050
101,300
50,570
127,610
104,620
35,390
81,200
150,060
105,500
56,320
84,140
63
,
130
51,130
56,250
66,440
60,650
122,700
78,200
124,410
11,250
26,210
2
 
601,680
200,000
200,000
) 	    90,850	 	
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IPČ Typ

Kód


Popis

J.cena
MJ	Množství	[CZK]

Cena celkem [CZK]		Cenová soustava

	vv
	Součet
	2 801,680
	

	D	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	4 800 000,00
	-



21si-t< 17846.01



p




vv
1 216   K  7846.02
vv

fvýmalba interiéru Sala Terrena restaurování ozn. R.1.1
l'Oznamka k polozte:-- Základní rozměry:
Střední rizalit ·8 x11 m, boky ·4,5 x 7 m; Plocha nástropních maleb celkem - 120,86 m' Plocha nástěnných maleb celkem - 321,35 m'
Plocha saklu - 38 m'
Plocha silně ooškazené VIÍmalbv v oravé části abiektu - 28 m '
1 "parter Ledeburská zahrada, rozsah viz tabulky restaurátorských a uměleckořemeslných prací
[Malovaná nika na schodišti restaurování ozn.R.1.2    	
1 "parter Ledeburská zahrada, rozsah viz tabulky restaurátorských a uměleckořemeslných prací
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kpl









kpl

 	1,0001   4 725 000,00







1,000
--1,000	75 000,00 1

1,000

4 725 000,00 \  -








75 000,00	J

[image: ]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha Objekt:
D.1.1.1 - Zahradní úpravy
Soupis:

LZ - Zahradní úpravy - Ledeburská zahrada



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gema Art Group a.s.

Projektant:
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:



18. 7. 2018




26437741
CZ26437741



	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 228 378,67

	

DPH základní
	Základ daně
2 228 378,67
	
	
	Sazba daně
21,00%
	Výše daně
467 959,52

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	! cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	2 696 338,1 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha

D.1.1.1 - Zahradní úpravy


LZ - Zahradní úpravy - Ledeburská zahrada



Místo:

Datum:	18. 7. 2018



Zadavatel: Uchazeč:


Kód dílu - Popis

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Projektant:   MURUS - monumenta
renovamus,   projekce, Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Z01 - Odstraněni stávajících vegetačních a techn. prvků
Z01-184VD - 184 - R - položky
----

2 228 378,67
201 948,00
--
40 800,00


	Z01-11 - Připravné a přidružené práce
	
	
	132 246,00

	Z01-16 - Přemístění výkopku
	
	
	
24 042,00

	Z01-SO - Přesuny suti
	
	
	4 860,00

	Z02 - Plošná úprava pozemku
	
	
	558 887,07



Z01-12 - Odkopávky a prokopávky
------
Z01-16 - Přemístění výkopku


Z01-18 - Povrchové úpravy terénu
Z01-0  -  Ostatní materiál


Z03 - Výsadba stromů
Z03-111 - Pěstební opatření
Z01-18 - Povrchové úpravy terénu

101 964,00


209 749,20
---
120 878,67
126 295,20

	
186 948,00

	
15 300,00

	
24 948,00
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Z03-H23 - Plochy a úpravy území Z01-0 - Ostatní materiál
Z04 - Založeni záhonů
Z01-18 - Povrchové úpravy terénu
-- --	----

63 000,00
83 700,00
425 295,60
64 851,60

Z03-H23 - Plochy a úpravy území	5 040,00


Z01-0 - Ostatní materiál	355 404,00
Z05 - Založení travnatých ploch	113 431,20
Z01-18 - Povrchové úpravy terénu	7 891 ,20
--	--
Z05-216VD - R-položky	50 778,00

 (
Z06
 
-
 
Rostliny
 
v
 
mobilních
 
nádobách
a
 
mobiliář
741
 
868,80
Z01-18
 
-
 
Povrchové
 
úpravy
 
terénu
13
 
132,80
Z03-H23
 
-
 
Plochy
 
a
 
úpravy
 
území
15
 
120,00
Z01-0
 
-
 
Ostatní
 
materiál
713
 
616,00
)Z03-H23 - Plochy a úpravy území Z01-0 - Ostatní materiál

13 419,00
-- -- - - -
41 343,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha

D.1.1.1 - Zahradní úpravy

LZ - Zahradní úpravy - Ledeburská zahrada


 (
Místo:
Zadavatel
:
 
Uchazeč:
Národní
 
památkový
 
ústav
 
Gema
 
Art
 
Group
 
a.s.
PČ
 
Typ
Kód
Popi
s
MJ
Množství
)Datum:	18. 7. 2018

Projektant:   MURUS - monumenta renovamus, projek





Náklady soupisu celkem




J.cena [CZK]




Cena celkem [CZK]


2 228 378,67

Cenová	l
soustava


201 948,00
40 800,00

27 300,001--

4 500,00

1 440,00

	
7 560,00

	

132 246,00 _

2 100,00

	
10 944,00
--
8 056,80
--
7 408,80


3 860,40


21 223,20



I PČ Typ	Kód


Popis	MJ	Množství

J.cena	-- Cenová  l
 (
30
0
1
-=-
)Cena celkem [CZK]	t

[CZK]


1 j   K   111201101RO	stranění trvalkových záhonů is kořeny, v rovině, ztiž.podmínky	-	- - ]	2	13,000	264,00 1-	-3 432,0oJ
11ii01101RO	"' ""ěoi t<V•lkových úhoo; h koieny, ve „-;,;;;-1,z. ztii.podminky ---=---	i-:::;;.z_	456,

sous ava
l

l:2 [ K 	

dstranění popínavých dřevin ze zdí a treláží, vč.vodorovného přemístění,  ve

24 760,801 --	j

13 I

K  183vO

-zt1•zveny,ch pod   , k . h	bm_145,000

348,0_0]_

50 460,00


D	Z01-16
I ---
 (
\ 
 
15
K
1
162201411ROO
r
o
d.přemístění 
 
k
menů 
 
listnatých, 
 
D
 
30
 
cm
 
do
 
1000
 
m,
 
ve
 
ztížených 
 
podmínkách
kus
 
1
,000
108,00
K
162201412ROO
Vod.přemístění
 
kmenů
 
listnatých,
 
D
 
50 cm
 
do
 
1000
 
m,
 
ve
 
ztížených
 
podmínkách
kus
3,000
144
-
)14	2304311ROO






17	K 162201421ROO


 (
-
) (
-
-
mm 
 
ac
) (
..:::r
)Přemístěni výkopku
j;::::::i'emOtěni °"'"'"''*"kfwio •tmlek do 1000 m, ve ztižen;<h	ml


orovné přemístění pařezů   D 30 cm do 1000 m, ve ztížených podmínkách

1163,000I







18 ,ool


24 042,00
20 538,00

_108:;1 432,00t--
1 620,00

l18	62201422ROO
19 lK	79087008ROO


orovné přemístění pařezů   D 50 cm do 1000 m, ve ztížených podmínkách
--	--

kus]
kus


336,00

1 344,00 1
-J

o	Z01-SO

1Přesun"y'"s'u"t'i""·

"""k"

""'°I	...."'

-4   8169800,,00

---

pňpratek "'---	--

m3 _ 1

20	K j 979999999ROO


D	Z02

platek za skládku dřeva
---	---

Plošná úprava pozemku

t	!	2,400	1 200,00

2 880,00
--	.	--

558 887,07


 (
1
) (
r
)i 111301111




ulozem, ve zt1zenych podmmkach


_ 2	300 500

_23 439,oo j	--J

o	Z01-12	Odkopávky a prokopávky

101 964,00

„ J         K 1

RO_O

\ Sejuí drnu    ·d 10 cm,   přmístěnim do 200 m, kolečko, naložení, odvoz a-- .	m	_L	,	1

78,00

p	--	Poznámka k položce:	--	--	--
Naloženi na kolečka, přeložení na dopravnl prostředek , odvoz a uložení na skládku.
--s;jm utí ornice, v rovině,s přemistěrJmcio 200 m, kolečko, naložení, odvoz a uložení,




14 193,00

K  121100001RAB

 (
T
)p

mocnost 50mm, pl.249 m2, ve ztížených podmínkách
Poznámka k položce:	--	--

m3	12,450	1 140,ooj

Naložení na kolečka, přeložení na dopravní	tředek, odvoz a uložení na skládku.
	
jmutí ornice, v rovině, s přemístěním  do 200 m, kolečko, naložení, odvoz a uložení	m 3 mocnost 200 mm, ve ztížených podmínkách,  193m2
Poznámka k položce:	--	--	---
p
Naložení na kolečka přeložení na dopravnl prostředek, odvoz a uložení na skládku.


38,6001	_1 260,


 (
-
 
-
i
 
-
)48 636,00
--	--

Sejmutí ornice,ve svahu 1:2, s přemístěním  do 200 m, kolečko, naloženi, odvoz a uložení - mocnost 200 mm, ve ztížených podmínkách, plocha  54,4m2
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m:-i	10,900


1 440,00
J_


PČ Typ


Kód


Popis


MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]



Cenová soustava

p	Poznámka k položce:
Naložení na kolečka, přeložení na dopravni prostředek, odvoz a uložení na skládku.


D	Z01-16	Přemístěni výkopku	209  749,20

25	K -162702199ROO	••tok "' ,,...,,,>eml"Y (62 ml X koef.nakypieni 1,22•75,6ml) •"""'dm 30m3	m3


105,


36 748,80

r 26	K  460600001RT8	Naložení a dovoz zeminy ze vzdálenosti  10000m	m3	84,900	1 020,00	86 598,00



27	K  167101103 ROO	Přelož=mí.nebo složení výkopku  z hor.1·4,  při dovozu  zeminy (84,9m3  x  koeficient	m3
-+-
1 28	K  162201203ROO	Vodorovné   přemíst.výkopku,   kolečko  hor.1-4, do  10m, ve ztížených  podmínkách	m3


103,600	180,00	18 648,00


103,600	264,00	27 350,40

 (
J
 
K
)29	1162201210ROO	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, příp. kbelík, výkop. z hor.1- 4, 13x103,6m3=	m3	1 346,800
1346,8m3 (celková vzdálenost 140m), ve ztížených podmínkách			3	-


40 404,00



 (
150,00
202,80
5,06
)D	Z01-18	Povrchové úpravy terénu	120  878,67

Obdělání půdy kypřením a rytím do 20 cm v rovině (pro trávníky a záhony), ve

30	K 183403121ROO

ztížených podmínkách

m2	449,000

67 350,00

31	K 183403123ROO

Obdělání půdy kypřením a rytím do 20 cm na svahu 1:2 (pro trávníky a záhony), ve
 (
ržeoýd
>
)podmlokA<h	m2	54,300



11 012,04	 	

32	K 183403153ROO	Obdělání půdy hrabáním, v  rovině 3x449m2=1347m2,  ve ztížených  podmínkách	m2	1 347,000


6 82

33	K 183403253ROO	Obdělání půdy hrabáním,  na svahu 1:2, 3x 54,3m2=  162,9 m2, ve ztížených	m2	162,900	6,35	1 034,09 podmínkách
34 K  181006112ROO	Rozprostření zemin v  rov./sklonu  1:5, tl. 12 cm,  ve ztížených  podmínkách	m2	249,000	50,40	12 549,60 1


35 K [181006113ROO	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl.  20 cm, ve ztížených podmínkách	m2	200,000	78,00	15 600,00
-------
36 K 181006123ROO	Rozprostření zemin ve sklonu  nad 1:5, tl. 20 cm, ve ztížených  podmínkách	m2	54,300	114,00	6 190,20
37 K 1183403161ROO	Obdělání  půdy válením,  v  rovině	m2	449,000	0,60	269,40
[ 38	K 183403261ROO	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	54,300	0,96	52,13

D	Z01 -0	Ostatní  materiál	126 295,2<l,_


39	K 888_003VD	Substrát pod kobercové trávníky - směs ornice 70% (bonitní, odplevelená), křemič	m3	31,500	1 080,00	34 020,00 písek 30%, tj. 249m2 x ti.O,12m=30m3x koef.sléhavosti 1,05=31,5m3
Substrát pro záhony - ornice 70%, vyzrálý kompost 20%, křemičitý písek 10%, tj.

r 40 I  K   888_002VD


254,3m2 x tl. 0,2m x koef.sléhavosti 1,05= 53,4m3

m3	53,400	1 72	-	92 275,20




	
D
	Z03
	Výsadba stromů
	186 948,00

	D
	ZOJ-111
	Pěstební opatřeni
	15 300,00
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rČ Typ	Kód
41	K 1111 300VD
42 t K    111105VD


			
J.cena
 (
6,000
120,00
120,00
1
6,000
2
 
040,00
12
 
240,00
..J
 
6
,ooo
!
390,oo
2
 
340,00
24
 
948,00
)Popis	MJ	Množství	[CZK]


Vytýčení výsadeb	r;bod
Instalace protikořenové folie pro ohraničení výsadbové jámy od mlatu, vč. materiálu	k



Cena celkem [CZK]


 (
-
)Cenová soustava _

(7bm /ks, tj. celkem 42bm)

---	---	s

43 tKl111:--112vo

Ukotvení stromů za zemní bal,  ve ztížených podmínkách	ks

	

o	Z01-18	Povrchové úpravy terénu


44	183101323


	
ivýkopku, do 200m, ve ztížených podmínkách	 	


 (
r
)_		kus	'·"'°i	""·oo

1_9 476,oo j   -	l

K [	ROO	THloub. jamek  s výměnou  100_%_p_ůdy_d_o_3 m3 sv.1:5, naložení, odvoz a složení

45 K 184102116ROO	Výsadba dřevin s balem O do 80 cm, v rovině, vč. zálivky, ve ztížených podmínkách

46 K   184801121ROO		Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině,  ve ztížených podmínkách 47i     K]111_102vo		zhotovení obalu kmene z rákosové rohož_e  	




I

kus	6,000


kus	6,000
ks	6,0001

720,00	4 320,00

126,00	756,00
66,00	-396,oot-   -	1
=

 (
1
:
r
·
)D	Z03-H23
r8231311ROO
49	K 162702199R00.1

Plochy a úpravy území
-,!Přesun hmot pro sadovnické -;krajin. úpravy d;;skm

Poplatek za skládku zeminy a suti (výkopek při výměně substrátu pro Carpinus)

t -r	1 680,001
-1-
m3	16,800

63 000,00
57 961),001
5 040,00

300,00 1
l


D	Z01-0
[ 5o	K l 111_16VD 51	K  111_30VD
52	K 888_002VD.1

53	K  111_06VD
54	K   08231320
55	K  111_15VD

Ostatní materiál
Zásobní tabletové hnojivo (12ks tablet/ strom, 1tableta=10g), vč. aplikace Rákosová rohož, výška 1,6m, spotřeba cca 0,3m, vázací materiál
---	--
\ Substrát ·směs ornice 70%, vyzrálý kompost 20%, štěrk f r. 2/4 10%, tj.š2mxš2m x
hl.O, 7m=6x2,8m3=16,8m3, fyzikální půdní kondicionér
---	-	-
Kotevní systém za bal do volné půdy
---	----
Voda pro zálivku (1001/strom)
1Carpinus betulus 'Fastigiata', 16/18, ZB, podchozí výška nasazení koruny	I


 (
ks
6,000
30,00
180,00
m3
16,800
2
 
940,00
49
 
392,00
ks
6,000
1
 
200,00
7
 
200,00
·
--
-
m3
0,600
720,0
'1
432,00
ks
6,000
4
 
200,00
1
25
 
200,00
)ks    _j_



12,000  _ 18,oo --

83 700,00
1 296,00



D	Z04
D	Z01-18
56	K 1183101111ROO
57	K   183102131ROO

1  58	K    184102111ROO

Založeni záhonů
Povrchové úpravy terénu
I Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5, ve ztížených podmínkách 	 I  Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2, ve ztížených podmínkách Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině, vč. zálivky, ve ztížených podmínkách
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kus	5 936,000
kus	349,000	40
kus	703,000	60

425 295,60
64 851,60

24 931,w[_


1 884,60
---+-
19 402,80

I PČ Typ



Kód	Popis	MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

	
59
	
K
	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2, vč. zálivky, ve ztížených 184102121ROO	podmínkách
	kus
	
	18,000
	
	45,60
	
	
	820,80

	60
	K
	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím, 183204115ROO	rovina isvah 1:2, ve ztížených podmínkách
	kus
	
	1 867,000
	
	3,60
	
	
	6 721,20

	1 61
	K
	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných do připravené půdy se zalitím, ve ztížených 183204113ROO	podmínkách
	kus
	I
	3 697,000
	
	3,00
	
	
	11 091,00




o	Z03-H23	Plochy a úpravy územi
r 62	K  998231311ROO	IPřesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km
-- ---	-----



3,000	1 680,00 	

5 040,00
5  040,001






 (
D
Z01-0
Ostatni
 
materiál
355
 
404,00
63
K
111_16VD.1
Zásobní
 
tabl
etové
 
hnoji
vo
 
(1tableta/květinu,
 
2tablety/keř),
 
vč.
 
apl
 
kace
ks
3
 
309,
000
18,00
59
 
562,00
64
K
08231320.1
\
 
Voda
 
pro
 
zá
l
i
vku
 
(40
l
/m2)
 
-
 
230
,
3m2
m3
9,
200
720,00
6
 
624,00
65
K
111_15VD.1
Buxus
 
sempervirens,
 
v
 
30cm,
 
š
 
30cm,
 
Ko
ks
652,
000
98,40
64
 
156,80
-
-
66
K
111_15VD.2
Clemati
s
 
montana
 
'Grandiflora
 
Alba',
 
Pnd,
 
v
 
40cm,
 
Ko
ks
5,
000
336,00
1
 
680,00
67
K
111_15VD.3
Lonicera
 
x
 
heckrottii'Goldflame',
 
Pnd,
 
v
 
40cm,
 
Ko
ks
10,
000
288,00
2
 
880,00
68
K
111_15VD.4
Rosa
 
'The
 
Lady
 
of
 
the
 
Lake',
 
Ko
 
3L
ks
6,
000
540,00
3
 
240,00
69
K
111_15VD.5
Rosa
 
'Paul
 
Noel',
 
Pnd,
 
Ko
 
31
ks
8,
000
540,oo
 
l
4
 
320,00
70
K
1
111_15vD.6
Rosa
 
'Amadeus',
 
Pnd,
 
Ko
 
31
ks
1,
000
540,00
540,00
)+--






11 IK l111_15vD.7
 (
K
111_15V
D.
8
Rosa
 
'Piano',
 
Ko
 
3L
ks
12,
000
216,00
K 
 
l
111_15v
D.9
Rosa
 
The
 
Queen
 
Elizabeth',
 
Ko
 
31
ks
13,
000
216,00
2
 
808,00
K   
 
r
1_15V
D.10
Rosa
 
'New
 
Dawn',
 
Pnd,
 
Ko
 
31
ks
4,
000
540,00
2
 
160,o
O
2
 
160,00
--
-
13
 
440,00
-
-
-
-
-
11
 
664,00
K
 
111_15VD.11
Rosa
 
'Pauls
 
Himal
ayan
 
Musk',
 
Pnd,
 
Ko
 
31
ks
4,
000
540,00
K
 
111_08VD
Gypsophila
 
repens
 
'Rosa
 
Schtinhei
ť,
 
K9
..
 
ks
112,
000
120,00
K
 
111_08
V
D
.
1
Gypsophi
l
a
 
e
l
egans,
 
K9,
 
l
etn
i
čka
ks
540,000
21,60
)n 1
73 '
74 t
75
76
,77



Rosa 'Shropshire Lanď, Pnd, Ko 31	ks	6,000	540,00



3 240,00
---
2 592,00


T



--

78	K 111_08VD.2
-
79	K 111_08VD.3
80	K 111_08VD.4
81	K 111_08VD.5
 (
1
 
:
)82 K  111_08VD.6 K 111_08VD.7 K 111_08VD.8

Gypsophila repens 'Rosenschleier', K9		ks		14,000		96,00 illea ptarmica The Pearl', K9	ks		11,000	48,00 Alcea rosea 'Chater's Chamois Rose', K9		ks			9,000		54,00
Iris barbata elatior 'Silk Silhouette', K9	ks	110,000	120,00
'------	---·
Iris barbata elatior 'Baroc', K9			ks	24,000	120,00 Vinca minor 'Alba' , K9			ks	97,000	66,00
Lavandula angustifolia 'lmperial Gem', K9	ks	219,000	66,00

1 344,00
----
528,00


486,00
13 200,00
2 880,00
6 402,00 	
14 454,00
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I
PČ Typ	Kód	Popis



J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

85T K    111_08VD.9	J lychnis coronaria, K9

	
--+---- 54,	-- 972,0	-

 (
87
K
111_08VD.11
Teucrium
 
x
 
lucidrys,
 
K9
88
K
111_08VD.12
Aquilegia
 
vulgaris
 
'Winky
 
Red
 
&
 
White
 
Double', K9
)86	K   111_08VD.10	Leucanthemum vulgare 'Maikonigin ', K9




---
   89     K   111_08VD.13	Dianthus caryophyllus (losos.), K9, letnička
--

54,00
33,60
+---
54,00
72,00

-1 296,00  --
2 083,20
864,00
8 496,00
--+

:::-	::t -

90 K 111_08VD.14	Nigella damascena 'Miss Jekyll Alba' , K9, letnička
91 K 111_08VD.15	Celosia argentea 'New Look' , K9, Letnička


92 K 111_08VD.16	Antirrhinum majus 'Arrow Pink' , K9, letnička
93 K 111_08VD.17	Antirrhinum majus 'Arrow White' , K9, letnička


9	111_08VD.18	Tagetes erecta Vanilla',  K9,  letnička

30,00





30,00

5 220,00





2 070,00
-	--

95 K 111_07VD	Lilium candidum (bílá), cibule velká
-+---	+---
96  (
:=
 
:
Fl
 
:
:
:
:
)K 111_07VD.1	Lilium asijský hybrid 'Tiny Ghost ', cibule velká
---	---	---


98	KM	:n  l'. i: velká --

-
150,00	14 250,00
--	--
72,00	4 896,00

97	30,00
30,00

18 780,00
18 780,00

	99
	K
	111_07VD.4	- Tulipa 'Gerbrand Kiefť (p	). cibule velká
	18,
	27 936,00

	100
	K
	111_07VD.5 - Narci	nter Waltz' (orchideokvěté), cibule velk
	30,00
	21 900,00





 (
D
Z
0
5
Založeni
 
travnatých 
 
ploch
o
Z01-18
Povrchové
 
úpravy
 
terénu
).;;-K   [""'°3161R00.1	IOlxlětáol ,;1eolm, v rovloě (""""''travrn>o kobee<e), ve ztlžeoj<h podmlokád>-1

m2 T






273,0;i-

113 431,20
7 891,20

I102 K 185804312ROO	Zalití trávníku vodou plochy nad 20 m2 (20 l I m2}, ve ztížených podmínkách

o	Z05-216VD	R-položky

m3 T	::ooj	o,oo [

"3 9"60",0"0\ -

[ 1	K	-
03

VD	Založení trávníku  parterového  předpěstovaným  travním  kobercem,  ve ztížených
 (
50
 
778,00
273,000
I
 
186,oo
\
50
 
778,00
t
1
 
,
_
so
o
T
_
1
_
68
 
,oo
_
 
-
13
 
419,00
12
 
600,oo
j
)1151

 (
-
=
) 	podmín		_	J




D	Z03-H23
l104l K 1998231J11ROO


Plochy a úpravy územi
Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km

105  K  111104211ROO

Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, vč. odstranění a likvidace odpadu

1=_m2

273,000

3,00	--

819,00
...



D	Z01·0	Ostatni materiál

41 343,00
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 (
kg
8,
200
384,00
3
 
148,80
m2
300,300
1
14
,
0
0
1
34
 
234,20
m3
5,500
no,oo
3
 
960,00
)PČ Typ	Kód	Popis



MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava



106 K 111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0,03kg/m2), vč. aplikace
--+--+-------t------
107 K  2600001VD	Travní koberec (10% pro prořez), tl. 3cm
-
108 K  08231320.2	Voda pro zálivku (20L/m2)

---	 	


	


o	Z06
o	Z01-18
109  K  183901111ROO
110  K  289970111ROO

Rostliny v mobilních nádobách a mobiliá ř
Povrchové úpravy terénu
j Příprava nádob na výsadbu H do 70 cm pl. do 0,3 m2
Vystlání vegetační nádoby geotextílií 38g/m2, vč. materiálu
-----





kus ks





66,000
5,000





66,00
54,00

741 868,80
13 132,80	 	
4 356,00
270,00



	
 (
111
K
183204115R00.
 
1
Výsadba
 
květin
 
hrnkovaných,
 
květináč
 
do
 
12
 
cm,
 
do
 
připravené
ztížených
 
podmínkách
pů
dy
 
se
 
zalitím,
 
ve
kus
101,000
10,80
1
 
090,80
112
K
184102113ROO
Výsadba
 
dřevin
 
s
 
ba
l
em
 
D
 
do
 
40
 
cm,
 
vč.
 
zá
l
i
vky,
 
ve
 
ztížených
 
pod
ínkách
kus
n,oo
3
 
096,00
+
113
K
184102291ROO
Příplatek
 za
 
výsadbu
 
do
 
nádob,
 
v
 
rovině
kus
144,000
30,00
4
 
320,00
o
Z03-H23
Plochy
 
a
 
úpravy
 
území
15
 
120,00
I
 
114
 
.
K
998231311ROO
1
 
Přesun
 
hmot
 
pro
 
sadovnické
 
a
 
krajin.
 
úpravy
 
do
 
5km
t
9,000
1
 
680,00
15
 
120,00
!
o
Z01-0
Ostatní
 
materiál
713
 
616,00
)m
---









K   f11_16VD.2 888_001VD

p


888_001VD. 1


Zásobní tabletové hnojivo (1tableta/letničku, 2tablety/keř), vč. aplikace
Substrát pro objemné nádoby - ornice 50%, vyzrálý kompost 20%, křemičitý písek 30%, fyzikální půdní kondicionér
Poznámka k položce:
· výpočet objemu substrátu pro nádoby počítá s odečtem zemního balu vysazovaných roslin (objem substrátu = objem nádoby ·objem keramzitu • objem zemních balů vysazovaných rosltin)

	
Substrát pro malé nádoby ·ornice 50%, zahradnický substrát 50%, fyzikální půdní kondicionér


ks m3




[_	3_)_


187,000

0,600





3,000



18

2 940,ool_





2 940,00


3 36	--

1 764,00





8 820,00

111BfK 58761503
119  K  111_08VD.19


121  K  111_08VD.21

	
Lehké keramické kamenivo fr. 8 ·16/275 VL	 	 Pelargonium zonale bílé ·'Glacis', 'lceberg' , K12, letnička

Laurus nobilis, na kmínku 60 cm, Ko

Jm3  ks


ks

0,080
101,000


 	8,000

12 000,00
66,00
2  400,00---

960,00
6 666,00

120  K  111_08VD.20

Laurus nobilis, v 80·100 cm, Ko

---

ks	4,000

4 800,00

---
19 200,00
19 20-0.00-+1--

122  K  111_15VD.12

123  K _ť2.1_08VD.22
124    K   [ 111_08VD.23

Buxus sempervirens, v 150·175 cm, Ko, mírně tvarovaný, zapěstovaný do přirozené
 (
ks
5,
000
9
 
000,00
45
 
000,00
ks
16,ooo
J
1
 
800,00
28
 
800,00
ks
10,ooo
r
1
 
800,00
18
 
000,00
)kompaktní formy

Citrus Limon, kmínek 50·60cm, Ko
---
Nerium oleander  'Mont Blanc' v 120·150cm, Ko






Strana 10 z 11










2511VD

K•ěUnáč terakotm'Ý (N1), dob"Ý, kónkký, s hlodkou bocd"'ou; mranmdomý, d • 40	ksT	:i-	3

Cenová

 (
J.cena
) (
23
4
 
200
)PČ Typ	Kód

Popis

MJ	Množství

[CZK]

Cena celkem [CZK]

soustava

 (
:
1
'
)cm, v = 40 cm; podm1ska uvmtr glazovana, d = 40 cm	' JOO j	•
I=• '•30 <m;podm•ka "''"'" ''"'°"'"'·d • 50 <m	" ,.+-	'

96 600,00

126   K   2511VD.1

ináč terakotový N2), do vý, kónick.ý, s hladkou bordurou; mrazuvzdorný,	·	ks --
Květináč terakotový (N3), dobový, kónický, s hladkou bordurou; mrazuvzdorný, d = 50 1 k

:- 16 0

5 400 00

86 400,00



 (
•
)145 200,00

127  K 12511VD.2
----+

cm, v = 46 cm; podmiska uvnitř glazovaná, d = 50 cm	s

22 000	6 600 00 '

,

128   K  251VD

Kovová konstrukce z galvaniz. oceli pro popínavou letničku do nádob, v 30cm, 6 prutů, š. 1cm, s bodcem v 25 cm pro zapíchnutí do květináče

s	16 000

3oo,oo

· .001

12{K	5128vo

Vědro dřevěné, - horní d= 700mm, dolní d= 600mm, v= 600 mm, se 3 galvanizovanými	k	5,oooj	12 600,


63 000,00

obručemi,dřevo-borovice, vnitřní oplechování pozink„	s	00
Poznámka k položce: --	--	--
p	- s přepadem pro odtok vody; povrchová úprava dřevěného pláště: silnovrstvý barevný nátěr, 2
kovové pozinkované háky, viz výkres S.S, - vč· dodávka + montá

I	K    2512VD
p


l	K 125125
I	--

p

Parková lavice bílá, délka 1,65 m, šířka sedáku 0,53 m, s područkami,celodřevěná, dřevo borovice	J
Poznámka k položce:
·počet latí v opěradle:  17, nohy opatřené litinovým soklem proti uhnívání (v barvě lavičky), povrchová úprava: barevný nátěr, RAL 9001; viz výkres S.Z, ·dodávka + montáž
Odpadkový koš hnědý, objem 55 l, čtvercový půdorys 500x500mm, materiál: dřevo- borovice (vnější obal), víko pozink. plech tl.1,Smm
Poznamka k pofozce:
- povrchová úprava dřev.pláště:silnovrstvý barvený nátěr RAL 9001, - vnitřní nádoba ·ocel, pozink.plech ti. Zmm, s přinýtovanými kovovými pozink.úchyty, - vlko-pozink.plech ti. 1,Smm, lakovaný komaxitem v barvě dřev. těla kaše, zajištěno 2 řetízky, úchyt z kovové koule-pokovení
mosaz. ·viz wkres s.9. - dodávka + montáž
 	i nový kříž - podstavec pod nádoby s květinami, rozměry profilu 40x40mm


ks	18,000	8 280,00




ks	I	1,oooÍ	1BOO,oo [


ks    1	5,oOO[	1 800,

[image: ]



7 800,00






9 000,00J

l
-_J
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha Objekt:
D.1.1.1 - Zahradní úpravy
Soupis:

MPZ - Zahradní úpravy - Malá Pálffyovská zahrada



KSO:
Místo:


CC-CZ:
Datum:



18. 7. 2018



Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: DIČ:

Uchazeč:
Gema Art Group a.s.

Projektant:
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol.s r.o Poznámka:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

26437741
CZ26437741


	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
1 726 351,19

	

DPH základní
	
	
	
Základ daně 1 726 351,19
	
	
	
Sazba daně
21,00%
	
Výše daně 362 533,75

	snížená
	
	
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	J'cena s DPH
	
	
	
	v
	CZK
	
	2 088 884,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha

D.1.1.1 - Zahradní úpravy


MPZ - Zahradni úpravy - Malá Pálffyovská zahrada



Místo:

Datum:	18. 7. 2018



Zadavatel: Uchazeč:


Kód dílu - Popis

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Projektant:   MURUS - monumenta
renovamus,   projekce, Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Z01 - Odstraněni stávajících vegetačních prvků
Z01-184VD - 184 - R - položky
Z01-11  - Přípravné a přidružené práce
-------
Z01-16 - Přemístění výkopku
Z01 -SO - Přesuny sutí
Z02 - Plošná úprava pozemku
Z02-12 - Odkopávky a prokopávky
------
Z01-16 - Přemístění výkopku

	
Z02-18 - Povrchové úpravy terénu
Z02-0  -  Ostatní materiál

	
Z03 - Ošetřeni dřevin

	
Z02-18 - Povrchové úpravy terénu
Z03-H23 - Plochy a úpravy území

1 726 351, 19

133 454, 10


1 596,00
108 834,66
10 472,04


12 551,40
---
416 700,09
69 299,46
159 822,30


104 862,21
82 716,12
42 408,00
41 450,40


957,60
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 (
Z04
 
-
 
Výsadba
 
stromů
343
 
983,60
Z04-111
 
-
 
Pěstební
 
opatření
17
 
926,50
Z02-18
 
-
 
Povrchové
 
úpravy
 
terénu
43
 
325,70
-
Z03-H23
 
-
 
Plochy
 
a
 
úpravy
 
území
93
 
913,20
Z02-0
 
-
 
Ostatní
 
materiál
188
 
818,20
Z05
 
-
 
Založení
 
záhonů
508
 
489,
 
59
Z02-18
 
-
 
Povrchové
 
úpravy
 
terénu
9
 
285,30
Z03-H23
 
-
 
Plochy
 
a
 
úpravy území
13
 
839,60
Z02-0
 
-
 
Ostatní
 
materiál
485
 
364,69
Z06
 
-
 
Založení
 
travnatých
 
ploch
16
 
865,45
Z02-18
 
-
 
Povrchové
 
úpravy
 
terénu
-
-
-
14
 
745,90
)-














Z03-H23 - Plochy a úpravy území Z02-0 - Ostatní materiál
Z07 - Zeleň v mobilních nádobách a mobiliář
Z02 -18 - Povrchové úpravy terénu Z03-H23 - Plochy a úpravy území Z02-0 - Ostatní materiál

31,92
2 087,63
264 450,36
3 276,36
3 670,80
257 503,20
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha

D.1. 1.1 - Zahradní úpravy


MPZ - Zahradni úpravy - Malá Pálffyovská zahrada


Místo:

Datum:	18. 7. 2018



Zadavatel: Uchazeč:

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Projektant:   MURUS - monumenta renovamus, projek


		

IPČ Typ	Kód


Popis


MJ	Množství

J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]
soustava


Náklady soupisu celkem

-----


1 726 351,19



D	Z01
D	Z01-184VD
K  18431VD
2	K 18431VD.1

Odstraněni stávajicich  vegetačních  prvků
184 - R - položky
Odstranění laviček, odvoz a uložení, ve ztížených podmínkách
Odstraněni odpadkových košů, odvoz a uložení, ve ztížených podmínkách





ksj_	2,0001
ks	6,000





285,00
171,00

133 454,10
1 596,  Q_Q 	
 	570,00 	
1 026,00

 (
D
Z01-11
Přípravné
 
a
 
při
družené
 
práce
-
-
108 
834,66
3
K
112103123ROO
Kácení
 
ve
 
ztiž.podmínkách 
 
prům.
 
do
 
40
 
cm,
 
svah
 
1:5
kus
3,000
10
 
396,80
4
K
112103124ROO
Kácení
 
ve
 
ztiž.podmínkách
 
prům.
 
do
 
50
 
cm,
 
svah
 
1:5
kus
1,000
6
 
817,20
6
 
817,20
5
K
112103125ROO
Kácení
 
ve
 
z
tiž.
podmínkách 
 
prům.
 
do
 
60
 
cm,
 
svah
 
1:5
kus
1,000
10
 
750,20
10
 
750,20
-
-
-
)'---'---'--------L------







---
6 K 112103132ROO	Kácení ve ztiž.podmínkách  prům. do 30 cm, svah 1:2
'--
7 K 1122032BROO	Odstranění pařezů, ztíž. pod.,D do 40 cm, svah 1:5
 (
4
)----
112203214ROO	Odstranění pařezů, ztíž. pod„D do 50 cm, svah 1:5
K 112203215ROO	Odstranění pařezů, ztíž. pod„D do 60 cm, svah  1:5 K - 112203222ROO	Odstranění pařezů, ztiž. pod„ O do 30 cm, svah 1:2
K 112203221ROO	Odstranění stávajícího pařezu , ztiž. pod .,D do 20 cm, svah 1:2













-----

3%t
kus	12,000	2 749,68
kus	3,000	2  348,40r
kus	1,000	3 670,80
kus	1,000	4 599,90
kus	12,000	1 168,50
kus	1,000	592,80










32 996,16
7 045,20
3 670,80 	 	
---
4 599-,90--
14 022,00
----
592,80
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Cenová I
Cena celkem [CZK]

PČ Typ	Kód

Popis	MJ

Množství	J[.CcZenKa]

soustava

I	K
12	111201101

ROO	Odstranění keřů a živých plotů is kořeny, ve svahu 1:2, ztiž.podmínky (23m2_x_			--  25 80	210 90

5 441,22

 (
1
-
-
)--+k_o_ef.svahu1, 12 = 25,8m2)

u l	'	-

 (
1
 
'
)r. .

koef.svahu1,12  =  35,6m2)	t	' 4=	'

13	K 111201101R00. 1	Odstranění trvalkových záhonů i s kořeny, ve svahu 1:2, ztiž.podmínky (31,8m2 x	m2	35 600	250 80

8 928,48

K ·r

vo	o traění popíavých dřevin ze zdí a treláží vč. vodorovného přemístění, v;-	bm	-- ,

,	--

-	--]

L14 I K

183

zt1zenych podmmkach
--

57 00
-- --

62 70

_3_573,90


 (
+
·
' 
 
t
) (
,
.
r
-
-
)o	Z01-16	Přemístění výkopku
K  ·162304311ROD	IVOO,pi'em"<ěoi od<. kl<WIO otova\ek do 1000 m, <Vah ''2. ""na. podm\"'""	mZ	61 >\00	.
( (23+31,8)m2 x koef.svahu1,12 = 61,4m2)
 (
j
--;;;
,
)[ 16	K 162201411ROO	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m, ve ztížených podmínkách	kus	--12,000	91,l
 (
t
)117	K 162201412ROO	c>d.pfemfatěof kmeoO \""'atý<h, D 50 <m do 1000 m, "" nižeoý<h podmloká<h	4,000	136,'°L--


_10 472,04

rn•

1 094,40
547,20	I


c18

K f62201413ROO	+d.pi'emOtěof kmeoO  listnatým, D 70 <m do 1000 m, ""ztlžeoý<h podmioká<h	k	1,000[	222,30
 (
1
9
K
162201421ROO
Vodorovné
 
přemístění
 
pařezů
D
 
30
 
cm
 
do
 
1000
 
m,
 
ve
 
ztížených
 
podmínkách
L
1
3
7
1
1
9
,
,
0
2
0
1
w
K
162201422ROO
r
d•
"'
'"é
 
piemOtěof
 
p•fez"
o
 
50
 
<m
 
do1000
 
m,""
 
nffeoY<;h
 
podmioké<h
I
I
4,000
t
)kkuuss	13,0

I K 1162201423RO	Vodorovné přemístění pařezů O 70 cm do 1000 m, ve ztížených podmínká-:;;--	-+-  kus	1,000	558,60

Zll,	j
2 223,00

1 276,80

558,60\



22 i K 979087008ROO	Odvoz na skládku, příplatek za dalších 5 km



_	8,2	627,oo

· Z01-SO
..-----r-

Přesuny sutí

Lm3
1

51,
-- 5 141,i- -]

23 K 1979999999ROO =-!Poplatek za skládku dřeva

t _l	6,5ooJ	1 140,00

7 410,00



D	Z02	Plošná úprava pozemku
· Z02-12	Odkopávky a prokopávky

416 700,09
69 299,46

I 24	K

I111301111ROO

mutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 200 m, kolečko, naložení, odvoz a ožení, ve ztíž. podm. (313m2 x koef.svahu1,12 = 350,6m2)

m2	I	350,600[    74,10

25 979,461

p	Poznámka k položce: --	-- --


K
25 I	[


Naložení na kolečka, přeložení na dopravnf prostředek, odvoz a uložení na skládku.
00001 RAB	\ Sejmutí ornice, ve svahu 1:2, s přemístěním do 200 m, kolečko, naložení, odvoz_ a _ uložení, mocnost 50 mm, plocha 350,6m2, ve ztížených podmínkách

--,
m3	17,501_  1 083,00

18  9s2,50L	J

p	Poznámka k položce:
 (
I
)Naložení na kolečka, přeložení na dopravnl   rostředek, odvoz a uložení na skládku.
I 26	121100001RAB. 1	Sejmutí ornice, v rovin  s  řemístěnm  o 200 rn, kolečko, naložení, odvoz a uložení,
-	1	ocnost 200 mm, ve 2t12enych podmmkach, 11,3 m2


m3_J	2,300	1 191,oJ
I



2 753,10
J
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 (
T
)IPČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství
p	Poznámka k položce:
Naložení na kolečka, přeložení na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku.
!Sejmutí ornice,ve svahu 1:2, s přemístěním do 200 m, kolečko, naložení, odvoz a

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

27	K  121100001RAB.2

uložení mocnost 200 mm, ve ztížených podmínkách, plocha 16,4 m2	m3	3,300	1 368,00	4 514,4	-

p	Poznámka k položce:
Naloženi na kolečka, přeložení na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku. 	

I 28	K   121100001RAB.3

Sejmutí ornice se sutí (mlat - naplaveniny),ve svahu 1:2, s přemístěním do 200 m,kolečko,naložení,odvoz a uložení -VI.terasa, ve ztížených podmínkách


m3	6,000	2 850,00	17 10

p	Poznámka k položce:
Naložení na kolečka, přeložení na dopravnf prostředek, odvoz a uložení na skládku.

	
	D
	Z01-16
	Přemístěni výkopku
	
	159 822,30

	29
	K
	Poplatek za skládku zeminy a suti (29,1 x koeficient naky
162702199ROO	drn 35m3
	pření 1,22=35,5m3) + travní
m3
	20 092,50
	
	

	30
	K
	460600001RT8	Naložení a dovoz zeminy ze vzdálenosti 10000m
	m3
	67 539,30
	
	



31	K  167101103ROO

32	K  162201203ROO

33	K  162201210ROO

Přeložení nebo složení výkopku z hor.1·4, při dovozu zeminy, 69,7m3 x koeficient
 (
70,500
285,00
69,700
969,00
85,000
171,00
85,000
250,80
1
 
275,000
28,50
)nakypření 1,22 = 85m3	m3
Vodorovné přemíst., dovoz zeminy, kolečko hor.1-4, do 10m, ve ztížených
podmínkách	m3
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, příp. kbelík dovoz zeminy (15x85m3=1275m3,
celková vzdálenost 160m), ve ztížených podmínkách	m3

14 535,00


21 318,00


36 337,50


D	Z02-18	Povrchové   úpravy   terénu	104 862,21
	34
	K
	
1183403121ROO
	Obdělání půdy kypřením a rytím do 20 cm v rovině (pro trávníky a záhony), ve
ztížených podmínkách	m
	I	52,000
	
142,50
	7 410,00

	35
	K
	183403123ROO
	Obdělání půdy kypřením a rytím do 20 cm na svahu 1:2 (pro trávníky a záhony), ve
ztížených podmínkách	m2
	362,000
	192,66
	69 742,92

	I 36
	K
	183403153ROO
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 3x52m2=156m2, ve ztížených podmínkách	m2
	156,000
	2,05
	320, 11

	
37
	K
	183403253ROO
	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2, 3x 362m2= 1086m2, ve ztížených podmínkách	m2
	1 086,000
	2,85
	
3 095,10

	38
	K
	182300010RAD
	Rozprostření zeminy pro trávníky ve svahu tloušťka 15 cm, ztížené podmínky	m2
	325,000
	47,88
	15 561,00

	39
	K
	182300012RAD
	Rozprostření zeminy pro záhony ve svahu tloušťka 20 cm, ztížené podmínky	m2
	37,000
	74,10
	2 741,70

	----,
40	006113ROO	Rozprostření zemin pro záhony v rov./sklonu 1:5, tl.  20 cm, ve ztížených podmínkách	m2	52,000	108,30	5 631,60
+--

	41
	K
	183403161ROO
	Obdělání půdy válením, v rovině
	m2
	52,000
	0,57
	29,64

	42
	K
	183403261ROO
	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2
	m2
	362,000
	0,91
	330,14

	
D	Z02-0	Ostatní    materiál	82 716,12




Strana 6 z 12


PČ Typ	Kód


Popis


MJ	Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]	Cenová

Substrát pro záhony ·ornice 70%, vyzrálý kompost 20%, křemičitý písek 10%, tj. 89m2	L 18 2001	1 641 60




29 877,12

43	K   1888_003VD

Substrát pro trávníky - směs ornice 70% (bonitní, odplevelená), křemičitý písek 30
tj. 325m2 x tl.0,15m=49m3x koef .sléhavosti 1,05=51,5m3

, r m	,--
 (
3
51
)500

- 1 026 ooj
'

K  888_002VD

x tl. 0,2m x koef.sléhavosti 1,05= 18,2m3  	

' l 	




o	Z03
o	Z02-18 	
45	K 184807111ROO
184807112ROO

Ošetřeni dřevin
Povrchové úpravy terénu
Ochnma ""'m" (kmeoe, koruny, kofen<Wého •Y'tem") - HiwTI (5""""" x 12m2),	I	m2	1	60,000I	399:;'
ve ztížených podmínkách

42 408,00
41 450,40
23 940,00

--+---
Och rana stromu - odstranění, ve ztížených podmínkách	m2	60,000	285,00
Řez průklestem netrnitých stromů O koruny do 4 m, ve svahu, ve ztíženýCh	--	llil

17100.00I

 (
t
)184806112ROO

Ipodmínkách	kus	5,000	82,

410,40



o	Z03-H23	Plochy a úpravy území
48 j K 1998231311R	jPřesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km

957,60 	
957,60 -_]





r 49	K   111_300VD 50 I K  1111_105VD
s1	p_112vo



 (
l
)Vytýčení výsadeb
;.stalace protikořenové folie pro ohraničení výsadbové jámy od mlatu (7bm / ks, tj.

		
kotvení stromů za zemní bal,  ve ztížených podmínkách



 (
r
) (
D
Z04
Výsadba
 
stromů
343
 
983,60
D
Z04-111
s
tební
 
o
patření
17
 
926,50
)oo:	114,ool
5,000	1 938,00



1 938,00
'690,001

elkem 35bm)



 (
I
)o	Z02-18	Povrchové úpravy terénu

_
ks	17,ooo	370,50

6 298,50


43  325,70_

5   . K
2


3101323

R;-Hlou. j m.ek s výměnou 100% pů  do 3 m3 sv.1:5 (pro Amygdalus), naložení, odvoz  f
a slozem vykopku, do 200m, ve zt1z.podm.

kus   1

5 000	[image: ]
•


15 418,50

53 K 183102321ROO		Houbení jamek  100% výěny půdy do 1 m3, svah 1:2, naložení, odvoz a složení	kus	91000	1   339,;­ vykopku, do 200m, ve zt1z.podm.

12 055,501

54 K 183101321Roo		Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5, naložení, odvoz a složení výkopku, do 200m, ve ztíž.podm.


kus	3,ooo


 	872,1


2 616,30

 (
-+-
)K	ROO	Výsada   řevin s balem  D do 80 cm, na svahu 1:2, vč. zálivky, ve ztížených	\	kus
55	184102126


91000	883150


7 951,50

podmmkach
R   : ýsadba dřevin.s balem D do 60 cm, v rovině, vč. zálivky,  ve ztížených podmínkách	kus

2371·1--

56	K   184102115 00

--	810001	--

(Amygdalus

+ F1cus)	296,40

--
K 184801121ROO	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině,  ve ztížených podmínkách	kus	17,000	119,701


2 034,90
--	--
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I PČ Typ	Kód	Popis


MJ	Množství

J.cena
[CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

58	K 111_102VD


D	Z03-H23

[ zhotovení obalu kmene z rákosové rohože (bez Ficusu)


Plochy a úpravy území

j_k_ s_	-  -  _ -  _ 1 4, oooj	- 62,70


----- 877,80 1  	

93 913,20


·- --------j Poplatek za skládku zeminy a suti (výkopek při výměně substrátu pro Amygdalus;
59 K 162702199R00. 1	ostatní zahrnuty do výměny substrátu pro trávníky)


m3	26,000	285,001


7 410,00

60 j K 998231311ROO	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km 	


 	t	54,200


1 596,00



    86 503,20 	



D	Z02·0
61	K 111_16VD

Ostatní materiál

Zásobní tabletové hnojivo (12ks tablet/ strom, 1tableta=10g), vč. aplikace



ks	204,000
I

188 818,20
 (
-
-
)-
17,10		3 488,40l

62	K
1111

3_ov_o 		Rák_o_so_v_á_r_oh_o_ž_(_5_x  výšky 1,6m, spotřeba cca 0,3m; 9 x výšky 1m spotřeba cca 0,2m),	ks vázací materiál


 (
I
)Substrát -směs ornice 70%, vyzrálý kompost 20%,štěrk fr. 2/4 10%,š2m x š2m x

14,000

28,50

399,00

63	K 888_002VD. 1

hl.0,7m=2,8m3 x 5ks+12x1m3 = 26m3, fyz.půdní kondicionér

m3	26,000	2 793,00

72 618,00


	
64 K 111_06VD	Kotevní systém za bal do volné půdy	ks
 	I 	

65 K 08231320	Voda pro zálivku (100l/strom)	m3
	17,000
	1 140,00
	19 380,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







 (
K
 
111_06VD
Kotevní
 
systém
 
za
 
bal
 
do
 
volné
 
půdy
ks
 
I
 
K
 
08231320
Voda
 
pro
 
zálivku
 
(100l/strom)
m3
17,
000
1
 
140,00
19
 
380,00
)1 67

K 111_15VD. 1

Matus 'Elstar', 16-18, čtvrtkmen, ZB



ks	3,000	3 990,00

11 970,00
--

68	K 111_15VD.2

69	K 111_15VD.3

Prunus armeniaca 'Velkopavlovická· , 16-18, čtvrtkmen, ZB	ks

Amygdalus communis, 14-16, vysokokmen, nasazení koruny v podchozí výšce, ZB	ks

3,000	4 560,00

5,000	7 410,00

--
13 680,00

37 050,00


t--


	

70	K 111_15VD.4

Ficus carica 'English Brown Turkey', v 160-180 cm, ZB

ks	3,000	5 130,00

15 390,00




D	Z05
D	Z02-18

101111ROO

   72	K    183102131ROO

Založeni záhonů
Povrchové úpravy terénu	 	
Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5, ve ztížených podmínkách
Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2, ve ztížených podmínkách Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do O,125 m3, 1:5, ve ztížených podmínkách






kus kus


508 489,59
 	9 285,30
460,000	3,99	1 835,40
I- 193,000	5,13	990,09

73	K  183101314ROO

74 1    K  l 184102111ROO

75	K  184102121ROO

76	K  183204115ROO

(Hedera v mlatu)

Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině, vč. zálivky, ve ztížených podmínkách

Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2,  vč. zálivky, ve ztížených podmínkách

Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zal tím, rovina isvah 1:2, ve ztížených podmínkách



Strana 8 z 12

kus	5,000	114,00	570,00

kus	34,ooo l	26,22	891,48
-+-
kus	72,000	43,32	3 119,04


kus	537,000	3,42	1 836,54


			

MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]


Cenová soustava

kus   J	15,0	2,85


42i[





o	Z03-H23	Plochy a úpravy území
	
998231311ROO	Přesun hmot pro sadovnick_ é_a_k raj1·n. úpravy do 5km	 	 7TI62702199R		platek za skládku zeminy a suti (výkopek při výměně substrátu pro Hedera)

 (
l
)   o	Z02-0		Ostatní  materiál 	
Vyvýšené záhony, dubové, vč. kotvících prvků, D+M, ve ztížených podmínkách,

PO:Z111lffíllak polozce: --­



8,6
o,40oL



1 596,oo l

285,00

13 839,60
13 725,60

114,ooj

\  80

K  013VD

1.záhon d 4600 x š1430mm x v 300mm, 2.záhon d4400 x š1430mm x v 300mm

bm	23,70	8  012,:r-

426 884,40

- tloušťka fošen 70mm, - dřevo dubové, hoblované, ošetřené fermeží , - v zemi budou fošny kotveny kovo\lým L profilem 5015013 mm, délky 770 mm (14kslzáhon), ve spodní části seřezaným do špice, nahoře z bezpečnostních důvodů zešikmeným, k němuž budou připevněny ocelovou
p	závitovou tyčí, která bude skryta pod dřevěným špuntem ve vyfrézovaném otvoru, - v rozích budou latě závito\lými  tyčemi přišroubovány k L profilu 5015015 mm, délky 770 mm, na konci seřezaným do špice, na kterém budou v místě spoje s fošnami navařeny kovové pláty 150x50x5 mm (u čelní desky 2+2, u zadní desky 1+1), - barevné řešeni - přirodni barva dřeva, - konstrukce bude naplněna


\  81	K
p

 (
·
)82	K


\  888_002VD.2



 (
002
)888	V0 3

[image: ]	
Substrát -směs ornice 70%, vyzrálý kompost 20%, křem. písek 10%,š0,2m x š0,6m x hl.0,7m=0,8m3 x 5ks=0,4m3, + fyz.půdní kondicionér
Poznámka k položce.· --	---
 (
,­
m3
3,230
2
 
793,00
-
-
9
 
021
,
3
-
m3
3,600
684,00
2
 
462,40
ks
749,000
5,70
4
 
269,30
ks
15,000
342,00
5
 
130,00
ks
5,000
592,80
2
 
964,00
ks
1,000
513,00
ks
72,000
91,20
)substrát pro výsadbu Hedera helix

Substrát pro.vyv_ÝŠené .zhoy -směs ornice 70%, vyzrálý kompost 20%, křem. písek


0,400


2 793,001


1 117,20



-

-	10%, + fyz.pudm kond1c1oner


K 111_16VD.1	Zásobní  tabletové  hnojivo   (1tableta/ květinu,  2tablety/keř),  vč.  aplikace
+---+--
08231320. 1	Voda pro zálivku (40l/ m2), 89m2

8slK

111_15VD.5

Vinná

réva odrůda Savilon, Pnd, v 40, Ko

86 K

111_15VD.6

Hedera helix, Pnd, v 40, Ko


87 K
88 K

111_15VD.7	Rosa 'Golden Showers' - pnoucí, Pnd, Ko 31 111_15VD.8	Ribes rubrum 'Rubigo', V 40-60, Ko
---

. ::1	-

+--+-

89 K

111_ 15VD.9	Ribes uva-crispa 'Rolonda', kmínek 60 cm, Ko
---	---

ks	13,000	205,20
 (
-
-
)-

2 667,60
--	--

90 K

111_08VD	Asparagus officinalis - chřest, K9

--	ks --

3,000

68,40
--

205,20
-	--

91 K
92 K

111_08VD.1	Levisticum officinale - libeček, K9
111_08VD.2	Allium schoenoprassum - pažitka, K9
---

ks	3,000	68,40

205,20
513,00

93 K 111_08VD.3	Origanum vulgare 'Aromatico', K9
j 111_08VD.4	Thymus vulgaris - tymián, K9

ks	9,0  0	51,30	 	

ks	10,000	57,00
--

461,70
570,00
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- -   -	- 	
PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství


J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]


Cenová soustava

1 95

	

K 111_08VD.5	Rosmarinus officinalis Winter', K9		ks		11,000	85,50	940,50

 (
ks
214,000
45,60
9
 
758
,
40
ks
1,000
79,80
79,80
)96	K 111_08VD.6	Fragaria vesca 'Alexandria' (stáleplodící) - jahoda, K9 K 111_08VD.7	Foeniculum vulgare ·fenykl, K9
K 111_08VD.8	Salvia officinalis, K9	ks	7,000	51,30	359,10
I
99	K 111_08VD.9	Artemisia abrotanum - pelyněk brotan, K9	ks	2,000	68,40	136,80


100  K  111_08VD.10	Ruta graveolens, K9	ks	7,000	51,30	359,10


101  K  111_08VD.11	Cynara scolym us ·artyčok, K9	ks	2,000	79,80	159,60
---
102 K 111_08VD.12	Brassica napobrassica - brukev řepka, K9, Letnička	ks	5,000	68,40	342,00


103 K 111_08VD.13	Phasoleus coccineus, K9, Letnička	ks	18,000	51,30	923,40
---
104 K 111_08VD.14	Calendula officinalis, K9, letnička	ks	171,000	28,50	4 873,50
105 K 111_08VD.15	Beta vulgaris subsp. cicla - mangold, K9, Letnička	ks	3,000	51,30	153,90
106 K 111_08VD.16	Atriplex hortensis 'Rubra·, K9, Letnička	ks	6,000	171,00	1 026,00

107 K 111_08VD.17	Solanum melongena, K9, letnička

---

ks	3,000	68,40	205,20 	

108 K 111_08VD.18	Satureja montana,  K9, letnička	ks	8,000	39,90	319,20
-
109 K 111_08VD.19	Pimpinella anisum, K9, Letnička	ks	11,000	51,30	564,30
110 K 111_08VD.20	Ocim um basilicum, bazalka, K9, Letnička	ks	9,000	39,90	359, 10
111 K 111_08VD.21	Origanum majorana, K9, letnička	ks	5,000	39,90	199,50
112 K 111_08VD.22	Matricaria chamomilla, K9, Letnička	ks	14,000	57,00	798,00
113 K 111_08VD.23	Allium  sativum ·česnek, cibule malá	ks	15,000	17,10	256,50


D	Z06	Založeni travnatých  ploch	16 865,45
 (
r
loieoi
 
"''";'
"
)D	Z02-18	Povrchové úpravy terénu	14 745,90
.;.evem ,„h do ''"v<etoě "tažen; 'povn; "'1'e (pok-;,
 (
114 
 
K 
 
180402112ROO
39,90
12
 
967,50
)-r

naložení, odvoz a složení odpadu) ve ztížených podmínkách
m2-G;1
115   K   180402112R00.1	Přísev trávníku (40% celkové plochy) svah do 1:2, vč. osiva, ve ztížených podmínkách	m2	130,000	13,68	1 778,40


D	Z03-H23	Plochy  a  úpravy  území	31,92

1161 K [998231311ROO	f řesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,020]	1 596,ooJ	31,92



 (
D
Z02-0
Ostatní  
 
materiál
2
 
087,63
 
 
 
K
j
 
1
1
u
wo
l
otouhodobě
 
působící
 
granulované
 
trávníkové
 
hnojivo
 
(0,03kg/m2),
 
vč.
 
aplikace
 
kg
 
9,7
5
:!_
28,50
]
277,88
)--
117
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r   v
PC Typ	Kód

111116VD

Popis	MJ	Množství	J.cena
 (
r----:-
 
i
-
)[CZK]


Cena celkem [CZK]		Cenová soustava

 	1 	
I

119  K  111116VD.1

Travní směs - květnatá louka, 277m2 výška porostu max. 30cm, směs bíle kvetoucí,
10g/m2
Travní směs - trávník parkový, 48m2, 30g/m2

kg	2,800

kg	1,500

570,00

142,50

--:-::::1 --



D	Z07
D	Z02-18 	
120  K  183901111ROO

Zeleň v mobilnich nádobách a mobiliář
Povrchové úpravy terénu
Příprava nádob na výsadbu H do 70 cm pl.do 0,3 m2


r	11,\	.mr-

264 450,36
_3_276,
689,70

121 K 289970111ROO

Vystlání vegetační nádoby geotextílií 38g/m2, vč. materiálu	ks	5,000	51,30

--+---

256,501 --

122 K 183204115R00.1

Vada květin  rnovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím, ve	kus	73 000	3 42

249,66

 (
123  
 
K
D
184102291ROO
Příplatek
 
za
 
výsadbu
 
do
 
nádob,
 
v
 
rovi
ně
[
kus
73,000
28,50
2
 
080,50
Z03·H23
Plochy
 
a
 
úpravy
 
území
3
 
670,80
124
[
 
K
1
998231311ROO
]
Přesun
 
hmot
 
pro
 
sadovnické
 
a
 
krajin.
 
úpravy
 
do
 
5km
t
 
j 
 
-=._
2,300
[
596,00
3
 
6
70,80
1
) 	z_t1zenych podmmkach

 	J	'	'

--f- - --

_-]

D	Z02-0

Ostatní materiál
Substrát pro objemné nádoby - ornice 50%, vyzrálý kompost 20%, křemičitý písek 30%D	--

--	, 1

_257 503,20

r 125   K  888_001VD

fyzikální půdní kondicionér

3	0 600
 (
•
)m

2 793 00
-- I

1675,80

126 K 111_16VD.2	Zásobní tabletové hnojivo (1tableta/letničku), vč. aplikace	ks	73,000	5,70

416, 10

127 K 58761503	Lehké keramické kamenivo fr. 8 - 16/275  VL	m3	0,080

11 400,00

912,00

 (
=
 
"
 
I
)prutu, s. 1cm, s bodcem v 25 cm pro zap1chnut1 do kvetmace	 	

'	i-

285,00

1 425,00
-- -;-

129  K  111_08VD.24	Tropaeotum majus 'Princess of India' (5ks/nádoba), K9,letnička	ks	25,000	39,90
 (
no
K
111_08VD.25
131
K
111_08VD.26
)l"''""m "'"""m""""'Red Cheoy", '<ompy' (1 "'' "ádoba), K9, tem1'ka	,-;ooo	30,  	

997,50
307,80

Tagetes tenuifolia - červený, oranžový nebo žlutý (7 ks/nádoba), K9, letnička	ks	42,000	28,50

1 197,00

13	K

VD--	Paová l_ aice hněd,délka 1,5 m, šířka sedáku 0,53 m, s područkami,celodřevěná--ks	--

--	7

l 2	2512	 	

6 000

18 012

108 072,00

_	s htmovym1 sokly, drevo borovice
		
Poznámka k položce:
p		- počet latí v opěradle: 17, nohy opatřené lltlnollým soklem proti uhnívání (v borvě lavičky), povrchová úprava: silnovrstllý barevný nátěr RAL 8017; viz llýkres 5.3, - dodávka + montáž
IOdPadkový koš hnědý, objem 55 l, čtvercový půdorys 500x500mm, materiál: dřevo-
_lboovice (vnější obal), víko pozink. plech tL1,5mm

'	„uj_



ks	[	2,000\	7 410,
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 (
I
PČ
 
Ty
p
--
Kód
Popis
POi
nam
lia
  
 
po
 
ozce:
MJ
Množství
p
·povrchová
 
úprava
 
dřev
.
pláště:silnovrstvý
 
barvený
 
nátěr
 
RAL
 
8017,
 
-
 
vnitřní nádoba
 
-
 
ocel,
 
pozlnk.plech
 
ti.
 
2mm,
 
s
 
přinýtovanými
 
kovovými
 
pozlnk.úchyty,
 
- 
víko·pozink
 
.
plech
 
ti
.
 
1,5mm,
lakovaný
 
komaxltem
 
v
 
barvě
 
dřev.těla
 
koše
,
 
zajištěno
 
2
 
řetízky,
 
úchyt
 
z
 
kovové
 
koule-pokoveni
mosa
z
.
 
·viz
 
wkres
 
5.9.
 
-
 
dodávka
 
+
 
montáž
)J.cena	Cena celkem [CZK]		Cenová [CZK]		soustava

			





1 134    K  125128VD

Vědro dřevěné, horní d=500mm, dolní d=410mm, v=600mm, 2 kovová pozinkovaná madla, dřevo-borovice, vnitřní oplechování pozink.
Poznámka k položce:


ks	5,000	10 830,ooj	54 150,00

p	- s přepadem pro odtok vody;  povrchová úprava dřevěného pláště: sllnovrstvý barevný nátěr,
_odstin RAL 8017, víz výkres 5.6, - dodávka + montáž
		
Vědro dřevěné nízké, horní d=500mm, dolní d=445mm, v=300mm, 2 kovová

1 135 [ K 125129VD

pozinkovaná madla,dřevo-borovice, vnitřní oplechování pozink.
Poznámka k položce:

ks	6,000	10 830,001	64 980,00

p	- s přepadem pro odtok vody; povrchová úprava dřevěného pláště: silnovrstvý barevný nátěr, viz
_výkres 5.7, - vč. dodávka + montáž

J   1361K 125130VD	Litinový kříž - podstavec pod nádoby s květinami, rozměry profilu 40x40mm	ks	5,000	1 110,oo J	8 550,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha Objekt:
D.1. 1.1 - Zahradní úpravy
Soupis:

VPZ - Zahradniúpravy - Velká Pálffyovská zahrada



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gema Art Group a.s.

Projektant:
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IČ: DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



18. 7. 2018




26437741
CZ26437741


	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
587 702,04

	

DPH základní
	
	
	
Základ daně
587 702,04
	
	
	
Sazba daně
21,00%
	
Výše daně
123 417,43

	snížená
	
	
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	
	
	v
	CZK
	
	711 119,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:


NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha

D.1.1.1 - Zahradní úpravy

VPZ - Zahradní úpravy - Velká Pálffyovská zahrada



Místo:

Datum:	18. 7. 2018



Zadavatel: Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Projektant: MURUS - monumenta
renovamus, projekce, Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Z01 - Odstraněni stávajících vegetačních a techn. prvků
Z01-11  - Přípravné a přidružené práce
Z01-16 - Přemístění výkopku
Z01-SO - Přesuny sutí

Z02 - Plošná úprava pozemku Z02-12 - Odkopávky a prokopávky Z01-16 - Přemístění výkopku
Z02-18 - Povrchové úpravy terénu


Z02-0 - Ostatní materiál


Z03 - Ošetřeni dřevin

	
Z02-18 - Povrchové úpravy terénu
Z03-H23 - Plochy a úpravy území

Z04 - Založeni záhonů

587 702,04
24 180,84
18 698,40
5 437,44
45,00

147 938,40
27 189,60
55 689,60
33 609,60
--
31 449,60

17 839,20
17 452,80
--
386,40

53 268,60
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Z02·18 ·Povrchové úpravy terénu
---
 (
Z06
 
-
 
Rostli
 
ny
 
v
 
mobilnkh
 
nádobách
a
 
mobiliář
123
 
052,20
Z02-18
 
-
 
Povrchové
 
úpravy
 
terénu
1
 
051,20
Z03-H23
 
-
 
Plochy
 
a
 
úpravy
 
území
1
 
176,00
Z02-0
 
-
 
Ostatní
 
materiál
120
 
825,00
)Z03·H23 ·Plochy a úpravy území


---

6 042,60
1 008,00

	--
Z02-0 - Ostatní materiál
	-
	
	
	
	
46 218,00

	
Z05 - Založeni travnatých ploch
	
	
	
	
221 422,80

	Z02·18 ·Povrchové úpravy terénu
	
	
	
	202 435,20

	Z03-H23 ·Plochy a úpravy území
	
	
	
	
5 364,00

	Z02·O - Ostatní materiál
	
	
	
	13 623,60
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt: Soupis:


NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha

D. 1.1.1 - Zahradní úpravy

VPZ - Zahradniúpravy - Velká Pálffyovská zahrada



Místo:

Datum:	18. 7. 2018

Zadavatel: Uchazeč:

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.


Projektant:  MURUS - monumenta renovamus, projek

I PČ Typ	Kód
Náklady soupisu celkem


Popis	 	

 	MJ 	Množství	J.cena	Cena celkem  [CZK]	Cenová
 (
i
)[CZK]	soustava

587 702,04



o	Z01	Odstraněni stávajidch vegetačnich a techn. prvků
o	Z01-11	Přípravné a přidružené práce
K   1111201101ROO	o_d_stranění keřových záhonů i s kořeny, v rovině, ztíž.podmínky    	
2 I K    111201101R00. 1	j Odstranění trvalkových záhonů i s kořeny, v rovině, ztíž.podmínky
 (
i
 
K  
 
J
)o	Z01-16	Přemístění výkopku
3 1623043  ROO	odorovné přemístění odstraněných křovin a travlek do 1000 m, ve ztížených 11

24 180,84
18 698,40
m2	4,400	456,0f=	2 006,40
m2	42,800	390,00	16 692,00

 	  5 437,44
m:_l 47	115,201	5 437,44

_J 	

podmínkách

		


D
41 K
5] K

Z01-SO
979087008ROO

Přesuny sutí
lodvoz na skládku, příplatek za dalškhS km Poplatek za skládku dřeva


 (
0,030
0,024
)m3
t	1	'

45,00

16,20
2



D	Z02	Plošná úprava pozemku

147 938,40

 	D	Z02-12 	
6 I K  1111301111 ROO

Odkopávky a prokopávky	 	
Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 200 m, naložení, odvoz a uložení, ve ztížených podmínkách

27 189,60
m2	78	10 701,60
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I PČ  Typ
p



Kód








Pozndmka k položce:



 	Popis


MJ	Množství	J.cena
[CZK]



Cena celkem [CZK]



 (
-
J
)Cenová soustava

Naložení na kolečka, přeložení na dopravní prostředek, odvoz a uložení na sklddku_.	_


7 i K J 121100001RAB


Sejmutí ornice, v rovině, s přemístěním  do 200 m, naložení,  odvoz a uložení,  mocnostl- 50 mm, ve ztížených podmínkách,  107,2 m2	[	m 3

6,ool

 (
p
)8K	21100001RAB.1

Pozndmka k položce: 	

---	---	--	---






p


D	Z01 ·16
K J 162702199ROO

0600001RT8
 (
+
)11	K 167101103ROO
162201203ROO

K 162201210ROO

Naložení na kolečka, přeložení na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku.
 (
I
)!Sejmutí ornice, v rovině, s přemístěním  do 200 m, naložení, odvoz a uložení,  mocnost		 3 200 mm, ve ztížených podmínkách, 41, 1m2	m
Poznámka k položce:	--	--
Naložení na kolečka, přeložení na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku.

8,2	1 260,00 1	-	[image: ]

 (
55
 
689,
 
:
:
 
I
5
 
112,00
)l




D	Z02-18
 (
4
K
1834
1834
5
K
K
K
 
K
1810
1810
1834
)I 1	03121ROO
1	03153ROO
16	06112ROO


Povrchové úpravy terénu
Obdělání půdy kypřením a rytím do 20 cm v rovině (pro trávníky a záhony), ve ztížených podmínkách
Obdělání půdy hrabáním, v rovině 3x154m2=462m2, ve ztížených podmínkách
Rozprostření zemin v rov./sklonu    :5, tl. 12 cm, ve ztížených podmínkách

I::t ::::::
 (
-
-
 
I
)m2	108,000




150,00\

3,00


33 609,60_
23 100,00

1 386,00
5 443,20

17	06113ROO
18	03161ROO

1
Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, ti. 20 cm, ve ztížených podmínkách
.--
Obdělání půdy válením, v rovině

--	---
m2	46,ooo

---1  m2	154,000

50, O
78,00
 (
-
-
)0,60
--

3 588,00
92,40

---



D	Z02·0
.   19 1    K   888_003VD

Ostatní materiál
Substrát pod kobercové trávníky - směs ornice 70% (bonitní, odplevelená), křemičitý
 (
I
)písek 30%, tj.108m2 x ti.O,12m=13m3x koef.sléhavosti 1,05=13,6m3	m3	13,6001	1 o
Substrát pro záhony ·ornice 70%, vyzrálý kompost 20%, křemičitý písek 10%, tj. 46m2

31  449,60_
88,0i_	J

88_002VD


D	Z03
o	Z02·18

x tl. 0,2m x koef.sléhavosti  1,05= 9,7m3	m3
---	---	---	--	-- --	--

Ošetřeni dřevin
Povrchové úpravy terénu
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9,7	1 728,00 1

16 761,60 1



17 839,20
17 452,80





PČ Typ	Kód



Popis	MJ	Množství


 (
12m2),
 
ve
rovce
 
řez
m2 m2
kus
2,000
)Ochrana stromu (kmene, koruny, kořenového systému) - zřízení (2 stromy x

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]



 (
-
)Cenová soustava

1K  184807111ROO

ztížených podmínkách	 	

24,000	420,00	10 080,001

K  184807112ROO

K  184806112ROO

Ochrana stromu - odstranění, ve ztížených podmínkách
------
Řez redukční, řez zdravotní (u lípy nejspodnější větve bránící průchodu, u jí zdravotní), výměna 1ks dynamické vazby v koruně, ve ztížených podmínkách

24,000	300,00

86,40

7 200,00

172,80





D	Z03-H23

24	K 998231311ROO

Plochy a úpravy území
!Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km

--	t	l


 (
680,00
)0,230 [   --1 --

386,40
386,40 r----

·---------+-


D	Z04
D	Z02-18


184102111ROO

Založeni záhonů
Povrchové úpravy terénu	 	



Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině, vč. zálivky, ve ztížených podmínkách








 kus 	12,000








27,60

53 268,60
 (
-
1
)6 042,60



331,20

 (
K
K
K
)I 25	K  183101111ROO

Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5, ve ztížených podmínkách

kus

757,000 [

4,20

3 179,40


183204115ROO

183204113ROO


o	Z03-H23
9	K  998231311ROO


Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm, do připravené půdy se zalitím, ve ztížených podmínkách
Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných do připravené půdy se zalitím, ve ztížených podmínkách
	

Plochy a úpravy území

Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km


kus kus


t


495,000

250,000




0,600


3,60
-- '
3,00




1 680,00 1


1 782,00


750,00


1 008,00
1 008,ooJ


		


D	Z02-0

Ostatní materiál
----

tt	- -	- 	

46 218,00

 	-   -	-	 	

30 K 08231320	voda pro zálivku (40l/m2) - 46 m2
31 K 111_16VD	zásobní tabletové hnojivo (1tableta/lkvětinu, 2tablety/keř), vč. aplikace
>----
32 K 111_15VD	Hydrangea arborescens 'Anabelle', v 60-80, Ko

1,800
s	519,000
s	6,000
-

no,oo
6,00
780,00

1296,00
3 114,00
4 680,00


t----

33 I K 1111_15VD. 1	Hydrangea macrophylla 'Ave Maria', v 40-60 Ko


34 K 111_08VD	Alchemilla mollis  'Thriller', K9
- --
35  (
36
K
quilegi
a 
x
 
caerulea
 
'Ori
g
ami
 
Yellow', 
 
K9
 
 
ks
56,
000
54,00
37
K
111_08VD.3
onvallaria
 
majalis,
 
K9
ks
154,000
54,00
38
K
111_08VD.4
D
i
g
i
ta
l
i
s
 
purpurea
 
'A
l
ba',
 
K9
ks
40
,
000
54,00
)K  111_08VD. 1	Anemone japonica 'Andrea Atkinson', K9 111_08VD.2	I

ks	6,000
ks	18,000
ks	24,000

216,ool 54,oo l 84,ool

1 296,00
--
9n,oo
--	 	
2 016,00
--+---
3 024,00

8 316,00
2 160,00
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 (
42
)PČ Typ	Kód

K ]111_08VD.5



Popis


Digitalis pu rpurea 'Snow Trim ble' nebo 'Virtuoso White', K9


 (
l
112,000
14,000
1
77,000
)MJ	Množství

k-;


J.cena [CZK]
54,00



Cena celkem [CZK]

 (
1
)6 048,00


Cenová soustava

-1I

K   111_08VD.6 K  111_08VD.7
K  111_07VD 	

ta ventricosa, K9 Helleborus niger, K9
Tulipa fosteriana hybrid 'Sweethearť, cibule malá

k
--	_k_s_
I	ks	250,000

84,00
60,00
30,00

- --	- -
_ 1 176,00	-
4 620,00
-- ---	-- 7 500,00



o	Z05
o	Z02-18

K    l 18145-1151VD

Založeni travnatých ploch
Povrchové úpravy terénu

108,oJ	m,t--

221 422,80
202 435,20_ - --

-,Založení trávníku parterového př_ed_pěstovaným travním kobercem, ve ztížených
podmínkách
44	K 183403161R00.1 	

[' -t-

200 880,00

Obdělání válením, v rovině (uválení travního koberce), ve ztížených podmínkách

m2	108,000	14,40	1 555,20



o	Z03-H23	Plochy a úpravy území

--	----

5 364,00

l451K t.;31311ROO	"" hm	""'"'"kke. a-kraj in. úpravy do 5km	-	_-_-

f	t	I	3,0001_	1 680,	5 040]ITT

- K  111104211ROO	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, vč. odstranění a likvidace odpadu			m2

108,oocf	3,oo[	 	

324,00



o	Z02-0
j  47	K   111_11VD
48	K  2600001 VO 	

Ostatní materiál	 	

Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0,03kg/ m2), vč. aplikace
[Travní koberec (+10% pro prořez)

--13 623,60
 (
L
)kg	·	-	18,00	57,60
m2	119,000L_-:i14	_ 13 566,00

I
1



 (
-
) (
D
Z06
Rostli
 
ny
 
v
 
mobilních
 
nádobách
 
a
 
mobiliá
 
ř
123
 
052,20
o
Z02-18
Povrchové
 
úpravy
 
terénu
1
 
051,20
K
183901111ROO
Příprava
 
nádob
 
na
 
výsadbu
 
H
 
do
 
70
 
cm
 
pi.
 
do
 
0,3
 
m2
-
-
 
-f
 
us
4,ooo
-
66,o
o
l
264,00
289970111
 
ROO
Vystlání
 
vegetační
 
nádoby
 
geotextilií
 
38g/
 
m2,
 
vč.
 
materiálu
ks
2,000
5
4
_
,
0
.
0
 
108,00
51
K
184102113
 
00
Výsadba
 
dřevin
 
s
 
balem O
 
do
 
40
 
cm,
 
vč.
ky,
 
ve
 
ztížených
 
podmínkách
kus
3,60
-
7,20
52
K
183204115
ROO
VÝ.:
ad
a
 
květin 
 
rnkovaných,
 
květináč
 
do
 
12
 
cm, do
 
připravené
 
půdy
 
se
 
zalitím,
 
ve
kus
2
 
000
432,00
 
zt1zenych
 
podmmkách
6,ooo
12,00
1
): K
-
-

1 53

K   184102291ROO	Příplatek za výsad bu_d_o_nádob, v rovině			_J	kus

8,ooo	30,oo l	-
--	--	---

240,00



o	Z03-H23	Plochy a úpravy území
54J K [998231311ROO	JPřesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5k

1 176,00
1 176,

 -J



o	Z02-0

Ostatní materiál

120 825,00
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PČ Typ	Kód

55	K  888_001VD


Popis

Substrát pro objemné nádoby - ornice 50%, vyzrálý kompost 20%, křemičitý písek 30%, fyzikální půdní kondicionér
 (
294,00
147,00
180,00
168,00
)Substrát pro malé nádoby - ornice 50%, zahradnický substrát 50%, fyzikální půdní


MJ	Množství

 (
0,100
2
 
940,00
0,050
2
 
 
940,00
 
)m3

J.cena
[CZK]



Cena celkem [CZKJ		Cenová soustava

56	K 888_001VD.1

m3
Ikondicionér

57 K   111_16VD.1	[ Zásobní  tabletové  hnojivo  (1tableta/letničku,  2tablety/keř),  vč.  aplikace

ks	10,000	18,00

--+---+-----t--

58 K  58761503	Lehké keramické kamenivo  f r. 8 - 16/275  VL
----------
59 K  111_08VD.8	Laurus nobilis, v 80-100 cm, Ko, volně rostlý

m3	0,014	12 000,00
-------
ks	2,000	4 800,00


9  600,00+----

-+--'------- ---

--+-------- -

-------

60 K t111_08VD.9	Begonia elatior 'Sunbrero Catrin' (3 ks/ nádoba), letnička, K9

ks	6,000	66,00

396,00
-----

61	K 2512VD


p

62 l K	125VD

Parková lavice tyrkysová, délka 1,65 m, šířka sedáku 0,53 m, s područkami,
celodřevěná s litinovými sokly, dřevo borovice			ks
Poznámka k položce:
- počet latí v opěradle:  17, nohy opatřené litinovým soklem proti uhnívání  (v barvě tavičky), povrchová úprava: silnovrstvý barevný nátěr, RAL 5021; viz výkres 5.4, - dodávka + montóž
Odpadkový koš tyrkysový, objem 55 l, čtvercový půdorys 500x500mm, materiál: dřevo-	­
ks

4,000





1,oool

1s960,oo]



7 800,ooj

75 840,00
-



7 800,00




p



 (
Poznámka
 
k
 
položce:
-
-
'---
-
----
-
-
p
-
 
s
 
přepadem  pro
 
odtok 
 
vody;
 
povrchová 
 
úprava
 
dřevěného
 
pláště: 
 
silnovrstvý 
 
barevný 
 
nátěr,
 
odstín
 
RAL
 
5021  
 
v
lz_yýkres
 
5.8,
 
-vč.
 
dodávka+montáž
K
-
_
2
5
_
1
_
3
_
0
_
V
_
D
l
L
1
l
inový
 
kříž
 
-
 
podstavec
 
pod
 
nádoby
 
s
 
květinami,
 
rozměry
 
profilu
 
40x40mm
-
 
j
ks
2,000
1
 
800,00
)1 63	K  25128VD



l-64

1borovice (vnější obal), víko pozink. plech tl.1,5mm
Puzndmka k položce:	---
- povrchovd úprava dřev.pláště:sllnovrstvý barvený nátěr RAL 5021, - vnitřní nádoba - ocel, pozlnk.plech ti. 2mm, s přinýtovanými kovovými pozlnk.úchyty, - víko-pozink.plech ti. 1,5mm, lakovaný komaxitem v barvě dřev.těla koše, zajištěno 2 řetízky, úchyt z kovové koule-pokovení
mosaz. ·viz 'kres 5.9. - dodávka + montóž

Vědro dřevěné, horní d=500mm, dolní d=410mm, v=500mm, 2 kovové pozinkované	ks
uši, dřevo-borovice, vnitřní oplechování pozink„







11 400,00








22 800,00	 	
j



3 600,ooJ
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.5. Praha Objekt:
D.1.1.2 - Odvodněni


	KSO:
	823 2
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Valdštejnské náměstí, Praha
	Datum:
	18.7.2018




Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gema Art Group a.s.

Projektant:
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o Poznámka:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:





26437741
CZ26437741


	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	1 761 217,26

	

DPH základní
	
	Základ daně
1 761 217,26
	
	
	Sazba daně
21,00%
	Výše daně
369 855,62

	snížená
	
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	
	v
	CZK
	
	2 131 072,88
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


D.1.1.2 - Odvodněni


Místo:	Valdštejnské náměstí,  Praha

Datum:	18. 7. 2018



Zadavatel: Uchazeč:


Kód dílu - Popis

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Projektant:   MURUS - monumenta
renovamus, projekce, Cena celkem [CZK]


	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 761 217,26

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 761 217,26

	1 - Zemni práce
	
	
	
	
56 648,02

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	22 000,00

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	20 196,00



5 - Komunikace pozemní


---

13 650,50

8 - Trubni vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 - Přesun hmot

1 191 408,30
433 314,44
24 000,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


D.1.1.2 - Odvodněni


Místo:

Zadavatel: Uchazeč:


Valdštejnské náměstí,  Praha

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Datum:	18. 7. 2018

Projektant:   MURUS - monumenta  renovamus, projek


			

IPČ Typ	Kód
Náklady soupisu celkem

Popis	MJ


Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]


1 761 217,26

Cenová soustava



D   HSV
D     1 	
1-1K 1113106022 	
w
w w w

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
fRozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic plochy do
!15 m2
2,39 "parter u muzea, Ledeburská zahrada, v místě prvku K6, viz tabulka kamenických prvků, výměna liniového odvodnění
16,2 "1., 2., 3. terasa, Ledeburská zahrada, viz tabuka kamenických prvků K13/1 4,25+1,8*0,5 "MPZ podesty, viz tabulka kamenických prvků K20
Součet






23,7401

2,390

16,200
5,150
23,740





77,00

1 761 217,26
56 648,02
1 s27,98j cs úRs 201102








17 164,0Z lcs ÚRS 2017 02
-- L -- --

 (
2
K
Odstraněni
 
podkl
adu
 
pl
ochy
 
do
 
15
 
m2
 
z
 
kameniva
 
drceného
 
tl
 
300
 
mm
 
při
 
překopech
113107023
!
i
nž
 
sítí
23
,
740
w
2,3
9
 
"
parter
 
u
 
muzea,
 
Ledeburská
 
z
ahrada,
 
v
 
místě
 
prvku
 
K6,
 
viz
 
tabu
l
k
_
a
 
2,
390
kamenických
 
prvků,
 
výměna
 
lini
ového
 
odvodnění
w
w
16,
2
 
"1.,
 
2.,
 
3.
 
terasa,
 
Ledeburská
 
zahrada,
 
vi
z
 
tabuka
 
kamenických
 
prvků
 
K13/1
16,
200
 
4,25+1,8*0,5
 
"MPZ
 
podesty,
 
vi
z
 
tabulka kamenických
 
prvků
 
K20
5,150
w
Součet
23,740
)r.	6 000,00	-





;-i -

K t.01

!zabezpečení výkopů proti pádu, přechody apod.

1,0001

-	--

K  132212101
w
w

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	3

"výkop pro nová potrubí a žlaby odvodnění
(2,16*0,3+0,77+0,68+0, 12+0,5)*0,6+(1,73+1,68+1,59+1, 6+2,93+3,62)*0,4*0,3
"Ledeburská zahrada

-
 (
32,349
L
)690,00


3,209

-
6 000,001 --

22 320,81 es úRs 2011 02
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Typ	Kód	Popis	MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]



Cenová soustava

	



 (
w
 
w
(
18,3+3,3+17,3+3,3+18,8+
3,7)*0,3*0,
8+
(
18,
 
5+18
,
7+18
,
9+1
9
,
2+17,
 
18+1,
43+
 
1,33+2,79)*
28,912
0
,
4*0,3+(8,
 
1
+1
,
2+2
,
6+1,6)*0,
 
3*0,4
 
"MPZ
1,9*0,3*0,4
 "VPZ
0,
228
Součet
32,349
 
w
K
132212109
hornině
 
tř.
 
3
m3
32,349
 
1
w
"výkop
 
pro
 
nová
 
potrubí
 
a
 
žl
aby
 
odvodnění
w
(2,16*0,3+0,77+0,68+0,
 
12+0,5)*0,6+(1,
 
73+1,68+1,
 
59+1,6+2,93+3,62)*0,4*0,3
"Ledeburská
 
zahrada
3,209
)IPříplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v
I 5




188,00	6 081,61 [es úRS 201102






w		(18,3+3,3+17,3+3,3+18,8+3,7)*0,3*0,8+(18,5+18,7+18,9+19,2+17, 18+1,43+1, 33+2,79)*	28,912 0,4*0,3+(8, 1+1,2+2,6+1,6)*0,3*0,4  "MPZ
vv	1,9*0,3*0,4 "VPZ	0,228
 vv	Součet	32,349_
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných

I 6	K    132212201


horninách tř. 3

 	m3 	1,404	789,0	1 107,76 Cs ÚRS 2017 02

vv	"výkop pro nová potrubí odvodn
 	vv		2,34*0,6 "Ledeburská zahrada		1,404 	 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v

7	K  132212209

hornině tř. 3

m3	1,4041	166,001	233,06 es úRs 201102  ]

w	"výkop pro nová potrubí odvodnění
 (
m3
I
 
22,190
[
4,613
86,20
[
1
 
912,78
 
es
 
ú
RS
 
201102
28,912
0,
228
-1,361
-10,187
-0,
015
22,
 
190
)w	2,34*0,6 "Ledeburská zahrada	1,404

8 1 K 1 174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
w	"výkop pro nová potrubí a žlaby odvodnění
w	(2,16*0,3+0,n+o,68+0, 12+0,5)*0,6+(1,73+1,68+1, 59+1,6+2,93+3,62)*0,4*0, 3+2,34*0,6
"Ledeburská zahrada
w		(18,3+3,3+17, 3+3, 3+18,8+3,7)*0,3*0,8+(18,5+18,7+18,9+19,2+17, 18+1,43+1, 33+2,79)* 0,4*0,3+(8, 1+1,2+2,6+1,6)*0,3*0,4 "MPZ
w	1,9*0,3*0,4 "VPZ
w	"odpočet objemu potrubí a žlabů
w	-(2,3+2,6+2,3+1,6+1,2+0,9+1,7)*Pl*O, 1*0,1/4-
(1,73+1,68+1, 59+1,6+2,93+3,62)*0, 4*0, 3*0,8 "Ledeburská zahrada
vv	-(18,3+3,3+3,3+3,7+8,1)*Pl*O,125*0,125/4-(17,3+18,8+1,2+2,6+1,6)*Pl*O,   1*0,1/4- (18,5+18,7+18,9+19,2+17,18+1,43+1,33+2,79)*0, 4*0,3*0,8 "MPZ
vv	-1,9*Pl*O, 1*0,1I4 "VPZ
vv	Součet



 (
I
D
3
vislé
 a
 
kompletní
 
konstrukce
22
 
000,00
9
K
35832.01
I
Bourání
 
stávající
 
šachty
 
v
 
místě
 
nové
 
šachty
 
K1
 
včetně
 
zemních
 
prací
I
 
kpl
1,
000
6
 
500,00
6
 
50
G:OOí
w
1
 
"Ledeburská
 
zahrada
1,
000
J
10
K
35832.02
Bourání
 
stávající
 
šachty
 
v
 
místě
 
nové
 
šachty
 
K2
 
včetně
 
zemních
 
prací
kpl
1,
000
6
 
500,00
6
 
soo,oo
J
w
1
 
"Ledeburská
 
zahrada
1,
000
) -],
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('TYP	Kód	.


Popis

J.cena
MJ	Množství	[CZK]	Cena celkem [CZK]

Cenová soust

832.03
vv


Bourání stávající šachty v místě nové šachty K3 včetně zemních prací 1 "Ledeburská zahr

kpt	1,000}	9 000,00 -_-9 ooo,ooj--=-		l

1,000



D	4
12E@419 .01
w

Vodorovné konstrukce
 (
20
 
196,00
)lRozebrání a zpětné osazení kamenných schodišťových stupňů	_--i-	j	23,760 1 _ 850,	--
1,32*18 "MPZ, schodiště mezi 2. a 3. 18x180x307 mm terasou nad výkopem odvodnění	23,760



 (
T
)D	5	Komunikace pozemní
 		Příprava podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drcenfnl!  2




23,7401




287,oo


1 --


 (
_
l
)13 650,
6 813,381 _

13 1    K   E66901.0_1


vv

\ tl. do 300 mm, využití stávajícího materiálu	m
2,39 "parter u muzea, Ledeburská zahrada, v místě prvku K6, viz tabulka	-- --
kamenických prvků, výměna liniového odvodnění



2,390



 (
vv
16,2
 
'"1.,
 
2.,
 
3.
 
terasa,
 
Ledeburská
 
zahrada,
 
viz
 
tabuka
 
kamenických
 
prvků
 
K13/1
16,200
vv
4,25+1,8*0,5
 
"MPZ
 
podesty,
 
viz
 
tabulka
 
kamenických
 
prvků
 
K20
5,
 
150
w
Součet
23,740
14
1
 
K
1
594611.01
-
 
1
-
-
 
-
 
-
 
-
Zpětná
 
montáž
 
rozebrané
 
lažby
 
z
 
kamene
 
s
 
ložem
 
při
 
překopech
m
23,740
1
288,00
w
2,39
 
"parter
 
u
 
muzea,
 
Ledeburská
 
zahrada,
 
v
 
místě
 
prvku
 
K6,
 
viz
 
tabulka
kamenických
 
prvků,
 
výměna
 
liniového
 
odvodnění
2,390
w
16,2
 
"1.,
 
2.,
 
3.
 
terasa,
 
Ledeburská
 
zahrada,
 
viz
 
tabuka
 
kamenických
 
prvků
 
K13/1
16,200
vv
4,25+1,8*0,5
 
"
MPZ
 
podesty,
 
viz
 
tabulka
 
kamenických
 
prvků
 
K20
5,150
w
Součet
23,740
D
8
Trubní
 
vedení
1
 
191
 
408,30
1
15
K
87126521.1
Kanalizační
 
potrubí
 
z
 
tvrdého
 
PVC jednovrstvé
 
KG
 
DN
 
100
 
včetně
 
tvarovek
 
a
 
napojení  
I
m
-
-
112,o
o
f
-
 
11
 
197,20
l
vv
2,4+2,7+2,4+1,7+1,2+1+1,7+0,5
 
"Ledeburská
 
z
ahrada
-
-
-
13,600
vv
 
vv
 
vv
0,3+1,8+0,5+19,2+1,
 
1*3+18,8+1,7+3
 
"
MPZ
48,600
2,3+0,6
 
"VPZ
2,900
Součet
65,100
1
 
-
16
 
j  
 
K
1
8712752
!
Kanalizační
 
potrubí
 
z
 
tvrdého
 
PVC
 
KG
 
DN
 
125
 
včetně
 
tvarovek
 
a
 
napojení
m
4
3
,3oo
 
J
189,
 
!1
 
183,70
1
_
vv
34,9+8,4
 
"MPZ
43,300
Montáž
 
a
 
dodávka
 
šachtové
 
roury
 
z
 
korugovaného
 
potrubí
 
DN315
 
s
 
hrdlem,
 
šachtové
I      
 
1
7
L
J
773.
0
_
1
dno
 
plastové
 
DN315,
 
poklop
 
litinový
 
DN315
 
včetně
 
zhotovení
 
a
 
utěsnění
 
pr
os
tupů,
.
pi
I
_:
_
t
w
l
\
 
zemních
 
prací
 
a
 
úpravy
 
povrchu
 
ozn.
 
K23,24,25
22
 
000,00
66
 
000,
0
i
)[image: ]              _ l


- i












w
18	K  8922711.01

3 "MPZ

 (
T
)[Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 včetěn zajištění konců potrubí

3,000
I	206,200 1



15,oT



3 093,00

       J



_ _ I

m
w	10,9+5,2+17,4+6,4+32,7+11+4,  1+15+10,8+3,2+11, 1+15,6+8,9+8,7+3, 1 "Ledeburská

,	i

zahrada	164,100
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PČ Typ	Kód	Popis


MJ	Množství

J.cena [CZK]



Cena celkem [CZK]	Cenová	1
soustava

 (
l
)w w
19	K 1894411.01

19,7+1,6+9,5+8,3+3 "MPZ
Součet





kpl


42,100
20_6,200
	

1,000

 (
l
)Montáž a dodávka ŽB segmentové šachty 785 x 685 x 630 mm ozn. K1 včetně poklopu,   	
podkladního betonu, zhotovení a utěsnění prostupů, obsypu a úpravy povrchu
.	-
w	1 "Ledeburská zahrada

16 ooo,oo_I _ _

16 000,00


i 20	K  894411.02
w
I

!	táž a dodávka ŽB segmentové šachty 785 x 685 x 740 mm ozn. K2 včetně poklopu,
Ipodkladního betonu, zhotovení a utěsnění prostupů, obsypu a úpravy povrchu
1 "Ledeburská zahrada
Montáž a dodávka ŽB segmentové šachty 835 x 750 x 1225 mm ozn. K2 včetně


kpl




1,000


18 000,00



18 ooo,oof

 (
K
w
894411.03
K
w
894411.04
)1 21


22



I 23J K j"94411.05

poklopu, podkladního betonu, zhotovení a utěsnění prostupů, obsypu a úpravy	kpl povrchu
 (
:i
)1 "Ledeburská zahrada
Montáž a dodávka ŽB segmentové šachty 1140 x 1140 x 1370 mm ozn. V2 včetně
poklopu, podkladního betonu, zhotovení a utěsnění prostupů, zemních prací a úpravy	kpl povrchu
1 "VPZ

Montáž a dodávka ŽB segmentové šachty 1960 x 850 x 3545 mm ozn. K27 včetně
poklopu, podkladního betonu, zhotovení a utěsnění prostupů, zemních prací a úpravy	kpl

1,000

1,000

1,000

1,00_Q_

1,000

19 000,00 1
I



22 000,00




22 000,00

_19_ ·  ]	I




22	-
22 000,00	l

w
24	K    1894411.06

povrchu
1 "MPZ
Montáž a dodávka ŽB segmentové šachty 600 x 500 x 710 mm ozn. K26 včetně
poklopu, podkladního betonu, zhotovení a utěsnění prostupů, zemních prací a úpravy	kpl povrchu	 	


 (
„
]
)1,000
l	 	





18000,00

w
25 [  K  18981.01

1 "MPZ

!stávající šachta K4 - vyčištění, srovnání povrchu MC, těsnící bitumenová stěrka

1kpl

1,000

1,000[


5 ooo,oo l



5 000,00

w	1 "Ledeburská zahrada

1	 	
1,000	 	


26	K   8981.02


!stávající šachta K5 - vyčištění, srovnání povrchu MC, těsnící bitumenová stěrka

kpl	í

1,ooof


5 000,00

5 000,oo l	-

w
27	K   8981.05

1"Ledeburská  zahrada	 	

Stávající šachta KS - vyčištění, srovnání povrchu MC, těsnící bitumenová stěrka



kpl

 	1,000 	
1,000



5 000,00




5 000,00(

w 1 "Ledeburská zahrada
 (
28
K
8981.06
I
 
29
w
K
8981.07
w
) (
1,000
5
 
000,00
5
 
000,
-
-
-
1
,
0
0
0
1,000
5
 
000,00
5
 
000,00
1,000
)Stávající šac_h_t_a _K_9 _- v-yčište-ní,-sro-vnání povrchu MC, těsnící bitumenová stěrka,	kpl zkouška těsnosti, průraz pro napojení vpusti
1 "Ledeburská zahrada
f stáva;í šachta K10 - vyčištění, srovnání povrchu MC, těsnící bitumenová stěrka	l kpl
1 "Ledeburská zahrada

1,000     	
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[ Pč  Typ	d

[ 30 ]  K 18981.09
vv



Popis


jstávající šachta K14 - vyčištění, srovnání povrchu MC, těsnící bitumenová stěrka 1 "MPZ

---
J.cena	Cenová
MJ	Množství	Cena celkem  [CZK]
[CZK]	soustava
1 pl	1	1,0001	5 000,00	5 000,00


1,000


18981.10

fStávající šachta K15 - vyčištění, srovnání povrchu MC, těsnící bitumenová stěrka

kpl	1,oooj	5 000,°_1 	


_ 5 000,oo"J

w

32	K  8981•11 ---



1 "MPZ	1,000
 (
3
)stávající, šachta K16 - vyčištění, srovnání povrchu MC, těsnící bitumenová stěrka,	O	o,ooi--



5 600,00

enm1 hrdla o 100mm
1

 		_ 	 I	K	'.':l_	'.:1_	 	_	_ j


 (
w
) (
w
1
1,000
r
 
34
K
8981.13
Stávající
 
šachta
 
K21
 
-
 
vyčištění,
 
srovnání
 
povrchu
 
MC,
 
těsnící
 
bitumenová
 
stěrka
kpl
1,000
vv
1
 
'VPZ
1,000
)I 33 l K  18981.12

1 "MPZ	1,000

\ stávající šachta K2	čištění, srovnání povrchu MC, těsnící bitumenová stěrka

[image: ]               _]
3 500,00




35	K   8981.14
w

vající šachta K22 - vyčištění, srovnání povrchu MC, těsnící bitumenová stěrka 1 'VPZ


kpl	L1	3 500,001
1,000


3 500,00

36 lK 18981612.01

!sanace potrubí vložkování textilním  rukávcem DN 100-150

1m T 182,3 	

4 100,00

 		 	!_47 430,ool	_-I





 (
w
"realizace
 
dle
 
výsledků
 
tlakové
 
zkoušky
w
10,9+5,2+17,4+6,4+32,7+11+4,
 
1+15+10,8+3,2+11,
 
1+15,6+8,9+8,7
 
"Ledeburská
 
zahrada
161,000
w
19,7+1,6
 
"MPZ
21,300
w
Součet
182,300
)37f K 18981612.02	r;anace potrubí vložkování textilním rukávcem DN 200

-m--l	42,2001	460,

vv
vv w w
 	w 	
38	K 1899722112
w w w w

"realizace dle výsledků tlakové zkoušky 3, 1 "Ledeburská zahrada
9,5+8,3+3 "MPZ
4,4+13,9 "VPZ
Součet
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm 2,4+2, 7+2,4+1, 7+1,2+1+1,7+0,5 "Ledeburská zah rada
0,3+1,8+0,5+19,2+1, 1*3+18,8+1,7+3+34,9+8,4 "MPZ
2,3+0,6 'VPZ
Součet


3, 100
20,800
18,300
42,200
m	108,400
13,600
91,900
2,900
108,400








--	I
11,00







1 192,40r CS ÚRS 2017 02



D	9
39	K  935113.01
w w w

Ostatní konstrukce a práce, bourání
j Demontáž můstkového roštu odvodňovacího žlabu do DN 150 "viz PD odvodnění
3,05 "0001
1,65 "0019

Jm _l_	42,51	65,00
3,050
1,650

433 314,44
2 763,15

_	_J
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová [CZK]		soustava


VY	1,64 "0020	1,640
VY	2,78 "0021	2,780
VY	2,89 "0024	2,890
VY	2,07 "0027	2,070
VY	2,55 "0028	2,550
VY	1,96 "0029	1,960
VY	2,17 "0030	2, 170
VY	4,88 "0033	4,880
VY	2,91 "0035	2,910
VY	2,95 "0036	2,950
VY	2,98 "0037	2,980
VY	2,96 "0038	2,960
VY	2,06 "0039	2,060
VY	3,01 "0040	3,010
 	VY	Součet	42,510
 (
 
 
I  
 
K   
 
1
 
935113.02
Vyčištění
 
a
 
přetěsnění
 
odvodňovacího
 
žlabu
 
do
 
ON 
 
150
m
J
42,510
 
[
199,oo
]
8
 
459,49
VY
"viz
 
PO
 
odvodnění
VY
3,05
 
"0001
3,050
VY
1,65
 
"0019
1,650
VY
1,64
 
"0020
1,640
VY
2,78
 
"0021
2,780
VY
2,89
 
"0024
2,890
VY
2,07
 
"0027
2,070
VY
2,55
 
"0028
2,550
VY
1,96
 
"0029
1,960
VY
2,
 
17
 
"0030
2,
 
170
VY
4,88
 
"0033
4,880
VY
2,91
 
"0035
2,910
VY
2,95
 
"0036
2,950
VY
2,98
 
"0037
2,980
VY
2,96
 
"0038
2,960
VY
2,06
 
"0039
2,060
VY
3,01
 
"0040
3,010
)I 40	J















 (
I
25
 
695,oo
f
  
 
 
) 	VY	Součet		42,510     	

41	K  [935113.03	1Montáž a dodávka můstkovéholitinového roštu odvodňovacího žlabu ON 125	m		28,5501	900,oo l
 (
VY
VY
"viz
 
PO
 
odvodnění
3,05
 
"0001
3,050
VY
1,65
 
"0019
1,650
VY
1,64
 
"0020
1,640
VY
2,78
 
"0021
2,780
VY
2,89
 
"0024
2,890
VY
2,07
 
"0027
2,070
VY
2,55
 
"0028
2,550
)-- -	-
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PČ Typ	Kód
vv vv vv vv vv
r 42	K   935113.04






1,96 "0029
2, 17 "0030
4,88 "0033
2,91 "0035



Popis

MJ	Množství	J.cena
[CZK]


1,960
2,170
4,880
2,910


Cena celkem [CZK]

x ----
vv vv vv vv vv vv





 (
-
,
) (
Součet
 
-
-
-
 
2
8,550
Montáž
 
a
 
dodávka
 
můstkového
 
l
i
t
i
nového
 
roštu
 
odvodňovacího
 
ž
l
abu
 
ON
 
150
m
14,960
1
 
ooo,oo
j
 
-
14
 
960,00
1
"viz
 
PO
 
odvodnění
1,000
2,95
 
"0036
2,950
2,98
 
"0037
2,980
2,96
 
"0038
2,960
2,06
 
"0039
2,060
3,01
 
"0040
3,010
Součet
14,960
)!osazení bodové vpusti 300 x 300 mm z polymerbetonu s litinovouhranou včetně I

1    .;i131.01
vv vv
44	M  59227025.2

kalového koše, litinového můstkového roštu s rámem, podkladu	I
- „viz PO odvodnění	---	-	-
2 "0016

1 bodová vpust' 300 x 300 mm z polymerbetonu  s litinovou hranou včetně kalového še a můstkového  litinového roštu s rámem

kus	2,0	400,ooC


2,000
--,

-800,ool


-4 700,	_l

-vv _,
vv

2,
"viz PO odvodnění	---	---	--	---

2 350,00


 (
J
) (
2
 
"0016
2,000
!
93511311.1
1
osazení
 
vpusti
 
s
 
ka
l
ovým
 
košem
 
odvodňovacího
 
po
l
ymerbetonového
 
ž
l
abu
 
ON
ku
T
24,000
 
\
250,00
1
6
 
ooo,oo
l
)_\

vv	"vi	-
z PO odvodnění

	vv
	1 "0002
	1,000

	vv
	1 ··0003
	1,000

	vv
	1 "0004
	1,000

	vv
	1 "0005
	1,000

	vv
	1 "0006
	1,000

	vv
	1 "0007
	1,000

	vv
	1 "0008
	1,000

	vv
	1 "0009
	1,000

	vv
	1 "0010
	1,000

	vv
	1 "0011
	1,000

	vv
	1 "0012
	1,000

	vv
	1 "0013
	1,000

	vv
	1 "0014
	1,000

	vv
	1 "0015
	1,000

	vv
	1 "0017
	1,000

	vv
	1 "'0018
	1,000

	vv
	1 "0022
	1,000

	vv
	1 "0023
	1,000

	vv
	1 "0025
	1,000
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l PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová
 	   [CZK]	soustava
w	1 "0026	1,000
w	1 "0031	1,000
w	1 "0032	1,000
w	1 "0034	1,000
w	1 "0041	1,000
w	Součet		24,000 	
 (
1
 
46
 
r
 
M
) (
kus
19,000
750,00
14
 
250,oo
 
L
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
)159227025. 1	vpust žlabová těsný odtok DN  100 pro žlab DN 150 včetně kalového koše a můstkového   litinového  roštu
w	'"viz PO odvodnění
w	1 "0002
w	1 "0003
w	1 "0004
w	1 "0005
w	1 "0008
w	1 "0010
w	1 "0012
w	1 "0013
w	1 "0015
w	1 "0017
w	1 "0018
w	1 "0022
w	1 "0023
w	1 "0025
w	1 "0026
w	1 "0031
w	1 "0032
w	1 "0034
w	1 "0041
w	Součet	19,000 	


I   47 1    M     159227025.3


j vpust žlabová těsný odtok DN  100 pro žlab DN  150 včetně kalového koše a kamenného
Iroštu

kus	5,ooo [	450,00 l	2 250,00

w	"viz PO odvodnění, variantní typ roštu




 (
w
1
 
"0006
1,000
w
1
 
"0007
1,000
w
1
 
"0009
1,000
w
1
 
"0011
1,000
w
1
 
"0014
1,000
 
w
 
Součet
 
5,000
 
)48 l K 1935113111	[ osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	[	128,110/	95,oof	12 110,45 es úRs 2011 02

	w
	"viz PO odvodnění
	

	w
	1,36+1,35+4,62·0,5 "0002
	6,830

	w
	2,78·0,5 "0003
	2,280
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I PČ  Typ	Kód
VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY VY






1,19-0,5 "0004
1,33-0,5 "0005
2,75+5,88+4, 13+4,62-0,5 "0006
4,4+5,16+9,61-0,5  "0007
1,3-0,5 "0008
4,28+6,59+8,66-0,5 "0009
1,76-0,5 "0010
6,66+7,36+5,11-0,5 "0011
1,28-0,5 "0012
1,33+1,69-0,5 "0013
6,55+5,96+6,48-0,5 "0014
1,08-0,5 "0015
3,44-0,5 "0017
2,81-0,5 "0018
1,3-0,5 ··0022
1,29-0,5 "0023
1,53-0,5 "0025
1,54-0,5 "0026
2,42-0,5 "0031
2,35-0,5 "0032
3,32-0,5 "0034
0,92*2+3-0,5 "0041
Součet


		
Popis



Cenová soustava

49	M  59227.01

žab o odňovací polymerbeton DN150 s litinovou hranou a integrovaným spádem	m


134 516

-i-
 (
MJ
Množství
J.cena
Cena
 
celkem
 
[CZK]
[CZK]
0,690
0,830
16,880
18,670
0,800
19,030
1,260
18,630
0,780
2,520
18,490
0,580
2,940
2,3
10
0,800
0,790
1,030
1,040
1,920
1,850
2,820
4,340
l
128,110
,
-
 
I 
 
------
)1 250,000 1


168 145,00

VY	"viz PO odvodnění	--	--	--	--	--	---
VY	1,36+1,35+4,62-0,5 "0002	6,830
VY	2,78-0,5 "0003	2,280
VY	1,19-0,5 "0004	0,690
VY	1,33-0,5 "0005	0,830
VY	2,75+5,88+4, 13+4,62-0,5 "0006	16,880
VY	4,4+5, 16+9,61-0,5 "0007	18,670
VY	1,3-0,5 "0008	0,800
VY	4,28+6,59+8,66-0,5 "0009	19,030
VY	1,76-0,5 "0010	1,260
VY	6,66+7,36+5,11-0,5 "0011	18,630
VY	1,28-0,5 "0012	0,780
VY	1,33+1,69-0,5 "0013	2,520
VY	6,55+5,96+6,48-0,5 "0014	18,490
VY	1,08-0,5 "0015	0,580
VY	3,44-0,5 "0017	2,940
VY	2,81-0,5 "0018	2,310
VY	1,3-0,5 "0022	0,800
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IPČ Typ	Kód
w w w w w w w w




1,29·0,5 "0023
1,53-0,5 "0025
1,54-0, 5 "0026
2,42-0,5 "0031
2,35-0,5 "0032
3,32-0,5 "0034
0,92*2+3-0,5 "0041
 (
MJ
Množství
J.cena
Cena
 
celkem
 
[CZK]
[CZK]
-
-
 
0,790
1,030
1,040
1,920
1,850
2,820
4,340
128,110
)Součet



Popis




Cenová soustava

 	w	'11*1,05 'Přepočtené  koeficientem množství

 		134,516

I 50  I M   15922702.01

rošt můstkový grafitová tvárná litina pro žlab DN 150

m	38,231 ]	1  25o:aor-



47 788,75

 (
w
)--'--'----- ---
"viz PD odvodnění

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w

51 [ M [5922702.02

1,36+1,35+4,62-0,5 "0002
2,78-0,5 "0003
1,19-0,5 "0004
1,33-0,5 "0005
1,3-0,5 "0008
1,76-0,5 "0010
1,28-0,5 "0012
1,33+1,69-0,5 "0013
1,08-0,5 "0015
3,44-0,5 "0017
2,81-0,5 "0018
1,3-0,5 "0022
1,29-0,5 "0023
1,53-0,5 "0025
1,54-0,5 "0026
2,42-0,5 "0031
2,35-0,5 "0032
3,32-0,5 "0034
0,92*2+3-0,5 "0041
Součet


Jrošt kamenný pro ž_la_b_D_N_15_o 	 _

6,830
2,280
0,690
0,830
0,800
1,260
0,780
2,520
0,580
2,940
2,310
0,800
0,790
1,030
1,040
1,920
1,850
2,820
4,340
36,410
 		-i-mT 91,100r
















35oJ:O-O-J-'---






















123 795,00

w	36,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	_


 (
w
2,
75+5,88+4,
 
13+4,62-0,5 "0006
16,880
w
4,4+5,
 
16+9,61-0,5
 
"0007
18,670
w
4,28+6,59+8,66-0,5
 
"0009
19,030
w
6,66+7,36+5,
 
11-0,5
 
"0011
18,630
w
6,55+5,96+6,48-0,5 
 
"0014
18,490
w
Součet
-
-
 
91,700
 
)w	"viz PO odvodnění, variantní typ roštu

38,231
1







	

K 19351130.01
w

! Demontáž odvodňovacího žlabu DN100
-'---
"viz PO odvodnění

m	r	9,610 !	160,ool 	


1 537,60
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PČ Typ	Kód


Popis



MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]		Cenová soustava

w w w w

l	O	998

2,42 "v místě 0031
2,35 "v místě 0032 0,92*2+3 "v místě 0041 Součet

Přesun hmot	 	



2,420
2,350
4,840
9,610

--	 	

53LS998_27_13_0_1
l54	K  9989.01


 (
 
24
 
000,00
kpL
 
_L
1
,oo
o
l
14
 
000,00
1
14
 
000,00
 
es
 
úRS
 
201102
1,00
10
 
000,00
10
 
000,00
)Přesun hmot pro kanalizace otevřený výkop bez mechanizace	 	 1vnitrostaveništní  přesun suti, odvoz a likvidace  	
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha Objekt:
D.1.1.3 - Závlahový  systém



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gema Art Group a.s.

Projektant:
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:



18. 7. 2018




26437741
CZ26437741



	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 252 956,54

	
	
Základ daně
	
	
	
Sazba daně
	
Výše daně

	DPH základní
	1 252 956,54
	
	
	21,00%
	263 120,87

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	fcena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 516 077,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem ·památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


D.1.1.3 - Závlahový systém


Místo:

Datum:	18. 7. 2018



Zadavatel: Uchazeč:


Kód dílu - Popis

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Projektant:  MURUS - monumenta
renovamus,   projekce, Cena celkem [CZK]


	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 252 956,54

	ZVL - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
	
	
	
	1 252 956,54

	ZVL-01 - Výkopové práce
	
	
	
	154 790,60

	ZVL-02 - Potrubí a kabely
	
	
	
	96 285,00

	ZVL-03 - Řídící jednotka
	
	
	
	226 970,00

	ZVL-04 - Elektromagnetické ventily
	
	
	
	133 263,80

	ZVL-05 - Závlahové prvky
	
	
	
	139 175,00



ZVL-06 - Vystrojení technologické místnosti
---
ZVL-07 - Připojení na vodovodní řad
----

119 424,14
11 515,00


	ZVL-08 - Šachty
	
	
	
	
	
	
	
	
	115 040,00

	ZVL-09 - Vedlejší náklady*
	
	
	
	
	
	
	
	
	69 528,00

	ZVL-10 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	186 965,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


D.1• 1•3 - Závlahový systém

 (
M
ísto:
Zadavatel
:
 
Uchazeč:
Národní
 
památkový
 
ústav
 
Gema
 
Art Group
 
a.s.
PČ
 
Typ
Kód
Popi
s
MJ
Množství
)Datum:	18. 7. 2018

Projektant:  MURUS - monumenta renovamus, projek





Náklady soupisu celkem

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]


1 252 956,54

Cenová soustava



D	ZVL
D	ZVL-01

K   řl·01.01
1

ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
 (
J
)Výkopové práce
Vyhloubení rýhy drážkovacím strojem pro potrubí hloubky 350 - 400 mm, šířky 140 mm   v zemině tř. těžitelnosti 4






850,oooj	1 0,oo

1 252 956,54
 	154 790,60	-

59 500,

p

K ZVL-01.0Z

p

Poznómka k položce:	---
.:.viz výkres 002, 003, 004

Vodorovné přemíst.výkopku,  kolečko hor.1-4, do 10m, ve ztížených podmínkách
Poznámka k položce:
 	 Poznómka:    řesurJy přebytečné zeminy, přesunů; = 7 + 4,1 m3	 	

I	11,100	[image: ]

-,
Z 819


Příplatek za dalš.10 m, kolečko, příp. kbelík, výkop. z hor.1- 4, (celková vzdálenosl
lK  ZVL-01. 04	Poplatek za skládku zeminy

m3	1




7,000	Z40,00

1 680,oo l	J

,  3	K lZVL·01.03	I140m ), ve  zt•v1z,ehnod c•nka'ch
4

11,100
-

z 500,oo J

Z7 750,00

p
CD}( [zvL-01.05
@K jzvL-01.06
p

Poznámka k položce: ---
= 4,1 + 2,9 m3 1nakypření
Naložení a dovoz zeminy ze vzdálenosti 10000m
Podsyp potrubí frakce O - 8 mm v tloušťce tl.30 mm
Poznómka k položce:
= sso•o,03•0,16



1,000 1	soo,ool	-	5 600,ool	\
4,080	1 050,00	4 z84.00J   ,	I

 	IK 1zvL-01.01 -


[obsyp potrubí přeh výkopkem frakce O - ZO mm

1m3 J 	 43,5oe


4Z4,00


 (
=
 
l
)18444,00


P
I 8 I K  1zvL-01.08


Poznámka k položce:



Přehoz zeminy sítem ZO mm


--.--	 	
m3

= sso·o,32•0,16	_

43,500	Z44,oo1l	-

-10 614,00 1
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PČ Typ	Kód	Popis


MJ	Množství



J.cena
[CZK]	Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

9	K ZVL-01.09
p

jZásyp potrubí vykopanou zeminou
Poznámka k položce :	------------
850'0,2'0, 16	 	

-1	m3

21,200 1

386,00 ----- 10 499,201	_

10	K  ZVL-01. 10

o	ZVL-02

]Hutnění zásypu po


Potrubí a kabely



850,000 	16,00

13 600,00[	_J
96 285,00


[11	K ZVL-02.01
p
r·


_Eotrubí HOPE 100 PE 50x3,0 PN10    	
Poznámka k položce:
- viz výkres 002, 003, 004

Lm_...r.. _100,000


64,00

---

-6 400,00!


---

12	K ZVL-02.02
r---+- --
13	K ZVL-02.03

Potrubí HOPE 100 PE 40x2,4 PN10
--
Potrubí HOPE 100 PE 32x1,9 PN10

m	100,000
m	650,000

52,00
42,00

5 200,00
27 300,00

14	K  ZVL-02.04
---+--

Potrubí LOPE 40 PE 25x2, 3 PN 6

m	400,000

22,00


-----

8 800,00



t-	-

15	K ZVL-02.05	šoupě plastové POM s mosazným klínem na potrubí, nátrubní PE 32
 (
K
ZVL-02.06
šoupě
 
mosazné
 
6/4"
 
vni
kus
3,
000
586,00
1
 
758,00
ZVL-02.07
Kabel
 
CYKY
 
2x2,5
 
včetně
 
vl
ožení
 
do
 
výkopu
m
300,000
39,00
11
 
700,00
K
ZVL-02
 
.
08
Objímky
 
pro
 
potrubí
 
ON
 
40
 
a
 
DN
 
50
 
s
 
kombi
šroubem
 
a
 
hmoždinkou
kus
35,000
200,00
7
 
000,00
)16

kus	7,000
---1-

586,00

4 102,00
-t--	-

+-


18 j
19 K ZVL-02.09	Chránička DN 90 včetně protažení potrubí chráničkou
l-+	1---------
20 K ZVL-02.10	Chránička ON 50 včetně protažení potrubí chráničkou


-+-----
51,00
22,00



 (
I
)-+--

1 020




1 23
24


K  ZVL-02. 13
K  ZVL-02. 14


Výstražná fólie bílá šířky 150 mm
J ušta pro vedení kabelů 24 x 22 mm bílá délka 2_m 	


11,00
185,00

8800_,_oo:-_J
 (
21
K
ZVL-02.11
Chránička
 
DN
 
32
 
včetně
 
protažení
 
kabelů
 
chráničkou
m
325,000
 
1
16,
00
5
 
200,00
-
+
-
-
-
--r-
22
K
ZVL-02.12
Zemní
 
vodič
 
CY
 
1x2,
5
m
800,
000
9
,
00
7
 
20
0
,
00
)925,00
---



 (
m
m
20,
000
40,000
m
800,000
-
-
-
+
-
-
-
kus
5,000
)o	ZVL-03

Řídicí jednotka

- 226 970,00	 	


K  ZVL-03.01

K  ZVL-03.02


1-stanickový dekodér pro max 2 stanice s ochranou proti přepětí
Centrální ovládací jednotka s PC a možností připojení zařízení s dálkovým přístupem a monitorovacího zažízení


kus kus


37,000

1,000


3 350,00

85 770,00

--
123 950,00

85 770,00

27 K ZVL-03.03	OBY vodotěsné konektory
- -
28 K  ZVL-03.04	OBR vodotěsné konektory
•--!-	+-- -----+--
[ 29	K ZVL-03.05	Čidlo srážek, kabel 8 m

kus kus kus

80,000
110,000
1,000

85,00
85,00
1 100,00

6 800,00
---
9 350,00
1 100,00



---



o	ZVL-04
30	K ZVL-04.01
I 31	K  ZVL-04.02

Elektromagnetické  ventily

Elektromagnetický ventil  3/4", DC bez cívky vni pro nízké průtoky Regulátor tlaku pro elektromagnetický ventil
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28,000 1
28,000



775,00
1 400,00

133 263,80
--
21 700,00     	
39 200,00



IPČ Typ	Kód


	
Popis	MJ	Množství	J.cena
[CZK]


Cena celkem [CZK]

soustaváa	I

32	K [ ZVL-04.03
33 l K  ZVL-04.04

Cívka k elektromagnetickým ventilům 9 - 12 V
---
Elektromagnetický ventil, 1" S regulaci průtoku, DC cívka 9 V, vně

kus	28,oool
kus	9,000

1 400,00
975,00

39 200,oo j   --
8 n5,oo

34	K ZVL-04. 05
ZVL-04.06 	
K ZVL·04.07

Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu
Spojka redukovaná 1"x 3/4" vni x vně Přechodový kus 32x1" s převlečnou maticí

kus
kus kus

26,000
26,000
40,000

430,00
37,00
---
35,50

11 180,00
962,00
1420,00

--	kul

 (
·
)K ZVL-04.08

Přechodový kus 25x1" s převlečnou maticí

kus

25,000
+----

28,00

700,00

 (
449,80
)K  ZVL-04.09 39	K ZVL-04.10
40	K  ZVL-04.11
41	K  ZVL-04.12


D	ZVL-05
I 42	K  ZVL-05 .01

Redukce vně x vni 1" x 3/4"
Přechodka 3/4" vni na 16 mm Sestava pro zazimování
T-kusy, spojky, přechodky, záslepky

- Z_a_'vlahové prvky
Sprejový postřikovač, vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky, s ochranou proti

kus	26,000	37,00
26,000	17,30
US	_ 2,000!	357,50 -
soubor	1,000	8 000,00



 (
f
ku
•
)85,000	125,00C

962,00


J
175,00
10 625,00


43	K ZVL-05.02 	

poškození, se zpětným ventilem včetně osazení a nastavení
Tryska pevná výseč, dostřik 1,5 m, 90° , vnější závit	kus	5,000	66,00


330,00

44tKtZVL-05.03--- Tryska pevná výseč, dostřik 2,4 m, 90°, vnější závit

kus		4,000	66,00


264,00

. 45	K ZVL-05.04 46	K ZVL-05.05
47	K ZVL-05.06

Tryska pevná výseč, dostřik 3,0 m, 90·, vnější závit
Tryska pevná výseč, dostřik 3,0 m, 120·, vnější závit Tryska pevná výseč, dostřik 3,0 m, 180°, vnější závit

kus	3,000	66,00
 (
f
'
)kus	4,000	66,00
2,000	66,00
;--

198,00
264,00
132,00
-- i----

 (
49
K
ZVL
 
ZVL
 
ZVL
ZVL
K
K
 
K
K
ZVL
K
ZVL
)48	K


50
51
52

ZVL-05.07
-05.08
-05.09
-05. 10
-05.11

Tryska pevná výseč, dostřik 3,6 m, 90·, vnější závit
--+-	--	---	---
Tryska pevná výseč, dostřik 3,6 m, 180°, vnější závit
Tryska pevná výseč, dostřik 3,6 m, 360., vnější závit Tryska pevná výseč, dostřik 4,5 m, 90° , vnější závit Tryska pevná výseč, dostřik 4,5 m, 120·, vnější závit

US	10,000	66,00
US	16,000	66,00
kus	2,000	66,00
---
kus	14,000	66,00
kus	4,000	66,00

660,00
1 056,00
132,00
924,00
264,00

53	-05.12

Tryska pevná výseč, dostřik 4,5 m, 1so·, vnější závit	kus	12,000	66,00

792,00

... K ZVL-05.14	Tryska pevná výseč, dostřik 1,2 x 4,5 m, Levá výseč, vně. závit	-

54	-05.13

Tryska pevná výseč, dostřik 1,2 x 4,5 m, pravá výseč, vně. závit

66,00

:rK:IZVL-os.15	T.,,. ,,,...,.,;,oc, _„,1,2 x 9,0 m, .oějšl " ' " 	



ku•	4,000	66,00


132,00
 		264,00

K  ZVL-05.17	Rotorový postikov č, vstu 1/2", výsu; 10 cm, nastavitelný, součástí postřikovače je	k::	8

384

K ZVL-05.16	Tryska rotační nastavitelná výseč, dostiřk 4,0 m

kus	2,000	229,r--

458,00

1
 (
l
)59	K jZVL-05.18	:	L  v c:k:s;;

a nastaven_i --	---	I

000	00

3 on,oo

/60

93:000 L_ 105:00
K f_VL-05.19	,Koleno 3/4" pro napojení postřikovače-	kus	93,000l_      11,50_

9  765,ooL
1 069,50 ]	_
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PČ  Typ	Kód



Popis



MJ	Množství

J.cena
[CZK]
 (
89
K
ZVL-06.
 
12
Mosazný
 
přechod
 
na
 
potrubí
 
50
 
x
 
6/
 
4
"
 
vně
kus
4,
000
90
K
ZVL-06.
 
13
azný
 
přechod
 
na
 
potrubí
 
50
 
x
 
6
1
4
_
"
_
v
_
n
r
 
kus
+
1,
000
--
-
91
K
ZVL-06.
 
14
-
f
M
o
azná
 
spojka
 
redukovaná
 
5/4"
 
x
 
6/
4
"
 
vněší
 
závit
kus
1
,
000
)97,00
----r--
115,00



Cena celkem [CZK]

388,00
---
115,00

Cenová
soustava


---+--
92	K ZVL-06. 15	T kus redukovaný 50 x 40 x 50
 (
93
K
ZVL-06.16
Mosazný
 
přechod
 
na
 
potrubí
 
40
 
x
 
1"
 
vně
kus
1,000
72
,
00
7
2
,
00
-+--
-
1,
000
145,00
145,
00
-
+
-
-
-
-
-
2
,
000
11
0
,
00
220,00
94
 
I
K
ZVL-06.
 
17
Mosazná
 
pět
i
cestná
 
tvaro
v
_
k
_
a
_
1
'
_
 
_
kus
95
K
ZVL-06.
 
18
M
osazná
 
zátka
 
1"
kus
96
K
ZVL-06.19
Připojovací
 
flexi
 
hadice
 
1'x
 
0,7
 
m,
 
s
 
kol
enem
kus
1,
000
203,50
203,
50
-1-
-
97
K
ZVL-06
 
.
20
Manometr
 
0-1
O
 
bar
 
1
I
4"
-
-
-
kus
1
1
,
000
170,00
17
0
,
00
98
K
ZVL-06.21
Tl
aková
 
nádoba
 
450
 
l
s
 
membránou
 
-
 
stojatá
kus
1,
000
28
 
946,00
_,_
 
_
28
 
946,00
99
K
ZVL-06
 
.
22
Tvarovky
 
,
 
spojky,
 
kol
ena,
 
přechodky
 
pro
 
při
pojení
 
čerpadla
soubor
1,000
8
 
420,00
8
 
420,00
100
K
ZVL-06.23
Rám
 
pod
 
čerpadlo
 
240/315/250
 
mm
 
-
 
nerez
kus
1,
000
14
 
860,
00
14
 
860
,
00
101
K
ZVL-0
6
.
24
Mosazná
 
zpětná
 
kl
apka
 
6/
4"
kus
1,
000
575,00
575
,
00
102
K
ZVL-06.25
Kabel
 
H07
 
4G2,5
 
mm2
kus
20
,
000
65,00
1
 
300,00
103
K
ZVL-06.26
Redukční
 
ventil
 
5/4"
k
 
s
1
,
00
0
-+-
_
3
_
180,00
3
 
180
,
00
)-----




	
kus
-

t- --

---


 (
1
66,00
166,00
1,000
433,
 
00
433,00
)--










	




104  K  ZVL-06.27
105  K jzvL-06.28

Filtrační sestava 1x2" filtr 100 mikron + automatický proplach vstupní vodou Indukční průtokoměr 6/4" - umožňující komunikaci s řídící jednotkou
---

or	1,000	22 185,00
s	1,000	5 535,00



 (
o
ZVL-07
Připojení
 
na
 
vodovodní
 
řad
106 
 
K 
 
ZVL-07.01
I
_
 
I
 
sou
 
or
1,000
11
 
515,00
-1-
107
K
 
ZVL-07.
 
02
Diskový
 
filtr
 
1"
 
mosaz,
 
100
 
mi
kron
t---
-
kus
1,000
685
,
00
108 
 
K
 
ZVL-07.03
Ses
t
va
 
a
v
ut
o
ati
 
kéo
 
dOJl?UŠ
.
ě
Í
 
Z
 
Vo
d
vdního
 
řadu
 
pomocí
 
e
l
ektroma
g
netického
soubor
1
,
000
3
 
980
,
00
vent
i
l
u
 
vcetne
 
poJem
 
na
 
stava
1
1c1
 
potrub1
_
o
ZVL-08
šachty
115
 
040,00
109
 
j  
 
K
[
zvL-08.01
r
u
l
 
i
ční
 
pok
l
op
 
l
 
i
 
t
i
nový
 
-
 
el
i
pt
i
cký
 
v
četně
 
výkopu
 
a
 
osazení
"'
17,000
5
 
820,00
\
"940,oo
]
_J
110  
 
K
ZVL-08.02
Ventilová
 
šachta
 
kul
atá
 
zátěžová
 
průměru
 
320
 
mm
 
včetně
 
výkopu
 
a
 
osazení
 
kus
--;
:
000
390,00
14
 
820,00
i
venti
l
ová
 
šachta
 
ku
l
atá
 
zátěžová
 
průměru
 
200
 
mm
 
včetně
 
výkopu
 
a
 
osazení
---l
)o.oo'

22 185,00
5 535,00
6 850,00	j

JVodoměrná sestava na potrubí DN 50

685,00

„„{--=--







111   K   ZVL-08. 03

,	\	4,000,--320,00	1 280,	_J



o	ZVL-09	Vedlejší náklady"

69 528,00



IL•i	 	



pod urovm hladmy	 	

_		_ l

 (
5
1
"
)••„r l :L_ 09_ 01	osup stnou echnologické šachty tl.0,3 m pro potrubí včetně zatěsnění - vedeno	soubor j
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1-
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f
)PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství


J.cena


Cena celkem [CZK]


Cen::-1

[CZK]	soustava
I

 (
!
Prostup
 
stěnou 
 
technologické
 
šachty
 
tl
 
.
o
,3
m
 
 
pro
 
výtlačné 
 
potrubí 
 
včetně
 
zatěsnění 
 
-
ZVL-09.02
soubor
3,000
2
 
820,00
8
 
460,00
I
114
K
ZVL-09.03
ze
b
"
r
°
á
n
p
í
o
d
pís
k
"
o
'
v
'
c
"
o
"
v
'
é
 
dlažby
 
a
 
znovu
 
poskládání
 
včetně
 
podsypových
 
vrstev
m2
39,000
836,00
32
 
604,00
115
K
ZVL-09.04
zebrání
 
a
 
zpětná  montáž
 
schodišťových  stupňů
kus
16,000
1
 
244,oo
19
 
904,00
D
ZVL-10
Ostatní
 
náklady
186
 
965,00
)	
 (
soubor
soubor
soubor
soubor
) (
ZVL-10.01
Tlaková
 
zkouška
 
potrubí
2,000
6
 
680,oo
[
13
 
360,00
ZVL-10.02
Vytyčení
 
stávajících
 
inženýrských
 
sítí
1,000
12
 
800
,
00
12
 
800,00
ZV
L
-
1
0
.
03
Zprovoznění
 
závlahy
1,000
155
 
945,00
155
 
945,00
ZVL-10
 
.
04
Zazimování
 
závlahy
1,000
4
 
860,00
4
 
860,00
)116[ K
l117 K
118 K
119 K
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha Objekt:
D.1.1.4 - Technologie kašen



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gema Art Group a.s.

Projektant:
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:



18. 7. 2018




26437741
CZ26437741



	Cena bez DPH
	265 054,70

	

DPH základní
	Základ daně
265 054,70
	
	
	Sazba daně
21,00%
	Výše daně
55 661,49

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	v
	CZK
	
	320 716,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


D.1.1.4 - Technologie kašen

Místo:	Datum:	18. 7. 2018


Zadavatel: Uchazeč:

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Projektant:  MURUS - monumenta
renovamus, projekce,


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]



Náklady soupisu celkem

722 - R - Oprava technologie kašen


265 054,70

265 054,70
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


D.1.1.4 - Technologie kašen


 (
Místo:
Zadavatel
:
 
Uchazeč:
Národní
 
památkový
 
ústav
 
Gema 
Art
 
Group
 
a.s.
PČ
 
Typ
Kód
Popi
s
MJ
Množství
)Datum:	18. 7. 2018

Projektant:  MURUS - monumenta renovamus, projek





Náklady soupisu celkem

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]


265 054, 70

Cenová soustava



o	722 -  R
K  722 17-4064
2	K  722 29-0226
3	K   722 29 - 0234
4	K  722091·R
----
5	K  722 9-0401
6	K  721 17-4042
7	K  721 29-0111
8	K   722 - R1
9	K  722 - R2

Oprava technologie kašen
jPotrubí z Lastových trubek z polypropylenu PPR (PN 20) O 32 (ON 25)
Tlaková zkouška vodovodu do ON 50
---
Proplach a dezinfekce vodovodu


Tepelná izolace vodovodu tl.15 mm s AL. fólií   (minerální vlna) Zřízení přípojek na potrubí
Potrubí z polypropylenu PPs DN 40
Zouška tešnosti kanalizace vodou do ON 125 Havarijní servopohon (4Nm, 24V, OZ, 75s, ON25) Oopouštěcí  kulový kohout 2 cest„ ON25



m  --.-22	327,00  -
m	22,000	14,90
--+--
 (
m
m
 
kus
 
m
 m
 
kus
 
kus
kus
22,000
22,000
4,000
15,000
15,000
1,000
1,000
17,000
)21,20
144,00
250,00
423,00
14,90
3 500,00
360,00

265 054,70
7 194,00J
327,80
466,40
3 168,00
---l-
1 000,00
6 345,00
223,50
3 500,00
360,00

10 K  722 23-2045	Kulové uzavírací kohouty ON 25
Filtr pro filtraci studené vody, sestávající se z hlavy filtru a průhledná filtrační jímky
11 K  722 - R3	s filtrační vložkou z Lisovaného polypropylenu na odstranění mechanických nexistot z	kus	1,000

12 K     722 - R4	vod	: :t: š	:.r	j  :trubím z nerezové oceli ON 50	k L	1,000


13 R5	rizontální článkové monoblokové čerpadlo z chrom·nikl nerez oceli (0,65kW; 230V)	kus	2,000

j  14	K  1122 - R6	Lam pa průtok 2500l/h, 40W, 3/4 " vnější, průměr 63,5mm délka 924m m	kus	1,000

150,00

30 000,00

5 000,00

12 000,00

3 100,00[

2 550,00

30 000,00

5 000,00

24 000,00

3 100,00

-	---	---	- -	---	---	 	
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Automatický pískový filtr s řídícím ventilem s automatickým proplachem 5W, 230V,

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

15	K   722 - R7

50Hz

kus	2,000	35 000,001	70 000,00

16 K  722 - R8	Tryska 1" Leštěny tombak, 4 stupňová, průměr vrtání 3mm	kus	1,000	10 000,00 °	10 000,00

17 K  722 - R9	Tryska 1" chromovaná a poniklovaná mosaz, vertikálně otoční kloub o 15 stupňů	kus	2,000	5 500,00	11 000,00

 (
J
)   18    K   722 - R10	Nerezový přepad dna	kus	3,000	360,00	1 080,00
I 19     K    722 23-2047	Kulové uzacírací kohouty DN 40	kus	6,000	500,00	3 000,00
 (
21
K
722
 
-
 
R12
22
K
722
 
-
 
R13
23
K
722
 
-
 
R14
24
K
722
 
-
 
R15
25
K
722
 
-
 
R16
26
K
722
 
-
 
R17
27
K
722
 
-
 
R18
28
K
724
 
11-18114
29
K
722
 
17-0801
)20	K  722 - R11	Diskový svíčkový potrubní proplachovací filtr DN40, jemnost filtru 130mikronů	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
-1-
Diskový svíčkový potrubní proplachovací filtr DN50, jemnost filtru 130mikronů	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
1--

Snímač hladiny 230V, SOHz, regulace hladiny pomocí vodivostních sond, funkce
vyčerpání nebo dopouštění

kus	2,000	1 250,00	2 500,00
f---

IElektrický  rozváděč	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
rinální spuštění, předání - počet hodin	kpl	50,000	350,00	17 500,00
-
Reteční nádrž - vyčištění a odvoz sedimentů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
Repase stávajícího čerpadla v technické mísntosti	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
Protipožární těsnění prostupů ZTI	kg	1,000	15 000,00	15 000,00
demontáž stávajícího čerpadla	kus	1,000	1 000,00	1 000,00


demontáž potrubí z plastových trubek do 25	m	20,000	42,00	840,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha Objekt:
D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika


	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Valdštejnské náměstí, Praha
	Datum:
	18. 7. 2018




Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: DIČ:

Uchazeč:
Gema Art Group a.s.

Projektant:
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o Poznámka:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

26437741
CZ26437741


	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	2 260 387,00

	
	
	
	
	
Základ daně
	
	
	
Sazba daně
	
Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	2 260 387,00
	
	
	21,00%
	474 681,27

	snížená
	
	
	
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	
	
	
	v
	CZK
	
	2 735 068,27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechni ka


Místo:	Valdštejnské náměstí, Praha

Datum:	18. 7. 2018



Zadavatel: Uchazeč:


Kód dílu - Popis

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Projektant:   MURUS - monumenta
renovamus, projekce, Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
D - Ostatní elektro


PSV - Práce a dodávky PSV
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 742 - Elektromontáže - rozvodný systém

2 260 387,00
32 500,00


32 500,00


116 600,00
96 000,00

	
15 000,00
-----


	743 - Elektromontáže - hrubá montáž
	
	
	
	5 600,00

	M - Práce a dodávky M
	
	
	
	2 111 287,00

	21-M - Elektromontáže
	
	
	
	1 891 314,00

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	219 973,00
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:


NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha

D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika


Místo:

Zadavatel: Uchazeč:

PČ Typ


Valdštejnské náměstí, Praha

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Kód	Popis

Datum:	18. 7. 2018

Projektant:  MURUS - monumenta renovamus, projek



MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová

[CZK] --	-

soustava


Náklady soupisu celkem

-
2 260 387,00



D	HSV
D	D

Práce a dodávky HSV
 (
-
)Ostatní elektro
--

32 500,00
32 500,00

I  1!<000000001

-
0emontáž

hod

50,000

19 500,00

stávající elektroinstalace
--+-	---

l			390,001	 	

12KD00000002

Zakreslení skutečného provedení elektroinstalace

hod

20,000

650,00

13 000,00







K  740991300
K  740991910



]celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč 	 _ lPříplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,· Kč

-	,OO t	16 000,0f	------,6 000,001°' ÚRS 2016 01 J
 (
D
PSV
Práce
 
a
 
dodávky
 
PSV
116
 
600,00
D
740
E
lektromontáže
 
-
 
zkoušky
 
a
 
revize
96
 
000,00
)kus	8,000	10 000,00	80 000,00 es URS 2016 01
-'---	--	-- -- --	---



 (
I
)D	742
 (
D
743
El
ektromontáže
 
-
 
hrubá
 
montáž
5
 
600,00
6
K  
 
743991100
.
Í
ení
 
zemních
 
odporů
 
zemniče
kus
T
3,0
1 
 
200,o
or-
3
 
600,00
7
K  
 
743992200
ení
 
zemnící
 
síť
 
délky
 
pásku
 
do
 
200
 
m
1
2
 
000,00
2
 
ooo,oo
 
i
 
cs
 
úRs
 
2016
)5	K  742991110

Elektromontáže - rozvodný systém
 	Kontrola a úprava el.instalace ve sklepě 	


[image: ]
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15 000,00
15 oOO,Ooés úRs 2016 01



PČ Typ	Kód	Popis



MJ	Množství

J.cena



Cena celkem [CZKJ



Cenová

 (
m
2
 
700,000
30,00
m
740,000
m
1
 
100,000
m
860,000
kus
100,000
)[CZK]	soustava

	
	

D
	
M
	
Práce a dodávky M
	
	
2 111 287,00

	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	1 891 314,00

	8
	K
	210010125
	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně
-
	
	81 000,00

	9
	M
	345713550
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná, HDPE+LDPE D 110mm
	25,00
	18 500,00

	10
	M
	345713549
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná, HDPE+WPE D75mm
	22,00
	24 200,00

	11
	M
	345713548
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná, HDPE+WPE DSOmm
	20,00
	17 200,00

	
12
	
K
	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastov
210010301
KP67, KP68/2
	ých kruhových KU 68/1, KU68/1301,
50,00
	

	13
	M
	
	
	
	
	

	14
	K
	
	
	
	
	














 (
-------l
3
 
000,00
400,00
 
es
 
úRs
 
2016
 
01
1
 
980,00
7
 
700,00
20
 
000,00
 
es
 
úRs
 
2016
 
01
) (
22,000
90,
22,000
4,000
350,
5
 
000,
1,000
150
 
000,
) (
Ukončení
 
vodičů
 
v
 
rozváděči
 
nebo
 
na
 
přístroji
 
včetně
 
zapojení
 
průřezu
 
žíly
 
do
 
2,5
15
K  
 
210100001
kus
mm2
200,
000
15,00
16
K
1
210100005
Ukončení
 
vodičů
 
v
 
rozváděči
 
nebo
 
na
 
přístroji
 
včetně
 
zapojení
 
průřezu
 
žíly
 
do
 
35
 
mm2
kus
16,000
25,00
17
K
210111021
Montáž
 
zásuvka
 
chráněná
 
v
 
krabici 
šroubové
 
připojení
 
2P+PE
 
prostředí
 
základní,
 
vlhké
kus
00
18
M
358110770
zásuvka
 
nepropustná
 
nástěnná
 
16A
 
220
 
V
 
3pól,
 
IP55
kus
00
19
K
210190006
Montáž
 
rozvodnic
 
běžných
 
ocel
o
plechových
 
 
do
 
300
 
kg
kus
00
20
M
R00000101
!
 
Rozvodnice
 
R1 +
 
automatizační
 
s
ystém,
 
dle
 
přílohy
kus
00
)150 000,00
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I PČ  Typ	Kód


		
Popis



MJ	Množství

J.cena


Cena celkem [CZK]

Cenová


			
Poznámka k položce: ROZVODNICE RS-3:
Rozvodnice Xboard,NA omítku,šedé dveře,NIPE mústky1ks Hlavní vypínač, 3-pól, ln=40A	1ks Svodič pfepétí třídy T1+T2 (8+C), 3pól sada pro TN-C1ks Jistič PL7, char 8, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A		2ks Jistič PL7, char 8, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A		2ks
Jistič PL7, char 8, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	10ks Jistič PL7, char 8, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A	6ks Jistič PL7, char 8, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A	1ks Chránič lr=3kA, typ G, 2-pól, /dn=0.03A, ln=25A1ks
Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A1ks Instalační stykač, 230V-, 25A, 2zap. kont.	1ks Servisní zásuvka, 230V, 16A		1ks

1Úprava dveří rozvaděče, popř. nové dveře + zámek - dle současnýho stavu1
p	2Jlstič PL7, char C, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A	13
3Jlstlč PL7, char 8, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	8
4Jistřč PL7, char B, 1-pólový, /cn=10kA, ln=10A	3
5Jlstřč PL7, char C, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A 6Jistič PL7, char 8, I-pólový, lcn=10kA, ln=2A
7Chránřč lr=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A	1
Blnstalační stykač, 230V-, 25A, 2zap. kont.	20
9UPS na DIN lištu 1000VA I 230V I 1/	1
10Zdroj pro AS - dle dodaného systému řízeni	1
11Jednotka Mřnlserver MS1, 8 binárních vstupů, 8 releových výstupů, Ethernet1 12Jednotka Extension EX1, 12 binárních vstupů, 8 releových výstupů	1
13Jednotka Dali Extenslon, systém řízeni DAU
14Router pro AS	1
15Propojovací kabely pro AS systém	1
16Svorky pro AS	1
17Programování, nastaveni, oživeni AS	1
1R.Onrnv11  n ojj_11:1ltřní  ololt t.ca.í.ns..tnlJ c-o v rnnta.di.ři   nhnnvn ltnntro.leJLn re.ltito.k_n_nrnv.11 rllo rPvi7n'
[image: ]           Rozvodnice R2 dle přílohy
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kus

---- [CZK]

soustava


	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství

J.cena


Cena celkem [CZK]



Cenová

--r-...·---
ROZVODNICE RS·Š3:
Rozvodnice Xboord,NA omítku,šedé dveře,NIPE můstkytks Hlavni vypínač, 3-pól, ln=40A	tks Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3pól sada pro TN·Ctks Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=ZOA		2ks Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A		2ks
Jistič PL7, char B, 1-pó/ový, lcn=10kA, ln=16A	10ks Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A	6ks
p	Jistič PL7, char B, 1·pó/ový, len= 10kA, ln=6A	tks Chránič lr=3kA, typ G, 2-pól, ldn=0.03A, ln=25A1ks
Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A1ks Instalační stykač, 230V-, 25A, 2zap. kont.	Iks Servisní zdsuvka, 230V, 16A		Iks

     [CZK] 		soustava


Úprava dveří rozvaděče, popř. nové dveře + zámek • dle současnýho stavu1 Zdroj pro AS ·dle dodaného systému řízení	1
Oprava nefunkční elektroinstalace v rozvaděči, obnova kontrolek a relátek, oprava dle revizní
zprávy	1
[ 22 IM ] R00000103	R.·o-z·v-o„d•1n·-ic-e-R3-d-le přílohy				kus	1,000	150 000,	150 000,00I	_J
ROZVODNICE RS-Š3:
Rozvodnice Xboard,NA omítku,šedé dveře,NIPE můstky /ks
Hlavní  vypinač, 3-pól, ln--40A	Iks Svodlč přepětí třídy Tt+T2 (B+C), 3pól sada pro TN·Ctks Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=IOkA, ln=20A		2ks
Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=l6A	2ks Jistič PL7, char B, I-pólový, lcn=IOkA, ln=l6A	IOks Jistič PL7, char B, I-pólový, lcn=10kA, ln=10A	6ks
p	Jistič PL7, char B, I-pólový, len= 10kA, ln=6A	Iks Chránič lr=3kA, typ G, 2-pól, ldn=0.03A, ln=25Atks
Chránič /r=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A1ks Instalační stykač, 230V-, 25A, 2zap. kont.	Iks Servisní zásuvka, 230V, 16A		Iks

Úprava dveří rozvaděčů, popř. nové dveře + zámek ·dle současnýho stavu I
Zdroj pro AS - dle dodaného systému řízeni	I
Oprava nefunkční elektroinstalace v rozvaděči, obnova kontrolek a relátek, oprava dle revizní zprávy	1
23 TM TR00000104		! Rozvodnice závlahy		kus	1,000 I 150000,00 1	150000,00	 	





Strana 6 z 9





[image: ]            Kód	Popis

	
n"O'JCM.-. ,..·--·	-
ROZVODNICE RS-Š3:
Rozvodnice Xboard ,NA omítku,šedé dveře,N/Pf můstky1ks Hlavní vypínač, 3-pól, ln=40A	1ks Svodlč přepětí třídy T1+T2 (8+C), 3pól sada pro TN-C1ks Jistič Pl7, char 8, 3-pó/ový, /cn=10kA , ln=20A		2ks Jistič PL7, char 8, 3-pólový, /cn=10kA, ln=16A		2ks Jistič Pl7, char 8, 1-pólový, /cn=10kA , ln=16A		10ks Jistič Pl7, char 8, 1-pó/ový, lcn=10kA, ln=10A		6ks
p	Jistič PL7, char 8, 1-pólový, len= 10kA, ln=6A	1ks
Chránič lr=3kA, typ G, 2-pól , ldn=0.03A, ln=25A1ks Chránič lr=2SOA, typ AC, 4-pó/ , ldn=0.03A, ln=25A1ks Instalační stykač, 230V-, 25A, 2zap. kont.	Iks
Servisní zásuvka, 230V, 16A	1ks



MJ	Množství


J.cena	Cena celkem [CZK] [CZK]

CenováI soustava	J







24	K




---
210201056

Rozvodnice na omítku, IP65, 3 řady, 36 modulů
Jističe, chrániče, lišty, svorkovnice, rele, propojky, apod. - přesné zaddní určí dodavatel


ntáž svítidel zářivkových - LED nouzový_c_h	--




--..;;-


,.„oo0r





379,00

25	M

348344.01

sazený LED světlomet A 1

kus	4,000	3 800,00

26 M   348344. 02 	

přisazený LED světlomet A2

kus

6,000
-

3 800,00
-

22 800, I

27 M    348344.03 -- přisazený LED světlomet A3  --

kus	2,000	3 650,00

7 300,00

28 M   348344.04

přisazený LED světlomet A4

kus	2,	4 100,00

8 200,00

29 M   348344.05
t--	---
30    M   348344.06
31	M  348344.07
32	M  348344.08
33	M   348344.09



nástěnné přisazené LED svítidlo C1 nástěnné  orientační   svítidlo  F1 box F1
předřadník Ff
----
1 nástěnné zapuštěné LED svítidlo F2

kus	2,000
kus	4,000
kus	4,000
kus	2,000
kus	64,000

3  800,ooi-
3 005,00
500,00
4 500,00
2 800,00

--7 600,0iT
-r---
12 020,00
2 000,00
9 000,00
179 200,00

34	M  1348344.10
35	M   348344.11



nástěnné zapuštěné LED svítidlo F3
nástěnné zapuštěné LED svítidlo F4

kus	6,000	3 250,00	19 500,00
kus	_	33,000 L3 000,00	99 000,00

36 M

348344.12

nástěnné zapuštěné LED svítidlo FS

kus	18,000	3 000,00	54 000,00

--i-

37 M


39 M

348344.13


348344.15

nástěnné zapuštěné LED svítidlo F6


box G1

kus	4,000	3 500,00	14 000,00

 (
r
) (
4
:
 
-
-
-
:
 
:
:
-
-
 
j
)kus	10,000	1 000:

38	M  348344 .14

zemnf zapuštěné LED svítidlo G1

40 M
41 M

348344.16
348344.17

předřadník  G1
rozpěrka

-!--- --	- - -- --	---
10 000,00


42	M  348344.18
-Of K ]210201056.r

---
přisazený  LED světlomet W1
Úprava na stávajícím osvětlení parteru

. l	:„ 1  , :.:	,::.

I	--

!
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PČ Typ	Kód

44	K 210220022

45	M   354418950
46	M   354410730
p



Popis

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve · městské zástavbě
svorka připojovací  SP1 k připojení  kovových částí
drát průměr 10 mm Feln
Poznámka k položce:


	
MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová
[CZK]	soustava


m	50,000	89,00	4 450,00
kus	4,ooo l	150,00	600,00
kg	31,000	45,00	1 395,00


47	K 210800004
48	M   341421570
49	K 210800106
50    M    341110360
51	K 210800115
52	M   341110900
53	K 210800116

Hmotnost: 0,62 kglm
!Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve stěně
I		- 	
! Vodič silový s Cu jádrem  CYA HOl V-K 6 mm2


Montáž měděných kabelů 3x2,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem  CYKY 3x2,5 mm2 Montáž měděných kabelů 5x1,5 mm2
kabel silový s Cu jádrem  CYKY 5x1,5 mm2
Montáž měděných kabelů CVKY 5x2,5 mm2

-
m	50,000	22,00
m	50,000	18,00
m	4 330,000	25,001
m	4 330,000	18,00
--
m	880,000	23,00
m	880,000	116,00  	
-
m	100,000		26,00 	



1 100,00 es úRs 2016 01
900,oo es úRs 2016 01
108 250,00
77 940,00	[image: ]
20 240,00
102 080,00
2 600,00 es úRs 2016 01

f	1---

54    M   341110940
55    K   210802138 	
---t
56	M   341111650
57	K  210803521. r
58    M   341216500

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2
Montáž měděných vodičů CVKY 24x1, 50 mm2 volně
kabel silový s Cu jádrem  CYKY 24x1,5 mm2 Montáž měděných FTP 4x2xAWG24 cat.6
--------
kabeIsdělovací FTP 4x2xAWG24 cat.6

m	100,000	18,20
m	740,000	29,00
-r
m	740,000	19,80
_j 	
m	740,000	29,001
'
m	740,000	16,DO

1 820,DD es ÚRS 2016 01
21 460,00 es úRs 2016 01
14 652,oo es úRs 2016 01
21 460,00
11 840,DO es ÚRS 2016 01
-

59	K    210803522.r
 (
1
341216600.r
kabel
 
sdělovací
 
JySty
 
12x2x0,8
m
740,000
18,00
Montáž
 
h
l
i
níkových
 
vod
i
čů
 
1-AYY
 
35
 
mm2
 
pevně
 
u
l
ožených
m
1
 
280
,
000
47,00
)60    M

Montáž měděných JySty 12x2x0,8

m	740,000 	 24,00
--

17 760,00
13 320,00




+-----

61 j  K  1210900547


-----<C------



-1--	-

60 160,00 es úRs 2016 01

62	M   341131221
p


D	46-M

kabel silový s Al jádrem 1-AYY 35 mm2
Poznámka k položce:
obsah kovu [kglm], Cu =O, Al =0,42


Zemní práce při extr.mont.pracích    	

m	1 280,000 !

18,DD

23 040,00





219 973,00

63 l K  460010022	_/	ní trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	 	



0,150	862,ooT	129,30

64	K 460030011

p

tí dmu jakékol v tloušťky
-Pozna.mka_k_ položce:
odměření ze situace v programu ARCH/CAD o,sxt400m

I	m2	75,000	46,40	3  48g--	_J
 (
20,000
95,60
15,
000
98,60
5,000
2
 
670,00
)l

 (
65
66
K
K
67
K
)460030052

Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do malty spáry zalité	m2

1 912,00 es úRs 2016 01

-----!
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní
460030092	m
prostředek


1 479,00 es úRs 2016 01

460080112

Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3

13 350,00 es úRs 2016 01
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PČ Typ	Kód	Popis


	
MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava


75,000	306,00


22 950,00 es úRs 2016 01

150,00--6,85		1 027		j




l 150,oooJ


69,80		10 410,00 \


		

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm


m	[	000,	68,00[

10 200,oo l


	
Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě
Poznámka k položce:
p	odměření ze situace v programu ARCH/CAD 0,5x1x1400m

m3	75,000

95,60

7 170,00
 (
73
74
K
K
460600021
460600061
Vodorovné
 
přemístění
 
horniny
 
jakékoliv
 
třídy
 
do
 
50
 
m
Odvoz
 
suti
 
a
 
vybou
 
raných
 
hmot
 
do
 
1
 
km
m3
t
35,000
35,000
40,80
--:W
6,oo
j
-
-
,
 
428,00
 
es
 
úRS
 
2016
 
01
-
10,00
 
es
 
Rs
 
2016
 
01
75
K
460600071
Příplatek
 
k
 
odvozu
 
suti
 
a
 
vybou
 
raných
 
hmot
 
za
 
každý
 
další
 
1
 
km
t
50,000
12,50
625,00
 
es
 
URS
 
2016
 
01
76
77
K
 
K
460680102
4606804
5
2
-
-
Vybourání
 
otvorů
 
ve
 
zdivu
 
cihelném
 
plochy
 
do
 
0,09
 
m2,
 
tloušťky
 
do
 
30
 
cm
-
+
Vysekání
 
kapes
 
a
 
výklenků
 
ve
 
z
divu
 
cihelném
 
pro
 
k
rabice 10x10x8
 
cm
kus
 
kus
3,000
170,000
:
:
=
1
7
:
:
_
)I






[
78	K  460680503	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu cihelném hloubky do 3 cm a šířky	m
do 7 cm



825,000

j
149,00	122 925,00

p


r· 79  1      K     460690072.R

Poznámka k položce :
odměřenim, součtem z půdorysů za použiti programu ARCH/CAD
Vyvrtání průměru do 15 mm

- k_us \ 20,0001	-65,00]-_	1 300,00-_I
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha Objekt:
D.1.4.3. - Slaboproud CCTV



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gema Art Group a.s.

Projektant:
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:



18. 7. 2018




26437741
CZ26437741


	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
1 301 829, 10

	

DPH základní
	
	
	
	
Základ daně 1 301 829, 10
	
	
	
Sazba daně
21,00%
	Výše daně 273 384,11

	snížená
	
	
	
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	lcena s DPH
	
	
	
	
	v
	CZK
	
	1 575 213,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


D.1.4.3. - Slaboproud CCTV


Místo:

Datum:	18. 7. 2018



Zadavatel: Uchazeč:


Kód dílu - Popis

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Projektant:  MURUS - monumenta
renovamus, projekce, Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

742 - Kamerový systém - CCTV 742-01 - Kamerový systém materiál 742-02 - MONTÁŽ
946 - Zemní práce
946-01 - Montážní práce při zemních pracích a pokládce
 (
946-02
 
-
 
Materiál
 
pro
 
zemní
 
práce
 
a
 
pokládku
141
 
570,00
922-01
 
-
 
Optické
 
rozvody
 
-
 
materiál
20
 
135,50
922-02
 
-
 
Optické
 
rozvody
 
-
 
montáž
14
 
300,00
990
 
-
 
Ostatní
 
náklady
 
stavby
47
 
639,90
)----

1 301 829, 10

1 301 829, 10


197 984,60
---
57 482,70
720 157,90
102 558,50
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SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


D.1.4.3. - Slaboproud CCTV

 (
M
ísto:
Zadavatel
:
 
Uchazeč:
Národní
 
památkový
 
ústav
 
Gema
 
Art
 
Group
 
a
.
s.
PČ
 
Typ
Kód
Popi
s
MJ
Množství
)Datum:	18. 7. 2018

Projektant:   MURUS - monumenta  renovamus, projek






Náklady soupisu celkem


D	742	Kamerový systém - CCTV

J.cena
Cena celkem [CZK]
[CZK]

1 301 829, 10

 (
7
2
2
56
,
,-
)1 301 829, 10

Cenová soustava

742-01

742-01.01

Kamerový systém materiál

Min. 6.0 Megapixelová R4 den/ noc venkovnl antivandal Dome IP kamera s /R přísvitem motorzoom objektivem a funkci WDR, ti 1.8" Progressive Sean CMOS,

197 984,60

citlivost barva; 0.01Lux@F1.2(AGC ZAP), OLux s /R, Podpora /CR,
-----
Poznámka k položce:
rozlišení ; min.25/ps (3072x2048, 3072x1728, 2560x2048, 2560><1920, 2048x1536, 1920x1080, 1280
x720) , motorzoom objektiv: min. 2.8·12mm, úhel záběru: min. 94.5'-30.5', Trojitý·Stream H.264 I MJPéG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, D-WDR, Detekce obličeje, Detekce audia,
p	Detekce rozostření   apropojení  poplachu, dosah IR 20·30M, podpora Mlcro SDISDHC/SDXC  karty min 64GB, audio 110 111, poplachové 110 111, IP66, IK10, AC24V/500mA,  PoE (802.3af), standardy: PSIA, ONVIF, HIK CGI, Provozní  teplota: -30 'C - 60 ·c, Včetně  software

Umístění kamer dle situačního plánu - na nádvoří -2ks na zdi + na zdi výstup na Ludeburské

	
2
	I M
	f742-01.02
	zahradě - 1ks = 3 ks
\konzole pro montáž na zeď + zatékací plech, rozměry
	200x200 • atyp.	kus i
	J,ooo j
	
1,60	_
	
2 824,80]

	
	p
	----
	- Poznámka k položce:
	
	
	
	



 (
I
)_Umístění pro každou IP kameru jedna konzole = 3 ks
MJ?'42·01.03	Switch 8x10/ 100, PoE + 2xSFP 19"
p	Poznámka k položce:
 	V objektu monlotorovacího pracoviš=t ě 1ks  -


 	1,000	7  584,sa-r-
--	-


--7 584,50]- -
--	---  J

4	M  742-01.04
p

ISwitch 4x 101100, PoE + se
Poznámka k položce:
V rozvodnici u kamery č.3 - 1 ks


kus	3 520,00
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PČ Typ	Kód


Popis


 (
[CZK]
)MJ	Množství

J.cena



 (
I
)Cena celkem [CZK]	Cenová



I
5	M    r42-01	_



PC stanice Výkonprocesoru v Passmark CPU vice než 6500 bodů, minimálně


2 jádra.

'·""'! ,.  I

soustava

 (
1
)Operačnl paměť typu DDR4 minimálně 8 GB. Grafická karta integrovaná v CPU. Pevný
disk o kapacitě minimálně 500 GB 7200 otáček.

kpl

soo.oo

16 500,00


	
Poznámka k položce:
Minimálně 6 USB portů, z toho minimálně 4 USB 3.0 porty. V předním panelu minimálně 2x USB
3.0. Podpora bootování z USB. Síťová karta 1 Gbls Ethernet s podporou PXE. Grafický výstup DV/ nebo Dlsplayport s redukcí na HDM I. CZ klávesnice s integrovanou čtečkou kontaktnlch čipových karet. Optická myš 3tl.lkolečko. Operačnf systém Windows 64bit (W7 nebo vyššf) .Existence ovladačů použitého HW ve Windows 7 (32-blt a 64-bit) a vyšší verze Windows.
p	Existence ovladačů použitého HW v jádře Linuxu . Podpora prostřednictvím internetu musí umožnovat stahování ovladačů a
manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ (sériové číslo) zařízeni . Skřlň nesmí být plombovaná a musí umožňovat beznástrojové otevření. Velikost počítačové skříně - SFF.
Monitor: Velikost úhlopříčky 22 ··, rozlišení Fu/I HD (1920x1080), rozhranf kompatibilní s PC, jas min. 250 cdlm2, typ panelu /PS. Kabel pro připojení k PC musí byt součástí dodávky

 (
I
)1ks instalována v objektu monitorovacf ho centra = 1 ks



M      [ 742-01.06

\Monitor LED   in. 24" rozlišeni min. Fuit HD, odezva max. 2ms, min. kontrast 1000:1

	


M in. 8 kanálový síťový digitální  videorekordér, záznam videoftaudio,  komprese

1.oooL 3 689,40--

P	Poznámka k položce:
 (
7
M
742-01.07
H.264, 
 
vstupní/
 
odchozí
 
šířka
 
pásma
 
50M
 
/
 
80Mbps,
 
dekódováni
 
hl.
 
monitor: 
 
8-
kpl
1,000
7
 
8
70,50
p
k@720P,
 
6·k@1080P,
 
HDM
 
I
 
a
 
VGA
 
na
 
hlavní
 
monitor,
 
min.
 
1x
 
RJ45
 
10
 
I
 
100
 
I
 
1000Mbps
Poznámka
 
k
 
položce:
podpora
 
2x
 
HDD
 
o
 
kapacitě
 
min.
 
4TB,
 
ť
 
min.
 
USB
 
2.0,
 
ť
 
USB
 
3.0,
 
bez
 
HDD,
 
min.
 
8KPoE/
 
100M
 
,
Poplachový
 
110:
 
411,
 
lokalizace
 
v
 
čj.,
 
napájeni:
 
220V
 
AC/
 
10W,
 
velikost
 
1Ul
 
19",
 
Program
 
v
 
ceně
)-----------,-1=ks ln=s=ta=lován v objektu monitorovacího centra = 1 ks







1ks instalován v objektu monitorovacího centra = 1 ks
 (
T
)8	M   742-01.08	Kabel UTP Cat.5e - venkovní	m	190,000	15,95 I	3 030,50
-------'
p	Poznámka k položce:
Ke kameře č. 1 ·60m + kamera 2 - 90m + rozvaděč R1 - 40m = 190m
I 9	M   742-01.09	Datový konektor 8-pinový Cat.5e UTP RJ45		kus	6,000 1	42,901		257,40	J
 (
r
l
)p	-poznámka k položce:
u IP kamer 3 ks + v RACKu 3 ks = 6 ks
r 10   M  1742-01.10	PVC trubky pod omítku 13,5mm - 36 mm	m	l 200,000	25,85 1	5 170,00  	

p	Poznámka k položce:
-	Vnltřnf rozvod v monitorovacím centru + rozvody ke kamerám = 200m
I 11	M   742-01.11	Rozvaděč RACK 19" 12U/400 - plechové dveře + příslušenství	kus	1,000	13 579,50
p	Poznámka k položce:
V monitorovacím centru 1 ks

I		13 579,50	-i

I 12 IM ] 742-01.12	popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu		kus	11,000	11,00 I	121,00  	
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[ PČ Ty	Kód		Popis	MJ	Množství
p	Poznámka k položce:
 		Popis 3 ks kamer + vnitřního rozvody 8 ks = 11 ks


J.cena [CZK]


 Cena celkem [CZK]

-,
Cenová soustava	I

I 13 I M   1742-01.13	j  drobný  montážní , úložný  + podružný    materiól		kpt	1,000 1	990,00		990,00	 	
p	Poznámka k položce:
Hmoždinky, šrouby, hřebík    sádra, špalf ky, příchytky, kotyy	pěry  atd.
14 M   742-01.14	Propojovací Patch kabel UTP RJ 45 • RJ45 Cat.5e délka 1m	I kus	6,000	101,20 i		607,20 	
p	Poznámka k položce:

u IP kamer 3 ks + v RACKU 3 ks = 6 ks
Venkovní ocelový rozvaděč s krytím min. IP65 pro komplexní řešeni venkovních
15 M  742-01.15	kamerových bodů s požadavkem  na zólohu napájecího napětí . Rozvaděč je osazen	2,000

23 078,001	46  156,00 l


j      J_

min. těmito komponenty: přepěťovó  ochrana B+C+D max.  12,5kA ( 10/ 350µs),
"POinam a   po ozce:
zálohovotelný napájecí zdroj 230VAC/48VDC - 13,8V(8A), 48V-2A s max. výstupním výkonem 110W o
nastavitelným nabíjecím proudem min. 1,6A, 2, 1A, 3,5A, 5,6A, jistič  4Alchor. C, optická kazeta

p	pro min. 10 vláken, tamper, min. lx místo pro swltch 2Gl200M , min. 1x místo pro záložní baterii až 28Ah, min. 12xPG11, rozměry: min. 400 x 600 x 250 mm.

 (
I
 
16
M     
742-01
.
 
16
p
Přepěťovó
 
ochrana
 
UTP
 
kabelu
 
Poznámka
 
k
 
položce
 
:
Ochrana
 
proti
 
přepětí 
 
-
 
UTP
 
kabely
 
u
 
kamer
 
3
 
ks
 
+ 
v
 
monitorovacím
 
centru 3
 
ks
 
=
 
celkem
 
6
 
ks
kus
6,000
1
  
 
2
 
304,SO
 
[
13
 
827,oo
 
I
[
 
17
D
K
742-02
J
220261661
MONTÁŽ
značení
 
trasy
 
vedení
m
 
 
200,ooo
 
J
8
,25
57
 
482,70
1
 
650
,
oo
]
Poznámka
 
k
 
položce:
)Instalace 11 kamerv č 3 a na monltoroyacím centru = 2 ks







-i
p
 (
4
)Lišty vkládací - rozvod po budovách -200m

	
[ 1a j K  1742-0	[ Kompletní montáž kamery vč.sestavení, kompletace, instalace na stěnový držák	kus	473,00		1 419,0ol
Poznámka k položce:	-
p	Umístění kamer dle situačního plánu - na nádvoří -2ks na zdi + na zdi výstup na Ludeburské
 		zahradě - 1ks = 3 ks
			
19 1    K  1220060045  }ontáž držáku pro kameru		kus		3,ooo J		70,40			211,20 1 	
p	Poznámka k položce:

Ke každé kameře 1 ks držáku tj. 3 ks
20 [ K ]742-02.02	!Montáž monitoru  pro kamerový systém
p	Poznámka k položce :
1ks instalován v obj ektu monitorovacího centra = 1 ks

-
I	kus

1,000]	ii§J.



 	110,00

21 1 K [742-02.03	Iinstalace PC stanice + SERVERU vč.instalace, zprovoznění	jk pl		1,000[	2 629,ooj		2 629,00       	
Poznámka k položce:	---

 (
l
_
r
)p
1ks instalována v objektu monitorovaclho centra = 1 ks
	
I 22	K  1742-02.04	!Rozvaděč RACK 19" 12U/400 - plechové dveře + příslušenství


kus

---
 	1,0001      1 540,00		1 540,00 	



p	Poznámka k položce:
V monitorovacím centru 1 ks
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PČ Typ




Kód	Popis


MJ	Množství

J.cena



Cena celkem  [CZK]


Cenová


23fK 1742-02.05
p


!PVC trubky pod omítku 13,5mm - 36 mm


Poznámka k položce:

[CZK]	soustava
m	[	200,000	35,20	7 040,ooj

Vnitřní rozvod v monitorovacím centru + rozvody ke kamerám = 2.O=cO"m'"----  -	 	

---

24 fK J 742-02.06
p
25 Í K  1742-02.07
p

J stavební přípomoce,  NIKY, začištění,  přemalování
Poznámka k položce:
V rozsahu dodávky stavby

1Přepěťová ochrana UTP kabelu
Poznámka k položce:

 	[kpt	 	1,0001 	19 250,00	19 250	_J


 (
6,000
 
187,00
 
1
 
122,00
[
 
 
z.
[
3
 
795,00
7
 
590,0
) 	kus 	

Ochrana proti přepětí - UTP kabely u kamer 3 ks + v monitorovacím centru 3·ks = celkem 6 ks
 (
26
K
 
1
742-02.08
 
) (
I
)Venkovní ocelový rozvaděč s krytím IP65 pro komplexní řešení venkovních kamerových bodů s požadavkem  na zálohu napájecího napětí. Rozvaděč je osazen těmito komponenty: přepěťová ochrana B+C+D max. 12,5kA (10/350µs)
Poznamka k polazce:
zálohovatelný napájecí zdroj 230VACl48VDC-13,8V(8A), 48V-2A s max. výstupním výkonem 110W a nastavitelným nabíjecím proudem  f ,6A, 2, 1A, 3,5A, 5,6A, jistič 4Af char. C, optická kazeta pro 10
p	vláken, tamper, 2x místa pro switch 2G/200M, f x místo pro záložní baterii až 28Ah, 12xPG11,
rozměry: 400 x 600 x 250 mm, -, 230VAC


 	/nstaJace_u koml' rv č.J_a no monltorovtH;ím cf'ntru = 2 ks
21 I  K   J 742·02.09	Instalace switche 8x101100 s optickým portem, podpora PoE
P	Poznámka k položce:	----­
V objektu moniotorovacího pracovi=s t=ě-"1'k-"s'----
28 1K  1742-02.10	alace switche 4x101100 s optickým portem, podpora PoE
p	Poznámka k položce:
V rozvodnici u kamery č.3 - 1 ks

29 1   K J 742·02.11	[Montáž ·Keystone Cat.5e UTP RJ45
Poznámka k položce:	-----

_ j	kus	l	1,-- 594,00	594,001
L kus	1,oooj	594,00	--594,oo[

	
    kus	6,000	58,30	349	--


	p
	
	u IP kamer 3 ks + v RACKu 3 ks  = 6 ks
	

	30 I  K
	1742-02.12
	}Montáž Patch kabel UTP RJ 45 ·RJ45 Cat.5e délka 1m
	 		Í
	ku	6,oool
	11,00
	66,ooj


 	_,_P,,.o_z_námka k položce:
p	u IP kamer 3 ks + v RACKu 3 ks  = 6 ks 	

31 lK 1210190001
p

32 [ K ]460680022


]Mo	zvodnic do 20 kg
Poznámka k položce:
Instalace u kamery č.3 a na monitorovacím centru = 2 ks
IPrůraz zdivem cihlovým tl. Zdiva do 30 cm	 	



   kus	2,000 1	348,101	697,401



s    [	5,oool	293,70	1 468,so   --

-----Poznámka k položce:
p
- V_mo_nitorovacím centru - 5 ks	 	

 (
p
)I-33· K  ]460680042

IPrůraz stropem betonovým ti. stropu do 30 cm
Poznámka k položce:
V monitorovacím centru - 5 ks



kus	5,oooj	1 095,601	5 478,00

---

1   34 1   K  l2 028 0201


p


kabel UTP uložený volně v lištách, žlabech vč.prozvonění, označení
Poznámka k položce:
Ke kameře č. f • 60m + kamera 2 - 90m + rozvaděč Rf • 40m = 190m

ooo]	14,301

2 717,00

I 35  1   K   1742-02.13

popiska  rozvaděče, zásuvky, patch  panelu 	

kus

  11,0001 	

5,5o [	_	60,50
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č Typ


				
J.cena	Cenová
Kód	Popis	MJ	Množství	[CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava



p	Poznámka k položce:
Popis 3 ks kamer + vnitřního rozvody 8 ks = 11 ks
36	K   742-02.14	drobný montážní, úložný + podružný materiál - montáž	kpl
p	Poznámka k položce:
Hmoždlnk ,šroub " hřebíky, sádra, špalíky,  říchytky, kot  ,yodpěry atd.



1,0001



---
2 553,10	2 553,10

l37	K  742-02.15

měření kabelů Cat.5E vč. vypracování měřících protokolů, předání investorovi v digitální a papírové podobě

kus	6,oool	57,20	343,2L	_J

p	Poznámka k položce:
Změření všech zapojovaných portů tj. 6 ks

	
	D
	
	946
	Zemní práce
	
	
	
	720 157,90

	1 38
	
	K
	46 001 0024
	Vytýčení kabelového vedení v zastavěném prostoru
	km
	 	o,5ool
	935,00 \
	467,5oj


p	--Poznámka  k  položce:
Délka "Ý	v rámci celé akce - 500 m
	
[ 39	K   46 001 0026	Vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	2,000	19	3 883,oo l


p	Poznámka k položce:
Vytýčenl včech inženýrských sítí v rozsahu celé stavby - voda, drenáže, elektřina, osvětlení atd.

 (
46
 
003
 
0011
Sejmutí
 
dmu
Poznámka
 
k
 
položce:
100m
 
•
 
0,4m2
 
=
 
40
 
m2
K
46
 
003
 
0092
Vytrhání
 
obrubníku
Poznámka
 
k
 
položce
 
:
_
Podél
 
schodišť
 
-
 
120m
K
46
 
003 0133
Rozebrání
 
kamenné
 
dlažby
 
-
 
spáry
 
beton
)l40
p

 	m2    	40,000	51,10[	2 068,00_. 		_J

F
p
I 42
p

43    K
p

44	K
p

Tm	1	.000	75,3	9 042,00

	
_l_m2	252,000		70,40]	17 740,80
Poznámka k položce:	---
 	 420m • 0,6m2 = 252m2
 (
   
 
46
 
004
 
0053
Odstranění
 
podkladové
 
vrstvy
 
kameniva
 
tl.
 
10-20
 
cm
252,000
Poznámka
 
k
 
položce:
Pod
 
kamennou
 
dlažbou
 
-
 
252m2
90,20
[
2
2
 
730,40
 
46
 
007
 
0604
-=:J±
op
 
jámy
 
pro
 
uložení
 
kabelové
 
komory
kus
1
,000
816,20
]
816,20
Poznámka
 
k
 
položce:
Na
 
nádvoří
 
řed
 
monitorovacím
 
centrem
 
-
 
1
 
ks
460200301
Hloubení kabelové
 
rýhy
 
50/100
 
-
 
zemina
 
tř.4
m
420,000
418,00
175
 
560,00
Poznámka
 
k
 
položce:
Délka
 
yýkopu
 
pod
 
kamennou
 
dlažbou
 
•
 
420m
) 	l
---	I





p


46   K  146 020 0263		Hloubení kabelové rýhy 50/80 - zemina tř.3	G	100,000	28 600,00
p	Poznámka k položce:
Výkop pod travnatým (pískovým) pásem - 100m
	
[ 47 1     K  [ 46 030 0006	!Hutnění zeminy strojem po vrstvách	m3	300,000 [		6,60	--- 1 980,oo i



 	=:=]

p	Poznámka k položce:
 	    Délka výkopů 500m*vrstva 0,2m • 3 krát = 300 m3



---

1  48 I K    J46 041 0002	lzřízení a odstranění oboustranného  ohražení výkopu	_m	J	1 000,	21,45 1 	

21 450,oo J	_I
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová [CZK]		soustava



p	Poznámka k položce:
 (
l
 
)Délka výkopů 500m •2 pa obou stranách = 1000 m

r 49 r   K  146 041 0201	Zřízení a odstranění provizorní přechodové lávky		kus	.ooo\	517,00



 	2 585,oo]	=i

p	Poznámka k položce:
Postupně posouvání při realizaci stavby 5 ks
50 I K  146 041 0502	Zřízení a odstranění zábradlí přechodové lávky	ku	5,ooo [	132,001	660,00 1
p	Poznámka k položce:
 	  Počet    řechodových lávek 5 ks (položka zřízení přech.lávky)
51 I K  [46 042 0602	Kabelové lože z kopaného písku zásyp 10 cm	m	500,ooor	41,80	20 900,00
	
p	Poznámka k položce:
Délka výkopů 500m

52 K

146 049 0012	[ Folie výstražná z PVC do výkopu

 	m      [

I
500,000	3,30

1 650,ooj

p

53	46	 	
p


 (
Poznámka
 
k
 
položce:
 
Délka
 
výkopů
 
500m
K
46
 
051
 
0351
[
osazení
 
plastové
 
komory
 
v
 
dlažbě
Poznámka k
 
položce:
1
 
ks
 
před monitorovacím
 
centem
kus
    
1,000
1
462,00
)54	K   46 051 0362	(U;ava plastové komory - průrazy	kus	20,000	341,00 j	6  820,ool

		
p	Poznámka k položce:
 		Na vstupu 10 ks + na odchozí straně 10 ks = 20 ks
f ss K   46 051 2424	]obetonování kabelové komory - částečné vč.úpravy dna	kus	1,000	1 375,00	1 375,oo J	_ 1
p	Poznámka k položce:

I 56	K   46 052 0202	1

otvoru po zatažení trubky - pěna kabelová komora		kus	20,000	4	990,ool	J

Na nádvoří před monitorovacím centrem • 1 ks
Utěsnění
p	Poznámka k položce:
Na vstupu 10 ks + na odchozí straně 10 ks = 20 ks


[ 57 J      K   460560301	Ruční zához kabelové rýhy 50/100 - zemina tř.4	m	420,000	101,20[	42 504,00
 	J.
p	Poznámka k položce:
Délka výkopu  od kamennou dlažbou ·420m

\  58 \    K    46 056 0263	Ruční zához kabelové  rýhy 50/80 ·zemina tř.3	m	100,0001	82,5o J	8 250,00

p	Poznámka k položce:
 (
B
i
) 	Výkop pod travnatým (piskollým) pásem • fOOm
1	46 060 0001	Odvoz zemina do 1 km	m3	25,ooo j	137,5	3 437,50	_]
p	Poznámka k položce:
500m výkopu • 0,5 •O, 1 m = 25m3
[  60 I K   146 060 0002	Odvoz zeminy za každý další km	m3	750,000 1		47,301	35 475,00
p	Poznámka k položce:
 (
l
)Odvoz na skládku vzdálenost do 30 km g 30•25m3 = 750m3
l61	K ]46 062 0	Osetí povrchu travou	m2	40,oool	33,0	1 320,00	 	
p	Poznámka k položce:
100m • 0,4m2 = 40 m2
	

[  62 J   K   [46 062 0013	Provizorní úprava terénu	m2	250,000 \	46,751	11 687,50 j

	
p	Poznámka k položce:
Výkop celkem 500m •o,5m = 250m2
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

63	K    46 062 0021	Položení obrubníku		m		120,oooI	49,5o l	5 940,00 1		_ I
p	Poznámka k položce:
Podél schodišť - 120m
[ 64j_ K j 46 065 0101	_f čištění dlažby od spojovacího materiálu		m2	252,000[	60,50	1s   246,ool	_J
p	Poznámka k položce:
 	420m • 0,6m2 = 252m2 	
		
65 K   46 065 5750	DUP - povrch vozovka - dosypání štěrkem tl. 20 cm se zhutněním		m2	252,0001		110,5oJ		42 966,00	·1
p	Poznámka k položce:
420m • 0,6m2 = 252m2
66 I K  146 065 5760	Kladení dlažby zámkové - lože z malty - štěrkový podklad	m2	252,000	781,00 [	196 812,00

	
p	Poznámka k položce:
 		420m • 0,6m2 = 252m2
67	K  46 099 9904	jSkládkovné	J kpl	1,000	10 010,00 1		10 010,00 	
p	Poznámka k položce:
Uložení 25m3 = 30t • 300Kčl t = 9000 Kč	 	

1  68	K   46 068 0035	Průraz zdivem kámen do 100 cm tloušťky	kus	20,000	1   336,5o:L_	26 730,00
		
 (
946-01
U
 
monitorovacího
 
stanoviště
 
-
 
prostupy
 
do
 
bodovy
 
+
 
do
 
stanoviště
Montážní
 
práce
 
při
 
zemních
 
pracích
 
a
 
pokl
ádce
 
 
102
 
558,50
 
1
22
 
006
 
1800
]
Pokládka
 
trubek
 
pr.40
 
mm
 
pro
 
optický
 
kabel
 
-
 
výkop
m
   
 
3
 
150,000
1
 
18,70
58
 
905,oo
 
J
 
Poznámka k
 
položce:
Dle
 
schématického
 
plánu
 
-
 
2900m
 
+
 
250m
 
e
to
 
UTP
 
kabely
 
=
 
3150m
1
22
 
006
 
1802
[
Montáž
 
průchodky
 
40
 
pro
 
kabely
kus
16
,
000
1
66,00
1
 
056,00
1
Poznámka k
 
položce:
1
22
 
006
 
1805
V
 
kabelové
 
komoře
 ·
10
 
ks
 
+
 
u
 
kamer
 
6
 
ks
 
=
 
16
 
ks
f
Kalibrace
 
trubek
 
HOPE
m
l
 
3
 
150,000
3,41
 
10
 
7
41,50
=-_J
Poznámka k
 
položce:
)p	Poznámka k položce:



D
69 I K
p
70 j K
p
71 r K
p









		


 	Dle schématického plánu - 2900m + 250m pto UTP kabel  = 3150m


 (
Poznámka
 
k položce:
Dle
 
schématického
 
plánu
 
-
 
2900m 
+
 
250m 
 
to
 
UTP
 
kabely
 
=
 
3150m
22
 
006
 
1807
Zafukování,
 
zatažení,
 
uložení
 
kabelu
 
do
 
4
 
optických
 
vláken
l
m
400,000
55
:ooj
22
 
000,00
Poznámka
 
k položc
e
:
)72	K     22 006 1806	Tlakování trubek HOPE	m	3 150,000	2,20 1	6 930,00

	
p


73 K


p
 	Úsek od Monitorovacího centra ke kameře č.3 = 400m 	
74 K   21 080 0015	Zafukování, zatažení, uložení UTP kabely do chrániček	I m	190,000	15,401	2 926,00	 	
p	Poznámka k položce:
Úsek ke kameře č.1, 2 a rozvaděč R1 - 190m


D	946-02	Materiál pro zemní  práce a pokládku	141 570,00
   75    M    946-02.01	Chránička pr.40 mm pro optický  kabel  - výkop	m	3 150,000	36,30 i	114 345,00
p	Poznámka k položce:
Dle schématického plánu - 2900m + 250m pto UTP kabely = 3150m
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I PČ Typ	Kód



Popis


	
MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]
[CZK]

Cenová soustava



 (
946-02.02
j
 
Průchodky
 
40
 
pro optický kabel,
 
UTP
 
kabel
kus
16,000
308,oo
 
l
4
 
928,00
Pozndmka
 
k
 
paložce
:
V
 
kabelové
 
komoře 
-
 
IO
 
ks
 
+
 
u
 
kamer
 
6
 
ks
 
=
 
16
 
ks
 
946-02.03
!
 
Kabelová
 
komora
 
pro
 
spojky
 
a
 
rezervy
 
min.60x60x80
 
cm
kus
1,000
10
 
395,o
o
r
10
 
395,00
Pozndmka
 
k
 
paložce:
U
 
monitorovacího
 
centra
 
-
 
I
ks
)p

r 77   M
 	J


p
1 78   M   946-02.04	nástavec kabelové komory
Poznámka k položce :
p	U monitorovacího centra - Iks	 	
J  79 J     M   946-02.05	Rám kabelové komory + ocelové víko
-------=Po-zndmka k paložce:	---
p	U monitorovacího centra - Iks



 	kus 	


kus



1,000


1,000

2 673,oo i		2 673,00		l

	
7062,oo j	7 062,00

I80	M  946-02.06
p

Drobný spojovací materiál
Poznámka k položce : Pomocný  instalační  materiál

kpl

1,000

2   167,ooC		2 167,00



o	922-01	Optické rozvody - materiál
,[..8.-1 -M- 922-01.01	Ochranná bužírka 33m	 	
p	-------'-P;,o--zn-á;-m--k;-a- k  položce:
Obj ekt Monitorovacího centra - Iks    	



kus



 	1,000 	



2 376,

--20 135,50
 (
-
)2 376,00	_J

r 82	M  922-01.02	Optický patch panel pro 4 SM konektory
p	Poznámka k paložce:
_Q}J jekt Monitorovacího centra - Iks 	 _
1 83 j M  922-01.03	Optický patch panel pro 4 SM konektory
p	Poznámka k paložce :
 (
922-01.04
Iks
 
v
 
b
udově MC
 
+
 
Iks
 
u
 
IP
 
kamer
y
.
_
=
 
Z
ks  
 
-
-
 
l
Adapter
 
pro
 
SM
 
optická
 
vlákna
 
zelený
Pozndmka
 
k
 
paložce:
kus
8,000
407,oo
 
i
3
 
256,00
922-01
.
05
4ks
 
v
 
budově
 
MC
 
+
 
4ks
 
u
 
IP
 
kamery
 
=
 
Bks
Rámeček
 
adapteru
kus
8,000
35
,
20
 
i
 
2
81
,
60
Poznámka
 
k
 
položce
:
922-01.06
4ks
 
v
 
b
udově
 
MC
 
+
 
4ks
 
u
 
IP
 
kamery
 
=
 
B
ks
_
Kabel
 
optický
 
kabel
 
SM
 
4
 
vl.
 
SM
m
400,ooo
 
1
22,
 
11
J
8
 
844
,
00
)1
P
185 M
p
l86	M

kus


     kus 	

1,000


2,000


949,30 [	949,30

695,20 i	1 390,40



l
_-1

Poznámka k položce:	----
P	Úsek od Monitorovacfho centra ke kameře č.3 = 400m
1 87  M   922-01.07	Pigtail SM optické vlákno

kus	I


8,ooo [



	
264,00		2 112,00 	

p
1 88 M  922-01.08
p

J    89    M    922-01.09
p

Poznámka k paložce:
4ks v budově MC + 4ks u IP kame     = Bks	 	
fKazeta standard. opt.
Poznámka k paložce:
udově MC + Iks u IP kamery _==Zks  --­
Ochrana opt.vláken v ODF

	
Poznámka k položce:
4ks v budově MC + 4ks u IP kamery = Bks



kus


kus



 	2,000 	


8,000



309, 10 J	618,20




18,70 1   -	149,60
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IPČ Typ



Kód	Popis	MJ	Množstvi

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava


	
90   M   922-01. 10	Pružina adapteru	kus	8,ooo j	19,80	158,40


p	Poznámka k položce:
4ks v budově MC + 4ks u IP kamery = Bks

 (
D
K
922-02
Optické
 
rozvody 
·
montáž
14
 
300,00
 
lz
z
 
012
 
0010
!
Montáž
 
rezerv
 
na
 
OK
Poznámka
 
k
 
položce:
1ks
 
rezerva
 
v
 
budově
 
MC
 
+
 
1ks
 
rezerva
 
u
 
IP
 
kamery
 
=
 
2ks
kus
2,000
526,90
1
1
 
053,80
 
K
22
 
012
 
0101
Montáž
 
opti
ckého
 
rozvaděče
 
do
 
8
 
vl
áken
kus
2,ooo
I
1
 
527,90
]
3
 
055,80
 
1
 
Poznámka
 
k
 
položce:
)911
p


I
p
1ks v budově MC + 1ks u IP kamery = 2ks
[ 93 l K ]22 012 0115	J Připevnění kabelu v rozvaděči	kus	2,000 [	390,50	181,oo J	1
p	Poznámka k položce:
 		1ks v budově MC + 1ks u IP kamery = 2ks
94 [  K  22 012 0125	IOsazení panelu	kus	2,000	278,30]	556,60
	
p	Poznámka k položce:
    1ks v budově MC + 1ks u IP kamery = 2ks 	

195 ;  K  122 012 0126


.Osazení kazet ODF		kus	2,ooo j	24,2	48,40í    	

p	Poznámka k položce:
 (
l
)1ks v budově MC + 1ks u IP kamery = 2ks
	
!_6	K J 22 012 0127	[Montáž adapteru		kus		4,oooI	34, 10	136,40[ 	
p	Poznámka k položce:
 	2ks v budově MC + 2ks u IP kamery = 4ks 	
97 l K   22 012 0200	IProvedení sváru vlákna v ODF	kus	4,000	704,oo j	2 816,00

		
p	Poznámka k položce:
 (
1
0
4:00
!
-
)2ks v budově MC + 2ks u IP kamery = 4ks
 (
J
)K  22 012 0700	Závěrečné měření vláken (ODF·ODF) • zapojená vlákna	vl.	4,ooo j	2 816,ool	-i


p	Poznámka k položce:
 	Optický kabel 4 vlákna mezi ODF 4 zapojená opt.vlákna = 4 vlá	----- - -	--
[ 99 [   K lzz 012 0901Izpracování měřících protokolů	vl.	I	4,ooo]	528,00	2  112,00}	_ J
p	Poznámka k položce:
 	O  tický kabel 4 vlákna mezi ODF 4 zapojená opt.vlákna = 4 vlákna

1001  K  22 012 0902	Vyhodnocení parametrů optické trasy	vt. L_ 4,ooo l	231,00 1	924,00
 	I 	
p	Poznámka k položce:
Optický kabel 4 vlákna mezi ODF 4 zapojená opt.vlákna = 4 vlákna

 	D	990	Ostatní  náklady  stavby	47 639,90
	
J 101   K  990.01	Zaškolení obsluhy CCTV	kpl	1,000	3 080,oo J	3 080,ooL


Poznámka k položce:
p	Proškolení zaměstanaců, kteří budou obsluhovat kamerový systém, zejména na monitorovacích
 		pracovištích_		-
  102    K   990.02	Oživení, nastavení systému, naprogramování dle zadání i nvestora		kpl	1,000[        15 994,00	15 994,oo[	l
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PČ Typ	Kód

p


Popis



MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]

Cenová soustava




103[  K  ]990.03
p


1041 K  1990.04

p




Seřízení, nastaven!, doladění jednotlivých kamer na držácích - 3 ks kamer celkem 	
lVýchozí revize elektro


Poznámka k položce:
Zpracováni revize el.zařízení dle platných norem a doplňujících vyhlášek v rozsahu dodávky stavby, vyhotovení revizní zprávy odpovědnou a proškolenou osobou dle vyhl.č.50/ 1978Sb..§9

1 395,901




 (
Poznámka
 
k
 
položce:
Závěrečné
 
zapojení,
 
seřízení,
 
odzkoušení,
 
zkušební
 
provoz
 
48
 
hod.
 
Kamerová
 
zkouška
kus
3,oo
o
i
465,30
Poznámka
 
k
 
položce:
)kpl	1,000[	1 650,00	1  650,or



105[ K 1990.05

p

,Výrobní a dílenská dokumentace			J	kpl
 (
J
)Poznámka k polozce:
Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení hlavním projektantem a Investorem stavby vč.vvvzorkavání použitých výrazků a zařízení před realizací stavby
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření I

1,000\

   18 700,00 	

 	1_8_700,00 [	 	  J

[ 1061  K 1990.06

p

- 4x pare + 1x CD
Poznámka k položce:
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi






































Strana 12 z 12

kpl	.

1	6 820,00	6 820,ooJ

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha Objekt:
VON - Vedlejšia ostatni náklady


	KSO:
	823 2
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Valdštejnské náměstí, Praha
	Datum:
	18. 7. 2018



Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gema Art Group a.s.

Projektant:
MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o Poznámka:

IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:





26437741
CZ26437741


	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	794 000,00

	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	
	
	
	794 000,00
	
	
	21,00%
	166 740,00

	snížená
	
	
	
	
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	
	
	
	
	v
	CZK
	
	960 740,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


VON - Vedlejší a ostatni náklady


Místo:	Valdštejnské náměstí, Praha

Datum:	18. 7. 2018



Zadavatel: Uchazeč:


Kód dílu - Popis

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Projektant:   MURUS - monumenta
renovamus,   projekce, Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	
	
	794 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	794 000,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	
	315 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	190 000,00

	
VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	114 000,00

	VRN6 - Územní vlivy
	
	
	
	
	
	
	25 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	
	
	
	25 000,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	125 000,00

















Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:



NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem ·památková obnova - Etapa A, U.P.S. Praha


VON - Vedlejšia ostatnináklady


Místo:

Zadavatel: Uchazeč:


Valdštejnské náměstí, Praha

Národní památkový ústav Gema Art Group a.s.

Datum:	18. 7. 2018

Projektant:  MURUS - monumenta renovamus, projek


			

I PČ Typ	Kód	--
Náklady soupisu celkem


Popis

MJ	Množství

J.cena [CZK]


Cena celkem [CZK]


794 000,00

Cenová soustava



D	VRN
D	VRN1
K fo11544.01	-


p

w

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
\ Průzkum restaurátorský - záměr, zpráva
Poznámka k položce: před zahájením prací
1 "zpráva z průzkumu (2x listinné paré + 2x CD}, záměr (2x listinné paré + 2x CD) ke
každé skupině prvků  (kámen dřevo, malby)





kpl	1,000(	85 ooo,o<ti_


1,000

794 000,00
315 000,00
85 000,00 1

2	K 1011544.02


p

vv

IRestaurátorská zpráva


Poznámka k položce:  ---
po dokončení prací
1 "dokumentace zpracovaná v rozsahu  a struktuře dané vyhláškou  66/1988 Sb., (3x
listinné paré + 3x CD) ke každé skupině prvků (kámen dřevo, malby)    	

	
kpl	1,000	65 000,00 ]	65  000,001


1,000

3	K 012002000


Geodetické práce


-----



 	kpl	1,000	20 000,	-	20 000,00 \ cs úRs 201102     I

w		_,_1 "zaměření, vytyčení sítí

1,000



 	013254000



Dokumentace skutečného provedení stavby

Kl	I-



1,000	60 000,00 1	60 000,00 es úRs 201102

Rf.KK
w

013203.01

Dílenské dokumentace


1 "4 papírová paré + 1CD

1,0001	85 000,00	85 000,00	J
pi


1,000



D
j6K
[  1	K

VRN3	Zařízení staveniště
------
030001000	Zařízení  staveniště
034503000	nformační  tabule na staveništi

190 000,00
kp_t --+-	1,oo_o-,-.--180 000,0-0--,---  - -180 ooo,oo j es úRs 2011 021
kpl	1,000	1o 000,00	10 000,00 es úRs 2011 02
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r PČ Typ	Kód



Popis



MJ	Množství	J.cena
[CZK]


Cena celkem [CZK]



Cenová
soust

	
VY	1 "cedule s informacemi  o stavbě

	
1,000



D	VRN4
    8	K   04190300. 1 	

Inženýrská činnost	 	

schodišti



 	hod 	

114 000,00
50,000	JOOj	--	35 000,00	l

9	K  043002000

---, Dqzor jiné osoby - restaurátorský dohled při odstraňování omítek na herkulově
!Zkoušky a ostatní měření

kpl

1,000	49 000,00	49 000,00 es úRS 201102

-----

-- -

1 "zkoušky přilnavosti omítek, zmrazuvzdomosti  cihel, laboratorní zkoušky, posouzení
VY

1,000

vzorků, vyhodnocení sond apod.	_

	r 10
	K
	04400200.1
	lRevize stávajících a nově zbudovaných sítí technické inf rastruktury
	kpl
	
	
	1,000
	30 000,0
	30 000,00

	
	VY
	
	1 "jinde neuvedených
	
	
	
	1,000
	
	



	 	D	VRN6 	
	Územní vlivy
	
	
	
	25 000,00

	060001000
	lúzemní vlivy
	kpl
	1,000
	25 000,00 1
	25 ooo,ooi es úRs 2011 o




D	VRN7

Provozní vlivy

25 000,00

12 ! K 1070001000	TProvozní vlivy	l	kpl


1,0001	25 000,00	25 ooo,oo !es úRs 201102






1  13
14

D	VRN9

Ostatní náklady	 	
 (
K
09140400
 
.
1
K
091704000
VY
)Práce na památkovém  objektu  ·památkový dozor Náklady na údržbu



--r-kpl
---+-
kpl

125 000,00	-

 (
l
)1,0001	50 000,001	50 000,00
1,000	75 000,00	75 000,00 es úRs 2011 02

1 "údržba spárování, maltových korun, omítek a nátěrů, 2xročně po 2 roky od předání
díla
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1,000

O čESKÁ
IWjl POJIŠŤOVNA


Číslo pojistné smlouvy: 899-21767-12 (ve zněníjejího dodatku č. I - 4)

Česká pojišťovna a.s., Praha l, Spálená 75/16, PSČ l 13 04, Česká republika, IČO 452 72 956, DIČ CZ699001273, zapsaná v ob­ chodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále "pojišťovna")

Pojistka
Potvrzujeme, že pojistník GEMA ART GROUP a.s., Praha 1, Haštalská 760/27, PSC 110 00, Ceská republika, ICO 264 37 741, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7114
má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 899-21767-12 (ve znění jejího dodatku č. 1 - 4).


Pojištění odpovědnosti
Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.
Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P- 01/2014.

1. Základní rozsah:

	Pojistná nebezpečí
	Limit pojistného  plnění (v Kč)
	Spoluúčast ( v Kč)
	Územní rozsah

	   Základní rozsah 	
	100 000 000
	o
	Evropa




2.	Sjednané doložky:

	Přehled doložek -pojistná nebezpečí
	Sublimit pojistného plnění
( v Kč)
	Spoluúčast ( v Kč)
	Územní rozsah

	Doložka 70 - finanční škody
	5 000 000
	100 000
	Evropa

	Doložka  -věci převzaté
	25 000 000
	5 000
	Evropa

	Doložka  -věci užívané
	10 000 000
	5 000
	Evropa

	Doložka Hl -regresní náhrady
	5 000 000
	5 000
	Evropa

	Doložka -profesní odpovědnost
	2 000 000
	5 000
	Evropa





Pojistná doba
Pojištěni se sjednává na dobu od 1.4.2018 do 31.3.2019. Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.


Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.



V Praze dne 8.3.2018
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PŘÍLOHA č. 3 Seznam oprávněných osob Objednatele



OPRÁVNĚNÁ OSOBA VE VĚCECH TECHNICKÝCH:
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Popis

Koleno 1/2" pro napojeni postfikovace

Samostahovaci hadice 16 mm pro napojeni postrikovace, klubo 30 m

Navrtavaci pas 32x3/4"
Prechodka 32x3/4" vni
Navrtavaci pas 25x3/4"
Prechodovy kus 25x3/4" vni

Kapénkova hadice 16 mm, klubo 100 m, bez kompenzace tlaku, rozte¢ otvort 33 cm,

prutok 2 l/h

Kapénkova hadice 16 mm, klubo 100 m, s kompenzaci tlaku, rozte€ otvort 33 cm,

pritok 2 l/h

Kapénkova hadice 16 mm, klubo 100 m, s kompenzaci tlaku, rozte€ otvord 33 c¢m,
_prﬁtok 2 l/h s ochranou proti prorstani kofent

Fitinky pro kapkovou hadici (kolena, spojky, zatky, spony)

Plastovy bodec pro pfipevnéni hadice k pudé
Mosazny rychlopripojny ventil 3/4"

Masazny kli€ k hydrantu 3/4"

Prechodovy kus 32x3/4" vné

Odvzdushovaci ventil 1/2" bronz pro kapkovaci hadici

Geotextilie 300 g/m2

Ostatni tavrovky, spojovaci material a naradi

Vystrojeni technologické mistnosti
Saci €erpadlo H = 70 m pfi 701/min, 3 kW, 400 V

Tlakovy spina¢ s volitelnym rozmezim tlaka 0,2 - 7,5 bar
Kulovy ventil 1" s vypousténim
Kulovy ventil 6/4" s vypousténim

Mosazeni Sroubeni 6/4"

Mosazné Sroubeni 1"

Mosazna spojka 5/4

Mosazna zpétna klapka 5/4"

Plovouci sani 6/4" s kouli na nerezovym sitkem
Ponorna sondy 10 + 5 m

Ovladaci skrinka pro sondy, stykac 220 V IP 56, 3VA

Strana 6z 8
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NaloZeni a dovoz zeminy ze vzdalenosti 10000m
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