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SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, o poskytnuti licence k projektové dokumentaci a o vykonu
autorského dozoru a projektového managementu

CAST A
Obecna ustanoveni

Clanek |
Smluvni strany

Stfedni odborna Skola ekologicka a potravinaiska, Veseli nad Luznici, Blatské sidliste 600/
se sidlem: Blatske sidlisté 600/1, Veseli nad Luznici
ICO: 60061855
zastoupeny: Ing. Ladislavem Honsou, feditelem $koly
bankovni spojeni: Ceska narodni banka Ceské Budé&jovice
¢islo uctu: 1932301/0710

(v ¢asti B, C jako a E ,objednatel”, v ¢asti D jako ,pifkazce”)

Energy Benefit Centre a.s.

se sidlem: Krfenova 438/3, 162 00 Praha 6

Spolegnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B,
vlozka 15915.

1IC0: 29029210
DIC: CZ 29029210

zastoupeny: Ing. Miroslavem Horej$im, pfedsedou predstavenstva
bankovni spojeni: Komeréni Banka a.s.
Cislo uctu: 43-6354140227/0100

(v ¢asti B, C a E jako ,zhotovitel”, v &asti D jako ,prikaznik”)

= @ @ -
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Clanek II.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany uzaviraji v souladu se zadavacimi podminkami vefejneé zakazky ,,Instalace systému pro
technickou dpravu prostedi, instalace FV pro vyrobu elektrické energie s nabijeci stanici na
elektromobil, véetné stavebnich Uprav, pro snizeni energeticka naroénosti budovy SOSEP Veseli nad
LuZnici* tuto smlouvu na zhotoveni energetického posudku, projektové dokumentace, o poskytnuti
licence k projektové dokumentaci, inZenyrské ginnosti, zpracovani a podani Zadosti na OPZP, o vykonu
autorského dozoru, zajisténi projektového managementu v pribéhu realizace a udrzitelnosti projektu
(dale jen ,smiouva‘). Smlouva je uzaviena v &asti B podie § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku, v &asti C podle dle § 61 zékona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a 0 zméng nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdsjsich
predpis(, a v ¢asti D podle § 2430 a nas|. ob&anského zakoniku.

CAST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Clanek IIl.
Pfedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ,,Instalace systému pro
technickou Upravu prostredi, instalace FV pro vyrobu elektrické energie s nabijeci stanici na
elektromobil, v&etné stavebnich Uprav, pro snizeni energeticka naro&nosti budovy SOSEP Veseli
nad Luznici“ (dale jen ,dilo"). Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou
cenu,

2. Dilo ma nasledujici &asti a rozsah:

2.1. Zpracovani energetického posudku Energetické posouzeni (EP), které prokaze dostateéné
tepelné technické vlastnosti budovy a navrhne feseni FVE a VZT dle potfeb a v rozsahu
umoznujicim Eerpat dotaci z OPZP

Energetické posouzeni (EP) dle poZadavku poskytovatele dotace a dle

vyhlasky &. 309/2016 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku vypracované energetickym
specialistou (opravnénou osobou dle § 9a odst. 1 pism. e) zakona & 406/2000 Sb., o hospodareni
energii, ve znéni pozdgjsich predpisl). Energetické posouzeni bude respektovat souasné znamé
pozadavky SFZP CR pro ¢erpani dotaci v ramci nejblizsi vyzvy OPZP.

Energeticky stitek obalky budovy dle CSN 730540-2 (2011) ovétujici soulad s podminkami OPZP.

Zpracovani priikazu energetické naro&nosti budovy (PENB) dle Vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické
naro¢nosti budov. PENB bude pro navrhovany stav obsahovat tepelné technické viastnosti budovy,
celkovou energetickou naro¢nost budovy a zakladni viastnosti energetickych systém(.

PoZadované vystupy: Finaini EP (po zapracovani ptipominek z projednani) - 3 x v tisténé forme, 2 x
CD nebo DVD ROM ve formatu PDF.

2.2, Projektova dokumentace DSP (dokumentace pro stavebni povoleni) vé. odhadu stavebnich
néklada

Bude zpracovana nejméné v rozsahu zakladnich vykonl dle zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjsich predpish a obsah a rozsah této
dokumentace bude korespondovat s pilohou €. 5 k vyhlasce &. 499/2006 Sb.., o dokumentaci staveb.
Do této dokumentace je nutno zapracovat veSkeré zmény a poZadavky vzeslé po projednani
z piedchoziho stupné PD.

Zajisténi souvisejicich podkladl pro zpracovani dokumentace je povinnosti zhotovitele a tato &nnost je
soucasti pinéni projektu pro stavebni povoleni.

Pokud se v pribéhu zpracovani projektové dokumentace objevi ze strany zadavatele podstatné
pfipominky, budou do ni zapracovany. Soucasti predmeétu plnéni je soudinnost pfi projednani a ziskani
stavebniho povoleni a zapracovani pfipadnych piipominek a zmén z tohoto projednani do finaini
podoby projektové dokumentace.

PoZadované vystupy: Finalni DSP (po zapracovani pfipominek z projednani) - 3 x v ti§téné formé, 2 x
CD nebo DVD ROM ve formatu PDF.
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2.3. Zajisténi inzenyrské &innosti pro vydani stavebniho povoleni a ziskani pravomocného
stavebniho povoleni (SP)

Projednani s dotéenymi organy a UcCastniky fizeni, obstarani véech potfebnych stanovisek dot&enych
organ( statni spravy, vypracovani a podani Zadosti o stavebni povoleni. Vysledkem musi byt vydani
stavebniho povoleni,

2.4. Zpracovani a podani projektové zadosti

Koordinace a ptiprava projektové zadosti - jejl zpracovani tak, aby byla zabezpedena Uspésnost
projektu pfi cerpani ekonomicky efektivni vy$e podpory.

Koordinace a zabezpedeni veSkerych podkladl, posudkd, prizkuma a naleZitosti k Uplnosti Zadosti,
(vyjadreni stavebniho GFadu, stanoviska krajského Uradu pro regionalni rozvoj, Zivotni prostredi aj.).

Zpracovani a podani projektové zadosti dle pravidel OPZP v elektronickém prostiedi ISKP14+,

Jednani se SFZP v dobé akceptace projektové Zadosti a v dobé hodnocen| projektu — zabezpeg&eni
pozadavkl Fondu a piipadné doplnéni zadosti.

2.5. Projektova dokumentace DPS (dokumentace pro provadéni stavby), ktera bude podkladem
pro vybér zhotovitele akce vé&. rozpoétu a vykazu vymeér.

Tato dokumentace musi splfiovat pozadavky vyhlasky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a zgkona
C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdejsich predpisti v&etné provadécich
vyhlasek ¢. 168/2016 Sb. a 169/2016 Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat veskere zZmeény
a pozadavky vzeslé v prib&hu stavebniho fizeni.

Soucasti DPS musi byt i zpracovani planu BOZP.

a. Projektova dokumentace pro provedeni stavby (v déleni na jednotlivé objekty), propracovani
dokumentace az do Urovné jednozna¢né uréujici poZadavky na kvalitu a charakteristické
vlastnosti stavby, pfi¢emz nesmi byt uvadény pfimé & neprimé odkazy na urcité dodavatele,
vyrobky, patenty na vynélezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznadeni
plvodu. Odkaz Ize pouzit, pokud stanoveni technickych podminek podle § 89 odst. 1 zakona ¢&.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdejsich predpisti, nemlze byt
dostatetné pfesné a srozumitelné. U kazdého takového odkazu je nutno uvést moznost
nabidnout rovnocenné feseni.

b. Zpracovani kompletniho a pfesného poloZzkového rozpodtu v &lenéni objektové soustavy,
zpracovani kompletniho a presného soupisu praci v&. vykazu vymér (xslepy rozpocet') jako
soucast dokumentace pro provadéni stavby.

PoZadované vystupy: 6 x v tigtené formé, 2 X CD nebo DVD ROM ve formatu PDF pro potfeby
zadavaciho fizeni a formatu .dwg pro potfeby zadavatele a vitézného uchazede.

1. Vystupy z jednotlivych fazi zpracovani projektové dokumentace budou se zadavatelem pisemné
odsouhlasovany.

2. Technické feseni a predpokiadany rozsah tprav bude vychazet z posouzeni souéasného stavu a je
nutne, aby vitézny uchazeé svolal bezprostiedné pred zahajenim vlastnich praci vyrobni vybor, na
kterém bude upfesnén rozsah dila. V pfipadé nutnosti zfizenl dalgich objektl (napf. prekladky
inZzenyrskych siti) budou tyto objekty dodate&né zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace
PO predchozim odsouhlaseni objednatelem.

3. Dal8i pozadavky na obsah a zpracovani dokumentace:

* §36a8§§89az95 zakona &. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdeéjsich
pfedpis(,

* vyhlaska & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer, ve znéni pozdgjsich
pledpis(,

* § 18 vyhlasky & 168/2016 Sb., o uvefejiovani formular pro Ucely zakona o zadavani
vefejnych zakazek a nalezitostech profilu zadavatele, ve znéni pozdéjsich predpisd,

e zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdejsich predpistl,
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o vyhlagka ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjich pfedpisi, a zpracovani
dokumentace pro jednotlivé stupné v zakladnim &lenéni stanoveném touto vyhlaskou,

¢ splitovani obsahovych ndlezitosti projektové dokumentace stanovenych provadecim pravnim
predpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim pléanovani a stavebnim
Fadu (,stavebni zakon“), a podminek uvedenych v § 159 stejného zakona pro projektovou
ginnost ve vystavbé,

e vypracovani planu zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci — plan bude autorizovan
osobou odborné zplsobilou ve smyslu zak. ¢. 309/2006 Sb., § 10 pism. ¢), v platném znéni,
osobu tohoto koordinatora BOZP pfi pfipravé uréi objednatel,

« vypracovani planu kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 pism. ¢) stavebniho
zakona,

o dolozeni v8ech stanovisek, popf. zavaznych stanovisek dotéenych organd, potfebnych k
ziskani stavebniho povoleni, spravcl inZzenyrskych siti, viastnik(i sousednich pozemki, atd. a
rovnéz souhlasy nebo min. stanoviska dotéenych vlastnik(,

e v pfipadé nezbytného preruseni inzenyrskych siti navrzeni provizorii nebo jejich prelozeni, a
to jako samostatnych stavebnich objektd,

o projektova dokumentace bude obsahovat Gpravy dle poZadavki akusticke studie,

e vypracovani dokumentace v souladu se vSemi pfisludnymi zakony, CSN, TP.

4. Zakladni ¢lenéni dokumentace ve stupni DSP (v rozsahu podle piisludnych pravnich pfedpisi):

A.  Privodni zprava

Souhrnné fedeni stavby

Stavebni ¢ast

Technologicka Cast

Zasady organizace vystavby

Doklady

Souvisejici dokumentace

Vykaz vymér + Rozpocet stavby (v cenové Urovni platné v dobé zpracovani) - pro DSP bude
predan ocenény rozpodet v paré &. 1 a slepy vykaz vymér pro ocenéni u ostatnich pare.
Podklady a priizkumy budou sou¢asti samostatného souboru ,G. Souvisejici dokumentace”. Jejich
vyhodnoceni se uvedou v ¢asti B. Souhrnna fe$eni stavby. Rozsah bude dohodnut na vyrobnich
vyborech akce. Jestlize vznikne v prib&hu nasledné realizace dila objednateli $koda v disledku
netipiného, nespravného ¢&i vibec neprovedeného potfebného prlizkumu, pak za tuto Skodu
odpovida zhotovitel.

IOGMMOOW

Zakladni &lenéni dokumentace ve stupni PDPS (v rozsahu podle piisludnych pravnich pfedpisil):
A.  Souhrnné feseni stavby
B. Stavebni ¢ast
C. Technologicka cast
e Zakladni &lenéni projektové dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS) vychazi z Clenéni
stavby navrZeného v projektové dokumentaci ovéfené ve stavebnim fizent;
o Jestlize na jednoduché stavbé nejsou technologickeé objekty, pak se dokumentace necleni na
&asti a soubor vykresl se oznaduje nazvem Projektova dokumentace pro provadéni stavby.
Samostatné bude ptedan podrobny vykaz vymér, ocenény a neocenény polozkovy rozpocet stavby
(nabidkovy rozpoget) v cenové drovni platné v dobé zpracovani, a to i v elektronické podobé na CD
nosiéi ve formatu .xls / .xlsx (MS - EXCEL) a v otevieném formatu dle pravidel operacniho programu
EU.

Clanek IV.
Podklady pro provedeni dila

Zakladnimi podklady pro zpracovani ptedmétu pinéni jsou tyto dokumenty:

Vyzva k podani nabidky a zadavaci dokumentace na vypracovani projektové dokumentace ve stupni
DUR, DSP a DPS na akci ze dne 25. 9. 2018

1.

Clanek V.
Doba plnéni

Zhotovitel je povinen dilo Fadné provést a predat ho objednateli v nasledujicich terminech:

M
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1.1

1.2

1.3

14

1.5

Radné provedeny Cistopis Energetického posudku (EP) dle &l. Il bod 2.1 smiouvy do 50 dni ode dne
ucinnosti smiouvy.

Radné provedeny Cistopis dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) vietné podani Zzadosti
o stavebni povoleni dle &l. Iil bod 2.2 smlouvy po odsouhlaseni EP.

Zajisténi inZenyrské ginnosti a ziskani pravomocného stavebniho povoleni dle ¢l. Il bod 2.3 smlouvy
v terminu dle spravnich Ih(t.

Zpracovani a podani projektové zadosti dle &1. 1l bod 2.4 smiouvy do terminu ukonéeni vyzvy &. 100
OPZP.

Radné provedeny Cistopis dokumentace pro provedeni stavby (DPS) v&. slepého soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu vymér dle &l. Ill bod 2.5 smlouvy do 50 dni od pisemné vyzvy
objednatele.

Konec takto uréené Ihity pfipada na den, ktery se pojmenovanim shoduje se dnem, na ktery
piipada skutecnost, od niz se Ihita poéita (t. den uzavieni smlouvy, den pfedani SP dle protokolu).

Zhotovitel je opravnén dokongit dilo i pred sjednanym terminem predani dila a objednatel se
zavazuje dfive fadné dokoncené dilo pFevzit a zaplatit.

Terminem spinénf dila se rozumi den, v némz bude povéfenymi zastupci smluvnich stran
podepsan protokol o prevzeti fadné spinéného dila, tj. dilo bude objednateli pfedano bez vad a
v takoveé podobe, ktera umozni objednateli uziti dila v souladu s udelem této smlouvy.

Termin pfedani a pfevzeti dila mize byt pfimérens prodlouzen:

a) dojde-li k pferuseni praci zhotovitele na zakladé pisemného pokynu objednatele,

b) dojde-li k preruseni praci zhotovitele z d(ivodu pro spinéni dila nepfiznivych klimatickych
podminek &i prekazky ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku; smluvni strany jsou
povinny se bezodkladné vzajemné informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zplisob
jejiho feseni, jinak se takového déivodu nemohou dovolavat.

Prodlouzeni doby provadéni dila se ur&( pisemnou dohodou smiuvnich stran podle doby trvani
prekazky nebo nepinéni povinnosti objednatele sjednanych smlouvou, s pfihlédnutim k dobg
nezbytné pro obnoveni praci, za podminky, Ze zhotovitel uginil prokazatelné vedkera opatieni ke
zkraceni nebo pfedejiti prodleni pii provadéni dila.

Clanek V.
Predani a pfevzeti dila, viastnické pravo a nebezpedi Skody

Predani a prevzeti dila bude provedeno v sidle objednatele.

Po piedani dila si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovnich dnli na kontrolu dila a pfipadnou vyzvu
k odstranéni vad (napf. netplna dokladova ¢ast, chybéjici podklady a prizkumy atd.).

O predani a prevzeti dila musi byt sepsan protokol podepsany opravnénymi zastupci smiuvnich
stran.

Soucastl protokolu o predani a ptevzeti dila musi byt:
a) identifika&ni udaje obou smiuvnich stran

b) pfedmét pinéni )

c) pocCet ks paré predavané dokumentace

d) datum a podpis obou smluvnich stran

Soutasti dila je viastnicke pravo k projektové dokumentaci a dalsim dokumentiim a hmotnym
vystuplim, které jsou pfedmétem dila, a nebezpeci $kody na nich pfechazi na objednatele dnem
jejich prevzeti objednatelem.

Clanek VII.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

“
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Neni-li smlouvou stanoveno jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran prislugnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen
a) provést dilo fadné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaji pFedpisim CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smiouvy, tidit se podklady a pokyny objednatele a
dot&enych organ,

c) provést dilo na sv{j naklad a nebezpedi,
d) UGdastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajici se dila,

e) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodleng, nejpozdsji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skuteénost nastane nebo
zhotovitel zjistl, Ze by mohla nastat,

Zhotovitel je opravnén spinit &ast svého zavazku prostfednictvim tfeti osoby pouze se souhlasem
objednatele. V takovém piipadé véak odpovida za zhotoveni dila tak, jako by ho provadél sam.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pfi
zajisténi podkladt, dopliiujicich tdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba, jejichz
potieba vznikne v priib&hu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{ité a rozsahu dojednaném
obéma smluvnimi stranami.

Clanek Vil
Cena za dilo pro éastB

Cena za dilo je stanovena ve vysi:
Zpracovani energetického posudku Energetické posouzeni (EP)  75.000 K&

Dokumentace DSP 515.500 K&
InZenyring a zajisténi SP 25.000 K&
Zpracovani a podani projektové 2adosti 55.000 K¢
Dokumentace DPS 675.000 K¢
Cena bez DPH 1.345.500 K¢
DPH21% 282,555 K¢
Smluvnicenadilavé.DPH ... 1.628.055 K¢

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace, dodavky, poplatky jiné naklady nezbytné pro fadné a
Upiné provedeni dila.
Cena je nejvyse pfipustna a nelze ji prekrogit.

Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zméne daflovych predpisti, bude k ceng dila pfipottena
DPH dle datiovych predpist platnych v dobé& uskutednéni zdaniteiného pinéni. Smiuvni strany se
dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba DPH bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Clanek IX.
Platebni podminky

Zalohy se neposkytuji.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila na zakladé faktury, kterou zhotovitel vyhotovi
a odesle objednateli na zaklad& protokolu o predanf a prevzeti dle &lanku VI. této smiouvy. Faktura
musi spliiovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zakonem.
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Smluvni strany se dohodly na nasledujicich podminkach Ghrady ceny za dilo;
*  po pfedani DSP ve vy&i 40 % z celkové ceny dila dle ¢l. VIl bod 1 smlouvy,

*  po pfedani pravomocného stavebniho povoleni ve vy$i 10 % z celkové ceny dila dle ¢&l. Vil
bod 1 smiouvy,

* o zpracovani a podani projektové 2adosti ve vys$i 10 % z celkové ceny dila dle &l. VIl bod 1
smlouvy,

*  po predani DPS stavebnich a bouracich praci ve vysi 40 % z celkové ceny dila dle &I. VIl bod
1 smiouvy.

Vystavena faktura (100 % smiuvni ceny) vsak bude uhrazena pouze do vys$e 95 % smluvni ceny.
Zbyvajicich 5 % bude uvolnéno PO odstranéni pFipadnych vad (napf. netpina dokladova &ast,
chybegjici podklady a prizkumy atd.). Na pfedmétné fakture bude vyc¢islena pozastavka,

Lhata splatnosti faktury &ini 30 dni ode dne jejiho doruceni na adresu objednatele.

Zavazek objednatele zaplatit fakturu je spInén odepsanim fakturované Castky z Uétu objednatele
ve prospéch zhotovitele,

Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyagtovana cena, DPH nebo
zhotovitel vyugtuje prace, které neproved!, je objednatel opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim
IhGty splatnosti vratit druhé smiuvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené fakture
vyznadi divod vraceni. Druha smiuvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
objednatel vadnou fakturu druhé smiuvni strang, prestava bézet pavodni Ihita splatnosti. Cela
IhGta b&zi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Pokud ke dni uskute&néni zdanitelného plnéni bude zhotovitel v insolvenénim fizeni & se
objednatel dostane do pozice rugitele za nezaplacenou dar z tohoto plnéni podie § 109 zékona ¢&.
235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon), objednatel vyuZije zvlastni
zpUsob zajisténi dané ve smyslu ustanoveni § 109a zakona, tj. uhradi DPH z tohoto pinéni za
zhotovitele jeho mistné prislugnému spravci dané na jeho osobni depozitni Gdet.

Clanek X.
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za $kodu se fidi prislusnymi ustanovenimi obg&anského zakoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného dila, ato v
plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen uginit veskera opatieni potebna k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni.

Clanek XI.
Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize neodpovida smlouvé a pokud neumoznuje uzivani, k némuz bylo uréeno a
zhotoveno. Za vadu se povaZuje i nedodélek (napt. nespravnost nebo netplnost dila).

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady dila zjisténe
po celou dobu zaruéni Ihty (zaruka za jakost).

Zaruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne prevzeti dila objednatelem nebo do
vydani kolauda&niho souhlasu pro stavbu realizovanou podle pfedmétné projektové dokumentace.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize fyto vady byly zp(isobeny pouzitim véci piedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné pé&e nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost t&chto pokynti pisemné upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné pece nemohl
zZjistit.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu
popiSe a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se
za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

Stranka 7 z 16



7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdgji do 5 dnti od jejiho oznameni objednatelem,
pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak, a to bezplatné.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

Lhita zaruky za jakost se prodiuzuje v pFipadé vyskytu vady o podet dni, které uplynou od jejiho
nahladeni do doby odstranéni vady.

Clanek Xil.
Sankéni ujednani

1. Dojde-li k navyseni ceny stavby provadéné na zakladé projektové dokumentace vypracované podie
této smlouvy, a to z divodu prokazatelnych vad této projektové dokumentace (napf. nesouladu
mezi soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a projektovou dokumentaci),
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu

- ve vysi 10% z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v piipadé navyseni
smiuvni ceny dila stavby do 5% v&etng,

- ve vysi 20% z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navyseni
smluvni ceny dila stavby od 5% do 10% véetné,

- ve vysi 30% z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navyseni
smiuvni ceny dila stavby vétsim nez 10%.

2.V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti b&éhem zadavaciho
fizeni realizovaného na z&kladé projektové dokumentace vypracované na zakladé této smiouvy
pochybeni zadavatele v dlsledku prokazateinych vad zpracované projektové dokumentace stavby
nebo soupisu stavebnich praci v&. vykazu vymér, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli
naklady na spravni fizeni vedené UOHS, vdetn& piipadnych sankci z n&j vyplyvajicich vigi
objednateli. Dale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nahradu Ujmy, ktera mu timto vznikla.

3.V piipadé, Ze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocené&ného soupisu stavebnich
praci s vykazem vymér zjisti podstatné nedostatky spocivajici zejména v nespravném stanoveni
poctu meérnych jednotek nebo jednotkovych cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli naklady
prokazatelné vynaloZené na revizi zhotovitelem vytvorené projektové dokumentace a soupisu
stavebnich praci s vykazem vymér. Tyto naklady méa objednatel pravo jednostranné zapogist v{&i
fakturované cené za dilo dle této smlouvy zhotovitelem, je-li to mozné.

4. Za prokazatelne vady se nepovaZzuji vady spogivajici v okolnostech, jez nemohl zhotovitel ani pfi
vynaloZeni potifebné odborné péce zjistit &i ovlivnit, zejména poloha inZenyrskych siti, ktera po
odkryti neodpovida podkladiim poskytnutym spravci &i viastniky t&chto siti; jiny stav a kvalita podio2i
po odkryti pfi souasném dodrZeni postupl stanovenych v technickych predpisech CSN, pfi
stavebnich Upravach dokonéenych staveb stav a kvalita skrytych konstrukci, které nebylo mozno
OVefit; provadéni archeologického priizkumu; realizace dopravné inzenyrskych opatieni odli§né od
projektové dokumentace; zména naklad na opravy objizdnych tras dle skute&ného opotiebeni
vozovek po dobu trvani dopravné inzenyrskych opatieni.

5. Nepfeda-li zhotovitel objednateli dilo v terminu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila (véetn& DPH), to za kazdy i zapod&aty
den prodleni. Za prodieni s pfedanim dila se nepovazuje, pokud je toto prodleni zplsobeno
okolnostmi, jez neleZi na strané zhotovitele a zhotovitel je nemuZe ovlivnit, napt. nedodrzeni Ihiit ze
strany DOSS pii podavani vyjadfeni a stanovisek ¢&i vydavani rozhodnuti ve véci stavby
dle projektove dokumentace nebo nedostatek soucinnosti objednatele, Zhotovitel je véak povinen
objednateli dolozit, Ze pfi dodrzeni spravnich Ihit &i fadné souginnosti objednatele by dilo odevzdal
véas,

6. V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vad dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila (véetné DPH), a to za kazdy i zapo&aty den prodlent.

7.V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v &lanku VIl odst. 2 pism. d) této smiouvy, dojde-li
porusenim teto povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vys$i 5 000 K&.

8.V pfipadé poruseni povinnosti dle &lanku VIl odst. 2 pism. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny dila (v&etné DPH) za kazdy i zapo&aty
den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na poskytnuti dodateéné informace.

m
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Pro pfipad prodieni se zaplacenim ceny dila je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smiuvni
pokutu ve vy8i 0,1 % z dluzné ¢astky.

Pfi odstoupeni objednatele od smlouvy pro jeji podstatné poruseni zhotovitelem podle &l. Xlil. odst.
3 této smiouvy uplatni objednatel za toto poruseni v0¢i zhotoviteli téZ smiuvni pokutu ve vys$i 20 %
smluvni ceny dila.

V pfipadé uplatnéni smiuvni pokuty zasle opravnéna strana strané povinné oznameni, které musi
obsahovat popis a dasové uréeni udalosti, ktera v souladu s uzavienou smlouvou zaklada narok
opravnéne strany na smiuvni pokutu, a informaci o zplsobu Ghrady smluvni pokuty.

Smluvni strany ujednavaji jako zakladni zpUsob vyporadani smiuvnich pokut vyméfenych
objednatelem zhotoviteli jejich zapocet proti cené dila fakturované zhotovitelem. Neni-li tento
postup mozny, zaplati zhotovitel smiuvni pokutu podie této smlouvy na tcet objednatele do 15 dn(
po obdrZeni vyuctovani smiuvni pokuty.

Zaplacenim smluvni pokuty zhotovitelem neni dotéen narok objednatele na nahradu pfipadnych
8kod vzniklych prodienim &i vadnym pinénim zhotovitele.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smiuvni pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele zavazku spinit povinnosti dané mu touto smlouvou.

Opravnénost naroku na smiuvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi Ukony ze strany
objednatele.

Clanek XilI
Odstoupeni od smiouvy

Od smlouvy Ize odstoupit pouze v pfipadech, které stanovi smiouva nebo obgansky zakonik.

Od této smlouvy mlze odstoupit kterékoliv ze smiuvnich stran v pfipadé, Ze dojde k podstatnéemu
poruseni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy stranou druhou.

Za podstatné poruseni smlouvy na strané zhotovitele se rozumi provadéni dila v rozporu
s touto smlouvou, nedodrzeni termind stanovenych touto smlouvou, zejména nedodrzeni terminu
zhotoveni dila nebo odstranéni vad dila za predpokladu, Ze zhotovitel na zakladé pisemné vyzvy
nezjedna napravu do 14 dn(i od dorugeni této vyzvy. Za podstatné poruseni smiouvy se povazuje
i to, pokud zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smiouvy nebo opakované zanedbava své
povinnosti, vyplyvajici mu ze smlouvy. Dlvodem pro odstoupeni od smlouvy je i situace, kdy se
zhotovitel ocitne v insolvenénim Fizeni a bylo rozhodnuto o jeho Gpadku nebo je v likvidaci,

Za podstatné poruseni smlouvy se nepovazuje prodleni s pfedanim dila, pokud je toto prodleni
zpusobeno okolnostmi, jez nelezi na stran& zhotovitele a zhotovitel je nemuize ovlivnit ve smyslu
CL.XIl odst. 5, druha véta této smiouvy o dilo.

Za podstatné poruseni smlouvy na strané objednatele se rozumi vice nez 30 dni prodleni s Ghradou
ceny dila podle ¢lanku IX. této smiouvy.

Strana, ktera porusila smiuvni povinnost, jejiz poruseni bylo diivodem odstoupeni od této smiouvy,
je povinna druhé strané nahradit naklady s odstoupenim spojené. Timto neni dotéen narok na
nahradu $kody ani povinnost zaplatit smiuvni pokutu.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze nebude realizovat stavbu, k jejiz
realizaci se zhotovuje projektova dokumentace, ktera je predmétem této smlouvy. V pfipadé tohoto
odstoupeni od smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli veskere naklady spojené s pinénim smlouvy
vznikle zhotoviteli ke dni dorugeni pisemného oznameni odstoupeni od smiouvy.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych piipadech je objednatel
opravnén sam nebo prostrednictvim treti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokongit, pripadné opravit nebo
jinak uvest do souladu s podminkami smlouvy. V takovém piipade vSechny néklady prevysujici
cenu dila dle této smlouvy spojené s dokon&enim nebo uvedenim dila ¢&i jeho ¢asti do souladu se
smiouvou uhradi zhotovitel na uget objednatele do 30 dnd po obdrgeni platebniho dokladu
objednatele. Objednatel je opravnén odedist ze svych finan¢nich zavazki vgi zhotoviteli sve
finanéni naroky na uhradu vyse uvedenych nakladd, které zhotoviteli uétuje,

Clanek XIV.
Dal$i ujednani
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Zhotovitel je povinen zvat na technické rady nejen zastupce objednatele, ale i pfislusné organy
statni spravy, dotéené organizace, zastupce dotenych obci, budouci provozovatele, spravce
objektl a SUS Jihogeského kraje a jejich zavodl v daném okresu.

Zhotovitel zajisti zapracovani do dokumentace v$ech dalsich pozadavk(, které nafidi
v pribéhu vystavby spravni organ svym rozhodnutim a objednate! uplatni, tyto pfipadne prace
presahujici ramec této smlouvy budou hrazeny samostatné.

Osoba zhotovitele uréena k jednani ve vécech technickych:
Ing. Libor Truhelka,
tel.: 731 533 755, e-mail; libor.truhelka@energy-benefit.cz
Objednatelem uréena osoba koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby:
Objednatelem uréena osoba koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby:
Ing. Jaroslav Litvan, tel.: 727 884 728, e-mail: litvan.koobozp@seznam.cz
CASTC

Licen&ni ujednani
Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnénou osobou k poskytnuti vyhradni licence objednateli k uziti
dila specifikovaného v ¢asti B ¢lanku Il této smlouvy (dale jen ,autorské dilo®).

Zhotovitel udéluje objednateli vyhradni licenci pro ¢asové a teritoriainé neomezené uziti autorského
dila.

Objednatel je opravnén upravit & ménit autorské dilo nebo jeho &ast takovym zplsobem, ktery
nesnizi hodnotu autorského dila. V ramci poskytnuté vyhradni licence je objednatel opravnén uzit
autorské dilo neomezené ve smyslu autorského zakona

Objednatel je opravnén poskytnout tieti osob& opravnéni tvofici soucast licence (podlicence).
Licence je poskytovana bezuplatné.

CASTD
Vykon autorského dozoru

Clanek XV
Predmét plnéni

Ptikaznik se zavazuije pro ptikazce, jeho jménem a na jeho uget vykonavat autorsky dozor po celou
dobu realizace stavby ,,Instalace systému pro technickou tpravu prostiedi, instalace FV pro vyrobu
elektrické energie s nabijeci stanici na elektromobil, v&etné stavebnich uprav, pro sniZeni
energetick& narognosti budovy SOSEP Veseli nad Luznici," (dale jen ,stavba“), pro kterou zhotovil
projektovou dokumentaci.

V rdmci vykonu autorského dozoru bude piikaznik zabezpedovat zejména:

a) autorsky dozor stavby podle § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znénl pozdéjsich pl‘edpisﬁf

b) Ucast na predani stavenisté zhotovitelj stavby,

c) poskytovani vysvétleni potrebnych k fyzické realizaci projektu na zakladé realizaCni
dokumentace,

d) kontrolu a ovéieni souladu provadéné stavby s projektovou dokumentaci,

e) posuzovani navrhi zhotovitele stavby na zmény a odchylky v&astech projektd
zpracovavanych zhotoviteli z pohledu dodrZeni technicko-ekonomickych parametri stavby,
dodrzeni Ih(it vystavby, piipadné dal$ich udaji a ukazateld,

f)  G&ast na stavbé na vyzvani pikazce mimo terminy kontrolnich dnd, pokud bude vyzvan,

g) ucast na kontrole kvality pfi predanf stavby zhotovitelem.

W
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Prikazce se zavazuje zaplatit za provadéni autorského dozory za podminek stanovenych touto
smiouvou sjednanou odménu.

Clanek XVI
Doba a misto plnéni

Viykon autorského dozoru bude provadén Po celou dobu realizace stavby. Bude zahajen po
zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu piikazce a ukonéen v okamziku, kdy bude v souladu
se stavebnim zakonem mozné zapotit s trvalym uzivanim stavby.,

Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby. Pfikaznik je dale povinen G&astnit se na
vyzvu piikazce nebo jeho technického dozoru schiizek v sidle piikazce nebo na jiném ve vyzve
uréeném misté.

Clanek XVII
Prava a povinnosti pfikaznika

Pfikaznik je povinen:
a) zajistit autorsky dozor bez zbyte¢ného odkladu tak, aby nebyl ohroZen postup vystavby,
b) postupovat dle pokynt ptikazce (a jim ur€eného technického dozoru) a jednat v jeho zajmu,

) upozornit pfikazce na zfejmou nevhodnost pokyndl, které by mohly mit za nasledek vznik
skody, a to ihned, kdy? se takovou skutednost dozvedel, v pfipadé, Ze piikazce i pres
upozornéni piikaznika na spinéni pokyn(i trva, piikaznik neodpovida za $kodu takto vzniklou,

d) dodrZovat zavazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich organtl a
organizaci,

e) poskytovat piikazci veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou,

f)  vest list autorského dozoru, kde bude zaznamenavat odpracované hodiny jako podklad pro
fakturaci,

g) predkiadat prikazci list autorského dozoru k odsouhlaseni nejdiive vZdy k 1. dni nasledujiciho
mesice po vykonu autorského dozoru v pfedchazejicim kalendainim mésici,

Ptikaznik se mize odchylit od pokynii piikazce jen, je-li to naléhavé nezbytné v zajmu piikazce, a
pokud nemUlze v&as obdrZet jeho souhlas. V 2adném pfipadé se vsak prikaznik nesmi od pokynii
odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo piikazcem.

Piikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavajici ginnosti technického dozoru.

V piipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutednosti na stavbé je pfikaznik
povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladns.

Clanek XVIiI
Prava a povinnosti pfikazce

Pikazce je povinen prizvat ptikaznika ke véem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. pfedat mu neprodieng zapis nebo informace o jednanich, kterych se piikaznik
nezucastnil.

Pfikazce je povinen informovat piikaznika o terminech predani stavenisté, kontrolnich dnd, predani
stavby apod. v predstihu min. 3 pracovnich dnd.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc pfi
zajiténi podkladd, dopliujicich udaja, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejich? potieba vznikne
v prubéhu pinéni této smiouvy. Tuto pomoc poskytne ve Ih(ité a rozsahu dojednaném ob&ma
smiuvnimi stranami.

Prikazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v pfipadé spravnosti jej odsouhlasit
podpisem na kopii, ktera bude soudasti faktury. V pfipadé nesrovnalosti je pfikazce povinen vyzvat
pfikaznika k jejich vysvétleni, popt. odstran&ni vV jim uréeném terminu.

Clanek XIX

Odména za éast D
___—__—-—'_——WM,
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Celkova vyse odmény za vykon autorského dozoru je stanovena v predpokladané vysi 100
odpracovanych hodin jako cena nejvy$e pripustna a nepiekroditelna a &ini:

Celkova odmeé&na . 90.000 K¢&
DPH 21 % bt ieirt e i iisieetiereiieeieneeeee. 18.900 K&
Celkova odména vé. DPH 108.900 K¢

Odmeéna za vykon autorského dozoru bude Gétovana mésiéné podle poétu odpracovanych hodin
uvedenych v listu autorského dozoru a odsouhlasenych objednatelem, pfic¢emZ hodinova sazba
&ini 000,00 K& + DPH ve vy8i 21 %, tj. 000,00 K&. Hodinova sazba véetné DPH ¢&ini 000,00 Ké.
Hodinové sazba je nejvyse pfipustna a nelze ji pfekrodit.

Odmeéna v sobé zahrnuje vedkeré naklady pfikaznika Gcelné vynalozené pfi plnéni jeho zévazku
z této smiouvy véetné nakiad na dopravu apod.

Vy8e odmény/hodinové sazby je platna za predpokladu, Ze vystavba bude zahajena do péti let od
nabyti pravni moci stavebniho povoleni tykajici se stavby. Po uplynuti této doby se smluvni strany
zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé upravujici vysi hodinové sazby.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen uctovat
DPH v platné vys8i. Smiuvni strany se dohadly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty v disledku zmény
sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Piikaznik odpovida za to, Ze sazba DPH je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Clanek XX
Platebni podminky

Zalohy se neposkytuiji.

Odmeéna bude fakturovana 1x za kalendaini mésic, ve kterém byl proveden autorsky dozor. Za
datum zdanitelného pinéni se uréuje posledni den pfisludného kalendarniho mésice, za ktery byla
faktura vystavena.

Faktura musi splfiovat zakonem stanovené nalezitosti dariového dokladu a dale musi obsahovat:
a) uplny nazev stavby v souladu s touto smiouvou,

b) Ihdtu splatnosti faktury,

c) razitko a podpis opravnéné osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho telefonu,

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru &i jeho &asti obsahujici Udaje za
fakturované obdobi.

Lh{ta splatnosti faktur ¢ini 30 dni ode dne doruéeni na adresu piikazce.

Zavazek pfikazce zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované &astky z Gétu piikazce ve
prospéch piikaznika.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyucétovana cena, DPH nebo
piikaznik vyl¢tuje prace, které neproved|, je piikazce opravnén vadnou fakturu pred uplynutim
Ih(ty splatnosti vratit druhé smiuvni strané, bez zaplaceni, k provedeni opravy. Ve vracené fakture
vyznadi divod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim noveé faktury. Vrati-li
ptikazce vadnou fakturu druhé smiluvni strané, prestava bézet plvodni hita splatnosti. Cela Ihita
bézZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury pifkazci.

Clanek XXI
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za $kodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li
smiouva jinak.

Stranka 12z 16




2. Prikaznik odpovida za $kodu, ktera ptikazci vznikne v dusledku vadného plnéni, a to v plném
rozsahu. Za $kodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel vynaloZit naklady
v dUsledku poruseni povinnosti prikaznika.

Clanek XXII
Sankéni ujednani

1. Nebude-li pfikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy zjistény pfipad. Tato smluvni pokuta
mUZe byt zapo¢tena proti pohledavce piikaznika jednostrannym tkonem piikazce.

2. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou odmeény na zékladé fadné vystavené faktury prikaznika, je
povinen uhradit pfikaznikovi smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % dluzné ¢astky, a to za kazdy i zapog&aty
den prodleni.

Sjednanou smiuvni pokutu zaplati povinna smiuvni strana nezavisle na zavinéni.

V pfipadé uplatnéni smluvni pokuty zasle opravnéna strana strané povinné oznameni, které musi
obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera v souladu s uzavienou smiouvou zaklada narok
opravnene strany na smiluvni pokutu, a informaci o zp(isobu Uhrady smluvni pokuty.

Management projektu

Clanek XX
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, jeho jménem a na jeho Uget vykonavat management
projektu po celou dobu realizace stavby ,,Instalace systému pro technickou Upravu prostiedi,
instalace FV pro vyrobu elektrické energie s nabijeci stanici na elektromobil, véetné stavebnich
Uprav, pro sniZeni energeticka naro¢nosti budovy SOSEP Veseli nad Luznici." (dale jen ,stavba“)
a realizaci projektu véetné jeho udrzitelnosti ,, Instalace systému pro technickou Upravu prostredi,
instalace FV pro vyrobu elektrické energie s nabijeci stanici na elektromobil, véetné stavebnich
Uprav, pro snizeni energeticka naro¢nosti budovy SOSEP Veseli nad Luznici* (dale jen ,projekt")
pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci a podal projektovou Zadost.

2. Specifikace sluzeb ze strany zhotovitele:

* Kompletni zajisténi administrace ve vztahu k pravidiim OPZP a ptipadnych jinych
poskytovatelll dotaci souvisejicich s projektem (zejmeéna: hlaSeni zmén a jejich priprava
ke schvaleni, prabézné zpravy, dohled nad realizaci na misté, komunikace
s poskytovatelem, zpracovani ZOP a zavére&né Zpravy o realizaci atd.).

*  Zpracovani monitorovacich zprav v priibéhu udrzitelnosti projektu.

* Spoluprace s krajskym ufadem na pfipravé zadavacich fizeni, uCast na vybérovych
komisich, komunikace s poskytovatelem dotace atd.).

* Pokud bude vyb&rové fizeni na nékteré &asti jako zakazka malého rozsahu dle pravidel
poskytovatele dotace, pak jeho kompletni organizace a pfiprava.

Clanek XXIV
Doba a misto plnéni

1. Vykon managementu projektu bude provadén po celou dobu realizace stavby a realizace projektu
vCetné doby udrzitelnosti projektu. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu
objednatele ajeho ¢ast bude ukonéena v okamziku, kdy bude v souladu s podminkami schvalena
Zadost o platbu. Poté za¢ne bézet 8ast managementu projektu v dobé udrzitelnost projektu a bude
ukongen uplynutim doby udrzitelnosti.

2. Management projektu bude vykonavan v misté realizace projektua ......................... Zhotovitel
je dale povinen Ugastnit se na vyzvu objednatele nebo jeho technického dozoru schiizek v sidle
objednatele nebo na jiném ve vyzvé uréeném mists.

h
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Clanek XXV
Prava a povinnosti zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pfi realizaci dila potfebnou souginnost, zejména
predat mu v€as v8echny potfebné Gdaje, informace a podklady, které jsou nutné pro provadéni
managementu projektu.

Clanek XXVI
Prava a povinnosti pfikazce

1. Zhotovitel se timto zavazuje vykonavat ginnost managementu projektu odborné a kvalifikované.

Clanek XXVII
Odmeéna za ¢ast E

1. Celkova vyse odmeény za vykon managementu projektu je stanovena jako cena nejvyse pfipustna
a nepfekrogitelna a &ini:

Zajisténi projektového managementu v pribéhu realizace 105.000 K&
Zpracovani monitorovacich zprav v priibéhu udr2itelnosti projektu  41.500 K&
Cena bez DPH 146.500 K¢
DPH 21 % 30.765 K¢
Celkova odména vé. DPH 177.265 Ké

2. Odména za vykon managementu projektu bude uétovana ¢tvrtletng rovnomérné rozdélena podle
delky realizace projektu. Odmeéna za zpravy o udrzitelnosti bude uétovana vzdy za zpracovani
zpravy o udrzitelnosti.

3. Odmeéna v sobé zahrnuje veskeré naklady zhotovitele t&eln& vynaloZené pfi plnéni jeho zavazku
z této smlouvy véetné nakladli na dopravu apod.

4. Vyse odmeény je platna za predpokladu, Zze vystavba bude zahéjena do péti let od nabyti pravni
moci stavebniho povoleni tykajici se stavby. Po uplynuti této doby se smiuvni strany zavazuiji
uzavfit dodatek k této smilouvé upravujici vysi odmény.

5. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je piikaznik k uplaté bez DPH povinen Uétovat
DPH v platné vysi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmény vyse uplaty v diisledku zmény
sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Piikaznik odpovida za to, Ze sazba DPH je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Clanek XXVIII
Platebni podminky

1. Zalohy se neposkytuji.

2. Odména bude fakturovana 1x za 3 mésice, ve kterém byl proveden management projektu. Za
datum zdanitelného plnéni se uréuje posledni den piislusného kalendarniho mésice, za ktery byla
faktura vystavena. Odména za zpracovani zpravy o udrZitelnosti po zpracovani zpravy.

3. Faktura musi splfiovat zakonem stanovené nalezitosti dafiového dokladu a dale musi obsahovat:
e) Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou, /
f)  Ihitu splafnosti faktury,
g) razitko a podpis opravnéné osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontakiniho telefonu,

h) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru &i jeho &asti obsahujici tdaje za
fakturované obdobi.

4. Lhita splatnosti faktur ¢ini 30 dni ode dne dorué¢eni na adresu objednatele.
Zavazek piikazce zaplatit fakturu je spinén odepsanim fakturované &astky z uctu piikazce ve
prospéch pfikaznika.
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6. Nebude-li faktura obsahovat n&kterou nalezitost nebo bude chybné vyuctovana cena, DPH nebo
zhotovitel vyuctuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou fakturu pied uplynutim
Ihaty splatnosti vratit druhé smluvni strané, bez zaplaceni, k provedeni opravy. Ve vracené faktufe
vyznaci divod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
pfikazce vadnou fakturu druhé smiuvni strang, prestava bézZet plvodni Ihiita splatnosti. Cela Ihiita
béZi opét ode dne doruteni nové vyhotovené faktury pifkazci.

Clanek XXIX
Odpovédnost za $kodu

1. Odpovédnost za $kodu se Fdi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

2. Pikaznik odpovida za $kodu, ktera pfikazci vznikne v diisledku vadného pinéni, a to v piném
rozsahu. Za 8kodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Zze musel vynalozit naklady
v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

Clanek XXX
Sankéni ujednani

5. Nebude-li zhotovitel vykonavat management projektu v souladu s ustanovenimi této smiouvy,
zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 3 000 K& za kazdy zjistény pripad. Tato
smiuvni pokuta mize byt zapoétena proti pohledavce piikaznika jednostrannym ukonem ptikazce.

6. Je-li objednatel v prodleni s Ghradou odmeény na zakladé radné vystavene faktury zhotovitele, je
povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i 0,1 % dluzné &astky, a to za kazdy i zapodaty
den prodleni.

Sjednanou smluvni pokutu zaplati povinna smiuvni strana nezavisle na zavinénl.

V piipadé uplatnéni smluvni pokuty zasle opravnéna strana strané povinné oznameni, které musi
obsahovat popis a ¢asové uréeni udalosti, ktera v souladu s uzavienou smlouvou zaklada narok
opravneéne strany na smiuvni pokutu, a informaci o zpUsobu Ghrady smiuvni pokuty.

CASTF
Ostatni a zav&re&na ustanoveni

1. Zhotovitel/ptikaznik bere na védomi, e smiouva bude uvefejnéna v registru smiuv zfizeném podle
zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zn&ni pozdejsich predpisti. Smiuvni strany prohlasuji,
Ze tato smlouva neobsahuje Udaje, které tvori pfedmeét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdejsich predpist.

2. Zhotovitel/piikaznik si je védom, ze je ve smyslu § 2 zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole
ve vefejné spravé a o zmeéné n&kterych zakoni (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisl, povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran a Géinnosti
dnem zvefejnéni v registru smiuv. Tuto smlouvu je povinen zvefejnit v registru smiuy objednatel.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazda ze smiluvnich stran obdri
2 stejnopisy.

5. Zazhotovitele/ptikaznika jsou opravnéni jednat ve vécech:
a) smluvnich: Ing. Libor Novak

b) technickych: Ing. Libor Truhelka
Za objednatele/piikazce jsou opravnéni jednat ve vécech:
¢) smiuvnich: Ing. Ladislav Honsa

d) technickych: Ing. Ladislav Honsa

Dojde-li ke zméné osoby zde uvedeng, je pfisludna smiuvni strana povinna tuto zménu neprodlené
pisemné oznamit druhé smluvni strang.
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6. Tato smlouva mlze byt mé&néna pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych oprévnényrp}\‘w‘% ™
zastupci obou smluvnich stran. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poétu jako smlouva. RS
;5 = '% g_ 4
7. Smluvni strany prohlasuji, Ze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna ville uzaviit tuto = 508
smlouvu a vyjadfuji souhlas s celym jejim obsahem. Na dikaz toho pfipojuji opravnéni zastupci % = :g ’__‘-g o
smluvnich stran podpisy. AR
¢ . G e G g e S —— . . o= g 2
Pravni vztahy touto smlouvu neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku. £ 4 ?g%
. @ -ED> s
9. Smlouva obsahuje 16 stran textu. B2 R
ot
)]
Ve Veseli nad Luznici dne ..2/.70.407y

V Praze dne (/ /// ,th/(?

Objednatel/prikazce Zhotovitel/ptikaznik

g. Ladislav Honsa
feditel Skoly

Gi¥edni vdnornd fkela
ekologické & potravingiski,
Yerell nad Lufoiel
Blatsks sichiad 6001
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ENERGY ©
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Energy Benefit Centre a.s.
Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6, I¢: 29029210

2l +420 270 003
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