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Smlouva o poskytování služeb 
uzav�ená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, v platném zn�ní (dále jen „ob�anský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské nám�stí 1245, 500 03 Hradec Králové 

I�O   708 89 546 

DI�   CZ 708 89 546 

zástupce   PhDr. Ji�í Št�pán, Ph.D., hejtman 

bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s.  

�. ú�tu:   27-2031110287/0100  

dále jako „objednatel“ a 

Poskytovatel  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.  

spole�nost zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou zna�kou C 28795 

se sídlem  nám. �eskoslovenské armády 37, 551 01 Jarom�� 

I�O   275 04 514 

DI�   CZ27504514 

zastoupený  Ing. Jan Hurdálek, prokurista 

bankovní spojení �SOB Náchod 

�íslo ú�tu  211311925/0300 

dále jako „poskytovatel“; objednatel a poskytovatel spole�n� také jako „smluvní strany“ 

�lánek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základ� výsledku zadávacího �ízení ve�ejné 
zakázky nazvané Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací Královéhradeckého 
kraje (dále jen „ve�ejná zakázka“). 

�lánek 2 
Zmocn �né osoby 

1. Objednatel zmoc�uje následující osoby k jednání: 

a) ve v�cech technických  Ing. Zden�k Štorek (tel. 495 817 194) 

Ing. Kate�ina N�mcová (tel. 495 817 204) 

2. Poskytovatel zmoc�uje následující osoby k jednání: 

a) ve v�cech smluvních:   Ing. Jan Hurdálek (tel. 734 427 782) 

b) ve v�cech technických:  Ing. Jan Hurdálek (tel. 734 427 782) 

3. Zmocn�né osoby smluvních stran mohou být zm�n�ny písemným oznámením doru�eným druhé 
smluvní stran� nejpozd�ji do 3 dn� ode dne vzniku této zm�ny. 
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4. �leny �ešitelského týmu stanoví poskytovatel následující osoby: 

a) �len �ešitelského týmu, kterým poskytovatel prokazoval sp ln�ní kvalifikace 

Ing. Jan Švor�ík, manažer pro klí�ové klienty, 722 686 883, info@erv.cz  

b) �len �ešitelského týmu, kterým poskytovatel prokazoval sp ln�ní kvalifikace 

Iveta Nývltová, obchodní �editelka, projektová manažerka v OPŽP, 734 439 979, 
iveta.nyvltova@erv.cz  

c) další �lenové �ešitelského týmu 

Ing. Jan Hurdálek, technický �editel, 734 427 782, jan.hurdalek@erv.cz  

Bc. Lenka Hubková, projektová manažerka, 725 373 927, lenka.hubkova@erv.cz 

Ing. Lucie Fetterová, projektová manažerka, 734 439 988, lucie.fetterova@erv.cz 

Mgr. Tereza Vl�ková, projektová manažerka, 724 373 757, tereza.vlckova@erv.cz 

Petr Vokál, DiS., projektový manažer, 702 140 599, petr.vokal@erv.cz  

5. Poskytovatel není oprávn�n zm�nit osoby uvedené v �lánku 1 odst. 4 písm. a) a b) smlouvy bez 
p�edchozího souhlasu objednatele a pouze ve výjime�ných p�ípadech. Souhlas se zm�nou osoby 
objednatel nevydá do doby, než poskytovatel p�edloží pot�ebné doklady prokazující spln�ní 
kvalifikace novou osobou minimáln� v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím �ízení 
ve�ejné zakázky osobou p�vodní, nebo v rozsahu, který by nem�l vliv na výsledek hodnocení 
nabídek v zadávací �ízení ve�ejné zakázky. 

�lánek 3 
Podklady pro uzav �ení smlouvy  

1. Základním podkladem pro uzav�ení této smlouvy je nabídka poskytovatele podaná dne 1. 8. 2017 
v rámci zadávacího �ízení ve�ejné zakázky. 

2. P�edm�t pln�ní je vymezen následující dokumentací, která tvo�í p�ílohy této smlouvy: 

a) P�íloha �. 1 Specifikace p�edm�tu pln�ní 

b) P�íloha �. 2 �asový a finan�ní harmonogram pln�ní (bude dopln�n p�ed podpisem  

  smlouvy dle nabídky poskytovatele v zadávacím �ízení ve�ejné zakázky) 

c) P�íloha �. 3 Vybraná vysv�tlení zadávací dokumentace – v rámci zadávacího �ízení  

  ve�ejné zakázky nebyla uve �ejn�na žádná vysv �tlení �i zm�ny zadávací  

  dokumentace 

3. Poskytovatel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly p�ed podpisem smlouvy 
na základ� jeho žádosti o vysv�tlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího �ízení, na 
základ� jehož výsledku je uzav�ena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky 

4. Poskytovatel dále prohlašuje, že realizaci p�edm�tu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací ve�ejné zakázky v�etn� všech jejích vysv�tlení zadavatelem. 

5. Poskytovatel upozorní objednatele bez zbyte�ného odkladu na zjišt�né zjevné vady a nedostatky 
podklad� pro uzav�ení smlouvy.  
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�lánek 4 
P�edm�t smlouvy  

1. P�edm�tem smlouvy je závazek zpracovat celkovou aktualizaci Plánu rozvoje vodovod� a 
kanalizací Královéhradeckého kraje a vyhodnotit její vliv na životní prost�edí. Konkrétn� se jedná o 
po�ízení aktuálních dat, kterými bude stávající Plán rozvoje vodovod� a kanalizací 
Královéhradeckého kraje zaktualizován (tj. karty obcí a grafické znázorn�ní vodovod� a kanalizací 
pro ve�ejnou pot�ebu), jedná se též o zhotovení, resp. zaktualizování dokument� týkající se oblasti 
zásobování pitnou vodou a odkanalizování a �išt�ní odpadních vod v Královéhradeckém kraji (tj. 
pr�vodní zpráva, nouzové zásobování, aglomerace a nadobecní systémy vodovod� a kanalizací) 

2. Aktivitami ve smyslu odst. 1 se rozumí zejména �innosti podrobn� specifikované v p�íloze �. 1 
smlouvy – specifikace p �edm�tu pln �ní.  

3. Sou�ástí poskytování �innosti jsou i práce výslovn� nespecifikované, které však jsou k �ádnému 
provedení �inností specifikovaných nezbytné a o kterých poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem m�l, nebo mohl v�d�t. Provedení t�chto prací je sou�ástí sjednané odm�ny. 

4. Smluvní strany souhlasn� prohlašují, že je p�edm�t díla na základ� shora uvedené specifikace 
dostate�n� ur�it� a srozumiteln� vymezen, zejména ve vztahu k rozsahu, podob� a kvalitativním 
podmínkám, které je t�eba p�i jejich realizaci dodržet. Poskytovatel prohlašuje, že se p�ed 
uzav�ením smlouvy podrobn� seznámil s platným Plánem rozboje vodovod� a kanalizací 
Královéhradeckého kraje. 

�lánek 5 
Doba pln �ní 

1. Poskytovatel bude realizovat �innosti dle �lánku 4 od uzav�ení smlouvy do 31. 03. 2020.   

2. Poskytovatel zapo�ne s výkonem �innosti bezodkladn� po doru�ení výzvy k pln�ní od 
objednatele. 

3. Objednatel je vždy oprávn�n zahájení �i b�h doby pln�ní bez udání d�vodu posunout na pozd�jší 
dobu �i pozastavit. Náklady spojené s odložením �i pozastavením doby pln�ní nesou smluvní 
strany samostatn�. 

4. Doba pln�ní dle odst. 1 se prodlužuje o dobu, o kterou projednání aktualizace Plánu rozvoje 
vodovod� a kanalizací pro ve�ejnou pot�ebu s kteroukoliv ve�ejnoprávní institucí ve smyslu § 4 
odst. 5 zákona �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� 
n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích), v ú�inném zn�ní p�esáhne délku 90 dn�. 
Dobu pln�ní dle tohoto odstavce je možné prodloužit nejvíce o 30 dní. Toto ustanovení se 
nepoužije v p�ípad�, že doba projednání s p�íslušnou institucí nemá vliv na realizaci �inností 
v dob� dle odst. 1. 

�lánek 6 
Cena zajiš �ovaných �inností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajišt�ní �inností v rozsahu, zp�sobem a za podmínek dle této smlouvy 
sjednaly maximální cenu ve výši: 

Celková cena zajiš �ovaných �inností dle této Smlouvy 

Cena celkem bez DPH: 2.666.000 K� 
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DPH:   559.860 K� 

Cena celkem v�etn� DPH: 3.225.860 K� 

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za napln�ní ú�elu zajiš�ované �innosti dle 
této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k �ádnému provedení �i zajišt�ní této �innosti 
v plném rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše p�ípustná. 

3. Cena dle odst. 1 m�že být navýšena pouze v p�ípad� zvýšení dan� z p�idané hodnoty, a to o tuto 
výši. V p�ípad� snížení dan� z p�idané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.  

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základ� díl�ích faktur a na základ� kone�né faktury. Díl�í 
faktury budou poskytovatelem vystavovány po ukon�ení p�íslušného kalendá�ního �tvrtletí, a to na 
�ástku odpovídající odvedeným pracím za p�edm�tné období. Sou�et �ástek fakturovaných na 
základ � jednotlivých díl �ích faktur v rámci p �íslušného kalendá �ního roku nep �esáhne 
hodnotu uvedenou v �asovém a finan �ním harmonogramu dle p �ílohy �. 2. 

5. V p�ípad�, že nedojde k realizaci pln�ní dle bodu 2.5–2.14 specifikace p�edm�tu pln�ní dle p�ílohy 
�. 1 smlouvy, není poskytovatel oprávn�n fakturovat cenu této �innosti a �inností s tím spojených.  

6. Díl�í faktury doru�í poskytovatel objednateli vždy nejpozd�ji do 14. dne následujícího po ukon�ení 
faktura�ního období. Jako den uskute�n�ní díl�ího zdanitelného pln�ní bude uveden poslední den 
faktura�ního období, v n�mž vznikl nárok na fakturovanou odm�nu. Vystavené faktury musí být 
odsouhlaseny objednatelem. 

7. V p�ípad� ukon�ení této smlouvy dle �l. 9 bude faktura za poslední faktura�ní období �i jeho 
pom�rnou �ást vystavena do 14 dn� ode dne ú�innosti ukon�ení této smlouvy. Dnem uskute�n�ní 
díl�ího zdanitelného pln�ní je pak poslední den výkonu fakturovaných �inností. 

8. Faktura je splatná ve lh�t� 30 kalendá �ních dn � ode dne jejího doru�ení objednateli. Úhradu 
vyfakturované �ástky se zavazuje objednatel provést na ú�et poskytovatele a pod variabilním 
symbolem uvedenými na jednotlivé faktu�e. Pen�žitý závazek objednatele je spln�n dnem 
odepsání p�íslušné �ástky z ú�tu objednatele. 

9. Faktura – da�ový doklad musí spl�ovat veškeré náležitosti dle zákona �. 563/1991 Sb., 
o ú�etnictví, v ú�inném zn�ní, a zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, v ú�inném 
zn�ní. V p�ípad�, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávn�n vrátit ji 
zp�t poskytovateli k dopln�ní, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lh�ta splatnosti za�íná 
b�žet znovu od op�tovného doru�ení náležit� dopln�né �i opravené faktury. 

10. Faktura bude vždy obsahovat alespo�: 

a) firmu a sídlo oprávn�né a povinné osoby, tj. objednatele i poskytovatele, 

b) I�O a DI� poskytovatele i objednatele, 

c) údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejst�íku, v�etn� spisové zna�ky, 

d) �íslo faktury, 

e) �íslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného pln�ní, 

g) ozna�ení pen�žního ústavu a �íslo ú�tu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou �ástku bez dan�, sazbu dan�, da� a celkovou �ástku, 

i) ozna�ení �innosti s odkazem na p�íslušnou �ást smlouvy, 

j) razítko a podpis oprávn�né osoby, 

k) konstantní a variabilní symbol, 

l) místo a osobu oprávn�nou k p�evzetí oprávn�né faktury. 
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�lánek 7 
Povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel je povinen zajiš�ovanou �innost vykonávat s odbornou pé�í, dle pokyn� objednatele, 
v souladu se zájmy objednatele a p�i sou�asném dodržování obecn� závazných právních 
p�edpis�. Poskytovatel se dále zavazuje vykonávat svoji �innost tak, aby byla zajišt�na 
v plánovaných lh�tách, p�itom bude hájit ekonomické zájmy objednatele. 

2. Poskytovatel je oprávn�n vykonat zajiš�ovanou �innost prost�ednictvím t�etí osoby pouze 
s písemným souhlasem objednatele.  

3. Poskytovatel za každé uplynulé kalendá�ní �tvrtletí, ve kterém realizoval �innosti dle této smlouvy, 
vyhotoví úplnou a pravdivou písemnou zprávu o své �innosti a jejich výsledcích. Písemnou zprávu 
dle v�ty p�edchozí p�edá poskytovatel objednateli nejpozd�ji s fakturou za odpovídající faktura�ní 
období. P�edání �ádné písemné zprávy ve smyslu tohoto odstavce je náležitostí fakturace ve 
smyslu �lánku 6 odst. 8 smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zachovat ml�enlivost o všech 
skute�nostech, které p�i zajiš�ování �inností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této 
povinnosti neukládá právní p�edpis. 

4. Poskytovatel se zavazuje sd�lit objednateli veškeré skute�nosti, které by mohly ovlivnit �i zm�nit 
pokyny �i zájmy objednatele, a to bez zbyte�ného odkladu poté, co se o nich dozv�d�l.  

5. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly v d�sledku použití nedostate�ných nebo vadných 
podklad� p�evzatých od objednatele nebo na základ� písemných pokyn� objednatele. 

6. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli pot�ebnou sou�innost nutnou k �ádnému pln�ní 
povinností poskytovatele dle této smlouvy.  

7. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou �ešit nejprve 
smírn�. Za tím ú�elem se zejména zavazují podávat si bezodkladn� jakákoliv vysv�tlení 
nejasností a v p�ípad� pot�eby se setkat za ú�elem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatel � 

8. Poskytovatel m�že pov��it provedením �ásti pln�ní t�etí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. P�i provád�ní pln�ní poddodavatelem poskytovatel 
odpovídá objednateli, jako by tuto �ást pln�ní provád�l sám. 

9. Zm�nu v osob� jakéhokoliv z poddodavatel� provede poskytovatel pouze s p�edchozím 
souhlasem objednatele. Souhlas se zm�nou poddodavatele musí být u�in�n písemnou formou. 
Poddodavatele, kterým poskytovatel prokazoval spln�ní kvalifikace v p�íslušném zadávacím �ízení 
ve�ejné zakázky, je poskytovatel oprávn�n zm�nit pouze ve výjime�ných p�ípadech. Souhlas se 
zm�nou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než poskytovatel p�edloží pot�ebné 
doklady prokazující spln�ní kvalifikace jiným poddodavatelem minimáln� v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím �ízení ve�ejné zakázky. 

�lánek 8 
Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Je-li poskytovatel v prodlení s pln�ním kterékoliv povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 K� za každý den prodlení. 

2. Pro p�ípad porušení jakékoliv jiné povinnosti poskytovatele dle této smlouvy má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 5.000 K� za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

3. Pro p�ípad prodlení se spln�ním povinnosti objednatele uhradit �ádn� vystavenou fakturu, má 
poskytovatel právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 
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4. Ujednání o smluvní pokut� nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 
škody a to škody v plném rozsahu. 

�lánek 9 
Ukon �ení smlouvy 

1. Objednatel je oprávn�n smlouvu kdykoli �áste�n� nebo v celém rozsahu vypov�d�t, a to i bez 
udání d�vodu. Právní ú�inky výpov�di nastávají ke konci kalendá�ního m�síce následujícího po 
m�síci, v n�mž byla výpov�� odeslána poskytovateli. 

2. Poskytovatel je oprávn�n smlouvu kdykoli vypov�d�t, a to i bez udání d�vodu. Právní ú�inky jeho 
výpov�di nastávají ke konci �tvrtého kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, v n�mž byla 
výpov�� doru�ena objednateli. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávn�na od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 
porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lh�t� dvou týdn� ode dne, kdy byla vyzvána ke 
zjednání nápravy. Na základ� takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat. 

4. Právní ú�inky odstoupení nastávají okamžikem doru�ení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
stran�. Odstoupením od smlouvy nejsou dot�eny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 
smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé p�ed odstoupením. 

5. Pro p�ípad odstoupení od této smlouvy objednatelem v d�sledku porušení smluvní povinnosti 
poskytovatele se smluvní strany dohodly vypo�ádat tak, že poskytovatel navzájem poskytnutá 
pln�ní do doby odstoupení nevrací. Poskytovatel však bude povinen objednateli zaplatit za 
porušení povinnosti zjednat nápravu dle odst. 3 smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny v�. DPH, 
která již byla poskytovatelem za zajišt�ní �inností uhrazena, a to do 30 dn� od doru�ení oznámení 
o odstoupení poskytovateli. 

�lánek 10 
Ostatní ujednání 

1. Poskytovatel odpovídá za škody, které zp�sobí objednateli nebo t�etí osob� porušením povinností 
p�i pln�ní závazk� dle této smlouvy, a to jak škody zp�sobené p�ímo poskytovatelem tak i škody 
zp�sobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo poskytovatele. 

2. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly v d�sledku špatných podklad� poskytnutých 
objednatelem ani za vady, jímž nebylo možno, ani p�i vynaložení veškerého úsilí, které lze od 
poskytovatele spravedliv� požadovat, zabránit.  

3. Poskytovatel odpovídá za škodu na v�cech p�evzatých od objednatele k výkonu své �innosti a na 
v�cech p�evzatých p�i jejím výkonu od t�etích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani p�i 
vynaložení odborné pé�e. 

4. Poskytovatel si je v�dom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole 
ve ve�ejné správ� a zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, povinen 
spolup�sobit p�i výkonu finan�ní kontroly realizované p�i kontrole projektu a tuto sou�innost 
v p�ípad�, že k tomu bude ze strany objednatele vyzván, poskytne. 

5. Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 
financováním zp�sobem dle zákona 563/1991 Sb., o ú�etnictví v platném zn�ní, v�etn� ú�etních 
doklad� minimáln� do konce roku 2028 nebo po dobu nejmén� 10 let ode dne poslední platby za 
provedené práce; závazná je lh�ta, která je delší. 

6. Poskytovatel je povinen minimáln� do konce roku 2028 resp. ve lh�tách dle p�edchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 
zam�stnanc�m nebo zmocn�nc�m pov��ených orgán� (MMR �R, MF �R, Evropské komise, 
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Evropského ú�etního dvora, Nejvyššího kontrolního ú�adu, p�íslušného orgánu finan�ní správy a 
dalších oprávn�ných orgán� státní správy) a je povinen vytvo�it výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim p�i provád�ní 
kontroly sou�innost. 

7. Poskytovatel bere na v�domí, že tato smlouva, v�etn� všech jejích p�íloh a p�ípadných dodatk�, 
bude uve�ejn�na na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s p�íslušnými 
právními p�edpisy a výslovn� prohlašuje, že veškeré informace, skute�nosti a veškerá 
dokumentace týkající se pln�ní dle této smlouvy, které jsou p�ípadn� p�edm�tem obchodního 
tajemství a považují se za d�v�rné, p�edem objednateli písemn� a jasn� ozna�il a nejsou 
obsaženy v této smlouv�. 

8. Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva, její p�ílohy �i p�ípadné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uve�ejn�ním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údaj� apod. ve 
smyslu obecn� závazných právních p�edpis�. 

�lánek 11 
Záv�re�ná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu ob�ma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve �ty�ech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží po t�ech vyhotoveních a poskytovatel jedno vyhotovení. 

3. Veškeré zm�ny této smlouvy musí být provedeny v písemné form�. 

4. Není-li ujednáno jinak, �ídí se práva a povinnosti smluvních stran p�íslušnými ustanoveními 
ob�anského zákoníku v platném a ú�inném zn�ní. 

5. Uzav�ení této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením 
�. RK/24/1228/2017 ze dne 21. 8. 2017. 

Za objednatele v Hradci Králové dne ………  Za poskytovatele v ………  

……………………………………    …………………………………… 
         
PhDr. Ji�í Št�pán, Ph.D.    Ing. Jan Hurdálek 
hejtman      prokurista spole�nosti 
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p�íloha �. 1 

specifikace p �edm�tu pln �ní 

ve�ejné zakázky Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací Královéhradeckého kraje 

 

Zadavatelem se pro pot �eby tohoto dokumentu rozumí zadavatel ve �ejné zakázky, na základ � jejíhož 
výsledku byla uzav �ena smlouva, jejíž p �ílohou je tento dokument a zárove � objednatel z této smlouvy. 

 

1. Koncepce celkové aktualizace Plánu rozvoje vodov od� a kanalizací Královéhradeckého 
kraje 

P�edm�tem pln�ní je zpracování celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací 
Královéhradeckého kraje podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona �. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), v ú�inném zn�ní (dále i „zákon o VaK“). Zpracování bude vycházet zejména 
z Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací Královéhradeckého kraje zpracovaného v roce 2004 (pozn. 
schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 14. 10. 2004, usnesením �. 
32/1149/2004), z provedených díl�ích zm�n Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací 
Královéhradeckého kraje, ze Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro zpracování, 
projednání a schválení zm�n Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací Královéhradeckého kraje (které 
jsou ve�ejn� dostupné na webových stránkách Královéhradeckého kraje) a dále z Plánu rozvoje 
vodovod� a kanalizací �eské republiky, z Metodického pokynu Ministerstva zem�d�lství pro 
zpracování plánu rozvoje vodovod� a kanalizací kraje �. j. 10 534/2002-6000, z Metodického 
pokynu Ministerstva zem�d�lství pro výpo�et po�izovací ceny objekt� podle orienta�ních 
ukazatel� do Vybraných údaj� majetkové evidence vodovod� a kanalizací �. j. 401/2010-15000 
(které jsou ve�ejn� dostupné na webových stránkách Ministerstva zem�d�lství).  

2. Vyhodnocení vliv � celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovod � a kanalizací 
Královéhradeckého kraje na životní prost �edí podle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv � na životní prost �edí a o zm �n� n�kterých souvisejících zákon � (zákon o posuzování 
vliv � na životní prost �edí), ve ú �inném zn �ní (dále jen „zákon EIA“) 

Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací Královéhradeckého kraje je koncepce 
týkající se zásobování pitnou vodou, odkanalizování a �išt�ní odpadních vod v Královéhradeckém 
kraji. Jedná se o koncepci, které se týká ustanovení § 10a zákona EIA, tj. provádí se posuzování 
vlivu koncepce na životní prost�edí. V p�ípad�, že dojde v rámci zjiš�ovacího �ízení k vylou�ení 
vlivu koncepce na životní prost�edí, nebude se vyhodnocení vlivu celkové aktualizace Plánu 
rozvoje vodovod� a kanalizací Královéhradeckého na životní prost�edí podle zákona �. 100/2001 
Sb. provád�t. 

 

1. Koncepce 

Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále 
i „PRVK“) bude obsahovat tyto �ásti:  

1.1. Textová �ást 

1.1.1. Pr�vodní souhrnná zpráva 

1.1.1.1. Hradecko 

1.1.1.2. Ji�ínsko 
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1.1.1.3. Trutnovsko 

1.1.1.4. Náchodsko 

1.1.1.5. Rychnovsko 

1.1.2. Vodovody a kanalizace v obcích a jejich administrativních �ástech (tj. karty obcí), 
zpracovaná specializovaným nástrojem PRVK TOOL 

1.1.3. Nadobecní systémy vodovod� a kanalizací v Královéhradeckém kraji, tj. skupinové 
vodovody a kanalizace a Vodárenská soustava Východní �echy 

1.1.4. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

1.1.5. Aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel 

1.2. Grafická �ást 

1.3. Databáze vstupních údaj � 

1.4. Softwarové vybavení poskytnuté zadavatelem 

1.5. P�edávání podklad � o pr�b�žném projednání 

 

1.1. Textová �ást 

1.1.1. Pr�vodní souhrnná zpráva 

Pr�vodní souhrnná zpráva bude obsahovat následující �ásti: 

- Úvod  – základní údaje o zadavateli v�etn� adres a zodpov�dných osob, základní 
údaje o dodavateli v�etn� adres a zodpov�dných osob, termíny zpracování 
jednotlivých �ástí. 

- �len�ní a organizace PRVK  – budou zde uvedeny možnosti využití PRVK a 
zp�sob hledání pot�ebných informací. 

- Výchozí podklady  – budou zde uvedeny údaje o �len�ní p�i zpracování díl�ích 
�ástí, které byly použity pro zpracování PRVK. 

Návrh �asového rozvrhu realizace koncepce zásobování vodou a odkanalizování a �išt�ní 
odpadních vod u jednotlivých obcí – p�i zpracování �asového rozvrhu se vychází 
z následujícího po�adí kritérií up�ednostn�ní: 

1. Jakost dodávané pitné vody 

2. �išt�ní odpadních vod v souladu s požadavky platných právních p�edpis� 

3. Dopln�ní kanaliza�ních systém�, pokud jsou napojeny na �istírnu odpadních vod 

4. Zvýšení po�tu obyvatel napojených na vodovod pro ve�ejnou pot�ebu 

Návrh �asového rozvrhu je sestaven p�edevším ze zám�r�, které napl�ují realiza�ní fázi 
v�cného spln�ní požadavk� sm�rnic ES a to s ohledem na p�echodné období. 

1.1.1.1. – 1.1.1.5. Hradecko, Ji �ínsko, Trutnovsko, Náchodsko, Rychnovsko 

Oblastní zprávy pro jednotlivé výše uvedené územní celky budou obsahovat následující 
�ásti: 

a) Charakteristika �ešeného území – zde budou uvedeny 
základní informace o územním �len�ní, o demografickém vývoji, popis a �len�ní �ísel, 
hospodá�ský rozvoj a popis geomorfologie území, klimatických podmínkách, p�ehled 
významných vodote�í, vodních nádrží, popis hydrogeologických rajon�, seznam a popis 
ekologicky významných oblastí; budou zde uvedena m�sta, obce, samostatné administrativní 
�ásti a p�ípadn� i aglomerace s více jak 100 000 obyvateli, s více jak 10 000 obyvateli a více 
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jak 2000 obyvateli; tato �ást bude dopln�na o grafy a tabulky, které budou popisovat vývoj 
po�tu obyvatel v�etn� o�ekávaného vývoje budoucnosti (výhled do roku 2030 let). 

b) Podklady 
zde budou uvedeny podklady, ze kterých dodavatel �erpal – p�. PRVK Královéhradeckého 
kraje z roku 2004, PRVK �eské republiky, majetková evidence, zpracované studie, projekty 
staveb vodovod� a kanalizací, Územní plány velkého územního celku, apod. 

c) Vodovody 
zásobování pitnou vodou, tato �ást bude obsahovat: 

- výpo�et pot�eby vody a bilance pot�eby vody (bude provedena rekapitulace po 
jednotlivých �ástech kraje ve vazb� na systémy zásobování pitnou vodou, nap�. 
skupinové vodovody s jedním nebo více zdroji vody s odkazem na podrobné 
informace Povodí Labe, státní podnik), 

- souhrnný popis sou�asného stavu zásobování pitnou vodou (popis stavu zásobení, 
po�tu p�ipojených obyvatel, nárocích odb�ratel� pitné vody, kvality a kvantity zdroj�, 
kvality surové a upravené vody, odchylky od normovaných hodnot kvality pitné vody, 
zhodnocení funk�ního a technického stavu rozhodujících objekt� vodovod�, 
zhodnocení systému �ízení, popis skupinových a oblastních vodovod�, který bude 
obsahovat popis významných zdroj� pitné vody a dopravních systém�, vazby na 
sousední kraje), 

- souhrnný popis rozvoje vodovod� ve výhledovém období (stanovení priorit pro 
rozvoj zásobení v kraji, p�edpoklad rozvoje, popis navrhovaných skupinových a 
oblastních vodovod�, který bude obsahovat popis nových dopravních systém�, 
vazby na sousední kraje),  

- vymezení zdroj� povrchových a podzemních vod uvažovaných pro ú�ely úpravy na 
vodu pitnou, 

- vymezení realiza�ních preferencí navrhovaného rozvoje do roku 2030 (tento �asový 
úsek je volen z d�vodu nutného p�edstihu p�i p�íprav� zám�r�). 

d) Kanalizace 

odvád�ní a �išt�ní odpadních vod, tato �ást bude obsahovat: 

- výpo�et produkce odpadních vod p�i zohledn�ní pot�eby vody (bude provedena 
rekapitulace ve vazb� na povodí s odkazem na podrobné informace Povodí Labe, 
státní podnik), 

- souhrnný popis sou�asného stavu odvád�ní a �išt�ní odpadních vod (popis stavu 
nadobecního �ešení odvád�ní odpadních vod, typu kanalizace – jednotná soustava, 
oddílná soustava, gravita�ní systém, tlakový systém, podtlakový systém, po�tu 
p�ipojených obyvatel, významných producent� odpadních vod, nárocích na kvalitu 
vy�išt�né vody, zhodnocení funk�ního a technického stavu rozhodujících objekt� 
kanalizací nadobecního charakteru, zhodnocení systému �ízení, nadobecní �ešení 
kalové problematiky, vazby na sousední kraje), 

- souhrnný popis rozvoje nadobecních systém� odvád�ní a �išt�ní odpadních vod ve 
výhledovém období v�etn� �ešení nadobecní kalové problematiky, vazby na 
sousední kraje, 

- vymezení realiza�ních preferencí navrhovaného rozvoje do roku 2030 (tento �asový 
úsek je volen z d�vodu nutného p�edstihu p�i p�íprav� zám�r�). 

e) Ekonomická �ást 

bude zde uveden výpo�et náklad� na realizaci návrh� rozvoje zpracován dle Metodického 
pokynu Ministerstva zem�d�lství pro výpo�et po�izovací ceny objekt� podle orienta�ních 
ukazatel� do Vybraných údaj� majetkové evidence vodovod� a kanalizací �. j. 401/2010-
15000.  

f) Tabulky a grafy 



 
strana 4 (celkem 10) 

 
 

budou zde uvedeny dopl�ující tabulky a grafy, které budou zp�ehled�ovat a dopl�ovat výše 
uvedený text. 

 

1.1.2. Vodovody a kanalizace v obcích a jejich admi nistrativních �ástech (tj. karty obcí) 

Popisy vodovod� a kanalizací v obcích a jejich administrativních �ástech obsahují následující 
�ásti: 

1.1.2.1. Název obce nebo její administrativní �ásti, kód obce dle RÚIAN, I�ZÚJ, kód �ásti 
obce dle RÚIAN 

1.1.2.2. Charakteristika obce – budou zde uvedeny základní informace o obci, 
o demografickém vývoji 

1.1.2.3. Podklady – zde budou uvedeny podklady, ze kterých dodavatel �erpal, nap�. 
majetková evidence, zpracované studie, projekty staveb vodovod� a kanalizací, 
územní plány obcí apod. s uvedením zpracovatele a termínu zpracování nebo 
schválení 

1.1.2.4. Vodovody – zásobování pitnou vodou – tato �ást bude obsahovat: 

a) Popis stávajícího stavu zásobování pitnou vodou 

- výpo�et pot�eby vody a bilance pot�eby vody bude proveden s odkazem na 
podrobné informace Povodí Labe, státní podnik, 

- souhrnný popis sou�asného stavu zásobování pitnou vodou (popis stavu 
zásobení, po�tu p�ipojených obyvatel, významných odb�ratel�, nárocích 
odb�ratel� pitné vody, kvantita a kvalita zdroj�, kvality surové a upravené 
vody, odchylky od normovaných hodnot kvality pitné vody, zhodnocení 
funk�ního a technického stavu rozhodujících objekt� vodovod�, 

b) Popis návrhového stavu zásobování pitnou vodou 

- souhrnný popis rozvoje vodovod� ve výhledovém období (stanovení priorit 
pro rozvoj zásobení obce, p�edpoklad rozvoje, popis nových zdroj�, popis 
nových dopravních systém�), 

- vymezení zdroj� povrchových a podzemních vod uvažovaných pro ú�ely 
úpravy na vodu pitnou,  

- vymezení realiza�ních preferencí navrhovaného rozvoje do roku 2030 (tento 
�asový úsek je volen z d�vodu nutného p�edstihu p�i p�íprav� zám�r�) 

c) Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situa ce 

- varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace, jako 
podklad pro krizový plán obce i kraje (zákon �. 240/2000 Sb. o krizovém 
�ízení) a pln�ní požadavk� Sm�rnice Ministerstva zem�d�lství �. j. 
102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 a Metodického pokynu 
Ministerstva zem�d�lství �. j. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. 12. 2016. 

1.1.2.5. Kanalizace - odvád�ní a �išt�ní odpadních vod - tato �ást bude obsahovat: 

a) Popis stávajícího stavu odkanalizování a �išt �ní odpadních vod 

- výpo�et produkce odpadních vod p�i zohledn�ní pot�eby vody s odkazem na 
podrobné informace Povodí Labe, státní podnik, 

- souhrnný popis sou�asného stavu odvád�ní a �išt�ní odpadních vod (popis 
stavu �ešení odvád�ní odpadních vod, typu kanalizace - jednotná soustava, 
oddílná soustava, gravita�ní systém, tlakový systém, podtlakový systém, 
po�tu p�ipojených obyvatel, významných producent� odpadních vod, nárok� 
na kvalitu vy�išt�né vody, zhodnocení funk�ního a technického stavu 
rozhodujících objekt� kanalizací, �ešení kalové problematiky, 
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b) Popis návrhového stavu odkanalizování a �išt �ní odpadních vod 

- souhrnný popis rozvoje systém� odvád�ní a �išt�ní odpadních vod ve 
výhledovém období v�etn� �ešení kalové problematiky,  

- vymezení realiza�ních preferencí navrhovaného rozvoje do roku 2030 (tento 
�asový úsek je volen z d�vodu nutného p�edstihu p�i p�íprav� zám�r�) 

1.1.2.6. Ekonomická �ást; bude zde uveden výpo�et náklad� na realizaci návrh� rozvoje 
zpracovaného podle Metodického pokynu Ministerstva zem�d�lství pro výpo�et 
po�izovací ceny objekt� podle orienta�ních ukazatel� do Vybraných údaj� 
majetkové evidence vodovod� a kanalizací �. j. 401/2010-15000. 

 

Aktualizace textu KARET OBCÍ bude provedena prost�ednictvím softwarového 
nástroje PRVK_tool, který dodavatel dostane k dispozici (viz obrázek níže).  

Nástroj je zpracován v prost�edí MS OFFICE Professional (Office 365 Bussines, 
Office 365 Bussines Premium, Office 2016 pro profesionály), vyžaduje 
uživatelskou znalost MS Office a základy práce s MS Access. 

 

 

1.1.3. Nadobecní systémy vodovod � a kanalizací v Královéhradeckém kraji, 
tj. skupinové vodovody a kanalizace a Vodárenská so ustava Východní �echy 

Popisy vodovod� a kanalizací nadobecního charakteru budou obsahovat: 

- vodovody: název skupinového vodovodu (dále i „SV“), charakteristika, soupis 
napojených obcí na SV, po�et p�ipojených obyvatel, zdroj pitné vody a jeho 
vydatnost, kvalita surové a upravené vody, pot�eba vody obcí napojených na SV, 
p�ebytek/deficit,  

- kanalizace: název nadobecního systému kanalizace, charakteristika, soupis 
napojených obcí, po�et p�ipojených obyvatel, celková produkce odpadních vod, typ 
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kanalizace (jednotná/oddílná soustava, gravita�ní systém, tlakový systém, 
podtlakový systém,…), významní producenti odpadních vod, zp�sob �išt�ní 
odpadních vod, umíst�ní, typ a kapacita �istírny odpadních vod, nároky na kvalitu 
vy�išt�né vody, �ešení kalové problematiky. 

1.1.4. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou  

- Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace, jako podklad 
pro krizový plán kraje (zákon �. 240/2000 Sb., o krizovém �ízení), podle Sm�rnice 
Ministerstva zem�d�lství �. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 
a Metodického pokynu Ministerstva zem�d�lství �. j. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 
22. 12. 2016. 

- Seznam zdroj� nouzového zásobování bude obsahovat: název zdroje, místo zdroje, 
vydatnost zdroje, hloubku zdroje, vlastníka pozemku, vlastníka vodního díla, 
zásobovanou oblast, celkovou denní pot�eby vody pro spádovou oblast p�i�azenou 
ke zdroji a po�et obyvatel v oblasti nouzového zdroje. 

 

1.1.5. Aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel  

- Seznam aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel, jež spl�ují požadavky 
Sm�rnice Rady �. 91/271/EHS, o �išt�ní m�stských odpadních vod, zpracovaného 
na základ� Metodického pokynu Ministerstva zem�d�lství �. j. 7869/2004-7000 (tj. 
Dodatek �. 1 k Metodickému pokynu pro zpracování Plánu rozvoje vodovod� a 
kanalizací kraje �. j. 10534/2002-6000). 

- Seznam aglomerací bude obsahovat: název aglomerace, charakteristika, seznam 
napojených obcí/místních �ástí, jež jsou sou�ástí aglomerace, po�et obyvatel 
v aglomeraci, produkované zne�išt�ní, umíst�ní a kapacita �istírny odpadních vod, 
na které jsou odpadní vody z aglomerace �išt�ny. 

 

1.2. Grafická �ást 

1.2.1. Vrstvy GIS 

1.2.1.1. Aktuální vrstva �ástí obcí s napojenou tabulkou s položkami: 

- jednozna�ná identifikace dle RUIAN, 

- stav vodovodu (ve kterých existuje v sou�asnosti vodovod, kde se výstavba 
vodovodu p�ipravuje a k jakému �asovému horizontu), 

- výstupem z t�chto digitálních vektorových dat bude p�ehledné situa�ní schéma 
vodovod� na území kraje. 

1.2.1.2. Aktuální vrstva �ástí obcí s napojenou tabulkou s položkami: 

- jednozna�ná identifikace dle RUIAN, 

- stav kanalizace (ve kterých existuje v sou�asnosti kanalizace a �OV a kde se 
výstavba kanalizace a �OV p�ipravuje a k jakému �asovému horizontu), 

- výstupem z t�chto digitálních vektorových dat bude p�ehledné situa�ní schéma 
kanalizací na území kraje. 

1.2.1.3. Vrstvy zásobních �ad� a významných objekt � vodovod � (tj. vodovod 
stávající, navrhovaný a v rekonstrukci; vodojemy v �žové stávající a 
navrhované; vodojemy zemní stávající a navrhované; zdroje vody 
podzemní – studny, vrty, jímací zá �ezy stávající a navrhované; zdroje vody 
povrchové stávající a navrhované; úpravny vody stáv ající, navrhované a 
v rekonstrukci; automatické zvyšovací stanice (ATS)  stávající a 
navrhované; �erpací stanice stávající, navrhované a v rekonstruk ci; 
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redukce tlaku stávající a navrhované). Zásobní �ady budou tvo �it 
orientovanou sí � a budou obsahovat následující: 

- název vodovodu, seznam p�ipojených obcí 

- název zdroje vody podzemní i povrchové a jeho vydatnost 

- typ vodojemu (zemní �i v�žový), objem, minimální hladina 

- úpravna vody – název, kapacita. 

 

1.2.1.4. Vrstvy kanalizace a významných objekt � kanalizace (tj. kanalizace 
jednotná stávající, navrhovaná a v rekonstrukci; ka nalizace splašková 
stávající a navrhovaná; �istírny odpadních vod stávající, navrhované a 
v rekonstrukci; �erpací stanice stávající, navrhované a v rekonstruk ci; 
výusti stávající a navrhované; odleh �ovací komory stávající a 
navrhované). Kanalizace bude tvo �it orientovanou sí � a budou obsahovat 
následující: 

- název kanalizace, seznam p�ipojených obcí 

- �istírna odpadních vod – kapacita, typ 

- výusti – název vodního toku. 

1.2.1.5. Vrstvy zdroj � nouzového zásobování (tj. hranice zdrojových oblas tí a 
zdroje nouzového zásobování) s napojenou tabulkou s  položkami: 

- název zdroje, místo zdroje, vydatnost zdroje, hloubku zdroje, spádovou oblast, 
celkovou denní pot�eby vody pro spádovou oblast p�i�azenou ke zdroji. 

1.2.1.6. Vrstvy aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel s napojenou tabulkou 
s položkami: 

- název aglomerace, po�et obyvatel v aglomeraci, produkované zne�išt�ní (p�íp. i typ 
zne�išt�ní), seznam napojených obcí/místních �ástí, které jsou sou�ástí 
aglomerace. 

1.2.2. Datové formáty pro GIS krajského ú �adu 

Ke každé tabulce, databázi, vektorové vrstv� i k rastrovým dat�m bude uvedeno: 

- popis dat (obsah vrstvy, topologie u vektorových dat), 

- zdroj dat a jejich �asová platnost (datum poslední aktualizace), 

- legenda vysv�tlující význam jednotlivých položek v databázi nebo v tabulce 
vektorové vrstvy (zejména identifikace položky pro p�ipojení tabulek a databází). 

Tabulku (databázi) bude možno p�ipojit k objekt�m vrstvy pomocí jednozna�ných 
identifikátor� pro p�ipojení (pro obec-�íslo obce dle RUAIN, pro vodovod �i kanalizaci 
a objekty na nich, jednozna�ný identifikátor úseku, objektu). 

Datové formáty jako minimum: 

Texty DOCX  

Tabulky XLSX 

Databáze data v aplikaci PRVK TOOL 

Rastrové vrstvy Georeferencovaný TIFF, JPEG 

Vektorové vrstvy Esri SHP, sou�adnicový systém S-JTSK (K�ovák) 

Další požadavky:  

Kódování �eštiny Windows 1250 
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Fonty  Arial 

 

 

1.3. Databáze vstupních údaj � 

1.3.1. Vypln�né sb�rné formulá�e pro každou �ást obce 

1.3.2. Napln�ná databáze prost�ednictvím nástroje PRVK TOOL 

� Obsah požadované databáze je definován vyhláškou �. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� 
n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
(dále i „provád�cí vyhláška“). 

� Z disponibilních vstupních podklad� bude v rámci aktualizace PRVK nutno vytvo�it 
následující tabulky, p�edepsané v p�íloze �. 21 k provád�cí vyhlášce: 

•  Tabulka KRAJE - obsahuje �íselník kraj� 

•  Tabulka OBCEROZ - obsahuje �íselník obcí s rozší�enou p�sobností 

•  Tabulka OBCE - obsahuje �íselník obcí 

•  Tabulka VODOVOD - obsahuje �íselník vodovod� 

•  Tabulka SKUPVODOVOD - obsahuje �íselník oblastních vodovod� 

•  Tabulka MISTA - obsahuje bilan�ní údaje a investi�ní náklady všech �ástí obcí 

•  Tabulka TECUDAJ - obsahuje technické údaje investic 

� Dle p�ílohy �. 21 provád�cí vyhlášky je stanovena struktura souboru tabulkové �ásti ve 
formátu MDB (MS ACCESS). 

� Ke sb�ru požadovaných výstup� bude použit zpracovaný sb�rný formulá� (XLS – viz 
formular_XLS.pdf), který obsahuje všechny položky, nutné k napln�ní p�edepsaných 
tabulek. Za každou �ást obce bude zpracován jeden sb�rný formulá�. Tyto formulá�e 
s p�edvypln�nými identifika�ními údaji budou dodavateli poskytnuty zadavatelem. Sb�rné 
formulá�e jsou p�ílohou �. 1 tohoto dokumentu. 

� Jednotlivé sb�rné formulá�e p�evede dodavatel do softwarového nástroje PRVK_tool, 
který mu pro tento ú�el bude zadavatelem poskytnut (viz obrázek níže). 

� Dodavatel zadavateli p�edá jak vypln�né podkladové sb�rné formulá�e pro jednotlivé 
�ásti obcí, tak i nastroj PRVK TOOL napln�ný aktuálními údaji PRVK Královéhradeckého 
kraje. 
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1.4. Softwarové vybavení poskytnuté zadavatelem 

� Zadavatel poskytne dodavateli nástroj PRVK TOOL zpracovaný v prost�edí MS OFFICE 
Professional (Office 365 Bussines, Office 365 Bussines Premium, Office 2016 
pro profesionály) a sadu sb�rných formulá�� ve formátu XLS (viz p�íloha �. 1 tohoto 
dokumentu). 

1.5. P�edávání podklad � o pr�b�žném projednání 

� Dodavatel bude zadavateli p�edávat pr�b�žné zprávy o pr�b�hu zpracování celkové 
aktualizace v rámci kontrolních dn�, které budou probíhat 1x za dva m�síce na Krajském 
ú�adu Královéhradeckého kraje, odboru životního prost�edí a zem�d�lství. Dodavatel 
bude kontrolní dny svolávat. 

� Dodavatel zadavateli p�edá doklady o komunikaci o projednávání schvalování koncepce 
zásobování vodou a odkanalizování a �išt�ní odpadních vod jednotlivých obcí a to 
následovn�: 

1.5.1. Zadavatel p�edá dodavateli dotazníkové formulá�e, které dodavatel rozešle elektronicky 
na všechny Obce, resp. vlastníky a provozovatele vodovod� a kanalizací 
v Královéhradeckém kraji (seznam provozovatel� bude dodavateli zadavatelem 
poskytnut). Dodavatel data získaná z dotazník� analyzuje a prov��í �ádné vypln�ní 
všech požadovaných informací a vyhotoví textové zn�ní karet obcí dle 1.1.2. 
a odpovídající grafické znázorn�ní dle 1.2. Dodavatel p�edloží zadavateli doklady 
o komunikaci, resp. projednání navrhované koncepce zásobování vodou 
a odkanalizování a �išt�ní odpadních vod p�íslušné obce s dodavatelem. 

1.5.2. Dodavatel textové zn�ní karet obcí a grafické znázorn�ní projedná s p�íslušnými 
vodoprávními ú�ady, orgány územního plánování a správci povodí. Doklady 
o projednání, resp. komunikaci s dot�enými orgány a jejich stanoviska dodavatel 
p�edloží zadavateli. 

1.5.3. Dodavatel p�edloží textové zn�ní karet obcí a grafické znázorn�ní Ministerstvu 
zem�d�lství a Ministerstvu životního prost�edí. Dodavatel p�edloží zadavateli doklady 
o projednání a stanoviska výše uvedených ministerstev. V p�ípad� nesouhlasných 
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stanovisek dot�ených orgán� budou provedeny zm�ny v návrzích karet obcí, které 
budou op�t projednány s Obcemi, vlastníky, provozovateli, vodoprávními ú�ady, orgány 
územního plánování, správcem povodí a s výše zmín�nými ministerstvy již za ú�asti 
zadavatele. 

 

2. Vyhodnocení vliv � celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovod � a kanalizací 
Královéhradeckého kraje na životní prost �edí podle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv � na životní prost �edí a o zm �n� n�kterých souvisejících zákon � (zákon o posuzování 
vliv � na životní prost �edí), ve zn �ní pozd �jších p �edpis � (dále jen „zákon EIA“) 

Zpracování vyhodnocení vliv� celkové aktualizace PRVK na životní prost�edí podle zákona EIA 
bude zahrnovat: 

2.1. Zpracování oznámení koncepce podle p�ílohy �. 7 zákona EIA. 

2.2. Projednání oznámení koncepce s pov��enou osobou zadavatele dle smlouvy. 

2.3. P�edložení oznámení koncepce podle ustanovení § 10c zákona EIA (2x v písemné podob� 
a 10x na CD nosi�ích) Ministerstvu životního prost�edí jako p�íslušnému ú�adu ve smyslu 
ustanovení § 21 písm. d) zákona EIA. 

2.4. Projednání záv�ru zjiš�ovacího �ízení koncepce podle ustanovení § 10d zákona EIA 
s pov��enou osobou zadavatele dle smlouvy. 

2.5. Zpracování návrhu koncepce, jehož nedílnou sou�ástí bude i vyhodnocení vliv� koncepce 
na životní prost�edí podle p�ílohy �. 9 zákona EIA zpracované osobu oprávn�nou ke 
zpracování vyhodnocení podle § 19 zákona EIA, p�íp. vyhodnocení vliv� na evropsky 
významné lokality a pta�í oblasti podle § 45i zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a 
krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

2.6. Projednání návrhu koncepce s pov��enou osobou zadavatele dle smlouvy. 

2.7. P�edložení návrhu koncepce podle ustanovení § 10f zákona EIA (2x v písemné podob� 
a 10x na CD nosi�ích) Ministerstvu životního prost�edí jako p�íslušnému ú�adu ve smyslu 
ustanovení § 21 písm. d) zákona EIA. 

2.8. Ú�ast dodavatele, resp. jeho zástupce, na ve�ejném projednání návrhu koncepce podle 
ustanovení § 10f zákona EIA a jeho vyhodnocení. 

2.9. Dodavatel je povinen písemn� vypo�ádat p�ipomínky k návrhu koncepce ve smyslu 
ustanovení § 43 odst. 8 zákona o odpadech a p�edat je zadavateli do 20 dn� ode dne 
konání ve�ejného projednání. 

2.10. Projednání vypo�ádání p�ipomínek k návrhu koncepce s pov��enou osobou zadavatele dle 
smlouvy. 

2.11. Zapracování požadavk� a p�ipomínek stanoviska podle ustanovení § 10g zákona EIA 
do návrhu koncepce a p�edání kone�ného zn�ní návrhu koncepce s ohledem na zákonné 
požadavky (2x v písemné podob� a 10x na CD nosi�ích) zadavateli. 

2.12. Pr�b�žná prezentace výstup� návrhu koncepce v orgánech kraje a ú�ast na jednáních 
za ú�elem z pracování a projednání koncepce (dle pokyn� zadavatele). 

2.13. Dodavatel je povinen pr�b�žn� (minimáln� 1x m�sí�n�) prezentovat pov��ené osob� 
zadavatele dle smlouvy postup zpracování koncepce a zapracovávat p�ípadné p�ipomínky. 

2.14. Data na CD nosi�ích budou p�edána ve formátu texty – DOCX, tabulky – XLSX. 

Pakliže dojde v rámci zjiš�ovacího �ízení (viz 2.4) k vylou�ení vlivu koncepce na životní prost�edí, 
nebude se vyhodnocení vlivu celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací 
Královéhradeckého na životní prost�edí podle zákona �. 100/2001 Sb. dále provád�t (viz 2.5. – 
2.14.). 

P�íloha �. 1 – Sb�rné formulá�e (XLS)�



ŬſĚ
CZ052

-

-

-  ǀǇďĞƌƚĞ ǌ ēşƐĞůŶşŬƵ

ƉŽǀŝŶŶĄ PƎşůŽŚĂ ē͘ Ϯϭ Ŭ ǀǇŚůĄƓĐĞ ē͘ ϰϮϴͬϮϬϬϭ Sď͘ Karta obce: -

TĂďƵůŬĂ MISTA Ͳ ŽďƐĂŚƵũĞ ďŝůĂŶēŶş ƷĚĂũĞ Ă ŝŶǀĞƐƚŝēŶş ŶĄŬůĂĚǇ

ƉŽůŽǎŬĂ ŽǌŶĂēĞŶş jedn. 2015 2020 2025 2030

ƉŽēĞƚ ƚƌǀĂůĞ ďǇĚůşĐşĐŚ ŽďǇǀĂƚĞů obyv obyvatel

ƉŽēĞƚ ƉƎĞĐŚŽĚŶĢ ďǇĚůşĐşĐŚ ŽďǇǀĂƚĞů rekr obyvatel

ƉŽēĞƚ ŽďǇǀĂƚĞů ƉƎŝƉŽũĞŶǉĐŚ ŶĂ ǀŽĚŽǀŽĚ pvod obyvatel

ƉŽēĞƚ ŽďǇǀĂƚĞů ƉƎŝƉŽũĞŶǉĐŚ ŶĂ ŬĂŶĂůŝǌĂĐŝ pkan obyvatel

ƉŽēĞƚ ŽďǇǀĂƚĞů ƉƎŝƉŽũĞŶǉĐŚ ŶĂ ČOV pcov obyvatel

vodovod ƐƚĄǀĂũşĐş vods -  ǀǇďĞƌƚĞ ǌ ēşƐĞůŶşŬƵ ƐƚĂǀ ƉƎĞĚ ǌŵĢŶŽƵ
vodovod v budoucnosti (po aktualizaci) vodb -  ǀǇďĞƌƚĞ ǌ ēşƐĞůŶşŬƵ ǀǉŚůĞĚ ƉŽ ǌŵĢŶĢ
ƉƌƽŵĢƌŶĄ ƉŽƚƎĞďĂ ǀŽĚǇ prum m

3
/den

ŵĂǆŝŵĄůŶş ƉŽƚƎĞďĂ ǀŽĚǇ max m
3
/den

ǀŽĚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŬĄ ǌ VVR ;ǀŽĚǇ ǀǇƌŽďĞŶĠͿ vvr l/os x den

ǀŽĚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŬĄ ǌ VFC ;ǀŽĚǇ ĨĂŬƚƵƌŽǀĂŶĠ ĐĞůŬĞŵͿ vfc l/os x den

ǀŽĚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŬĄ ǌ VFD ;ǀŽĚǇ ĨĂŬƚƵƌŽǀĂŶĠ ƉƌŽ ĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝͿ vfd l/os x den

ǀŽĚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŬĄ ǌ VFO ;ǀŽĚǇ ĨĂŬƚƵƌŽǀĂŶĠ ƉƌŽ ŽƐƚĂƚŶşͿ vfo l/os x den

ǀŽĚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŬĄ ǌ VNF ;ǀŽĚǇ ŶĞĨĂŬƚƵƌŽǀĂŶĠͿ vnf l/os x den

kanalizace ƐƚĄǀĂũşĐş kans -  ǀǇďĞƌƚĞ ǌ ēşƐĞůŶşŬƵ ƐƚĂǀ ƉƎĞĚ ǌŵĢŶŽƵ
kanalizace v budoucnosti (po aktualizaci) kanb -  ǀǇďĞƌƚĞ ǌ ēşƐĞůŶşŬƵ ǀǉŚůĞĚ ƉŽ ǌŵĢŶĢ
ČOV ƐƚĄǀĂũşĐş covs -  ǀǇďĞƌƚĞ ǌ ēşƐĞůŶşŬƵ ƐƚĂǀ ƉƎĞĚ ǌŵĢŶŽƵ
ČOV v budoucnosti (po aktualizaci) covb -  ǀǇďĞƌƚĞ ǌ ēşƐĞůŶşŬƵ ǀǉŚůĞĚ ƉŽ ǌŵĢŶĢ
ƉƌŽĚƵŬĐĞ ŬŽŵƵŶĄůŶşĐŚ OV ovkom m

3
/den

ƉƌŽĚƵŬĐĞ ŬŽŵƵŶĄůŶşŚŽ ǌŶĞēŝƓƚĢŶş znkom kg/den

ƉƌŽĚƵŬĐĞ ƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚ OV ovpru m
3
/den

ƉƌŽĚƵŬĐĞ ǌŶĞēŝƓƚĢŶş ƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚ OV znpru kg/den

produkce OV celkem ovcel m
3
/den 0,00 0,00 0,00 0,00

ǌŶĞēŝƓƚĢŶş OV ĐĞůŬĞŵ zncel kg/den 0,00 0,00 0,00 0,00

KƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬǉ ŬƌĂũ
-

obec -

ŽďĞĐ Ɛ ƌŽǌƓşƎĞŶŽƵ ƉƽƐŽďŶŽƐƚş

bez kanalizace

bez kanalizace

ďĞǌ ČOV
ďĞǌ ČOV

IĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶş ƷĚĂũĞ ēĄƐƚŝ ŽďĐĞ ŶĄǌĞǀ

bez vodovodu

bez vodovodu

PŽĚŬůĂĚǇ ƉƌŽ ĂŬƚƵĂůŝǌĂĐŝ PůĄŶƵ ƌŽǌǀŽũĞ ǀŽĚŽǀŽĚƽ Ă ŬĂŶĂůŝǌĂĐş KƌĄůŽǀĠŚƌĂĚĞĐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ ;PRVKUKͿ
ǀ ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ǀǇŚůĄƓŬŽƵ ǌĞ ĚŶĞ ϮϬ͘ďƎĞǌŶĂ ϮϬϭϰ͕ ŬƚĞƌŽƵ ƐĞ ŵĢŶş ǀǇŚůĄƓŬĂ ē͘ ϰϮϴͬϮϬϬϭ Sď͘

UVEDENÉ ÚDAJE SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO POTŘEBU AKTUALI)ACE PRVKUK PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ͊

VǇƉůŸƵũƚĞ ƉŽƵǌĞ ŽƌĂŶǎŽǀĠ ďƵŸŬǇ͘

VǇďĞƌƚĞ ēĄƐƚ ŽďĐĞ 

kraj

http://portal.gov.cz/zakon/48/2014


ÚĚĂũĞ Ž ŝŶǀĞƐƚŝēŶşĐŚ ŶĄŬůĂĚĞĐŚ

ƉŽůŽǎŬĂ ŽǌŶĂēĞŶş rok
vodovody [mil. 

Kēͬƌ΁ ŽǌŶĂēĞŶş rok
kanalizace [mil. 

Kēͬƌ΁
invv15 2015 invk15 2015

invv16 2016 invk16 2016

invv17 2017 invk17 2017

invv18 2018 invk18 2018

invv19 2019 invk19 2019

invv20 2020 invk20 2020

invv21 2021 invk21 2021

invv22 2022 invk22 2022

invv23 2023 invk23 2023

invv24 2024 invk24 2024

invv25 2025 invk25 2025

invv26 2026 invk26 2026

invv27 2027 invk27 2027

invv28 2028 invk28 2028

invv29 2029 invk29 2029

invv30 2030 invk30 2030

invvpo po roce 2015 invkpo po roce 2015

Ϭ͕ϬϬϬ ŵŝů͘Kē Ϭ͕ϬϬϬ ŵŝů͘Kē

ƉŽǌŶĄŵŬĂ

Funkce

BƵĚŽƵĐş ŝŶǀĞƐƚŝēŶş ŶĄŬůĂĚǇ ƐĞ ƉŽŬƵƐƚĞ ĂůĞƐƉŽŸ ŽĚŚĂĚŶŽƵƚ͘ PŽƚĠ ƉƌŽƐşŵ ƵƉƎĞƐŶĢƚĞ                 ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ 
ƷĚĂũĞ ŝŶǀĞƐƚŝĐĞ ƉŽƐƵŶƵƚşŵ ŶşǎĞ ;ƎĄĚŬǇ ϳϯ Ă ǀǉƓĞͿ͘

DĂƚƵŵ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş

kanalizace celkem

Zpracovatel

Vyplnil

JŵĠŶŽ ŬŽŶƚĂŬƚŶş ŽƐŽďǇ

EͲŵĂŝůŽǀĄ ĂĚƌĞƐĂ
Telefon

ŝŶǀĞƐƚŝēŶş ŶĄŬůĂĚǇ ΀ŵŝů͘ Kē΁

vodovody celkem



3 = vodojemy

m
3 rok

Celkem 0,000 Ϭ͕ϬϬϬ ŵŝů͘Kē

ϰ с ǀŽĚŽǀŽĚŶş ƎĂĚǇ

km rok ƉŽēĞƚ ƉƎşƉŽũĞŬ

Celkem 0,000 0 Ϭ͕ϬϬϬ ŵŝů͘Kē

investice      

΀ŵŝů͘ Kēͬƌ΁

investice      

΀ŵŝů͘ Kēͬƌ΁

ǀŽĚŽǀŽĚŶş ƎĂĚǇ
Typ investice                      

(vyberte ze seznamu)NĄǌĞǀ ǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽ ƎĂĚƵ
ǌŵĢŶĂ

NĄǌĞǀ ǀŽĚŽũĞŵƵ
ǌŵĢŶĂ ŬĂƉĂĐŝƚǇ

ŽďũĞŵ ǀŽĚŽũĞŵƽ
Typ investice                      

(vyberte ze seznamu)



3 = vodojemy

m
3 rok

Celkem 0,000 Ϭ͕ϬϬϬ ŵŝů͘Kē

ϰ с ǀŽĚŽǀŽĚŶş ƎĂĚǇ

km rok ƉŽēĞƚ ƉƎşƉŽũĞŬ

investice      

΀ŵŝů͘ Kēͬƌ΁

investice      

΀ŵŝů͘ Kēͬƌ΁

ǀŽĚŽǀŽĚŶş ƎĂĚǇ
Typ investice                      

(vyberte ze seznamu)NĄǌĞǀ ǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽ ƎĂĚƵ
ǌŵĢŶĂ

NĄǌĞǀ ǀŽĚŽũĞŵƵ
ǌŵĢŶĂ ŬĂƉĂĐŝƚǇ

ŽďũĞŵ ǀŽĚŽũĞŵƽ
Typ investice                      

(vyberte ze seznamu)



Celkem 0,000 0 Ϭ͕ϬϬϬ ŵŝů͘Kē



ϰ с ǀŽĚŽǀŽĚŶş ƎĂĚǇ

km rok ƉŽēĞƚ ƉƎşƉŽũĞŬ

Celkem 0,000 0 Ϭ͕ϬϬϬ ŵŝů͘Kē

ϱ с ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş ƎĂĚǇ

km rok ƉŽēĞƚ ƉƎşƉŽũĞŬ

Celkem 0,000 0 Ϭ͕ϬϬϬ ŵŝů͘Kē

investice      

΀ŵŝů͘ Kēͬƌ΁

investice      

΀ŵŝů͘ Kēͬƌ΁

ŬĂŶĂůŝǌĂēŶş ƎĂĚǇ
Typ investice                      

(vyberte ze seznamu)NĄǌĞǀ ŬĂŶĂůŝǌĂēŶşŚŽ ƎĂĚƵ
ǌŵĢŶĂ

ǀŽĚŽǀŽĚŶş ƎĂĚǇ
Typ investice                      

(vyberte ze seznamu)NĄǌĞǀ ǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽ ƎĂĚƵ
ǌŵĢŶĂ



NĄǌĞǀ ČOV m
3
/den  BSK5 kg/den rok

Celkem 0,000 0,000 Ϭ͕ϬϬϬ ŵŝů͘Kē

investice      [mil. 

Kēͬƌ΁
ZƉƽƐŽď ůŝŬǀŝĚĂĐĞ ŬĂůƵ 
(vyberte ze seznamu)

Typ investice 

(vyberte ze seznamu)
ǌŵĢŶĂϲ с ČOV ŬĂƉĂĐŝƚĂ ČOV

TǇƉ ēŝƐƚşĐşŚŽ ǌĂƎşǌĞŶş                                       
(vyberte ze seznamu)



P�íloha �. 2 smlouvy o poskytování služeb

PRVK KHK
Zadavatelem p �edpokládaná 

doba trvání

Dodavatelem p �edpokládané datum 
ukon �ení realizace díl �í �ásti 

(formát DD. MM. RRRR)
Nabídková cena

KONCEPCE v K� bez DPH

Rozeslání dotazníkových formulá�� Obcím, vlastník�m a provozovatel�m a jejich vypln�ní 90 dní 31.12.2017 324 000,00

Aktualizace karet obcí a grafické �ásti vodovod� a kanalizací 120 dní 31.12.2018 432 000,00

Zpracování pr�vodní zprávy 60 dní 31.12.2018 181 000,00

Zpracování dokumentu o skupinových vodovodech v�. Vodárenské soustavy Východní 
�echy

60 dní 31.12.2018 216 000,00

Aktualizace nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou 30 dní 31.12.2018 144 000,00

Aktualizace aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel 30 dní 31.12.2018 144 000,00

Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s Obcemi, vlastníky 
a provozovateli infrastruktury vodovod� a kanalizací

60 dní 31.12.2018 144 000,00

Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s vodoprávními 
ú�ady, orgány územního plánování a správcem povodí

120 dní 31.12.2018 288 000,00

Projednání návrhu celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje s Ministerstvem 
zem�d�lství a Ministerstvem životního prost�edí 

90 dní 31.12.2018 216 000,00

Kone�né projednání návrhu koncepce s Obcemi, vlastníky a provozovateli 30 dní 31.12.2018 72 000,00

SEA

Zpracování oznámení 21 dní 30.6.2019 25 000,00

Zjiš�ovací �ízení (dle § 10d zákona EIA v�etn� záv�ru zjiš�ovacího �ízení) 50 dní 30.6.2019 60 000,00

Zapracování požadavk� ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení podle zákona EIA do návrhu 
koncepce

40 dní 31.12.2019 48 000,00

Zpracování návrhu koncepce v�etn� vyhodnocení (po�ítáno od podpisu smlouvy) a její 
p�edložení MŽP

140 dní 31.12.2019 168 000,00

Zve�ejn�ní koncepce + ve�ejné projednání + stanovisko SEA 85 dní 31.12.2019 102 000,00

Zapracování požadavk� z vyhodnocení do návrhu koncepce a p�edložení zadavateli 25 dní 31.12.2019 30 000,00

Schválení návrhu koncepce zastupitelstvem kraje 60 dní 31.12.2019 72 000,00

2 666 000,00

Zadavatelem stanovené maximální ro �ní finan �ní pln �ní pro rok 2017 909 091,00 K� bez DPH

viz platební podmínky v �lánku 6 odst. 4 smlouvy 2018 3 613 309,00 K� bez DPH

2019 777 600,00 K� bez DPH

Celková nabídková cena v K � bez DPH (hodnotící kritérium)

�asový a finan �ní harmonogram zpracování celkové aktualizace PRVK Královéhradeckého kraje


