SMLOUVA O DILO

cislo: 703/207€
1. Objednatel:
nazev: Obec Plenkovice
sidlo (adresa): Plenkovice 71, 671 51 Plenkovice
1C: 00636916
DIC: | Neni plé’lféém DPH - 7 -

osoba opravnéna jednat | Ing. Alois Vybiral, starosta obce
ve vécech smluvnich
osoba opravnéna jednat | Ing. Alois Vybiral, starosta obce
ve vécech technickych

bankovni spojeni: 17026741/0100
dale jen ,,objednatel na strané jedné

2. Zhotovitel:

nazev: “Ekostavby Brno, a.s.
sidlo (adresa): U Svitavy 2, 618 00 Brno
IC; 46974687

DIC: CZ46974687

osoba opravnénd jednat | Ing. Ivan Benes§, piedseda piedstavenstva

ve vécech smluvnich Ing. Libor Vajik, mistopfedseda piedstavenstva

osoba opravnéna jednat | Ing. Vladimir Haitmar, stavbyvedouci

ve vécech technickych:

bankovni spojeni: KB Brno — venkov, ¢.1.: 36302641/0100
dale jen ,,zhotovitel* na stran¢ druhé

Smluvni strany uzaviely niZe uvedeného dne, mésice a roku, podle ustanoveni § 2586 a
nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozdgjsich piedpisi, tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva‘):

I. Piredmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy o dilo je provedeni dila — stavby s ndzvem: "Naucny chodnik
kolem rybnika — 2. etapa", ktera byla zaddvéana v ramci zadévaciho fizeni, do kterého
zhotovitel podal nabidku. Pfedmét a rozsah plnéni dila je samostatné specifikovan
v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Ondiej Remes v kvétnu 2015 (déle také
,projektova dokumentace®), jeZ byla pfilohou zaddvaci dokumentace a s niZ se zhotovitel
fadné seznamil a zavazuje se podle této projektové dokumentace postupovat a rovnéz v
zadévaci dokumentaci zpracované spoleénosti ALNIO Group s.r.o., IC: 29305497 (dale
také ,,zad4avaci dokumentace®), s niZ se zhotovitel taktéZ fadné seznadmil a zavazuje se
podle této zadavaci dokumentace postupovat. Obsahuje-li nabidka podand zhotovitelem
do zadéavaciho fizeni povinnosti zhotovitele nad ramec upraveny v této smlouvé, je
zhotovitel povinen splnit i veskeré povinnosti, ke kterym se zavéazal v rdmci podané
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nabidky a musi se fidit podminkami dotainiho organu — Stitniho zemédélského
intervenéniho fondu (SZIF) a Ministerstva zemédélstvi (Mze), spojenymi s dotacni
politikou tykajici se této zakazky. Zhotovitel prohlaluje, Ze se pied uzavienim této
smlouvy s dotaénimi pravidly seznamil.

Vyse specifikovany predmét smlouvy o dilo miZe byt déle oznacovan samostatné pouze
jako ,,dilo".

Druh a mnoZstvi praci a dodavek jsou dany zhotovitelem ocenénym poloZkovym
rozpottem, ktery je piilohou této smlouvy o dilo jako nabidkovy rozpocet dila. Zhotovitel
svym podpisem stvrzuje, Ze tento polozkovy rozpocet je identicky s polozkovym
rozpodtem, ktery pfedloZil ve své nabidce v ramci zadavaciho fizeni na tuto zakazku,
pii¢emZ za ptipadné disledky plynouci pro objednatele z nedodrzeni tohoto ustanoveni
odpovida v celém rozsahu zhotovitel, a to v&etn& néhrady piipadné korekce dotace ¢&i
sankce udélené objednateli.

Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni viech praci a konstrukeli,
véetné dodavek potiebnych materidli nezbytnych pro fadné dokonceni dila, déle
provedeni viech ¢&innosti souvisejicich srealizaci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné (napt. geodetické zaméfeni, vyty€eni hranic, zafizeni staveniSte,
bezpeénostni opatieni apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni ¢innosti celého dila.

Dilo dle smlouvy & objednavky zahrnuje vSechny prace, souvisejici ¢innosti a dodavky
nezbytné k fadnému provedeni dila v souladu se smlouvou a veskerymi podklady, které
byly za Glelem realizace dila zhotoviteli pfedany. V celkové cené dila jsou zahrnuty
veSkeré povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy, a to bez ohledu na skuteénost, Ze je
zhotovitel neuvedl do polozkového rozpoctu. Zhotovitel je povinen provést také veskeré
prace a dodavky, které jsou nutné k fadnému dokondeni dila a splnéni ostatnich
povinnosti dle této smlouvy, a to bez ohledu na skute¢nost, Ze pfipadné nevyplyvaji z této
smlouvy, projektové a zadavaci dokumentace a z polozkového rozpoctu, pii€emz i tyto
préce jsou jiz zahrnuty do celkové ceny dila. Soudasti pfedmétu plnéni smlouvy jsou také
nasledujici ¢innosti:

zajisténi a splndni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych

dokladq,

zabezpedeni vytyCeni vedkerych inZenyrskych siti a nasledné zabezpeceni jejich
zpétného protokolarniho predani jejich spraveim,

— detailni doméfeni rozméri potiebnych pro spravné objednani vyrobki pro stavbu,

zpracovani vytyCovaciho schémata staveni$té¢ s vyty€enim smérovych a vySkovych
bodi, vybudovani zafizeni staveni$té stavby véetné nakladd na jeho pfipravu, vyfezani
a likvidace dievin, ziizeni stavenistnich pfipojek energie, dale veetné nikladii na jeho
odstranéni,

—  provedeni viech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokoncent dila,

— zajidténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického

charakteru k fadnému provedent,

—  vedkeré prace a dodavky souvisejici s bezpenostnimi opatfenimi na ochranu lidi a

majetku, nepfetrZita ostraha dila a staveni$té, zaji$téni bezpeCnosti prace a ochrany
zivotniho prostiedi,
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ochrana prostoru stavenisté a souvisejicich mist, pied nepiiznivymi vlivy provadéni
dila, zejména pfed hlukem a prachem,

pribé&zné udrzovani poiadku na stavenisti, uklid staveni$té, odvoz a uloZeni odpadu
z ¢innosti zhotovitele na skladku, v&. provedeni thrady poplatku za uskladnéni, a to
v souladu s ustanovenimi zdkona 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dal$ich zakond, v platném znéni,

zabezpedeni podminek stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury,
zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné thrady
vyméfenych poplatkl a najemného,

uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, piikopy, propustky apod.),

dodani vdech dokumentii nutnych k piejimacimu fizeni a fadnému zkolaudovani
stavby (v ptipadé, Ze stavba podléha kolaudaci),

pojisténi stavby a osob,

oznameni zahdajeni stavebnich praci v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi
vécné a mistné piislusnému stavebnimu Gfadu, spravetm siti apod.; oznameni konani
kontrolnich prohlidek vécné a mistné piislusnému stavebnimu ufadu dle planu
kontrolnich prohlidek, odborné zastupovani objednatele pii kontrolnich prohlidkach
provadénych mistné piisluinym stavebnim ufadem, zajisténi viech podkladi, nutnych
pro kontrolni prohlidku, véetné podkladi pro Gspé$né ukonceni zavéretné kontrolni
prohlidky,

viechny nezbytné prace a &innosti pro komplexni dokonceni dila v celém rozsahu
zadani v souladu s projektovou i zadavaci dokumentaci,

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN, & harmonizovanych
technickych norem (piipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu v&etné
pofizeni protokoli o prib&hu zkou$ek), pfedani protokoli o provedeni zkouSek
objednateli,

zajisténi atestd a dokladii o poZadovanych vlastnostech vyrobkii ke kolaudaci (i
prohlaseni o shodé& dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjsich piedpist) a revizi
veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym dokladem o odstranéni uvedenych zévad,
piedani atestli a dokladt v ¢eském jazyce,

provedeni individudlniho i komplexniho vyzkouSeni vSech prvki dila tvoficich
piedmét plnéni v¢. stanoveni podminek, za kterych se bude komplexni vyzkouSeni
provadét, vyhodnoceni komplexniho vyzkouSeni, vyhotoveni protokolu o komplexnim
vyzkouseni a jeho pfedani objednateli,

provedeni zaSkoleni obsluhy objednatele (provozovatele) u viech &asti dila, které
zaSkoleni obsluh vyZaduji, a vyhotoveni protokolu v jazyce ¢eském, pfedani navodi k
obsluze, navodii na provoz a udrzbu a dokumentace udrzby objednateli,

zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji piedani
objednateli v listinné i digitalni podob& (vykresova ¢ast bude zpracovana ve formatu
*dwg i *.pdf, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc nebo docx pro MS
Word, tabulky ve formatu *.xls nebo .xlsx pro MS Excel), piicemz:
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i. do dokumentace skuteéného provedeni stavby budou zieteln€ vyznaleny
v8echny zmény, k nimZ do$lo v priibé¢hu zhotoveni stavby,

ii. &asti dokumentace skute&ného provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznadeny napisem ,,beze zmeén®,

iii. kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatien
jménem a piijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a
razitkem zhotovitele,

iv. u vykresi obsahujicich zménu bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s objednatelem a jeho souhlas se zménou,

v. soucéasti dokumentace skuteéného provedeni stavby bude i celkova situace
v&etn& piivodl, piipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni s
idaji o hloubkach ulozeni siti,

vi. pfedmétem smlouvy je také poskytnuti majetkovych prav k dokumentaci
skuteéného provedeni stavby na celou dobu jejich trvani objednateli bez
omezeni, zejména prava dokumentaci skuteéného provedeni stavby dale
zpracovat a rozmnoZovat.

— geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby, které¢ bude provedeno a ovéfeno
opravnénym zemémeéiicskym inZenyrem,

—  zajisténi legislativniho ukonéeni stavby a jeji kolaudace stavby.

Dilo bude realizovano v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a normami CSN (strany
sjednavaji zavaznost norem CSN pro zhotovitele), dle obecng zdvaznych a doporudenych
piedpisi a metodik, pfedpisy bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a dalSimi
souvisejicimi piedpisy.

Objednatel se zavazuje za fadné a véas dokonéené a predané dilo zhotoviteli uhradit cenu
dila za podminek dale ve smlouvé sjednanych.

Projektova dokumentace byla zpracovéna na objednavku objednatele, ktery odpovida za
jeji spravnost a tplnost, Zadné ujednani této smlouvy nebude vykladéno tak, Ze pfenasi
tuto odpovédnost na zhotovitele a Ze jsou v cené dila zahrnuty vady dokumentace. Tim
neni dotéena zdkonnd upozoriiovaci povinnost zhotovitele ohledné nevhodnych véci a
pokynt pfedanych mu objednatelem.

Zhotovitel prohlasuje, ¢ mu pied podpisem této smlouvy byla pfedana projektova
dokumentace, sniz se odborné seznamil a také, Ze dilo lze na zékladé projektové
dokumentace provést tak, aby slouZilo svému ucelu a spliiovalo v8echny poZadavky na
n&j kladené a ofekévané. Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis praci, dodéavek a
sluzeb s vykazem vymér, na zakladé néhoZz zpracoval cenovou nabidku a prohlaSuje, Ze
rovnéz na jeho zaklad® lze dilo provést tak, aby slouZilo svému ucelu a spliiovalo
vechny pozadavky na n&j kladené a ofekavané. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném
rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila a Ze jsou mu znamy veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel téZ prohlaSuje, Ze se
podrobné& seznamil s mistem plnéni a Ze mu nejsou znamy zadné skute€nosti, které by
plynulému provadéni dila a jeho dokonéeni a pfedani ve sjednaném terminu branily.

Objednatel je opravnén povéfit vykonem Cinnosti technicky dozor investora, ktery bude
dohliZet nad pln&nim smlouvy zhotovitelem. Technicky dozor je opravnén za objednatele
vykonavat b&Zné &innosti TDI (zejména zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli
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pii feSeni technickych otazek, davat zhotoviteli pokyny a piikazy vztahujici se k
provadéni dila, dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad dila, provadét zapisy do
stavebniho deniku, odmitnout vadnou & neopravnénou praci ¢i dodavku) neni vSak
opravnén zménit smluvni ujednani, rozsah a kvalitu dila, cenu dila ani smluvni terminy
plnéni. Technicky dozor investora taktéZ neni opravnén zhotovitele zprostit plnéni
jakékoliv povinnosti vyplyvajici z této smlouvy ani jakkoliv omezit prava objednatele.
Zhotovitel je povinen s technickym dozorem investora plné spolupracovat, umoznit mu
vykon jeho éinnosti, plny pfistup na misto plnéni a poskytovat mu veskerou soucinnost,
kterou si vyzada. Piitomnost technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za fadné a v€asné provadéni dila a plnéni vech povinnosti dle smlouvy.

Zhotovitel je taktéZ povinen umoznit vykon autorského dozoru projektanta, plny piistup
na misto plnéni a poskytovat mu veskerou soucinnost, kterou si vyzada.

I1. Misto plnéni - stavenisté

Mistem plnéni se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila, tedy prostory (plochy) uréené
ve schvalené projektové dokumentaci pro provadéni stavby, které zhotovitel pouZije pro
realizaci stavby a pro umisténi zafizeni stavenis$té. Misto plnéni je také oznacovano jako
staveni$té. Je-li to potiebné, objednatel uréi zhotoviteli piistupové cesty k mistu plnéni.

Mistem plnéni je: k.t. Plenkovice s parcelnim ¢islem 342/2.

Mistem piedani dila bude dle pokynu objednatele bud’ sidlo objednatele, nebo misto
plnéni.

Predani a pievzeti mista plnéni (staveni$té) bude stvrzeno pisemnym protokolem.
Zhotovitel je povinen pievzit misto plnéni do 30 dnii od pisemného pokynu objednatele
k zahajeni zhotovovani dila.

Piedanim mista plnéni piechazi na zhotovitele nebezpeci vzniku Skody na misté plnéni,
jeho zafizeni a provadéném dile. Zhotovitel je povinen pievzaté misto plnéni piipravit
k zahdjeni praci a oddélit od okolnich prostor a po celou dobu zabezpecit tak, aby byl
zcela zamezen piistup neopravnénych osob z a do prostor staveniste.

Pii zabezpe&ovani staveni$té a zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen dodrZovat zasady
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) na stavenisti, plan BOZP, pokud byl
vypracovan, dale pozadavky této smlouvy, projektové dokumentace a stavebniho
povoleni (bylo-li vydano).

Zhotovitel je povinen smluvné zajistit odbér pfislunych medii a plnit podminky
odb&rovych smluv. Energie a média hradi zhotovitel na vlastni naklady, v piipadé€, Ze po
dohodé s objednatelem vyuZije pfipojek objednatele, je objednatel oprdvnén mu
spotiebované energie pretGctovat. Zhotovitel zajisti na své ndklady veskeré prace a
dodavky potiebné k zajidténi odbéru medii v souvislosti se zhotovovanim dila. Odvod
srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$té zajistuje zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni ¢i jakémukoli jinému omezeni
funkénosti stavenisté nebo okolnich ploch.

Zhotovitel je povinen uzivat staveni$t€ pouze pro ucely souvisejici s provadénim
stavebnich praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy a pii uZivani stavenisté je povinen
dodrZovat veskeré pravni predpisy upravujici jeho uzivéni. Zhotovitel je povinen
prabéiné ze staveni$t€ odstraiiovat viechny druhy odpadd, stavebni suti a nepotiebného
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materialu. Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho €innosti
nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi pfedpisy umistovan mimo staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpe€nostni a hygienicka opatieni
véetné dodrzovani pravidel pozarni ochrany staveni$té¢ i zhotovované stavby, a to
v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Zafizeni staveni§t¢ zabezpe&uje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
piedanou objednatelem a s poZadavky objednatele.

K odstranéni zafizeni staveni$té a jeho vyklizeni musi dojit nejpozdéji pii piedani dila
objednateli. V pfipadé dohody mezi stranami miZe zhotovitel misto plnéni vyklidit aZ po
piedani dila objednateli v objednatelem dodate¢né stanoveném terminu.

Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni stavenidté zajistit podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a piipadného koordinatora
BOZP, a to v piiméfeném rozsahu, zejména jim umozZnit pfistup na misto plnéni, uzivani
socialniho zafizeni a prostoru pro vykon jejich ¢innosti.

I11. Terminy plnéni

Termin zahajeni zhotovovani dila: Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile v misté
plnéni do 30 dnii od pisemného pokynu objednatele. Bez pisemného pokynu objednatele
neni zhotovitel opravnén zahdjit zhotovovani dila.

Termin dokoné&eni stavebnich praci: do 5 mésicti od pisemného pokynu objednatele.

K uvedenému terminu dokonéeni stavebnich praci je zhotovitel povinen zajistit skonceni
provadéni vech stavebnich praci v misté plnéni a zahajit pfejimaci fizeni.

Termin pfedani dila bez vad a nedodélki: do 5 mésicti od pisemného pokynu objednatele.

K uvedenému terminu piedani dila bez vad a nedod&lkii je zhotovitel povinen zajistit
pfedani dila bez jakychkoliv vad a nedod&lkd, splnéni viech povinnosti dle smlouvy,
vyklizeni mista pInéni a protokolarni pfedani kompletniho a bezvadného dila objednateli.

Provadéni dila se uskuteéfiuje dle harmonogramu praci a pokyni objednatele. Zhotovitel
se zavazuje dokonéit prace na jednotlivych &astech dila v souladu s objednatelem
odsouhlasenym harmonogramem praci. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen
piedlozit objednateli ke schvéleni bez zbyte¢ného odkladu. Odsouhlaseny harmonogram
praci pieda zhotovitel objednateli pii predani a pfevzeti mista plnéni. Harmonogram
zadind terminem pfedani a pievzeti prostoru staveni$té a konéi terminem pieddni a
pievzeti dila bez vad a nedodélkd. Harmonogram musi byt zpracovan do podrobnosti
umoziujici fadné zhotoveni stavby s vyznagenim konkrétnich dil¢ich termint (uzlovych
bodi).

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost objednatele piedloZit popis
technologickych postupti a technickych metod, kterych hodla uzit pii provadéni dila, a to
vzdy pied zahajenim piisludnych praci dle harmonogramu.

Objednatel ma pravo uréovat Casoprostorovy sled provéadénych praci, zhotovitel je
povinen pokyny objednatele respektovat. Piipadné nutné zmény postupu praci na dile ze

strany zhotovitele jsou moZné pouze po v€asném pisemném oznameni objednateli a
odsouhlaseni ze strany objednatele. Zmény harmonogramu a terminii mohou byt
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realizovany az po dohodé a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele a neopraviiuji
zhotovitele ke zméné jednotkovych cen a ani jinych smluvnich ujednani.

V piipadg, Ze bude v prab&hu provadéni dila zjisténo, Ze jsou nebo mohou byt ohroZeny
terminy dohodnutého plnéni ze strany zhotovitele, je objednatel opravnén stanovit
zhotoviteli povinnost posilit personaln& tym zhotovujici dilo a prodlouzit provozni dobu,
tj. dobu provadéni praci, v¢. nafizeni prace o sobotich, nedélich a svatcich nebo v
prodlouzenych sménach tak, aby byl Casovy harmonogram praci a smluvni terminy
pln&ni dodrZeny, a to bez ndroku zhotovitele na uhradu jakychkoliv zvySenych nakladi ze
strany objednatele. Timto neni dotéena odpovédnost zhotovitele za fadné a vCasné
provadéni dila, a to véetné sankci sjednanych ve smlouvé.

Ve sjednanych a harmonogramem stanovenych terminech pro zahajeni, provadéni a
piedani dila je zohledné&no téZ riziko klimaticky nepfiznivych podminek. Zhotovitel
garantuje, Ze je schopen smluvni terminy dodrZet i pfi klimaticky nepfiznivych
podminkach a ma stanoveny dostate¢né ¢asové rezervy.

Zhotovitel odpovida za dodrzeni dohodnutych diléich termind vyplyvajicich
z harmonogramu, jakoZ i za dodrZeni kone&ného terminu provedeni dila. Pokud se
zhotovitel dostane s dilem do prodleni a nedodrZi stanovené terminy, odpovida zhotovitel
za veskerou objednateli zplisobenou $kodu a objednatel je opravnén pozadovat smluvni
pokutu.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze na fadném a v¢asném piedani dila objednateli a splnéni
viech povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je vazano poskytnuti dotace objednateli.
Zhotovitel byl pfed podpisem této smlouvy seznamen s dotaénimi podminkami a je mu
zndmo, Ze v piipadé poruSeni povinnosti zhotovitele mize byt ohroZeno poskytnuti
piiznané dotace. Nebude-li objednateli pfiznand dotace z diivod na stran€ zhotovitele
poskytnuta, piipadé bude-li kracena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné
vysi uslou ¢astku dotace.

Pfed sjednanym terminem je zhotovitel opravnén pfedat plnéni jen se souhlasem
objednatele.

IV. Cena

Celkova cena za splnéni pfedmétu smlouvy se sjednava na Castku 1399 675,- K¢ bez
DPH, pficemz:

cena véetné DPH ¢&ini 1 693 606,75,- K¢,
sazba DPH ¢ini 21 %,
vy$e DPH ¢ini 293 931,75,- K&.

Veskeré uplaty jsou sjednany na zdkladé polozkového rozpoétu piedloZeného
zhotovitelem v jeho nabidce vrameci zadavaciho fizeni na tuto zakazku. Zhotovitel
garantuje Uplnost, nepfekroditelnost a zdvaznost celkové ceny, rozpotu a vSech jeho
dilgich polozek. Piipadné odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky
polozkového rozpotu nemaji v Zadném pfipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na
rozsah dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dalsi ujednani smluvnich
stran v této smlouvé. Polozkovy rozpocet je piilohou této smlouvy.
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Piislusna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude G¢tovana dle platnych piedpist
v dobé zdanitelného pInéni pro uréeny druh ¢innosti.

Cena je sjedndna jako cena nejvySe pfipustna a zahrnuje veskeré naklady nutné
k realizaci piedmétu dila a splnéni vSech ostatnich povinnosti dle této smlouvy, v¢.
dopravy, montaZe, materidlu, inflanich vlivd, Grokd, cla, navodd k obsluze a veskeré
dalsi dokumentace, véetné vedlejsich nakladd spojenych s umisténim stavby, zaiizenim
staveni$té a také ostatni naklady souvisejici s pInénim podminek této smlouvy a zadavaci
dokumentace. Zhotovitel zaru¢uje, Ze pfed uzavienim smlouvy provedl viechna ocenéni,
méteni, kalkulace a/nebo odhady kazdého a viech mnoZstvi, jednotek a/nebo prvki,
zahrnutych do pfedmétu pInéni. V cenach dodavek a vykonu jsou zahrnuty veskeré
naklady, které jsou nutné k jejich fadnému a véasnému provedeni. Sjednana cena a ceny
v polozkovém rozpoétu jsou platné po celou dobu provadéni dila az do fadného
provedeni dila, jeho pfedani objednateli a fadného splngni viech povinnosti zhotovitele
dle této smlouvy, pficemz sjednand cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele na
provedeni dila a spln&ni vSech povinnosti dle této smlouvy véetné naklad vzniklych
v souvislosti s pln&nim pokyni objednatele a obsahuje i piipadné zvySené naklady
spojené s vyvojem cen vstupnich komodit.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodd ¢ast sjednaného dila, piipadné pouZije pii plnéni této
smlouvy jiny material &i véci, bude cena o tuto ¢ast poniZena. Jakakoliv zména dila vSak
podléh4 oboustrannému odsouhlaseni stran ve formé pisemného dodatku, bez kterého se
nedodéni &asti dila & zam&na materiali povazuje za vadu ¢i nedodélek.

V. Platebni podminky

Fakturace bude probihat formou dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem na zakladé
f4dn& provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci. Pravo vystavit dil¢i fakturu
vznik4 aZ po pisemném potvrzeni soupisu praci objednatelem, respektive jeho povéienym
zastupcem. Soupis praci musi byt zpracovan v souladu s polozkovym rozpoctem.

Pisemné potvrzeni soupisu praci nenahrazuje piedavaci protokol a objednatel jim
nedeklaruje svoji vili pievzit dilo ani nepotvrzuje Uplnost a bezvadnost provedenych
praci a doddvek. Podpis jednotlivych soupisii praci ohledné piislusnych césti dila
nezbavuje zhotovitele povinnosti protokolarné piedat zhotovené dilo jako celek
objednateli. Dilo se povaZuje za pfedané zhotoviteli az po podpisu protokolu o piedani a
pievzeti dila jako celku bez vad a nedodglkt, nikoliv na zakladé podpisu jednotlivych
soupist praci.

Dil¢i fakturace bude probihat 1 x mé&si¢né. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
v kalendainim mésici. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli k odsouhlaseni soupis
provedenych praci v kalenddinim mésici do 3 pracovnich dni od skonceni daného
kalendainiho mésice.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodéavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoslo k rozporu a které objednatel pisemné potvrdil v soupisu praci. Pokud bude
faktura — datiovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem nebo
jeho zastupcem ve vécech technickych odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu
odmitnout a poZadovat jeji opravu vletné opravy fakturované Castky. Nova lhita
splatnosti v piivodni délce pocind béZet az od doruceni opravené a bezvadné faktury
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10.

1L

12,

13

objednateli. Zhotovitel neni opravnén na takto odmitnutou fakturu zahrnujici
neodsouhlasené prace a dodavky uplatiiovat Zddné majetkové sankce.

Soudasti zaslané faktury bude odsouhlaseny soupis praci, ktery musi byt potvrzen
opravnénym zastupcem objednatele. Bez tohoto soupisu praci je faktura netiplna a neni
zpusobila k proplaceni.

Splatnost faktur je 30 kalendainich dnd od data doruceni faktury objednateli.

Veskeré platby budou probihat v korunach éeskych na ¢esky bankovni ucet zhotovitele.
Bude-li zhotovitel pozadovat platbu v cizi méné, nebo na cizozemsky bankovni ucet, neni
mu objednatel povinen vyhovét, v piipadé, Ze mu v8ak vyhovi, jdou veSkeré poplatky
s tim spojené k tiZi zhotovitele.

Kazd4 faktura vystavena zhotovitelem musi obsahovat naleZitosti, stanovené platnymi
pravnimi piedpisy a dale naleZitosti vyplyvajici z reZimu spolufinancovéni projektu
z prostiedkt Statniho zemédé&lského intervenéniho fondu (SZIF), tzn. konkrétné bude
obsahovat také tento text:

, Dilo je piedmétem Zddosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, operace 8. 5. 2.
Neproduktivai  investice v lesich, registracni  Cislo Zdadosti o  dotaci:
16/002/08520/564/000195, ndzev projektu: Naucny chodnik kolem rybnika — 2. etapa.
Jednotlivé polozky na tomto dokladu jsou doplnény o prislusné kédy zpiisobilych vydajit
dle vyse uvedené Zadosti o dotaci.

Polozky uvedené na Gcetnich/dafiovych dokladech, stejné jako vSechny polozky uvedené
v polozkovém rozpo&tu (tento musi tvofit nedilnou piilohu kazdého uéetniho/dafiového
dokladu), musi byt spravné rozdéleny dle tzv. koda zplsobilych vydaji. Jedna se o
nasledujici kod(y):

001 — Opatieni k posileni rekreacni funkce lesa

004 - Opatreni k uidrzbé lesniho prostiedi

002 — Opatieni k usmérriovani navstévnosti uizemi

Nebude-li faktura obsahovat nékterou naleZitost nebo bude chybné vyuctovana cena,
je objednatel opravnén fakturu vrétit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni
opravy. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury do 3 dnt od vraceni pivodni
faktury k opravé. Nova lhita splatnosti v ptivodni délce podind béZet aZ od doruceni
opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel neni opravnén na takto odmitnutou
fakturu uplatiiovat Zadné majetkové sankce.

Nevraceni faktury ve l1hiité splatnosti ani jeji proplaceni neznamené uznani jeji spravnosti
a opravnénosti.

Zavazek k thradé ceny je splndn okamzZikem odepsani piislusné castky zuctu
objednatele. Objednatel neni v prodleni se zaplacenim faktury, pokud nejpozdé&ji v
posledni den splatnosti faktury byla ¢astka odepsana z u¢tu objednatele ve prospéch tctu
zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postupovat
Zadné pohledavky vzniklé z plnéni této smlouvy nebo v souvislosti s ni.

Pouze po piedchozim pisemném souhlasu objednatele je zhotovitel opravnén zapocist své
pohledavky viéi pohledavkam objednatele, ¢i pouzit pohledavky vici objednateli jako
zastavu pro zajisténi svych dluht viigi tieti osobg.
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14. V piipadé neproplaceni bezvadné faktury do terminu splatnosti je zhotovitel opravnén

15.

udtovat smluvni Grok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluZné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni strany vyluduji pouziti ust. § 2611 ob&anského zdkoniku, jakékoliv pozadavky
zhotovitele na platby, které neodpovidaji ujednanim této smlouvy, nejsou piipustné.

VL. Priva a povinnosti stran v souvislosti s providénim dila

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpei a postupovat
pii provadéni dila samostatng, pfi¢emz je vazan pokyny objednatele, které se zavazuje
splnit. Dilo musi byt provedeno fadn& a véas. V&ci, které jsou potiebné ke zhotoveni dila
je povinen opattit zhotovitel, pokud v této smlouv& neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii
objednatel.

Smluvni strany se zavazuji poskytovat si navzajem veSkerou nezbytnou soucinnost
v souvislosti s pInénim piedmétu této smlouvy.

Stanovi-li tak pravni piedpisy, je objednatel povinen jmenovat koordinatora BOZP na
stavenidti. Zhotovitel je povinen s koordinatorem BOZP plné spolupracovat, umoznit mu
vykon jeho &innosti, plny piistup na misto plnéni a poskytovat mu veskerou soucinnost,
kterou si vyzada.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodnost pokyni a véci

danych mu objednatelem k provedenti dila, a to okamZit¢ po obdrZeni téchto nevhodnych
pokynii &i v&ci. Smluvni strany vylu€uji pouZiti ust. § 2595 ob&anského zakoniku.

Zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi v misté plnéni, jakoZ i poZarni ochrany je plné
véci a povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro viechny své pracovniky
Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci a o poZarni ochrang. Zhotovitel je rovnéz
povinen priib&zné znalosti svych pracovnikil o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pii praci a o
pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné mife zodpovidd za
bezpeénost a ochranu zdravi viech osob, které se zdrZuji na stavenisti a je povinen
zabezpeéit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami a ochrannymi
pomiickami na ochranu osob pfed riziky vyplyvajicimi z provozu. Zhotovitel je povinen
provadét v prib&hu zhotovovani dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpe¢nosti
prace a pozarni ochranou na stavenisti.

Zhotovitel je povinen pravideln& kontrolovat stav objekti sousedicich se staveni$tém a
postupovat tak, aby bylo pfedejito jejich poSkozeni.

Zavazky zhotovitele zahrnuji zajisténi viech materiald, poskytnuti uZivacich a licen¢nich
prav nezbytnych pro dosaZeni kompletnosti, provozuschopnosti a pro zajisténi plynulého,
spolehlivého a bezpeéného provozu dila.

Jakékoliv poZadavky zhotovitele na dodate&né platby nebo na prodlouZeni termind plnéni
z dtvodl jakékoliv nespravné interpretace nebo nespravného porozuméni tykajici se
mista plnéni, informaci, idajti a jinych dokumentl nejsou piipustné.

Veskeré vyrobky a materidly pouzité zhotovitelem v ramci realizace dila musi byt nové a
nepouzité a musi se jednat o materidl a vyrobky, které odpovidaji poZadavkim a
parametrim vyplyvajicim z pfislu§nych pravnich pfedpisti (napf. na jakost, mnoZstvi,
miru, vahu), jsou bez vad a odpovidaji zavaznym technickym, hygienickym a
bezpeénostnim norméam a pravnim p¥edpistim.

10/21



10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

Zhotovitel je zcela odpovédny za zplsob provadéni dila dle této smlouvy. Zhotovitel je
zcela zodpoveédny za pracovniky provadéjici prace na dile.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni odpovédnost a naklady nasazeni pracovnich sil v
dostate¢ném poctu.

Zhotovitel je zcela odpovédny za zplsob dodasného uskladnéni material a zafizeni tak,
aby nedoslo k jeho pokozeni &i znehodnoceni. Objednatel nepiebird Zidnou odpov&dnost
za piifpadné ztraty ¢i poskozeni materialdl a zafizeni zhotovitele.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribshu provadéni dila kontrolovat jeho kvalitu a
dodrzovani povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, piislusnych pravnich a
technickych piedpisi. Povéieny zdstupce objednatele je oprdvnén dat pracovnikim
zhotovitele pokyn pierusit realizaci dila, je-li ohroZena bezpecnost, majetek &i Zivot nebo
zdravi. Piitomnost povéfeného zastupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za fadny pribéh realizace dila a za vady praci a/nebo dodavek. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, ¢i jinak porusuje své povinnosti
z této smlouvy, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provad&l fadnym zpisobem ¢i aby fadné plnil své
ostatni povinnost. JestliZe tak zhotovitel neudini ani ve lhité mu k tomu poskytnuté, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud vramci provadéni praci dochdzi k zakryvani &asti dila, vyzve zhotovitel
objednatele ke kontrole zakryvané ¢asti a k udéleni souhlasu k pokratovéni praci. Vyzvu
ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen provést nejméné v predstihu tii
pracovnich dnii pfed zamyslenym terminem kontroly. Jestlize na prokazatelnou vyzvu
objednatel nereaguje a kontroly se nezi¢astni, je zhotovitel opravnén v provadéni dila
pokratovat a predmétnou &4st dila zakryt. Bude-li nasledn& objednatel Zadat zhotovitele o
jeji dodateéné odkryti za €elem provedeni kontroly, bude toto provedeno na ndklady
objednatele, coZ neplati v piipadg, Ze objednatel takovou dodateénou kontrolou zjisti
vady v odkryté &asti dila - v takovém pfipadé nese veSkeré naklady spojené s
dodate¢nym odkrytim dila a odstranénim zjiténych vad zhotovitel. Bude-li provedeno
zakryti &asti dila bez spln&ni podminek dle tohoto odstavee, je zhotovitel povinen provést
jejich dodateéné odkryti za Gi¢elem provedeni kontroly zcela na své néklady.

Smluvni strany vyslovné vyluduji aplikaci ustanoveni § 2627 odst. 1 a 2 oblanského
zédkoniku. Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté piekazky tykajici se mista plnéni a
znemozZiiujici provést dilo dohodnutym zptisobem, oznami to bez zbyte¢ného odkladu
pisemné objednateli a navrhne zmé&nu dila. Objednatel do 7 dnl ode dne oznameni o
nemoznosti dilo provést dohodnutym zptisobem sdé&li zhotoviteli zptlisob, jakym si pfeje
dilo provést, pfi¢emz zhotovitel je timto sdélenim vazan.

Pro uéely kontroly priib&hu provadéni dila bude objednatel organizovat kontrolni dny, a
to nasledovné:

a. Kontrolni dny budou organizovény v pravidelnych terminech, obvykle 1x tydné.
O priib&hu kontrolniho dne sepiSe zhotovitel vzdy zapis.

b. Objednatel je oprdvnén v ramci kontrolniho dne stanovit terminy nebo lhuty pro
odstranéni poruseni povinnosti, které jsou pro zhotovitele zdvazné.

c. O provedené kontrole konstrukci, které budou dal$im postupem zakryty, provede
objednatel do stavebniho deniku zapis. Zhotovitel nesmi pokracovat v pracich, pokud
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17.
18.

19.

20.

21.

byly pii této kontrole zjidtény nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytych &asti dila
objednatel neprovedl.

d. Zhotovitel provadi bezuplatngé pravidelnou fotodokumentaci zakrytych konstrukef.
Tuto fotodokumentaci je objednatel opravnén poZadovat pfi pfedani a prevzeti dila.
Fotodokumentace musi obsahovat seznam pofizenych fotografii, jednotlivé fotografie
musi obsahovat pofadové &islo fotografie a iidaje o ¢asu, datu a misté pofizeni.

Zhotovitel je povinen se vSech kontrolnich dnti i¢astnit.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s piisluSnymi ustanovenimi
stavebniho zékona a provad&ci vyhlasky. Vedeni a uloZeni stavebniho deniku se fidi
témito pravidly:

a. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznama. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro provadéni dila musi byt u¢ingny zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

b. Stavebni denik musi byt piistupny opravnénym osobam objednatele, piipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

c. Zapisy do stavebniho deniku se provéadi v originale a dvou kopiich. Origindly zépisi je
zhotovitel povinen piedat objednateli pfi pfedani a pievzeti dila. Prvni kopii obdrzi
osoba vykondvajici funkci technického dozoru investora a druha kopie je uréena pro
potieby zhotovitele. Kopie zapisii uréenych pro technicky dozor investora je zhotovitel
povinen piedavat pravidelné.

d. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil do stavebniho deniku objednatel,
musi k tomuto zdpisu piipojit svoje stanovisko nejpozdgji do 3 pracovnich dnii ode
dne, kdy byl tento zépis do stavebniho deniku proveden, jinak se ma za to, Ze
s obsahem tohoto zapisu souhlasi.

e. Zapisy ve stavebnim deniku mohou slouzit pouze jako podklad projedndni o
pfipadnych zmé&ndch této smlouvy. Samotnym zdpisem ve stavebnim deniku
nedochdzi ke zméné smluvnich podminek, zejména neslouzi ke zméné rozsahu a
kvality dila, ceny dila ani smluvnich termint plnéni.

Objednatel ma pravo kdykoliv poZadovat na zhotoviteli do¢asné zastaveni vSech ¢innosti
souvisejicich s realizaci dila. Oznédmi-li sviij poZadavek pisemné zhotoviteli, je tento
povinen pozadavek, od data, kdy mu byl doruden, uposlechnout a zabezpecit
rozpracovany pfedmét plnéni pied vznikem jakékoliv $kody na véci. Objednateli rovn€Z
pisemnou formou oznami zhotoviteli, Ze ma pokradovat v plnéni zdvazku. Néklady
zhotovitele v souvislosti s pozastavenim pInéni jsou jiZ zohlednény v cené a zhotovitel
proto nem4a v souvislosti s pozastavenim plnéni narok na uhradu jakychkoliv kompenzaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby neobtéZovalo tfeti osoby a okolni
prostory, zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi nad miru
pfiméfenou pomérim. Hluéné a pra§né &innosti budou vykondvany v Casech
dohodnutych s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny material, o
kterém je v dob& jeho pouZiti zndmo, Ze je nebo miiZe byt skodlivy. Pokud tak zhotovitel
uéini, je povinen provést okamzit¢ napravu a veskeré néklady s tim spojené nese
zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen si pii provadéni dila podinat tak a uginit takova opatieni, aby
nedochazelo ke vzniku $kod. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za veskeré Skody
zplisobené v souvislosti s jeho &innosti, jakoZ i za $kody zplisobené objednateli €i tietim
osobam v souvislosti s poruenim povinnosti dle této smlouvy.

Jestlize zhotovitel pii provadéni praci na dile dle této smlouvy narazi na archeologické
nalezy nebo nédlezy nebezpeénych pfedméti (munice, chemické latky atp.), je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a viechny dotéené orgéany statni spravy
¢i jiné dotéené organizace.

Zhotovitel je povinen zajistit piipadné kompletni vyporadani po strance prav duSevniho
vlastnictvi (zejména vypofadéani autorskych prav a prav z primyslového vlastnictvi)
k veskerym soudastem dila tak, aby objednatel mohl celé dilo i jeho jednotlivé soudasti
vyuzivat bez jakéhokoliv osobniho, izemniho & &asového omezeni. Naklady zhotovitele
spojené s vyporadanim prav dudevniho vlastnictvi jsou jiZ zapocteny v cené dila.

Vysledek &innosti, jez je predmétem dila dle této smlouvy, neni zhotovitel opravnén
poskytnout tfetim osobam.

VIL Viceprace a ménéprace
Jakékoliv viceprace musi byt pfedem pisemné& stranami odsouhlaseny ve formé dodatku
k této smlouve, a to véetnd uvedeni piipadného navySeni ceny dila. Bez pisemného
odsouhlaseni vicepraci a jejich ceny ve formé oboustranné podepsaného dodatku neni
zhotovitel opravnén zadné viceprace provadét a v piipadé jejich provedeni nema narok na
jejich Ghradu.
Viceprace mohou vzniknout, pokud:
a. Objednatel pozaduje prace, které nejsou pfedmétem dila.

b. Pii realizaci dila se zjisti skutednosti, které nebyla v dobé& podpisu smlouvy znamy a
dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat.

c. Pii realizaci dila se zjisti skute¢nosti odli¥né od dokumentace pifedané objednatelem
(neodpovidaji geologické udaje apod.).

Piipadné viceprace, které jsou obsaZeny v poloZkovém rozpottu, budou ocenény dle
tohoto rozpoétu. Viceprice, které v polozkovém rozpotu obsazeny nejsou, budou
ocenény dle cenové soustavy URS Praha.

Zhotovite] bere na védomi, Ze dilo je spolufinancovano z dota¢nich zdroji
EU a objednatel si proto vyhrazuje pravo moZnost zadani vicepraci ¢i jakoukoliv zménu
technického FeSeni nejdiive provéfit u poskytovatele dotace ¢i piislusné implementacni
agentury.

Zhotovitel dale bere na védomi, Ze jako viceprace je mozné uznat pfedevsim dodatecné
stavebni prace, které nebyly obsaZeny v pivodnich zadévacich podminkach, jejichz
potfeba vznikla v disledku objektivng nepfedvidanych okolnosti a tyto dodatedné
stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni pivodnich stavebnich praci.

Pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré ¢asti dila ¢i prace, je zhotovitel povinen
tomuto poZadavku vyhovét, o ¢emz strany uzavienou pisemny dodatek.

Cena dila bude o ty &asti dila a ty prace, které byly z pfedmétu dila vypustény, poniZena.
Tyto ménéprace budou ocenény dle polozkového rozpoctu.

13/21



10.

115

VIII. Pied4ni dila, nebezpeci skody, vlastnictvi k dilu

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho dokontenim bez vad a nedod€lkil a
piedanim objednateli.

Zhotovitel bude o zahéjeni piejimaciho fizeni objednatele pisemné informovat nejméné
sedm pracovnich dnii pfedem.

Ptedavaci fizeni organizuje objednatel. Pfed pfedanim dila bude v rémci piedavaciho
fizeni provedeno odzkouseni viech jeho soudasti a komplexni vyzkouseni dila jako celku.
Objednatel je opravnén pii pfedévacim Fizeni poZadovat provedeni dalsich dodate¢nych
zkousek s odfivodnénim, proé je pozaduje, s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje
provést. Zhotovitel je povinen tyto dodate¢né zkousky provést.

Ptedavaciho fizeni se ucastni technicky dozor investora a piipadné také autorsky dozor
projektanta. Objednatel je opravnén piizvat k piedani a pievzeti plnéni ptedmétu smlouvy
i jiné osoby, jejichZ Gi¢ast poklada za vhodnou (napf. znalce).

Zhotovitel odevzda fadn& zhotovené dilo a objednatel jej pfevezme pisemnou formou —
podpisem protokolu o pfedani a pievzeti dila. Protokol bude obsahovat vyslovneé
prohlageni objednatele o pfevzeti nebo nepfevzati dila a soupis piipadnych zjevnych vad
a nedodé&lki.

Zhotovitel je povinen nejpozdgji spolu se zhotovenym dilem piedat objednateli veskerou
dokumentaci vztahujici se k jednotlivym souédstem dila. Nebude-li dodéana kompletni
dokumentace, neni objednatel aZ do doby jejiho dodani povinen dilo pievzit a zhotovitel
je v prodleni s jeho piedanim.

Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila, které neni fadné provedeno, tj. zejména
pokud mé dilo vady, je netplné, neni provedeno dle této smlouvy nebo piisludnych
pravnich piedpisi, neni pfedéna piislu§na dokumentace k dilu.

V piipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které sami o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila (neni k tomu v8ak povinen), dohodne se
v protokolu o piedani a ptevzeti dila zpiisob a termin jejich odstranéni. Nebude-li tento
termin dohodnut, plati, Ze vedkeré vady a nedodélky budou odstranény nejpozdéji do
sedmi dnd ode dne pieddni a prevzeti dila. Naroky objednatele na zaplaceni event. sankci
a $kod nejsou timto dotceny.

Podpisem protokolu o pfedani a pievzeti dila dochdzi k pfedani predmétu dila
zhotovitelem objednateli. Pokud jsou viak v protokolu uvedeny vady ¢i nedod€lky, neni
splnén zévazek zhotovitele vi¢i objednateli provést dilo dle této smlouvy — tento je
splnén aZ odstranénim posledni vady a nedod&lku.

Nebezpedi skody na dile a mist& plnéni nese az do pfedani dila jako celku bez vad a
nedodélk objednateli zhotovitel. Bude-li dilo pifedano svadami ¢&i nedod€lky, nese
zhotovitel nebezpeéi $kody na dile a mist¢ plnéni aZ do odstranéni posledni vady i
nedodélku.

Vlastnické pravo k jakymkoliv doddvkam materidlu, zafizeni a materialné zachytitelnym
vysledkiim zhotovovaného dila pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem dodani
material(i, zaiizeni a jinych doddvek na misto plnéni. Zhotovitel odpovidd za to, Ze
veskeré tyto véci nejsou zatizeny pravy jinych osob. Piechodem vlastnického préva neni
dotéena povinnost zhotovitele o tyto v&ci fadné petovat a ochrafiovat je aZ do pfedani
dila jako celku objednateli.
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IX. Zaruka, odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila jako celku jakoz i vSech dil¢ich
soucasti dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésici.

Zaruéni doba pocind b&Zet okamzikem podpisu protokolu o piedani a pievzeti dila, v
piipadé, Ze vak bude dilo pfevzato s vadami ¢i nedodélky, skonéi zérucni doba az po
uplynuti 60 mésicl od odstranéni posledni vady ¢i nedodélku.

Zhotovitel zaru€uje, Ze dilo jako celek i vSechny jeho ¢asti budou po celou dobu trvani
zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti piedpokladané touto smlouvou, pravnimi a
technickymi normami, a budou zpisobilé k fadnému a bezporuchovému uzivani k ucelu
odpovidajicimu uréeni dila dle této smlouvy.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl dilo nebo jeho soudast uzivat
z divodu vyskytu vady. Pro ty souéasti dila, které byly v disledku reklamace objednatele
zhotovitelem nahrazeny novymi sou¢astmi, b&zi opétovné cela zaruéni lhita znovu.

Smluvni strany sjednavaji, Ze se prava z vad, které ma dilo pfi jeho piedéni (at’ jsou jiz
zjevné &i skryté) nepromléi diive, neZ za 10 let od ptedani a pievzeti dila. Smluvni strany
dale sjednavaji, Ze se prava ze zaru¢nich vad neproml&i diive, nez za 10 let ode dne
oznameni vady v zaru¢ni 1hite.

Objednatel ohlasi piipadné vady dila zhotoviteli zpravidla do tficeti dnti ode dne jejich
skuteéného zjiténi. Ustanoveni § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 obcanského
zakoniku se ve vztahu mezi stranami nepouziji. Reklamace miZe byt u€inéna pisemné,
telefonicky, faxem ¢&i e-mailem. Nezvoli-li objednatel jiny narok z vad dila je zhotovitel
povinen v pfipad¢ vad dila, za néZ odpovida ze zékona, i vad dila, na néZ se vztahuje
zéruka, tyto vady na sviij ndklad odstranit ve lhitdich uvedenych niZze. Zhotovitel je
povinen ve sjednané lhiité odstranit také reklamované vady, u nichz bude zhotovitelem
prokdzano, Ze zhotovitel za vadu nedopovida, méa v8ak pravo na nahradu prokazateln€ a
ucelng vynaloZenych nakladt spojenych s odstranénim takové vady, a to po odsouhlaseni
téchto nakladl objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni vady nejpozdéji do 3 dnii od ozndmeni vady
dila objednatelem a vady dila odstranit v nejkrat$i mozné dobé, nejpozdgji viak do 10
dni od ozndmeni vady dila. Pouze v piipadé, Ze charakter, zadvaZnost a rozsah vady
neumozni tuto lhitu splnit, mohou se strany dohodnout na lhité delsi.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni reklamované vady do 3 dni od ozndmeni vady dila
objednatelem, pfipadné neodstrani-li vadu ve lhit¢ 10 dnG od ozndmeni vady dila
objednatelem a smluvni strany si nedohodnou delsi lhiitu, je objednatel oprdvnén povéfit
odstranénim vady jiny subjekt a veskeré naklady s tim spojené zhotoviteli vyuctovat,
pfi¢emz zhotovitel je povinen takto vzniklé naklady objednateli uhradit. Zaruka tim
zistava v plném rozsahu nedotéena.

Cestovni ndklady, naklady na material a jiné ndklady, které zhotoviteli vzniknou
v souvislosti s odstratiovanim vad dila, jdou v plné vysi k tiZi zhotovitele.
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1.

X. Poddodavatelé (podzhotovitelé)

V pfipadg, Ze zhotovitel prokazoval v zadédvacim fizeni na tuto zakazku Cést splnéni
kvalifikace prostiednictvim poddodavatele, je opravnén takového poddodavatele zménit
jen ve vyjime&nych, nutnych a zédvaznych piipadech s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pfi¢emZ novy poddodavatel, dosazeny za pivodniho, musi disponovat
minimalng stejnymi kvalifikadnimi pfedpoklady, které pivodni poddodavatel prokazoval
za zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni. Své kvalifikaéni piedpoklady musi nové
dosazeny poddodavatel prokazat na vyzvani objednateli a ten nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bezdivodng odmitnout, pokud mu budou vSechny piedmétné dokumenty
ptedloZeny.

V piipadé, Ze zhotovitel vyuZije pro plnéni zakézky poddodavatele (dle nabidky
zhotovitele, v ramci niZz seznam poddodavateld piedkladal), je povinen zajistit vécnou
a ¢asovou koordinaci ¢innosti v8ech poddodavatelti a poskytovat jim odbornou pomoc
pro fadné plnéni jejich innosti formou kompletaéni ginnosti. Zména poddodavatele
podléha souhlasu objednatele, objednatel vSak neni oprdvnén souhlas odepiit bez
zavazného divodu.

Zhotovitel odpovid4 za &innosti v¥ech poddodavatelti takovym zpisobem a v rozsahu,
jako by dilo provadeél sam.

Objednatel si vyhrazuje pravo poZadovat po zhotoviteli predloZeni potvrzeni
o provedeném finanénim vyrovnani mezi kaZdym poddodavatelem a zhotovitelem, které
bude stvrzeno vZdy podpisem daného poddodavatele. Do doby piedloZeni tohoto
potvrzeni neni objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dila ¢i jeho piislusné ¢asti.

XI. Smluvni pokuty

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s pievzetim mista plnéni (staveniste), je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny za splnéni pfedmétu
smlouvy v&. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za kaZzdy zapofaty den prodleni
zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni se zahdjenim zhotovovani dila, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny za splnéni pfedmétu
smlouvy v¢&. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za kaZdy zapocaty den prodleni
zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s pfedlozenim soupisu praci za kalendaini mésic
k odsouhlaseni objednateli, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vydi 0,1 % zceny za splnéni pfedmétu smlouvy v¢. DPH (cena dle odst. IV.1.
smlouvy) za kaZzdy zapocaty den prodleni zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni se splnénim kteréhokoliv dil¢iho terminu dle
¢asového harmonogramu, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,15 % z ceny za splnéni pfedmétu smlouvy vé. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy)
za kazdy zapo€aty den prodleni zhotovitele a kaZdé prodleni zhotovitele s kazdym dil¢im
terminem.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s dokon&enim stavebnich praci na dile, je objednatel
opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vys$i 0,2 % z ceny za splnéni piedmétu
smlouvy v& DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za kazdy zapocaty den prodleni
zhotovitele.
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11.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s piedanim dila bez vad a nedodélki, je objednatel
opréavnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny za splnéni pfedmétu
smlouvy v&. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za kazdy zapocaty den prodleni
zhotovitele.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s odstranéni vady & nedodélku zachyceného
v protokolu o predani a prevzeti dila, je objednatel opravnén za kazdy zapocaty den
prodleni s odstran&nim kazdé vady & nedod&lku poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vy3i 0,1 % z ceny za splnéni pfedmé&tu smlouvy v¢. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy).

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s odstranénim oznamené vady dila (zaru¢ni vady i
vady, za kterou odpovida ze zdkona), je objednatel opravnén za kazdy zapoCaty den
prodleni s odstranénim kazdé vady poZadovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za
splnéni piedmétu smlouvy v&. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy).

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s vyklizenim staveni§té (mista plnéni), je objednatel
opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny za splnéni pfedmétu
smlouvy v& DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za kazdy zapoCaty den prodleni
zhotovitele.

Neoznami-li zhotovitel pfedem zménu jakéhokoliv svého poddodavatele, je objednatel
opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 50.000,- K& za kazdy piipad
zjisté€ného poruseni této povinnosti.

Sjednanim ani zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty dle této smlouvy neni dotceno pravo
objednatele na piipadnou néhradu $kody v plné vysi vedle sjednané smluvni pokuty.
O zaplacenou smluvni pokutu se ndhrada $kody nesniZuje. Zaplacenim smluvni pokuty
zavazek nezanika.

XII. Poji§téni zhotovitele — odpovédnost za $kodu zpiisobenou tieti osobé

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy bude mit sjednané
pojidténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou svou Cinnosti tfetim osobam s
jednordzovym pojistnym plnénim za jednu pojistnou udélost nejméné ve vysi hodnoty
sjednané celkové ceny za splnéni pfedmétu smlouvy véetné DPH. Spolutigast zhotovitele
nesmi prevy3ovat 5 % z pojistného plnéni.

Pojisténi musi zahrnovat i pojisténi moznych 3kod zptisobenych pracovniky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedat pojistnou smlouvu uzavienou v souladu s timto
¢lankem (piipadng jeji af. ovéfenou kopii), a to nejpozd&ji ke dni uzavieni této smlouvy o
dilo.

Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahruty ve sjednané cené za splnéni
piedmétu smlouvy.

Pokud zhotovitel porudi svoji povinnost byt pojistén podle tohoto odstavce, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 100.000,- K& za kazdy ptipad
zjidténého porueni této povinnosti, &imZ neni dotten narok na nahradu Skody v plné vysi
vedle sjednané smluvni pokuty. O zaplacenou smluvni pokutu se ndhrada Skody
nesnizuje. Zaplacenim smluvni pokuty zdvazek nezanika.
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XVI. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit v zakonem stanovenych piipadech,
v piipadech stanovenych touto smlouvou a dale v téchto vyslovné sjednanych piipadech:

a.

h.

zhotovitel opakované, nebo jednorazové, ale zdvaZznym zplsobem, porusi pravidla
bezpeénosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi préci ¢i jiné bezpecnostni
predpisy; nebo

zhotovitel postupuje takovym zplsobem, Ze bezprostiedné hrozi vznik Skody na
majetku objednatele; nebo

zhotovitel opakované poruSuje technologické postupy vyplyvajici ze smlouvy,
projektové dokumentace, ¢i platnych pravnich ¢i technickych norem; nebo

zhotovitel opakované porudi svoji povinnost umozZnit objednateli kontrolu
zakryvanych ¢ésti dila; nebo

zhotovitel pifi plnéni smlouvy pouzZije poddodavatele bez jeho piedchoziho
odsouhlaseni objednatelem; nebo

zhotovitel se opakované dostane do prodleni s plnénim dil¢ich termint dle ¢asového
harmonogramu; nebo

zhotovitel se dostane do prodleni s plnénim dil¢iho terminu dle ¢asového
harmonogramu o vice neZ 15 dnti; nebo

zhotovitel se dostane do prodleni s dokonéenim a pfedanim dila bez vad a nedodélkd o
vice nez 15 dnti; nebo

zhotovitel porusi svoji povinnost mit sjednano pojisténi, k némuz se dle této smlouvy
zavazal; nebo

bylo zah4jeno insolvenéni fizeni ve véci zhotovitele jako dluznika; nebo

objednateli nebude pravomocné piiznana celd vy$e dotace, zniZz ma byt dilo
financovano (napi. nedojde k podpisu Dohody o poskytnuti dotace); nebo

bude rozhodnuto o kraceni pfiznané vy$e dotace, z niz ma byt dilo objednatelem
financovano; nebo

bude rozhodnuto o nevyplaceni pfiznané vyse dotace, z niZ méa byt dilo objednatelem
financovano.

Odstoupeni od smlouvy nema vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
pokuty a nahradit pfipadné Skody.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré naklady vzniklé z diivodii odstoupeni
od smlouvy a usly zisk.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od této smlouvy z divodl na strané zhotovitele a
rozhodne se sam nebo prostéednictvim teti osoby zajistit dokonceni dila, je zhotovitel
povinen objednateli nahradit veskeré takto vzniklé ndklady pievySujici smluvni cenu
sjednanou v této smlouvé. Tim neni dotéena obecna odpovédnost zhotovitele za Skodu
v pIné vysi.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy a nestanovi-li tato smlouva jinak, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:
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a.

b.

Zhotovitel provede soupis provedenych praci ocenény stejnym zphsobem, jako byla
sjednana cena dle této smlouvy.

Zhotovitel provede vytétovani provedenych praci v souladu polozkovym rozpoctem a
zasle jej objednateli k odsouhlaseni. Do vyuétovani provedenych praci je mozno
zahrnout pouze prace G¢elné vykonané pii plnéni pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel pfedd objednateli dilo nebo jeho piislusnou ¢ast zhotovenou ke dni
odstoupeni od smlouvy a postoupi objednateli veskera prava a pravni naroky
k pfedmétu dila véetné prav z primyslového vlastnictvi vztahujici se k pievzaté Casti
plnéni. Na dosud odvedené prace na zhotoveni stavby se pfiméfené vztahuji ujednani
o zarukach z této smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim
zpusobem poskytnout zaruky za provedené prace v plné délce sjednané zaruéni doby,
sjedndvaji smluvni strany, 7e objednatel uhradi za provedené prace, na které neni
zhotovitel schopen poskytnout zaruku, smluvni cenu sniZenou o 25 %.

. Po odsouhlaseni vytétovani provedenych praci objednatelem a piedéni piislusné asti

dila v¢etné postoupeni viech souvisejicich prav vystavi zhotovitel zavére¢nou fakturu.
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10.

11.

12,

13.

XVII. Zavéretna ustanoveni

Smlouva pfedstavuje tplnou dohodu smluvnich stran tykajici se piedmétu této smlouvy
a nahrazuje veskera pfede$ld ujednani smluvnich stran, ato Ustni i pisemnd, neni-li
v ni stanoveno néco jiného.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukézalo byt neplatnym z diivodii rozporu
s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich piedpisi, pak tato skuteénost
nezplsobi neplatnost této smlouvy nez onoho konkrétniho ustanoveni, pokud
je oddélitelné od ostatniho obsahu smlouvy. Smluvni strany se zavazuji takové neplainé
ustanoveni nahradit dohodou svym obsahem nejbliz§i duchu takového neplatného
ustanoveni respektujici poZzadavky kogentnich ustanoveni pravnich piedpist.

Tuto smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatkt této smlouvy. Podpisy osob opravnénych smlouvu za ob& smluvni
strany ménit musi byt na téze listiné. VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy piechazeji, pokud to povaha téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni
nastupce smluvnich stran.

Postoupeni prav zhotovitele dle této smlouvy a pievzeti povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy vyzaduje pfedchozi pisemny souhlas objednatele.

Smluvni strany vylucuji pouZiti ustanoveni § 1799 a § 1800 obéanského zakoniku.

Nebude-li smlouva uzaviena s podpisy obou stran na téZe listing, plati, Ze odpovéd
kterékoliv strany na navrh smlouvy s jakymkoliv dodatkem nebo odchylkou, neni
povaZovana za prijeti smlouvy a zaklada novy protinavrh, a to i v pfipadé, Ze podstatné
neméni podminky navrhu.

Strany se dohodly, Ze jakakoliv vyzva ke splnéni jakékoliv povinnosti dle této smlouvy
uréend druhé smluvni strané nebude mit G¢inky odstoupeni od smlouvy ve smyslu ust.
1978 odst. 2 obéanského zakoniku, ledaze tak odesilajici strana vyslovné ve vyzveé uvede.

V pfipadé, Ze je objednateli obecné zavaznymi pravnimi predpisy nebo piipadnymi
dotaénimi pravidly stanovena povinnost zpiistupnit nebo zvefejnit udaje obsazené v této
smlouvé, souhlasi zhotovitel s jejich zvefejnénim.

Zhotovitel je, podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonl, ve znéni pozdé&jsich predpist, osobou
povinnou spoluptsobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s ihradou

zboZi a sluzeb z vefejnych vydaji.

Zhotovitel se zavazuje umoZnit osobam opravnénym k vykonu kontroly plnéni této
smlouvy provést kontrolu prvotnich uletnich dokladi a souvisejicich dokladd,
a to po dobu danou prévnimi piedpisy Ceské republiky k jejich archivaci (zékon
¢. 563/1991 Sb., o uletnictvi, ve znéni pozdé&jSich piedpist, a zakon ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z ptedané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi).

Smluvni strany jsou povinny uchovavat ve$kerou dokumentaci souvisejici s plnénim
dle této smlouvy véetné prvotnich uéetnich a souvisejicich dokladii po dobu deseti (10)
let od ukonéeni realizace této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se pojmy ,zadavaci fizeni a ,,vybérové fizeni mimo rezim
zakona o vefejnych zakazkach® povazuji za identické.
Piipadné spory z této smlouvy se strany zavazuji feSit pfedevsim dohodou, jinak pied

piislusnymi obecnymi soudy.
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14. Otazky v této smlouveé neuvedené se fidi obéanskym zakonikem a pfedpisy souvisejicimi.

15. Tato smlouva je uzaviena ve Ctyfech (4) vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichz
objednatel obdrZi tti (3) vyhotoveni a zhotovitel jedno (1) vyhotoveni.

16. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na dikaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

Piiloha smlouvy:

Piiloha ¢. 1.: Zhotovitelem ocenény polozkovy rozpocet dila na zékladé soupisu praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Za objednatele: Za zhotovitele:

\Vs P/Cfi?éoﬂo*’% dne yARL 90/6- vV %I"h(’f , dne 24.11. 2016
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i-xostavby Brno, a.s. i
U Svitavy 2 v
518 00 Bmo i

....................... i N O L
(podpis) (podpis)
Ing. Alois Vybiral, starosta obce Ing. Ivan Benes
predseda piedstavenstva
OBEC
PLENKOVICE £kostavby BrnZO. a.8.
47151 p. KRAVSKO W Soltaay % /
"5, oo 618 00 Bmo ‘
l( i ()Uﬁ_aﬁ‘)lﬁ ~ 55 - 4 /7

Ing. Libor Vajik
mistopiedseda piedstavenstva
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