

Smlouva o dílo č.003/TSA/D/2018

smluvní strany

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem na adrese: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 61388971 DIČ: CZ61388971

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

KERSON spol. s r.o.

se sídlem na adrese: č.p. 80, 517 93 Dobré

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Krajským soudem v Hradci Králové, C 1585

IČ: 45536040

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: p. Jan Rozínek, Jednatel

Peněžní ústav: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2700423943/2010

(„zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

uzavírají

tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu podle této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

Článek 1. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby „Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek“ v rozsahu a provedení definovaném v dokumentaci DUR+DSP zpracované společností ASSPRO, projekční a inženýrská kancelář, s.r.o., IČO 45534772.
- 1.2. Nedílnou součástí díla je zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- 1.3. Celé dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této smlouvě a v projektové dokumentaci.
- 1.4. Součástí díla je provedení všech revizních zkoušek zařízení.
- 1.5. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení veškerých prací, nejpozději však ke dni předání a převzetí díla.
- 1.6. Objednatel je povinen vyjádřit se k předložené dokumentaci skutečného provedení díla do 10 pracovních dnů. Nedoručí-li objednatel zhotoviteli v této

lhůtě svoje vyjádření, má se za to, že s předloženou dokumentací skutečného provedení díla souhlasí.

- 1.7. Schválenou a orazítkovanou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli současně s podpisem Protokolu o předání a převzetí díla.
- 1.8. Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána 3x (třikrát) v písemné formě.
- 1.9. Zhotovitel zajistí a předloží objednateli všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že dílo je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR. Náklady na získání těchto certifikátů jsou obsaženy ve smluvní ceně.
- 1.10. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel předá potvrzenou kopii prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, jako přílohu protokolu o převzetí díla.
- 1.11. Pro případ sporu mezi zhotovitelem a objednatelem, zda dílo odpovídá dohodnuté kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se objednatel a zhotovitel dohodli, že bude vzato v úvahu stanovisko odborného znalce v příslušném oboru nebo nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V případě, že ani potom se smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen podle této smlouvy.

Článek 2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Místem plnění díla je budova ve vlastnictví objednatele.
- 2.2. Staveniště bude předáno v termínu dohodnutém smluvními stranami nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele.
- 2.3. Zhotovitel provede stavební práce podle harmonogramu, který zhotovitel aktualizuje podle skutečného data předání staveniště a předá objednateli nejpozději při předání staveniště.
- 2.4. Celkové dílo bude dokončeno a předáno do 255 dnů od předání staveniště nejpozději však do 30.11.2019.
- 2.5. Dodávka dokumentace skutečného provedení díla podle této smlouvy bude považována za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení objednatelem.

Článek 3. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 3.1. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo řádně a ve stanovené lhůtě.
- 3.2. Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto smlouvu na základě řádného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu, předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat vizuální inspekci staveniště a jiných jemu dostupných dat, vztahujících se k dílu a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbujuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla.
- 3.3. Jestliže jakákoli data předaná objednatelem jako část této smlouvy nejsou dostatečná nebo kompletní pro provádění této smlouvy, je zhotovitel povinen obstarat si chybějící data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a

prodloužení termínu dokončení díla či jeho části z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu.

- 3.4. Zhotovitel odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a nejnovějších technických norem při realizaci díla.

Článek 4. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez právních vad v termínu podle této smlouvy.
- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli 2 vyhotovení tištěné projektové dokumentace.

Článek 5. SMLUVNÍ CENA

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:

cena bez DPH: 4 794 469,27 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set devadesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát devět a 27/100)

sazba DPH: 21%

DPH: 1 006 838,55 Kč (slovy: jeden milion šest tisíc osm set třicet osm a 55/100)

Celková cena díla včetně DPH: 5 801 307,82 Kč (slovy: pět milionů osm set jeden tisíc tři sta sedm a 82/100)

- 5.2. Smluvní cena uvedená v bodě 1. tohoto článku smlouvy, je stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla, včetně provedení všech zkoušek, dopravy do místa plnění předmětu smlouvy, likvidace odpadů, nákladů na odstraňování vad po celou dobu trvání záruky a je platná po celou dobu realizace díla a trvání záruky.
- 5.3. Specifikace smluvní ceny s rozdělením na položky je uvedena v Příloze této smlouvy (položkový rozpočet). Položkový rozpočet vypracoval zhotovitel jako součást své nabídky a obsahuje všechny práce, dodávky a služby potřebné k provedení díla.
- 5.4. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH příúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

Článek 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
- 6.2. Veškeré platby spojené s dílem budou provedeny v Kč. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné zálohy na cenu za plnění předmětu této smlouvy v jakékoliv formě.
- 6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení smluvní ceny díla po řádném zhotovení díla a převzetí díla objednatel.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zhotoviteli bude hradit průběžně platby za provedení dílčích plnění v rámci realizace díla po uplynutí kalendářního měsíce na základě stavu prostavěnosti díla až do částky 80 % celkové ceny díla.
- 6.5. Dílčí platby jsou vázány na řádné věcné plnění zhotovitele. Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury v souladu s věcným plněním dle cenových specifikací a

ve smyslu časového harmonogramu. Zaplacení dílčí faktury za příslušné období bude objednatelem provedeno vždy až po vystavení a zaplacení dílčí faktury za předcházející etapu. Kontrola řádného věcného plnění, která je podkladem pro potvrzení dílčí platby objednatelem a technickým dozorem stavebníka, probíhá v místě plnění.

- 6.6. Závěrečná faktura minimálně na 20 % ceny díla bude uhrazena po předání celého díla včetně dokumentace skutečného provedení.
- 6.7. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem, kvalitativních, a / nebo jiných závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy má objednatel právo pozastavit platbu dílčí faktury až do splnění závazku, resp. předchozího dílčího plnění dle časového harmonogramu zhotovitelem. Zhotovitel i v případě dle předchozí věty je povinen pokračovat v plnění svých závazků dle této smlouvy.
- 6.8. Konečné vyrovnání do výše smluvní ceny díla bude objednatelem provedeno po převzetí díla podle této smlouvy jako konečná platba po obdržení následujících dokumentů od zhotovitele:
 - a) Faktura vystavená zhotovitelem do 15 dnů od převzetí díla na celkovou částku smluvní ceny díla (včetně DPH), v níž bude proveden odpočet všech dříve zaplacených dílčích plateb s uvedením částek a datem jejich zaplacení;
 - b) Protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem, technickým dozorem stavebníka a zhotovitelem, dokládající řádné splnění předmětu této smlouvy.
- 6.9. V případě, že se při předání díla budou vyskytovat vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému provozu a užívání díla, bude u konečné platby uplatněno zádržné ve výši 200.000,- Kč. Toto zádržné bude objednatelem uvolněno až po odstranění všech vad a nedodělků.
- 6.10. Za předčasné dokončení díla nebo jeho části nebude zhotoviteli poskytnuta žádná sleva či odměna nad rámec smluvní ceny.
- 6.11. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele do 30 dnů počínaje dnem následujícím po doručení faktury zhotovitele na adresu objednatele.
- 6.12. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a data, které jsou dle českých právních předpisů nezbytné pro daňový doklad, zejména podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“).
- 6.13. V případě že faktura nebude obsahovat náležitosti dle této smlouvy, má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy a / nebo doplnění. S vrácenou fakturou musí být zhotoviteli sdělen důvod jejího vrácení. Ode dne doručení nové, doplněné a / nebo opravené faktury objednateli běží nová, 30-ti denní lhůta splatnosti.
- 6.14. V případě, že objednatel zaplatí zhotoviteli fakturu, kterou později shledá jako vydanou v rozporu s ustanoveními této smlouvy, zhotovitel vystaví dobropis na zpochybněnou částku do 15 dnů po obdržení písemného vyrozumění o tom, že faktura byla nesprávně vydána.
- 6.15. Žádná platba provedená objednatelem v rámci tohoto ustanovení se nepovažuje za převzetí díla nebo jakékoli jeho části objednatelem.
- 6.16. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel nebo zhotovitel nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve smlouvě, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.

- 6.17. Některá nebo všechny platby podle této smlouvy mohou podléhat režimu tzv. „přenesené daňové povinnosti“ podle platných právních předpisů.

Článek 7. ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ZHOTOVITELE

- 7.1. Vedením stavebních prací je za zhotovitele pověřen stavbyvedoucí Jan Rozínek, Jednatel. Jde o osobu, jejím prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení a proto jeho výměna či nahrazení podléhá předchozímu souhlasu objednatele. Objednatel svůj souhlas neodepře bez zvláštního důvodu v případě, kdy zhotovitel prokáže vážné důvody pro takové nahrazení stavbyvedoucího a navržený nástupce splňuje kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu jako původní stavbyvedoucí.
- 7.2. Stavbyvedoucí řídí za zhotovitele výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na staveništi zhotovitele. Objednatel nebo jeho zástupce dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná sdělení, týkající se realizace prací na staveništi stavbyvedoucímu, nebo v době jeho nepřítomnosti jeho zástupci. Zástupce zhotovitele na staveništi musí být vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi k plnění díla.
- 7.3. Objednatel může písemným oznámením adresovaným zhotoviteli vznést námitku proti zástupci a / nebo osobám zaměstnaným či pověřeným zhotovitelem při realizaci díla, kteří se podle rozumného uvážení objednatele nechovají řádně a / nebo jsou nekompetentní a / nebo nedbalí a / nebo vážným způsobem porušují staveništní řád. Objednatel je povinen předložit důkaz pro své tvrzení, načež zhotovitel takovou osobu odvolá ze staveniště.
- 7.4. Objednatel má právo požadovat kdykoliv přítomnost stavbyvedoucího na staveništi, v takovém případě má stavbyvedoucí povinnost dostavit se na staveniště do 4 hodin od požadavku objednatele.

Článek 8. ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

- 8.1. Součástí smlouvy o dílo je harmonogram, který zhotovitel zpracoval v rámci jednání o uzavření smlouvy.
- 8.2. V harmonogramu musí být zapracovány alespoň následující závazné postupné termíny plnění díla (uzlové body):
- a) Převzetí staveniště;
 - b) Demoliční práce;
 - c) Provedení nové nosné podlahové konstrukce
 - d) Provedení hrubé stavby;
 - e) Provedení konstrukce střechy vč. střešní krytiny
 - f) Provedení rozvodů, obkladů, výmaleb;
 - g) Dokončení dokumentace skutečného provedení;
 - h) Provedení kolaudace;
 - i) Předání díla.
- 8.3. Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup zhotovitele se zpožďuje za časovým harmonogramem díla nebo je zcela zřejmé, že se zpozdí, je zhotovitel povinen přijmout veškerá opatření vedoucí k nápravě.
- 8.4. Změnu harmonogramu je možné provést pouze dodatkem k této smlouvě.

- 8.5. Součástí časového harmonogramu je i harmonogram finančního plnění po jednotlivých měsících.

Článek 9. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 9.2. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku zástupci smluvních stran, technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta, orgány státního stavebního dohledu, popřípadě i jiné orgány k tomu řádně zmocněné.
- 9.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo technického dozoru objednatele, je povinen připojit k záznamu do tří (3) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.4. Technický dozor objednatele a koordinátor BOZP na staveništi bude prováděn zaměstnanci (osobami) určenými v deníku resp. osobami, jejichž jména objednatel oznámí zhotoviteli.
- 9.5. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému doзору objednatele denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis.
- 9.6. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše svůj nesouhlas do tří (3) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 9.7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- 9.8. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí podpisem protokolu o zpětném převzetí staveniště objednatelem. Při podpisu protokolu předá zhotovitel uzavřené stavební deníky objednateli, přičemž jeden průpis si ponechá.

Článek 10. KONTROLNÍ DNY

- 10.1. Zástupce objednatele a zhotovitele se budou, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně (týdně) scházet na kontrolních dnech v prostorách zařízení staveniště (nebo jiných vhodných prostorách) v termínech naplánovaných zástupci stran. Před předáním staveniště se budou kontrolní dny konat dle potřeby, avšak vždy, pokud o to objednatel požádá.
- 10.2. Na kontrolních dnech bude kontrolován a diskutován stav plnění díla zhotovitelem. Kontrolních dnů se zúčastní zástupce zhotovitele a další s věcí obeznámení pracovníci zhotovitele.
- 10.3. Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na díle, posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil včetně poddodavatelů, bezpečnosti práce, dodávek materiálů, současné i předpokládané těžkosti, požadavky na změnu předmětu a další účelné náměty. Záznamy ze schůzek připraví zhotovitel, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny zástupcem objednatele a poté vydány zhotovitelem, a to po jejich odsouhlasení a/nebo doplnění zástupcem objednatele. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze schůzek zástupce objednatele.

Článek 11. UZAVÍRÁNÍ SMLUV S PODDODAVATELI

- 11.1. Příloha smlouvy uvádí seznam poddodavatelů. Zhotovitel může navrhnout úpravu tohoto seznamu, avšak předkládá tyto úpravy objednateli k odsouhlasení, tzn. změnu poddodavatele lze provést pouze na základě předchozího souhlasu objednatele.
- 11.2. Každá taková úprava má být předána včas tak, aby nezdržovala postup díla. Pokud se týká položek neuvedených v příloze smlouvy, zhotovitel může použít poddodavatele tak, jak je dle svého uvážení vybere s podmínkou odsouhlasení objednatelem.
- 11.3. Dílo musí být prováděno kromě zaměstnanců zhotovitele pouze těmito schválenými poddodavateli, tj. pracovníky poddodavatelů, kteří budou splňovat kvalifikační požadavky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, pokud těmito poddodavateli je prokazováno splnění kvalifikačních požadavků.
- 11.4. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho názoru dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje plnění závazků z této smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření odsouhlasených poddodavatelských smluv v rámci této smlouvy nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření příslušné poddodavatelské smlouvy.
- 11.6. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím poddodavatelů žádným způsobem nezbavuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého díla) pro každou část díla a/nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho poddodavatelů a za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí zhotovitel zajistit v poddodavatelských smlouvách, aby jeho poddodavatelé postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol.
- 11.7. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních smluvních povinností na své poddodavatele a za jejich splnění, tzn. na dílo resp. jeho část provedenou poddodavateli, bude nahlíženo, jako kdyby tyto úkony provedl sám zhotovitel.
- 11.8. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí materiálů nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky této smlouvy.
- 11.9. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit část odměny přímo na účet poddodavatele v případě, kdy poddodavatel prokáže objednateli, že má vůči zhotoviteli splatné pohledávky. V takovém případě uhradí objednatel odměnu přímo poddodavateli ve výši uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, pokud mu poddodavatel neprokáže jinou výši závazku. V případě provedení úhrady přímo poddodavateli sdělí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli, který toto zohlední formou odpočtu v následujícím daňovém dokladu.

Článek 12. HAVARIJNÍ PRÁCE

- 12.1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu, bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla, jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést.
- 12.2. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci okamžitě provést, objednatel je oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám díla, jiného majetku nebo zdraví lidí, a to na náklady zhotovitele. V takovém případě objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně zhotovitele uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přijatých opatřeních a v této souvislosti vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které objednateli v této souvislosti vznikly, neprodleně uhradí zhotovitel objednateli na základě faktury vystavené objednatelem.

Článek 13. STAVENIŠTĚ

- 13.1. Stavenišťem se rozumí část budovy vymezená v protokole o předání staveniště.
- 13.2. Při vymezení a přípravě staveniště respektuje zhotovitel veškeré aktuální právní předpisy (vč. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a technické normy.
- 13.3. Zhotovitel převezme staveniště v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo do 5 dnů od výzvy objednatele. Převzetím staveniště je zahájeno plnění díla zhotovitelem.
- 13.4. Podepsáním protokolu o předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli staveniště. V záznamu se uvádí zejména:
- a) že staveniště bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě stanovené touto smlouvou, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění;
 - b) specifikace míst, kde dochází k souběhu stavby s jiným provozem, který musí být zachován včetně vymezení podmínek;
 - c) umístění a způsob připojení na zdroje energií.
- 13.5. Oprávnění zaměstnanci objednatele a kontrolních orgánů jsou oprávnění vstupovat na staveniště za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, dodržování bezpečnostních předpisů. Za tímto účelem mohou tyto osoby užívat zařízení staveniště užívané zhotovitelem (stavební buňka, hygienické zázemí).
- 13.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a udržovat na něm pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností.
- 13.7. Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je objednateli nejpozději k datu převzetí díla.
- 13.8. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště na své náklady uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty a odstraní veškeré montážní zařízení, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Zhotovitel bude dbát na čistotu komunikací

vně staveniště, které používá k plnění díla, případně je povinen tyto komunikace uvést neprodleně do původního stavu.

- 13.9. Zhotovitel je oprávněn používat vymezené zdroje energií pro účely provádění díla. Jiné využití musí schválit objednatel, který určí podmínky pro takové užívání.
- 13.10. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob.
- 13.11. Nejpozději do pěti (5) dnů po podpisu protokolu o předání díla, odstraní zhotovitel na své náklady ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu a předá a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek 14. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 14.1. Při provádění prací se zhotovitel řídí touto smlouvou, pokyny objednatele, příslušnými aktuálními právními předpisy a technickými normami.
- 14.2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo vadně, je objednatel oprávněn zasáhnout do postupu provádění díla a dožadovat se (např. zápisem ve stavebním deníku) v průběhu provádění díla zajištění nápravy, odstranění vady, a provádění díla řádným způsobem.
- 14.3. Jestliže objednatel bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo na dodržení jím určených příkazů ohledně způsobu provádění díla či postupů práce, musí tyto příkazy zhotovitel dodržet - pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce apod. Zhotovitel má však povinnost neprodleně písemně upozornit objednatele na nesprávný příkaz, vadný materiál či komponentu a případné škody, které v důsledku dodržení nesprávných příkazů, použití vadného materiálu či komponenty objednatele hrozí. Pokud objednatel přesto trvá na svém příkazu, použití vadného materiálu či komponenty, nenese zhotovitel odpovědnost za vady díla způsobené užitím těchto věcí nebo příkazů.
- 14.4. Jestliže zaměstnanci zhotovitele poruší při práci bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací po dobu, pokud nebude ze strany zhotovitele zjednána náprava. Toto přerušení nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za dodržení dohodnuté lhůty splnění díla, případně dohodnutých dílčích lhůt.
- 14.5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací dle této smlouvy třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen neprodleně hradit takto vzniklou škodu.
- 14.6. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky způsobené objednatelem, musí je neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli prokazatelně známy včetně jejich účinků.
- 14.7. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zvláště plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (byl-li objednatelem určen). Zhotovitel je povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě:

- a) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
 - b) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
- 14.8. Zhotovitel je dále povinen při své činnosti dodržovat právní předpisy na ochranu životního prostředí, jakož i jiné právní předpisy s ochranou životního prostředí související. S touto povinností zhotovitel prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i zaměstnance příp. poddodavatelů.
- 14.9. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí, aniž by tím byl dotčen termín nebo dílčí termíny pro dokončení díla.
- 14.10. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů zajišťující plnění díla budou mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení na strojích užívaných zhotovitelem a jeho poddodavateli.
- 14.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, mohou být běžné stavební práce prováděny v pracovních dnech v době od 7:00 do 22:00 hod. Po předchozím projednání s Objednatelem, může zhotovitel provádět stavební práce i o sobotách, nedělích a svátcích, případně mimo uvedenou dobu.

Článek 15. UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU, PŘEVZETÍ DÍLA

- 15.1. Dílo bude objednateli předáno najednou po jeho úplném dokončení a komplexním vyzkoušení. Komplexním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení funkčnosti díla.
- 15.2. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli následující doklady:
- a) dokumenty o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,
 - b) doklady o použitých materiálech,
 - c) pasporty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce o strojích a zařízení, které jsou součástí díla,
 - d) zprávu o revizi,
 - e) stavební deník (případně deníky),
 - f) dokumentaci skutečného provedení díla podle této smlouvy,
 - g) bankovní záruku,
 - h) kolaudační rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s užíváním.
- 15.3. Po provedení úspěšného komplexního vyzkoušení bude podepsán protokol o předání a převzetí díla vypracovaný zhotovitelem. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, že objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které má vady, včetně ojedinělých drobných vad, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nebo je neomezuje.
- 15.4. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy, právních předpisů a technických norem včetně zhotovení dokumentace skutečného stavu. K podpisu protokolu jsou ze strany objednatele oprávněni zaměstnanci objednatele oprávněni jednat ve věcech technických.

Článek 16. SMLUVNÍ POKUTY

- 16.1. Zhotovitel odpovídá za dodržení všech termínů plnění díla nebo jeho určité části v době realizace, uvedených v této smlouvě.
- 16.2. V případě nedodržení celkové doby výstavby uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 16.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 16.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků díla v rámci této smlouvy nebo jakýkoliv smluvně určený nebo dohodnutý termín pro odstranění vad během záruční lhůty, z důvodů které leží na straně zhotovitele, může objednatel požadovat smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši 1.000,- Kč, a to za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé vady.
- 16.5. Pokud zhotovitel nedodrží při provádění díla své povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nezajistí nápravu ani po písemném upozornění ze strany objednatele, v rámci něhož mu bude poskytnuta přiměřená dodatečná lhůta k zajištění nápravy, může objednatel požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, v němž po uplynutí dodatečné lhůty k zajištění nápravy zhotovitel tuto nápravu účinným způsobem nezajistí.
- 16.6. V případě nesplnění úkolu stanoveném při kontrolním dni objednatelem uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 16.7. V případě prodlení s odstraněním reklamované vady uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 16.8. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu vůči splatné pohledávce zhotovitele bez jeho předchozího souhlasu, ale musí informovat ihned zhotovitele o důvodech, proč tak činí.
- 16.9. Jakmile vyúčtovaná smluvní pokuta dosáhne výše deseti procent (10 %) smluvní ceny díla (bez DPH), má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 16.10. Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty specifikované výše nezbavuje zhotovitele povinnosti odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené objednateli či třetím stranám vadným plněním této smlouvy, ani odpovědnosti za splnění závazků ze smlouvy vyplývajících.
- 16.11. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele do patnácti (15) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty oproti pohledávkám zhotovitele.

Článek 17. NÁHRADA ŠKODY

- 17.1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli porušením povinností daných právními předpisy a technických norem, touto smlouvou nebo v souvislosti s prováděním této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši, která přesahuje tuto smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

Článek 18. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA JAKOSTI

- 18.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo bude provedeno v požadované nejvyšší jakosti a tuto si minimálně po určenou dobu zachová, že bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a/nebo technickými normami. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo základní záruční lhůtu v délce **36 měsíců** a tato záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla.
- 18.2. Za vady zjištěné v záruční lhůtě zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebo část díla nebyla v této záruční lhůtě provozována v souladu s podmínkami stanovenými projektovou dokumentací a za technických podmínek stanovených touto smlouvou.
- 18.3. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel a zhotovitel je povinen v této době do prokázání odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal.
- 18.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu jak se vada projevuje nebo projevila, zašle objednatel zhotoviteli písemně mailem anebo dopisem poté, kdy vadu zjistil a umožní zhotoviteli potřebný přístup k dílu a na stavenišť, aby zhotovitel mohl realizovat své závazky dané odpovědností za vady. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky objednatele:
- a) v případě neopravitelných vad má objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového díla nebo jeho části - zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle povahy vady; nebo
 - b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části - zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do deseti (10) dnů od oznámení vady, pokud nebude v oznámení vady stanoveno jinak s ohledem na povahu vady; nebo
 - c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny; nebo
 - d) odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení smlouvy.
- 18.5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo jeho části ve lhůtě stanovené mu objednatelem, může objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do patnácti (15) dnů po obdržení příslušné faktury objednatele. V případě neproplacení této faktury řádně a včas má objednatel právo jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu takové faktury oproti pohledávkám zhotovitele.
- 18.6. Odstraněním vady není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.

Článek 19. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 19.1. Vlastníkem díla je objednatel.
- 19.2. Vlastnické právo k dodávkám materiálů a výsledkům provedených služeb, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zabudování materiálů do stavby (v případě provádění stavby), provedením, poskytnutím, či předáním výsledků služeb (které nespočívají v provádění stavby).

- 19.3. Zhotovitel má odpovědnost za škodu nebo zničení díla nebo jakékoli jeho části až do data převzetí díla nebo do odstranění vad a nedodělků a zavazuje se na své vlastní náklady odstranit jakoukoli škodu, ke které dojde na díle nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě.
- 19.4. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla až do data převzetí díla nebo do odstranění vad a nedodělků sjednáno odpovídající pojištění pro případ vzniku škody v souvislosti se zhotovováním díla či jiné škody na díle po tuto dobu, s pojistným krytím ve výši, která odpovídá smluvní ceně díla. Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele objednateli prokázat, že má pojistnou smlouvu podle předchozí věty řádně uzavřenou.

Článek 20. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 20.1. Smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, a to zejména příslušnými ujednáními o smlouvě o dílo obsaženými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.2. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi objednatelem a zhotovitelem ve spojitosti s touto smlouvou nebo vztahů z ní vyplývajících, se budou smluvní strany snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními.
- 20.3. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného bodu 1. ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze smluvní stran jednání, bude spor předložen k projednání příslušnému soudu. Smluvní strany si pro takový případ sjednaly místní příslušnost soudu podle sídla objednatele.
- 20.4. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je zhotovitel povinen pokračovat v plnění všech smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do pravomocného rozhodnutí příslušného soudu.

Článek 21. Článek 20. BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 21.1. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve výši 2,5 % ceny díla platnou po celou dobu sjednané záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby ani po předchozí písemné výzvě objednatele nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.
- 21.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději při předání a převzetí díla.
- 21.3. Bankovní záruka bude platit po celou délku záruční doby. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku ve sjednané výši po celou dobu záruční doby i v případě, kdy z této bankovní záruky bude čerpáno v souladu se smlouvou.
- 21.4. Náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 22. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 22.1. V kteroukoliv dobu během realizace díla má objednatel právo požadovat a následně i nařídit zhotoviteli, aby provedl určitou změnu, úpravu nebo dodatek z rozsahu prací za předpokladu, že tato změna je ve shodě s celkovým rozsahem díla a že touto změnou nevznikají vícepráce nebo práce bez jakéhokoli vztahu k předchozím pracím a že změna je technicky proveditelná, bere-li se v úvahu pokročilost díla, jakož i technická kompatibilita zamýšlené změny s povahou díla tak, jak tyto byly původně dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem. Kromě toho může objednatel navrhnout a následně i nařídit zhotoviteli, aby provedl jakékoli další změny, které jsou nezbytné pro provozuschopnost, obsluhovatelnost a bezpečnost předmětu díla v důsledku chyby či zanedbání zhotovitele při realizaci jeho povinností v rámci této smlouvy, případně souvisejí s běžným procesem provádění díla a postupnými korekcemi projektové dokumentace prováděnými zhotovitelem.
- 22.2. Zhotovitel může v průběhu realizace díla navrhnout objednateli jakoukoli změnu, kterou zhotovitel považuje za potřebnou a žádoucí, aby se zvýšila jakost, účinnost nebo bezpečnost díla. Zhotovitel může navrhnout případně i jiné změny předmětu díla. Objednatel může dle svého uvážení schválit nebo zamítnout takovouto zhotovitelem navrženou změnu.
- 22.3. Důsledkem odsouhlasení a provedení případných změn, které jsou nezbytné pro provozuschopnost, obsluhovatelnost a bezpečnost předmětu díla v důsledku chyby či zanedbání zhotovitele při realizaci jeho povinností v rámci této smlouvy, případně souvisejí s běžným procesem provádění díla a postupnými korekcemi projektové dokumentace prováděnými zhotovitelem, nemůže být navýšení smluvní ceny.
- 22.4. Jestliže kterákoli ze smluvních stran navrhuje změnu v souladu s výše uvedenými body 1. a 2. tohoto článku, zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli co nejdříve písemnou kalkulaci, udávající všechny podrobnosti této změny, její důvody (pokud je navržena zhotovitelem), práci a nebo materiály, které jsou nezbytné nebo naopak nebudou použity, odhad zvýšení nebo snížení smluvní ceny, jakoukoli potřebnou úpravu při dokončení a jakékoli navrhované změny této smlouvy a nebo dopad, který by tato změna měla na dílo a nebo na jiná ustanovení této smlouvy po realizaci uvažované změny, podle toho, co přichází v úvahu. Toto bude řešeno formou dodatku k této smlouvě. K uzavření dodatku ke smlouvě a ke zvýšení ceny díla může dojít pouze v souladu s platnými právními předpisy.
- 22.5. Položka, která se má ke smluvní ceně přidat nebo odečíst z hlediska určité změny, bude kalkulována podle přílohy této smlouvy.
- 22.6. Jestliže zhotovitel nepředá hlášení specifikovaná ve výše uvedeném bodě 4. tohoto článku ve lhůtě 10 dnů od okamžiku, kdy mu byl návrh na provedení změny doručen, nebo jestliže objednatel po jednání se zhotovitelem nedá svůj souhlas k úpravě smluvní ceny, úpravě lhůty pro dokončení anebo jakékoli změně této smlouvy, objednatel má právo rozhodnout, zda tuto změnu provést nebo neprovést, ať již tato změna byla navržena podle výše uvedených bodů 1. nebo 2. tohoto článku.
- 22.7. Jestliže objednatel požaduje změnu a později se rozhodne tuto změnu neobjednat, zhotovitel je oprávněn žádat náhradu veškerých nákladů, které mu vznikly s prací na vypracování hlášení uvedeného v bodě 4. tohoto článku, za předpokladu, že zhotovitel předem písemně sdělil objednateli přibližné náklady a jeho záměr vyžadovat jejich uhrazení a jestliže objednatel písemně souhlasil s

jejich výši a s tím, že zhotovitel má pokračovat ve vypracování hlášení na takovém základě.

- 22.8. V případě, že zhotovitel provede jakoukoliv změnu díla bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel bezplatně neprodleně odstranil závadný stav a provedl dílo v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací stavby.
- 22.9. Změny díla ve finančním objemu do 10 % celkové ceny díla nemají vliv na termín dokončení díla.
- 22.10. Pro změnové řízení budou použity položky z cenové nabídky zhotovitele. Položky v cenové nabídce neuvedené budou kalkulovány pomocí cenové soustavy ÚRS pro takové práce násobené koeficientem, který se rovná poměru mezi nabídkovou cenou zhotovitele a předpokládanou cenou veřejné zakázky.

Článek 23. PŘERUŠENÍ PRACÍ

- 23.1. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele přerušit práce na díle nebo jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje objednatel za nezbytný a současně bude zhotovitel během takového přerušování prací řádně chránit a zajišťovat dílo.
- 23.2. Objednatel uhradí zhotoviteli v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení prací na díle, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, není-li pozastavení prací:
- a) nezbytné pro řádné provedení díla;
 - b) způsobené v důsledku zhotovitelova nedodržení nebo porušení této smlouvy;
 - c) nezbytné pro bezpečnost osob, díla nebo jeho části.
- 23.3. Jestliže takovéto přerušování trvá déle než jeden (1) týden, jsou smluvní strany povinny projednat změnu termínu plnění.
- 23.4. Během doby přerušování nesmí zhotovitel odvážet ze staveniště žádné materiály či žádné součásti díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 23.5. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2627 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku, tj. dohodly se, že zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla v případě skrytých překážek. Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že zhotoviteli nenáleží právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 2627 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 24. Odstoupení od smlouvy

- 24.1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, je objednatel kromě zákonných důvodů odstoupení oprávněn od této smlouvy odstoupit bez dalšího z důvodů podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel od smlouvy odstoupí tak, že odešle zhotoviteli písemné oznámení o odstoupení, jehož účinky nastávají dnem doručení tohoto oznámení. K podstatnému porušení smlouvy ze strany zhotovitele dojde:
- a) jestliže v průběhu plnění této smlouvy bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho

- řešení, ve znění pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek zhotovitele, nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
- b) jestliže zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy, nebo se pokusí převést, na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele; nebo
 - c) jestliže smluvní pokuta účtovaná zhotoviteli dosáhla úhrnem deset procent (10%) smluvní ceny díla bez DPH; nebo
 - d) jestliže zhotovitel nedodržuje časový postup realizace díla dle závazného časového harmonogramu definovaného v příloze 2 této smlouvy, zejména když bude v prodlení s dokončením kterékoliv etapy díla nebo dokončení celého díla oproti harmonogramu; nebo
 - e) jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště a nezahájí stavební práce ve stanoveném termínu; nebo
 - f) jestliže se v průběhu stavebních prací zjistí, že zhotovitel použil k provádění prací poddodavatele, který nebyl před zahájením prací oznámen objednateli.
- 24.2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
- a) jestliže zhotovitel okamžitě nezahájil práce na díle, nebo jestliže přerušil bez závažného důvodu práce na díle na dobu delší čtrnácti (14) dnů a ani po upozornění objednatele, aby v pracích pokračoval, v pracích nepokračuje; nebo
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x) po sobě, zanedbává své povinnosti dané touto smlouvou; nebo
 - c) jestliže zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné materiály, služby nebo pracovní síly na realizaci a ukončení díla v souladu s touto smlouvou; nebo
 - d) jestliže i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění díla nebo jeho části; nebo
 - e) jestliže zhotovitel opakovaně nebo zvláště hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může objednateli nebo třetí osobě způsobit škodu na majetku nebo na zdraví osob; nebo
 - f) jestliže zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů anebo technických norem.
- 24.3. V takových případech objednatel nejprve odešle zhotoviteli písemné oznámení určující povahu zanedbání jeho smluvních povinností a požadavek sjednání nápravy vč. stanovení lhůty, do kdy má k nápravě dojít. Jestliže ze strany zhotovitele nedoručí v požadované lhůtě k nápravě ani nebudou přijata opatření k nápravě směřující, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy tak, že odešle zhotoviteli písemné oznámení o odstoupení.
- 24.4. Po obdržení oznámení o odstoupení podle bodů 1., 2 nebo 3. výše uvedených, je zhotovitel povinen okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení:
- a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochránit již realizované části díla;
 - b) ukončit všechny smlouvy s poddodavateli, kromě těch, které se postupují objednateli podle bodu d) níže;
 - c) předat objednateli části díla realizované zhotovitelem do data odstoupení;

- d) postoupit objednateli všechna práva, výhody a zisky zhotovitele vyplývající z díla a z materiálů k datu odstoupení, a pokud o to objednatel požádá, také práva ze smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli;
 - e) předat objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou zhotovitelem a jeho poddodavateli k datu odstoupení v souvislosti s dílem.
- 24.5. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, může objednatel ze staveniště vypovědět s okamžitou účinností zhotovitele a zároveň objednatel může dokončit práce na díle sám nebo prostřednictvím nového zhotovitele. Objednatel může, s vyloučením práva zhotovitele, převzít a používat bez platby zhotoviteli jakékoli montážní zařízení, které se na staveništi nachází ve spojitosti s realizací díla, a to na dobu, kterou objednatel považuje za nezbytně nutnou pro realizaci a dokončení díla. Po dokončení díla nebo v dřívější době, dle uvážení objednatele, objednatel informuje zhotovitele o tom, že toto montážní zařízení bude vráceno zhotoviteli na staveništi, resp. v místě blízkém staveništi. Zhotovitel je povinen neodkladně a na své náklady odstranit nebo zajistit odvoz tohoto montážního zařízení ze staveniště resp. daného místa.
- 24.6. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit písemným oznámením odeslaným objednateli, jestliže:
- a) v průběhu plnění této smlouvy bylo s objednatelem zahájeno insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek objednatele, nebo pokud se objednatel ocitne v likvidaci.;
 - b) objednatel neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do dvaceti (20) dnů po písemném upozornění zhotovitele na uplynutí splatnosti.
- 24.7. V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně:
- a) zastavit veškeré další práce na díle kromě prací prováděných za účelem ochrany již realizované části díla;
 - b) odstoupit od všech smluv s poddodavateli kromě těch, o kterých se smluvní strany dohodnou, že je převedou na objednatele;
 - c) odstranit ze staveniště všechno montážní zařízení a odvolat své zaměstnance a poddodavatele ze staveniště;
 - d) předat objednateli realizovanou část díla k datu odstoupení,
 - e) dohodnout s objednatelem další podrobnosti předání již existujících práv a povinností ze smluv s poddodavateli k datu odstoupení, pokud o to objednatel požádá, a to pro všechny smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli,
 - f) vydat objednateli veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci vypracovanou zhotovitelem nebo jeho poddodavateli k datu odstoupení, v souvislosti s dílem.
- 24.8. Jestliže zhotovitel odstoupí od této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli dále specifikované platby:
- a) smluvní cenu odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím, službám a dodávkám díla popř. částem díla k datu odstoupení;
 - b) náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši vplynou zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště;

- c) náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se odvodí od časového harmonogramu v příloze této smlouvy) uhrazených zhotovitelem poddodavatelům ve spojitosti s ukončením smluv s nimi;
 - d) náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, vzniklých zhotoviteli při ochraně díla.
- 24.9. Proti veškerým peněžitým nárokům zhotovitele vzniklým v důsledku odstoupení od smlouvy budou započteny veškeré realizované platby objednatele zhotoviteli v rámci této smlouvy, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb, jakož i jiné peněžité nároky objednatele, zejména na smluvní pokutu a případnou náhradu škody.
- 24.10. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody zhotovitelem.

Článek 25. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 25.1. Zhotovitel i objednatel se zavazují spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tuto povinnost bude zhotovitel vyžadovat i po svých dodavatelích.
- 25.2. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající. Toto ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce objednatele a zhotovitele.
- 25.3. V případě, že se stane a / nebo se ukáže některé ustanovení této smlouvy jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení.
- 25.4. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této smlouvy. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 25.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se tedy výslovně dohodly, že jakákoliv změna okolností nezakládá právo zhotovitele uplatňovat jakékoliv nároky s ní související.

Článek 26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 26.1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě smlouvy, všech jejích příloh a dodatků. Změny a dodatky této smlouvy nebo jejích příloh mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran ve formě písemného číslovaného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit

nedílnou součástí této smlouvy s výjimkou změnového řízení formou schválení změnového listu oběma stranami.

- 26.2. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 26.3. Tato smlouva včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
- 26.4. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.
- 26.5. Smluvní strany považují smluvní pokuty sjednané v této smlouvě za přiměřené zajišťované povinnosti.
- 26.6. Zhotovitel není oprávněn k jakékoli věci předané objednatelem či získané při plnění této smlouvy uplatnit zadržovací či obdobné právo.

26.7. Tato smlouva obsahuje celkem tři (3) přílohy, které jsou její nedílnou součástí.

Jedná se o tyto přílohy:

- a) Příloha 1 – Oceněný výkaz výměr
- b) Příloha 2 – Časový harmonogram realizace (vč. finančního plnění)
- c) Příloha 3 – Seznam poddodavatelů

09. 11. 2018

16. 11. 2018

V Praze dne _____

V Dobrému dne _____

ředitel

Jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/042

Stavba: Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

KSO:

Místo: k.ú. Nový Hrádek

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS (2018/I). Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 794 469,27

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	4 794 469,27	1 006 838,55
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	5 801 307,82
------------	---	-----	--------------

16. 11. 2018

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/042

Stavba: Nástavba ubytovny pro stážišty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Místo: k.ú. Nový Hrádek Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč Projektant: ASSPRO projekční a inženýrsl

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 4 794 469,27 5 801 307,82

01	Architektonicko - stavební řešení	4 065 913,27	4 919 755,06	STA
02	Elektroinstalace	238 972,00	289 156,12	STA
03	Zdravotně technické instalace	249 318,00	301 674,78	STA
04	Vzduchotechnika	49 030,00	59 326,30	STA
05	Vytápění	138 236,00	167 265,56	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	34 000,00	41 140,00	STA
BOZP	Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP	19 000,00	22 990,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:

CC-CZ:

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Datum:

30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS (2018/1). Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			4 065 913,27		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně		
snížená	4 065 913,27	21,00%	853 841,79		
	0,00	15,00%	0,00		
Cena s DPH			V CZK	4 919 755,06	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Uchazeč:

Projektant: ASSPRO projektční a
inženýrská kancelář

Datum:

30. 5. 2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 065 913,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 367 488,30

1 - Zemní práce	1 823,06
2 - Zakládání	1 525,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce	341 812,28
4 - Vodorovné konstrukce	1 181 099,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	345 019,60
9 - Ostatní konstrukce a práce	283 879,55
94 - Lešení a stavební výtahy	88 680,28
96 - Bourání konstrukcí	93 341,44
99 - Přesun hmot	30 306,90
PSV - Práce a dodávky PSV	1 691 024,97
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 345,96
712 - Povlakové krytiny	5 761,81
712B - Povlakové krytiny - bourání	6 304,99
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	15 700,00

762 - Konstrukce tesařské	10 904,60
762B - Konstrukce tesařské - bourání	39 800,56
763 - Konstrukce suché výstavby (A1) - montované z desek	273 099,37
764 - Konstrukce klempířské	180 198,70
764B - Konstrukce klempířské - bourání	15 214,15
766 - Konstrukce truhlářské	434 123,32
767 - Konstrukce zámečnické	476 795,47
767B - Konstrukce zámečnické - bourání	21 265,47
771 - Podlahy z dlaždic	19 304,40
776 - Podlahy povlakové	46 879,64
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	58 162,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	52 374,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 423,65
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	6 365,52
M - Práce a dodávky M	7 400,00
ZPP0 - Vybavení prostředky požární ochrany	7 400,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská kancelář

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 065 913,27

D HSV Práce a dodávky HSV

2 367 488,30

D 1 Zemní práce

1 823,06

1	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za ztížení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,693	414,00	286,90	CS ÚRS 2018 01
WV					0,693			
2	K	133202011	Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,386	879,00	1 218,29	CS ÚRS 2018 01
WV					1,386			
3	K	133202019	Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,554	160,00	88,64	CS ÚRS 2018 01
WV					0,554			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,386	81,00	112,27	CS ÚRS 2018 01
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0,426	65,10	27,73	CS ÚRS 2018 01
WV					0,426			
6	K	171201201	"předpokládané přemístění přebytké zeminy" 1,386-0,96 Uložení sypaniny na skládky	m3	0,426	15,20	6,48	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K 174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	0,960	86,20	82,75	CS ÚRS 2018 01
W		"zpětný zásyp vytěženou zeminou :"					
W		"výkop pro základové patky pro vnější schodiště" 2*(0,5+2*0,2)*(0,3+2*0,2)-0,5*0,3)*1,0		0,960			
D 2 Zakládání 1 525,88							
8	K 271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovněním povrchu ze šterkopísku neútlíděného	m3	0,126	797,00	100,42	CS ÚRS 2018 01
W		"základové patky pro vnější schodiště - podsyp pod patky" 2*0,9*0,7*0,1		0,126			
9	K 279113144	Základové zdi z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2018 01
W		"základové patky pro vnější schodiště" 2*0,5*1,0		1,000			
10	K 279311951	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	0,030	2 750,00	82,50	CS ÚRS 2018 01
W		"základové patky pro vnější schodiště - zakončovací vrstva patky" 2*0,5*0,3*0,1		0,030			
11	K 279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	0,320	375,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
W		"základové patky pro vnější schodiště - zakončovací vrstva patky" 2*(0,5+0,3)*2*0,1		0,320			
12	K 279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	0,320	103,00	32,96	CS ÚRS 2018 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 341 812,28							
13	K 311272031	Zdivo z pórobetonových tvármic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvármic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	35,684	1 030,00	36 754,52	CS ÚRS 2018 01
W		"dozodění obvodového zdiva u věnce V1 (v úrovni nové podlahové konstrukce)" 2*21,55*0,27		11,637			
W		"nové vnitřní zdivo tl. 200 mm" (7,48*(3,0+4,0)/2-0,9*1,97-0,6*0,6)		24,047			
W		Součet		35,684			
14	K 311272231	Zdivo z pórobetonových tvármic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvármic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	99,784	1 450,00	144 686,80	CS ÚRS 2018 01
W		"nové obvodové zdivo tl. 300mm " (2*21,77*2,6-2*0,6*0,8-9*1,2*1,4)		96,864			
W		"dozodění plíthů tl. 300mm u upravovaného štítu" 2*0,5*2,2+2*0,2*1,8		2,920			
W		Součet		99,784			
15	K 317142442	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímo osazené do tenkého maltového lože v příchách tloušťky 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	9,000	499,00	4 491,00	CS ÚRS 2018 01
W		"nové přičky" 9		9,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K 317143432	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"nové vnitřní zdívo tl. 200 mm" 1		1,000			
17	K 317143451	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	2,000	2 050,00	4 100,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"nové obvodové zdívo" 2		2,000			
18	K 317143442	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"úprava otvoru pro dveře ve štítu" 1		1,000			
19	K 317143453	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm	kus	13,000	2 730,00	35 490,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"nové obvodové zdívo" 9+4		13,000			
20	K 317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,094	5 260,00	494,44	CS ÚRS 2018 01
VV		"úprava otvoru pro dveře ve stávajícím zdívu - nosníky I 140" 1,5*((0,3-0,066)*0,14+0,3*0,1)		0,094			
21	K 317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I nebo I E nebo U nebo U E nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,060	7 520,00	451,20	CS ÚRS 2018 01
VV		"nové vnitřní zdívo tl. 200 mm - překlady pro revizní dvířka - nosník U 140" 1,0*0,016		0,016			
VV		"úprava otvoru pro dveře ve stávajícím zdívu - nosníky I 140" 2*1,5*0,0145		0,044			
VV		Součet		0,060			
22	M 130107160	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,048	25 400,00	1 219,20	CS ÚRS 2018 01
VV		0,044*1,08		0,048			
23	M 130108200	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	t	0,017	22 500,00	382,50	CS ÚRS 2018 01
VV		0,016*1,08		0,017			
24	K 342272523	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	123,359	854,00	105 348,59	CS ÚRS 2018 01
VV		"naderžení štítu" 8,08*(2,9+4,0)/2-(7,74+3,0)/2*2,6-8,08*0,25		11,894			
VV		"úprava sousední střechy - vyzdění atiky" 4,9*0,6/2		1,470			
VV		"nové příčky" (1,2+4*2,65+2*12,3+2*3,34)*2,7-(2*0,7+7*0,8)*1,97		102,526			
VV		"09,10 - předstěny u WC" (1,3+1,2)*1,25		3,125			
VV		"dozdívky v podstřešním prostoru (u pozedic)" 2*21,72*0,1		4,344			
VV		Součet		123,359			
25	K 342291121	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	34,700	99,20	3 442,24	CS ÚRS 2018 01
VV		"nové příčky" 11*2,7		29,700			
VV		"09,10 - předstěny u WC" 2*2*1,25		5,000			
VV		Součet		34,700			
26	K 346244352	Obezdvířka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	0,900	563,00	506,70	CS ÚRS 2018 01
VV		"07 - sprchový kout" 4*0,9*0,25		0,900			
27	K 346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,420	580,00	243,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV				0,420				
28	K	349231811	"úprava otvoru pro dveře ve stávajícím zdívu - nosníky I 140" 2*1,5*0,14 Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavazání přes 80 do 150 mm	m2	0,630	923,00	581,49	CS ÚRS 2018 01
VV				0,630				
VV				"úprava otvoru pro dveře ve stávajícím zdívu - přízdění ostění" 0,15*2*2,1				
D 4				Vodorovné konstrukce				
D 4				1 181 099,31				
29	K	411322525	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trémových, žebrových, kazetových nebo vločkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vláknitých plechového bednění tř. C 20/25	m3	12,607	3 030,00	38 199,21	CS ÚRS 2018 01
VV				12,607				
VV				"nová podlahová konstrukce - betonová mazanina na trapézové plechy" 21,55*7,5*(0,70*0,04+0,05)				
30	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	66,600	32,70	2 177,82	CS ÚRS 2018 01
VV				66,600				
VV				"nová podlahová konstrukce - betonová mazanina na trapézové plechy - přehlazení povrchu podlahy na půdě (11)" 66,6				
31	K	411354235x	Bednění stropů ztracené z trapézového plechu v. 40 mm, plech pozinkovaný tl 0,88 mm bude pomocí spřáhlovacích trnů nakotven k nosným ocelovým nosníkům (cca 6,3 ks/m2)	m2	161,625	690,00	111 521,25	
VV				161,625				
VV				"nová podlahová konstrukce - trapézové plechy" 21,55*7,5				
32	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, velkнутých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vločkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavice hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,396	31 400,00	12 434,40	CS ÚRS 2018 01
VV				0,396				
VV				"nová podlahová konstrukce - betonová mazanina na trapézové plechy - síť 6/200/200" 0,396				
33	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo II nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	4,149	37 600,00	156 002,40	CS ÚRS 2018 01
VV				4,149				
VV				"nová nosná podlaho konstrukce - nosníky IPE 220" 21*7,54*0,0262				
34	M	130107540	ocel profilová IPE 220 jakost 11 375	t	4,481	27 960,00	125 288,76	CS ÚRS 2018 01
VV				4,481				
VV				4,149*1,08				
35	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	8,086	2 980,00	24 096,28	CS ÚRS 2018 01
VV				1,940				
VV				"vyrovňovací beton po vybourání stávajícího zdiva plišťůků" 2*21,55*0,45*0,1				
VV				4,222				
VV				"věnce V1 (v úrovni nové podlahové konstrukce)" 2*21,72*0,27*0,36				
VV				1,436				
VV				"nové obvodové zdivo - věnce V3" 2*21,6*0,19*0,175				
VV				0,354				
VV				"nové obvodové zdivo štítu - věnce V2" 8,08*0,175*0,25				
VV				0,050				
VV				"úprava otvoru pro dveře ve štítu - betonový podlahový práh"				
VV				1,1*0,3*0,15				
VV				"úprava otvoru pro dveře ve štítu - betonový podlahový práh" 0,8*0,3*0,35				
VV				0,084				
VV				8,086				
VV				Součet				
36	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr, zařízení	m2	44,915	285,00	12 800,78	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"vyrovnávací beton po vybourání stávajícího zdíva půštůků" 2*21,55*2*0,1		8,620			
VV		"věnce V1 (v úrovni nové podlahové konstrukce)" 2*21,72*2*0,36		31,277			
VV		"nové obvodové zdívo štítu - věnec V2" (8,08+0,175)*2*0,25		4,128			
VV		"úprava otvoru pro dveře ve stávajícím zdívu - betonový podlahový práh" 1,1*2*0,15		0,330			
VV		"úprava otvoru pro dveře ve štítu - betonový podlahový práh" 0,8*2*0,35		0,560			
VV		Součet		44,915			
37	K	417351116	m2	44,915	65,60	2 946,42	CS ÚRS 2018 01
38	K	417352311	m	43,200	534,00	23 068,80	CS ÚRS 2018 01
VV		"nové obvodové zdívo - věnce V3" 2*21,6		43,200			
39	K	417361821	t	0,600	38 700,00	23 220,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"věnce V1-V3 (R14,R12,R8)" 0,274+0,174+0,152		0,600			
40	K	444151112	m2	196,380	352,00	69 125,76	CS ÚRS 2018 01
VV		Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m		196,380			
41	M	553246122x	m2	206,199	1 070,00	220 632,93	
VV		"střešní krytina ze sendvičových panelů" 2*21,82*4,5		196,380			
		panel sendvičový střešní s polyuretanovou izolací tl. 25, celková tl. 60mm, barva exter. RAL 3009, inter. RAL 9002 (provedení dle P.D.)		206,199			
42	K	441171191x	kg	3 785,100	95,00	359 584,50	
VV		Kompletní montáž + dodávka nosné ocelové konstrukce střechy nástavby vč. spojovacího materiálu, nářezů, lešení a montážní dokumentace.		3 785,100			
		"OK střechy - hmotnost dle P.D." 3785,1		3 785,100			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 345 019,60							
43	K	612131101	m2	42,590	68,40	2 913,16	CS ÚRS 2018 01
VV		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový posťtík nanášený ručně celoplošně stěn		42,590			
44	K	612131121	m2	333,556	50,10	16 711,16	CS ÚRS 2018 01
VV		"pod nové VC a cementové omítky" 29,888+8,827+3,875		333,556			
		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn		333,556			
		"pod vyrovnání a potažení stěn tmelem a pod vnitřní KZS z minerálních desek" 57,773+252,11+23,673		333,556			
45	K	612135011	m2	57,773	155,00	8 954,82	CS ÚRS 2018 01
VV		Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn		57,773			
VV		"vyrovnání pod keramické obklady (na novém porobetonovém zdívu) :"					
VV		"celkové plochy obkladů :"		4,000			
VV		"02" 2*1,0*2,0		4,000			
VV		"03" 2*1,0*2,0		4,000			
VV		"04" 2*1,0*2,0		1,925			
VV		"06" (2*0,6+2,65)*0,5		17,820			
VV		"07" (1,8+2,65)*2*2,0-0,6*0,5+0,2*(0,6+2*0,5)		17,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"08" (1,6+2,65)*2*2,0-0,6*0,5-(2*0,7+0,8)*1,97+0,2*(0,6+2*0,5)		12,686			
VV			"09" (1,2+1,3)*2*2,0-0,7*1,97+1,3*0,15		8,816			
VV			"10" (1,2+1,2)*2*2,0-0,7*1,97+1,2*0,15		8,401			
VV			Mezisoučet		61,648			
VV			"odpočet - cementové hladké omítky pod keramické obklady (na stávající zdívo)" - 3,875		-3,875			
VV			Součet		57,773			
46	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovákniým vtláčením do tmele stěn	m2	257,110	196,00	49 413,56	CS ÚRS 2018 01
VV			"potažení stěn pleťivem - pod štukové omítky (na novém porobetonovém zdívu):"					
VV			"celkové plochy omítek :"					
VV			"01" (12,3+1,2)*2*2,5-(7*0,8+2*0,9)*1,97		52,922			
VV			"02" (4,0+3,34)*2*2,5-2*1,0*2,0-2*1,2*1,4-0,8*1,97+0,2*2*(1,0+2*2,0)		29,764			
VV			"03" (4,0+3,34)*2*2,5-2*1,0*2,0-2*1,2*1,4-0,8*1,97+0,2*2*(1,0+2*2,0)		29,764			
VV			"04" (4,0+3,34)*2*2,5-2*1,0*2,0-2*1,2*1,4-0,8*1,97+0,2*2*(1,0+2*2,0)		29,764			
VV			"05" (4,1+2,65)*2*2,5-2*1,2*1,4-0,8*1,97+0,2*2*(1,0+2*2,0)		30,814			
VV			"06" (3,0+2,65)*2*2,5-(2*0,6+2,65)*0,5-1,2*1,4-0,8*1,97+0,2*(1,0+2*2,0)		24,069			
VV			"07" (1,8+2,65)*2*(2,5-2,0)-0,6*0,3+0,2*(0,6+2*0,3)		4,510			
VV			"08" (1,6+2,65)*2*(2,5-2,0)-0,6*0,3+0,2*(0,6+2*0,3)		4,310			
VV			"09" (1,2+1,3)*2*(2,5-2,0)		2,500			
VV			"10" (1,2+1,2)*2*(2,5-2,0)		2,400			
VV			Mezisoučet		210,817			
VV			"odpočet - VC štukové omítky na stávající zdívo" -8,827		-8,827			
VV			Mezisoučet		-8,827			
VV			"potažení stěn pleťivem - bude bez štukové omítky :"					
VV			"11 - vnější boční stěny" 2*8,95*2,8		50,120			
VV			Součet		252,110			
47	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	201,990	110,00	22 218,90	CS ÚRS 2018 01
VV			"potažení stěn pleťivem - pod štukové omítky (na novém porobetonovém zdívu)" 210,817*8,827		201,990			
48	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	29,888	193,00	5 768,38	CS ÚRS 2018 01
VV			"11 - štitová stěna" 7,48*(2,95+3,95)/2+(2*2*0,3+2*2*0,15)*2,84-0,8*2,3+0,15*(0,8+2*2,3)		29,888			
49	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	8,827	231,00	2 039,04	CS ÚRS 2018 01
VV			"VC štukové omítky na stávající zdívo"					
VV			"01" 1,2*2,5-0,9*1,97		1,227			
VV			"02" 3,34*2,5-1,0*2,0		6,350			
VV			"09" 1,3*(2,5-2,0)		0,650			
VV			"10" 1,2*(2,5-2,0)		0,600			
VV			Součet		8,827			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	77,430	55,50	4 297,37	CS ÚRS 2018 01
VV								
51	K	612325302	"uvažovaná průměrná tl. jádrové omítky - 20mm" (29,888-8,827)*(20-10)/5)	m2	77,430			
VV								
52	K	612331121	"úprava otvoru pro dveře ve stávajícím zdívu - doplnění omítky v sousedním objektu" 1,1*2,4-0,9*1,97+0,3*(1,1+2*2,4)	m2	2,637	610,00	1 608,57	CS ÚRS 2018 01
VV								
53	K	612331191	Omitka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	7,750	76,80	595,20	CS ÚRS 2018 01
VV								
54	K	615142012	"uvažovaná průměrná tl. jádrové omítky - 20mm" 3,875*(20-10)/5)	m2	1,170	145,00	169,65	CS ÚRS 2018 01
VV								
55	K	622131121	Potážení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabicovým provizorním příchycením nosníků	m2	1,170			
VV								
56	K	622211021	"úprava otvoru pro dveře ve stávajícím zdívu - nosníky l 140" 1,5*(0,3+2*0,14+2*0,1)	m2	164,252	41,60	6 832,88	CS ÚRS 2018 01
VV								
57	M	283759380	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	164,632	514,00	84 620,85	CS ÚRS 2018 01
VV								
58	K	622212001	"penetrace podkladu pod nové zateplení :"	m2	64,968			
VV								
59	K	622212001	"boční stěna (od řeky)" 21,72*3,4-6*1,2*1,4+0,05*6*(1,2+2*1,4)	m2	30,616			
VV								
60	K	622212001	"štit" 8,08*(3,4+4,5)/2-0,8*2,3+0,1*(0,8+2*2,3)	m2	68,668			
VV								
61	K	622212001	"boční stěna (od sousedního objektu)" 21,72*3,4-2*0,6*0,8-3*1,2*1,4-3*1,2*1,4+0,05*(2*(0,6+2*0,8)+3*(1,2+2*1,4))	m2	164,252			
VV								
62	K	622212001	Součet	m2	164,632			
VV								
63	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	164,632	514,00	84 620,85	CS ÚRS 2018 01
VV								
64	K	622212001	"boční stěna (od řeky)" 21,82*3,4-6*1,2*1,4	m2	64,108			
VV								
65	K	622212001	"štit" 8,28*(3,4+4,5)/2-0,8*2,3	m2	30,866			
VV								
66	K	622212001	"boční stěna (od sousedního objektu)" 21,82*3,4-2*0,6*0,8-3*1,2*1,4	m2	68,188			
VV								
67	K	622212001	"úprava sousední střechy - vyzdění atiky - zateplení" 4,9*0,6/2	m2	1,470			
VV								
68	K	622212001	Součet	m2	164,632			
VV								
69	K	622212001	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	167,925	124,00	20 822,70	CS ÚRS 2018 01
VV								
70	K	622212001	164,632*1,02	m2	167,925			
VV								
71	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	45,800	148,00	6 778,40	CS ÚRS 2018 01
VV								
72	K	622212001	"boční stěna (od řeky)" 6*(1,2+2*1,4)	m	24,000			
VV								
73	K	622212001	"štit" (0,8+2*2,3)	m	5,400			
VV								
74	K	622212001	"boční stěna (od sousedního objektu)" 2*(0,6+2*0,8)+3*(1,2+2*1,4)	m	16,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					45,800			
59	M	283759320	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	10,076	49,60	499,77	CS ÚRS 2018 01
VV					10,076			
60	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	23,673	553,00	13 091,17	CS ÚRS 2018 01
VV					23,673			
61	M	631515270	"11 - zateplení vnitřní stěny" 7,48*(2,95+3,95)/2-0,9*1,97-0,6*0,6	m2	24,146	528,00	12 749,09	CS ÚRS 2018 01
VV					24,146			
62	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Připlátek k cenám za zápusnou montáž kočev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	163,162	15,00	2 447,43	CS ÚRS 2018 01
63	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Připlátek k cenám za zápusnou montáž kočev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	23,673	24,60	582,36	CS ÚRS 2018 01
64	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	77,000	54,90	4 227,30	CS ÚRS 2018 01
VV								
"rohové lišty :"					6,800			
štit" 2*3,4					6,800			
Mezisoučet								
"zacišťovací lišty :"					24,000			
"boční stěna (od řeky)" 6*(1,2+2*1,4)					5,400			
štit" (0,8+2*2,3)					16,400			
"boční stěna (od sousedního objektu)" 2*(0,6+2*0,8)+3*(1,2+2*1,4)					45,800			
Mezisoučet								
"parapetní lišty :"					7,200			
"boční stěna (od řeky)" 6*1,2					0,800			
štit" 0,8					16,400			
"boční stěna (od sousedního objektu)" 2*(0,6+2*0,8)+3*(1,2+2*1,4)					24,400			
Mezisoučet					77,000			
Součet								
65	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	7,140	19,60	139,94	CS ÚRS 2018 01
VV					7,140			
66	M	59051476	profil okerní zacišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	48,090	31,70	1 524,45	CS ÚRS 2018 01
VV					48,090			
67	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	25,620	40,00	1 024,80	CS ÚRS 2018 01
VV					25,620			
24,4*1,05								
68	K	622511021	Omlítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	171,772	269,00	46 206,67	CS ÚRS 2018 01
VV					67,708			
štit" 8,28*(3,4+4,5)/2-0,8*2,3+0,2*(0,8+2*2,3)					31,946			
"boční stěna (od sousedního objektu)" 21,82*3,4+2*0,6*0,8-3*1,2*1,4+0,15*(2*(0,6+2*0,8)+3*(1,2+2*1,4))					70,648			
"úprava sousední střechy - vyzdění atiky - zateplení"					1,470			
4,9*0,6/2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					171,772			
69	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	43,858	9,94	435,95	CS ÚRS 2018 01
"zakrytí stávající střechy (podél boční stěny)" 21,82*2,01					43,858			
70	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	28,520	38,50	1 098,02	CS ÚRS 2018 01
"zakrytí vnějších oken a vstupních dveří - uvnitř" 2*0,6*0,8+6*1,2*1,4+0,8*2,3					12,880			
"zakrytí vnějších oken a vstupních dveří - vně vč. parapetů"					15,640			
2*0,6*1,1+6*1,2*1,7+0,8*2,6								
Součet					28,520			
71	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	0,375	377,00	141,38	CS ÚRS 2018 01
"09,10 - předstěny u WC" (1,3+1,2)*0,15					0,375			
72	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	8,645	575,00	4 970,88	CS ÚRS 2018 01
"kapsy do stáv. zdiva pro osazení ocelových UPE nosníků pro zajištění vazných trámů - vyrovnání pod nosníky" 7*2*0,45*0,25					1,575			
"nové vnitřní zdivo tl. 200 mm - vyrovnání pod střešní panely" 2*3,8*0,2					1,520			
"nadezdění štítu - vyrovnání pod střešní panely" 2*4,1*0,15					1,230			
"úprava sousední střechy - vyzdění atiky - vyrovnání" 2*2,4*0,15					0,720			
"parapety" (2*0,6+9*1,2)*0,3					3,600			
Součet					8,645			
73	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámnů kovových dveřních lišovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	11,000	562,00	6 182,00	CS ÚRS 2018 01
2+7+1+1					11,000			
74	M	553313820	zárubeň ocelová pro porobeton 150 700 L/P	kus	2,000	1 190,00	2 380,00	CS ÚRS 2018 01
"pro T2" 2					2,000			
75	M	553313840	zárubeň ocelová pro porobeton 150 800 L/P	kus	7,000	1 210,00	8 470,00	CS ÚRS 2018 01
"pro T1, T6, T7" 2+3+2					7,000			
76	M	553313861x	zárubeň ocelová pro porobeton 150 900 L/P pro protipožární dveře (EW 15 DP3)	kus	1,000	1 985,00	1 985,00	
"pro T4" 1					1,000			
77	M	553313865x	zárubeň ocelová pro porobeton 200 900 L/P pro protipožární dveře (EW 15 DP3)	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	
"pro T3" 1					1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce							283 879,55	
78	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	180,670	85,30	15 411,15	CS ÚRS 2018 01
"01-11" 21,82*8,28					180,670			
79	K	953 99-001	kompletní montáž + dodávka Al. podlahové přechodové lišty	m	2,400	900,00	2 160,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"06-08" 3*0,8		2,400			
80	K	953941411					
		Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zatitím železných ventilací s neoddělenou žaluzií, plochy do 0,10 m2	kus	2,000	239,00	478,00	CS ÚRS 2018 01
81	M	55304/Z					
		"4/Z" - pozinkovaný průvětrník 15x15cm s mřížkou a sítí proti hmyzu	kus	2,000	200,00	400,00	
82	K	953961114					
		Katky chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	16,000	89,40	1 430,40	CS ÚRS 2018 01
VV		"kotvení výztuže věnců do stávajícího zdíva :"					
VV		"věnce V1 (v úrovni nové podlahové konstrukce)" 2*4		8,000			
VV		"nové obvodové zdívo - věnce V3" 2*4		8,000			
VV		Součet		16,000			
83	K	999 99-02					
		Zednické přímopce pro ÚT	soub	1,000	32 000,00	32 000,00	
84	K	99999-101					
		Příplatek k cenám stavebních prací za dílčí rozkryvání stávající střechy a postupné provádění stavebních prací (etapizace) a za zřizování, postupné úpravy a následné demontáže provizorního zakrytí (zastřešení) po odstranění stávající střešní krytiny a konstrukce krovu - ochrana stavby pro tí dešť !!!	soub	1,000	232 000,00	232 000,00	

D 94 Lešení a stavební výtahy

88 680,28

85	K	941111131					
		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	454,244	59,00	26 800,40	CS ÚRS 2018 01
VV		"boční stěna (od řeky)" (21,82+0,5+1,5)*(10,6-1,0)-(5,5*1,0/2+1,5*1,0)		224,422			
VV		"štit" 8,28*((9,6+10,7)/2-1,0)+2*1,5*(9,6-1,0)		101,562			
VV		"boční stěna (od sousedního objektu)" (21,82+1,5)*(6,5-1,0)		128,260			
VV		Součet		454,244			
86	K	941111231					
		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	18 169,760	1,20	21 803,71	CS ÚRS 2018 01
VV		"uvažovaná doba - 40 dní" 40*454,244		18 169,760			
87	K	941112831					
		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	454,244	27,00	12 264,59	CS ÚRS 2018 01
88	K	944611111					
		Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken	m2	454,244	18,40	8 358,09	CS ÚRS 2018 01
89	M	693991x					
		plachta ochranná na lešení	m2	476,956	5,00	2 384,78	
VV		454,244*1,05		476,956			
90	K	944611811					
		Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken	m2	454,244	12,40	5 632,63	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K 944711111	Montáž zachytané stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	4,500	91,50	411,75	CS ÚRS 2018 01
VV				4,500			
"boční stěna (od řeky)" 2,0+2,5							
92	K 944711211	Montáž zachytané stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytané stříšky k ceně -1111	m	180,000	1,80	324,00	CS ÚRS 2018 01
VV				180,000			
"uvážovaná doba - 40 dní" 40*4,5							
93	K 944711811	Demontáž zachytané stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	4,500	42,70	192,15	CS ÚRS 2018 01
94	K 949101111	lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m ²	153,600	43,20	6 635,52	CS ÚRS 2018 01
VV				153,600			
"01-11" 14,9+3*13,5+11,0+8,1+4,9+4,4+1,7+1,6+6,5							
95	K 949211111	Montáž lešeníové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sblížených lešeníových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m ²	43,858	33,50	1 469,24	CS ÚRS 2018 01
VV				43,858			
"porovnávací položka pro ochranou podlahu pro zakrytí stávající střechy (podél boční stěny)" 21,82*2,01							
96	K 949211211	Montáž lešeníové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m ²	1 754,320	0,80	1 403,46	CS ÚRS 2018 01
VV				1 754,320			
"uvážovaná doba - 40 dní" 40*43,858							
97	K 949211811	Demontáž lešeníové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sblížených lešeníových dílců s příčnicí nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m ²	43,858	22,80	999,96	CS ÚRS 2018 01

D 96 Bourání konstrukcí							
93 341,44							
98	K 962031133	Bourání přiček z cihel, tvárníc nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m ²	2,170	100,00	217,00	CS ÚRS 2018 01
VV				2,170			
"odbourání části stávajícího štítu" 3,1*1,4/2							
99	K 962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³	m ³	7,112	613,00	4 359,66	CS ÚRS 2018 01
VV				7,112			
"vybourání stávajícího zdiva půštoku" 2*21,55*(0,1*0,45+0,4*0,3)							
100	K 962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m ³	m ³	2,585	3 500,00	9 047,50	CS ÚRS 2018 01
VV				2,585			
"porovnávací položka pro vybourání stávajících žb řims" 2*21,72*0,85*0,07							
101	K 965041341	Bourání mazanin škvárbetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	10,771	1 460,00	15 725,66	CS ÚRS 2018 01
VV				10,771			
"odbourání stávající podlahy na půdě - škvárbeton" 21,55*7,14*0,07							
102	K 966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m ²	38,014	46,50	1 767,65	CS ÚRS 2018 01
VV				23,892			
"demontáž zateplení stávajících žb řims" 2*21,72*0,55							
VV				2,530			
"odbourání části stávajícího štítu - demontáž zateplení"							
VV				11,592			
"demontáž části zateplení ze stávající dělicí stěny" 8,28*(3,3+4,4)/2-8,28*(0,5+4,4)/2							
VV				38,014			
Součet							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
103	K 967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,615	116,00	71,34	CS ÚRS 2018 01
VV		"úprava otvoru pro dveře ve stávajícím zdivu" 0,15*2*2,05		0,615			
104	K 968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dřevěných zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dřevěných zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,169	257,00	814,43	CS ÚRS 2018 01
VV		"vybourání stávajících dveří" 0,78*1,79+0,9*1,97		3,169			
105	K 973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	14,000	271,00	3 794,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"kapsy do stáv. zdiva pro osazení ocelových UPE nosníků pro zajištění vazných trámů" 7-2		14,000			
106	K 973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	5,200	288,00	1 497,60	CS ÚRS 2018 01
VV		"nové obvodové zdivo" 2*2,6		5,200			
107	K 974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"úprava otvoru pro dveře ve stávajícím zdivu - nosníky I 140" 2*1,5		3,000			
108	K 976074125x	Vybourání ocelové trubky prům. cca 80mm, dl. 200cm ze stávajícího štitového zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	1,000	500,00	500,00	
109	K 978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	29,973	71,00	2 128,08	CS ÚRS 2018 01
VV		"01,02,09,10" 7,48*2,5-0,9*1,97		16,927			
VV		"11" (7,48+3,0)/2*2,5-0,8*1,8+2*2*0,3*0,63+2*2*0,15*1,05		13,046			
VV		Součet		29,973			
110	K 978023411	Vyškrábání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	29,973	60,10	1 801,38	CS ÚRS 2018 01
111	K 997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	45,367	579,00	26 267,49	CS ÚRS 2018 01
VV		"dle kptl. 96+712B+764B+767B" 40,472+2,544+0,602+1,749		45,367			
112	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	45,367	215,00	9 753,91	CS ÚRS 2018 01
113	K 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	499,037	9,35	4 666,00	CS ÚRS 2018 01
VV		45,367*(12-1)		499,037			
114	K 997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	39,940	125,00	4 992,50	CS ÚRS 2018 01
VV		"dle kptl. 96" 40,472-0,532		39,940			
115	K 997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	3,076	1 740,00	5 352,24	CS ÚRS 2018 01
VV		"dle kptl. 96 - KZS" 0,532		0,532			
VV		"dle kptl. 712B" 2,544		2,544			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV Součet

3,076

D 99		Přesun hmot	30 306,90				
116	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	116,565	260,00	30 306,90 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV

1 691 024,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 345,96

117	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnící stěrku nepružnou (cementem pojená)	m2	4,900	590,00	2 891,00 CS ÚRS 2018 01
VV		"07" 4,9	4,900				
118	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svíslé S těsnící stěrku nepružnou (cementem pojená)	m2	5,220	620,00	3 236,40 CS ÚRS 2018 01
VV		"07" ((1,8+2,65)*2-0,8)*0,2+2*1,0*(2,0-0,2)	5,220				
119	K	71149-91	MTž + dod. izolační obvodové pásky pro izolace těsnící stěrku	m	11,450	190,00	2 175,50
VV		"07" ((1,8+2,65)*2-0,8)+3*0,2+2,0+3*0,25	11,450				
120	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,046	936,00	43,06 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny

5 761,81

121	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NALP v plné ploše	m2	6,620	90,00	595,80 CS ÚRS 2018 01
VV		"Úprava sousední střechy - nové spádové klíny - vrchní pás" 4,9*2,4/2+3,7*0,2	6,620				
122	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NALP bodově	m2	6,620	75,30	498,49 CS ÚRS 2018 01
VV		"Úprava sousední střechy - nové spádové klíny - podkladní pás" 4,9*2,4/2+3,7*0,2	6,620				
123	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce přibití pásů ALP, NALP nebo folie hřebíky (drážkami)	m2	6,620	38,90	257,52 CS ÚRS 2018 01
VV		"Úprava sousední střechy - nové spádové klíny - podkladní pás" 4,9*2,4/2+3,7*0,2	6,620				
124	M	314115100	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm	kg	0,265	69,50	18,42 CS ÚRS 2018 01
VV		6,620*0,04	0,265				
125	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NALP	m2	6,000	120,00	720,00 CS ÚRS 2018 01
VV		"Úprava sousední střechy - nové spádové klíny - vytažení na novou atiku - vrchní pás" 5,0*(0,25+0,35)	3,000				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"úprava sousední střechy - nové spádové klíny - vytažení na novou atiku - podkladní pás" 5,0°(0,25+0,35)		3,000			
VV		Součet		6,000			
126	M	62852254					
VV		pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	11,213	155,00	1 738,02	CS ÚRS 2018 01
		"podkladní pás" 6,62°1,15+3,0°1,20		11,213			
127	M	62852256					
VV		pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný posyp	m2	11,213	161,00	1 805,29	CS ÚRS 2018 01
		"vrchní pás" 6,62°1,15+3,0°1,20		11,213			
128	K	998712102					
		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,127	1 010,00	128,27	CS ÚRS 2018 01

D 712B Povlakové krytiny - bourání

6 304,99

129	K	712300831					
VV		Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	421,291	14,90	6 277,24	CS ÚRS 2018 01
		"demonáž stávající střechy - podkladní lepenka" 2°21,92°6,1		267,424			
VV		"odbourání stávající podlahy na půdě - podkladní lepenka pod škvárbeton" 21,55°7,14		153,867			
VV		Součet		421,291			
130	K	712300832					
VV		Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	1,652	16,80	27,75	CS ÚRS 2018 01
		"úprava sousední střechy - dmtž části krytiny" 4,72°0,35		1,652			

D 725 Zdravotecnika - zařizovací předměty

15 700,00

131	K	725299001x					
VV		Kompletní montáž + dodávka nerezového držáku toaletního papíru.	kus	2,000	290,00	580,00	
		"09,10" 1+1		2,000			
132	K	725299002x					
VV		Kompletní montáž + dodávka nástěnné nerezové WC štětky.	kus	2,000	500,00	1 000,00	
		"09,10" 1+1		2,000			
133	K	725299003x					
VV		Kompletní montáž + dodávka nástěnné nerezové dávkovače mýdla.	kus	8,000	390,00	3 120,00	
		"02-04,07-10" 1+1+1+2+1+1+1		8,000			
134	K	725299004x					
VV		Kompletní montáž + dodávka koupelnové odpadkové koše o objemu 3 L, volně stojícího, z leštěné nerez, se snadno odnímatelnou a lehce omyvatelnou plastovou nádobou.	kus	2,000	500,00	1 000,00	
		"07,09" 1+1		2,000			
135	K	725299005x					
VV		Kompletní montáž + dodávka koupelnové odpadkové koše o objemu 5 L, volně stojícího, z leštěné nerez, se snadno odnímatelnou a lehce omyvatelnou plastovou nádobou.	kus	5,000	700,00	3 500,00	
		"02,03,04,05,06" 5		5,000			
136	K	725299006x					
VV		Kompletní montáž + dodávka nástěnné skleněné poličky dl. 60cm (nad umýdlo).	kus	4,000	900,00	3 600,00	
		"02,03,04,07" 4		4,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	725299007x	kus	1,000	200,00	200,00	
VV		Kompletní montáž + dodávka nástěnné drátěné nerezové mydelky, rohové. "07" 1		1,000			
138	K	725299008x	kus	9,000	300,00	2 700,00	
VV		Kompletní montáž + dodávka samolepícího označení dveří, provedení nerez. "02-10" 9		9,000			

D 762 Konstrukce tesařské

10 904,60

139	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	7,120	169,00	1 203,28	CS ÚRS 2018 01
VV		"Úprava sousední střechy - nové spádové klíny - nosná konstrukce pod bednění z hranolů (předpokládáný rozsah práce 1)" 2*(2,36+1,2)						
140	M	605 03	hranolů SM vč. napouštění protihmyz. a protiplišňovou impregnací	m3	0,157	8 500,00	1 334,50	
VV		"Úprava sousední střechy - nové spádové klíny - nosná konstrukce pod bednění z hranolů (předpokládáný rozsah práce 1)" 2*(2,36+1,2)*0,1*0,2*1,10						
141	K	762341210	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	5,664	94,00	532,42	CS ÚRS 2018 01
VV		"Úprava sousední střechy - nové spádové klíny - bednění z prken tl. 2,4cm" 4,72*2,4/2						
142	M	605 04	prkna SM vč. napouštění protihmyz. a protiplišňovou impregnací	m3	0,150	8 000,00	1 200,00	
VV		"Úprava sousední střechy - nové spádové klíny - bednění z prken tl. 2,4cm" 5,664*0,024*1,10						
143	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,279	1 050,00	292,95	CS ÚRS 2018 01
VV		"dle specifikací" (0,157+0,150)/1,10						
144	K	762521108	Položení podlah neohoblovaných na sraz z fošen hrubých	m2	7,380	93,00	686,34	CS ÚRS 2018 01
VV		"kontrolní lávka v podstřešním prostoru - fošny tl. 5 cm" 12,3*0,6						
145	M	605 01	fošny SM vč. napouštění protihmyz. a protiplišňovou impregnací	m3	0,406	12 000,00	4 872,00	
VV		"kontrolní lávka v podstřešním prostoru - fošny tl. 5 cm" 7,38*0,05*1,10						
146	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	7,380	32,40	239,11	CS ÚRS 2018 01
147	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,400	1 360,00	544,00	CS ÚRS 2018 01

D 762B Konstrukce tesařské - bourání

39 800,56

148	K	762331811	m	36,400	39,30	1 430,52	CS ÚRS 2018 01
VV		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm ²					
VV		"demontáž stávající střechy : " pásky 10x12cm" 26*1,4	36,400				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	541,240	50,10	27 116,12	CS ÚRS 2018 01
VV								
			"demontáž stávající střechy : "		43,400			
	VV		"pozednice 14x10cm" 2*21,7		130,810			
	VV		"kleštiny 8x16cm" 26*2,66+15*4,11		268,400			
	VV		"kroke 10x14cm" 44*6,1		36,680			
	VV		"slopky 14x14cm" 14*2,62		42,000			
	VV		"vzpěry 14x14cm" 14*3,0		19,950			
	VV		"hambalky 14x14cm" 7*2,85		541,240			
	Součet							
150	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm ²	m	43,400	60,80	2 638,72	CS ÚRS 2018 01
VV								
			"demontáž stávající střechy : "		43,400			
	VV		"vaznice 16x18cm" 2*21,7		1,750			
151	K	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	1,750	148,00	259,00	CS ÚRS 2018 01
VV								
			"úprava sousední střechy - vyřezání části krokvi" 5*0,35		1,750			
152	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m ²	267,424	29,20	7 808,78	CS ÚRS 2018 01
VV								
			"demontáž stávající střechy - bednění" 2*21,92*6,1		267,424			
153	K	762341932	Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m ²	m	5,420	101,00	547,42	CS ÚRS 2018 01
VV								
			"úprava sousední střechy - dmitž části bednění" 4,72+2*0,35		5,420			
D 763 Konstrukce suché výstavby (A1) - montované z desek								
273 099,37								
154	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavešená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	m ²	87,104	678,00	59 056,51	CS ÚRS 2018 01
VV								
			"01-06,08-10" 12,3*7,48*4,9		87,104			
155	K	763131472x	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavešená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 15 mm, bez TI	m ²	4,900	785,00	3 846,50	
VV								
			"07" 4,9		4,900			
156	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m ²	92,004	26,30	2 419,71	CS ÚRS 2018 01
VV								
			87,104+4,9		92,004			
157	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m ²	92,040	24,10	2 218,16	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	M	283292760					
		folie nehořlavá parotěsná pro interiéry (reakce na oheň - třída E) 140 g/m ²	m ²	101,204	40,00	4 048,16	CS ÚRS 2018 01
	VV	92,004*1,10		101,204			
159	K	763131752					
		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m ²	184,080	35,60	6 553,25	CS ÚRS 2018 01
	VV	2*92,04		184,080			
160	M	631481050					
		deska izolační čedičová univerzální λ=0,038 tl 120mm	m ²	93,881	225,00	21 123,23	CS ÚRS 2018 01
	VV	92,04*1,02		93,881			
161	M	631481060					
		deska izolační minerální univerzální λ=0,038 tl 140mm	m ²	93,881	269,00	25 253,99	CS ÚRS 2018 01
	VV	92,04*1,02		93,881			
162	K	763251125x					
		Podlahy tl. 38mm ze sádrovláknité desky tl. 18mm a podlahové minerální desky tl. 20 mm	m ²	87,100	1 650,00	143 715,00	
	VV	"01-10" 14,9+13,5+13,5+11,0+8,1+4,9+4,4+1,7+1,6		87,100			
163	K	998763302					
		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,265	924,00	4 864,86	CS ÚRS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské

180 198,70

164	K	764001901					
		Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	2,000	176,00	352,00	CS ÚRS 2018 01
	VV	"napojení nových střešních svodů na stávající" 2		2,000			
165	K	76450-91x					
		Kompletní provedení nového ukončení stávajícího žlabu r.š. 330mm sousední střechy - dodávka a osazení žlabového čela vč. potřebné úpravy žlabu.	soub	2,000	1 000,00	2 000,00	
	VV	"úprava žlabu sousední střechy - nová čela" 2		2,000			
166	K	76499-K01					
		Kompletní montáž + dodávka "K1" - oplechování parapetu r.š. 275mm, celková dl. 15,5m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyesterem 25um.	kus	1,000	6 700,00	6 700,00	
167	K	76499-K02					
		Kompletní montáž + dodávka "K2" - lemovací lišta r.š. 416mm, celková dl. 44,0m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyesterem 25um.	kus	1,000	20 500,00	20 500,00	
168	K	76499-K03					
		Kompletní montáž + dodávka "K3" - lemování štítů vč. distanční lišty pro střešní panel, r.š. 600 + 80mm, celková dl. 9,0m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyesterem 25um.	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	
169	K	76499-K04					
		Kompletní montáž + dodávka "K4" - lemování atky vč. distanční lišty pro střešní panel, r.š. 416 + 560 + 80mm, celková dl. 3,0m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyesterem 25um.	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
170	K	76499-K05					
		Kompletní montáž + dodávka "K5" - lemování stěny vč. distanční lišty pro střešní panel, r.š. 85 + 475 + 80mm, celková dl. 7,0m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyesterem 25um.	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K 76499-K06	Kompletní montáž + dodávka "K6" - hřebenač vnitřní, r.š. 340mm, celková dl. 22,0m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyestrem 25um.	kus	1,000	15 400,00	15 400,00	
172	K 76499-K07	Kompletní montáž + dodávka "K7" - hřebenač vnější vč. vyštíhované lišty, r.š. 624 + 80mm, celková dl. 22,0 + 1,0m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyestrem 25um.	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	
173	K 76499-K08	Kompletní montáž + dodávka "K8" - lemování u okapu pro střešní panel, r.š. 185 + 150mm, celková dl. 44,0m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyestrem 25um.	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
174	K 76499-K09	Kompletní montáž + dodávka "K9" - lemovací lišta, r.š. 180mm, celková dl. 44,0m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyestrem 25um.	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
175	K 76499-K10	Kompletní montáž + dodávka "K10" - podokapní půlkruový žlab prům. 160mm, celková dl. 22,0m a svodu prům 100mm, dl. 3,5m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyestrem 25um vč. všech uvedených součástí.	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	
176	K 76499-K11	Kompletní montáž + dodávka "K11" - podokapní půlkruový žlab prům. 160mm, celková dl. 22,0m a svodu prům 100mm, dl. 2,4m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyestrem 25um vč. všech uvedených součástí	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
177	K 76499-K12	Kompletní montáž + dodávka "K12" - svodu prům 100mm, dl. 0,5m. Provedení dle výpisu prvků z pozinkovaného plechu s polyestrem 25um vč. všech uvedených součástí.	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
178	K 76499-P04	Kompletní montáž + dodávka "P4" - pryžová manžeta vč. objímky pro střešní panely na olemování prostupu kanalizačního potrubí střechou. Provedení dle výpisu prvků.	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
179	K 998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,851	1 700,00	1 446,70	CS ÚRS 2018 01

D 764B

Konstrukce klempířské - bourání

15 214,15

180	K 764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do sutí	m	21,920	48,80	1 069,70	CS ÚRS 2018 01
VV							
181	K 764002801	"demontáž stávající plechové krytiny - hřeben" 21,92		21,920			
VV							
		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do sutí	m	12,200	34,70	423,34	CS ÚRS 2018 01
VV							
		"demontáž stávající plechové krytiny - závětrné lišty" 2*6,1		12,200			
182	K 764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině skládané	m	48,560	48,80	2 369,73	CS ÚRS 2018 01
VV							
		"demontáž stávající plechové krytiny - okapové plechy" 2*21,92		43,840			
VV							
		"úprava sousední střechy - dmtž částí oplechování" 4,72		4,720			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet				48,560			
183	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	2,000	69,10	138,20 CS ÚRS 2018 01
VV				2,000			
184	K	764002831	"demontáž stávající plechové krytiny - výlezy" 2	m	43,840	46,40	2 034,18 CS ÚRS 2018 01
VV				43,840			
185	K	764002871	"demontáž stávající plechové krytiny" 2*21,92	m	12,200	59,80	729,56 CS ÚRS 2018 01
VV				12,200			
186	K	764004821	Demontáž stávající plechové krytiny - lemování zdi do suti	m	48,560	174,00	8 449,44 CS ÚRS 2018 01
VV				43,840			
VV				4,720			
Součet				48,560			

D 766

Konstrukce truhlářské

434 123,32

187	K	766299001x	Kompletní montáž a dodávka dřevěného schodišťového stupně 100x110cm, v. 14,5cm (doplnění podlah ve stávající sousedním objektu).	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
188	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	15,120	587,00	8 875,44	CS ÚRS 2018 01
VV				9*1,2*1,4	15,120			
189	M	611P01	"P01" - okno plastové dvoukřídlé 120 x 140 cm. Provedení dle výpisu prvků.	kus	9,000	7 200,00	64 800,00	
190	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíracích nebo sklápěcích do zdiva	kus	2,000	587,00	1 174,00	CS ÚRS 2018 01
191	M	611P02	"P02" - okno plastové jednokřídlé 60 x 80 cm. Provedení dle výpisu prvků.	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
192	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,000	602,00	5 418,00	CS ÚRS 2018 01
VV				2+2+3+2	9,000			
193	M	611T1	"T1" - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm. Provedení dle výpisu prvků vč. zámku a kování (uvažovaná cenová relace kování cca 500,-kč)	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
194	M	611T2	"T2" - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197 cm. Provedení dle výpisu prvků vč. zámku a kování (uvažovaná cenová relace kování cca 500,-kč)	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
195	M	611T6	"T6" - dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm. Provedení dle výpisu prvků vč. zámku, vložky a kování (uvažovaná cenová relace kování cca 500,-kč)	kus	3,000	3 700,00	11 100,00	
196	M	611T7	"T7" - dveře dřevěné vnitřní hladké, ze 2/3 prosklené, 1křídlové bílé 80x197 cm. Provedení dle výpisu prvků vč. zámku a kování (uvažovaná cenová relace kování cca 500,-kč)	kus	2,000	3 700,00	7 400,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	K	766660021	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárního jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 020,00	2 040,00 CS ÚRS 2018 01
VV				2,000			
198	M	611T3	"T3" - dveře dřevěné (protipožární EW 15 DP3) vnitřní, zateplené, hladké plně křídlové bílé 90x197 cm. Provedení dle výpisu prvků vč. zámku a kování (uvazovaná cenová relace kování cca 500,- Kč)	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
199	M	611T4	"T4" - dveře dřevěné (protipožární EW 15 DP3) vnitřní, hladké plně křídlové bílé 90x197 cm. Provedení dle výpisu prvků vč. zámku a kování (uvazovaná cenová relace kování cca 500,- Kč)	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
200	K	766660411	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových vhodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	2 710,00	2 710,00 CS ÚRS 2018 01
201	M	611P03	"P03" - dveře plastové, vstupní, jednokřídlové 80 x 230 cm. Provedení dle výpisu prvků.	kus	1,000	23 000,00	23 000,00
202	K	766660717	Montáž dřevěných doplňků samozavírače na zárubně ocelovou	kus	2,000	198,00	396,00 CS ÚRS 2018 01
203	M	549172555x	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
VV				2,000			
"pro T3 a T4" 1+1							
204	K	76666-T05	Kompletní montáž a dodávka "T5" - revizní dvířka 60x60cm, dřevěná, s požární odolností EW 15 DP3 vč. zárubně. Provedení dle výpisu prvků vč. zámku a kování (uvazovaná cenová relace kování cca 500,- Kč)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
205	K	76669-003x	Kompletní montáž + dodávka dřevěných parapetních desek (lamino bílé) š. do 300 mm (čelo v. 40mm 2x zalomené)	m	14,500	420,00	6 090,00
VV				14,5			
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm							
206	K	766695213	mm	kus	5,000	93,00	465,00 CS ÚRS 2018 01
VV				4+1			
5,000							
207	M	611871615x	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm vč. povrchové úpravy	kus	4,000	400,00	1 600,00
208	M	611871815x	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm vč. povrchové úpravy	kus	1,000	450,00	450,00
209	K	76682-01	Kompletní dodávka a osazení "01" postel s úložným prostorem např. Gazel Thomas I., masiv smrk, 90x200cm. Součástí dodávky jsou i latkový rošt, madrace a úložný prostor (1 pár)	kus	6,000	7 500,00	45 000,00
210	K	76682-02	Kompletní dodávka a osazení "02" - dřevěná polička např. Gazel HI-FI., masiv smrk, 130x22x28 cm.	kus	6,000	3 200,00	19 200,00
211	K	76682-03	Kompletní dodávka a osazení "03" - sestava : dřevěný pracovní stůl např. Gazel Henry II. NEW, masiv smrk, 150x65x73 cm + židle kancelářská.	soub	3,000	7 000,00	21 000,00
212	K	76682-04	Kompletní dodávka a osazení "04" - dřevěná šatní skříň např. Gazel Natali, masiv smrk, 125x53x180 cm	kus	3,000	21 000,00	63 000,00
213	K	76682-05	Kompletní dodávka a osazení "05" - sestava : dřevěný jídelní stůl, masiv smrk, 78x78 cm+ 4x židle jídelní smrk.	soub	2,000	15 000,00	30 000,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
214	K	76682-06	Kompletní dodávka a osazení "06" - sestava : dřevěný jídelní stůl, masiv smrk, 145x85 cm + 5x židle jídelní smrk.				
			soub	1,000	22 000,00	22 000,00	
215	K	76682-07	Kompletní dodávka a osazení "07" - kuchyňské linky dl. 260cm, masiv smrk, dolní a horní skříňky vč. nerezového dřezu, sporáku a lednice				
			soub	1,000	51 000,00	51 000,00	
216	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			t	0,547	923,00	504,88	CS ÚRS 2018 01

D 767 Konstrukce zámečnické

476 795,47

217	K	76799-01/Z	Kompletní montáž a dodávka "1/Z" - ocelové jednoramenné schodiště se zábradlím napojené na stávající vč. doplnění stávající podesty. Provedení dle výpisu prvků vč. nátěrů a potřebné úpravy zábradlí stávajícího schodiště.				
			kus	1,000	86 000,00	86 000,00	
218	K	76799-02/Z	Kompletní montáž a dodávka "2/Z" - hliníkový sněhový zachávac . Provedení dle výpisu prvků.				
			kus	20,000	1 200,00	24 000,00	
219	K	76799-2001x	Kompletní montáž + dodávka ocelové konstrukce pro zajištění stávajícího vazného trámu : 2 válcované profily UPE 240 dl. cca 7540 mm osazené do kapes ve stávajícím zdivu. Mezi tyto profily budou, po 500 mm, nakotveny příčné profily z L 60/60/5 dl. 170mm, které budou sešroubovány s vazným trámem. Součástí položky jsou čelní desky 60x60x5mm (2ks na nosník L) a veškerý spojovací materiál (vruty a šrouby)				
			kus	7,000	49 000,00	343 000,00	

VV "podchytní stávajících vazných trámů" 7

7,000

220	K	76799-04/Z	Kompletní montáž a dodávka "4/Z" - ventilační turbína např. (sestava hlavice a krku), průměr 305mm s pozinkovaným povrchem. Provedení dle výpisu prvků vč. zřízení otvoru ve střešních panelech.				
			kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
221	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
			t	14,707	1 210,00	17 795,47	CS ÚRS 2018 01

D 767B Konstrukce zámečnické - bourání

21 265,47

222	K	767392802	Demontáž krytín střech z plechů šroubovaných				
			m2	249,888	85,10	21 265,47	CS ÚRS 2018 01

VV "demontáž stávající plechové krytiny" 2*21,92*(6,1-0,4)

249,888

D 771 Podlahy z dlaždic

19 304,40

223	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm				
			m	10,500	83,30	874,65	CS ÚRS 2018 01

VV "06" (3,0+2,65)*2-0,8

10,500

224	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2				
			m2	20,700	306,00	6 334,20	CS ÚRS 2018 01

VV "06-10" 8,1+4,9+4,4+1,7+1,6

20,700

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	M	597612591x					
		dlaždice keramické (uvařovaná cenová relace cca 400,- Kč/m ²). Přesný typ bude určený při realizaci.	m ²	23,925	400,00	9 570,00	
	VV	(10,5*0,1+20,7)*1,10		23,925			
226	K	771579191					
		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	12,600	10,70	134,82	CS ÚRS 2018 01
	VV	"07-10" 4,9+4,4+1,7+1,6		12,600			
227	K	771591111					
		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m ²	21,750	41,30	898,28	CS ÚRS 2018 01
	VV	10,5*0,1+20,7		21,750			
228	K	771591185					
		Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	10,500	120,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 01
	VV	"Řezání dlažby na soklíky (předpokládána práce a její rozsah i)" 10,5		10,500			
229	K	998771102					
		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,454	512,00	232,45	CS ÚRS 2018 01

D 776

Podlahy povlakové

46 879,64

230	K	776111311					
		Příprava podkladu vysátí podlah	m ²	67,500	11,10	749,25	CS ÚRS 2018 01
231	K	776111331					
		Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	1,100	2,59	2,85	CS ÚRS 2018 01
232	K	776121111					
		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m ²	67,500	29,80	2 011,50	CS ÚRS 2018 01
233	K	776121221					
		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	1,100	16,50	18,15	CS ÚRS 2018 01
234	K	776221111					
		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m ²	67,500	123,00	8 302,50	CS ÚRS 2018 01
	VV	"01-05" 14,9+3*13,5+11,0		66,400			
	VV	"doplnění podlahy v sousedním objektu - dřevěný schod" 1,0*1,1		1,100			
	VV	Součet		67,500			
235	K	776223111					
		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frezování)	m	47,250	48,60	2 296,35	CS ÚRS 2018 01
	VV	67,5*0,70		47,250			
236	K	776321211					
		Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	1,100	127,00	139,70	CS ÚRS 2018 01
	VV	"doplnění podlahy v sousedním objektu - dřevěný schod" 1,1		1,100			
237	M	284122451x					
		podlahovina PVC tl. 2 mm (uvařovaná cenová relace cca 300,- Kč/m ²). Přesný typ bude určený při realizaci.	m ²	74,492	300,00	22 347,60	
	VV	(67,5+1,1*0,2)*1,10		74,492			
238	K	776421111					
		Montáž lišt obvodových lepených	m	77,240	85,20	6 580,85	CS ÚRS 2018 01
	VV	"01" (12,3+1,2)*2-(7*0,8+2*0,9)		19,600			
	VV	"02" (4,0+3,34)*2-0,8		13,880			
	VV	"03" (4,0+3,34)*2-0,8		13,880			
	VV	"04" (4,0+3,34)*2-0,8		13,880			
	VV	"05" (4,1+2,65)*2-0,8		12,700			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"doplnění podlahy v sousedním objektu - dřevěný schod" (1,0+1,1)*2-0,9		3,300			
W		Součet		77,240			
239	M	284110030 lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	81,102	20,90	1 695,03	CS ÚRS 2018 01
W		77,24*1,05		81,102			
240	K	776421211 Montáž lišt schodišťových samolepicích	m	1,100	102,00	112,20	CS ÚRS 2018 01
W		"doplnění podlahy v sousedním objektu - dřevěný schod" 1,1		1,100			
241	M	283421600 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm	m	1,155	141,00	162,86	CS ÚRS 2018 01
W		1,1*1,05		1,155			
242	K	776991141 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	67,665	34,90	2 361,51	CS ÚRS 2018 01
W		67,5+1,1*0,15		67,665			
243	K	998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,241	412,00	99,29	CS ÚRS 2018 01
		vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

58 162,89

D Dokončovací práce - obklady keramické

244	K	781414114	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2	m2	57,912	403,00	23 338,54	CS ÚRS 2018 01
W			"02" 2*1,0*2,0		4,000			
W			"03" 2*1,0*2,0		4,000			
W			"04" 2*1,0*2,0		4,000			
W			"06" (2*0,6+2,65)*0,5		1,925			
W			"07" (1,8+2,65)*2,0-0,6*0,5-0,8*1,97+0,2*(0,6+2*0,5)		16,244			
W			"08" (1,6+2,65)*2,0-0,6*0,5-(2*0,7+0,8)*1,97+0,2*(0,6+2*0,5)		12,686			
W			"09" (1,2+1,3)*2*2,0-0,7*1,97+1,3*0,15		8,816			
W			"10" (1,2+1,2)*2*2,0-0,7*1,97+1,2*0,15		8,401			
W			Mezisoučet		60,072			
W			"odpočet - 02,03,04,07 - zrcadla v keramickém obkladu u umyvadel" -4*0,9*0,6		-2,160			
W			Součet		57,912			
245	M	597612555X	obklady porovinnové (uvažovaná cenová relace cca 350,- Kč/m2), Přesný typ bude určený při realizaci.	m2	63,708	350,00	22 297,80	
W			57,916*1,10		63,708			
246	K	781419191	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	29,522	35,80	1 056,89	CS ÚRS 2018 01
W			"02" 2*1,0*2,0-0,6*0,9		3,460			
W			"03" 2*1,0*2,0-0,6*0,9		3,460			
W			"04" 2*1,0*2,0-0,6*0,9		3,460			
W			"06" (2*0,6+2,65)*0,5		1,925			
W			"09" (1,2+1,3)*2*2,0-0,7*1,97+1,3*0,15		8,816			
W			"10" (1,2+1,2)*2*2,0-0,7*1,97+1,2*0,15		8,401			
W			Součet		29,522			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K 781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	2,160	501,00	1 082,16	CS ÚRS 2018 01
VV		"02, 03, 04, 07 - zrcadla v keramickém obkladu u umyvadel" 4*0,6*0,9		2,160			
248	M 634651261x	zrcadlo nemontované číré tl. 5 mm, rozměr cca 600 x 900 mm (pro montáž do keramického obkladu, na podkladní omítku)	kus	4,000	500,00	2 000,00	
VV		"02, 03, 04, 07 - zrcadla v keramickém obkladu u umyvadel" 4		4,000			
249	K 781493612x	Montáž nerezových vanových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	120,00	120,00	
250	M 553472030	dvířka vanová nerezová 200 x 200	kus	1,000	332,00	332,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"07 - dvířka pod sprchovou vaničkou" 1		1,000			
251	K 781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	6,050	123,00	744,15	CS ÚRS 2018 01
VV		"07" 0,25+(0,6+2*0,5)		1,850			
VV		"08" (0,6+2*0,5)		1,600			
VV		"09" 1,3		1,300			
VV		"10" 1,3		1,300			
VV		Součet		6,050			
252	K 781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	49,650	85,90	4 264,94	CS ÚRS 2018 01
VV		"02" 2*1,0+2*2,0		6,000			
VV		"03" 2*1,0+2*2,0		6,000			
VV		"04" 2*1,0+2*2,0		6,000			
VV		"06" (2*0,6+2,65)+2*0,5		4,850			
VV		"07" (1,8+2,65)*2-0,6+0,2*2		8,700			
VV		"08" (1,6+2,65)*2-0,6+0,2*2		8,300			
VV		"09" (1,2+1,3)*2		5,000			
VV		"10" (1,2+1,2)*2		4,800			
VV		Součet		49,650			
253	K 781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	60,072	41,30	2 480,97	CS ÚRS 2018 01
VV		57,912+2,16		60,072			
254	K 998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,870	512,00	445,44	CS ÚRS 2018 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry 52 374,47							
255	K 783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezvání odrezovačem bezoplachovým	m2	28,836	45,00	1 297,62	CS ÚRS 2018 01
VV		"nátěr stávajícího venkovního schodiště vč. zábradlí"		28,836			
256	K 783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	266,836	3,93	1 048,67	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	K 783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	266,046	95,80	25 487,21	CS úRS 2018 01
VV		"nové konstrukce :"					
VV		"nová nosná podlahová konstrukce - nosníky IPE 220" 21*7,54*0,848		134,272			
VV		"podchytnení stávajících vazných trámů - nosníky UPE 240 + nosníky L 60x60x5" 7*2*7,54*0,803+120*0,17*0,24		89,661			
VV		"nové ocelové zárubně (dle kptl. 6)" (2*0,7+7*0,8+0,9+(2+7+1)*2*1,97)*0,25+(0,9+2*1,97)*0,3		13,277			
VV		Mezisosčet		237,210			
VV		"nátěr stávajícího venkovního schodiště vč. zábradlí" 2,30*0,7*(1,0+5,3+1,3)+2*(0,7+1,0+5,3+1,3)*1,0		28,836			
VV		Součet		266,046			
258	K 783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	266,460	92,10	24 540,97	CS úRS 2018 01

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 423,65	
259	K 784111001	Opřašení (omítení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	349,780	4,29	1 500,56	CS úRS 2018 01
260	K 784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	349,780	19,30	6 750,75	CS úRS 2018 01
261	K 784221101	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteřuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	349,780	34,80	12 172,34	CS úRS 2018 01

VV		"01-10 - SDK podhledy" 14,9+3*13,5+11,0+8,1+4,9+4,4+1,7+1,6		87,100			
VV		"stěny :"					
VV		"01" (12,3+1,2)*2*2,5		67,500			
VV		"02" (4,0+3,34)*2*2,5+0,2*2*(1,0+2*2,0)		38,700			
VV		"03" (4,0+3,34)*2*2,5+0,2*2*(1,0+2*2,0)		38,700			
VV		"04" (4,0+3,34)*2*2,5+0,2*2*(1,0+2*2,0)		38,700			
VV		"05" (4,1+2,65)*2*2,5+0,2*2*(1,0+2*2,0)		35,750			
VV		"06" (3,0+2,65)*2*2,5+0,2*(1,0+2*2,0)		29,250			
VV		"07" (1,8+2,65)*2*(2,5-2,0)+0,2*(0,6+2*0,3)		4,690			
VV		"08" (1,6+2,65)*2*(2,5-2,0)+0,2*(0,6+2*0,3)		4,490			
VV		"09" (1,2+1,3)*2*(2,5-2,0)		2,500			
VV		"10" (1,2+1,2)*2*(2,5-2,0)		2,400			
VV		Součet		349,780			

D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				6 365,52	
262	K 78662-91x	Kptl. montáž + dodávka vnitřních hliníkových horizontálních žaluzií (výměra = plocha stavebních otvorů).	m2	15,120	421,00	6 365,52	
VV		"pro okna P1" 9*1,2*1,4		15,120			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D M Práce a dodávky M

7 400,00

D ZPO Vybavení prostředky požární ochrany

7 400,00

263	K	ZPO 005	Mtž + dod. ruční hasící přístroj pěnový (6l), požární účinnost 21A vč. revize a držáku na zed'	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
264	K	ZPO 011	Kpl. mtž + dod. bateriového autonomního hlásiče kouře vč. dodání baterie.	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Uchazeč:

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		238 972,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	238 972,00	21,00%	50 184,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		289 156,12	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Datum:

30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Projektant:

ASSPRO projekční a
inženýrská kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

238 972,00

M - Práce a dodávky M

238 972,00

EL - Elektroinstalace (silnoproud)

238 972,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt: **02 - Elektroinstalace**

Místo: k.ú. Nový Hrádek Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská kancelář

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							238 972,00	

D		M	Práce a dodávky M						238 972,00
D		EL	Elektroinstalace (silnoprúd)						238 972,00
1	K	EL 01	Elektroinstalace - silnoprúd - dle samostatného rozpočtu		soub	1,000	238 972,00	238 972,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

03 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		249 318,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	249 318,00	21,00%	52 356,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	301 674,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p. č. st. 232, k. ú. Nový Hrádek

Objekt:

03 - Zdravotně technické instalace

Místo:

k. ú. Nový Hrádek

Datum:

30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Projektant:

ASSPRO projektční a
inženýrská kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

249 318,00

PSV - Práce a dodávky PSV

249 318,00

720 - Zdravotechnika

249 318,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

03 - Zdravotně technické instalace

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Projektant: ASSPRO projektční a inženýrská kancelář

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

249 318,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

249 318,00

D 720

Zdravotechnika

249 318,00

1	K	720 01	Zdravotní technika - požární vodovod - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	249 318,00	249 318,00	
---	---	--------	--	------	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Uchazeč:

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 030,00

DPH základní

Základ daně

49 030,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

10 296,30

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

59 326,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Datum:

30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Projektant:

ASSPRO projekční a
inženýrská kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

49 030,00

M - Práce a dodávky M

49 030,00

VZT - Vzduchotechnika

49 030,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská kancelář

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 030,00

D M Práce a dodávky M

49 030,00

D VZT Vzduchotechnika

49 030,00

1	K	VZT 01	Vzduchotechnika - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	49 030,00	49 030,00	
---	---	--------	---	------	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

05 - Vytápění

KSO:

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Uchazeči:

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

138 236,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 236,00	21,00%	29 029,56
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK 167 265,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

05 - Vytápění

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Uchazeč:

Datum:

30. 5. 2018

Projektant:

ASSPRO projekční a
inženýrská kancelář

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

138 236,00

PSV - Práce a dodávky PSV

138 236,00

730 - Ústřední vytápění

138 236,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt: 05 - Vytápění

Místo: k.ú. Nový Hrádek Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská kancelář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 138 236,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV		138 236,00			
D		730	Ústřední vytápění		138 236,00			
1	K	730 01	Vytápění - dle samostatného rozpočtu		soub	1,000	138 236,00	138 236,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Uchazeč:

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 000,00	21,00%	7 140,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 140,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážišty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Datum:

30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Projektant: ASSPRO projektční a inženýrská kancelář

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
34 000,00								

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00						
1	K	VRN1-01	Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k tomu oprávněnou osobou před zahájením zemních prací.	soub	1,000	9 000,00	9 000,00	

D	VRN3	Zařízení staveniště 15 000,00						
2	K	VRN3-01	Zařízení staveniště	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	

D	VRN7	Provozní vlivy 10 000,00						
3	K	VRN7-01	Provoz investora	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

BOZP - činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP

KSO:

Místo: k.ú Nový Hrádek

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Uchazeči:

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 5. 2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			19 000,00
DPH základní snižená	Základ daně	19 000,00	
	Sazba daně	21,00%	3 990,00
		0,00	0,00
Cena s DPH			22 990,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

BOZP - Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Datum:

30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Projektant:

ASSPRO projekční a
inženýrská kancelář

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 000,00

OST - Ostatní

19 000,00

BOZP - Bezpečnost práce a zpracování plánu

19 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Objekt:

BOZP - Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP

Místo:

k.ú. Nový Hrádek

Datum: 30. 5. 2018

Zadavatel:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 - Krč

Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská kancelář

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							19 000,00	

D		OST	Ostatní			19 000,00
D		BOZP	Bezpečnost práce a zpracování plánu			19 000,00
1	K	BOZP 01	Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP	soub	1,000	19 000,00

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekaptulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezované oramováním a nadpisem sestavy.

Rekaptulace stavby obsahuje sestavu Rekaptulace stavby a Rekaptulace objektů stavby a soupisu prací.
V sestavě rekaptulace stavby jsou uvedeny minimálně identifikační předmět veřejné zakázky na stavební práce, NSV, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekaptulace objektů stavby** a **soupisu prací** je uvedena rekaptulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů s rekaptulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní

Soupis

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekaptulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekaptulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekaptulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekaptulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekaptulace členění soupisu prací obsahuje rekaptulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekaptulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ

Podrobné číslo položky v aktuálním soupisu

Typ

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV -

Kód

Kód položky

Popis

Zkrácený popis položky

MJ

Měrná jednotka položky

Množství

Množství v měrné jednotce

J.cena

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem

Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny

Cenová soustava

Přislušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisu prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisu prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
atributu	(A/N)			
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	15
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisu	eG5azbDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací				
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
atributu	(A/N)			
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Název	Povinný	(A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A		Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A		Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A		Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N		Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N		Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N		Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N		Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N		Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N		Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N		Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N		Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N		Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A		Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	String	
Základna DPH	A		Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A		Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A		Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A		Cena s DPH za daný soupis	Double	

Krycí list soupisu

Název	Povinný	(A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A		Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A		Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A		Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N		Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A		Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	50
Zadavatel	N		Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N		Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N		Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A		Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A		Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název	Povinný	(A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A		Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A		Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A		Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N		Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A		Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	50
Zadavatel	N		Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N		Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N		Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A		Poradové číslo položky soupisu	Long	1
Typ	A		Typ položky soupisu	String	20
Kód	A		Kód položky ze soupisu	String	255
Popis	A		Popis položky ze soupisu	String	10
MJ	A		Měrná jednotka položky	String	
Množství	A		Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A		Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A		Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N		Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
P	N		Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N		Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N		Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vw	N		Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A		Sazba DPH pro položku	eG\$azbaDPH	

Soupis prací

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
ecSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
egTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	INC	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
egTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 VC 7/32 - Rozvaděče (MONTÁŽ)	19105,00
2 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	98140,00
3 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1258,00
4 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	3250,00
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	95787,00
6 Podružný materiál	2652,00
CELKEM URN	220192,00
B. HZS	
7 Hodinová zúčtovací sazba	16780,00
CELKEM HZS	16780,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	236972,00
CELKEM DODÁVKA	236972,00
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
8 GZS z C21M a navázaného materiálu	2000,00
CELKEM VRN	2000,00
REKAPITULACE CELKEM	238972,00

Náklady celkem [Kč]:

238 972,00

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	210000000	demontáže	300,00	6,00 h	1800,00
		elektroinstalace			
2	210000000	demontáže hromosvodu	300,00	45,00 h	13500,00
3	210000001	elektromontáže	380,00	147,00 h	55860,00
4	210000001	montáže hromosvodu	380,00	71,00 h	26980,00
Celkem za ceník:					98 140,00

Cena za ceník celkem:

98140,00

VC 7/32 - Rozvaděče

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	A-0120-0	rozv. ocelopl. pod omítkou 84 modulů	7000,00	1,00 ks	7000,00
2	B-1511-1	připojení jednožil. vodiče do 100A	287,00	4,00 ks	1148,00
3	B-1524-1	propojovací lišta 63A	159,00	2,00 m	318,00
4	B-9000-1	propojení pomocných obvodů	244,00	1,00 ks	244,00
5	B-9010-1	technologicky složité zapojení	2500,00	1,00 ks	2500,00
6	C-0102-1	vypínač 63/3	1052,00	1,00 ks	1052,00
7	E-0001-1	jistič B6/1	289,00	1,00 ks	289,00
8	E-0002-1	jistič B10/1	98,00	5,00 ks	490,00
9	E-0003-1	jistič B16/1	79,00	8,00 ks	632,00
10	E-0022-1	jistič B16/3	645,00	1,00 ks	645,00
11	E-0064-1	proudový chránič 25/4/0,03	1200,00	2,00 ks	2400,00
12	E-0084-1	svodič přepětí typ1+2	989,00	1,00 ks	989,00
13	H-0920-1	paměťové relé	620,00	1,00 ks	620,00
14	S-0102-1	svorkovnice N 15p modrá	189,00	2,00 ks	378,00
15	S-0103-1	svorkovnice PE 15p zelená	200,00	2,00 ks	400,00
Celkem za ceník:					19 105,00

Cena za ceník celkem:

19 105,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	00052	krabice instalační o 125 mm	110,00	2,00 ks	220,00
2	00060	krabice instalační pod omítku hluboká	185,00	62,00 ks	11470,00
3	00062	krabice odbočná pod omítku hluboká vč. víčka	185,00	16,00 ks	2960,00
4	00202	trubka ohebná instal. LRU 20	20,00	28,00 m	560,00
5	00204	trubka ohebná instal. LRU 32	26,00	25,00 m	650,00
6	00255	lišta vkladací 20x25 vč. víka	55,00	16,00 m	880,00
7	00260	lišta vkladací 60x40 vč. víka	69,00	30,00 m	2070,00
8	00600	Cu kabel 2Ax1.5mm2	15,00	66,00 m	990,00
9	00602	Cu kabel 3Ax1.5mm2	20,00	24,00 m	480,00
10	00604	Cu kabel 3Cx1.5mm2	20,00	225,00 m	4500,00
11	00624	Cu kabel 3Cx2,5mm2	25,00	195,00 m	4875,00
12	00626	Cu kabel 5Cx2.5mm2	39,00	12,00 m	468,00
13	00651	Cu kabel 4Bx16mm2	178,00	35,00 m	6230,00
14	00793	Cu slaněný vodič 6mm2 zelenožlutý	15,00	18,00 m	270,00

15 00795	Cu slaněný vodič 16mm2 zelenožlutý	45,00	45,00 m	2025,00
16 01129	jistič 63/3/B	499,00	1,00 ks	499,00
17 01513	spor. komb.s krytem a inst. krab. 16A	500,00	1,00 ks	500,00
18 01530	vypínač jednopólový komplet	200,00	4,00 ks	800,00
19 01531	vypínač dvojpólový komplet	250,00	5,00 ks	1250,00
20 01550	tlačítko komplet	180,00	9,00 ks	1620,00
21 01626	časový spínač pro ventilátor	1000,00	1,00 ks	1000,00
22 05006	svítidlo s vypínačem pod kuchyňskou linku 1x11W	1500,00	2,00 ks	3000,00
23 05012	svítidlo přisazené kulaté o 28mm IP43 1xLED 8W	1250,00	13,00 ks	16250,00
24 05014	svítidlo přisazené kulaté o 42mm IP43 2xLED 8W	1800,00	6,00 ks	10800,00
25 05130	svítidlo nouzové 1x DZ 9W	1000,00	5,00 ks	5000,00
26 06203	žárovka LED 8W 3000K	150,00	25,00 ks	3750,00
27 06410	zářivka kompaktní 9W	120,00	5,00 ks	600,00
28 06420	zářivka kompaktní 11W	125,00	2,00 ks	250,00
29 07040	svorka 4x1,5	50,00	24,00 ks	1200,00
30 07044	svorka 3x2,5	50,00	18,00 ks	900,00
31 09101	zásuvka dvojitá komplet	190,00	36,00 ks	6840,00
32 09111	zásuvka dvojitá komplet s přepětovou ochranou	290,00	4,00 ks	1160,00
33 09180	zásuvka datová 2 pory	400,00	4,00 ks	1600,00
34 11200	sádra stavební	15,00	8,00 kg	120,00
Celkem za materiály:				95787,00

Cena za materiály celkem:

95 787,00

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Úprava stávajícího rozvaděče	380,00	6,00 hod.	2280,00
2	Úklid pracoviště	300,00	3,00 hod.	900,00
3	Revize elektro	380,00	14,00 hod.	5320,00
4	Pomocné a přípravné práce	250,00	24,00 hod.	6000,00
5	Kontrola obvodů	380,00	2,00 hod.	760,00
6	Vyhledání napojovacích bodů	380,00	1,00 hod.	380,00
7	Přepojování	380,00	3,00 hod.	1140,00
Celkem za práci v HZS:				16780,00

Cena za práci v HZS celkem:

16 780,00

Investor: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4

Akce: Nástavba ubytovny pro stážisty

Díl: D.1.4.a) Zdravotně technické instalace

Rakapitulace:

721 - Kanalizace	29764,00 Kč
722 - Vodovod	141214,00 Kč
725 - Zařizovací předměty	78340,00 Kč
Celkem Kč	<u>249318,00 Kč</u>

721 - Kanalizace

PORT	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZST	CENA	CENACEL	MENA
1	P	721171107	POTRUBÍ PVC HRDL ODPADNÍ D 75X1,8	M	15,00	385,00	5775 Kč
2	P	721171109	POTRUBÍ PVC HRDL ODPADNÍ D 110X2,3	M	30,00	482,00	14460 Kč
4	P	721173204	POTRUBÍ PVC PŘIPOJOVACÍ D 40	M	10,00	236,00	2360 Kč
5	P	721173205	POTRUBÍ PVC PŘIPOJOVACÍ D 50	M	20,00	251,00	5020 Kč
6	P	721194104	VYVEDENÍ KANAL VÝPUSTEK DN 40	KUS	8,00	78,00	624 Kč
7	P	721194105	VYVEDENÍ KANAL VÝPUSTEK DN 50	KUS	1,00	85,00	85 Kč
8	P	721194109	VYVEDENÍ KANAL VÝPUSTEK DN 100	KUS	2,00	120,00	240 Kč
9	P	722290226	ZKOUŠKA TĚS KANAL. POTRUBÍ DO DN 200mm	M	75,00	<u>16,00</u>	<u>1200 Kč</u>
		součet					<u>29764,00 Kč</u>

722 - Vodovod

1	P	722173103	POTR VOD PE-X D20	M	100,00	350,00	35000,00 Kč
2	P	722173104	POTR VOD PE-X D25	M	70,00	420,00	29400,00 Kč
3	P	722173105	POTR VOD PE-X D32	M	30,00	480,00	14400,00 Kč
4	P	722181231	VOD POTRUBÍ IZOLACE PE TL-15 DN-22	M	100,00	39,00	3900,00 Kč
5	P	722181232	VOD POTRUBÍ IZOLACE PE TL-15 DN-42	M	100,00	48,00	4800,00 Kč
6	P	722190224	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DN 32	SOU	3,00	2000,00	6000,00 Kč
7	P	722290226	ZKOUŠKA TĚS VODO POTRUBÍ ZÁVIT -50	M	200,00	16,00	3200,00 Kč
8	P	722290234	PROPLACH A DEZINFEKCE -DN 80	M	200,00	20,00	4000,00 Kč
9	P	722220111	NÁSTĚNKA G 1/2 PRO VENTIL 1ZÁVIT	KUS	22,00	249,00	5478,00 Kč
10	P	722230102	VENTIL PŘÍMÝ G 3/4 2 ZÁVITY	KUS	1,00	480,00	480,00 Kč
11	P	722231023	VENTIL PŘÍMÝ G 5/4"+ODVODNĚNÍ 2 ZÁV	KUS	2,00	489,00	978,00 Kč
12	P	734211113	VENTIL ODVZD AUT. G 3/8 PN10-120°C TOPENÍ	KUS	4,00	300,00	1200,00 Kč
13	A	734295041	ČERPADLO OBĚHOVÉ PRO TV	SOU	1,00	3000,00	3000,00 Kč
14	P	734291113	KOHOUT PLNÍCÍ VYPOUŠ ČSN137061 G1/2	KUS	2,00	330,00	660,00 Kč
15	P	734291244	FILTR PŘÍ VNI T ZÁV PN16 -130°C G 1	KUS	1,00	250,00	250,00 Kč
16	P	725813111	VENTIL ROH BEZ TRUB NEBO FLEX G 1/2	SOU	4,00	481,00	1924,00 Kč
17	P	725800961	PRODLOUŽENÍ K 263 G 1/2	KUS	22,00	120,00	2640,00 Kč
18	P	725800964	PRODLOUŽENÍ T 216 G 1/2X100	KUS	22,00	132,00	2904,00 Kč
19	A	722173236	Zednická výpomoc	HOD	60,00	350,00	21000,00 Kč
součet							141214,00 Kč

725 - Zařizovací předměty

1	A	725112021	WC závěsné	KUS	2,00	4800,00	9600,00 Kč
2	A	725112025	Izolace nádržky	KUS	2,00	1650,00	3300,00 Kč

3	A	725112022	WC sedátko	KUS	2,00	1300,00	2600,00 Kč
4	A	725112023	Instalační rám pro závěsné WC	KUS	2,00	7500,00	15000,00 Kč
5	A	725112024	Ovládací tlačítko duální	KUS	2,00	780,00	1560,00 Kč
6	A	725211633	Umyvadlo diturvitové	SOU	8,00	1350,00	10800,00 Kč
7	A	725211634	Umyvadlová baterie nástěnná rozteč 100mm	KUS	8,00	2200,00	17600,00 Kč
8	A	725211636	Sifon umyvadlový válcový	KUS	8,00	360,00	2880,00 Kč
9	A	725241142	Sprchová vanička 900x900mm se zástěnou	KUS	1,00	4200,00	4200,00 Kč
10	A	725841351	Baterie sprchová nástěnná termostatická s hadicí	SOU	1,00	2600,00	2600,00 Kč
11	P	725311125	Dřez nerezový s odkap. plochou	SOU	1,00	5000,00	5000,00 Kč
12	P	725821328	Dřezová baterie se sprškou,sifon	SOU	1,00	1600,00	1600,00 Kč
13	P	725291311	Věšák trojitý	SOU	8,00	200,00	1600,00 Kč
			součet				78340,00 Kč

Investor: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4

Akce: Nástavba ubytovny pro stážisty

Díl: D.1.4.d) - Vzduchotechnická zařízení

PORT POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	MENA
1 A 240070963	Malý rad.ventil na př. LUNOS SILVENO ZII	SOU	1,000	7580,00	7580,00 Kč	
2 A 240071113	Malý rad.ventil.na př. LUNOS SILVENO B	SOU	2,000	7580,00	15160,00 Kč	
3 A 240071114	Přivětrávací prvek na př. LUNOS ALD-R 160	SOU	1,000	4856,00	4856,00 Kč	
4 A 240010014	Potrubí DN 100mm	M	4,000	385,00	1540,00 Kč	
5 A 240010076	Mřížka a protiděšťová žaluzie DN 125 /125mm	M	2,000	280,00	560,00 Kč	
6 A 240070965	Potrubí ohebné DN 80mm	M	3,000	298,00	894,00 Kč	
7 A 240080001	Odbočka na potrubí DN 80mm	SOU	3,000	180,00	540,00 Kč	
10 A 240071117	Zednické přípomocce-otvor, přívd.prvek,strop	HOI	10,000	350,00	3500,00 Kč	
11 A 240080002	Spojovací lepicí páska	sou	1,000	200,00	200,00 Kč	
12 A 240080031	Kotvící a upevňovací materiál	sou	1,000	500,00	500,00 Kč	
13 A 240080033	Zkouška těsnosti potrubí VZT	SOU	1,000	200,00	200,00 Kč	
14 A 240080035	Montážní práce VZT	sou	1,000	6000,00	6000,00 Kč	
15 A 240080036	Zprovoznění,zaregulování,zaškolení obsluhy	sou	1,000	500,00	500,00 Kč	
16 A 240080037	Doprava,přesun hmot,řeže	sou	1,000	1000,00	1000,00 Kč	
17 A 240080038	Digestoř - odsávac par	sou	1,000	6000,00	6000,00 Kč	
	Celkem bez DPH				49030,00 Kč	

Investor: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4

Akce: Nástavba ubytovny pro stážisty

Díl: D.1.4.b) Vytápění

Rekapitulace

713 - Tepelné izolace	4710,00 Kč
733 - Rozvody potrubí	48310,00 Kč
734 - Armatury	25473,00 Kč
735 - Otopná tělesa	59743,00 Kč
Celkem bez DPH	138236,00 Kč

713 - Tepelné izolace

PORT	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTV	CENA	CENACEL	MENA
1	A	713462113	TEPEL IZOL POTR SKRUZ PE DO DN 20MM NA SPONY	M	60,00	33,00	1980,00 Kč
2	A	713462114	TEPEL IZOL POTR SKRUZ PE DO DN 25MM NA SPONY	M	70,00	39,00	2730,00 Kč
		Součet					4710,00 Kč

733 - Rozvody potrubí

1	P	733222102	POTRUBÍ CU POLOTVRDÉ-MĚK PÁJENÍ D15	M	20,00	201,00	4020,00 Kč
2	P	733222103	POTRUBÍ CU POLOTVRDÉ-MĚK PÁJENÍ D18	M	40,00	225,00	9000,00 Kč
3	P	733222104	POTRUBÍ CU POLOTVRDÉ-MĚK PÁJENÍ D22	M	50,00	269,00	13450,00 Kč
3	P	733222104	POTRUBÍ CU POLOTVRDÉ-MĚK PÁJENÍ D28	M	20,00	395,00	7900,00 Kč
4	P	733224225	PŘÍPL POTR CU PŘÍPOJKA D 28/1,5	KUS	20,00	562,00	11240,00 Kč
5	P	733291102	ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ CU - D 64	M	150,00	18,00	2700,00 Kč
		Součet					48310,00 Kč

734 - Armatury

1 P 734261226	ŠROUBENÍ PŘÍMÉ VE4300 G 1"	KUS	2,00	442,00	884,00 Kč
2 P 734261226	ŠROUBENÍ PŘÍMÉ VE4300 G 1/2"	KUS	4,00	426,00	1704,00 Kč
3 P 734211113	VENTIL ODVZD G3/8 PN10-120°C TOPENÍ AUT.	KUS	4,00	360,00	1440,00 Kč
4 6 734231215	VENTIL UZAVÍRACÍ VE3001 G 1	KUS	2,00	530,00	1060,00 Kč
5 P 734231215	VENTIL UZAVÍRACÍ VE3001 G 1/2"	KUS	4,00	530,00	2120,00 Kč
6 P 734291113	KOHOUT PLNÍCÍ VYPOUŠ ČSN137061 G1/2	KUS	4,00	480,00	1920,00 Kč
7 P 734221686	HLAVICE OVLÁDÁNÍ TERM VENTIL	KUS	11,00	660,00	7260,00 Kč
8 P 734261435	REGUL ŠROUBENÍ PŘÍMÉ T29C G 1/2X15	KUS	20,00	365,00	7300,00 Kč
9 A 734261436	ARMATURA HM*P/15	KUS	1,00	1785,00	1785,00 Kč
Součet					25473,00 Kč

735 - Otopná tělesa

1 P 735152472	TĚLESO VENTIL KOMPAKT10 V/L 600/500	KUS	1,00	3990,00	3990,00 Kč
2 P 735152472	TĚLESO VENTIL KOMPAKT20 V/L500/600	KUS	4,00	3990,00	15960,00 Kč
3 P 735152580	TĚLESO VENTIL KOMPAKT20 V/L500/700	KUS	2,00	4852,00	9704,00 Kč
3 P 735152580	TĚLESO VENTIL KOMPAKT22 V/L500/800	KUS	3,00	4988,00	14964,00 Kč
3 P 735152580	TĚLESO TRUBKOVÉ 1500/500	KUS	1,00	4125,00	4125,00 Kč
4 P 735159240	MTŽ PANEL TĚL	KUS	11,00	1000,00	11000,00 Kč
Součet					59743,00 Kč

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový Hrádek

Harmonogram postupu prací

Sazební objekt, činnost	2019											
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad			
Převzetí staveniště a zahájení prací												
b) Demoliční práce;												
c) Provedení nové nosné podlahové konstrukce												
d) Provedení hrubé stavby;												
e) Provedení konstrukce střechy vč. střešní krytiny												
f) Provedení rozvodů, obkladů, výmaleb;												
g) Dokončení dokumentace skutečného provedení;												
h) Provedení kolaudace;												
Dokončení a předání díla												

Dobré dne 11.zář 2018



Veřejná zakázka

Zadávací řízení

Limit veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky

Zadavatel

Adresa

IČ

Zastoupený

Nástavba ubytovny pro stážisty p.č. st. 232, k.ú. Nový
Hrádek

Otevřená výzva

Malého rozsahu

4 100 000,- Kč bez DPH

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

61388971

Ing. Jiří Hašek, CSc.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

			Popis části zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli a % předpokládaná výše podílu
1.	Obchodní firma/jméno	CVEJN s.r.o.	Zdravotně technické instalace Vytápění 8,1%
	Sídlo	Žižkovo náměstí 9, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují	
	IČO	28854853	
	Telefon		
	Fax		
	Zastoupená		
2.	Obchodní firma/jméno	JIRÍ RESL - S K mont. s.r.o.	Vzduchotechnika 1,0%
	Sídlo	Česká Skalice, Zájezd čp. 25, PSČ 552 03	
	IČO	25937812	
	Telefon		
	Fax		
	Zastoupená		
3.	Obchodní firma/jméno	MATRIX a.s.	Výplně otvorů 2,3%
	Sídlo	Třebešov čp. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
	IČO		
	Telefon		
	Fax		
	Zastoupená		