Smlouva na zhotoveni stavhy
TOA POINT NRZO Tanvald-zastdvka, Domazlice-mésto, Plzefi-zastavka, Mirogovice u Prahy, Szava-Cerné Budy

Smlouva o dilo na ZHOTOVENIi STAVBY

Nazev zakazky:

, TOA POINT NRZO Tanvald-zastavka, Domailice-mésto, Plzen-
zastavka, Mirosovice u Prahy, Sdzava-Cerné Budy”

Smluvni strany:
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DIdZdénd 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni sprévy zapad

Korespondenéni adresa:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zdpad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

(dale jen , Objednatel”)
¢islo smlouvy: E618-S-4483/2018/PAL
ISPROFIN: 500 352 0116

Va.tis.r. 0.
se sidlem: Javorova 3099, 434 01 Most
ICO: 41328477 DIC: CZ 41328477
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. C 723
bank. spojeni: | INEEE———
zastoupena: FRANCESCEM TIMPANEM, jednatelem (dale jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: 02/2018

dnesniho dne uzavfely tuto smlouvu (déle jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zédkona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen , obcansky zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazkil v této Smlouvé obsaZenych a s imyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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UVODNIi USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, kterd vznikla k 1. 1. 2003 na zékladé zakona ¢.
77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Spréva Zelezniéni dopravni
cesty, ve znéni pozdéjsich predpisd, spliuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé stanovené
a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a Fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vii¢i nému vedeno fizeni
dle zékona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti, a zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o vSech
skute¢nostech o hrozicim tpadku, popf. o prohlaseni Gpadku jeho spole¢nosti, stejné jako o
zméndch v jeho kvalifikaci, kterou prokézal v ramci své nabidky na plnéni Verejné zakdzky v
dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Zze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné seznamil se viemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou vymezeny
v Technickych kvalitativnich podminkdach staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovédny v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkéch, které tvofi Pfilohu €. 1 této Smlouvy (dale jen
,Obchodni podminky*).

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude Objednateli na vyzadani preddvat ndsledujici sestavy v
otevieném datovém formatu XML (viz datovy predpis XC4, www.xc4.cz):

- danovy doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjistovacich protokold,

- zjistovaci protokoly.

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil uvefejnénim na profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/dne
27.8.2018 pod evidencnim Cislem 61818134 sv{j Umysl zadat v otevieném fizeni vefejnou
zakdzku s ndzvem ,, TOA POINT NRZO Tanvald-zastavka, Domazlice-mésto, Plzen-zastavka,
Miro$ovice u Prahy, Sazava-Cerné Budy“ (dale jen ,Vefejna zakazka“). Na zékladé tohoto
zaddvaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakdzky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka
Zhotovitele.

Ucelem této Smlouvy je realizace pfedmétu pInéni Vefejné zakazky dle zaddvaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni zplsobu a
podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spInéni pfedmétu Verejné zakazky a vSech
z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a Nabidky
Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim uvedenym v této
Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znameng, Ze:

2.3.1 v ptipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou tato

ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohledriovala Gcel Vefejné zakazky
vyjadreny Zadavaci dokumentaci,
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2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZzita dostatecné konkrétni
ustanoveni Zaddvaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZenou Objednateli v ramci zaddvaciho fizeni
na zadani Vefejné zakdzky, ktera se pro Upravu vzajemnych vztahl vyplyvajicich
z této Smlouvy pouZije subsididarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACi SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veskerou
prislusnou dokumentaci souvisejici s provdadénou stavbou (dale jen ,Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k provedeni
Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za rddné provedené a predané Dilo
zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu Dila, pficemz maximalni
Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 19.581.401,46 K¢

slovy: devatenact milionli pét set osmdesat jedna tisic Ctyfi sta jedna korun ceskych,
¢tyficet Sest haléri

Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objektl (SO) a provoznich soubor( (PS) je uveden v Pfiloze
€. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obfanského zdkoniku. Tzn., Ze Zhotoviteli
nevznikne vi¢i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domdhat se obnoveni jednani o
Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruSeni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym plnénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kddy ¢. 41-43) na Gzemi Ceské republiky, u nichZ je mezi
platci v tuzemsku uplatriovan rezim preneseni dariové povinnosti dle ust. & 92a, zakona €.
235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zdkona o
DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zdkona o DPH, nebot pfijatd plnéni
pouZije pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy osobou povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle
ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH. ‘

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym pldtcem, ve smyslu ust. §
106a, zakona o DPH, nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho
Gétu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gcta,
vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z financniho plnéni uhradit DPH pfimo
mistné a vécné prislusnému sprdvci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo nebo
jeho jednotlivé &asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsaZeném v Pfiloze €. 5 této
Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci), ktery je rozdélen dle jednotlivych
stavebnich objektd, provoznich souborl ¢i jinych casti plnéni, pficemz zasadnimi terminy
Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahdjeni stavebnich praci: dnem pFedani Stavenisté dle odst. 4.1.1 Pfilohy €.2 b) Smlouvy.

Celkova Ihiita pro dokonéeni Dila ¢ini celkem 12 mésicli ode Dne zahajeni stavebnich praci
(dokladem prokazujicim, Zze Zhotovitel dokoncil celé Dilo, je Pfedavaci protokol dle odst.
10.4 Obchodnich podminek).
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Lhita pro dokonceni stavebnich praci ¢ini celkem 8 mésicli ode dne zahajeni stavebnich
praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a predal Objednateli
veskera plnéni pripadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o preddni a pfevzeti Dila).

Pfedani posouzeni interoperability, véetné zajisténi viech souvisejicich dokladd, podle ust. §
49b zakona 266/1994 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpisl, preddni osvédéeni o bezpecnosti
zpracovaného nezdvislym posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢.
402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a
posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢. 352/2009, predéni souborného zpracovani
geodetické Cdasti dokumentace skutecného provedeni stavby a kompletni technické casti
dokumentace skuteéného provedeni stavby bude provedeno nejpozdéji do 4 mésicli ode
dne podpisu posledniho Zépisu o pfedani a prevzeti Dila.

Lhiity stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 VSeobecnych technickych podminek na realizaci a
IhGty stanovené vodst. 2.10 a 2.11 Obchodnich podminek se v pfipadé této Smlouvy
nepoutziji.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou véetné jejich pfiloh. V pfipadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se pouzije zvlastni
Uprava obsaZena v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zdkoniku se nepouzije. Dilo je provedeno
tehdy, je-li dokonceno radné a vcas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Misto plnéni je dano mistem, v némz ma byt Dilo dle Dokumentace pro stavebni povoleni a
prislusnych verejnopravnich povoleni umisténo.

ZARUKY A DALSI USTANOVENI

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 14 Obchodnich podminek ¢ini 10 % z Ceny Dila bez
DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 1.958.140,15 K¢.

Zhotovitel miiZe pozadat o vyluku nad rdmec vyluk uvedenych v nabidce Zhotovitele. MUze
se jednat bud' o vyluku dodatecnou, ktera je blize specifikovand, véetné Uhrady za ni a s ni
souvisejici, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek, nebo o vyluku pfekrocenou,
ktera je blize specifikovana, véetné Ghrady za ni a s ni souvisejici, v odst. 3.16 a v odst. 3.17
Obchodnich podminek.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tfetich stran, které jsou v
souladu s platnou prévni Gpravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze ¢€.2b)
této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovdvat na zadkladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni Gdaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto daldi osobni
Gdaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodnd technickda a organizacni opatfeni podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zapracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto Udajli a o
zru$eni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajd), (dale jen GDPR),
které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani doloZit
Objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obéanskym zédkonikem
a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ceského prdvniho fadu.

Tato Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a Gcinnosti
dnem uverejnén v registru smluv.
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5.1.2

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatk( této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu. Forma dodatku se nevyZzaduje v pfipadé
zmén provedenych zménovymi listy jakoZto zdznamy o zméné zdvazku ze smlouvy, aviak s
vyjimkou zmén zatfidénych podle § 222 odst. 7 ZZVZ, a pro verejné zakdzky na dodatené
dodavky podle § 64 pism. b) ZZVZ zadavané postupem v jednacim fizeni bez uvefejnéni
podle § 63 a nasl. ZZVZ.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi
stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze mozZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani
se vyluduje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami neplati ust. § 582 odst. 1
prvni véta a odst. 2 obfanského zékoniku.

Zadné Gkony ¢&i jednéni ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni Smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu sust. § 1740 odst. 3 obcanského zdkoniku Objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, ¢imZ druha
smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechdzeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zédna ze stran neni
opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich &ast na treti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukonéenim Géinnosti této Smlouvy nejsou dotfena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
pfiloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za
Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukonéenim uGc&innosti Smlouvy,
ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, ze
maiji trvat i po zdniku Gc¢innosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukdzalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skute¢nost neplsobi
neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li
z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbyteéného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné ustanoveni
nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizsi Gcelu
neplatného i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrZi 2 vyhotoveni a
Zhotovitel obdrzi 2 vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zdkon o registru
smluv, dale jen ZRS) s uvefejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyZadovaném
ZRS a soucasné souhlasi se zvefejnénim Udaji o identifikaci Smluvnich stran, predmétu
Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Ob& Smluvni strany zaslou
spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich pfiloh a metadata vyzadovana
ZRS, a to do 30 kalendafnich dnli od uzavieni Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy
vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pfipadnym zvefejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh
s vyjimkou Obchodnich podminek) na internetovych strankdch Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Gdaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouve,

vyjma &asti oznaenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve
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znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze se nejedna ani o informace,
které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zékladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v
disledku toho bude pro Ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato
smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznadeni byla
uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v
registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaci za své
obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim
tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem
vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doruéeni
pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych
Casti smlouvy vcetné odlGvodnéni, proc jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Zhotovitel
je povinen vyslovné uvést, Ze informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji
soucasné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni §
504 obc¢anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli skute¢nost,
Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich
Gdaji, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:
Priloha ¢. 1: Obchodni podminky — OP/R/15/18

Pfiloha €. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

b) V3eobecné technické podminky realizace stavby —VTP/R/09/18

c) Zvlastni technické podminky

Pfiloha €. 3: Souvisejici dokumenty

Pfiloha €. 4: Rekapitulace Ceny Dila

Pfiloha €. 5: Harmonogram postupu praci
Ptiloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Priloha ¢. 7: Seznam pozadovanych pojisténi
Ptiloha €. 8: Seznam poddodavatel

Pfiloha €. 9 Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na

diikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

76 -11- U8
Praze dne 16 -11- 018 V A0)7 dneE Y LotS
Ing. Petr Hofhanzl Francesco TIMPANO
reditel Stavebnispravy zapad Jednatel spolecnosti
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Smlouva na zhotoveni stavby
TOA POINT NRZO Tanvald-zastavka, Domazlice-mésto, Plzeii-zastévka, Miro$ovice u Prahy, Sazava-Cerné Budy

Pfiloha ¢. 1
Obchodni podminky
OP/R/15/18
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Smlouva na zhotoveni stavby
TOA POINT NRZO Tanvald-zastavka, Domazlice-mésto, Plzefi-zastavka, Miro$ovice u Prahy, Sdzava-Cerné Budy

Priloha ¢. 2

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Soucasné jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz.

b) Vseobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/09/18
c) 2Zvlastni technické podminky ze dne 11.06.2018
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Smlouva na zhotoveni stavby
TOA POINT NRZO Tanvald-zastavka, Domazlice-mésto, Plzeil-zastavka, Miro3ovice u Prahy, Sazava-Cerné Budy

Pfiloha ¢. 3

Souvisejici dokumenty

- dokumentace pro stavebni povoleni ,,TOA POINT NRZO Tanvald-zastavka, DomaZlice-mésto,
Plzeni-zastavka, Miro3ovice u Prahy, Sazava-Cerné Budy"

- posuzovaci protokol dokumentace pro stavebni povoleni ¢.j. 19185/2018-SZDC-SSZ-UT2-Voj
- stavebni povoleni:

» (.j. DUCR-20812/16/Lh ze dne 06.04.2016, které nabylo pravni moci dne 27.04.2016

¢ {.j. DUCR-16877/16/Kn ze dne 22.03.206, které nabylo pravni moci dne 09.04.2016

s (.j. DUCR-52834/16/Kn ze dne 16.09.2016, které nabylo pravni moci dne 07.10.2016

e (.j. DUCR-34845/16/Kr ze dne 02.06.2016, které nabylo prédvni moci dne 20.06.2016

» (.j. DUCR-31212/17/Ka ze dne 23.08.2016, které nabylo pravni moci dne 09.09.2017

Pfilohu €. 3 obdrZel zhotovitel jako soucast vyzvy k pfedlozeni cenové nabidky a k této smlouvé o
dilo se jiz v listinné formé nepfipojuje
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Smlouva na zhotoveni stavby

TOA POINT NRZO Tanvald-zastavka, Domazlice-mésto, Plzefi-zastavka, MiroSovice u Prahy, Sdzava-Cerné Budy

Priloha ¢. 4

Rekapitulace Ceny Dila

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

) Naklady z rozpocti

SO 01-01

SO 01-02

SO 01-03

SO 01-04

SO 02-01

SO 02-02

SO 02-03

SO 03-01

SO 03-02

SO 03-03

SO 03-04

SO 03-05

SO 04-01

SO 04-02

SO 04-03

SO 04-04

SO 05-01

SO 05-02

SO 05-03

SO 05-04

SO 05-05

Tanvald - zastavka - stavebni cast
Tanvald - zastavka - ZTl, UT, VZT
Tanvald - zastavka - ESI, ESL

Tanvald - zastavka - kanalizacni pripojka
Domazlice - mésto - stavebni cast
Domazlice - mésto - ZTI, UT, VZT
Domazlice - mésto - ESI, ESL

Plzen - zastavka - stavebni cast

Plzen - zastavka - ZTI, VZT

Plzen - zastavka - ESI, ESL

Plzen - zastavka - pripojka voda a kanalizace
Plzen - zastavka - pripojka NN
Mirosovice u Prahy - stavebni ¢ast
MirosSovice u Prahy - ZTI, VZT

MiroSovice u Prahy - ESI, ESL

MiroSovice u Prahy - kanalizacni pripojka
Sazava - Cerné Budy - stavebni cast
Sazava - Cerné Budy - ZTI, VZT

Sazava - Cerné Budy - ESI, ESL

Sazava - Cerné Budy - pripojka voda a
kanalizace

Sazava - Cerné Budy - pripojka NN

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

19 581 401,46 23 693 495,77
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Smlouva na zhotoveni sw.
TOA POINT NRZO Tanvald-zastdvka, Domazlice-mésto, Plzefi-zastdvka, MiroSovice u Prahy, Sdzava-Cerné Budy

Pfiloha €. 5

Harmonogram postupu praci

TOA POINT NRZO Tanvald-zastdvka, Domazlice-mé&sto, MiroZovice u Prahy, Sdzava-Cerné Budy

predani stavenisté |1. mésic 2. mésic 3. mésic 4.mésic 5. mésic 6. mésic 7. mésic 8. mésic 9.-12. Mésic

Preddni stavenisté

Zemni prace, zakladani

Svislé a kompletni konstrukce, vodorovné konstrukce

ZT1

Elektroinstalace

VZT

Pripojky NN, vody a kanalizace, komunikace a zpevnéné plochy

Kompletace rozvodt
Upravy povrch(l, osazenf zafizovacich predmétd, dokonovaci
préce, uklid

Predani posouzeni interoperability, zajisténi dokladd, DSPS

FINANCNI HARMONOGRAM

Meésice vystavby 0 1 2 3 4 5 6 7 8

PLNEN[ VJEDNOTLIVYCH MESICICH ]

CELKEM

19 581 401,46 K¢
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Smlouva na zhotoveni stavby

TOA POINT NRZO Tanvald-zastdvka, Domazlice-mésto, Plzefi-zastavka, Miro3ovice u Prahy, Sazava-Cerné Budy

Priloha €. 6

Opravnéné osoby

Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pijment I
E-mail |
Telefon —

= ye vécech technickych:

ndméstek feditele Stavebni sprdvy zdpad pro investice a jim povéreni zdstupci

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

= technicky dozor stavebnika (TDS):

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech geodetickych:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

= Koordinator BOZP na stavenisti:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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Smlouva na zhotoveni stavby
TOA POINT NRZO Tanvald-zastdvka, Domazlice-mésto, Plzefi-zastavka, MiroSovice u Prahy, Szava-Cerné Budy

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Francesco Timpano

Adresa Javorovd 3099, 434 01 Most

E-mail

Telefon

e ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

e stavbyvedouci:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

e specialista na pozemni stavby (vedouci praci):

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

e osoba odpovédna za oblast bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

e o0soba odpovédna za ochranu Zivotniho prostredi:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Strana 2 (celkem 3)



Smlouva na zhotoveni stavby
TOA POINT NRZO Tanvald-zastavka, Domazlice-mésto, Plzefi-zastavka, MiroSovice u Prahy, Sdzava-Cerné Budy

osoba odpovédnd za odpadové hospodarstvi:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Ufedné opravnény zeméméricky inzenyr:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou oprdvnény vrdmci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizaénich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani technického charakteru. Déle jsou opravnény provadét
¢innosti a Ukony, o nichzZ to stanovi tato Smlouva.
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Smlouva na zhotoveni stavby

TOA POINT NRZO Tanvald-zastévka, Domailice-mésto, Plzefi-zastévka, MiroSovice u Prahy, Sazava-Cerné Budy

Pfiloha &. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

~ DRUH POJSTENI

Pojisténi Dila minimdlné proti poskozeni nebo
zni¢eni pozdrem, vybuchem, Gderem blesku a
narazem nebo zficenim letadla, povodni, zaplavou,
vichfici, krupobitim, sesuvem plidy, zficenim skal ¢i
zemin, lavinami, padem strom(, stoZard a jinych
pfedmétl, zemétfesenim, tihou snéhu a namrazy,
vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni a déle pro
pfipad odcizeni nebo Umysiného poskozeni
stavebnich soudasti, a to véetné pojisténi stavebnich

a montdaznich vykonl.

| MINIMALNI VY3E POIISTNEHO

_ PLNENI

19.581.401,46 K¢

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam

Minimalné 6 mil. K¢ na jednu
pojistnou uddlost a 17 mil. K& v
Ghrnu za rok
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Smlouva na zhotoveni stavby
TOA POINT NRZO Tanvald-zastdvka, Domazlice-mésto, Plzefi-zastavka, Miro3ovice u Prahy, Sazava-Cerné Budy

Pfiloha ¢. 8

Seznam poddodavatell

~ HODNOTA
VECNY ROZSAH PODDODAVKY PODDODAVKY V %
Z CELKOVE CENY DILA

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

(obchodni firma, sidlo a 1CO)

- Netyka se -

CELKEM %
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Smlouva na zhotoveni stavby
TOA POINT NRZO Tanvald-zastdvka, Domazlice-mésto, Plzefi-zastavka, Mirosovice u Prahy, Sézava-Cerné Budy

Piiloha ¢. 9
Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele

- Netyka se -
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Ovérovaci doloZka transformace komponenty

Ovétuji pod poradovym ¢islem 145911, ze tato komponenta je konverzi ptivodni komponenty do PDF/A.
UUID ptivodni komponenty: 018995db-9629-48tf-81a9-558t77ce970a

Ovétujici osoba: Systém

Vystavil: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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