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_ Clanek 1
Utel smlouvy

Ukelem této smlouvy je zajiténi revitalizace zelené a obnova druhové skladby dievin ve vojenském
aredlu Leti$t¢ a Kasarny Kbely.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.2,

23.

24.

2.5.

Clének 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0004 -
Nahradni vysadba dfevin - Leti§t¢ a Kasarna Kbely®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich
dil¢ich plnéni:

1. Rekultivace plochy, zemni prace, nahradni vysadba dfevin;

2. Nasledna péce v roce 2019, a to od data 1. 3. 2019 do 30. 10. 2019;

3. Nasledna péce v roce 2020, a to od data 1. 3. 2020 do 30. 10. 2020.

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné
k provedeni dila.

Zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadid v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Zpracovani Casového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen ptedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dni od u¢innosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (ptiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zivazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0004 - Nahradni vysadba dfevin - Letist€ a Kasarna Kbely”, s.c. N006/18/V00019926
v piiloze €. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpelit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a ze
se za vyuZiti svych odbornych znalosti a zkusSenosti peclivé a podrobn¢ seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které predal objednatel, a pokyny, které sdélil
objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjist€né vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by piekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky &i rozpory v ptedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi pfedané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal 7z4dné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici v§echny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pted jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané vtomto Elanku
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smlouvy a fadné a vas je predat objednateli ve 1hité podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za né€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalsi dodatecné prace, nutné k fadnému
zpracovani nebo dokonceni predmétu smlouvy, jejichz potfebnost ke splnéni ucelu této
smlouvy je objektivné dolozena a vyvstala az v priibéhu plnéni dila a jejichz potfebnost nebylo
mozné pfi vynalozeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dédle také jen
,viceprice®).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v priibéhu provadéni dila bude zji§téno, ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsaZené v cenové nabidce nejsou nutné k fadnému provedeni dila
(dale také jen ,,ménéprace”), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovany.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jsich piedpisi,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
Cena dil¢iho plnéni v roce 2018:
bezDPH : 942.810,00 K¢
21 % DPH: 197.990,10 K¢
véetné DPH: 1 140.800,10 K¢&
(Slovy: Jedenmilionjednostoctyricettisicosmset 10/100 korun ceskych)

Cena dil¢iho plnéni v roce 2019:
bezDPH : 191.901,78 K¢
21 % DPH: 40.299,37 K¢
véetné DPH: 232.201,15 K¢
(Slovy:Dvéstétricetdvatisicdvéstéjedna 15/100 korun ¢eskych)

Cena dil¢iho plnéni v roce 2020:
bez DPH : 184.500,00 K&
21 % DPH: 38.745,00 K¢
véetné DPH: 223.245,00 K¢
(Slovy: DvéstédvacettFitisicdvéstédtyFicetpét korun ¢eskych)

Celkovi cena za plnéni dila:
1319.221,78 K¢ bez DPH

(Slovy: JedenmiliontFistadevatenacttisicdvéstédvacetjedna 78/100 korun ¢eskych).
K celkové cen¢ dila bez DPH bude Gctovana dari z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé
poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob€ uzavieni této smlouvy je zikonem stanovena sazba
DPH ve vysi 21 %, coZ &ini 277.034,47 K& a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini
1 596,246,25 K¢.
Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celkova cena jsou
uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €.2 této smlouvy. V té€chto cenich jsou jiz zahrnuty
veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro ¥adné provedeni a dokon¢eni dila a odstranéni viech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).
Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skuteéné provedenych praci
a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem
Uctovany a cena za tyto prace a dodavky bude v souladu s cenovou nabidkou (v priloze ¢.2
smlouvy) od celkové ceny odectena.
Celkovou cenu dila bez DPH lze piekrocit pouze za ptedpokladu sjednani dodatku k této
smlouvé, a to na zaklad€ zadani nové vetejné zakazky.
Cena dila miize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.
smlouvy. Povinnost realizovat viceprice a pravo na jejich Ghradu ma zhotovitel az po uzavieni
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dodatku k této smlouvé.

Pottebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbytetného odkladu.

PoZadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvki a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v piipadé, Ze nebude v rozporu s ifelem a predmétem této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocefiovany takto:

a) v pfipadé polozky obsazené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky;

b) v ostatnich piipadech budou viceprace ocefiovany podle katalogi popisti a smérnych cen
stavebnd montéznich praci URS Praha, a.s., platnych v dob& realizace tchto praci,
pfipadné individudlni kalkulaci nédkladd praci neobsaZzenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pfipustné.

. Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin predani, prevzeti a zahajeni plnéni: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5
pracovnich dnii od Gi¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
vyridit si v dostate¢ném ptedstihu potfebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu.
Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.
Terminy realizaci dil¢ich plnéni:
1. Rekultivace plochy, zemni prace, nahradni vysadba dfevin - od zahajeni - do 31. 12. 2018;
2. Nasledna péce v roce 2019, a to od data 1. 3. 2019 do 30. 10. 2019;
3. Nasledna péce v roce 2020, a to od data 1. 3. 2020 do 30. 10. 2020.
Termin pro ukonceni praci a pro preddni a pfevzeti dila jako celku: nejpozdéji do data
30.10.2020. Tyto terminy lze prodlouZit pouze na zikladé dodatku ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést viceprace, nebo v ptipad€é vyskytu skutecnosti,
které nebylo objektivné moZné v dobé uzavieni smlouvy predvidat, které po pfechodnou dobu
branily v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni na strané zhotovitele.
Pracovni doba: Po - Ct od 07:00 hod. do 15:30 hod.

Pa od 07:00 hod. do 14:00 hod.
Mistem plnéni jsou objekty Kasarna a Letisté Kbely ve spravé PS 0004 Praha
- vojensky objekt: CE: 00-09-01
- pozemek, vki. Kbely, obec Praha, p.¢. 1939/1 zapsino na LV.E 116 vedeném u
Katastralniho ifadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté Praha.

- vojensky objekt: CE: 00-09-02
- pozemky, v k. 4. Vysocany a v k. 0. Kbely, p. ¢. 1992/1, 1992/229 a 1725/3 zapsana na LV ¢.
116 vedeném u Katastralniho tfadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté Praha.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéfil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postup realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593
a § 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek a

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co
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ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie v dotéenych prostorech véetné
pfistupovych komunikaci do t&€chto prostor.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého bude pribézné
zapisovat skutecnosti dilezité pro vedeni dila, zejména pfevzeti pracovisté, vyzvu k provéreni
praci, svolani kontrolniho dne, vyklizeni pracovi§té. Zapisy ve stavebnim deniku se
nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi i jako podklad pro vypracovani doplitkii a zmén
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny
opravnénym osobam. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi predani dila original
stavebntho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfiméfené lhité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je opravnén prerusit provadeni dila v ptipad€, Ze zhotovitel zavaznym zpisobem
poruSuje své povinnosti plynouci mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na thradu nakladi
spojenych s prerusenim provadéni dila.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie. Podminky odbéru,
véetné zpisobu uhrady nakladl, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem mezi
zhotovitelem a objednatelem. V ramci plnéni pfedmétu smlouvy bude zhotoviteli poskytnuta
voda beziplatné.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeeni pracoviSté (zajisténi proti kradezi, za jeho stifeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit misto plnéni pfed veskerymi pfipadnymi Skodami, zpiisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpoveédny za provadéni praci svych poddodavateli. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli (véetné uvedeni predpokladané procentni vySe finanéniho podilu
poddodavatelli na celkové cené dila). Zménu poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel
prokazal v ramci vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel
opravnén provést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace
musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci.
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na poZadani objednatele povinen piedlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikiim svych poddodavateli
viditelné firemni oznadeni. Zhotovitel v plné miie odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi
viech osob v prostoru pracovist€ a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni pfedpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro tely této smlouvy povazovéany za zévazné.

Zhotovitel se zavazuje pouZivat pfi provadeni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisi, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zafizeni apod. pouzité
pfi zhotovovani dila budou nové, nepouzité, nerepasované a budou odpovidat veskerym
platnym technickym normam a pfedpisim. Tuto skuteCnost zhotovitel na vyZiadani dolozi
piislusnymi doklady.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo neni zatiZzeno Zidnymi pravy ttetich osob. Zhotovitel odpovida
za piipadné porusSeni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Clének 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pti provadéni dila vznikne, je zhetovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a
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povinnosti, zhotovitel na vystaveném datiovém dokladu uvede sdé€leni, ze vysi DPH je
povinen doplnit a ptfiznat objednatel, v ostatnich pfipadech zdklad, sazbu a vysi DPH a
cenu celkem véetné DPH.
K faktufe musi byt pripojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura neiplnid. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.
Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli, u faktur dorucenych
objednateli v kalendafnim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouzené
Ihiite splatnosti 60 dnii ode dne doruceni faktury objednateli.
Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele
a jejim smérovanim na U¢et zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
n¢ktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskd. Pfivraceni faktury objednatel uvede diivod jejiho vraceni
a v pfipad€ opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury piestava b&Zet pivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnii ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnén¢ vracena faktura.
Budou-li u zhotovitele shledany diivody k naplnéni institutu ruceni pi{jemce zdanitelného
pInéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
piedpisi, bude objednatel pfi zasilani uplaty vzdy postupovat zvlaStnim zplsobem zajisténi
dané podle § 109a tohoto zakona.
Zalohové platby nebudou poskytovany.
Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vii€i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clinek 9
Vlastnictvi a edpovédnest za §kodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli piedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku Skody na ve€ci predané k provedeni dila prechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem ptedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci §kody na vécech ptedanych k provedeni dila a provadéném dile az do pfedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadn¢ tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ndhrady $kody se bude hradit pouze skutetna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpisobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
ptipadné téetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 2.500.000,- K¢&. Smlouvu tykajici
se predmétného pojisténi (Gfedné ovéienou kopii) je zhotovitel povinen predloZit objednateli
nejpozd<ji do 14 dnti po podpisu této smlouvy posledni smluvni stranou.

Clinek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejimd zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésici
od pfedani a pfevzeti dokonéeného dila, pfipadné ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v pfedavacim protokolu. Zaruéni doba nebéz po
dobu, po kterou objednatel nemtize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
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vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v priibéhu zaru¢ni doby skrytd vada dila, ma se za to, ze
touto vadou dilo trpélo jiZ v dobé ptedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemne¢.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendafnich dni ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vcetn¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to,
Ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendéainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfeuctuje veskeré takto vzniklé naklady.

O zpisobu vytizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit viechny 3kody, které vzniknou objednateli ¢i teti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a drok z prodleni

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrZzi termin pievzeti pracovisté nebo zahajeni praci sjednany v ¢l.
4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.800,- K&, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipad¢€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.800,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a piedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.800,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé prodleni se splnénim dila delSiho nez 30 kalendainich dni uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 471.500,- K&.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 7.800,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kaZzdou vadu zv1ast.

V pfipadé prodleni s pfedloZzenim pojistné smlouvy specifikované v €l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.800,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.14. smlouvy provede predem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, nebo né€kterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez prislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vys§i 314.300,- K&.

V piipadé zjisténi poruSeni piedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale BOZP),
pozarni ochrany, ekologie, v¢etné nakladani s odpady, zhotovitelem na pievzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni piedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K&.

V pftipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v priibéhu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi nekterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipad€ prodleni objednatele s Gthradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli firok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vySe Grokl z prodleni a ndkladii spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odmeéna

9/12



11.13.

11.14.

11.15.

12.1.

12.2,

13.1.

MO evid. & sml.: 6440-0004-2018-159

likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstitkii pravnickych osob
a fyzickych osob.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
strané opravnéné na zakladé vyuctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnt po jejich doruceni povinné strané. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznika prvnim dnem néasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a Grok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylu¢uji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pfed fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na né¢Z mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clének 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem pInéni jsou objekty dileZité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zékona €. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdejsich predpisi. V této
souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici poZzadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prisluSnosti, bez statni pfislusnosti
nebo s n€kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obcani clenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
ptipadné dalsi omezeni stanovena piimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prisluSnym organem, do jehoZ pisobnosti tyto objekty dileZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznidmen nejpozdé€ji pii predani pracovisté. Nedodrzeni tohoto ujednani,
mize byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostfedky.

¢) K udéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min. 3 dny
pied zahajenim praci seznam vSech zaméstnanci, kteii budou vstupovat do vojenského
objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obanského prikazu
a adresa trvalého bydlist€) a seznam registracnich znacek dopravnich prostfedkd.

d) Vystavena povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
dariového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnti od okamZiku, kdy k nim doglo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni upadku, v dané lhité je zhotovitel rovnéZ povinen sdélit objednateli zahajeni

insolvenc¢niho fizeni.

Clinek 13
Zanik zavazki

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zdvazki fadné a véas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani icelné€ vynaloZenych a prokazatelné
dolozenych nakladi ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipad€, ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni;
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e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhld$eno insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o Gpadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k ahradé
nakladi insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané€ a vyvolat

jednani zastupcii opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zikladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace ustanoveni smlouvy, které

Jji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se téZ povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 10 kalendafnich dni z diivodu leZicitho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokonc¢enim dila déle nez 30 kalendarnich dni;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem (nebo prodleni vici
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, byl-li mezi smluvnimi stranami sjednan), na
dobu delsi nez 10 kalendafnich dni;

d) neumoZznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

¢) nedodrZovani ptislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;

f) neodstran¢éni objednatelem zjisténych a do stavebniho deniku zapsanych vad v terminu
stanoveném ve stavebnim deniku;

g) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybe€rového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikacni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné Ci nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pied protokolarnim ukonlenim dila, bude vzijemné

finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfiCemz viechny naklady

spojené s odstoupenim od smlouvy jdou k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterda ze stran od této smlouvy na zikladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila a zpracuje ,,dil¢i kone¢nou fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovi§té a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,diléimu pfedani dila”, pii
predani se postupuje pfiméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodii odstoupeni od smlouvy.

Clinek 14
Zavéretna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pred soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt dorucena osobné
nebo prostéednictvim doporucené postovni zdsilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V ptipadé doruCeni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podob& dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
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Ptiloha &. 1
Pocdet listli: 3
Upresnéni podminek realizace zakazky

Niazev akce: Nahradni vysadba drevin — letiSté a kasarna Kbely

PFedmét plnéni:
Ptedmétem zakazky je provedeni nahradni vysadby dfevin v objektech Letist¢ a Kasarna Kbely,
na pozemcich p. ¢. 1992/1, 1992/229, 1939/1 - k. u. Kbely a 1725/3, k. 0. Vysocany.

V ramci realizace bude provedena ndhradni vysadba 195 ks dfevin a 600 ks kefd. Pozadujeme dodavku
dfevin sadovnicky zapé€stovan€ alejov€é stromy o obvodu kmene 14-16 cm se zemnim balem. Vysadba
dfevin soucasné zahrnuje dodavku vyvazovacich kild na ukotveni dfeviny, v¢. pficky a Gvazku na uchyceni
dfeviny, plastovou individudlni ochranu kmene do vy$ky 120 cm, zédvére¢né provedeni komparativniho fezu
na veSkerém sadebnim materidlu (zap&stovani architektury koruny). O vysazené dfeviny a kete bude
zaji§téna uvedena odpovidajici nasledna péce. Daldi pozadované Cinnosti jsou uvedeny v rozsahu zadavaci
dokumentace.

Terénni dpravy a zemni prace, a nahradni vysadba dievina kefi:
Zahéjeni plnéni: do 5 pracovnich dnti od Géinnosti smlouvy
Ukonceni plnéni: do 31.12.2018

Upresnéni pozadovanych praci:

1) Terénni Gpravy a zemni prace:
- Odstranéni nevhodnych dfevin (do priméru kmene 200 mm vysky do 10 m) a odstranéni kefovych
skupin s odstranénim pafezu, na rovin€ nebo ve svahu do 1:5, 950 m2;
- Plo$na uprava terénu v zeming ti. 1 az 4 s urovnanim povrchu a vyrovnanim vys$kovych rozdilt, bez
doplnéni ornice, v rovin€ nebo na svahu do 1:5, 950 m2;
- Odvoz a likvidace vzniklého odpadu kategorie "O".
2) Nahradni vysadba di‘evin a keii:
- Hloubeni jamek pro vysazovani dfevin v zeming tf.1 az 4 s vym&nou pudy z 50% v rovin€ nebo na svahu
do 1:5, 195 ks;
- Vysadba dievin do pfedem vyhloubené jamky, v rovin€ nebo na svahu do 1:5, 195 ks;
- Vysadba a dodavka dfevin - sadovnicky zapé&stované alejové stromy o obvodu kmene 14-16 cm se
zemnim balem,;
- Javor klen /Acer pseudoplatanus/ o obvodu kmene 14-16 cm se zemnim balem, 30 ks;
- Javor babyka /Acer campestre/ o obvodu kmene 14-16 cm se zemnim balem, 25 ks;
- Lipa srd¢ita /Tilia cordata/ o obvodu kmene 14-16 cm se zemnim balem, 25 ks;
- Habr obecny /Carpinus betulus/ o obvodu kmene 14-16 cm se zemnim balem, 30 ks;
- Jinan dvojlalo¢ny /Ginkgo biloba/ o obvodu kmene 14-16 cm se zemnim balem, Sks;
- Buk lesni /Fagus sylvatica/ o obvodu kmene 14-16 cm se zemnim balem, 15 ks;
- Dub letni /Quercus robur/ o obvodu kmene 14-16 cm se zemnim balem, 15 ks;
- Vrba jiva /Salix caprea/ o obvodu kmene 14-16 cm se zemnim balem, 10 ks;
- Tis €erveny /Taxus baccata/ sadovnicky zapéstované, o vySce min. 100 cm se zemnim balem, 20 ks;
- Borovice ¢erna /Pinus nigra/ sadovnicky zapéstované o vySce min. 175 cm, 20 ks;
- Ukotveni kmene dfevin tfemi ktly D do 0,1 m délky do 2 m, v€. véetn€ ivazki a pti€ky na uchyceni
stromu,
- Plastova individudlni ochrana kmene dfeviny, min. do vysky 120 cm;
- Komparativni fez na veskerém sadebnim materiald (zap&stovani architektury koruny);
- Dodavka - substrat zahradnicky;



- Hloubeni jamek pro vysazovéni rostlin v zemin¢ tf.1az 4 s vyménou 25 % pudy v rovin€ nebo na svahu
do 1:5;

- Zlatice ptevisla /Forsythia suspensa/ kontejnerované, o velikosti 20-40 cm se zemnim balem;

- Tavolnik van Houtteuv /Sporada x vanhouttei/ kontejnerované, o velikosti 20-40 cm se zemnim balem;

- Pamelnik hroznaty /Symphoricarpos albus/ kontejnerované, o velikosti 20-40 cm se zemnim balem;

Umisténi ndhradni vysadby dfevin a ket v objektech Letist¢ a Kasarna Kbely, bude upfesnéno pfi prohlidce
mista plnéni.

3) Nasledna péce o vysazené dieviny a kere:

1. termin: od 1. 3. 2019 - do 31. 10. 2019
2. termin: od 1. 3. 2020 - do 31. 10. 2020

Nasledna péce o vysazené dieviny bude provddéna vZdy na pokyn objednatele. O kazdé provedené ¢innosti
bude proveden zapis do stavebniho deniku, ktery bude odsouhlasen a potvrzen podpisem osoby jednajici ve
vécech technickych za objednatele.

Kazdy jednotlivy termin plnéni zahrnuje nasledujici ¢innosti:

- Dosadba uhynulych dfevin, vymena za druhove stejnou dfevinu;

- Zalivka stromti 10x ro¢n€ / 795 ks dfevin a rostlin, 50 1/strom-rostlina, vodu poskytne bezuplatné
objednatel;

- Uprava plochy vysadbovych mist, 1x roéng;

- Odstranéni plevele z vysadbovych mist stromil a rostlin, ruénim vytrhanim nebo odkopanim, 2x ro¢né;

- Kontrola funkénosti kiild, tvazkia a upevnéni, véetné jejich obnovy (585 ks), 2x ro¢né / 195 stromii;

- Vychovny fez vysazenych dfevin a rostlin, 1x roén¢;

4) Zpracovani ¢asového harmonogramu praci

5) Zajistit odvez a likvidaci vzniklého odpadu Kkategorie ,,O% (zbytky dfevni hmoty, kameni, odpady,
meteni a €i$téni vozovek) v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni. Plivodcem
odpadu, ktery pti provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti odstranéni odpadu z
Cinnosti a bude naklddat s odpady vzniklymi v pribéhu realizace zakdzky dle vy$e uvedeného zadkona.
Doklad o uloZeni odpadu na legélni skladku komunélniho odpadu zajisti zhotovitel, kdy odvoz i poplatek za
uloZeni odpadu na skladku je sou¢asti ceny za provedeni dila.

PoZadované ¢innosti budou provedeny v souladu s arboristickym standardem ,,Standard pée o pfirodu a
krajinu SPPK A02 001:2013: Vysadba stromi“, technické postupy v péci o difeviny vydané AOPK CR.

Veskeré prace, jejich rozsah a poZadavky jsou specifikovany v zadani vybé€rového fizen:
OdP — Nahradni vysadba dievin — Leti§té a Kasarna Kbely, NEN: N006/18/V00015361

- Veskeré prace budou provadény (a nacenény) véetné ostatnich nespecifikovanych &innosti, nap¥. doprava,
pouziti techniky atp. Ceny zadané uchazecem jsou konecné a jsou v nich zapocitany naklady pro provedeni
poZadovanych praci. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, a Ze
mu jsou zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k provedeni dila.

- Vzhledem k charakteru objektli budou dohodnuty zisady Cinnosti a chovani pracovnikii pfi realizaci
zakazky z hlediska dodrZzovani BOZP. PoZadovana kvalita provedenych praci je vymezena v zadavacim
fizeni a v pFislusnych pravnich predpisech z oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany
a ochrany Zivotniho prostfedi na pracovisti.

Uchaze¢ piredloZi v elektronické podobé v debé prijimani nabidek:

- vyplnény navrh smlouvy doplnény o identifikaéni Gdaje a cenu, na poslednim list¢ orazitkovany a
podepsany opravnénou osobou jednat jménem ¢i za uchazece (platny je i elektronicky podpis);

- vyplnénou cenovou nabidku (nedilnou soucasti podani cenové nabidky bude pro vSechny uchazece
vyplnéna pfiloha ¢. 2 - Cenova nabidka).
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PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAyi Plfu PRACI, P02§RNi
OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTRED] NA STAVENISTI
(PRACOVISTI)

I. PFedmét Gpravy

1.

Podminky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prosttedi (dale jen ,,Podminky*) urCuji nekteré &asti obsahu smlouvy o dilo (déle jen
»smlouva®) a dopliiuji ji. Odchylnd ujednani ve smlouv€ maji ptfednost pied znénim
Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyvd, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti
stanovené v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho pfedmétu, plati, Ze se pfislusna
ustanoveni té&chto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na staveniSti

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi
pfi praci (déale jen ,,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokynii objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zamé&stnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), poruSuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel
pravo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladné népravu.

. 'V piipadé vice zhotovitelli, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzijemné

pisemné informovat o rizicich moZného ohroZeni Zivota a zdravi pfi provadéni pln€ni podle
smlouvy a plné€ni na n€ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych
k ochrané pfed plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plneéni a staveniste
(pracovisté), seznamit se s umisténim prostfedkd prvni pomoci, traumatologickym plénem
a ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pfed zahijenim plnéni svého zavazku poskytnout svym
zameéstnanciim a jinym osobam, které se zdrZzuji s jeho v€domim na staveni$ti (pracovisti)
vhodné a pfiméfené informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich,
zejména ke zdoldvani poZzard, poskytnuti prvni pomoci a postupu pfi mimoifadnych
udalostech na staveni$ti (pracovisti).

. Na zaklad¢€ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli doklady o Skoleni

v oblasti BOZP a odborné zpisobilosti svych zaméstnanci a jinych osob, které se s jeho
védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveni$ti (pracovisti) sméji
pouzivat pouze bezpelna elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o
technickych poZadavcich na vyrobky a jsou povinni predloZit objednateli na jeho Zadost
doklady o jejich revizich nebo jiné doklady osveéd¢ujici splnéni podminek pro jejich
bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat,
udrZovat a provozovat v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy a platnymi normami.



10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveni$té, popiipade
jeho samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajist'uje objednatel. Oploceni je zhotovitel
povinen udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zameéstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech
staveni$té, ve kterych plni pracovni povinnosti pti plnéni zadvazku zhotovitele a ohledné
nichZ obdrzeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze
ptistupové cesty uréené objednatelem.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych
k tomu objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim pfedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni Uraz zamé&stnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznimit téZ uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli
ucast pfi zjiStovani pfi¢in a okolnosti takového pracovniho drazu. Zhotovitel rovnéz
objednateli pfeda opis zdznamu o pracovnim urazu, a jde-li o pracovni uraz, o némz se
zéznam nepofizuje, pisemn¢ sd€li objednateli Udaje o takovém pracovnim Urazu v rozsahu
obdobném 1udajim uvedenym v zdznamu o pracovnim turazu. Ujednanim podle tohoto
odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle pravnich pfedpisti o evidenci a
registraci pracovnich trazg.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli
poZivani alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na
staveni$t¢ (pracovisté) pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel ma
pravo provést dechovou zkousku ke zjiSté€ni pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zamé&stnanci zhotovitele umoZnit. Zhotovitel je povinen zamé&stnance, ktery
vstoupil na stavenisté (pracovist€) pod vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo
psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZiva, anebo zam¢stnance, ktery se
odmitl podrobit dechové zkouSce, vykazat ze staveniSté (pracovistg).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné
zaméstnanci zhotovitele plati obdobn€¢ i1 ve vztahu k jinym osobam, které se
prostfednictvim zhotovitele podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho v€domim zdrZzuji na
stavenisti (pracovisti).

IIl. PoZarni ochrana

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné pfedpisy o poZarni ochran¢ (déle jen
»PO%) a dbét pokynt objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatfeni na staveni$ti (pracovisti), pred
zahajenim plnéni proskolit v oblasti PO své zameéstnance a jiné osoby, které se jeho
prostiednictvim podileji na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na pfedaném stavenisti
(pracovisti) kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich pfedpist o PO.

O kazdém poZaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotena povinnost zhotovitele ohldsit jej
hasiéskému zachrannému sboru a pfislusnym organtim vefejné moci ani jiné povinnosti
vyplyvajici z pravnich nebo jinych pfedpisti o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym poZarnim nebezpeéim zhotovitel
odpovida za jejich poZarni zabezpeleni, zejména zamezenim vzniku nebezpedi poZaru,
odstranénim hoflavych latek, hasicimi prostfedky, poZarnim dozorem a zfizenim
dostate¢nych Gnikovych cest.






