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Datová schránka: qbep485

Adresa: Koterovská 162,326 00 Plzeň

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:
Smlouva o dílo - stavební práce "Napojení severního Rokycanska na

dálnici D5, I. etapa"

Datum uzavření: 13.09.2023

Číslo smlouvy / č. jednací: Z-241016

Podepisující osoba:

Hodnota bez DPH: 296 616 616,16 CZK

Hodnota vč. DPH: 358 906 105,55 CZK

Smluvní strany:



Název: ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČO: 04852427

Datová schránka:

Adresa: Plzeňská 1147, Vejprnice, 33027

Útvar / Odbor / Org. složka:

Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:
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