

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24082491
ID verze:	29411604
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	09.07.2024 11:51:45
Zveřejňující subjekt:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (qbep485)
ID návazné smlouvy:	15396651
Email pro zaslání potvrzení:	hana.dleskova@suspk.eu

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
IČO:	72053119
Datová schránka:	qbep485
Adresa:	Koterovská 162,326 00 Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - stavební práce "Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa"
Datum uzavření:	13.09.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	Z-241016
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	296 616 616,16 CZK
Hodnota vč. DPH:	358 906 105,55 CZK

### Smluvní strany:

Název: ROADFIN STAVBY s.r.o.  
IČO: 04852427  
Datová schránka:  
Adresa: Plzeňská 1147, Vejprnice, 33027  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

zveřejnění smlouva.pdf

3.39 MB, 18.09.2023 14:22:47

c1697e2eeb83777297b66567db881800a37d01edf8d385838db86b3be22b40b9

Rokycansko-D5 IET\_SP.pdf

1.1 MB, 04.07.2024 09:44:00

2bba7116924a911ac6d7bd5e71cc84386e838fb72f9e26818bee621b7df35f60

Rokycansko-D5 IET\_SP rekapitulace.pdf

82.84 kB, 04.07.2024 09:44:00

55a4f78d44dcd71bf76ad92456be172ce5ac77a23a90b6302d9b7f651dcafa27

SO\_500\_2022-SP.pdf

317.49 kB, 04.07.2024 09:44:00

96e9c75b89c11965cebbfe2ac742ec3f36c966b6c5c63ab6f2db06f9bad3bb82

SO\_453\_2022-SP.pdf

187.96 kB, 04.07.2024 09:44:00

482b3e2a8396c52466b1c4ba1ff93afabb44d0903f844bce81c351d26638dc8f

SO\_452\_2022-SP.pdf

195.17 kB, 04.07.2024 09:44:00

df2b0ff95ede371750984184728099a569ab37aa6f0a964680cde12938b871e4

SO\_451\_2022-SP.pdf

188.92 kB, 04.07.2024 09:44:00

b0d7225341b6d0592e34a67f79256df94eaaa3b48b1f7c55c7358f0d9fd8d20e

SO\_450\_2022-SP.pdf

188.74 kB, 04.07.2024 09:44:00

30c6cae8934753f0c841415d89df95f9d3491b43b4c0e9ddd9e215fb8365c7c0

SO\_300\_2022-SP.pdf

689.32 kB, 04.07.2024 09:44:00

686f13daa54639c1a5b5552410e8f05998f77b9a40f6348dff85720430dec52f

SOD - Napojení severního Rokycanska\_redigováno\_redigováno.pdf

3.41 MB, 09.07.2024 11:52:55

276dba10dc2e373836fe104feb10328de99e3471e44bbe0b38c6af0d32aa2a3d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29411604>