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Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Česká Republika

Fakturační adresa (adresa příjemce)

Strana

Adresa dodavatele

Vaše reference

Vladimir Kokalanov
Masarykova 72/133
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

DIČ dodavatele
IČ dodavatele 88374661

1

Z106190250

Datum vystavení dokladu 16.05.2019
Pož. datum příjmu
Způsob platby Bankovním převodem

401 00 Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Magistrát města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem

Platební podmínky Splatnost 14 dnů
F-019854Číslo dodavatele

Způsob dodávky

Sídlo dodavatele
Vladimir Kokalanov
Masarykova 72/133
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

Česká republika

Počet měsíců záruky 24

Číslo objednávky

Popis Množství
Měrná
jednotka

Jednotková
cena

Cena
celkemDPH ID

Výměna krytů topení ve třídách v MŠ Zvoneček,
1Ústí nad Labem, Školní 623/17, p.o. 174 620,00 174 620,00SP

Jedná se o požadevek KHS Ústeckého kraje.

Celkem CZK 174 620,00

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

Nákupčí
Telefon
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Příkazce operace

Správce rozpočtu
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