
SPRÁVA
ŽELEZN IC

Smlouva o dílo na zhotovení
Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového 
úseku Ústí nad Labem západ (mimo)- 
Chabařovice (včetně)"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3434/2020/Svj 
ISPROFOND: 542 352 0020

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost pro UL-CHA",
založené Spoléčenskou smlouvou ze dne 7. 7. 2020 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se sídlem na adrese Správce, 
jejímiž společníky jsou:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 64610357 , DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B 1217
bank. spojení: .............​.........​......​...​........​......​......................... 
zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(dále též jako „Správce" nebo „společník č. 1")

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3 - Žižkov 
IČO: 25793349 , DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088



zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou - Klimtovou - místopředsedkyní představenstva

(dále též jako „společník č. 2")

3. SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
IČO: 05165024 , DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645 
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

(dále též jako „společník č. 3")

Korespondenční adresa:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále společně jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy:

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 08. 06. 2020 pod evidenčním číslem Z2020-019617 svůj úmysl 
zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce traťového 
úseku Ústí nad Labem západ (mimo)-Chabařovice (včetně)" (dále jen „Veřejná
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zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Dokumentace pro územní řízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a 
předat jej Objednateli

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 39 306 000 Kč

slovy: třicet devět miliónů tři sta šest tisíc korun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

3.6 NEOBSAZENO

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místem plnění Díla je: Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
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4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny 
Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 3 930 600 Kč.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních.stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek trvá 
patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí 
být dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést 
jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 
Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá- 
li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné
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ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnu od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemstvP'), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení 
byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to> která ze stran 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 
které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3

Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8 
Příloha č. 9 
Příloha č. 10

Specifikace Díla
Obchodní podmínky OP/DUR/5/20 
Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky -VTP/ZP+DUR/12/20
c) Zvláštní technické podmínky 13. 5. 2020 
Harmonogram plnění
Oprávněné osoby 
Seznam požadovaných pojištění 
Seznam poddodavatelů 
Související dokumenty 
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne
-  1 - 10 -  2020 V Olomouci dne 2  1 - 09-  2020

Za: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

— ......................................................................✓ ............................................

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Za: SUDOP PRAHA a.s.

............................. ....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Na základě Společenské smlouvy 
ze dne 7. 7. 2020 a plné moci

Za: SUDOP EU a.s.

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Na základě Společenské smlouvy 
ze dne 7. 7. 2020 a plné moci
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PŘÍLOHA c . 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle 
zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až 
do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisu, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 
11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních", v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu 
s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí 
ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu 
zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů.

Příloha č. 1
„Rekonstrukce traťového úseku Úst! nad Labem západ (mlmo)-Chabařovlce (včetně)"
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PŘÍLOHA C. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky 

VTP/ZP+DUR/12/20

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 13.5.2020

Příloha č. 3
„Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mlmo)-Chabařovlce (včetně)"

Smlouva o dílo na Dokumentaci pro územní řízení (DUR) 1/1
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení (podle členění na základní a dodatečné 
služby):

1. Základní služby

Položk
a Popis Měrná

jednotka
Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena celkem 
*)

1 Dokumentace pro územní řízení

1.1

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení vyjma příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZTP

hod ....​..... ..... ....​......​.....

1.2

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů 
stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO a PS dle směrnice GŘ SZDC 
č. 11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ..... ..... ......​.....

1.3

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha H v 
rozsahu dokladové části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP včetně inženýrské 
činnosti

hod ..... ..... ......​.....

1.4

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha I v 
rozsahu geodetické části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti

hod . .​..... ..... ......​.....

2
Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

komplet . ....​..... ......​.....

3
Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a ZTP)

komplet . . .​..... ....​.....

Celkem za základní služby: ....​......​.....

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Příloha č. 5
„Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mlmo)-Chabařovice (včetně)"
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2. Dodatečné služby

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

4 Zajištění mapových podkladů km ... ...... ......​.....

5 Geodetické práce km ... ....​..... . .​......​.....

6 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek km ... ....​..... . .​......​.....

7 Geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb hod . .​..... ..... . .​......​.....

8

Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění 
všech potřebných podkladů a certifikátů 
nutných k vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu

hod ..... ..... ......​.....

9 Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí hod ..... ..... ......​.....

10 Zpracování žádosti o spolufinancování 
stavby dle požadavku VTP a ZTP hod ... ..... ....​.....

Celkem za dodatečné služby: . .​......​.....

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

39 306 000 Kč 8 254 260 Kč 47 560 260 Kč

z toho:

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení

....​......​......​... . .​......​......​... ....​......​......​...

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa
....​......​......​....​....​..... 
​.............​. 
​.......​..​.......​......

....​......​......​...

2. Dílčí etapa
....​......​......​....​....​..... 
​.............

.......​..​.......​......
....​......​......​...

3. Dílčí etapa ..​......​......​....​....​..... 
​.............​..​.......​..​.......​...... . .​......​......​...

4. Dílčí etapa ..​......​......​....​............ 
​.............​..​.......​..​.......​...... . .​......​......​...

Celkem: 39 306 000 47 560 260

2 /3
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění
Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy - -

1. Dílčí etapa do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Návrh technického 
řešení k projednání

Protokol o provedení 
Díla

2. Dílčí etapa do 12 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Čistopis projednané DÚR 
se zapracovanými 
připomínkami.
Předložení podrobné 
kalkulace CIN, Zpracován 
a odevzdání kompletního 
a úplného Oznámení EIA

Protokol o provedení 
Díla

3. Dílčí etapa do 15 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Podání žádosti o 
Územní rozhodnutí

Protokol o provedení 
díla, žádost o územní 
rozhodnutí potvrzená 
místně příslušným 
stavebním úřadem

4. Dílčí etapa
do 4 měsíců od podání 

žádosti o ÚR
Nabytí právní moci 
vydaného rozhodnutí o 
umístění stavby.

Protokol o provedení 
díla, územní 
rozhodnutí

Termín
dokončení Díla předpoklad do 05/2022 Protokol o provedení 

Díla

Příloha č. 5
„Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo)-Chabařovlce (včetně)"
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PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​........​..............

Adresa ................​.............. ​......​....​........​.

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​..............​.........

Adresa ...........​.... ​............ ​......​....​.......

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​.....​............

Adresa .......​..​...........​........... ​......​....​......​......​.........

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení .......​..........​..........

Adresa
...........​.... ​............ ​......​....​.......

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
.Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mlmo)-Chabařovlce (včetně)"
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Za Zhotovitelei
Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​...........​...............

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ..............​.. ..​........​.......

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​......​............

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ...........................

Telefon ........​......​......​.....

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení .......​.......​.............​..​...............​.. ​............​....​.................

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ..........​...................

Telefon ........​......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​...........​.......

Adresa .............​............​......​....​........​.

E-mail ........ . .....................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.........​.....

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ......................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.........​...........

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
„Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mlmo)-Chabařovlce (včetně)"
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Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.............​..........

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ...........................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..........​........

Adresa .............​............​......​....​........​.

E-mail ...........​......​...............

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..........​.......

Adresa .............​............​......​....​........​.

E-mail ................​...............

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.........​...........

Adresa .............​............​......​....​........​.

E-mail ..................​...............

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..............​.............

Adresa .............​............​......​....​........​.

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.........​........

Adresa .............​............​......​....​........​.

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
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Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​...........​.............

Adresa .............​............​......​....​........​.

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​......​...............

Adresa ..............​........... ​......​....​........​...

E-mail ..........................​.......

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.............​...........

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail .............​...............

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.........​..............

Adresa .............​............​......​....​........​.

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​...........​.......

Adresa .................​........... ​......​....​............

E-mail ........................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Příloha č. 6
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Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 6
„Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo)-Chabařovlce (včetně)"
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti ....​......​......​...
třetím osobám

Příloha č. 7
„Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mlmo)-Chabařovice (včetně)"
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % z 
ceny za zpracování díla

GeoTec-GS, a.s., Chmelová 
2920/6, 106 00 Praha 10, 
IČ: 25103431

Geotechnické průzkumy, 
stavebně technické průzkumy ........

Ecological Consulting a.s., 
Legionářská 1085/8, 779 00 
Olomouc, IČ: 25873962

životní prostředí, měření hluku a 
vibrací ......

STRABAG Rail a.s., 
Železničářská 1385/29, 
Střekov, 400 03 Ústí nad 
Labem, IČ: 25429949

část geodetické zaměření ......

MONZAS, spol. s r.o., 
Blahoslavova 937/62, Ústí 
nad Labem - centrum, 400 
01 Ústí nad Labem, IČ: 
44222734

technická výpomoc ......

CELKEM % ........

Příloha č. 8
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PŘÍLOHA C. 9

Související dokumenty

Název dokumentu Č.J.: Datum vydání

Záměr projektu 
"Rekonstrukce traťového METROPROJEKT Praha
úseku Ústí nad Labem západ a.s.,09/2019
(mimo)Chabařovice (včetně)

„Výše uvedené Související dokumenty obdržel zhotovitel jako součást 
zadávací dokumentace a k této smlouvě o dílo se tak v listinné formě již

nepřipojují."

Příloha č. 9
„Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mlmo)-Chabařovlce (včetně)"
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PŘÍLOHA Č. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10 
(včetně)" 

zení (DUR) 1 /1



PLNA MOC

ZMOCNITELÉ:

Název: SUDOP PRAHA a.s.
sídlo: Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3 Žižkov
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
Za společnost jedná: Ing. Tomáš Slavíček -  předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček -  místopředseda představenstva
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová -  místopředseda představenstva

a

Název: SUDOP EU a.s.
sídlo: Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3 Žižkov
IČ: 05165024
DIČ: CZ05165024
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
Za společnost jedná: Ing. Tomáš Slavíček -  statutární ředitel

ZMOCNĚNEC:

Název:
sídlo:
IČ:
DIČ:

MORA VIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
64 61 03 57 
CZ64610357

zapsána v obchod, rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 
Za společnost jedná: Ing. Václav Kratochvíl -  předseda představenstva 

Ing. Pavel Kučera -  místopředseda představenstva 
Ing. Ladislav Dorazil -  člen představenstva

V souladu s ustanovením ČI. 4 Společenské smlouvy k zajištění realizace veřejné zakázky názvu 
„Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) -  Chabařovice (včetně)“, 
evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek Z2020-019617, zadavatelem této veřejné zakázky je 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Stavební správa západ (IČ 70994234), Sokolovská 
1955/278, 190 00 Praha 9 (dále jen „ veřejná zakázka“) uděluje tímto zmocnitel zmocněnci plnou moc

- k zastupování vůči zadavateli, osobě pověřené výkonem zadavatelských činností a dalším třetím 
osobám, přijímal závazky, plnění a pokyny a uplatňoval a vyřizoval nároky pro a za zmocnitele a 
přijímal platby od zadavatele.

Dále je zmocněnec oprávněn činist jménem zmocnitele nástledující úkony:

-vypracovat, podepsat společnou nabídku uchazeče o veřejnou zakázku (včetně nabídkového návrhu 
smlouvy o dílo a všech ostatních dokumentů nabídku tvořících) a podat ji zadavateli způsobem 
uvedeným v zadávací dokumentaci,



- podepsat a uzavřít smlouvy s budoucími poddodavateli a dodavateli potřebné pro podání společné 
nabídky; předat společenskou smlouvu spolu se společnou nabídkou zadavateli či osobě pověřené 
výkonem zadavatelských činností;

- podávat námitky, návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele a další opravné prostředky dle zákona o 
veřejných zakázkách;

- vést ústní, elektronický a písemný styk se zadavatelem či osobou pověřenou výkonem 
zadavatelských činností, a právně jednat v souvislosti s účastí společníků v zadávacím řízem na 
veřejnou zakázku a s její realizací, a to ohledně jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech 
týkajících se společné nabídky a provedení veřejné zakázky, včetně nároků vůči objednateli, změn 
předmětu veřejné zakázky, změn harmonogramů a reklamací vad;

- koordinovat činnosti při provádění veřejné zakázky a dohlížet na plném smlouvy o dílo (tato role 
však nezprošťuje zmocnitele jeho odpovědnosti za plnění smlouvy o dílo). Zmocněnec je rovněž 
oprávněn a zmocněn podepsat jménem zmocnitele příslušnou smlouvu o dílo na předmětnou veřejnou 
zakázku se zadavatelem zakázky;

- zmocněnec je dále oprávněn ke správě společných věcí ve smyslu ust. § 2731 občanského zákoníku.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁ­
KONA Č. 297/2016 Sb., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Praze dne viz elektronický podpis V Olomouci dne viz elektronický podpis 

Za SUDOP PRAHA a.s. Za MORA VIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Václav Kratochvíl 
předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček 
místopředseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová 
místopředseda představenstva

V Praze dne viz elektronický podpis 

Za SUDOP EU a.s.

Ing. Tomáš Slavíček 
statutární ředitel
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