

Nabídkový rozpočet

Elektrifikace autobusových linek - levý břeh

část: elektrifikace linky 131

	hodin	sazba	cena
A. Zajištění a projednání technické studie			
1. Zajištění podkladů o územně plánovací dokumentaci, dostupných digitálních			
2. Zpracování ověřovací technické studie záměru			
	hodin	sazba	cena
B. Práce průzkumné a podkladové			
1. Zajištění digitálních mapových podkladů a geodetického zaměření předmětné lokality			
2. Zajištění podkladů o území (ochranná pásma, chráněná území, památková ochrana,			
3. Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
4. Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
5. Průzkumy stávajících inženýrských sítí (např. kanalizace, kabelovody, kolektory...)			
6. Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních			
7. Zajištění dopravně - inženýrských podkladů, pasportizace stávajícího dopravního			
8. Koordinace s jinými stavbami a záměry v území - městské investice a developerské			
9. Geotechnický průzkum pro novou trasu trolejbusové trati a pro umělé stavby, sondy			
10. Hydrotechnický průzkum, návrh koncepce odvodnění a vsakovací zkoušky			
11. Dendrologický průzkum			
13. Biologický průzkum			
15. Měření hluku ve stávajícím stavu, hluková studie - posouzení hluku z navržené			
16. Korozní průzkum			
17. Energetický výpočet napájení			
	hodin	sazba	cena
C. Zajištění a projednání pro oznámení EIA			
1. Zpracování dokumentace pro oznámení EIA			
2. Hodnocení vlivu na životní prostředí - zajištění závěru zjišťovacího řízení			
	hodin	sazba	cena
E. Projektové práce - dokumentace pro společné povolení			
1. Aktualizace podkladů o inženýrských sítích (v případě potřeby)			
2. Hluková studie - hluk z realizace stavby			
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo společné povolení (DUSP)			
3. Průvodní zpráva			
4. Souhrnná technická zpráva			
5. Situační výkresy (koordinační část)			
Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení			
7. Trolejbusové zastávky			
11. Měniřny - stavební část			
12. Měniřny - technologická část a napojení na energetickou síť			
13. Měniřny - technologie dobíjení parciálních trolejbusů			
14. Trakční trolejové vedení			
15. Trakční kabelové vedení			
20. Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)			
21. Pozemní komunikace a veřejný prostor			
22. Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru			
23. Definitivní dopravní značení			
24. Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ			
25. Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)			
26. Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení			
27. Úpravy území a sadové úpravy			
28. Dokladová část			
29. Souhrnný rozpočet stavby			
30. Geodetická dokumentace - Majetkoprávní elaborát			
31. Zásady organizace výstavby (ZOV) pro realizaci stavby			
32. Zpracování návrhu DIO včetně objízdných tras, podklady pro DIR			
33. Požární bezpečnostní řešení			

34	Provozní dokumentace (Provozní plán, Havarijní plán, Povodňový plán,...)			
		hodin	sazba	cena
F.	Inženýrská činnost ke stavebnímu řízení nebo společnému povolení			
1.	Projednání záměru s DOSS (dotčené orgány státní správy) a účastníky řízení, podání			
2.	Zajištění pravomocného stavebního povolení nebo společného povolení			
3.	Zajištění smluvní agendy potřebné k SP pro přeložky a připojení inženýrských sítí			
4.	Podklady pro majetkoprávní vypořádání (geometrické plány, znalecké posudky) k			
5.	Smlouvy pro nákup, směnu a pronájem pozemků a pro zřízení věcných břemen			
6.	Zajištění povolení ke kácení zeleně			
7.	Správní a jiné poplatky			
8.	Projednání ZOV pro realizaci stavby s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
9.	Projednání DIO s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
		hodin	sazba	cena
G.	Projektová dokumentace pro provedení stavby k výběru zhotovitele			
	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)			
1.	Průvodní zpráva			
2.	Souhrnná technická zpráva			
3.	Situační výkresy (koordinační část)			
	Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení			
6.	Trolejbusové zastávky			
10.	Měničky - stavební část			
11.	Měničky - technologická část a napojení na energetickou síť			
12.	Měničky - technologie dobíjení parciálních trolejbusů			
13.	Trakční trolejové vedení			
14.	Trakční kabelové vedení			
19.	Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)			
20.	Pozemní komunikace a veřejný prostor			
21.	Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru			
22.	Definitivní dopravní značení			
23.	Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ			
24.	Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)			
25.	Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení			
26.	Úpravy území a sadové úpravy			
27.	Dokladová část			
28.	Soupis prací stavebních objektů a technol. zařízení - podrobné položky			
29.	Kontrolní rozpočet stavebních objektů a technologických zařízení			
30.	Plán BOZP			
31.	Ochrana životního prostředí při výstavbě			
		hodin	sazba	cena
H.	Autorský dozor			
1.	Výkon autorského dozoru při realizaci stavby	140	700	98 000,00 Kč

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

6 923 800,00 Kč

1 453 998,00 Kč


8 377 798,00 Kč

Poznámka:

Žlutě podbarvené položky podléhají poddodavatelskému omezení dle zadávací dokumentace a musí být zpracovány přímo vybraným dodavatelem.


Poznámka 2:

V Praze dne 2.9.2020



Nabídkový rozpočet
Elektrifikace autobusových linek - levý břeh
část: elektrifikace linky 137

	hodin	sazba	cena
A. Zajištění a projednání technické studie			
1. Zajištění podkladů o územně plánovací dokumentaci, dostupných digitálních			
2. Zpracování ověřovací technické studie záměru			
	hodin	sazba	cena
B. Práce průzkumné a podkladové			
1. Zajištění digitálních mapových podkladů a geodetického zaměření předmětné lokality			
2. Zajištění podkladů o území (ochranná pásma, chráněná území, památková ochrana,			
3. Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
4. Přenesení záznamů sítí do digitálního mapového podkladu			
5. Průzkumy stávajících inženýrských sítí (např. kanalizace, kabelovody, kolektory...)			
6. Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních			
7. Zajištění dopravně - inženýrských podkladů, pasportizace stávajícího dopravního			
8. Koordinace s jinými stavbami a záměry v území - městské investice a developerské			
9. Geotechnický průzkum pro novou trasu trolejbusové trati a pro umělé stavby, sondy			
10. Hydrotechnický průzkum, návrh koncepce odvodnění a vsakovací zkoušky			
11. Dendrologický průzkum			
13. Biologický průzkum			
15. Měření hluku ve stávajícím stavu, hluková studie - posouzení hluku z navrhované stavby			
16. Korozní průzkum			
17. Energetický výpočet napájení			
	hodin	sazba	cena
C. Zajištění a projednání pro oznámení EIA			
1. Zpracování dokumentace pro oznámení EIA			
2. Hodnocení vlivu na životní prostředí - zajištění závěru zjišťovacího řízení			
	hodin	sazba	cena
E. Projektové práce - dokumentace pro společné povolení			
1. Aktualizace podkladů o inženýrských sítích (v případě potřeby)			
2. Hluková studie - hluk z realizace stavby			
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo společné povolení (DUSP)			
3. Průvodní zpráva			
4. Souhrnná technická zpráva			
5. Situační výkresy (koordinační část)			
Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení			
7. Trolejbusové zastávky			
11. Měnírny - stavební část			
12. Měnírny - technologická část a napojení na energetickou síť			
13. Měnírny - technologie dobíjení parciálních trolejbusů			
14. Trakční trolejové vedení			
15. Trakční kabelové vedení			
20. Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)			
21. Pozemní komunikace a veřejný prostor			
22. Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru			
23. Definitivní dopravní značení			
24. Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ			
25. Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)			
26. Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení			
27. Úpravy území a sadové úpravy			
28. Dokladová část			
29. Souhrnný rozpočet stavby			
30. Geodetická dokumentace - Majetkoprávní elaborát			
31. Zásady organizace výstavby (ZOV) pro realizaci stavby			
32. Zpracování návrhu DIO včetně objízdných tras, podklady pro DIR			
33. Požární bezpečnostní řešení			
34. Provozní dokumentace (Provozní plán, Havarijní plán, Povodňový plán,...)			
	hodin	sazba	cena
F. Inženýrská činnost ke stavebnímu řízení nebo společnému povolení			
1. Projednání záměru s DOSS (dotčené orgány státní správy) a účastníky řízení, podání			
2. Zajištění pravomocného stavebního povolení nebo společného povolení			
3. Zajištění smluvní agendy potřebné k SP pro přeložky a připojení inženýrských sítí			
4. Podklady pro majetkoprávní vypořádání (geometrické plány, znalecké posudky) k			
5. Smlouvy pro nákup, směnu a pronájem pozemků a pro zřízení věcných břemen			
6. Zajištění povolení ke kácení zeleně			
7. Správní a jiné poplatky			
8. Projednání ZOV pro realizaci stavby s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
9. Projednání DIO s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
	hodin	sazba	cena
G. Projektová dokumentace pro provedení stavby k výběru zhotovitele			
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)			
1. Průvodní zpráva			
2. Souhrnná technická zpráva			
3. Situační výkresy (koordinační část)			
Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení			
6. Trolejbusové zastávky			

10.	Měnitřny - stavební část			
11.	Měnitřny - technologická část a napojení na energetickou síť			
12.	Měnitřny - technologie dobíjení parciálních trolejbusů			
13.	Trakční trolejové vedení			
14.	Trakční kabelové vedení			
19.	Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)			
20.	Pozemní komunikace a veřejný prostor			
21.	Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru			
22.	Definitivní dopravní značení			
23.	Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ			
24.	Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)			
25.	Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení			
26.	Úpravy území a sadové úpravy			
27.	Dokladová část			
28.	Soupis prací stavebních objektů a technol. zařízení - podrobné položky			
29.	Kontrolní rozpočet stavebních objektů a technologických zařízení			
30.	Plán BOZP			
31.	Ochrana životního prostředí při výstavbě			
			hodin	sazba
H. Autorský dozor				
1.	Výkon autorského dozoru při realizaci stavby			

Celkem bez DPH

6 401 400,00 Kč

DPH 21%

1 344 294,00 Kč

Celkem s DPH


7 745 694,00 Kč

Poznámka:

Žlutě podbarvené položky podléhají poddodavatelskému omezení dle
žadavací dokumentace a musí být zpracovány přímo vybraným dodavatelem.

Poznámka 2:

V Praze dne 2.9.2020



Nabídkový rozpočet

Elektrifikace autobusových linek - levý břeh

část: elektrifikace linky 176

	hodin	sazba	cena
A. Zajištění a projednání technické studie			
1. Zajištění podkladů o územně plánovací dokumentaci, dostupných digitálních			
2. Zpracování ověřovací technické studie záměru			
	hodin	sazba	cena
B. Práce průzkumné a podkladové			
1. Zajištění digitálních mapových podkladů a geodetického zaměření předmětné lokality			
2. Zajištění podkladů o území (ochranná pásma, chráněná území, památková ochrana,			
3. Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
4. Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
5. Průzkumy stávajících inženýrských sítí (např. kanalizace, kabelovody, kolektory...)			
6. Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních			
7. Zajištění dopravně - inženýrských podkladů, pasportizace stávajícího dopravního			
8. Koordinace s jinými stavbami a záměry v území - městské investice a developerské			
9. Geotechnický průzkum pro novou trasu trolejbusové trati a pro umělé stavby, sondy			
10. Hydrotechnický průzkum, návrh koncepce odvodnění a vsakovací zkoušky			
11. Dendrologický průzkum			
13. Biologický průzkum			
15. Měření hluku ve stávajícím stavu, hluková studie - posouzení hluku z navržené stavby			
16. Korozní průzkum			
17. Energetický výpočet napájení			
	hodin	sazba	cena
C. Zajištění a projednání pro oznámení EIA			
1. Zpracování dokumentace pro oznámení EIA			
2. Hodnocení vlivu na životní prostředí - zajištění závěru zjišťovacího řízení			
	hodin	sazba	cena
E. Projektové práce - dokumentace pro společné povolení			
1. Aktualizace podkladů o inženýrských sítích (v případě potřeby)			
2. Hluková studie - hluk z realizace stavby			
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo společné povolení (DUSP)			
3. Průvodní zpráva			
4. Souhrnná technická zpráva			
5. Situační výkresy (koordinační část)			
Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení			
7. Trolejbusové zastávky			
11. Měnírny - stavební část			
12. Měnírny - technologická část a napojení na energetickou síť			
13. Měnírny - technologie dobíjení parciálních trolejbusů			
14. Trakční trolejové vedení			
15. Trakční kabelové vedení			
20. Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)			
21. Pozemní komunikace a veřejný prostor			
22. Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru			
23. Definitivní dopravní značení			
24. Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ			
25. Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)			
26. Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení			
27. Úpravy území a sadové úpravy			
28. Dokladová část			
29. Souhrnný rozpočet stavby			
30. Geodetická dokumentace - Majetkoprávní elaborát			
31. Zásady organizace výstavby (ZOV) pro realizaci stavby			
32. Zpracování návrhu DIO včetně objízdných tras, podklady pro DIR			
33. Požárně bezpečnostní řešení			
34. Provozní dokumentace (Provozní plán, Havarijní plán, Povodňový plán,...)			

	hodin	sazba	cena
F. Inženýrská činnost ke stavebnímu řízení nebo společnému povolení			
1. Projednání záměru s DOSS (dotčené orgány státní správy) a účastníky řízení, podání			
2. Zajištění pravomocného stavebního povolení nebo společného povolení			
3. Zajištění smluvní agendy potřebné k SP pro přeložky a připojení inženýrských sítí			
4. Podklady pro majetkoprávní vypořádání (geometrické plány, znalecké posudky) k			
5. Smlouvy pro nákup, směnu a pronájem pozemků a pro zřízení věcných břemen			
6. Zajištění povolení ke kácení zeleně			
7. Správní a jiné poplatky			
8. Projednání ZOV pro realizaci stavby s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
9. Projednání DIO s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
	hodin	sazba	cena
G. Projektová dokumentace pro provedení stavby k výběru zhotovitele			
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)			
1. Průvodní zpráva			
2. Souhrnná technická zpráva			
3. Situační výkresy (koordinační část)			
Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení			
6. Trolejbusové zastávky			
10. Měnírny - stavební část			
11. Měnírny - technologická část a napojení na energetickou síť			
12. Měnírny - technologie dobíjení parciálních trolejbusů			
13. Trakční trolejové vedení			
14. Trakční kabelové vedení			
19. Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)			
20. Pozemní komunikace a veřejný prostor			
21. Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru			
22. Definitivní dopravní značení			
23. Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ			
24. Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)			
25. Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení			
26. Úpravy území a sadové úpravy			
27. Dokladová část			
28. Soupis prací stavebních objektů a technol. zařízení - podrobné položky			
29. Kontrolní rozpočet stavebních objektů a technologických zařízení			
30. Plán BOZP			
31. Ochrana životního prostředí při výstavbě			
	hodin	sazba	cena
H. Autorský dozor			
1. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby			

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

8 059 600,00 Kč

1 692 516,00 Kč

9 752 116,00 Kč


Poznámka:

Žlutě podbarvené položky podléhají poddodavatelskému omezení dle zadávací dokumentace a musí být zpracovány přímo vybraným dodavatelem.

Poznámka 2:

V Praze dne 2.9.2020





Nabídkový rozpočet

Elektrifikace autobusových linek - levý břeh

část: elektrifikace linky 191 + garáže Řepy

	hodin	sazba	cena
A. Zajištění a projednání technické studie			
1. Zajištění podkladů o územně plánovací dokumentaci, dostupných digitálních mapových podkladů a koncepčních záměrů hl. m. Prahy			
2. Zpracování ověřovací technické studie záměru			
	hodin	sazba	cena
B. Práce průzkumné a podkladové			
1. Zajištění digitálních mapových podkladů a geodetického zaměření předmětné lokality			
2. Zajištění podkladů o území (ochranná pásma, chráněná území, památková ochrana, archivní geologické sondy...)			
3. Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
4. Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
5. Průzkumy stávajících inženýrských sítí (např. kanalizace, kabelovody, kolektory...)			
6. Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území			
7. Zajištění dopravně - inženýrských podkladů, pasportizace stávajícího dopravního značení			
8. Koordinace s jinými stavbami a záměry v území - městské investice a developerské projekty			
9. Geotechnický průzkum pro novou trasu trolejbusové trati a pro umělé stavby, sondy do stávajících konstrukcí a podloží včetně vyhodnocení			
10. Hydrotechnický průzkum, návrh koncepce odvodnění a vsakovací zkoušky			
11. Dendrologický průzkum			
13. Biologický průzkum			
15. Měření hluku ve stávajícím stavu, hluková studie - posouzení hluku z navržené stavby a ze stavební činnosti v podrobnosti podkladu pro vyjádření hygienické stanice			
16. Korozní průzkum			
17. Energetický výpočet napájení			
	hodin	sazba	cena
C. Zajištění a projednání pro oznámení EIA			
1. Zpracování dokumentace pro oznámení EIA			
2. Hodnocení vlivu na životní prostředí - zajištění závěru zjišťovacího řízení			
	hodin	sazba	cena
E. Projektové práce - dokumentace pro společné povolení			
1. Aktualizace podkladů o inženýrských sítích (v případě potřeby)			
2. Hluková studie - hluk z realizace stavby			
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo společné povolení (DUSP)			
3. Průvodní zpráva			
4. Souhrnná technická zpráva			
5. Situační výkresy (koordinační část)			
Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení			
7. Trolejbusové zastávky			
11. Měnírny - stavební část			
12. Měnírny - technologická část a napojení na energetickou síť			
13. Měnírny - technologie dobíjení parciálních trolejbusů			
14. Trakční trolejové vedení			
15. Trakční kabelové vedení			
20. Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)			
21. Pozemní komunikace a veřejný prostor			
22. Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru			