


Dodavatel:



Jiří Urlich
Náchodská 417
551 01 Jaroměř 1

IČ: 69143587



Odběratel:

IČ:

00272728

DIČ:

CZ00272728

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Tel.:

Konečný příjemce:

Nabídka 21NA00004
 Datum zápisu: 05.02.2021
 Platno do:

Stavební úpravy sociálního zázemí - zimní stadion. Sprcha 5/6 a 7/8.

Označení dodávky	Množství
Bourací práce, Odstranění obkladů, dlažby, betonové mazaniny	2
Demontáž zařizovacích předmětů, topné těleso, Šetmě (zpětná montáž)	2
Přesun suti, odvoz	2
Demontáž podlahových vpustí, připoj. potrubí	6 ks
Nové připojení potrubí do stávající PP, 3 x sprcha	6 ks
Montáž podlahové vpusti, Podlahová vpust 100 x 100/50/75 boční (zápach.), mřížka nerez	6 ks
Betonový potěr, Potěr pískocementový tl do 60 mm tř. C 20 s výstužným vláknem	18,8 m2
Tekutá hydroizolace, 2 nátěry-stékající voda	124 kg
Těsnící pás rohový	26 bm
Oprava omítek, Vápenocem. maltou, stěrkovým lepicím tmelem	56 m2
Obkladačské práce včetně mat, s spárováním, tmelení a začistění	52 m2
Dlažby montáž, s spárováním, (zv. stupeň složitosti)	18,8 m2
Obklady - obklad 25x33 cm béžová,dekor 25x33 cm béžová, do výšky 2m (dle výběru objednatele)	54 m2
Dlažba Block, DAA34784, R10/B	20,4 m2
Ostatní stavební chemie, + profil "L" ukončovací Al	2
Zpětná montáž zařizovacích př., čištění spr. hlavic	2
Jednoduchý úklid	2
Výmalba bílá	2

Součet položek
 Zaokrouhlení
CELKEM K ÚHRADĚ

149 501,00

Stavební úpravy sprchy (šatna č. 5/6 a 7/8). Sprchy o rozměru 3250*2890mm a 3250*2890mm.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Výměna obkladů do stávající výšky 2000mm, odstranění dlažby a betonové mazaniny, úprava řešení kanalizace (nové napojení do stávající hlavní pp), tekutá hydroizolace podlahy a stěn proti stékající vodě, nové úpravy podlah vč. podlahových vpustí s sif. Zpětná montáž zařizovacích předmětů. Výmalba bílá.						
Vystavil:						