

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0063-2022

Těžba nahodilá - výroba na OM + dlouhé lano (NEPŘÍSTUPNÝ TERÉN), Divize Hořovice, LS Strašice, středisko Háje, 2.-3.Q 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Rudolf Bílý
Sídlo: Únehle 41, 34972 Trpísty
IČO: 61806277
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Rudolf Bílý
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Rudolf Bílý
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí

pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171, 338 45 Strašice

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 065 300 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 20.05.2022

V Trpísty dne.....03.05.2022

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Rudolf Bílý
Rudolf Bílý

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na "OM" + dlouhé lano (NEPŘÍSTUPNÝ A SVAŽITÝ TERÉN)				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + UKT - NEPŘÍSTUPNÝ A SVAŽITÝ TERÉN s vyvážecí vzdáleností do 600m (pr. hm. pro těžbu do 0,19 m3)	200	m3	750	150 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 25.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celého střediska (rozlehlost jednotlivých úseků - Plasy, Pernarec, Holýšov a Dnešice!) na nepřístupných a svažitých terénech. Výroba sortimentů 2-12 m. VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + UKT - NEPŘÍSTUPNÝ A SVAŽITÝ TERÉN s vyvážecí vzdáleností do 600m (pr. hm. pro těžbu 0,20-0,49 m3)	300	m3	680	204 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 25.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celého střediska (rozlehlost jednotlivých úseků - Plasy, Pernarec, Holýšov a Dnešice!) na nepřístupných a svažitých terénech. Výroba sortimentů 2-12 m. VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + UKT - NEPŘÍSTUPNÝ A SVAŽITÝ TERÉN s vyvážecí vzdáleností do 600m (pr. hm. pro těžbu 0,50-0,69 m3)	100	m3	660	66 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 25.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celého střediska (rozlehlost jednotlivých úseků - Plasy, Pernarec, Holýšov a Dnešice!) na nepřístupných a svažitých terénech. Výroba sortimentů 2-12 m. VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				

124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + UKT - NEPŘÍSTUPNÝ A SVAŽITÝ TERÉN s vyvážecí vzdáleností do 600m (pr. hm. pro těžbu 0,70-0,99 m3)	50	m3	630	31 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 25.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celého střediska (rozlehlost jednotlivých úseků - Plasy, Pernarec, Holýšov a Dnešice!) na nepřístupných a svažitých terénech. Výroba sortimentů 2-12 m. VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + UKT - NEPŘÍSTUPNÝ A SVAŽITÝ TERÉN s vyvážecí vzdáleností do 600m (pr. hm. pro těžbu 1+ m3)	25	m3	600	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 25.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celého střediska (rozlehlost jednotlivých úseků - Plasy, Pernarec, Holýšov a Dnešice!) na nepřístupných a svažitých terénech. Výroba sortimentů 2-12 m. VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + UKT - NEPŘÍSTUPNÝ A SVAŽITÝ TERÉN s vyvážecí vzdáleností nad 600m (pr. hm. pro těžbu do 0,19 m3)	200	m3	780	156 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 25.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celého střediska (rozlehlost jednotlivých úseků - Plasy, Pernarec, Holýšov a Dnešice!) na nepřístupných a svažitých terénech. Výroba sortimentů 2-12 m. VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600m, podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + UKT - NEPŘÍSTUPNÝ A SVAŽITÝ TERÉN s vyvážecí vzdáleností nad 600m (pr. hm. pro těžbu 0,20-0,49 m3)	450	m3	700	315 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 25.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celého střediska (rozlehlost jednotlivých úseků - Plasy, Pernarec, Holýšov a Dnešice!) na nepřístupných a svažitých terénech. Výroba sortimentů 2-12 m. VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600m, podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				

124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + UKT - NEPŘÍSTUPNÝ A SVAŽITÝ TERÉN s vyvážecí vzdáleností nad 600m (pr. hm. pro těžbu 050-0,69 m3)	100	m3	680	68 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 25.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celého střediska (rozlehlost jednotlivých úseků - Plasy, Pernarec, Holýšov a Dnešice!) na nepřístupných a svažitých terénech. Výroba sortimentů 2-12 m. VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600m, podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + UKT - NEPŘÍSTUPNÝ A SVAŽITÝ TERÉN s vyvážecí vzdáleností nad 600m (pr. hm. pro těžbu 0,70-0,99 m3)	40	m3	620	24 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 25.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celého střediska (rozlehlost jednotlivých úseků - Plasy, Pernarec, Holýšov a Dnešice!) na nepřístupných a svažitých terénech. Výroba sortimentů 2-12 m. VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600m, podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124431	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + UKT - NEPŘÍSTUPNÝ A SVAŽITÝ TERÉN s vyvážecí vzdáleností nad 600m (pr. hm. pro těžbu 1+ m3)	25	m3	600	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 25.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celého střediska (rozlehlost jednotlivých úseků - Plasy, Pernarec, Holýšov a Dnešice!) na nepřístupných a svažitých terénech. Výroba sortimentů 2-12 m. VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600m, podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	200	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 25.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní práce související s těžbou dřeva;				