
SMLOUVA o ÚHRADÉ NÁKLADÚ 
5. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

úsTEcKÉHo KRAJE (5aZÚR ÚK) 
vv uzavřená dle § 1746 Odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsích 

predpisů a § 42 Odst. 7 a § 42a Odst. 2 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 
Ustecký kraj

I 

Sıdlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ustí nad Labem 

Zastoupený: lng. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
I 70892156 IC 

DIČ: CZ708992156 
nkovní spojení 882733379/0800 Česká spořitelna Ba 

Věcně příslušný odbor: Odbor územního plánování a stavebního řádu 
(dále jen „Ustecký kraj”)
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Správa železnic, státní organizace 

Sıdloì Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Zastoupená: lng. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele 
pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 

O: 70994234 
Č: CZ70994234 

Bankovní spojení: 2006-22307011/0710 
Udaj O zápisu v OR: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 

v Praze, oddíl A, vložka 48384 
(dále jen „navrhovate/“) 

Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 

Navrhovatel, jako oprávněný investor dle § 23a stavebního zákona, podal dne 27. 1. 2022 
u Usteckého kraje návrh na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Usteckého kraje 
ve smyslu § 42a stavebního zákona. 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo dne 28. 2. 2022 na svém 13. zasedání usnesení 
č. 018/13Z/2022, kterým rozhodlo O pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje zkráceným postupem dle § 42a Odst. 1 stavebního zákona a jejím obsahu 
v souladu s § 42a Odst. 1 stavebního zákona. Jedná se O 5. aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Ústeckého kraje (dále jen 5aZÚR UK), jejímž předmětem je na základě prověření 
předložených variant vymezení návrhového koridoru pro vysokorychlostní trať RS4 na 
území Ústeckého kraje v úseku od hranice kraje Středočeského a Ústeckého u obce Mnetěš 
přes Ústí nad Labem ke státní hranici CZ/SRN. Zastupitelstvo Ústeckého kraje daným
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vv usnesením podmínilo proverení předložených variant současným posouzením koridoru 
územní rezervy VRT-ZR1 Z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, které bude nedílnou 
součástí návrhu 5aZUR UK. 

Usnesením č. 018/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 Zastupitelstvo Ústeckého kraje podmínilo 
pořízení 5aZÚR ÚK úplnou úhradou nákladů navrhovatelem ve smyslu § 42a odst. 6 
stavebního zákona; (úhrada nákladů na zpracování 5aZÚR ÚK, Vyhodnocení vlivů 
5aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území, vyhotovení úplného znění ZÚR ÚK po vydání 
5aZÚR ÚK, náklady podle § 45 odst. 2 stavebního zákona, náklady na zpracování změn 
regulačních plánů vyvolaných 5aZÚR ÚK a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po 
jejich změně a náklady podle § 71 odst. 7 stavebního zákona). 

Účelem této smlouvy je zajištění spolupráce Ústeckého kraje a navrhovatele na pořízení 
5aZÚR ÚK a sjednání úhrady nákladů Ústeckého kraje na zpracování 5aZÚR ÚK 
navrhovatelem, nebot' její pořízení je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele tak, aby za 
předpokladu dodržení zákonného procesu mohlo dojít k vydání 5aZÚR ÚK a nabytí její 
účinnosti. 

Ústecký kraj zajistí zpracování návrhu 5aZÚR ÚK včetně Vyhodnocení vlivů 5aZÚR ÚK na 
udržítaıný røzvøj úzamí (dáıa jan \/\/ URú); návrh 5aZÚR UK a vv URÚ prøjadná zkráøanýrn 
postupem podle stavebního zákona při respektování souvisejících právních předpisů. Dále 
Ústecký kraj zajistí vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje po 
vydání 5aZÚR UK a nabytí účínnøstí 5aZUR UK v Søuıadu S § 42 odst. 10 Stavabníhø 
zákona. 

Vzájemná spolupráce bude spočívat zejména v: 

a) úhradè nákıadú ústaøkêhø Kraje na zpraøøvání 5aZUR UK a vv URÚ 
navrhovatelem, včetně úprav dokumentace na základě výsledků projednání a na 
vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje po vydání 
5aZUR UK; 

b) úhradě nákladů vynaložených Ústeckým krajem na zpracování změn územních 
plánů dle § 45 odst. 2 stavebního zákona a zpracování změn regulačních plánů 
včetně nákladů dle § 71 odst. 7 stavebního zákona vyvolaných 5aZÚR ÚK 
navrhovatelem; 

c) informační povinnosti Ústeckého kraje vůči navrhovateli (včetně poskytnutí výstupů 
jednotlivých etap dle čl. l|.2. této smlouvy bezprostředně po jejich odevzdání a to 
velektronické podobě) a v povinnosti navrhovatele poskytovat Ústeckému kraji 
v rámci pořizování 5aZÚR ÚK potřebné podklady a součinnost. 

Ústecký kraj na základě výsledků výběrového řízení vybral dne 5.5.2022 zpracovatele 
veřejné zakázky malého rozsahu snázvem ,,5. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje vymezující koridor RS4 pro nové železniční spojení Praha - Drážďany na 
území Ústeckého kraje", kterým je Ateliér Cihlář - Svoboda, s.r.o., Beroun. Náklady na 
pořízení 5aZÚR ÚK, tj. zpracování návrhu 5aZÚR ÚK, VV URÚ a vyhotovení úplného znění 
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje po vydání 5aZÚR ÚK budou činit maximálně 
2 291 740,00 Kč včetně DPH. 

I 
článek ıı. 

I I Uhrada nákladů na pořízení 5aZUR UK
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Navrhovatel se zavazuje uhradit Ústeckému kraji náklady na 5aZÚR ÚK vrozsahu 
uvedeném v čl. I. a upřesněném v následujících Odstavcích článku Il. 

Návrh 5aZÚR ÚK, \N URÚ a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje po vydání 5aZÚR ÚK budou zpracovány na základě smlouvy o dílo 
uzavřené mezi Ústeckým krajem jakožto objednavatelem a společností Ateliér Cihlář - 

Svoboda, s.r.o., Beroun, jakož to zhotovitelem na základě výsledku veřejné zakázky dle 
odst. 7 článku I. (dále jen ,,smlouva o dílo“). Dle smlouvy o dílo bude dílo, a tedy i předmět 
úhrady nákladů dle této smlouvy, rozděleno do následujících částí (Etap): 

Etapa A Zpracování návrhu 5aZÚR ÚK a zpracování VV URÚ 
pro veřejné projednání dle § 42b stavebního zákona. 

1 819 356 Kč 
včetně DPH 

Etapa B Zapracování úprav do návrhu 5aZÚR ÚK ve smyslu 
§ 42b odst. 8 stavebního zákona. 

202 554 Kč 
včetně DPH 

Etapa C Pøøıatatna úprava navrhu 5aZUR UK (øıøjda-ıi K ni na 
základě veřejného projednání) a úprava VV URÚ 
(bude-li jí třeba) pro opakované veřejné projednání ve 
smyslu § 39 odst. 5 stavebního zákona (tato etapa 
nebude zpracována, postačí-li zpracování Etapy B, tzn. 
bez podstatné úpravy návrhu). 

14 520 Kč 
včetně DPH 

Etapa D Úprava návrhu 5a ZÚR ÚK dle pokynů Zastupitelstva v 
souladu S § 42b odst. 10 stavebního zákona (dojde-li k 
ní v případě, že zastupitelstvo kraje nebude S návrhem 
souhlasit). Bude-li se jednat o podstatnou úpravu 
(vyžadující opakované veřejné projednání dle § 42b, 
odst. 10 stavebního zákona), bude tato etapa 
obsahovat i úpravu VV URÚ, bude-li jí třeba ve smyslu 
§ 39 odst. 5 stavebního zákona. 

9 680 Kč 
včetně DPH 

Etapa E Zapracování úprav do návrhu 5aZÚR ÚK po 
opakovaném veřejném projednání dle 42b odst. 10 
stavebního zákona 

9 680 Kč 
včetně DPH 

Etapa F Zpracování úplného znění ZÚR ÚK po vydání 
5aZUR UK ve smyslu § 42 odst. 4 stavebního zákona. 

235 950 Kč 
včetně DPH 

Náklady na 5aZÚR ÚK jsou tvořeny součtem nákladů na úhradu skutečně realizovanych 
jednotlivých částí (Etap) díla dle smlouvy O dílo včetně DPH uvedených v článku Il. odst. 2. 
této smlouvy. 

Náklady na 5aZÚR ÚK včetně DPH uhradí navrhovatel vždy za každou skutečně 
realizovanou část (Etapu) dle čl. Il odst. 2. této Smlouvy, a to na základě faktury vystavené 
Ústeckým krajem, kterou kraj doručí navrhovateli vždy do 30 dnů ode dne převzetí příslušné 
části (Etapy). Přílohou jednotlivých faktur bude kopie předávacího protokolu každé 
skutečně realizované části (Etapy) 5aZÚR ÚK. 

V případě neuhrazení všech nákladů na úhradu skutečně realizovaných jednotlivých částí 
(Etap) díla dle smlouvy o dílo včetně DPH, uvedených v článku Il. odst. 2. této smlouvy, 
navrhovatelem, Ústecký kraj 5aZÚR ÚK, v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 018/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022, nevydá a náhrada způsobené Škody v podobě
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nákladů vynaložených Ústeckým krajem na 5aZÚR ÚK bude Ústeckým krajem vymáhána 
soudní cestou. 

článek ııı. 
Uhrada nákladů na pořízení změn územních plánů a změn regulačních plánů 

Vsouladu S § 42a odst. 6, § 45 odst. 2 a § 71 odst. 7 stavebního zákona podmínilo 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením dle článku I. odst. 3 této smlouvy úhradou 
nákladů navrhovatelem také na zpracování změn územních plánů (dále jen ,,ÚP“) a změn 
regulačních plánů (dále jen ,,RP“) vyvolaných 5aZÚR ÚK, které je Ústecký kraj povinen 
uhradit dle § 45 odst. 2 a § 71 odst. 7 stavebního zákona. 

Navrhovatel se zavazuje uhradit Ústeckému kraji náklady dle § 45 odst. 2 stavebního 
zákona na zpracování změn ÚP a náklady na zpracování změn RP v souladu S § 71 odst. 
7 stavebního zákona. Bude-li změna ÚP obsahovat i změny nevyplývající Z 5aZÚR ÚK, 
bude navrhovatel hradit pouze tu část nákladů, u níž je prokázáno, že vznikla v příčinné 
souvislosti se zapracováním obsahu 5aZÚR ÚK do změny ÚP. 

Náklady dle odst. 2 tohoto článku budou ,Ústeckým krajem navrhovateli přeúčtovány 
odděleně za každou obec po vydání změny UP popřípadě změny RP. 

článek ıv. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

Navrhovatel je povinen poskytnout Ústeckému kraji nezbytnou součinnost při pořizování 
5aZÚR ÚK, zejména poskytnout pořizovateli, kterým je v souladu S § 7 stavebního zákona 
krajský úřad jako orgán kraje, na jeho žádost podklady pro zpracování nebo dopracování 
návrhu 5aZÚR ÚK a VV URÚ, které navrhovatel má nebo bude mít k dispozici. Navrhovatel 
se bude účastnit jednotlivých jednání v rámci procesu pořízení 5aZÚR ÚK a podílet se na 
věcném vypořádání námitek a připomínek, případně řešení rozporů S dotčenými orgány. 

Ústecký kraj je povinen: 

a) Informovat navrhovatele na požádání O stavu pořizování 5aZÚR ÚK. 

b) Poskytnout navrhovateli do 15 dnů ode dne naıbytí účinnosti 5aZÚR ÚKjedno vyhotovení 
úplného znění Zásad územního rozvoje Usteckého kraje po vydání 5aZUR UK 
v elektronické podobě. 

Článek V. 
Společná ustanovení 

Faktury dle této smlouvy budou mít náležitosti účetního dokladu v souladu s § 11 odst. 1) 
zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy. Faktury lze zaslat i elektronicky na e-mailovou adresu 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz nebo jako datovou zprávu na identifikátor datové 
schránky uccchjm. 

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení navrhovateli. 

Povinnost uhradit peněžní plnění dle této smlouvyje splněna dnem připsání příslušné částky 
na účet Ústeckého kraje.
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Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována příslušná částka, je navrhovatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé straně k provedení opravy S vyznačením důvodu vrácení. Ústecký kraj 
provede opravu vystavením nově faktury. Vracením lhůta splatnosti běží ode dne doručení 
nové faktury navrhovateli. 

článek vı. 
Compliance doložka 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a Zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech S ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito 
dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
smluvních stran. 

článek vıı. 
Ochrana a Zpracování osobních údajů 

Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou Ústeckým krajem zpracovávány pouze 
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje ústeckým krajem použity. Ústecký kraj při zpracovávání osobních údajů 
postupuje vsouladu splatnými právními předpisy, Zejména S Nařízením EU o ochraně 
osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
webových stránkách Ústeckého kraje vvvvw.kr-ustecky.cz. 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Tato smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen ,,zákon O registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv zajistí Ústecký kraj. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této 
smlouvy v plném Znění. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní 
tajemství a souhlasí S uveřejněním smlouvy. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, a to oběma smluvními stranami podepsanými 
písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou. 

Navrhovatel nemůže bez souhlasu Ústeckého kraje postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí straně. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 paré s platností originálu, pricemž Ústecký kraj obdrží 3 
vyhotovení a navrhovatel 1 vyhotovení.
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Tato Smlouva obsahuje veškerá ujednání a všechny náležitosti, které strany měly a chtěly ve 
Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro Závaznost této Smlouvy, což Smluvní Strany 
Stvrzují Svými podpisy. 

O uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 18. 5. 2022 usnesením 
č. 011/44R/2022. 

V Ústí nad Labem, dne ......... ._ V Praze dne ......... ._ 

lng. Jan Schiller lng. Mojmír Nejezchleb 
hejtman Usteckého kraje náměstek generálního ředitele 

Správy železnic pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, Státní organizace
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