

Dodavatel:



Jiří Urlich
Náchodská 417
551 01 Jaroměř 1

IČ: 69143587



Odběratel:

IČ:

00272728

DIČ:

CZ00272728

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Tel.:

Konečný příjemce:

Nabídka 22NA00013
 Datum zápisu: 20.05.2022
 Platno do:

Stavební úpravy sociálního zázemí - zimní stadion.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Bourací práce, Odstranění obkladů, dlažby, betonové mazaniny	1					
Demontáž zařizovacích předmětů, topné těleso, Šetrně (zpětná montáž)	1					
Přesun suti, odvoz	1					
Demontáž podlahových vpustí, připoj. potrubí	3 ks					
Nové připojení potrubí do stávající PP, 3 x sprcha	3 ks					
Montáž podlahové vpusti, Podlahová vpust 100 x 100/50/75 boční (zápach.), mřížka nerez	3 ks					
Betonový potěr , Potěr pískocementový tl do 60 mm tř. C 20 s výstužným vláknem	9,4 m2					
Tekutá hydroizolace, 2 nátěry-stékající voda	62 kg					
Těsnící pás rohový	13 bm					
Oprava omítek, Vápenocem. maltou, stěrkovým lepícím tmelem	28 m2					
Obkladačské práce včetně mat, s spárováním, tmelení a začistění	26 m2					
Dlažby montáž , s spárováním, (zv. stupeň složitosti)	9,4 m2					
Obklady - obklad 25x33 cm béžová,dekor 25x33 cm béžová, do výšky 2m (dle výběru objednatele)	28 m2					
Dlažba Block, DAA34784, R10/B	11 m2					
Ostatní stavební chemie, + profil "L" ukončovací Al	1					
Zpětná montáž zařizovacích př., čištění spr. hlavic	1					
Jednoduchý úklid	1					
Baterie automat/umyv						
Výmalba bílá	1					
Součet položek				99 828,00	0,00	99 828,00
CELKEM K ÚHRADĚ						99 828,00

Stavební úpravy sprchy (šatna město). Sprchy o rozměru 3250*2890mm.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Výměna obkladů do stávající výšky 2000mm, odstranění dlažby a betonové mazaniny, úprava řešení kanalizace (nové napojení do stávající hlavní pp), tekutá hydroizolace podlahy a stěn proti stékající vodě, nové úpravy podlah vč. podlahových vpustí s sif. Zpětná montáž zařizovacích předmětů. Výmalba bílá.						
Vystavil:						