

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1257 a násl. a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „**občanský zákoník**“), jakož i ustanovením 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZEK**“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Město Vsetín

IČ: 00304450

se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín

zastoupené Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou – starostou města

bankovní spojení

jako vlastník služebného pozemku a povinný ze služebnosti
(dále též „**povinný ze služebnosti**“)

2. Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace

IČ: 60609231

se sídlem Dolní Jasenka 757, 755 01 Vsetín

zastoupené

jako správce nemovitostí ve vlastnictví povinného ze služebnosti
(dále též „**příspěvková organizace**“)

a

3. INTERNEXT 2000, s.r.o.,

se sídlem Palackého 166, 755 01 Vsetín

IČO: 253 52 288

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9579

zastoupená , místopředsedou rady jednatelů a členem rady
jednatelů

bankovní spojení

jako oprávněný ze služebnosti
(dále též „**oprávněný ze služebnosti**“)

v tomto znění:

Čl. I.

1. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je oprávněn podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 ZEK.
2. Povinný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín na LV č. 12137 pro obec Vsetín, mimo jiné i pozemku p.č. 4892, ostatní plocha o výměře 1 676 m², (dále jen „**služebný pozemek**“). Hospodaření se služebným pozemkem je svěřeno příspěvkové organizaci.
3. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že vybudoval na části služebného pozemku optické telekomunikační vedení, v rámci stavby: „OK INTERNEXT 2000, VSETÍN, ul. Palackého“ (dále jen

„Stavba“). Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Stavby.

4. Účelem této Smlouvy je dohoda smluvních stran na podmínkách umístění a provozu Stavby na služebném pozemku v souladu s § 104 ZEK a v rozsahu sjednaném v této smlouvě.

Čl. II.

1. Povinný ze služebnosti **zřizuje** touto smlouvou ve prospěch oprávněného ze služebnosti **služebnost inženýrské sítě** zakládající právo vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídit, umístit, provozovat, udržívat a opravovat Stavbu na části služebného pozemku, a to v rozsahu specifikovaném v geometrickém plánu č. 8281-16/2022 ze dne 24.02.2022, potvrzený Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Vsetín dne 28.02.2022 pod č. PGP- 208/2022-810 s tím, že povinný ze služebnosti a příspěvková organizace jsou povinni strpět za tímto účelem užívání služebného pozemku oprávněným ze služebnosti, včetně přístupu na služební pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby této inženýrské sítě.
2. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje užívat služební pozemek za účelem provádění oprav a údržby Stavby pouze v nezbytném rozsahu, s tím, že je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět tyto opravy a údržbu i za pomoci strojní mechanizace.
3. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě.
4. Oprávněný ze služebnosti bere na vědomí skutečnost, že se na služebném pozemku mohou nacházet další inženýrské sítě (nad rámec této smlouvy) a není ani vyloučeno, že k služebnímu pozemku již byly uzavřeny jiné platné smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen (služebností) pro další inženýrské sítě. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje výše uvedenou situaci respektovat a přizpůsobit uložení inženýrských sítí dle této smlouvy skutečnému stavu v terénu, s přihlédnutím k trase ostatních inženýrských sítí. V souvislosti s výše uvedeným je oprávněný ze služebnosti povinen před zahájením stavby zajistit na své náklady a na svoji odpovědnost k služebnímu pozemku vytyčení inženýrských sítí prostřednictvím jejich správců a přizpůsobit výstavbu Stavby skutečnému stavu v terénu. Smluvní strany dle této smlouvy se dohodly, že povinný ze služebnosti nezodpovídá za žádné škody v souvislosti s vytyčením a ukládáním inženýrských sítí dle této smlouvy vzniklé porušením povinností oprávněného ze služebnosti dle tohoto článku.
5. Oprávněný ze služebnosti takto zřízenou služebnost inženýrské sítě přijímá a povinný ze služebnosti a příspěvková organizace jsou povinni toto právo strpět.

Čl. III.

1. Vstup na služební pozemek za účelem provádění prohlídky, oprav a údržby Stavby bude s povinným ze služebnosti předem projednán, s tím, že písemný podnět k tomuto projednání bude oprávněným ze služebnosti podán nejpozději 5 pracovních dnů před uskutečněním vstupu na služební pozemek. Nesnese-li záležitost při náhlém poškození Stavby odkladu, obstará oprávněný ze služebnosti její opravu i bez předchozího projednání; v takovém případě však oprávněný ze služebnosti oznámí neprodleně písemnou formou provádění opravy povinnému ze služebnosti stejně tak dalším dotčeným osobám, stejně tak místo prováděného zásahu zřetelně označí a zabezpečí.
2. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje neprodleně po provedení prací uvést služební pozemek na vlastní náklad do předešlého stavu, což přinejmenším znamená, že původní stavební práce a materiál budou zcela nahrazeny stejnými stavebními pracemi i materiálem a nahradit případně vzniklou škodu způsobenou provedením prací na pozemcích.

3. Provozování a údržba Stavby bude prováděna s ohledem na to, že na služebním pozemku se nachází místní komunikace. S přihlédnutím k veřejnému zájmu na užívání místní komunikace a veřejnému zájmu na plynulosti silničního provozu budou opravy a údržba Stavby prováděny takovým způsobem, aby omezení veřejného užívání místní komunikace trvalo nezbytně nutnou dobu a aby místní komunikace byla následně předána povinnému ze služebnosti v takovém stavu, aby byla způsobilá k tomuto veřejnému užívání. Opravy a údržba Stavby na služebním pozemku bude tedy prováděna dle pokynů povinného ze služebnosti.
4. Práva a povinnosti vyplývající ze služebnosti inženýrské sítě přechází na případného právního nástupce oprávněného nebo povinného, tj. na všechny budoucí vlastníky služebného pozemku a vlastníky předmětné stavby.

Čl. IV.

1. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou úplatu. Úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí částku **3 402,- Kč** (slovy: tři tisíce čtyři sta dva korun českých), která bude navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, uhradí oprávněný ze služebnosti po uzavření této Smlouvy o zřízení služebnosti na základě daňového dokladu vystavené povinným ze služebnosti se splatností do 30 dnů ode dne vystavení. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vystavení faktury (daňového dokladu). Výše jednorázové úplaty byla stanovena dohodou obou smluvních stran, dle podmínek stanovených Pravidly pro jednorázové zpoplatnění věcného břemene – služebnosti v souvislosti s uložením technické infrastruktury a sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Vsetín, schválenými Radou města Vsetína usnesením ze dne 26.05.2021 pod číslem usnesení 45/65/RM/2021 dle bodu č. 8 písm. c).
Pro účely této smlouvy se tato platba považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet povinného ze služebnosti. V případě prodlení s úhradou doplatku úplaty za zřízení služebnosti se oprávněný ze služebnosti zavazuje zaplatit povinnému ze služebnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Čl. V.

- 1) Takto zřízená služebnost inženýrské sítě může zaniknout písemnou dohodou mezi oprávněným a povinným ze služebnosti nebo z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku nebo této smlouvě.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že povinný ze služebnosti bude na služebním pozemku či na sousedních pozemcích realizovat investiční záměr či jinou činnost ve veřejném zájmu, při které bude nezbytné přemístit předmětnou Stavbu, zavazuje se oprávněný ze služebnosti zajistit přemístění tohoto podzemního kabelového vedení komunikační sítě (přeložka nebo stranový posun) za následujících podmínek:
 - a) Stranový posun
 - strany projednají novou trasu podzemního vedení stavby tak, aby bylo možno nastalou situaci vyřešit prioritně a pokud možno stranovým posunem podzemního vedení, tj. toliko změnou trasy podzemního vedení se zachováním jeho délky bez nutnosti zásahu do vnitřní struktury vedení
 - stranový posun bude realizován v rámci shodných pozemků (čísla parcely)
 - náklady na stranový posun do výše 30.000,-Kč bez DPH hradí oprávněný ze služebnosti, nad tuto částku hradí náklady povinný ze služebnosti
 - b) Přeložka
 - nebude-li možno realizovat stranový posun, projednají strany přeložku podzemního vedení stavby
 - náklady na přeložku do výše 30.000,-Kč bez DPH hradí oprávněný ze služebnosti, nad tuto částku hradí náklady povinný ze služebnosti
 - pokud to bude možné, bude přeložka realizována v rámci shodných pozemků (pozemků)

- bude-li před realizací přeložky nutno vést stavební řízení, zavazuje se povinný ze služebnosti zajistit příslušná povolení a souhlasy, k čemuž mu oprávněný ze služebnosti udělí plnou moc a bude mu poskytovat potřebnou součinnost
- c) Termín realizace
 - termín realizace stranového posunu nebo přeložky bude stranami dohodnut poté, co bude stanovena nová trasa podzemního vedení stavby v návaznosti na rozsah předpokládaných prací, délku stavebního řízení a situaci na trhu s možnými dodavateli stavebních prací

V případě, že oprávněnému ze služebnosti bude zřejmé, že nebude moci dodržet termín dohodnutý s povinným ze služebnosti pro přemístění předmětné Stavby z důvodů, které nemají původ v činnosti oprávněného ze služebnosti a dodavatelů stavby této přeložky, oprávněný ze služebnosti je oprávněn podat žádost o prodloužení termínu v důsledku vzniku takových okolností a povinný ze služebnosti je povinen mu vyhovět ovšem pouze za předpokladu, že k datu původně stanoveného termínu bude podána alespoň žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu či jiného opatření stavebního úřadu opravňujícího k užívání).
- d) Dodatek smlouvy
 - o skutečnostech dohodnutých v rámci odstavců a)-c) bude sepsán dodatek smlouvy.
- 3) V případě porušení závazku oprávněným ze služebnosti přemístit Stavbu či prodlení s jeho plněním delším jak 10 dnů, se oprávněný ze služebnosti zavazuje uhradit povinnému ze služebnosti smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s plněním tohoto závazku delším jak 30 dnů, je povinný ze služebnosti oprávněn provést přemístění Stavby s tím, že náklady na toto přemístění je oprávněný ze služebnosti povinen uhradit povinnému ze služebnosti za podmínek stanovených v odst. 2 písm. a), b) na základě faktury se splatností do 30 dnů od jejího vystavení.
- 4) V případě prodlení s plněním závazku oprávněného ze služebnosti přemístit předmětnou Stavbu delší jak 30 dnů nebo prodlení s plněním závazku uhradit povinnému ze služebnosti náklady na přemístění předmětné Stavby delším jak 60 dnů, je povinný ze služebnosti oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této smlouvy se současně zrušuje i služebnost uvedená v článku II. této smlouvy, a to s účinky ke dni doručení předmětného odstoupení od smlouvy oprávněnému ze služebnosti.
- 6) Oprávněný ze služebnosti se, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje ke dni ukončení takto sjednaného právního vztahu, vyklidit služební pozemky na své náklady a předat povinnému ze služebnosti ve stavu, v jakém jej od něj převzal. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje odstranit ze služebních pozemků předmětnou Stavbu nejpozději do 60 dnů od dne zrušení věcného břemene. Ve vztahu k povinnosti oprávněného ze služebnosti odstranit ze služebního pozemku předmětnou Stavbu je současně mezi smluvními stranami odchylně od ustanovení § 1084 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb. výslovně sjednáno, že oprávněný ze služebnosti nemá nárok na účelně vynaložené náklady na vybudování této Stavby a ani na náklady s tím související.
- 7) Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo oprávněné strany vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
- 8) Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na tom, že promlčecí doba pohledávek smluvních stran vzniklých z titulu věcného břemene zřízené touto smlouvou či z titulu užívání služebních pozemků bez právního důvodu, včetně smluvních pokut z titulu porušení závazků, je v trvání deseti let ode dne, kdy mohlo být právo na zaplacení pohledávky uplatněno poprvé.

Čl. VI.

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí práv povinnosti služebnosti inženýrské sítě je nutný jejich zápis do katastru nemovitostí dle této smlouvy vedeného u Katastrálního úřadu Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, kdy správní poplatky s tímto úkonem spojené jdou v plné výši k tíži oprávněného ze služebnosti. Oprávněný ze služebnosti se tak zavazuje uhradit povinnému ze služebnosti částku ve výši 2.000 Kč na úhradu správního poplatku za vklad věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet č.  variabilní symbol: 0222125362. Povinný ze služebnosti následně uhradí správní poplatek za vklad věcného břemene -

služebnosti přímo katastrálnímu úřadu formou inkasní platby na základě inkasní smlouvy uzavřené mezi povinným ze služebnosti a katastrálním úřadem.


- 2) Ve smyslu ustanovení § 441 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a § 15 odst. 1 písm. b zákona č. 256/2013 Sb. Katastrálního zákona uděluje tímto povinný ze služebnosti oprávněnému ze služebnosti **plnou moc** k podání návrhu na vklad služebnosti inženýrské sítě dle této smlouvy do katastru nemovitostí a k zastupování ve věcech týkajících se vkladu práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí, mimo doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu práv služebnosti inženýrské sítě dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Podpisem této smlouvy oprávněný ze služebnosti plnou moc přijímá.
- 3) V případě, že příslušný katastrální úřad vyzve kteréhokoliv účastníka této smlouvy k odstranění nedostatků návrhu na vklad služebnosti dle této smlouvy, zavazují se obě smluvní strany ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem tyto nedostatky odstranit. V případě, že příslušný katastrální úřad návrh vkladu služebnosti zamítne nebo zastaví řízení, zavazují se obě smluvní strany neodkladně odstranit nedostatky, pro které byl návrh zamítnut nebo zastaveno řízení o povolení tohoto vkladu, a podat nový návrh na povolení vkladu.
- 4) Oprávněný ze služebnosti tímto v souladu s ustanovením § 441 a násl. občanského zákoníku uděluje povinnému ze služebnosti **plnou moc** k zastupování ve věci podání návrhu na vymazání služebnosti inženýrské sítě z katastru nemovitostí, včetně zastupování ke všem právním a administrativním úkonům potřebným k řízení o vymazání tohoto práva před příslušným katastrálním úřadem, a to v případě, že služebnost inženýrské sítě bude zrušena z titulu odstoupení od této smlouvy.
- 5) Oprávněný ze služebnosti je oprávněn odvolat plnou moc uvedenou v odstavci 4 tohoto článku výlučně jen z těchto důvodů:
 - a) Povinný neprodlouží termín pro kolaudaci předmětné stavby případně jiný doklad z důvodu uvedených v článku V. odst. 2 písm. c) této smlouvy,
 - b) Povinný nepodá návrh na vymazání práva služebnosti ani do 60 dnů ode dne jeho zrušení z titulu odstoupení od této smlouvy.

Čl. VII.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
2. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Vsetín na svém řádném zasedání dne 07.09.2022 pod bodem 29-2/99/RM/2022.
3. Tato smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření (§41).
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž povinný ze služebnosti obdrží dvě vyhotovení a oprávněný ze služebnosti taktéž dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
6. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

7. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této smlouvy vůči povinnému ze služebnosti žádné nesplacené dluhy po lhůtě splatnosti. Povinný ze služebnosti je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se toto prohlášení oprávněného ze služebnosti v budoucnu ukáže jako nepravdivé či neúplné.
8. Oprávněný ze služebnosti bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Oprávněný ze služebnosti souhlasí se zpřístupněním či uveřejněním celé této smlouvy v jejím platném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
9. Podpisem smlouvy účastníci potvrzují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s celým jejím obsahem.

Přílohy: Geometrický plán pro vyznačení služebnosti inženýrské sítě č. GP 8281-16/2022.




Ve Vsetíně dne

20.10.2022



Ve Vsetíně dne

12.10.2022



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav				Nový stav											
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Zpús. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů					
	Způsob využití				Způsob využití	Způsob využití				Díl přechází z pozemku označeného v		Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu
	ha	m ²	ha				m ²	katastru nemovitostí		dřívější poz. evidenci	ha		m ²		
39/1										39/1		10001			
40										40		10001			
41/1										41/1		10001			
42										42		10001			
43										43		10001			
44/1										44/1		10001			
46/1										46/1		10001			
206										206		10001			
1174										1174		12551			
1198										1198		2294			
1209/2										1209/2		10001			
1210/1										1210/1		10001			
4887										4887		10001			
4892										4892		12137			
4904										4904		10001			
4905/1										4905/1		10001			
4905/3										4905/3		13412			
4905/5										4905/5		14268			
4906										4906		60000			
14784/1										14784/1		10001			
14784/3										14784/3		10001			
14792/4										14792/4		10001			
14793/1										14793/1		10001			
14800/2										14800/2		10001			
14800/11										14800/11		3097			
14800/13										14800/13		3097			

Druh věcného břemene: dle listiny

Oprávněný: dle listiny

GEOMETRICKÝ PLÁN pro

vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů:

2527/10

Dne: 24.2.2022

Číslo: 85/2022

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů:

2527/10

Dne: 28.2.2022

Číslo: 124/2022

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.

Vyhotovitel: NeoGeo cz s.r.o.
Pod Sternberkem 306
763 02 Zlín, Louky
IČO: 06695388

Číslo plánu: 8281-16/2022

Okres: Vsetín

Obec: Vsetín

Kat. území: Vsetín

Mapový list: DKM

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem:


Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

KÚ pro Zlínský kraj
KP Vsetín

FGP-208/2022-810

2022.02.28 10:25:55 CET


Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.




230	495886.19	1153708.88	3	310	495787.39	1153576.62	3
231	495885.84	1153711.03	3	311	495787.15	1153575.62	3
232	495884.51	1153715.55	3	312	495786.12	1153569.37	3
233	495883.72	1153718.24	3	313	495786.12	1153568.07	3
234	495883.95	1153719.68	3	314	495789.36	1153566.03	3
235	495884.04	1153722.34	3	315	495794.31	1153562.45	3
236	495884.02	1153723.00	3	316	495796.41	1153562.15	3
237	495883.52	1153723.01	3	317	495796.68	1153561.17	3
238	495883.54	1153722.35	3	318	495797.23	1153560.19	3
239	495883.45	1153719.72	3	319	495798.34	1153558.21	3
240	495883.20	1153718.20	3	320	495798.12	1153555.09	3
241	495884.03	1153715.41	3	321	495798.08	1153553.53	3
242	495885.36	1153710.93	3	322	495797.54	1153553.30	3
243	495885.67	1153708.92	3	323	495796.03	1153553.53	3
244	495885.11	1153707.33	3	324	495764.73	1153512.77	3
245	495883.36	1153705.82	3	325	495762.97	1153510.31	3
246	495882.12	1153704.76	6	326	495761.48	1153510.37	3
247	495839.91	1153686.71	3	327	495759.99	1153510.38	3
248	495841.35	1153685.88	3	328	495759.98	1153509.88	3
249	495842.64	1153685.13	3	329	495761.46	1153509.87	3
250	495845.18	1153683.45	3	330	495763.26	1153509.81	3
251	495846.62	1153682.22	3	331	495765.33	1153512.75	3
252	495850.87	1153683.85	3	332	495786.20	1153569.87	3
253	495855.39	1153686.60	3	333	495786.70	1153569.82	3
254	495857.54	1153686.89	3	334	496043.78	1154565.68	6
255	495860.75	1153686.84	3	335	496043.14	1154566.38	6
256	495862.45	1153686.81	3	336	496053.77	1154553.47	3
257	495863.14	1153686.50	3	337	496053.51	1154553.90	3
258	495866.05	1153681.92	3	338	496057.48	1154560.86	3
259	495867.15	1153681.89	3	339	496057.06	1154561.56	3
260	495867.16	1153682.39	3	340	496073.81	1154555.14	6
261	495866.33	1153682.42	3	341	496074.12	1154555.51	6
262	495863.48	1153686.90	3	342	496065.12	1154558.18	3
263	495862.57	1153687.31	3	343	496065.60	1154558.50	3
264	495860.76	1153687.34	3	344	496080.56	1154543.87	6
265	495857.52	1153687.39	3	345	496080.82	1154544.26	6
266	495855.22	1153687.08	3	346	496079.03	1154551.75	6
267	495850.65	1153684.30	3	347	496101.14	1154538.77	3
268	495846.72	1153682.80	3	348	496100.81	1154539.25	3
269	495845.48	1153683.85	3	349	496090.44	1154541.17	4
270	495842.90	1153685.56	3	350	496114.62	1154543.79	3
271	495841.60	1153686.31	3	351	496124.79	1154540.28	3
272	495812.14	1153619.05	3	352	496125.77	1154540.47	3
273	495813.08	1153617.70	3	353	496128.02	1154539.08	3
274	495813.37	1153616.32	3	354	496127.48	1154538.98	3
275	495816.71	1153613.34	3	355	496040.98	1154566.47	3
276	495817.62	1153612.86	3	356	496040.02	1154567.26	3
277	495819.36	1153611.89	3	357	496272.67	1154447.63	3
278	495820.34	1153611.86	3	358	496163.40	1154531.36	6
279	495823.01	1153612.93	3	359	496160.89	1154531.58	6
280	495826.66	1153610.88	3	360	496263.44	1154430.54	3
281	495832.44	1153607.48	3	361	495866.00	1153682.94	3
282	495832.69	1153607.92	3	362	495865.97	1153682.04	3
283	495826.91	1153611.31	3	363	495786.83	1153573.73	3
284	495823.05	1153613.49	3	364	495787.33	1153573.68	3
285	495820.26	1153612.36	3	365	496240.03	1154337.41	6
286	495819.50	1153612.39	3	366	496240.51	1154337.30	6
287	495817.87	1153613.30	3	367	496230.57	1154290.76	3
288	495816.99	1153613.76	3	368	496230.71	1154291.33	3
289	495813.83	1153616.58	3	369	496260.96	1154406.38	6
290	495813.57	1153617.80	3	370	496261.44	1154406.25	6
291	495812.78	1153619.00	3	371	496265.96	1154423.42	3
292	495796.02	1153553.03	3	372	496265.46	1154423.28	3
293	495797.60	1153552.78	3	373	495813.19	1153617.16	3
294	495798.57	1153553.19	3	374	496090.47	1154540.69	4
295	495798.62	1153555.07	3				
296	495798.85	1153558.33	3				
297	495797.66	1153560.43	3				
298	495797.14	1153561.35	3				
299	495796.81	1153562.59	3				
300	495794.51	1153562.93	3				
301	495789.64	1153566.45	3				
302	495786.62	1153568.35	3				
303	495786.62	1153569.33	3				
304	495787.64	1153575.52	3				
305	495787.85	1153576.29	3				
306	495788.02	1153577.77	3				
307	495788.59	1153578.66	3				
308	495788.16	1153578.91	3				
309	495787.54	1153577.94	3				

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Číslo bodu Souřadnice pro zápis do KN
Y X Kód kv.


2080-621	495840.19	1153687.19	3	70	496237.70	1154498.98	3	150	496096.30	1154538.91	3
2080-1234	495812.28	1153619.29	3	71	496231.56	1154503.15	3	151	496104.08	1154538.69	3
2653-24	496233.88	1154288.86	3	72	496230.79	1154502.00	3	152	496107.31	1154539.18	3
4059-97	496051.53	1154551.81	3	73	496215.01	1154511.26	3	153	496114.91	1154543.38	3
4059-135	496051.31	1154551.68	3	74	496215.13	1154511.59	3	154	496119.97	1154541.68	3
4061-244	496184.72	1154522.84	3	75	496222.48	1154508.71	3	155	496126.64	1154539.75	3
4743-822	495882.36	1153704.60	6	76	496222.74	1154508.55	3	156	496128.45	1154538.10	3
7622-85	496264.35	1154434.30	3	77	496232.22	1154503.32	3	157	496132.37	1154537.71	3
1	496234.00	1154289.41	3	78	496223.00	1154508.97	3	158	496138.19	1154536.50	3
2	496232.77	1154289.64	3	79	496222.70	1154509.16	3	159	496140.58	1154534.78	3
3	496231.75	1154290.29	3	80	496215.07	1154512.15	3	160	496144.73	1154534.35	3
4	496230.53	1154291.51	3	81	496237.98	1154499.40	3	161	496147.76	1154532.97	3
5	496233.82	1154305.20	3	82	496200.71	1154516.83	3	162	496148.59	1154533.04	3
6	496233.60	1154306.99	3	83	496200.90	1154517.23	3	163	496150.14	1154534.22	3
7	496235.38	1154315.17	3	84	496214.66	1154511.78	3	164	496151.10	1154534.28	3
8	496235.88	1154314.96	3	85	496200.43	1154517.40	3	165	496155.10	1154533.17	3
9	496234.90	1154315.31	3	86	496200.25	1154517.01	3	166	496168.76	1154529.41	3
10	496233.10	1154307.01	3	87	496196.37	1154518.17	3	167	496171.40	1154528.51	3
11	496233.32	1154305.23	3	88	496197.29	1154518.47	3	168	496172.74	1154527.72	3
12	496229.97	1154291.36	3	89	496196.14	1154518.90	3	169	496174.56	1154526.99	3
13	496231.43	1154289.90	3	90	496185.12	1154522.69	3	170	496177.81	1154525.69	3
14	496232.59	1154289.16	3	91	496185.28	1154523.24	3	171	496179.07	1154525.18	3
15	496235.49	1154315.67	3	92	496188.25	1154522.02	3	172	496180.21	1154525.17	3
16	496236.08	1154315.43	3	93	496191.95	1154520.49	3	173	496180.21	1154524.67	3
17	496252.67	1154371.11	3	94	496197.31	1154518.99	3	174	496184.65	1154522.87	3
18	496249.11	1154369.41	3	95	496192.14	1154520.95	3	175	496060.89	1154559.57	3
19	496248.00	1154368.53	3	96	496188.44	1154522.48	3	176	496059.13	1154558.12	3
20	496247.71	1154368.08	3	97	496185.50	1154523.69	3	177	496056.30	1154555.62	3
21	496247.36	1154367.11	3	98	496201.24	1154517.63	3	178	496051.33	1154552.55	3
22	496246.64	1154364.19	3	99	496214.54	1154511.45	3	179	496051.34	1154552.06	3
23	496244.47	1154355.46	3	100	496180.74	1154525.64	3	180	496051.42	1154551.50	3
24	496242.91	1154349.96	3	101	496179.12	1154525.65	3	181	495989.12	1154530.61	3
25	496239.41	1154334.71	3	102	496177.94	1154526.12	3	182	495991.30	1154533.45	3
26	496238.48	1154330.36	3	103	496174.69	1154527.42	3	183	495993.75	1154537.64	3
27	496238.96	1154330.26	3	104	496172.91	1154528.14	3	184	495997.64	1154545.97	3
28	496239.89	1154334.61	3	105	496171.56	1154528.93	3	185	495998.21	1154550.53	3
29	496243.39	1154349.84	3	106	496168.85	1154529.86	3	186	495999.15	1154554.67	3
30	496244.96	1154355.33	3	107	496155.18	1154533.63	3	187	496002.86	1154561.70	3
31	496247.12	1154364.07	3	108	496151.10	1154534.75	3	188	496004.88	1154565.11	3
32	496247.84	1154366.97	3	109	496149.91	1154534.68	3	189	496008.91	1154567.74	3
33	496248.16	1154367.86	3	110	496148.35	1154533.49	3	190	496009.88	1154568.68	3
34	496248.38	1154368.19	3	111	496147.79	1154533.45	3	191	496015.08	1154568.36	3
35	496249.37	1154368.99	3	112	496144.81	1154534.81	3	192	496015.60	1154568.75	3
36	496252.97	1154370.70	3	113	496140.71	1154535.23	3	193	496015.83	1154570.38	3
37	496253.21	1154371.20	3	114	496138.34	1154536.93	3	194	496016.17	1154571.42	3
38	496262.03	1154408.76	3	115	496132.40	1154538.18	3	195	496021.72	1154570.58	3
39	496263.37	1154410.39	3	116	496128.61	1154538.55	3	196	496024.02	1154569.87	3
40	496265.50	1154419.30	3	117	496126.84	1154540.16	3	197	496026.99	1154569.62	3
41	496265.97	1154423.02	3	118	496120.07	1154542.13	3	198	496034.45	1154568.14	3
42	496265.93	1154424.78	3	119	496114.80	1154543.89	3	199	496038.33	1154567.21	3
43	496263.15	1154429.78	3	120	496107.10	1154539.63	3	200	496045.67	1154565.15	3
44	496265.07	1154434.77	3	121	496103.99	1154539.16	3	201	496048.54	1154564.81	3
45	496266.89	1154439.65	3	122	496096.31	1154539.38	3	202	496051.69	1154563.79	3
46	496268.07	1154440.97	3	123	496095.58	1154539.52	3	203	496054.40	1154562.04	3
47	496269.82	1154443.59	3	124	496080.19	1154544.47	3	204	496054.62	1154562.48	3
48	496271.18	1154445.44	3	125	496080.01	1154544.85	3	205	496051.91	1154564.25	3
49	496271.83	1154446.35	3	126	496080.30	1154548.13	3	206	496048.64	1154565.30	3
50	496273.61	1154449.07	3	127	496079.90	1154550.36	3	207	496045.77	1154565.65	3
51	496253.36	1154369.48	3	128	496078.50	1154552.60	3	208	496038.46	1154567.70	3
52	496253.76	1154370.55	3	129	496077.21	1154553.98	3	209	496034.56	1154568.63	3
53	496253.18	1154370.45	3	130	496074.47	1154555.38	3	210	496027.07	1154570.12	3
54	496252.89	1154369.65	3	131	496069.16	1154557.31	3	211	496024.12	1154570.37	3
55	496273.19	1154449.33	3	132	496061.47	1154559.88	3	212	496021.84	1154571.06	3
56	496272.11	1154447.76	3	133	496180.71	1154524.48	3	213	496016.32	1154571.91	3
57	496270.78	1154445.74	3	134	496180.71	1154525.07	3	214	496015.77	1154571.78	3
58	496269.41	1154443.87	3	135	496184.81	1154523.43	3	215	496015.35	1154570.50	3
59	496267.67	1154441.27	3	136	496051.91	1154551.52	3	216	496015.09	1154568.87	3
60	496266.45	1154439.91	3	137	496051.89	1154552.30	3	217	496009.68	1154569.20	3
61	496262.72	1154430.06	3	138	496056.65	1154555.25	3	218	496008.59	1154568.14	3
62	496262.73	1154429.49	3	139	496059.40	1154557.68	3	219	496004.50	1154565.47	3
63	496265.43	1154424.64	3	140	496061.48	1154559.40	3	220	496002.43	1154561.94	3
64	496265.47	1154423.04	3	141	496069.05	1154556.86	3	221	495998.67	1154554.85	3
65	496265.00	1154419.40	3	142	496074.33	1154554.96	6	222	495997.71	1154550.61	3
66	496262.91	1154410.61	3	143	496076.96	1154553.61	3	223	495997.16	1154546.11	3
67	496261.57	1154408.98	3	144	496078.06	1154552.41	6	224	495993.30	1154537.87	3
68	496231.20	1154501.71	3	145	496079.47	1154550.21	3	225	495990.88	1154533.73	3
69	496231.98	1154502.88	3	146	496079.85	1154548.14	3	226	495988.72	1154530.91	3
				147	496079.55	1154544.78	3	227	495882.69	1153704.59	6
				148	496079.88	1154544.08	3	228	495883.68	1153705.45	3
				149	496095.51	1154539.07	3	229	495885.53	1153707.03	3














oká část č.5



Grafická část č.6

